



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

Octubre 04 de 2018

**ANEXO TECNICO 1 Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO**

Para la presente convocatoria los proponentes, deberán presentar una propuesta por proyecto, de acuerdo al cuadro de relación de los mismos que se detalló anteriormente, así mismo el presupuesto de cada uno de ellos se encuentra incorporado en el mismo orden, para lo cual se deberá precisar el número, objeto y línea productiva de cada proyecto.

**PROYECTO No. 01**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS OVINOS MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA GENERACION DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ.

**VALOR: \$ 1.100.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINOS - CHIMA - CORDOBA				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	158	Jornal	15
	Jornales Mantenimiento de Instalaciones	158	Jornal	15
	Jornales siembra de pasto de corte	158	Jornal	15
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Empacadora Manual de Silo	158	Unidad	1
	Pica pasto	158	Unidad	1
	Hembras ovinas locales adaptadas a la región	158	Cabeza	4
	Reproductor ovino de raza cárnica especializada	158	Cabeza	1
	Solución podal mas hierro	158	Unidad	1
	Kg de pasto Mombaza	158	Kg	5
	Abono organico bulto 50 Kg	158	bultos	3
	herbicidas	158	litro	2
	Bolsas ensilaje	158	Bolsas	100
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller teorico en Buenas Prácticas ganaderas en ovinos	158	ciclos	2
	Taller teorico en Manejo sanitario de ovinos	158	ciclos	3
	Taller teorico en Manejo reproductivo en ovinos	158	ciclos	2
	Taller teorico Manejo integral de pastos y forrajes	158	ciclos	2
	ECA en elaboración de suplementos nutricionales y ensilajes	158	ECA	2
	Visitas Acompañamiento tecnico medico veterinario	158	Visita	3
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 01**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	04 de Octubre de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	05 de Octubre de 2018 hasta las 04:00 P.M.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	08 de Octubre de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	12 de Octubre de 2018 hasta las 11:00 A.M.	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	16 de Octubre de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	17 de Octubre de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	18 de Octubre de 2018 hasta las 5:00 P.M.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	19 de Octubre de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	22 de Octubre de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***