



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

Julio 23 de 2018

**ANEXO TECNICO 1 Y CRONOGRAMAS DISCRIMINADOS POR PROYECTOS**

Para la presente convocatoria los proponentes, deberán presentar una propuesta por proyecto, de acuerdo al cuadro de relación de los mismos que se detalló anteriormente, así mismo el presupuesto de cada uno de ellos se encuentra incorporado en el mismo orden, para lo cual se deberá precisar el número, objeto y línea productiva de cada proyecto.

**PROYECTO No. 01**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LA GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES QUE PERMITAN MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y GENERACIÓN DE INGRESOS A 871 PEQUEÑOS GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE CURUMANÍ, CHIRIGUANÁ, CODAZZI, PAILITAS, SAN DIEGO, MANAURE Y BECERRIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

**VALOR: \$ 8.700.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO DOBLE PROPOSITO - CURUMANI, CHIRIGUANA, CODAZZI, PAILITAS, SAN DIEGO, MANAURE Y BECCERRIL - CESAR				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	871	Jornal	17
	Jornales Establecimiento de praderas y fertilizacion.	871	Jornal	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS BOVINOS</b>	Novillas de vientre doble propósito adaptadas a la región	871	Unidad	2
	Semilla de pasto <i>Brachiaria</i>	871	Kilo	7
	Fertilizante compuesto	871	Bulto	6
	Herbicida	871	Litro	2
	Adherente	871	Litro	1
	Bomba de espalda (20 litros)	871	Unidad	1
	Cantinas de 40 litros en aluminio y/o acero inoxidable	871	Unidad	1
	Baldes metalicos de ordeño de 10 litros	871	Unidad	1
	Colador y filtro	871	Kit	1
	Bulto Sal mineralizada al 8%	871	Bulto	2
	Melaza (30 kg)	871	Bolsa	2
	Manila Calibre 12 (15 m)	871	Metro	18
	Larvicida antiseptico (cipermetrina mas violeta de genciana)	871	Frasco	1
	Iodo x 500 ml	871	Frasco	1
	Jeringa reusable veterinaria 10 ml	871	Unidad	2
	Baño ectoparasitos (Cipermetrina)	871	Litro	1
	Bebedero Plastico y flotador 250 l	871	Unidad	1
	Rollo de manguera 1/2" x 100 m	871	Rollo	1
	Alambre rolo de 400 mts calibre 14	871	Rollo	4
	Grapas	871	Caja	6
	Comedero plastico	871	Unidad	1
	Oxiteraciclina LA 200 x 250 ml	871	Frasco	1
	Febendazol (Purgante) x 100 ml	871	Frasco	1
	Vitamina complejo B x 100 ml	871	Frasco	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>			
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller (teórico) en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	871	ciclos	3
	Taller (teórico) en reproducción y sanidad	871	ciclos	3
	ECA en practicas generales de ganaderia. (Inyectología, Purgas, Manejo de ganado, baños, Atención de partos, Topizado, cuidado general de bovinos).	871	ECA	2
	Taller (teórico) en nutrición y suplementación de ganadería doble propósito	871	ciclos	3
	Taller (teórico) en Fortalecimiento Organizacional bovinos doble propósito	871	ciclos	3
	Gira de aprendizaje	871	Gira	1
	Acompañamiento técnico	871	Visita	5
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 01**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 02**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO A LA CADENA PRODUCTIVA DE PLATANO A 430 PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN, Y COMERCIALIZACIÓN.

**VALOR: \$ 3.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: PLATANO - CALDAS				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Aplicación de fertilizante edáfico	430	Jornal	10
	Aplicación de fertilizante foliar	430	Jornal	6
	Control químico de plagas	430	Jornal	6
	Control químico de enfermedades	430	Jornal	6
	Amarre	430	Jornal	10
	Encintada, descole y embolse	430	Jornal	15
	Deshoje	430	Jornal	10
	Cosecha y beneficio	430	Jornal	11
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>	Fertilizante elementos mayores para platano	430	Bulto	14
	Bolsas para proteccion del Racimo	430	UNIDAD	2.000
	Analisis de suelo completo	430	Unidad	1
	Kit de Herramientas (Palin, gurbia, machete y lima)	430	Unidad	1
	Bomba de espalda y Trage de Proteccion	430	Unidad	1
	Materia Organica	430	bulto	18
	Insecticida	430	Kilo	7
	Insecticida Control Hormiga Arriera	430	kl	6
	Fertilizante elementos menores para platano	430	bulto	10
	Cal Agricola	430	Bulto	6
	Borax importado	430	Bulto	5
	Fungicida	430	Kilo	5
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>			
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Acompañamiento Técnico	430	Visitas	6
	ECAS BPA	430	ECAS	1
	ECAS BPMA	430	ECAS	1
	ECAS MIPE	430	ECAS	1
	ECAS manejo integral de Post cosecha	430	ECAS	1
	Taller Asociatividad y Emprendimiento	430	Taller	1
	Taller de Mercadeo Nacional e Internacional	430	Taller	1
	Taller Estrategia para la optimizacion del costo de produccion	430	Taller	1
	Taller (Seminario de platano ponentes internacionales)	430	Taller	1
	Gira de intercambio de conocimientos	430	Gira	1
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>			
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 02**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 03**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS OVINOS MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA GENERACION DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO.

**VALOR: \$ 1.900.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINOS - SAN ANDRES DE SOTAVENTO - CORDOBA				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	272	Jornal	15
	Jornales Mantenimiento de Instalaciones	272	Jornal	15
	Jornales siembra de pasto de corte	272	Jornal	15
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Empacadora Manual de Silo	272	Unidad	1
	Pica pasto	272	Unidad	1
	Hembras ovinas locales adaptadas a la región	272	Cabeza	4
	Reproductor ovino de raza cárnica especializada	272	Cabeza	1
	Solución podal mas hierro	272	unidad	1
	Kg de pasto Mombaza	272	Kg	7
	Abono organico bulto 50 Kg	272	bultos	3
	herbicidas	272	litro	2
	bolsas ensilaje	272	Bolsas	100
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>			
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller en Buenas Prácticas ganaderas en ovinos	272	ciclos	2
	Taller en Manejo sanitario de ovinos	272	ciclos	3
	Taller en Manejo reproductivo en ovinos	272	ciclos	2
	Taller Manejo integral de pastos y forrajes	272	ciclos	2
	ECA en elaboración de suplementos nutricionales y ensilajes	272	ECA	2
	Visitas Acompañamiento tecnico medico veterinario	272	Visita	3
	Gira	272	Gira	1
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>			
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 03**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 04**

**OBJETO:** ORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS OVINOS MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA GENERACION DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO DE TUCHÍN.

**VALOR: \$ 2.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINOS - TUCHÍN - CORDOBA				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
1. MANO DE OBRA	Jornales Manejo de Animales	286	Jornal	15
	Jornales Mantenimiento de Instalaciones	286	Jornal	15
	Jornales siembra de pasto de corte	286	Jornal	15
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
2. ACTIVOS PECUARIOS	Empacadora Manual de Silo	286	Unidad	1
	Pica pasto	286	Unidad	1
	Hembras ovinas locales adaptadas a la región	286	Cabeza	4
	Reproductor ovino de raza cárnica especializada	286	Cabeza	1
	Solución podal mas hierro	286	Unidad	1
	Kg de pasto Mombaza	286	Kg	7
	Abono organico bulto 50 Kg	286	bultos	3
	herbicidas	286	litro	2
	Bolsas ensilaje	286	Bolsas	100
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Taller (teorico) en Buenas Prácticas ganaderas en ovinos	286	ciclos	2
	Taller (teorico) en Manejo sanitario de ovinos	286	ciclos	3
	Taller (teorico) en Manejo reproductivo en ovinos	286	ciclos	2
	Taller (teorico) Manejo integral de pastos y forrajes	286	ciclos	2
	ECA en elaboración de suplementos nutricionales y ensilajes	286	ECA	2
	Visitas Acompañamiento tecnico medico veterinario	286	Visita	3
	Gira	286	Gira	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 04**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 05**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS OVINOS MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN AUMENTAR LA GENERACION DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS BENEFICIADAS EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ.

**VALOR: \$ 1.100.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINOS - CHIMA - CORDOBA				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	158	Jornal	15
	Jornales Mantenimiento de Instalaciones	158	Jornal	15
	Jornales siembra de pasto de corte	158	Jornal	15
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Empacadora Manual de Silo	158	Unidad	1
	Pica pasto	158	Unidad	1
	Hembras ovinas locales adaptadas a la región	158	Cabeza	4
	Reproductor ovino de raza cárnica especializada	158	Cabeza	1
	Solución podal mas hierro	158	Unidad	1
	Kg de pasto Mombaza	158	Kg	5
	Abono organico bulto 50 Kg	158	bultos	3
	herbicidas	158	litro	2
	Bolsas ensilaje	158	Bolsas	100
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>			
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller teorico en Buenas Prácticas ganaderas en ovinos	158	ciclos	2
	Taller teorico en Manejo sanitario de ovinos	158	ciclos	3
	Taller teorico en Manejo reproductivo en ovinos	158	ciclos	2
	Taller teorico Manejo integral de pastos y forrajes	158	ciclos	2
	ECA en elaboración de suplementos nutricionales y ensilajes	158	ECA	2
	Visitas Acompañamiento tecnico medico veterinario	158	Visita	3
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>			
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 05**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 06**

**OBJETO:** APORTE A LA RENTABILIDAD DE 420 PEQUEÑOS PRODUCTORES CAFETEROS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MEDIANTE EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFÉ EN LOS PROCESOS DE POSCOSECHA Y LA NUTRICIÓN DE SUS CAFETALES.

**VALOR: \$ 2.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: CAFÉ - QUINDÍO				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Control de Arvenses con Machete	420	Jornal / Ha	10
	Aplicación de Fertilizante	420	Jornal / Ha	7
	Manejo de Plagas y Enfermedades	420	Jornal / Ha	5
	Deschuponada Lotes en Producción	420	Jornal / Ha	6
	Desbejuçada	420	Jornal / Ha	5
	Recolección al Jornal	420	Jornal / Ha	20
	Beneficio	420	Jornal	5
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PRODUCTIVOS ( Se presentan diferentes opciones con el fin de entregar paquetes tecnológicos, de conformidad con las condiciones productivas de los pequeños caficultores)</b>	Fertilizante K5 (24-3-19-3-3), para café en etapa de producción.	420	Sacos x 50 Kg	5
	Clasificador de Granos: Chasis con Despulpadora + Zaranda + Motor. Ref: 2 3/4. capacidad 500 kg cc/hora	420	Unidad	1
	Clasificador de Granos: Chasis con Despulpadora + Zaranda + Motor. Ref: 3 1/2. capacidad 600 kg cc/hora	420	Unidad	1
	Módulo Integrado 2 3/4	420	Unidad	1
	Tina cafetera doble x 350 litros en polietileno	420	Unidad	1
	Tanque doble 8@cps acero inoxidable	420	Unidad	1
	Tanque doble 12@cps acero inoxidable	420	Unidad	1
	Marquesina base en madera 18@cps.	420	Unidad	1
	Marquesina base en madera 24@cps.	420	Unidad	1
	Marquesina base híbrida 18@cps.	420	Unidad	1
	Secador mecánico de baja capacidad x 7,5 @cps. Gas propano.	420	Unidad	1
	Kit Calidad: Fermaestro, Paleta, Rastrillo, Gravimet	420	Unidad	1
	Termohigrometro. Sensor de temperatura y humedad relativa	420	Unidad	1
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller en BPA	420	Taller	1
	Taller en MIPE	420	Taller	1
	Taller Recolección del grano de café y evaluación económica del proceso de cosecha	420	Taller	1
	ECAS Buenas practicas en el proceso de beneficio humedo, seco y almacenamiento del café.	420	ECAS	1
	ECAS Instalacion, manejo y mantenimiento adecuado de maquinaria y equipos	420	ECAS	1
	ECAS Fertilizacion y renovacion de cafetales	420	ECAS	1
	Visitas a finca	420	Acompañamiento	3
	Gira Técnica	420	Gira	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 06**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 07**

**OBJETO:** IMPULSAR EL ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE 200 PEQUEÑOS GANADEROS DOBLE PROPÓSITO A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO - META.

**VALOR: \$ 2.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINOS DOBLE PROPOSITO - PUERTO RICO -META				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	200	Jornal	15
	Jornales Establecimiento banco de forraje	200	Jornal	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS BOVINOS</b>	Novillas preñadas doble propósito	200	Unidad	2
	Semilla de pasto de corte king grass (estaca)	200	Kilo	250
	Semilla caña forrajera (estaca)	200	kilo	250
	Semilla botón de oro (estaca)	200	kilo	200
	Bomba de espalda	200	Unidad	1
	Materia Orgánica	200	Bulto	8
	Cal dolomita	200	Unidad	4
	Herbicida	200	lt	1
	Sal mineralizada al 7%	200	bulto	2
	Kit de 100 bolsas	200	Unidad	1
	Pica pasto motor	200	Unidad	1
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO</b>	Taller (teórico) en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	200	ciclos	3
	Taller (teórico) en reproducción, cría y manejo de registros.	200	ciclos	3
	ECA en Elaboración de suplementos nutricionales Bancos Mixtos de Forraje y ensilajes	200	ECA	2
	Taller (teórico) en elaboración de bio-abonos	200	ciclos	3
	Taller (teórico) en Fortalecimiento Organizacional bovinos doble propósito	200	ciclos	3
	Gira de aprendizaje	200	Gira	1
	Acompañamiento técnico	200	Visita	5
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>			
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 07**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 08**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE GANADERÍA DOBLE PROPÓSITO SOSTENIBLE MEDIANTE LA ENTREGA DE UN PAQUETE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y GENERACION DE INGRESOS A 50 PEQUEÑOS GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

**VALOR: \$ 500.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINOS DOBLE PROPOSITO - SAN MARTIN - META				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	50	Jornal	15
	Jornales Establecimiento de praderas	50	Jornal	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS BOVINOS</b>	Hembras preñadas doble propósito adaptadas a la región	50	Unidad	2
	Semilla de pasto de corte	50	Kilo	6
	Materia Orgánica	50	Bulto	6
	Herbicida	50	Litro	3
	Bomba de espalda	50	Unidad	1
	Cantinas de 40 litros en aluminio y/o acero inoxidable	50	Unidad	1
	Baldes metálicos de ordeño	50	Unidad	1
	Colador y filtro	50	Kit	1
	Bloque Sal mineralizada al 7%	50	Bloque	1
	Desinfectante amonio cuaternario con pistola rociadora	50	Unidad	1
	Kit de detección de mastitis (vaso, paleta, reactivos)	50	Unidad	1
	Pica pasto con motor	50	Unidad	1
	Kit de 100 bolsas	50	Unidad	1
	Plántula Matarratón, leucaena y/o yopo	50	Unidad	200
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller (teórico) en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	50	ciclos	3
	Taller (teórico) en reproducción y sanidad	50	ciclos	3
	ECA en elaboración de suplementos nutricionales y ensilajes.	50	ECA	2
	Taller (teórico) en nutrición y suplementación de ganadería doble propósito	50	ciclos	3
	Taller (teórico) en Fortalecimiento Organizacional bovinos doble propósito	50	ciclos	3
	Gira de aprendizaje	50	Gira	1
	Acompañamiento técnico	1	Visita	5
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 08**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 09**

**OBJETO:** DESARROLLO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE PIÑA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PAQUETE TECNOLÓGICO PARA 145 PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, PARA CONTRIBUIR A LA CONSOLIDACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES.

**VALOR: \$ 1.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: PIÑA - PUERTO RICO - META				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
1. MANO DE OBRA	CONTROL MALEZA MANUAL	145	Jornal	5
	APLICACIÓN HERBICIDA	145	Jornal	5
	APLICACIÓN FERTILIZANTE	145	Jornal	7
	APLICACIÓN INSECTICIDA	145	Jornal	4
	APLICACIÓN FUNGICIDA	145	Jornal	4
	COSECHA	145	Jornal	3
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
2. ACTIVOS AGRICOLAS	FERTILIZANTE (ORGANICO)	145	Bulto	10
	FERTILIZANTE 24-5-25	145	Bulto	10
	FERTILIZANTE FOLIAR	145	Lt	11
	HERBICIDA	145	Lt	10
	INSECTICIDA	145	Lt	6
	FUNGICIDA	145	Kg	6
	BALANZA electronica	145	Unidad	1
	BOMBA DE ESPALDA DE MOTOR	145	Unidad	1
	GUADAÑA	145	Unidad	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>			
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	ACOMPANAMIENTO TECNICO	145	VISITA	2
	Taller MANEJO INTEGRAL DEL CULTIVO	145	TALLER	1
	Taller MIPE	145	TALLER	1
	Taller BPA	145	TALLER	1
	Taller Pots cosecha	145	TALLER	1
	ECA BPA	145	ECA	1
	ECA MIPE	145	ECA	1
	ECA CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRMANIENTAS	145	ECA	1
	ECA EN COSECHA Y POST COSECHA	145	ECA	1
	Taller SISTEMA ENTREGADO DE GESTION DE CALIDAD (REGISTROS-CONTABILIDAD-TECNICAS DE GESTION)	145	TALLER	1
	Taller EN MERCADEO (CARACTERIZACION DEL MERCADO OBJETIVO Y COMERCIALIZACION )	145	TALLER	1
	Taller NUEVAS TECNOLOGIAS	145	TALLER	1
	Taller ASOCIATIVIDAD	145	TALLER	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 09**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 10**

**OBJETO:** IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA APICULTURA ASOCIATIVA MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN QUE PERMITAN MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y GENERACIÓN DE INGRESOS A 204 PEQUEÑOS PRODUCTORES EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.

**VALOR: \$ 2.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: APICOLA - Pailitas, Astrea, Chimichagua, Valledupar, Agustín Codazzi y La Paz - CESAR						
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total	
1. MANO DE OBRA	ADECUACION DE SITIOS	204	JORNAL	3	612	
	ESTABLECIMIENTO DE CERCADOS Y SEÑALIZACION	204	JORNAL	3	612	
	INSPECCION DE LOS APIARIOS	204	JORNAL	35	7140	
	LIMPIEZA DE LOS APIARIOS	204	JORNAL	15	3060	
	ADECUACIÓN DE MATERIAL APÍCOLA	204	JORNAL	3	612	
	SOSTENIMIENTO DEL APIARIO (Alimentación)	204	JORNAL	3	612	
	COSECHA	204	JORNAL	7	1428	
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					
2. ACTIVOS PECUARIOS APICOLAS	CUÑETES PLASTICOS 20 LITROS - 27 Kg.	204	UNIDAD	20	4.080	
	BOLSAS PLÁSTICA 27 Kg. CALIBRE 2	204	UNIDAD	20	4.080	
	BASE DE MADERA	204	UNIDAD	15	3.060	
	TECHO MADERA REVESTIDO DE ZINC	204	UNIDAD	15	3.060	
	ENTRETAPA DE MADERA	204	UNIDAD	15	3.060,00	
	CAJAS ESTANDAR DE MADERA LANSTRONG	204	UNIDAD	45	9.180,00	
	MARCOS DE MADERA ALAMBRADOS	204	UNIDAD	360	73.440,00	
	REFRACTÓMETRO MANUAL (1 POR MUNICIPIO)	204	UNIDAD	0,03	6,00	
	OVEROL PROTECTOR TIPO AMERICANO, CARETA Y GUANTES	204	UNIDAD	1	204,00	
	AHUMADOR DE ACERO INOXIDABLE JUMBO	204	UNIDAD	1	204,00	
	PALANCA (1 POR APICULTOR)	204	UNIDAD	1	204,00	
	CARPA DE EXTRACCIÓN CON PISO PLÁSTICO DE 3 X 4 MTS (1 CADA 8 APICULTORES)	204	UNIDAD	0,12	25,00	
	CENTRÍFUGA EN ACERO INOXIDABLE POR 4 CUADROS (1 CADA 8 APICULTORES)	204	UNIDAD	0,12	25,00	
	CUCHILLO DESOPERCULADOR (1 POR APICULTOR)	204	UNIDAD	1	204,00	
	BATEA DESOPERCULADORA (1 CADA 8 APICULTORES)	204	UNIDAD	0,12	25,00	
	FILTRO ACERO INOXIDABLE (1 CADA 8 APICULTORES)	204	UNIDAD	0,12	25,00	
	CEPILLO DE CERDAS NATURALES (1 POR APICULTOR)	204	UNIDAD	1	204,00	
	ROLLOS DE ALAMBRE PUA X 400 MT. (1 POR 2 APICULTORES)	204	ROLLO	0,50	102,00	
	GRAPAS Kg.	204	KILO	1	204,00	
	BASCULA ELECTRONICA 400 KG ( 1 POR MUNICIPIO)	204	ALICUOTA POR APIARIO	0,03	6,00	
	AZÚCAR	204	KILO	60	12.240,00	
	SUPLEMENTACIÓN PROTÉICA (TORTA PROTEICA)	204	KILO	30	6.120,00	
	PROMOCALIER (SUPLEMENTO VITAMINICO)	204	FRASCO	1	204,00	
	MATERIAL BIOLÓGICO O CRÍA DE ABEJAS (REINA X 5 MARCOS)	204	UNIDAD	15	3.060,00	
	LAMINAS CERA ESTAMPADO NATURAL	204	UNIDAD	360	73.440	
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
	3. ACOMPAÑAMIENTO	TALLER (TEÓRICO) EN POLINIZACIÓN DIRIGIDA	204	CICLOS	3	3
		TALLER (TEÓRICO) EN NUTRICIÓN APÍCOLA Y RECAMBIO DE REINAS	204	CICLOS	3	612
ECA EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, APÍCOLAS Y DE MANUFACTURA		204	ECA	2	408	
TALLER (TEÓRICO) EN OTROS PRODUCTOS (POLEN, PROPÓLEO Y CERA)		204	CICLOS	3	612	
TALLER (TEÓRICO) EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA ASOCIATIVIDAD		204	CICLOS	3	612	
GIRA DE APRENDIZAJE		204	GIRA	1	204	
ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO (VISITAS A PREDIO)		204	VISITA	5	1.020	
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>						
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>					
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
	<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 10**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 11**

**OBJETO:** FORTALECER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS GANADEROS EN LOS MUNICIPIOS DE EL CARMEN DE BOLÍVAR, SAN JACINTO, EL GUAMO Y MARÍA LA BAJA DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR Y GUAMAL DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

**VALOR: \$ 3.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: El Carmen de Bolívar, San Jacinto, El Guamo y María la Baja del departamento de Bolívar y Guamal del departamento del Magdalena					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Jornales manejo de Animales	429	Jornal	17	17
	Jornales adaptación, implementación y manejo de paquete tecnológico en praderas	429	Jornal	20	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS	FUMIGADORA DE ESPALDA 20L)	429	Unidad	1	1,0
	GUADAÑA 2,5 HP	429	Unidad	1	1,0
	MOTOBOMBA A GASOLINA 6,5 Hp	429	Unidad	1	1,0
	TANQUE BEBEDERO PARA GANADO DE 500 LITROS	429	Unidad	2	2,0
	CANTINA LECHERA DE ALUMINIO 40 LITROS + TAPA DE CAUCHO	429	Unidad	1	1,0
	MANGUERA PLASTICA DE 2 PULGADAS	429	Metros	100	100,0
	BALDE LECHERO DE ALUMINIO CON ARO DE 11 LITROS	429	Unidad	1	1,0
	KIT DE ORDENO (Filtros de leche para cantina, sellador de pezón, liquido sellador x galón)	429	Kit	1	1,0
	KIT DECECCION DE MASTITIS	429	Kit	1	1,0
	ALAMBRE DE PUA calibre 16,5 x 400m	429	Bultos	5	5,0
	KIT DE HERRAMIENTAS (Martillo, Alicata diablo, Guantes de Carnaza, par de botas de caucho, Machete)	429	Kit	1	1,0
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Taller menjo de registros productivos	429	Taller	2	2
	Taller manejo reproductivo en ganaderia doble proposito	429	Taller	2	2
	Taller en administracion, costos y rentabilidad de ls produccion bovina	429	Taller	2	2
	ECA's Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)	429	ECA's	2	2
	ECA's en técnicas de manejo integral de praderas	429	ECA's	2	2
	ECA's en alternativas nutricionales para la produccion bovina	429	ECA's	2	2
	Visitas técnicas	429	Visita	3	3
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 11**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 12**

**OBJETO:** MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LOS OVINOCULTORES DEL MUNICIPIO DE OVEJAS - SUCRE, MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE OVINOS EN PIE.

**VALOR: \$ 1.500.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: OVINOS - OVEJAS - SUCRE				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Establecimientos de pasto de corte	150	Jornal	7
	Adecuacion de Aprisco	150	Jornal	10
	Manejo de animales	150	jornal	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Abonos organico bulto 50kg	150	bultos	10
	Abono inorgánico bulto 50 kg	150	bulto	2
	Herbicidas	150	litro	1
	kg pasto mombaza	150	kg	4
	kit Insumos (vermifugos, vitaminas, solucion podal, tijera de pezuñas, antiseptico).	150	global	1
	Bebederos	150	unidad	2
	Comederos	150	unidad	2
	Teja de zinc de 3,66x0.8 metros	150	unidad	10
	Puntillas, tachones de amarrar las tejas, alambre	150	kit	1
	Martillo diablo y martillo normal	150	unidad	1
	Varetas para corral	150	unidad	10
	Poste de Acero	150	unidad	10
	Malla graduada para ovejas 1.2m de alto por 50 m	150	rollo	4
	Picapastospp 300( motor a gasolina 6.5 hp+correas y poleas)	150	unidad	1
	Ovino reproductor (macho)	150	cabeza	1
	Ovina reproductora (hembra)	150	cabeza	5
<b>SUBTOTAL ACTIVOS PECUARIOS</b>				
<b>3, ACOMPAÑAMIENTO TECNICO</b>	Taller en Manejo sanitario de ovinos	150	Taller	2
	Taller Fortalecimiento Organizacional	150	Taller	2
	ECA Buenas Prácticas ganaderas en ovinos	150	ECA	2
	Taller en producción de abonos orgánicos	150	taller	2
	ECA manejo integral de pasturas	150	ECA	2
	Gira tecnica	150	Gira	1
	Visitas Acompañamiento tecnico agropecuario	150	Visita	5
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias			
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
	<b>APORTES %</b>			



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 12**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 13**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 225 PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FRIJOL PERTENECIENTES A LA ASOCIACION ASOFRIMETA MEDIANTE TECNIFICACIÓN DEL PROCESO DE POSTCOSECHA Y TRANSFORMACION DEL FRIJOL EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUANITO Y EL CALVARIO - FASE 1.

**VALOR: \$ 1.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: FRÍJOL - SAN JUANITO Y EL CALVARIO - META					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	APLICACIÓN DE ABONO EDÁFICO	225	Jornal	6	6
	BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS	225	Jornal	10	10
	FERTILIZACION	225	Jornal	5	5
	MANEJO DE PLAGAS	225	Jornal	6	6
	COSECHA	225	Jornal	10	10
	POSCOSECHA	225	Jornal	6	6
	OPERACIÓN DEL CENTRO DE ACOPIO - 1 POR CADA MUNICIPIO	225	Jornal	16	32
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PRODUCTIVOS	TOLVA DE RECIBO	225	UNIDAD	1	1
	MULTIMETRO	225	UNIDAD	1	1
	KIT MECANICO	225	UNIDAD	1	1
	KIT HERRAMIENTAS TALLER	225	UNIDAD	1	1
	VESTUARIO - 10	225	UNIDAD	1	10
	BOLSAS LIBRA	225	UNIDAD	1	1
	BOLSAS 2 KILO	225	UNIDAD	1	1
	ESTIBAS	225	UNIDAD	1	1
	PRELIMPIADORA	225	UNIDAD	1	1
	ELEVADOR 2	225	UNIDAD	1	1
	SECADORA	225	UNIDAD	1	1
	ELEVADOR 3	225	UNIDAD	1	1
	SILO 1	225	UNIDAD	1	1
	SALIDA DEL SILO 1	225	UNIDAD	1	1
	ELEVADOR A EMBOLSADORA	225	UNIDAD	1	1
	EMBOLSADORA	225	UNIDAD	1	1
	ENFARDADORA	225	UNIDAD	2	2
	MONTACARGAS	225	UNIDAD	1	1
	ESTIBADORA	225	UNIDAD	1	1
	LABORATORIO	225	UNIDAD	1	1
FERTILIZANTE COMPUESTO POR BENEFICIARIO	225	BULTO	9	9	
ADECUACIONES LOCATIVAS	225	UNIDAD	1	1	
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	TALLERES BPM	225	TALLER	1	1
	TALLER BPA	225	TALLER	1	1
	VISITAS TECNICO PREDIO A PREDIO	225	VISITAS	3	3
	ECAS COSECHA	225	ECA	2	2
	ECAS POSCOSECHA	225	ECA	2	2
	ECAS MIPE	225	ECA	1	1
	TALLER FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	225	TALLER	1	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ATIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 13**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 14**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE POST CAPTURA Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PISCICOLAS Y PESQUEROS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

**VALOR:** \$ 1.500.000.000



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

LINEA PRODUCTIVA: PISCICOLAS Y PESQUEROS - META				
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad
<b>1. MANO DE OBRA</b>	mantenimiento de herramientas equipos	214	jornal	2
	limpieza y desinfección de centros de acopio	214	jornal	6
	limpieza y desinfección de equipos	214	jornal	6
	mantenimiento de artes de pesca	214	jornal	6
	adecuación de centros de acopio	214	jornal	6
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>			
<b>2. ACTIVOS</b>	<b>UNIDAD ECONOMICA DE PESCA</b>			
	motor 20 HP 4T pata corta	214	unidad	5
	Embarcacion en fibra de 9m eslora *0,9 m capacidad 800kg	214	unidad	5
	calandrio o espinel	214	unidad	5
	linea de mano	214	unidad	5
	materiales para aparejo de pesca (MARCO LOGICO)	214	unidad	5
	Kit de BPM (cuchillo de acero inoxidable, tabla, guantes acero inoxidable, delantal)	214	unidad	30
	linterna solar tipo minera, led autonomia 7 a 8 horas	214	unidad	5
	chaleco salvavidas	214	unidad	15
	manila	214	metros	300
	estufa portatil	214	unidad	5
	cilindro gas propano	214	unidad	5
	Par de botas de caucho	214	unidad	30
	cavas isotermicas capacidad de 154 litros	214	unidad	5
	<b>UNIDAD RECOLECTORA PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PESQUEROS</b>			
	Adecuación de unidad recolectora para la comercialización (18 ITEMS - MARCO LOGICO)	214	unidad	2
	embarcacion metalica 14 m, cavas incorporadas de 2,5 toneladas	214	unidad	2
	motor fuera de borda de 40HP	214	unidad	2
	cavas isotermicas 165L	214	unidad	4
	remos en fibra de vidrio	214	unidad	2
	bascula tipo reloj 60 kg de capacidad	214	unidad	4
	hachuelas	214	unidad	4
	cuchillos de acero inoxidable	214	unidad	10
	delantal	214	unidad	10
	Par de botas de caucho	214	unidad	10
	<b>FORTALECIMIENTO Y EQUIPOS PARA PUNTOS DE VENTA</b>			
	balanza de mesa digital	214	unidad	1
	mezcladora en acero inoxidable para 100 L	214	unidad	1
	molino para carne acero inoxidable 2HP, 220V	214	unidad	1
	empacadora al vacio 600Msa , industrial	214	unidad	1
	embudidora de chorizos 15L con 4 boquillas de acero inoxidable	214	unidad	1
	horno electrico 60cms acero inox	214	unidad	1
	estufa industrial de 5 puestos (plancha, freidor, bbq, fogon doble, fogon sencillo, fogones periquera)	214	unidad	1
	cuarto frio portatil capacidad 3 Ton	214	unidad	1
	Nevera mostrador de 3 vitrinas panoramicas	214	unidad	1
	canastillas plasticas	214	unidad	75
	kit digital medidor de pH carnes	214	unidad	2
	cavas portatiles 50L	214	unidad	5
	bolsas hermética	214	unidad	300
	recipientes plasticos	214	unidad	50
	escaldadora	214	unidad	1
	adecuación de instalaciones basada en normas de sanidad	214	unidad	1
	<b>ELEMENTO Y EQUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ACOPIO</b>			
	congeladores solares 337 L	214	unidad	44
	empacadora al vacio 400Msa industrial	214	unidad	1
	congelador electrico para hacer hielo	214	unidad	11
	nevera mostrador de 5 bandejas	214	unidad	2
	<b>FORTALECER PUNTO DE VENTA PISCICULTORES</b>			
	bascula industrial 8020	214	unidad	3
	balanza etiquetadora	214	unidad	3
empacadora al vacio 400 Msa 400 industrial	214	unidad	3	
molino para carne acero inoxidable N° 22	214	unidad	3	
cuarto frio portatil capacidad 3 Ton	214	unidad	3	
nevera mostrador curvo con casillero	214	unidad	3	
higrometro con sonda	214	unidad	3	
mesa de trabajo con nevera en congelacion	214	unidad	3	
Nevera mostrador de 3 vitrinas panoramicas	214	unidad	3	
mesones de acero inoxidable	214	unidad	6	
Kit de BPM (cuchillo de acero inoxidable, tabla, guantes acero inoxidable, delantal)	214	unidad	6	
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller Buenas Practicas Pesca	214	taller	2
	Taller Buenas Practicas en Acuicultura	214	taller	2
	ECA de BPM	214	ECA	2
	ECA en procesamiento y elaboración de prodeuctos post cosecha	214	ECA	2
	Taller de organización empresarial y estrategias comerciales	214	taller	2
	taller de negociacion y estrategias de mercadeo	214	taller	2
acompañamiento tecnico	214	visita	4	
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>			
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>			
<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 14**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 15**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y ECONÓMICAS DE 1066 CAFICULTORES FOCALIZADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ANZÁ, CAICEDO Y URRAO EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MEDIANTE LA ENTREGA DE INSUMOS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO REQUERIDOS PARA PROCESO DE BENEFICIO Y SECADO DE CAFÉ.

**VALOR: \$ 7.462.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: CAFÉ - ANZÁ, CAICEDO Y URRAO - ANTIOQUIA					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/UNIDAD	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Jornales en BPA y BPM	1066	Jornal	10	10
	Jornales en MIPE	1066	Jornal	10	10
	Jornales instalación de modulo de beneficio ecológico.	1066	Jornal	10	10
	Jornales en instalación marquesinas de secado	1066	Jornal	14	14
	Jornales en procesos de cosecha y poscosecha	1066	Jornal	15	15
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					
2. ACTIVOS PRODUCTIVOS	Fertilizante Completo	1.066	bultos	4	4
	Marquesina de secado	1.066	Unidad	1	1
	Despulpadora con motor de 2 chorros.	1.066	UNIDAD	1	1
	Tanques tina	1.066	Unidad	1	1
	Sistema de tratamiento de aguas mieles incluye tuberías y tanques.	1.066	Unidad	1	1
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Visitas acompañamiento en BPA y MIPE	1.066	visitas	1	1
	Visitas acompañamiento en proceso de fermentación y secado	1.066	visitas	2	2
	Visitas acompañamiento en cosecha y poscosecha	1.066	visitas	1	1
	ECA's en BPA y MIPE	1.066	ECA	2	2
	ECA's en BPM	1.066	ECA	2	2
	Taller de socialización del proyecto a los entes territoriales y beneficiarios.	1.066	TALLER	2	2
	Taller en comercialización y asociatividad	1.066	TALLER	2	2
	Gira de aprendizaje	1.066	Gira	1	1
	Ingeniero Agrónomo	1.066	Profesional/mes	5	5
Técnicos Agrícolas	1.066	Profesional/mes	5	15	
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 15**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 16**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 330 PEQUEÑOS PRODUCTORES AVÍCOLAS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MOCOA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

**VALOR:** \$ 2.300.000.000

LINEA PRODUCTIVA: AVICULTURA GALLINAS DE POSTURA MOCOA- PUTUMAYO						
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total	
1. MANO DE OBRA	Adecuación de galpones	330	Jornal	4	4	
	sostenimiento de gallinas	330	Jornal	30	30	
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					
2. ACTIVOS PECUARIOS	Gallinas Ponedoras 16 Semanas	330	Unidad	100	100	
	Malla plástica Elaborada en polipropileno. Usada en el cerramiento de galpones (Malla de hueco rectangular, negra, de fácil manejo por su alta flexibilidad y de gran resistencia a la intemperie, tramado amplio y resistente.)	330	Rollo 1,80 x 50 mt	4	4	
	Concentrado Postura (El concentrado se suministrará de acuerdo al plan de alimentación de los animales propuesto por el profesional).	330	Bulto de x 40 kg	10	10	
	Maíz entero	330	Bulto x 40 kg	4	4	
	Bebedero manual de volteo X 6,5 lt	330	Unidad	7	7	
	Comedero para Gallinas de 7 Kilogramos	330	Unidad	7	7	
	Teja Zinc Ondulada 2,44 mt (0,80AN) C/35	330	Unidad	10	10	
	Tabla 25x2.2cm 3,0m Madera Construcción	330	Unidad	8	8	
	Clavo Corriente 1 1/2 x 500 grs	330	Libra	2	2	
	Machete 3 canales 18/20/22 pulido	330	Unidad	1	1	
	Palín Hoyador con Cabo	330	Unidad	1	1	
	Carretilla Tipo Bugí, Capacidad del platón: 76 litros – 2.68 ft3 Calibre del platón: 0.75mm Llanta: Neumática de 4 lonas Chasis: Madera Platón: Metálico Con llanta Anti pinchazos	330	Unidad	1	1	
	Fumigadora de espalda clásica Capacidad del Tanque 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos	330	Unidad	1	1	
	Nidal de postura metálico de 36 puestos	330	UNIDAD	1	1	
	Tanque de agua de 500 Litros	330	UNIDAD	1	1	
	Rollo de manguera doméstica para limpieza del palnón	330	Rollo	1	1	
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
	3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Medico veterinario	330	Mes	5	35
		Zootecnista	330	Mes	5	10
		técnico agropecuario	330	Mes	5	20
Eca en producción avícola		330	ECA	11	11	
Taller en buenas practicas avícolas		330	ECA	11	11	
Eca en Sanidad avícola parte 1		330	ECA	11	11	
Taller en fortalecimiento organizacional		330	TALLER	11	11	
ECA construcción y mantenimiento de instalaciones		330	ECA	11	11	
ECA sanidad avícola parte 2		330	ECA	11	11	
TALLER manejo y bienestar de los animales		330	TALLER	11	11	
TALLER manejo e implementación de registros		330	TALLER	11	11	
TALLER nutrición avícola		330	TALLER	11	11	
TALLER comercialización		330	TALLER	11	11	
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>						
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias				0	
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>					
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>						
<b>APORTES %</b>						





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 16**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 17**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE PLATANO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 356 FAMILIAS CAMPESINAS EN LOS MUNICIPIOS DE MUTATÁ, NECLOCLÍ, ARBOLETE Y CAREPA EN DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

**VALOR: \$ 2.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: PLATANO - MUTATÁ, NECLOCLÍ, ARBOLETE Y CAREPA - ANTIOQUIA					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES EDAFICOS	356	Jornal	4	4
	APLICACIÓN DE FERTILIZANTES FOLIAR	357	Jornal	4	4
	CONTROL FITOSANITARIO (PLAGAS Y ENFERMEDADES)	358	Jornal	6	6
	CONTROL DE ARVENSES	359	Jornal	10	10
	DESMANE, DESBACOTE Y EMBOLSE	360	Jornal	10	10
	AMARRE	361	Jornal	8	8
	DESHOJE	362	Jornal	7	7
	SOSTENIMIENTO CULTIVO	363	Jornal	20	20
<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>					
2. ACTIVOS PECUARIOS	FERTILIZANTE FOLIAR	356	LITRO	2	2
	ABONO ORGANICO COMPOSTADO	356	BULTO X 50 KL	25	25
	CAL DOLOMITA	356	BULTO X 50 KL	25	25
	DAP	356	BULTO X 50 KL	3	3
	TRIPLE 15	356	BULTO X 50 KL	3	3
	HERBICIDA	356	LITRO	2	2
	INSECTICIDA	356	KILOGRAMOS	2	2
	FUNGICIDA LIQUIDO	356	LITRO	2	2
	DENSIFECTANTE YODADO	356	LITRO	1	1
	PALIN	356	UNIDAD	1	1
	FUMIGADORA DE ESPALDA MOTOR	356	UNIDAD	1	1
	MACHETE 22 PULGADAS	356	UNIDAD	1	1
	GURBIA	356	UNIDAD	1	1
	DESHOJADORA	356	UNIDAD	1	1
	BALDE 15 LITROS	356	UNIDAD	1	1
	CARETTILLA TIPO BUGGY	356	UNIDAD	1	1
	CANASTILLA PLASTICA PLEGABLES	356	UNIDAD	20	20
	ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	356	UNIDAD	1	1
TANQUE + MOTO BOMBA	356	UNIDAD	1	1	
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	ACOMPAÑAMIENTO TECNICO	356	VISITAS	3	3
	TALLER BPA	356	TALLER	2	2
	TALLER MIPE	356	TALLER	2	2
	GIRA	356	GIRAS	1	1
	ECAS	356	ECAS	2	2
	TALLER BPM	356	TALLER	1	1
	TALLER FORTALECIMIENTO ASOCIATIVIDAD CON ENFOQUE TERRITORIAL	356	TALLER	1	1
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias		UNIDAD	1	1
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 17**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 18**

**OBJETO:** INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS GANADEROS A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE INSUMOS Y FORTALECIMIENTO DE BASES TÉCNICAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ, META.

**VALOR: \$ 2.500.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO DOBLE PROPOSITO - Puerto Lopez- META					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/U nidad	CANTIDAD Total
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Manejo de Ganado	358	Jornales	14	14
	Jornales establecimiento y mantenimiento de Praderas	358	Jornales	20	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Novillas doble propósito	358	Cabezas	2	2
	Semillas de pasto Brachiaria brizantha	358	Kilo	5	5
	Abono organico	358	Bulto	5	5
	Herbicida	358	Litro	2	2
	Cal Dolomita	358	Bulto	2	2
	Kit Deteccion Mastitis	358	Kit	1	1
	Kit Ordeño (Colador y filtro)	358	Kit	1	1
	Bulto sal mineralizada 7% 50 Kgs	358	Bulto	1	1
	Botiquin ganadero (yodo, alcohol, gasa, etc)	358	Kit	1	1
	Melaza 20 Kg	358	Bulto	1	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller manejo de registros productivos	358	Taller	1	1
	Taller manejo reproductivo en ganadería doble propósito	358	Taller	1	1
	Taller en administración, costos y rentabilidad de la producción bovina	358	Taller	1	2
	ECA's Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)	358	ECA's	1	1
	ECA's en técnicas de manejo integral de praderas	358	ECA's	1	1
	ECA's en alternativas nutricionales para la producción bovina	358	ECA's	1	1
	Visitas técnicas	358	Visita	5	5
	Gira Tecnica	358	Gira	1	1
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 18**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 19**

**OBJETO:** IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO AVÍCOLA PARA MEJORAR LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE 232 PEQUEÑOS PRODUCTORES A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS PRODUCTIVOS PARA EL SECTOR, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META.

**VALOR: \$ 1.620.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: AVICOLA - VILLAVICENCIO - META					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad	CANTIDAD Total
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Jornales Manejo de Animales	232	Jornal	15	15
	Jornales adecuacion de Instalaciones	232	Jornal	10	10
	establecimiento bore	232	Jornal	3	3
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Gallinas ponedoras de 16 semanas de edad	232	Unidad	100	100
	Comedero	232	Unidad	5	5
	Bebedero automatico	232	Unidad	5	5
	Nidal metálico de 16 puestos	232	Unidad	1	1
	concentrado levante	232	bulto	3	3
	concentrado postura	232	bulto	7	7
	tejas de zinc 2.44 x 0.80	232	Unidad	10	10
	tablas 25 x 2.2 cm x 3 m	232	Unidad	10	10
	tanque de agua 500 lt	232	Unidad	1	1
	malla para gallinero	232	rollo	1	1
	manguera x 100 mtr	232	rollo	1	1
	puntillas x lb	232	unidad	3	3
	palin	232	unidad	1	1
	machete 21"	232	unidad	1	1
	semilla regional de Bore 200KL	232	kilo	250	250
	cal dolomita	232	bulto	2	2
materia organica	232	bulto	7	7	
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	taller en buena practicas avicolas	232	ciclos	2	2
	taller en sanidad avicola	232	ciclos	3	3
	taller en produccion limpia	232	ciclos	2	2
	taller en asociatividad y emprendimiento	232	ciclos	2	2
	eca en elaboracion de alimentos	232	ECA	2	2
	5 profesionales veterinarios por 5 meses	232	mensual	5	5
	Gira	232	gira	1	1
	4 tecnicos agropecuarios por 5 meeses	232	mensual	4	5
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 19**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***

}



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 20**

**OBJETO:** DOTACION DE EQUIPOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA EN LA TRANSFORMACIÓN DEL FRUTO DEL CACAO SECO EN LICOR DE CACAO (PASTA DE CACAO), PARA EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

**VALOR: \$ 318.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: CACAO - GUAMAL - META					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Manejo poscosecha	46	Jornal	10	10
	Mantenimiento del punto de acopio	46	Jornal	20	20
	Cosecha del grano	46	Jornal	7	7
	Acopio del grano	46	Jornal	7	7
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Despedregadora	46	unidad	1	1
	Secador	46	unidad	1	1
	Tostador rotativo	46	unidad	1	1
	Descascarilladora	46	unidad	1	1
	Molino de disco primera etapa	46	unidad	1	1
	Molino de disco segunda etapa	46	unidad	1	1
	Prensadora	46	unidad	1	1
	kit de seguridad industrial.	46	unidad	1	1
	Medidor de Humedad en Granos	46	unidad	1	1
	Refractometro grados brix	46	unidad	1	1
	Medidor de acides en solidos y alimentos	46	unidad	1	1
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Visitas de acompañamiento en BPA Y MIPE	46	visitas	4	4
	Taller en Nutricion Vegetal	46	taller	1	1
	Taller en cosecha y postcosecha (incluye manual)	46	taller	1	1
	Capacitaciones en administración y asociatividad	46	taller	1	1
	ECAs en proceso de beneficiado, Fermentación y Secado del cacao	46	ecas	1	1
	ECAs en Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas paracticas de manufactura.	46	ecas	1	1
	ECAs en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	46	ecas	2	2
	ECAs para el manejo y funcionamiento de equipos	46	ecas	1	1
	Taller mercadeo, caracterizacion mercado objetivo	46	taller	1	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 20**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 21**

**OBJETO:** FORTALECER LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 358 PEQUEÑOS GANADEROS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA MEDIANTE LA ENTREGA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS, ACOMPAÑADOS DE TALLERES DE CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO.

**VALOR: \$ 2.500.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO DOBLE PROPOSITO - MONTERIA - CORDOBA					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD /Unidad	CANTIDAD Total
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Siembra de Pastos de Corte	358	Jornal	9	9
	Aplicación de Herbicidas Pre-Siembra	358	Jornal	8	8
	Aislamiento de Potreros	358	Jornal	9	9
	Control Cultural de malezas y Fertilización	358	Jornal	8	8
	Aplicación de Herbicida Post-Siembra	358	Jornal	8	8
	Corte y Acarreo de pastos de corte	358	Jornal	12	12
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS BOVINOS</b>	Semilla Pasto de Corte (Guinea Mombaza)	358	Kg	8	8
	Herbicida Pre-Siembra	358	Litro	5	5
	Alambre aislamiento	358	Rollo	4	4
	Herbicida Post-Siembra	358	Litro	5	5
	Fertilizante N-P-K	358	Bulto	2	2
	Balde Metálicos de ordeño con embudo	358	Unidad	2	2
	Cantinas de 40 Litros (Tapa caucho)	358	Unidad	1	1
	Kit de Aplicación BPO (Reactivo CMT 2L + Paleta; Ubre Dipping + Solución Yodada y Cedazos)	358	Kit	1	1
	Picapastos Capacidad promedio 600 Kg/h	358	Unidad	1	1
	Ensiladora Manual Capacidad	358	Unidad	1	1
	Arado de Cíncel, Subsolador y/o rastra (2 pases)	358	Hectáreas	0,5	0,5
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Taller teorico en Buenas Prácticas de ordeño y producción de leche	358	ciclos	2	2
	Taller teorico en reproducción y sanidad animal	358	ciclos	3	3
	Taller teorico en nutrición y suplementación de ganadería doble propósito	358	ciclos	2	2
	Taller teorico en fortalecimiento organizacional bovinos doble propósito	358	ciclos	2	2
	ECA en manejo integral de pastos y forrajes y sistemas de rotación	358	ECA	2	2
	Visitas Acompañamiento	358	Visita	3	3
	Gira de aprendizaje	358	gira	1	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades Complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 21**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 22**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESEMPEÑO DE LA GANADERIA DOBLE PROPOSITO A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN INCREMENTO EN LA GENERACION DE INGRESOS Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO - DEPARTAMENTO DE SUCRE.

**VALOR: \$ 2.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO - SINCELEJO - SUCRE					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Jornales Manejo de Animales	200	Jornal	45	45
	Jornales Mantenimiento de Praderas	200	Jornal	30	30
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS	Semilla de pasto de corte Mombaza	200	Kilo	10	10
	Materia Orgánica (Bulto de 50 Kg)	200	Bulto	10	10
	Herbicida Glifosato	200	Litro	2	2
	Fumigadora de espalda clásica Capacidad del Tanque 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Machete	200	Unidad	1	1
	Cantina de 40 litros en acero tapa de caucho	200	Unidad	1	1
	Baldes metálicos de ordeño de 10 litros	200	Unidad	2	2
	Kit Colador y filtros para ordeño	200	Kit	1	1
	Bulto de Sal mineralizada al 7%	200	Bulto	1	1
	Kit de detección de mastitis (vaso, paleta, reactivos, vaso colector primer chorro, sellante y vaso sellador)	200	Unidad	1	1
	Alambre acerado rollo de 400 mts calibre 16	200	Rollo	10	10
	Novilla de vientre doble propósito, con posibles cruces entre gyr, holstein, pardo suizo, normando, simental entre otras razas que muestren rusticidad para la zona	200	Cabeza	1	1
	Empacadora de silo manual con palanca	200	Unidad	1	1
	Kit de 100 bolsas calibre 5,5 para 50 Kg	200	Unidad	1	1
	Grapas	200	Kg	30	30
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
	3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	ECA en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	200	ECA	3
ECA en cría, nutrición y suplementación en ganadería bovinos doble propósito.		200	ECA	3	3
Taller en Manejo integral de pastos y forrajes bovinos doble proposito		200	Taller	2	2
ECA en sistemas de rotación y pastoreo racional bovinos doble proposito		200	ECA	4	4
Taller en Fortalecimiento Organizacional bovinos doble propósito		200	Taller	3	3
Gira de Aprendizaje		200	Gira	2	2
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias		Global	1	1
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 22**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 23**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESEMPEÑO DE LA GANADERIA DOBLE PROPOSITO A TRAVES DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN UN INCREMENTO EN LA GENERACION DE INGRESOS Y CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS GANADEROS- PARA 4 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE (RECETOR, OROCUE, SAN LUIS DE PALENQUE Y NUNCHIA).

**VALOR: \$ 3.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO - RECETOR, OROCUE, SAN LUIS DE PALENQUE Y NUNCHIA - CASANARE					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Jornales Manejo de Animales	300	Jornal	45	45
	Jornales Mantenimiento de Praderas	300	Jornal	30	30
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS	Semilla de pasto de corte Mombaza	300	Kilo	10	10
	Materia Orgánica (Bulto de 50 Kg)	300	Bulto	10	10
	Herbicida Glifosato	300	Litro	2	2
	Fumigadora de espalda clásica Capacidad del Tanque 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl Sistema de Inyección y Presión: Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos.	300	Unidad	1	1
	Machete	300	Unidad	1	1
	Cantina de 40 litros en acero tapa de caucho	300	Unidad	1	1
	Baldes metálicos de ordeño de 10 litros	300	Unidad	2	2
	Kit Colador y filtros para ordeño	300	Kit	1	1
	Bulto de Sal mineralizada al 7%	300	Bulto	1	1
	Kit de detección de mastitis (vaso, paleta, reactivos, vaso colector primer chorro, sellante y vaso sellador)	300	Unidad	1	1
	Alambre acerado rollo de 400 mts calibre 16	300	Rollo	10	10
	Novilla de vientre doble propósito, con posibles cruces entre gyr, holstein, pardo suizo, normando, simental entre otras razas que muestren rusticidad para la zona	300	Cabeza	1	1
	Empacadora de silo manual con palanca	300	Unidad	1	1
	Kit de 100 bolsas calibre 5,5 para 50 Kg	300	Unidad	1	1
	Grapas	300	Kg	30	30
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	ECA en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	300	ECA	3	3
	ECA en cría, nutrición y suplementación en ganadería bovinos doble propósito.	300	ECA	3	3
	Taller en Manejo integral de pastos y forrajes bovinos doble proposito	300	Taller	2	2
	ECA en sistemas de rotación y pastoreo racional bovinos doble proposito	300	ECA	4	4
	Taller en Fortalecimiento Organizacional bovinos doble proposito	300	Taller	3	3
	Gira de Aprendizaje	300	Gira	2	2
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades complementarias		Global	1	1
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 23**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 24**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS CAFETEROS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE ANSERMA Y RISARALDA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO Y LA DOTACIÓN DE PAQUETES TECNOLÓGICOS.

**VALOR: \$ 2.300.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: CAFÉ - ANSERMA Y RISARALDA - CALDAS					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/U nidad	CANTIDAD Total
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Aplicación de Fertilizante	329	Jornal	5	5
	Aplicación de Abono Foliar	330	Jornal	5	5
	Cosecha	331	Jornal	10	10
	Poscosecha	332	Jornal	5	5
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
<b>2. ACTIVOS PRODUCTIVOS</b>	FERTILIZANTE COMPLETO	329	Bulto	2	2
	FERTILIZANTE FOLIAR	329	Lt	1	1
	FUMIGADORA DE ESPALDA ASPERSION 20 LITROS	329	Unidad	1	1
	MODULO INTEGRADO DE BENEFICIO ECOLOGICO (DESPULPADORA DE 2 CHORROS CON MOTOR, TANQUE TINA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES)	329	Unidad	1	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	TECNICO AGRICOLA 3 TEC/ 5 MESES	329	TÉCNICO	5	15
	INGENIEROS AGRÓNOMOS 1 ING/5 MESES	329	INGENIERO	5	5
	ECAs EN BPA Y MIPE	329	ECA	2	2
	ECAs EN COSECHA Y POSCOSECHA	329	ECA	2	2
	VISITAS PREDIO A PREDIO	329	VISITA	4	4
	TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y EMPRENDIMIENTO	329	TALLER	2	2
	TALLER EN PARAMETROS AMBIENTALES	329	TALLER	2	2
	TALLER EN REGISTROS DE INSUMOS Y COSECHA	329	TALLER	2	2
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 24**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 25**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y GENERACIÓN DE INGRESOS PARA 386 FAMILIAS CAFICULTORAS EN LOS MUNICIPIOS DE SUPÍA Y RIOSUCIO CALDAS, CON EL FIN DE AUMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR CAFETERO.

**VALOR: \$ 2.700.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: CAFÉ - SUPIA Y RIOSUCIO - CALDAS					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Aplicación de Fertilizante	386	Jornal	5	5
	Aplicación de Abono Foliar	387	Jornal	5	5
	Cosecha	388	Jornal	10	10
	Poscosecha	389	Jornal	15	15
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS	Fertilizante completo	386	Bulto	2	2
	Fertilizante foliar	386	Lt	1	1
	MODULO INTEGRADO DE BENEFICIO ECOLOGICO (DESPULPADORA DE 2 CHORROS CON MOTOR, TANQUE TINA, TRATAMIENTO DE AGUAS MIELES)	386	Unidad	1	1
	FUMIGADORA DE ESPALDA ASPERSION 20 LITROS	386	Unidad	1	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	TECNICO AGRICOLA 3 TEC / 5 MESES	386	TÉCNICO	5	15
	INGENIEROS AGRÓNOMOS 1 ING/ 5 MESES	386	INGENIERO	5	5
	ECAs EN BPA Y MIPE	386	ECA	2	2
	ECAs EN COSECHA Y POSCOSECHA	386	ECA	2	2
	VISITAS PREDIO A PREDIO	386	VISITA	4	4
	SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y BENEFICIARIOS	386	TALLER	1	1
	TALLERES EN ASOCIATIVIDAD Y COMERCIALIZACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	386	TALLER	2	2
	TALLERES EN EMPRENDIMIENTO	386	TALLER	2	2
	TALLER EN PARAMETROS AMBIENTALES	386	TALLER	2	2
	TALLER EN REGISTROS DE INSUMOS Y COSECHA	386	TALLER	2	2
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 25**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 26**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE LA GANADERIA DOBLE PROPOSITO MEDIANTE LA ENTREGA DE UN PAQUETE DE ACTIVOS PRODUCTIVOS QUE PERMITAN LA GENERACION DE INGRESOS A 500 PEQUEÑOS GANADEROS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN LOS MUNICIPIOS DE EL PLAYÓN, RIONEGRO, PUERTO WILCHES, SABANA DE TORRES Y MATANZA.

**VALOR: \$ 5.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO DOBLE PROPOSITO - EL PLAYÓN, RIONEGRO, PUERTO WILCHES, SABANA DE TORRES Y MATANZA - SANTANDER					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Jornales Manejo de Animales	500	Jornal	15	15
	Jornales Establecimiento de praderas	500	Jornal	20	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS BOVINOS	Novillas de vientre doble propósito adaptadas a la región	500	Unidad	2	2
	Semilla de pasto de corte	500	Kilo	7	7
	Materia Orgánica (abono orgánico comercial)	500	Bulto	6	6
	Herbicida	500	Litro	2	2
	Bomba de espalda	500	Unidad	1	1
	Cantinas de 20 litros en aluminio	500	Unidad	1	1
	Baldes metálicos de ordeño de 10 litros	500	Unidad	1	1
	Bloque Sal mineralizada al 7%	500	Bloque	1	1
	Pica pasto con motor	500	Unidad	1	1
	Kit de Bolsas para ensilaje de 100	500	Kit	1	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Taller (teórico) en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	500	ciclos	3	3
	Taller (teórico) en reproducción y sanidad	500	ciclos	3	3
	ECA en manejo integral de pastos y forrajes y sistemas de rotación	500	ECA	2	2
	Taller (teórico) en nutrición y suplementación de ganadería doble propósito	500	ciclos	3	3
	Taller (teórico) en Fortalecimiento Organizacional bovinos doble propósito	500	ciclos	3	3
	Gira de aprendizaje	500	Gira	1	1
	Acompañamiento técnico	500	Visita	5	5
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades complementarias		Global	1	1
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 26**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 27**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PEQUEÑOS GANADEROS DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE RETREPO, META.

**VALOR:** \$ 1.000.000.000

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO DOBLE PROPOSITO - RESTREPO - META					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Jornales Manejo de Animales	143	Jornal	13	13
	Jornales establecimiento y mantenimiento de Praderas	143	Jornal	13	13
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS BOVINOS	novilla doble proposito (preñada)	143	Unidad	2	2
	Kit de detección de mastitis (vaso, paleta, reactivos)	143	Unidad	1	1
	Baldes metálicos de ordeño	143	Unidad	1	1
	Colador y filtro	143	Kit	1	1
	Desinfectante amonio cuaternario con pistola rociadora	143	unidad	1	1
	herbicida	143	litro	1	1
	Semillas de pasto	143	Kilo	7	7
	Abono organico	143	Bulto	8	8
	Sal mineralizada al 7%	143	Bulto	1	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
2. MANO DE OBRA	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Talleres en Buenas Prácticas de Ordeño y Buenas Practicas de Producción de Leche	143	ciclos	2	2
	Talleres en cría, nutrición y suplementación en ganadería bovinos doble propósito.	143	ciclos	3	3
	ECA en Manejo integral de pastos y forrajes bovinos doble proposito	143	eca	2	2
	Taller sobre Sistemas de rotación y pastoreo racional bovinos doble propósito	143	ciclos	2	2
	Talleres en fortalecimiento Organizacional bovinos doble propósito	143	ciclos	2	2
	Giras de Aprendizaje	143	Gira	1	1
	visitas técnicas	143	visitas	3	3
		<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>			
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 27**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 28**

**OBJETO:** INCREMENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PEQUEÑOS GANADEROS A TRAVEZ DE LA DOTACIÓN DE INSUMOS Y FORTALECIMIENTO DE BASES TECNICAS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR – BOLIVAR.

**VALOR:** \$ 1.500.000.000

LINEA PRODUCTIVA: BOVINO - Santa Rosa del Sur - BOLIVAR					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/U nidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Manejo de Ganado	215	Jornales	14	14
	Jornales establecimiento y mantenimiento de Praderas	215	Jornales	20	20
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS	Novillas de vientre de cria y doble propósito adaptadas a la región	215	Cabezas	2	2
	Semillas de pasto Brachiaria brizantha	215	Kilo	5	5
	Abono organico	215	Bulto	5	5
	Herbicida	215	Litro	2	2
	Fumigadora de Espalda de 20Litros	215	Unidad	1	1
	Kit Deteccion Mastitis	215	Unidad	1	1
	Kit Ordeño (Colador y filtro)	215	Unidad	1	1
	Bulto sal mineralizada 7%	215	Bulto	1	1
	<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>				
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Taller manejo de registros productivos	215	Taller	2	2
	Taller manejo reproductivo en ganaderia doble proposito	215	Taller	2	2
	Taller en administracion, costos y rentabilidad de ls produccion bovina	215	Taller	2	2
	ECA's Buenas Prácticas Ganaderas (BPG)	215	ECA's	2	2
	ECA's en técnicas de manejo integral de praderas	215	ECA's	2	2
	ECA's en alternativas nutricionales para la produccion bovina	215	ECA's	2	2
	Visitas técnicas	215	Visita	3	3
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				





**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 28**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 29**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN EL CULTIVO DE CACAO, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 143 FAMILIAS CAMPESINAS EN EL MUNICIPIO EL DORADO EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

**VALOR: \$ 1.000.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: CACAO - EL DORADO - META					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Aplicacion de fertilizantes edaficos	143	Jornal	4	4
	Control de arvenses	143	Jornal	16	16
	Control Fitosanitario (Plagas y Enfermedades)	143	Jornal	8	8
	Cicatrizacion	143	Jornal	3	3
	Mantenimiento Podas	143	Jornal	12	12
	Sostenimiento cultivo	143	Jornal	10	10
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PECUARIOS	Caldolomita	143	Bulto x 50 Kg	16	16
	Abono organico compostado	143	Bulto x 50 Kg	23	23
	Fertilizante elementos menores	143	Bulto x 50 Kg	3	3
	Urea	143	Bulto x 50 Kg	3	3
	Superfosfato triple	143	Bulto x 50 Kg	2	2
	Cloruro de potasio	143	Bulto x 50 Kg	2	2
	Herbicida	143	Litro	1	1
	Insecticida	143	Litro	1	1
	Funguicida	143	Kilogramos	2	2
	Pasta cicatrizante	143	Kilogramos	1	1
	Tijeras podas	143	Unidad	1	1
	Tijeras podas de ramas	143	Unidad	1	1
	machete 22 pulgadas	143	Unidad	1	1
	Motosierra	143	Unidad	1	1
	Guadaña	143	Unidad	1	1
	Bomba de espalda motor	143	Unidad	1	1
	Balde 15 Lts	143	Unidad	2	2
Carretilla tipo buggy	143	Unidad	1	1	
Elementos de proteccion personal	143	Unidad	1	1	
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	Acompañamiento tecnico	143	Visitas	5	5
	Taller en buenas practicas agricolas agricolas	143	Taller	1	1
	Taller en buenas practicas de manufactura	143	Taller	1	1
	Taller en manejo integrado de plagas y enfermedades	143	Taller	1	1
	Taller mercadeo, caracterizacion mercado objetivo	143	Taller	1	1
	Taller fortalecimiento organizacional y asociatividad con enfoque territorial	143	Taller	1	1
	Ecas en manejo, mantenimiento, reparación, limpieza y calibración de equipos (motosierra, bomba espalda motor y guadaña)	143	Ecas	1	1
	Giras de Aprendizaje	143	Giras	1	1
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 29**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 30**

**OBJETO:** FORTALECIMIENTO DE 72 NUCLEOS FAMILIARES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES RURALES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA ASOCIADOS A LA CADENA PRODUCTIVA DE AGUACATE HASS Y/O SEMIL EN EL MUNICIPIO DE CASABIANCA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y LA COMERCIALIZACION.

**VALOR: \$ 500.000.000**

LINEA PRODUCTIVA: Aguacate hass y/o semil - CASABIANCA - TOLIMA					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/ Unidad	CANTIDAD Total
<b>1. MANO DE OBRA</b>	Aplicacion de fertilizantes edaficos	72	Jornal	5	5
	Control de arvenses	72	Jornal	6	6
	Control Fitosanitario (Plagas y Enfermedades)	72	Jornal	6	6
	Construccion de Drenajes	72	Jornal	16	16
	Mantenimiento Podas	72	Jornal	12	12
	Sostenimiento cultivo	72	Jornal	8	8
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
<b>2. ACTIVOS PECUARIOS</b>	Caldolomita	72	Bulto x 50 Kg	18	18
	Abono organico compostado	72	Bulto x 50 Kg	23	23
	Micorrizas	72	Bulto x 50 Kg	2	2
	Urea	72	Bulto x 50 Kg	3	3
	Fertilizante elementos menores	72	Bulto x 50 Kg	2	2
	Cloruro de potasio	72	Bulto x 50 Kg	2	2
	Herbicida	72	Litro	2	2
	Insecticida	72	Litro	1	1
	Funguicida	72	Kilogramos	1	1
	Pasta cicatrizante	72	Kilogramos	1	1
	Tijeras podas	72	Unidad	1	1
	Pala con cabo	72	Unidad	2	2
	Tijera Cortadora De Ramas Extencion De Aluminio y Serrucho	72	Unidad	1	1
	Motosierra	72	Unidad	1	1
	Guadaña	72	Unidad	1	1
	Bomba de espalda motor	72	Unidad	1	1
	Balde 15 Lts	72	Unidad	2	2
	Carretilla tipo buggy	72	Unidad	1	1
Elementos de proteccion personal	72	Unidad	1	1	
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
<b>3. ACOMPAÑAMIENTO TECNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO</b>	Acompañamiento tecnico	72	Visitas	4	4
	Taller en buenas practicas agricolas	72	Taller	1	1
	Taller en buenas practicas de manufactura	72	Taller	1	1
	Taller en manejo integrado de plagas y enfermedades	72	Taller	1	1
	Taller mercadeo, caracterizacion mercado objetivo	72	Taller	1	1
	Taller fortalecimiento organizacional y asociatividad con enfoque territorial	72	Taller	1	1
	Ecas en manejo, mantenimiento, reparación, limpieza y calibración de equipos (motosierra, bomba espalda motor y guadaña)	72	Ecas	1	1
	Ecas en BPA, MIPE Y BPM el cultivo de aguacate	72	Ecas	1	1
	Giras de aprendizaje	72	Gira	1	1
<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>					
<b>4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>	Actividades complementarias				
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
<b>INVERSIÓN TOTAL</b>					
<b>APORTES %</b>					



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 30**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**PROYECTO No. 31**

**OBJETO:** AUMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAÑA PANELERA, MEDIANTE LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN 17 NÚCLEOS DE PRODUCCIÓN DE PANELA PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS MUNICIPIOS DE VILLETA, GUADUAS, SASAIMA, QUEBRADANEGRA Y CAPARRAPÍ, DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

**VALOR: \$ 1.000.000.000**

línea productiva: CAÑA - VILLETA, GUADUAS, SASAIMA, QUEBRADANEGRA Y CAPARRAPÍ - CUNDINAMARCA					
ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD/Unidad	CANTIDAD Total
1. MANO DE OBRA	Adecuación y alistamiento de la zona de moldeo	143	Jornal	10	10
	Cargue de materiales	144	Jornal	10	10
	Instalación de módulos en PVC	145	Jornal	10	10
	Preparación y ensamble de materiales	146	Jornal	10	10
	Aplicación de insumos para acabados	147	Jornal	10	10
	Moldeo y transformación de panela	148	Jornal	10	10
	<b>SUBTOTAL MANO DE OBRA</b>				
2. ACTIVOS PRODUCTIVOS	kit de Tejas en cubierta galvanizada calibre 26 con pintura electrostática.	143	Unidad	17	17
	Marcos de puertas y ventanas en PVC con mallas en acero galvanizado con pintura electrostática.	143	Unidad	17	17
	Pintura al piso con pintura epoxica.	143	Unidad	17	17
	Encerramiento en PVC, soldadura, ensamble	143	Unidad	17	17
	Adecuación técnica de red eléctrica interna	143	Unidad	17	17
	Mesón con estructura en acero inoxidable y cubierta en fibra de vidrio y cemento con pintura epoxica; de 1,22 x 2,44 x 0.69	143	Unidad	17	17
	Tacha en acero inoxidable con rodachines	143	Unidad	17	17
	2 palas para batido en acero inoxidable	143	Unidad	17	34
<b>SUBTOTAL INSUMOS</b>					
3. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / ORGANIZACIONAL / ASOCIATIVO	INGENIEROS AGRÓNOMOS 1 ING/4 MESES	143	INGENIERO	4	4
	TECNICOS AGRÍCOLAS 3 TÈC / 4 MESES	143	TÈCNICO	4	12
	ECAs en BPM	143	ECA	3	3
	Taller en registros, comercialización y Normatividad de la agroindustria panelera,	143	Taller	3	3
	Taller en manipulación de alimentos	143	Taller	2	2
	VISITAS PREDIO A PREDIO	143	VISITA	3	3
	<b>SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO</b>				
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Actividades Complementarias		Unidad	1	1
	<b>SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS</b>				
	<b>INVERSIÓN TOTAL</b>				
	<b>APORTES %</b>				



**ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS**  
**Para la Educación, la Ciencia y la Cultura**

**CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 31**

<b>Actividad</b>	<b>Fecha y hora</b>	<b>Lugar</b>
Apertura de Convocatoria	23 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a> .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	24 de Julio de 2018 hasta las 05:00 PM	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuesta de inquietudes	25 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de propuestas	27 de Julio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	Del 27 al 30 de Julio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	31 de Julio de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	1 de Agosto de 2018 hasta las 5:00 p.m.	<a href="mailto:procesocontratacion@oei.org.co">procesocontratacion@oei.org.co</a>
Respuestas a las inquietudes	3 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Adjudicación	6 de Agosto de 2018	<a href="http://www.oei.org.co/convocatorias.html">http://www.oei.org.co/convocatorias.html</a>
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

***Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.***