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Modelo de Aviso de Licitaciéon

Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N°54, CABA —ETAPA 2,
OEIBUE LPI OBRA N° 01/2022
Una Etapa - Un Sobre

Fecha: 24 de febrero de 2022

1. FUENTE DE RECURSOS

El Banco Centroamericano de Integracion Econémica (BCIE), como parte de los servicios que
brinda a sus paises socios beneficiarios, esta otorgando el financiamiento total para la seleccion
y contratacion de una empresa constructora que ejecutara la Refuncionalizacion del Edificio
Cochabamba N° 54 — CABA — ETAPA 2, en el marco del Programa de Fortalecimiento de las
Acciones de Proteccién contra las Violencias por Motivos de Género.

2. ORGANISMO EJECUTOR Y CONTRATANTE DEL PROCESO DE LICITACION

2.1 El Gobierno Nacional de la Republica Argentina, a través de la Secretaria de Asuntos
Estratégicos de la Presidencia de la Nacion, ha solicitado un préstamo al Banco
Centroamericano de Integracion Econdémica (BCIE), para ejecutar el “Programa”.

El MMGyD, con la asistencia técnica de la Agencia de Administracion de Bienes del Estado
(AABE), ha realizado el proyecto ejecutivo y los pliegos de licitacion para
la refuncionalizacién del edificio asignado al MMGyD, asicomola correspondiente evaluacion
econdmica y el informe de impacto ambiental.

La Agencia de Administracion de Bienes del Estado (AABE) asignd al MMGyD, por
Resolucion 29/2020 del 7 de abril de 2020, un edificio en la calle Cochabamba 54, de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como Circunscripcion 12 —
Seccién 4 — Manzana 53 — Parcela 2E, correspondiente al CIE N° 0200008121/1, con una
superficie aproximada de terreno de 1.410,75 m2, y una superficie aproximada cubierta de
7.537,00 m2, con el objeto de destinarlo a la sede del citado Ministerio.

Este edificio, que podra albergar aproximadamente a 700 trabajadoras/es, resulta
fundamental para que los equipos técnicos que se estan conformando actualmente cuenten
con un espacio y con la tecnologia que sus actividades y tareas requieren. Para ello, es
necesario refuncionalizarlo para adaptarlo al uso de personas, ya que hasta el momento ha
sido utilizado como archivo y deposito.

2.2 El objetivo del Programa es fortalecer las acciones de prevencion, asistencia integral,
proteccién y accesoa la justicia de las personas en situacion de violencias por motivos de
género. El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacién, ha suscripto un
Convenio Marco de Cooperacion con la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura Oficina en la Republica Argentina (OEI), en el &mbito del
cual se firmé el Acta Complementaria N° 4 la cual tiene por objeto la prestacion de apoyo
administrativo por parte de la OEI al MINISTERIO para mejorar la ejecucion del “Programa
de Fortalecimiento de las Acciones de Proteccion contra las Violencias por Motivos de
Género” a financiarse por el Banco Centroamericano de Integracion Econdémica (BCIE) y por
fondos del Tesoro Nacional. La OEI por cuenta y en nombre del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Nacion es la responsable del presente proceso de adquisicion
para lo cual, invita a proveedores presentar una oferta para la contratacion requerida.
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2.3

El contratista serd seleccionado de acuerdo con los procedimientos del Banco
Centroamericano de Integraciéon Econdmica establecidos en la Politica para la Obtencién de
Bienes, Obras, Servicios y Consultorias con Recursos del BCIE y sus Normas para la
Aplicacion (DI-51/2020 y PRE-40/2021) que se encuentran en el siguiente sitio de Internet:
https://www.bcie.orqg.

3. PRESENTACION DEL PROCESO DE LICITACION

3.1 Los objetivos generales de la obra a contratar refieren a la ejecucion y provision de todas

las tareas y servicios necesarios para la readecuacién y puesta en valor de los sectores de
subsuelo, parte de la planta baja y primer piso, segundo y tercero. Completamiento de
cuarto piso para uso de oficinas y ejecucion de quinto piso para uso de comedor, en el
inmueble sito en Cochabamba 54, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires. Incluyendo el
desarrollo de las instalaciones sanitarias, termomecanicas, de transporte vertical,
eléctricas, corrientes débiles, provision y colocacion de mobiliario y equipamiento para la
ampliacion de la red de datos y comunicaciones, telefonia IP y sistemas de vigilancia,
adquisicion de equipamiento para monitoreo y humedad del Centro de Cémputos, de
acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el presente pliego.

3.2 El Contratante pone a disposicion de los interesados toda la documentacion relacionada con

esta licitacion, necesaria para la preparacion de las ofertas.
Dicha informacion estara disponible en:
a) Para descarga en el sitio web: https://oei.int/oficinas/argentina/contrataciones
Los oferentes interesados podran recibir un juego completo de los documentos en espafiol
en formato editable contra pago de una sumano reembolsable de pesos quinientos 00/100
($500.-), depositando o transfiriendo el importe correspondiente en la siguiente cuenta:

= TITULAR: Organizacion De Estados Iberoamericanos;

= CUIT: 30-69115712-8

= BANCO: Banco Santander Rio

= TIPO Y NUMERO DE CUENTA: Cuenta Corriente en Pesos N° 3405/0

= SUCURSAL: 029 Av. Santa Fe 1450 (CP 1060), de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires.

= CBU: 0720029820000000340504
Los oferentes deberan enviar el correspondiente comprobante (depésito o transferencia), a
la casilla de correo: licitaciones.arg@oei.int, junto con la Ficha de Informacion Bésica del
Oferente, Formulario A, a los efectos de remitir las comunicaciones de circulares y
enmiendas al presente Documento.

3.3 Los oferentes interesados en presentar oferta podran visitar el lugar, sito en la calle
Cochabamba N° 54, de la C.AB.A,, el dia 10 de marzo de 2022 a las 11.00hs, a fin de
verificar la locacion en donde se llevaran a cabo los trabajos requeridos en el presente
documento, con el objeto de tomar conocimiento de la magnitud de los mismos.
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3.4

3.4

A dicho efecto deberan enviar un correo electronico a la casilla de correo:
licitaciones.arg@oei.int e indicar:

Nombre y apellido de los asistentes

Documento de identidad de los asistentes.

Razon Social o Identificacion de la persona juridica que representan.
Eldia de la visita quienes participen, deberan presentar el Formulario Certificado de Visita,
segun Anexo B.

Los oferentes interesados en presentar oferta podran participar de la reunion informativa,
gue se realizara en la calle Cochabamba N° 54, de la C.A.B.A., el dia 18 de marzo de 2022
alas 11.00hs. Dicha reunion, es de caracter complementaria para los asistentes a la Visita
de Obra. Su participacién no es obligatoria.

Las Ofertas deberan hacerse llegar a las oficina de OEI, sitas en la calle Paraguay N° 1510
(CP C1061ABD) de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, a mas tardar el dia 12 de Abril
de 2022 hastalas 11.00 hs. (horalocal). Los oferentes no tendran la opcion de presentar
sus ofertas electronicamente.

Los sobres cerrados deberan portar la siguiente leyenda en su exterior: “OEIBUELPI OBRA
N° 01/2022 “Refuncionalizacién del Edificio Cochabamba N° 54 — CABA — ETAPA 2” -
NO ABRIR ANTES DEL 12 DE ABRIL DE 2022 HASTA LAS 11.30HS. (horalocal). No se
aceptaran ofertas tardias. La OEI no se responsabiliza por la apertura temprana de ofertas
gue no lleguen respetando las condiciones aqui detalladas.

Se requiere que el sobre cerrado contenga la presentacion del Formulario CC-1 (Carta de
Presentacion de Oferta y los Anexos que forman parte de la Carta: Anexo 1. ECO-2
Calendario de actividades, Anexo 2: CC-4 Declaracion Jurada, Anexo 3: TEC—4 Plan de
Trabajo y Cronograma de ejecucion de la obra) debidamente integrados, impresos y
firmados, debiendo adjuntar el resto de la documentacién en soporte digital. La no inclusion
del Formulario CC-1 Carta de Presentacion de Oferta y sus Anexos, y/o el soporte digital,
implicard el rechazo de la oferta.

Las ofertas presentadas con posterioridad a esta fecha y hora no seran aceptadas. Se
recomienda el envio antes de esa hora, y no sobre los Ultimos minutos a fin de evitar
cualquier demora producida por los métodos de envio.

Todas las Ofertas deben ir acompafiadas de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion,
através de la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion,
la Cienciay la Cultura Oficina en Argentina (OEI)
Republica Argentina,
Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Mail: licitaciones.arg@oei.int
Pagina web:_https://oei.int/oficinas/argentina
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Seccion I. Instrucciones alos oferentes (IAO)

Seccion I. Instrucciones a los Oferentes (IAO)

A. Generalidades

1.
Definiciones

11

Salvo donde se establece de otra forma en los Datos de la Licitacion
(DDL) las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las
Condiciones Generales del Contrato contenidas en la Seccion VI

2. Alcance

2.1

Alcance de la Licitaciéon

El Contratante, identificado en los DDL, invita a presentar ofertas
para la construccion de las obras, que se describen en la misma
seccion, donde también se especifican el nombre y nimero de
identificacion de este proceso de licitacion y plazo maximo para la
terminacion de las obras.

3. Fuente de los
fondos

3.1

El Contratante ha recibido o ha solicitado financiamiento del BCIE y
estos recursos seran utilizados, para sufragar el costo total o parcial
de los pagos elegibles en virtud de los contratos que resulten de
estos Documentos de Licitacion.

3.2

Ningun oferente de procesos licitatorios o contratista para ejecutar
obras podra derivar derechos o exigir pagos al Banco, ya que en
todo momento la relacién juridica que involucra derechos y
responsabilidades es entre estos y el Contratante

4. Précticas
Prohibidas

4.1

El BCIE exige que los Prestatarios/Beneficiarios y todas las
personas naturales o juridicas, que participen o presten servicios en
proyectos u operaciones con financiamiento del BCIE, ya seaen su
condiciobn de oferentes, prestatarios, organismos ejecutores,
coordinadores,  supervisores de  proyectos, contratistas,
subcontratistas, consultores, proveedores, beneficiarios de
donaciones (y atodos sus funcionarios, empleados, representantes
y agentes), asi como cualquier otro tipo de relacién analoga, lo
siguiente:

a. Observar los mas altos niveles éticos en todas las etapas del
proceso de adquisicién o la ejecucion de un contrato.

b. Abstenerse de realizar cualquier acto o acciénque se enmarque
0 pueda catalogarse como Practica Prohibida.

c. Denunciar ante el BCIE utilizando el Canal de Reportes u otro
mecanismo de denuncia disponible para el BCIE todo acto
sospechoso de constituir una Practica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado.

Conforme a las mejores practicas y para establecer un marco de
referencia en su operatividad, se entienden cémo Préacticas
Prohibidas:
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Seccion 1. Instrucciones alos Oferentes (IAO)

i. Préctica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar,
de manera directa o indirecta, algo de valor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte.

ii. Practica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio, o
amenazar con perjudicar o causar dafo, de manera directa o
indirecta, a cualquier parte 0 a sus bienes para influenciar en
forma indebida las acciones de una parte.

ii. Practica Fraudulenta: Cualquier hecho u omisién, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias que deliberadamente
0 por negligencia engarie o intente engafar a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra indole, propio o de un
tercero, o para evadir una obligacion a favor de otra parte.

v. Préctica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos o mas partes
con la intencion de alcanzar un propésito indebido o influenciar
indebidamente las acciones de otra parte.

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir,
falsificar, alterar u ocultar pruebas materiales para una
investigacion, o hacer declaraciones falsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigacion sobre
denuncias de practicas corruptas, fraudulentas, coercitivas o
colusorias y/o amenazar, acosar o intimidar a cualesquiera de
las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que
tienen sobre temas relevantes para la investigacion o evitar que
siga adelante la investigacion o (b) emprender intencionalmente
una accion para impedir fisicamente el ejercicio de los derechos
contractuales de auditoria y accesoa la informacion que tiene el
BCIE.

Ante denuncias recibidas en el canal de reportes u otros medios
aceptables al BCIE, relacionado a Practicas Prohibidas ocurridas
durante los procesos de adquisicion de Bienes, Obras, Servicios y
Consultorias, asi como durante la ejecucion de un contrato
resultante de dichos procesos en el marco de una operacion
financiada con recursos del BCIE, este procedera conforme con sus
politicas internas relacionadas con el tema.

Previo a determinar la existencia de una Practica Prohibida, el BCIE
sereserva el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigacion.

El derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigacion establecido en el parrafo anterior se refiere al acceso
irrestricto del BCIE o sus representantes debidamente autorizados
para visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas,
utilizadas en relacion con los procesos de adquisicion o los
proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados
por éste. Asimismo, la realizacion de entrevistas y el acceso a los
archivos fisicos y digitales relacionados con dichos procesos de
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Seccion 1. Instrucciones alos Oferentes (IAO)

adquisiciones, proyectos u operaciones, debiendo prestar toda la
colaboracién y asistencia que fuese necesaria, a efectos que se
ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discrecion del
Banco

Cuando se determine la existencia de una Practica Prohibida, el
BCIE emitira una o varias de las acciones y/o recomendaciones que
se enumeran a continuacion, sin que las mismas sean limitativas:

a. Remision del caso correspondiente a las autoridades locales
competentes,

Emision de una amonestacion por escrito.

Adopcion de medidas para mitigar los riesgos identificados.
Suspension de desembolsos.

Desobligacion de recursos.

Solicitar el pago anticipado de los recursos.

Cancelar el negocio o la relacion contractual.

Se o a0 o

Suspension de los procesos de adquisicién, o de ejecucion de
los contratos, independientemente del estado en que se
encuentren

i. Solicitud de garantias adicionales.
] Ejecucién de fianzas o garantias.

k. Solicitar el reembolso de los gastos o costos vinculados con las
actividades e investigaciones efectuadas en relacién con la
comision de Practicas Prohibidas

Las acciones y/o recomendaciones emitidas por el BCIE seran de
observancia y cumplimiento obligatorio.

El BCIE se reserva en todo caso, y sin perjuicio de las sanciones
gue impongan las autoridades del pais del Contratante, el derecho
a solicitar la suspension de los procesos de contratacién o de la
ejecucion del o de los contratos resultantes de aquellos,
independientemente del estado en que se encuentren. Si el BCIE
solicitara la suspension de los procedimientos de contratacion o de
la ejecucion del o de los contratos y esto no ocurriera, se reserva el
derecho de no financiar el o los contratos resultantes de esos
procedimientos.

Derivado del proceso de investigacion, el BCIE podra incorporar a
personas naturales o juridicas en la Lista de Contrapartes
Prohibidas u otra lista de inelegibilidad del BCIE que, para tal efecto
haya instituido.

5. Oferentes 5.1 Un oferente y todas las partes que constituyen el oferente, los
elegibles. bienes y servicios conexos que provean podran ser originarios de
paises miembros y no miembros del Banco.
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Seccion 1. Instrucciones alos Oferentes (IAO)

Sera restringida la participacién en los procesos de adquisicion
cuando asi lo determine la fuente de financiamiento a utilizar por el
BCIE, restriccion que quedaréa claramente definida en los DDL.

5.2 Los paises miembros del Banco son: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Republica Dominicana,
Belice, México, China (Taiwan), Argentina, Colombia, Espafia,
Cubay Corea

5.3 No podran seradjudicatarios o sujetos de ampliaciones de contratos
con financiamiento total o parcial del BCIE o de fondos
administrados por este, las personas juridicas o naturales que
tengan una de las siguientes condiciones:

a. Se encuentren incluidos en la Lista de Contrapartes Prohibidas
del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE.

b. Hayan sido inhabilitados o declarados por una entidad como
inelegibles o sancionados para la obtencion de recursos o la
adjudicacion de contratos financiados por organizaciones
reconocidas por el BCIE para tal fin.

c. Declarados culpables mediante sentencia firme de delitos o
sanciones vinculadas con Précticas Prohibidas por parte de la
autoridad competente, mientras se encuentre vigente la
sancion.

54 LOS oferentes al igual que bienes suministrados en virtud del contrato
" no seréan elegibles cuando en cumplimiento de una decision del
Consejode Seguridad de las Naciones Unidas adoptada en virtud del
Capitulo VIl de la Carta de las Naciones Unidas, el pais del
Prestatario prohiba toda importacion de bienes o contratacion de
obras o servicios de ese pais, 0 todo pago a cualquier pais, persona

o entidad en ese pais.

5.5 No podran participar directa o indirectamente en el suministro de
bienes, ejecucion de obras, servicios 0 consultorias para
operaciones financiadas por el BCIE las siguientes personas:

a. En los financiamientos al sector publico, los particulares con
nexos familiares o de negocio con los representantes del
Contratante, su organismo ejecutor o de un receptor de una
parte del financiamiento del Banco, o con cualquier otra persona
que represente 0 actie en nombre del Contratante hasta el
segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad,
inclusive y que participe directa o indirectamente en:

i. La preparacion de las especificaciones técnicas o una
actividad equivalente;

ii. El proceso de licitacion del contrato; o
jii. La supervision del contrato,
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Esta prohibicion no aplicara cuando:

i. Las personas alli nombradas acrediten que se dedican, en
forma habitual, a desarrollar la actividad empresarial
objeto de la contratacion respectiva, al menos desde dos
(2) afos antes de la publicacion de la licitacion.

ii. Los costos involucrados sean acordes con el mercado y
que;

iii. El conflicto derivado de esa relacién se haya divulgado y
resuelto de manera aceptable para el Banco a lo largo del
proceso de seleccion y de la ejecucion del contrato

b. En las licitaciones de bienes, obras o servicios: Todo oferente
(incluidos sus accionistas, directores ejecutivos y personal
clave) contratada por el Prestatario / Beneficiario para proveer
servicios de consultoria respecto de la preparacion o ejecucion
de un proyecto, al igual que su matriz y todas sus filiales,
guedara descalificada para suministrar bienes o construir
obras o servicios que resulten directamente relacionados con
los servicios de consultoria para la preparacion o ejecucion.

c. Todos aquellos que presentan mas de una oferta en un
proceso de licitacion o concurso, excepto si se trata de ofertas
alternativas permitidas en los documentos base del respectivo
proceso. Esto no limita la participacién de subcontratistas en
mas de una oferta

d. Cualquier situacion adicional de conflicto de interés que se
liste en los DDL

56 Una empresa que sea oferente (ya sea individualmente o como
integrante de una APCA) no podra participar como oferente o0 como
integrante de una APCA en més de una Oferta, salvo en el caso de
Ofertas alternativas permitidas. Tal participacion redundara en la
descalificacion de todas las Ofertas en las que haya estado
involucrada la empresa en cuestion.

Una empresa que no es un Oferente ni un miembro de una APCA
puede participar como subcontratista en mas de una Oferta.

Salvo que se especifique en los DDL, no existe limite en el nUmero de
miembros de una APCA.

57 Un Oferente no debe estar suspendido por el Contratante para
" presentar ofertas como resultado del incumplimiento con una
Declaracién de Mantenimiento de la Oferta o la Propuesta.
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5.8 Los oferentes deberan presentar las pruebas documentales de
elegibilidad que el Contratante solicite razonablemente y considere
satisfactorias, de conformidad con lo indicado en la IAO 12.1

6. Disposiciones | 6.1 Cuando se seleccione como oferta mas conveniente, una oferta
paralos presentada por un oferente originario de un pais no miembro del
oferentes BCIE se verificara si existe alguna oferta dentro de un rango de
hasta 15% arriba de la oferta seleccionada, presentada por uno o
mas oferentes originarios de paises socios del BCIE.

En caso afirmativo, el Contratante dara la posibilidad a la segunda
oferta mas baja para que iguale su oferta econémicaa la de la oferta
inicialmente seleccionada como la mas conveniente, en caso de
igualar dicha oferta, ésta sera considerada como la oferta mas
conveniente.

Si la negociacion anterior fracasa, el Contratante procedera a
efectuar igual negociacion con el siguiente oferente que se
encuentre en el rango definido y asi hasta agotar los oferentes que
fueron ubicados en dicho rango.

Esta disposicion aplicara a las licitaciones internacionales
exceptuando los casos en que exista restriccion relacionada al
origen de los oferentes, lo cual estara detallado en el numeral 5.1
de los DDL.

Para efectos de aplicacion de esta clausula, los paises miembros
del Banco son los indicados en la IAO 5.2

B. Documentos de Licitaciéon

7. Secciones 7.1 ElI Documento de Licitacion consta de las seis (06) secciones
del DBL siguientes:

Seccion I Instrucciones a los oferentes (IAO)
Seccion ll: Datos de la licitacion (DDL)
Seccion lll: Criterios de evaluacion

Seccion IV: Formularios de la licitacion
Seccién V: Especificaciones Técnicas

Seccion VI:  Condiciones Generales (CGC), Condiciones
Particulares (CPC) y formularios del contrato

Estas secciones deberan leerse en conjunto con las aclaraciones
que se publiquen y cualquier enmienda emitida de conformidad con
las IAO 9.

7.2 El Contratante no se responsabiliza por la integridad de los
Documentos de Licitacion y sus enmiendas, si ellos no se
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obtuvieren directamente de la fuente sefalada por el Contratante en
aviso del proceso.

7.3 Los oferentes deberan estudiar todas las instrucciones, formularios,
condiciones y especificaciones contenidas en el Documento de
Licitacion. El incumplimiento por parte del oferente en el suministro
de toda la informacién o documentacion que se exige en los
Documentos de Licitacion podria traer como consecuencia el
rechazo de su oferta.

8. Aclaraciones | 8.1 Todo oferente que requiera alguna aclaracién de los Documentos

sobre el de Licitacion deberd comunicarse con el Contratante por escrito a
Documento de la direcciobn que se suministra en los DDL, o plantear sus
Licitacion y inquietudes en la reunion de homologacion o visita de campo en los
régimen de casos para los que dichas actividades sean previstas, en cualquier
comunicacion caso, el plazo para realizar consultas y solicitar aclaraciones se

indicara en los DDL.

Asi mismo, el plazo para que el Contratante, responda a consultas
y/o aclaraciones se indicara en los DDL.

8.2 EIl Contratante respondera por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, enviando copia de las respuestas a todos los oferentes,
incluyendo una descripcion de las consultas realizadas, sin
identificar su fuente.

8.3 El oferente y cualquier miembro de su personal o representante,
tendra acceso a la informacion y lugar relacionados con las obras
requeridas bajo su propio riesgo, haciéndose responsable de
cualquier pérdida, dafio, costos y gastos que incurra.

8.4 Sise ha programado visita de campo y/o reunion de homologacion,
se proporcionaran los datos necesarios en los DDL. La reunion de
homologacion tiene como finalidad aclarar dudas y responder a
preguntas con respecto a cualquier tema que se plantee durante
esa etapa. La visita de campo tiene el propésito de facilitar que los
oferentes conozcan las condiciones del sitio. Los gastos
relacionados con esta visita correran por cuenta del oferente. La
reunion de homologacién y/o visita de campo no podran ser
definidas como obligatorias.

8.5 El acta de la reunion de homologacion, incluidas las preguntas
planteadas, sinidentificar su procedencia, y las respuestas a éstas,
juntamente con cualesquiera otras respuestas preparadas como
producto de la reunién, se transmitirdn por escrito y sin demora a
todos los oferentes.

8.6 El canal de comunicacion oficial de este proceso de licitacion se
apegard a lo establecido en los DDL
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9. Modificacion
del DBL

10. Costo de
participaciéon en
la Licitacién

9.1

Si en cualquier momento del proceso, el Contratante considera
necesario enmendar el Documento Base de la Licitacién o cualquier
informacion del proceso, podra enmendar los documentos que sea
necesario a traveés de la emision de enmiendas, las que seran
comunicadas a los oferentes oportunamente, con el fin de dar a los
posibles oferentes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las enmiendas en la preparacion de sus ofertas.

Dicho plazo no podra ser menor a quince (15) dias antes de la fecha
de recepcion de las ofertas.

9.2

C. Preparacion de las Ofertas

10.1

Toda enmienda emitida formara parte de los Documentos de
Licitaciéon y debera ser comunicadapor escrito a todos los oferentes
gue hayan obtenido el Documento Base de Licitacion de acuerdo
con lo establecido en el numeral 8.6 de los DDL.

El oferente asumira todos los costos relacionados con la
preparacion y presentacion de su oferta desde la obtencion de las
bases. El Contratante no estara sujeto ni sera responsable en caso
alguno por dichos costos, independientemente del resultado del
proceso de licitacion.

11. Idioma de la
Oferta

La oferta, asi como toda la correspondencia y los documentos
relativos a la misma que intercambien el oferente y el Contratante
deberan ser escritos en el idioma oficial del contratante que se
indica en los DDL.

Documentos de soporte y el material impreso que formen parte de
la oferta podran estar en otro idioma, con la condicién de que las
partes pertinentes estén acompafadas de una traduccion fidedigna
al idioma indicado en los DDL. Para los efectos de la interpretacion

de la oferta, dicha traduccion prevalecera.

12. Documentos
gue conforman
la Oferta

12.1

La oferta debe contener los siguientes documentos:

a. Cartade presentacion de la oferta preparada de acuerdo conla
IAO 13, la cual debe incluir las comisiones y gratificaciones si
hubiera pagadas o por pagarse a agentes u otra parte
relacionada con esta oferta.

b. Lista de cantidades y sus precios unitarios o calendario de
actividades, conforme a los IAO 13 y IAO 15, segun se
especifiqgue en los DDL

c. Garantia de mantenimiento de oferta y firma de contrato o
declaracion de mantenimiento de oferta, conforme a lo
dispuesto con la IAO 22
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d. Oferta alternativa si esta fuera permitida de acuerdo con la IAO
14

e. Autorizacion: Confirmacion escrita por la que sea autoriza al
firmante de la oferta a comprometer al oferente, de conformidad
con la IAO 23.3 y 23.4, acompafiado de copia simple del
documento de identificacion vigente del signatario de la oferta.

f. Elegibilidad del oferente: Prueba documental, de conformidad
con la IAO 18.1, donde se establezca que el oferente retne las
condiciones para presentar una Oferta;

g. Calificaciones: Prueba documental, de acuerdo con la 1AO
18.2, donde se consignen las calificaciones del oferente para
ejecutar si se acepta la oferta.

h. Conformidad: Propuesta técnica, conforme a lo dispuesto en la
IAO 19.1

i. Cualquier otro documento exigido en los DDL.

12.2

El periodo para el cual se analizaran los antecedentes de
contratacion, la experiencia general y especfifica sera sefalado en
los DDL.

La situacion financiera se analizara a partir de la informacién de al
menos los ultimos tres afos.

13. Cartade
presentacion de
la Ofertay
formularios

13.1

La carta de presentacion de la oferta, lista de los formularios y
documentos a presentar en la oferta se detallan en el numeral 12.1
de los DDL y la seccién IV Formularios, los que se deberan
completar sin realizar ningun tipo de modificaciones al texto ni
presentar ninguna sustitucion a lo requerido salvo lo dispuesto en la
IAO 21.5. Todos los espacios en blanco deberan llenarse con la
informacion requerida.

14. Ofertas
alternativas

141

Cada oferente presentara solamente una oferta, ya sea de forma
individual o como miembro de una APCA, salvo que en los DDL se

permita la presentacion de ofertas alternativas.

15. Precios de la
oferta

151

El contrato comprendera la totalidad de las obras especificadas en
el numeral 2.1 de los DDL, sobre la base de la lista de cantidades
valoradas presentada por el oferente.

15.2

El oferente deberd completar los precios unitarios y los precios para
todas las partidas de las obras descritas en el formulario de Lista de
Cantidades y sus precios unitarios (En caso de contratos basados
en precios unitarios) o en el calendario de actividades (para los
contratos de suma global).

Se considerara que las partidas para las cuales el oferente no ha
indicado precios unitarios o precios estan cubiertas por los precios
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indicados para otras partidas de la Lista de Cantidades y el
Contratante no las pagara por separado.

En caso de que el oferente presente una oferta en la cual no ha
indicado precios para alguna de las partidas para efectos de
evaluacion se tomara en cuenta lo indicado las IAO 33.2

15.3

El oferente al que se le adjudique la licitacion podra estar sujeto a
impuestos nacionales sobre los gastos y montos pagaderos bajo el
contrato o pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social,
conforme a lo estipulado en los DDL.

154

Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba
pagar el contratista en virtud del contrato, o por cualquier otro
motivo, que se encuentren establecidos 28 dias anteriores a la
fecha limite para la presentacion de las ofertas, se incluiran en los
precios, los precios unitarios y en el precio total de la oferta que
presente el oferente

16. Ajuste de
Precios

16.1

Los precios cotizados por el oferente seran fijos durante la ejecucion

del contrato y no estaran sujetos a ajustes durante la ejecucion,
salvo indicacion contraria en los DDL.

16.2

En el caso que las ofertas se puedan presentar por lotes
individuales o por combinacionde lotes, se indicara enlos DDLYy en

la seccion lIl.

17. Monedas de
la Ofertay de

pago

171

La moneda de la oferta y de pago se especifica en los DDL.
Asimismo, se informa si el monto presupuestado para la adquisiciéon
sera o no publicado.

18. Documentos
que establecen
la Elegibilidad y
las
Calificaciones
del Oferente

18.1

Para establecer la Elegibilidad del oferente conforme a lo dispuesto
en la IAO 5, los oferentes completaran la Carta de Presentacion de
la Oferta y sus anexos incluida en la Seccion IV, "Formularios de
Licitacion."

Adicionalmente debera presentar copia simple del acta de

constituciéon del oferente (y sus reformas si las hubiera)

debidamente registrada en el registro publico competente. En caso

de ofertas presentadas por una APCA se debera presentar el acta
de constitucion (y sus reformas si las hubiera) debidamente

registrada en el Registro Publico competente, de cada uno de los

miembros del APCA.

18.2

De acuerdo con lo enunciado en la Seccion lll, Criterios de
Evaluacién, a fin de establecer sus Calificaciones para la ejecucion
del Contrato, el oferente suministrara la informacion solicitada en los
formularios incluidos en la Seccién IV, “Formularios de Licitacion”.
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19. Documentos | 19.1 El oferente entregara una propuesta técnica con una descripcion de

gue componen los métodos de trabajo, los equipos, el personal y el calendario de las
la Propuesta obras, asicomo cualquier otrainformacion estipuladaenlaSeccion IV,
Técnica "Formularios de Licitacion®, con detalles suficientes para demostrar

gue la propuesta del oferente cumple adecuadamente con los
requisitos de las obras y el plazo para completarla

20. Sub 20.1 A menos que se indique lo contrario en los DDL, el Contratante no
contratacién ha previsto ejecutar ninguna parte especffica de las obras mediante
subcontratistas que hayan sido previamente seleccionados.

20.2 Los Oferentes podran proponer la subcontratacion de hasta el
porcentaje del valor total del contrato o el volumen de las obras que
se especifique en los DDL. Los subcontratistas propuestos deberan
estar plenamente calificados para realizar las partes de las obras que
se les asigne.

La oferta deberd indicar las intenciones de realizar subcontratos,
tomando en cuenta el porcentaje maximo de subcontratacion que
se especifica en los DDL.

20.3 El Oferente no podra valerse de las calificaciones del subcontratista
para solicitar la adjudicacion de las Obras, a menos que el
Contratante haya establecido previamente en los DDL que las partes
especializadas a cargo de este Ultimo podran ser realizadas por
subcontratistas denominados en adelante “Subcontratistas
Especializados”. En tal caso, las calificaciones del Subcontratista
Especializado que proponga el oferente podran agregarse a las
calificaciones del oferente y se indicaran en el TEC-5

21. Periodo de 21.1 Las ofertas deberan mantenerse validas durante el periodo
validez de las determinado en los DDL, a partir de la fecha limite para
Ofertas presentacion de ofertas establecida en el Documento Base de la

Licitacion. Toda oferta con un plazo menor sera rechazada por
incumplimiento a lo establecido.

21.2 En casos excepcionales, antes del vencimiento del periodo de
validez de la oferta, el Contratante podra solicitar por escrito a los
oferentes que extiendan el periodo de validez de sus ofertas.

El Contratante hara todo lo que esté a su alcance para formalizar el
contrato dentro de este plazo de validez de las ofertas. Sin embargo,
en circunstancias excepcionales, antes del vencimiento del Periodo
de Validez de la Oferta, el Contratante podra pedir a los oferentes
que extiendan el plazo de la validez de sus ofertas si fuera
necesario. Tanto la solicitud como las respuestas se formularan por
escrito. Si se ha solicitado una Garantia de Mantenimiento de la
Oferta de conformidad con la IAO 22, esta también se prorrogara

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag. 20
Codigo: FO-CP-07-08 Version 1

PUBLICO



Seccion 1. Instrucciones alos Oferentes (IAO)

por treinta (30) dias a partir de la fecha extendida de la validez de
la Oferta.

Los oferentes que estén de acuerdo con dicha extension deberan
confirmar que mantienen disponible el personal indicado en la oferta
en su confirmacion de la extension de la validez de la oferta.

Los oferentes que no estén de acuerdo en ampliar la validez de la
oferta tienen el derecho de rehusarse a la solicitud sin perder la
Garantia de Mantenimiento de Oferta y Firma de contrato en los
casos en que se haya presentado de conformidad con las 1AO 22.

21.3

Si la adjudicacion se demora mas de cincuenta y seis (56) dias
después de la fecha de expiracion de la validez inicial de la oferta
especificada de conformidad con lo indicado en el numeral 20.1 de
los DDL, el precio del Contrato se determinara de la siguiente
manera:

a. En el caso de los contratos de precio fijo, el precio contractual
sera el de la Oferta, ajustado por un factor especificado en los
DDL,

b. En el caso de los contratos de precio ajustable, no se efectuaran
ajustes, o

Entodos los casos, la evaluacion de la Oferta se basara en el precio
de la Oferta sintener en cuenta la correccion aplicable en los casos
indicados mas arriba.

22. Garantia de
Mantenimiento
de la Ofertay
firma de
contrato

22.1

a. En los DDL se establecera la obligacion de presentar Garantia
de Mantenimiento de Oferta o bien una Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta

En caso de requerirse la misma, el oferente deberd presentar
como parte de su oferta esta garantia con las caracteristicas,
monto, plazo y moneda estipulada en los DDL.

Esta garantia podra ser del tipo bancaria, fianza o cualquier otro
instrumento financiero incondicional a primer requerimiento. En
los DDL se indicara a favor de quien deberd ser emitida la
garantia.

La garantia debera tener cualquiera de las siguientes formas, a
opcion del oferente:

1. Una garantia incondicional emitida por un banco o una
institucion financiera no bancaria (como una compafia de
seguros o fianzas);

2. Una carta de crédito irrevocable;

3. Un cheque de caja o cheque certificado, o

4. Otra garantia definida en los DDL emitida por una institucion
de prestigio,

Las garantias de mantenimiento de oferta y firma de contrato
seran devueltas a los oferentes que no sean seleccionados tan
pronto como sea posible una vez que el oferente seleccionado
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firme el contrato y provea la Garantia de Cumplimento de
Contrato de conformidad con la IAO 40.1.

b. En lugar de esta garantia, podra requerirse que los oferentes
presenten una Declaracion de Mantenimiento de Oferta,
aceptando que podra quedar imposibilitado de participar en
otros procesos que realice el Contratante por un periodo de
tiempo definido en los DDL, en caso de retirar sus ofertas
durante el periodo de validez de las mismas, en el caso de
oferentes que participen como una APCA, lo anterior aplicara a
los miembros del APCA.

22.2 En caso de requerirse la Garantia de Mantenimiento de Oferta y
Firma de Contrato se deberd cumplir las siguientes condiciones:

a. Cuando el proceso de licitacion requiera de la ampliacion del
periodo de validez de las ofertas, el plazo de validez de la
garantia deberd ser prorrogado por el mismo periodo, y
acatando la subclausula 22.2(e) inmediatamente abajo. Los
oferentes podran rechazar la solicitud sin por ello perder la
garantia de la oferta. A los oferentes que acepten la solicitud no
se les pedira ni se les permitira que modifiqguen su oferta.

b. Debera ser una garantia incondicional y a primer requerimiento,
a la vista, o en formato electronico, incondicional e irrevocable
de realizacibn automatica o0 a Unico requerimiento del
Contratante mediante carta simple, sin necesidad de exigencia
judicial o ante garante para su pago Y sin beneficio de excusién
que le permita hacer efectiva dicha garantia.

c. Deberé ser emitida por una institucion financiera o aseguradora
regulada en el pais del Contratante.

Sila garantia / fianza/ otro instrumento financiero es emitida por
una institucién financiera o aseguradora situada fuera del pais
del Contratante, la institucion emisora debera tener una
institucion financiera corresponsal regulada en el pais del
Contratante, que permita hacer efectiva la garantia.

d. Deberéd estar sustancialmente de acuerdo con uno de los
formularios incluidos en la seccioén IV.

e. Elplazo de validez debera ser de al menos 30 dias adicionales
al plazo de validez de las ofertas, o del periodo prorrogado de
este cuando asi corresponda.

f. Todas las ofertas que no estén acompafadas por esta garantia
seran rechazadas por el Contratante por incumplimiento de un
requisito no subsanable.

22.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta o la Declaracion de
Mantenimiento de la Oferta de una APCA deberd ser emitida en
nombre de la APCA que presenta la Oferta. Si dicha APCA no esta
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constituida legalmente como una APCA juridicamente vinculante en
el momento de presentar la Oferta, la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta o la Declaracion de Mantenimiento de la Oferta se
podra emitir a nombre de uno o de todos los futuros miembros de
la APCA conforme se consignen en la carta de intencién
mencionada en las IAO 13y 23.4

22.4 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta se podra hacer efectiva
o la Declaracion de Mantenimiento de Oferta se podra ejecutar si:

a. El oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la
misma, 0 durante cualquier prorroga de ese periodo dispuesta
por el Oferente, salvo lo estipulado en la cldusula de estas
Instrucciones relativas al periodo de validez de las ofertas y
garantias; o

b. El oferente seleccionado:

i. No firma el contrato de conformidad con lo establecido en este
Documento Base de Licitacion; o

ii. No suministra la Garantia de Ejecucion de conformidad con lo
establecido en el numeral 43.1 de los DDL.

225 a. Sienlos DDL, de conformidad conla IAO 22.1, no se exige una
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, y Si el Oferente retira
su Oferta antes de la fecha de expiraciéon de la validez de la
Oferta especificada por el Oferente en la Carta de la Oferta o
cualquier fecha extendida otorgada por el Oferente; o

b. Siel Oferente seleccionado no subscribe el Contrato con arreglo
a lo dispuesto en la IAO 44.2; 0

c. No suministra una Garantia de Ejecucién segun lo dispuesto en
IAO 43.1

El Prestatario puede, cuando asi se disponga en la IAO 22.1,
declarar al Oferente no elegible para ser adjudicatario de un

contrato por parte del Contratante durante el periodo que se

establezca dicha subclausula.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

23. Formato de 23.1 EIl oferente preparara un juego original de los documentos que
la Oferta constituyen la oferta, seglin se sefiala en estas Instrucciones a los
oferentes.

Ademas, el oferente presentara el nimero de copias de la oferta
gue se indica en los DDL.

23.2 Deberan entregar el original y una copia de cada uno de los sobres
separados, cerrados en forma inviolable y debidamente
identificados como “ORIGINAL” y “COPIA”
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En el caso de discrepancias el texto original prevalecera sobre las
copias.

No se aceptardn los textos entre lineas, tachaduras o palabras
superpuestas.

Los oferentes deberan marcar como “CONFIDENCIAL EXTERNO”
la informacién incluida en sus Ofertas que revista caracter
confidencial para sus empresas. Esto puede incluir informacién
reservada, secretos comerciales o informacion delicada de indole
comercial o financiera.

23.3

El original y todas las copias de la Oferta deberan ser
mecanografiadas o escritas con tinta indeleble y deberan estar
firmadas por la persona debidamente autorizada para firmar en
nombre del oferente. Esta autorizacion consistira en una
confirmacion escrita mediante un poder de representacion, el cual
deberd adjuntarse a la Oferta. Elnombre y el cargo de cada persona
gue firme la autorizacién deberan escribirse en letra de imprenta o
imprimirse bajo su firma. Todas las paginas de la Oferta que
contengan anotaciones o enmiendas deberan estar firmadas o
inicialadas por la persona que suscriba la Oferta.

23.4

En el caso de que el oferente sea una APCA, la Oferta debera estar
firmada por el representante autorizado del APCA en nombre de la
APCA, conforme lo acredite en el formulario de Intencion de
Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) o en
el acuerdo respectivo y en representacion legalmente vinculante
para actuar en nombre de todos miembros, formalizado por un
poder firmado por sus representantes legales.

23.5

Todo interlineado, borradura o reemplazo sera valido Unicamente si
esta firmado por la persona que suscribe la Oferta o si tiene sus
iniciales.

24.
Procedimiento
para firmar,
sellar y marcar
las Ofertas

24.1

Los oferentes deberan entregar la oferta en un sobre cerrado a la
atencion y la direccion que aparecen en los DDL. Dentro de ese
sobre el oferente colocard los siguientes sobres sellados vy
separados:

a. Enun sobre marcado como “ORIGINAL”, todos los documentos
gue conforman la Oferta, como se describe el numeral 12.1 de
los DDL.
b. En un sobre marcado como “COPIAS”, todas las copias de la
Oferta solicitadas.
c. Si se permiten Ofertas alternativas de conformidad con el
numeral 14 de los DDL, y si corresponde:
i. En un sobre marcado como “ORIGINAL DE LA OFERTA
ALTERNATIVA?, la Oferta alternativa;
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ii. En un sobre marcado como “COPIAS DE LA OFERTA
ALTERNATIVA’, todas las copias de la Oferta
alternativa solicitadas.

24.2 Los sobres interiores y el sobre exterior deberan:
a. Llevar el nombre y la direccién del oferente;

b. Estar dirigidos al Contratante y llevar la direccién que se indica
enla IAO 24.1,

c. Llevar la identificacion especfifica de este proceso de licitacion
indicando el nombre de la licitacion;

d. Incluir una advertencia para no abrir antes de la hora y fecha de
la apertura de la oferta.

24.3 Silos sobres no estan sellados e identificados como se requiere, el
Contratante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

25. Plazo parala
Presentacion de
las Ofertas

25.1 a. El Contratante debera recibir las ofertas en la direcciony, amas
tardar, a la hora y fecha que se indican en los DDL.

b. Salvo que se acuerde un plazo diferente en los DDL, el plazo
para la preparacion de ofertas debera ser de al menos 45 dias
calendario contados a partir del dia siguiente habil después de
la fecha de la publicacién de los Documentos Base, o a partir
del dia siguiente habil después de la fecha en que se disponga
de los mismos.

25.2  El Contratante podrd, prorrogar la fecha limite de presentacion de
las ofertas mediante una enmienda del Documento de Licitacion,
en cuyo caso todas las obligaciones y derechos del Contratante
de y de los oferentes que estaban sujetas a dicha fecha limite,
quedaran sujetas al nuevo plazo.

25.3 Los oferentes tendran la opcion de presentar sus ofertas
electronicamente, cuando asi se indique en los DDL. En ese caso
los oferentes que presenten sus ofertas electronicamente seguiran
los procedimientos indicados en dicha seccion para la
presentacion de las mismas.

26. Ofertas
Tardias

26.1 El Contratante no considerara ninguna oferta que llegue con
posterioridad a la hora y fecha limite para la presentacion de las
ofertas., de conformidad con lo indicado en el numeral 25.1 (a) de
los DDL Ninguna oferta que llegue después de la hora limite sera
recibida.

27. Retiro,
sustituciény

27.1 Siempre que el plazo de presentacion de ofertas esté vigente, Ig
oferentes podran retirar, sustituir o modificar su oferta después d
presentada, debiendo presentar para ello una comunicacion, p(
escrito, debidamente firmada por el representante autorizado
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modificacion de presentar la oferta y adjuntando una copia de dicha autorizacid
las Ofertas manifestada en el poder de representacion de conformidad al numer;
23.3 y 23.4 de los IAO. Dicha comunicacion debera ser acompafiad
de la correspondiente sustitucion o modificacion de oferta (cq
excepcion de las notificaciones de retiro de oferta).
Todas las comunicaciones deberan ser:
a. Preparadas y presentadas de conformidad a lo establecido en g
IAO 23y 24 y acompafiadas con la informacion que correspond;
(con excepcion de la comunicacion de retiro, que no requiel
copias), y los respectivos sobres deberan estar clarameni
marcados “retiro”, “sustitucion” o “modificacion”;
b. Recibidas por el Contratante antes de la fecha y hora limit
establecida para la presentacion de las ofertas, de conformide
con lo establecido en el numeral 25.1 (a) de los DDL.
o7 o Las Ofertas cuyo retiro fue solicitado de conformidad con el
numeral 27.1 anterior, seran devueltas a los oferentes sin abrir.
28. Recepciony | 28.1 Una vez cerrado el plazo para la presentacion de ofertas, el
Apertura de las Contratante llevara a cabo el acto de recepcion y apertura publica
Ofertas de todas las Ofertas recibidas antes el vencimiento del plazo
indicado en la direccidn, fecha y hora especificadas en el numeral
25.1 (a) de los DDL. El procedimiento a sequir sera el siguiente:
a. Primerose leeran envoz alta los sobres marcados como “Retiro’
y el sobre con la Oferta correspondiente no sera abierto sino
devuelto al oferente remitente. No se permitird el retiro de
ninguna Oferta a menos que la comunicacion de retiro
pertinente contenga una autorizacion vélida para solicitar el
retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las
Ofertas, en casode no contener dicha autorizaciéon se procedera
a abrir la oferta respectiva.
b. Seguidamente, se abrirdn los sobres marcados como
“Sustitucion” y se leeran en voz alta y se intercambiara con la
Oferta correspondiente que esté siendo sustituida; la Oferta
sustituida no se abriray se devolvera al oferente remitente. No se
permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida
para solicitar la sustituciény sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las Ofertas.
c. A continuacion, se abriran los sobres marcados como
“Modificacion” y se leeran en voz alta con la Oferta
correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las
Ofertas a menos que la comunicacion de modificacion
correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar
la modificacion y sea leida en voz alta en el acto de apertura de
las Ofertas.
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d. Seguidamente, todos los demés sobres se abrirdn de uno en
uno, leyendo en voz alta: el nombre del oferente y si contiene
modificaciones; el Precio total de la Oferta, por lote (contrato), si
corresponde y Oferta alternativa; la existencia o inexistencia de
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta 0 una Declaracion
de Mantenimiento de la Oferta, de requerirse, y cualquier otro
detalle que el Contratante considere pertinente.

Si hubiera ofertas electrénicas, estas deberan ser anunciadas y
leidas en conformidad con lo anterior.

e. Finalmente seprocedera alevantar un acta de lo actuado, la que
debera ser suscrita por el o los representantes del Contratante
y por los oferentes presentes.

Solamente las Ofertas y las Ofertas alternativas que se abran y sean
leidos en voz alta se seguiran teniendo en cuenta para la
evaluacion.

Los representantes del Contratante que asistan a la apertura de las
Ofertas deberan consignar sus iniciales en la Carta de la Oferta 'y la
Lista de Cantidades de la manera especificada en los DDL.

28.3 El Contratante no discutira los méritos de ninguna Oferta ni
rechazard ninguna Oferta (excepto las Ofertas tardias, de
conformidad con la IAO 25.1).

28.4 El Contratante preparara un acta de la apertura de las Ofertas que
" incluird como minimo:

a. El nombre del Oferente y si ha existido un retiro, sustitucién o
modificacion;

b. El precio de la Oferta, por lote (contrato) si corresponde;
Cualquier Oferta alternativa;

La existencia o inexistencia de una Garantia de Mantenimiento
de la Oferta, o la Declaracion de Mantenimiento de Oferta, si
esta se requeria.

28.5 Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que
firmen el acta. La omision de la firma de un oferente no invalidara el
contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos
los oferentes.

E. Evaluacion y comparacion de las Ofertas

29. 29.1 No se divulgara a los oferentes ni a ninguna persona que no
Confidencialidad participe oficialmente en el proceso de licitacion, informacion
relacionada con la evaluacion de las ofertas, ni sobre la
recomendacion de adjudicacion del contrato, hasta que la
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informacién sobre la intencion de adjudicar el Contrato se haya
comunicado a todos los oferentes, de conformidad con la IAO 40
Las comunicaciones del proceso se deberan llevar a cabo
Unicamente por medio de los canales establecidos en el numeral
8.6 de los DDL. Después de la apertura de ofertas, ninguna
informacion referente a su revision, examen, explicacion y
evaluacion, asi como las recomendaciones concernientes a la
adjudicacion, podra ser revelada a personas no oficialmente
involucradas en los procedimientos, hasta que se anuncie la
adjudicacion del contrato.

29.2

Cualquier intento por parte de un oferente para influenciar al
Contratante, en cuanto a la evaluacién, comparacion de las ofertas
o la adjudicacién del contrato podra resultar en el rechazo de su
oferta.

29.3

No obstante, lo dispuesto en la IAO 29.2, si, durante el plazo
transcurrido entre el acto de apertura de las Ofertas y la fecha de
adjudicacion del Contrato, un Oferente desea comunicarse con el
Contratante sobre cualquier asunto relacionado con el proceso de
Licitacion debera hacerlo por escrito.

30. Aclaracion
de las Ofertas

30.1

Con el fin de facilitar la evaluacién y la comparacion de las ofertas
hasta la calificacién de los oferentes, el Contratante, podra, a su
discrecion, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a suoferta. No
se considerardn aclaraciones a una oferta presentada por un
oferente cuando dichas aclaraciones no sean respuesta a una
solicitud del Contratante. La solicitud de aclaracion, y la respuesta,
deberan ser por escrito. No se solicitara, ofrecerd o permitira
cambios en los precios ni en la esencia de la oferta econdémica,
excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos
descubiertos por el Contratante, en la evaluacién de conformidad
con lalAO 34.

Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta antes
de la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaracion del
Contratante, se evaluara dicha oferta con la informacion disponible
y podra ser rechazada.

30.2

El plazo para la presentacion de informacion adicional o
aclaraciones al Contratante sera establecido en los DDL.

31.
Desviaciones,
reservas u
omisiones

311

Para la evaluacion de las ofertas, se aplican las siguientes
definiciones:

b. Erroresu omisiones subsanables: Se trata generalmente de
cuestiones relacionadas con constatacion de datos, informacién
de tipo histérico, envio de documentacién poco legible o
cuestiones que no afecten el principio de que las ofertas deben
ajustarse sustancialmente a los documentos de la licitacion
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c. Errores u omisiones no subsanables: Son aquellos que se
consideran basicos y cuya accién u omision impiden la validez
de la oferta o aquellas cuya subsanacion puede cambiar,
mejorar o alterar la sustancia de la oferta causando ventaja o
desventaja al oferente sobre otros. Ejemplos son errores o falta
de la firma del representante legal en la carta de presentacion
de la oferta 0 no presentar dicha carta, no presentar el poder o
escritura que autoriza a quien firma para presentar la oferta,
asimismo, errores en una garantia o fianza o la no presentacion
de las mismas cumpliendo con las condiciones establecidas
para su presentacion.

d. Desviaciéon: Se refiere a que se aleja de los requisitos
especificados en el documento de licitacion;

e. Reserva: Se refiere a establecer condiciones limitativas o
abstenerse de aceptar plenamente los requisitos especificados
en el documento de licitacion;

f.  Omisién: Se refiere a la falta de presentacion de una parte o de
la totalidad de la informacion o la documentacion requerida en
el documento de licitacion.

32.
Determinacion
de cumplimiento
de ofertas

32.1

Para determinar sila Oferta se ajusta sustancialmente al documento
de licitacion, el Contratante se basara en el contenido de la propia
Oferta, segun se define en la IAO 12.1

32.2

Si una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, el Contratante, podra dispensar inconformidades que no
constituyan una omisién o un error significativo.

Error, desviacion, reservau omision significativo: Es aquel que

i. Sies aceptada:

1. Afecta de una manera sustancial el alcance, la calidad o el
funcionamiento de los servicios ofertados; o

2. Limita de una manera sustancial, contraria a los Documentos
de Licitacion, los derechos del Contratante con las
obligaciones del oferente en virtud del contrato; o

ii. Sies rectificada, afectaria injustamente la posicion competitiva
de otros oferentes que presentan ofertas que se ajustan
sustancialmente a los Documentos de Licitacion.

32.3

El Contratante examinard los aspectos técnicos de la Oferta
presentada de conformidad con la IAO 19, en particular, con el fin
de confirmar que todos los requisitos estipulados en la Seccion |l
“Criterios de Evaluacion”, se han cumplido sin desviaciones,
reservas y omisiones significativas.
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32.4 Si una Oferta no se ajusta sustancialmente a los requisitos del
documento de licitacion sera rechazada por el Contratante y no
podra convertirse posteriormente, mediante la correccién de las
desviaciones, reservas u omisiones significativas, en una Oferta
gue se ajusta sustancialmente al documento de licitacion.

33. 33.1 Cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los Documentos de
Inconformidades Licitacion, el Contratante, podra solicitar al oferente que presente,
no significativas dentro de un plazo razonable, la informacion o documentacion

necesaria para rectificar inconformidades no significativas en la
oferta, relacionadas con requisitos referentes a la documentacion.
La solicitud de informacion o documentacion relativa a dichas
inconformidades no podra estar relacionada de ninguna manera con
el precio de la oferta. Si el oferente no cumple la solicitud, su oferta
podra ser rechazada.

33.2 Toda partida no completada por el oferente en la Lista de Precios,
Unicamente para efectos de evaluacion se presumira no incluida en
la Oferta. Siempre y cuando se considere que la Oferta se ajusta
sustancialmente al documento de licitacion a pesar de esta omision,
el precio promedio de las partidas cotizadas en ofertas que se
ajusten sustancialmente al documento de licitacion se sumara al
Precio de la Oferta incompleta y el costo total equivalente de la
Oferta asi determinada se utilizara para la comparacion de precios.

34. Correccion 34.1 Sila oferta se ajusta sustancialmente al documento de licitacion, el

de errores Contratante corregira los errores aritméticos de la siguiente manera:

aritmeticos a. Siexistiese discrepancia entre un precio unitario y el precio total

gue se obtenga multiplicando ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario. El
precio total sera corregido a menos que, a criterio del
Contratante, exista un error obvio en la colocacion del punto
decimal del precio unitario en cuyo caso prevalecera el precio
total cotizado y se corregira el precio unitario;

b. Siexistiese un error en un precio total como consecuenciade la
suma o resta de subtotales, prevaleceran los subtotales y el
precio total ser& corregido; y

c. Si existiese discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el
monto expresado en palabras, salvo que la cantidad expresada
en palabras tenga relacion con un error aritmético, en cuyo caso
prevalecera el monto en cifras con sujecion a las condiciones
mencionadas en a) y b).

34.2 El Contratante ajustara el monto indicado en la oferta de acuerdo
con el procedimiento antes sefialado para la correccién de errores
y, con la anuencia del oferente, el nuevo monto se considerara de
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obligatorio cumplimiento para el oferente. Si el oferente no acepta
la correccion de los errores, su oferta serd rechazada.

35. Evaluacioén
de las Ofertas

35.1

Para determinar si la oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de la Licitacion, el Contratante, se basard en el
contenido de la propia oferta y los requisitos establecidos en el
Documento Base de la Licitacion, examinara y evaluard los
diferentes aspectos de la oferta con el fin de confirmar que satisface
los requisitos estipulados en la seccionlll, sin errores, desviaciones,
reserva, ni omisiones significativas.

El Contratante determinaré cual es la oferta méas conveniente, la
cual debe reunir los criterios de calificacion y respecto de la cual
se haya determinado que:

a. Se ajusta sustancialmente al Documento de Licitacion; y

b. Tiene el costo evaluado mas bajo

35.2

Para evaluar una Oferta, el Contratante considerara lo siguiente:

a. El precio de la Oferta, excluidas las sumas provisionales y la
reserva para imprevistos, de haberla, que se indican en las
Listas de Cantidades (contratos por precios unitarios) o
Calendario de Actividades (contratos por suma global) e
incluyendo los rubros correspondientes a Trabajos por
Administracion, cuyos precios por dia se hubiesen obtenido
competitivamente;

b. El ajuste de precios por correccion de errores aritméticos,
conforme ala IAO 34.1;

c. Elajuste de precios por inconformidades no significativas, segun
se establece enla lAO 33.2;y

d. Los factores de evaluacion adicionales especificados en la
Seccion lll, Criterios de Evaluacion y Calificacion.

35.3

En la evaluacion de las Ofertas no se tendra en cuenta el efecto
estimado de las disposiciones sobre ajuste de precios que se hayan
establecido en las Condiciones contractuales, aplicadas durante el
periodo de ejecucion de este Contrato

35.4

Si el documento de licitacion permite que los oferentes coticen
precios separados para diferentes lotes (contratos), la metodologia
para determinar el costo evaluado mas bajo de las combinaciones
de contratos se especificara en la Seccion I, Criterios de
Evaluacion.

36.
Comparacion de
las Ofertas

36.1

El Contratante, analizara, calificara, evaluara y compararatodas las
ofertas que se ajustan sustancialmente a los Documentos de
Licitacion con el objeto de seleccionar al adjudicatario.

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.31

Cédigo: FO-CP-07-08

Version 1

PUBLICO



Seccion 1. Instrucciones alos Oferentes (IAO)

La oferta técnica deberd cumplir con todos los criterios de
evaluacion para poder pasar a la fase de evaluacién econémica

37. Ofertas
Anormalmente
Bajas

37.1

Una oferta anormalmente baja es aquellacuyo precio, en combinacion
con otros elementos constitutivos de la oferta, parece ser tan bajo que
despierta serias dudas sobre la capacidad del oferente para ejecutar
el Contrato al precio cotizado.

37.2

En casode detectar lo que podria constituir una ofertaanormalmente
baja, el Contratante pedira al oferente que brinde aclaraciones por
escrito y, en especial, que presente andlisis pormenorizados del
Precio de la Oferta en relacion con el objeto del Contrato, el alcance,
la metodologia propuesta, el cronograma, la distribucién de riesgos y
responsabilidades, y de cualquier otro requisito establecido en el
documento de licitacion.

37.3

Tras evaluar los andlisis de precios, si determina que el oferente no ha
demostrado su capacidad para ejecutar el Contrato al precio cotizado,
el Contratante rechazara la Oferta.

38. Calificacion
del oferente

38.1

El Contratante de conformidad con los requisitos y criterios de
evaluacién que se especifican en la seccion Il Criterios de
Evaluacién y la informacion presentada por el oferente de
conformidad con la seccién IV Formularios de la Licitacion, realizara
la evaluacion de las ofertas, estableciendo el orden de prelacién de
las mismas y determinara cual es la oferta mas conveniente.

La determinacion se basarda en el examen de los documentos
presentados por el oferente para demostrar que esta debidamente
calificado, de conformidad con la IAO 18. En la evaluacion del
oferente no se tendrd en cuenta las calificaciones de otras
empresas, como las subsidiarias, entidades matrices, afiliadas,
subcontratistas (salvo los subcontratistas especializados,
detallados en el numeral 20.3 de los DDL), ni de ninguna otra
empresa distinta del oferente.

Una confirmaciénde las calificaciones del oferente conla oferta mas
conveniente  sera condicion previa para la adjudicacion del
Contrato, en caso de no confirmarse dichas calificaciones motivara
la descalificacion de la Oferta, en cuyo caso el Contratante
procederd a determinar, en modo similar, si el Oferente que
presentd la Oferta que tiene el costo evaluado més bajo siguiente y
gue se ajusta sustancialmente a los Documentos de Licitacion esta
calificado para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.

39. Derecho del
Contratante a
aceptar
cualquier oferta

39.1

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar
cualquier oferta, de anular el proceso de licitacion y de rechazar
todas las ofertas en cualquier momento antes de la adjudicacién del
contrato, sin gue por ello adquiera responsabilidad alguna ante los
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o rechazar
alguna o todas
las Ofertas

Seccion |I.

Instrucciones alos Oferentes (IAO)

oferentes. En caso de anular el proceso, devolvera con prontitud a
todos los oferentes las ofertas y las Garantias de Mantenimiento de
Oferta y Firma de Contrato que hubiera recibido.

40. Notificacion
de Intencion
de Adjudicar

el Contrato

40.1

El Contratante transmitird a cada oferente, la Notificacion de la
Intencion de Adjudicar el Contrato al oferente seleccionado. La
Notificacion de la Intencién de Adjudicar debera contener, como
minimo, la siguiente informacion:

a. El nombre y la direccion del oferente que presentd la Oferta
seleccionada;

b. El precio del Contrato de la Oferta seleccionada;

c. Los nombres de todos los oferentes que presentaron Ofertas, y
los precios de sus Ofertas leidos en voz alta y evaluados;

d. Una declaracion de las razones por las cuales no se seleccion6
la Oferta del oferente no favorecido a quien se dirige la
notificacion, a menos que en la informacién mencionada en el
inciso (c) se incluyan dichas razones;

e. La fecha de vencimiento del periodo para presentar protestas y
las instrucciones sobre cémo solicitar explicaciones del acto de
seleccién o presentar una protesta.

41. Presentacién
de Protestas en
el proceso de
adquisicion

41.1

El plazo para presentar protestas ante resultados de la evaluacion
de los antecedentes, de la oferta técnica y econdémica una vez que
estos sean notificados a los oferentes debera ser de diez dias
habiles contados a partir del dia siguiente habil posterior a la
notificacion de la intencién de adjudicacién del contrato.

Este plazo no aplicara cuando solo se presente una Ofertay cuando
el proceso se realice en una situacion de emergencia reconocida
por el BCIE, en cuyo caso se indicara en los DDL.

41.2

Las protestas que formulen los oferentes podran ser Unicamente
ante las notificaciones que reciban en relacion con los resultados
obtenidos de la evaluacion de su oferta.

Toda protesta que se presente debera:
a. Ser presentada por el representante del oferente
b. Identificar la accion de adquisiciones por la cual se reclama.

c. Describir la naturaleza de la protesta y los hechos que la
respaldan incluyendo las referencias a las politicas de
adquisiciones del BCIE que se considera que han sido
incumplida.

d. Indicar y adjuntar toda la informacién requerida para evidenciar
la cronologia del reclamo.
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41.3 Todas las protestas deben enviarse por escrito a cualquiera de las
direcciones indicadas en los DDL.

41.4 EIl Contratante resolvera las protestas en el plazo que se especifica
enlos DDL.

41.5 EIl Contratante, suspendera las actividades relacionadas con el
proceso de adquisicion al momento de recibir una protesta hasta la
resolucion de la misma.

En caso de presentarse una protesta en el marco de un proceso
para el cual se establezca adjudicacion por lote, sera sujeto de
suspensién Unicamente el lote afectado por la protesta.

En ambos casos, cuando asi serequiera, se debera solicitar atodos
los oferentes la ampliacion de la validez de las ofertas, la Garantia
de Mantenimiento de Oferta y Firma de Contrato o la Declaracién
de mantenimiento de oferta segun corresponda

41.6 EIl Contratante debera hacer del conocimiento del Banco sobre la

presentacion y solucion de protestas durante el proceso de
licitacion.
El Contratante debera actuar con diligencia para la solucién de
protestas, el BCIE se reserva el derecho de abstenerse de financiar,
cualquier obra, cuando no se concrete oportunamente la solucién
respectiva 0 a su juicio la solucién adoptada no responda a los
mejores intereses de la operacion.

F. Adjudicacién de la Licitacion

42. Criterios de 42.1 Una vez se resuelva todo reclamo o protesta, el Contratante, previa
adjudicacion No Objecion del Banco al informe o acta de proceso respectivo,
adjudicard la licitacion al oferente cuya oferta haya sido evaluada
como la més conveniente de acuerdo con lo establecido en la IAO
35.1y38
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42.2

Dentro de los diez (10) dias habiles posteriores a la fecha de
transmision de la Carta de Aceptacion, el Contratante publicara la
Notificacion de la Adjudicacion del Contrato, que contendra, como
minimo, la siguiente informacion:

a. Nombre y la direccién del Contratante;

b. Nombre y el nimero de referencia del contrato que se esta
adjudicando y método de seleccion utilizado;

c. Nombres detodos los Oferentes que hubieran presentado Ofertas,
con sus respectivos precios tal como se leyeron en el acta de

apertura;

d. Nombres de los Oferentes cuyas Ofertas fueron rechazadas (ya
sea por no responder a los requisitos o por no cumplir con los
criterios de calificacion) o no fueron evaluadas, con los motivos
correspondientes;

e. Nombre del adjudicatario del contrato, el precio final total del
Contrato, su duracién y un resumen de su alcance.

42.3

La Notificacion de la Adjudicacién del Contrato se publicara en el
sitio web de acceso gratuito del Contratante, si se encontrara
disponible, o en al menos un periédico de circulaciéon nacional del
Pais del contratante o en el boletin oficial.

El Contratante también debera incluir dicha notificacion en el sitio web
de la publicacién de las Naciones Unidas Development Business

43. Garantias

43.1

El oferente adjudicatario deber& presentar la Fianza o Garantia de
Ejecucion dentro de los 28 dias posteriores a la recepcion de la
Carta de Aceptacion, de conformidad con el Clausula 24.1 de las
CPC.

El incumplimiento por parte del oferente adjudicatario de sus
obligaciones de presentar la Fianza o Garantia de Ejecucion antes
mencionada o de firmar el contrato en el plazo previsto, constituira
causa suficiente para la anulacion de la adjudicacion y hacer
efectivas las medidas establecidas en la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta y Firma de Contrato o en la Declaracién de
Mantenimiento de Oferta segun sea el caso.

En este caso, el Contratante podra adjudicar el contrato al oferente
cuya oferta sea evaluada como la siguiente mas conveniente.

43.2

Se podra proveer un anticipo sobre el precio del contrato, de
acuerdo con lo estipulado en los DDL.
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En caso de aplicar, el pago debera realizarse contra larecepcion de
una garantia por el buen uso del 100% del valor de dicho anticipo

Esta garantia podra ser tipo bancaria, fianza o cualquier otro tipo de
instrumento financiero de facil ejecucion, que sea incondicional y a
primer requerimiento, emitido por instituciones financieras o
aseguradoras reguladas y aceptable en el pais del Contratante.

Toda institucién extranjera que proporcione una garantia / fianza
/otro instrumento financiero debera tener una institucion financiera
corresponsalen el pais del Contratante, a menos que el Contratante
haya convenido por escrito que no se requiere una institucion
financiera corresponsal

43.3

Garantia de Calidad de Obras. Se debera presentar una Fianza o
Garantia Bancaria de Calidad de Obras, de acuerdo con las
condiciones establecidas en la subclausula 55.3 de las CGC y CPC

44. Firma del
contrato

44.1

Después de la notificacion, el adjudicatario, debera presentar al
Contratante los documentos sefialados en los DDL.

44.2

A menos que se estipule diferente en los DDL, dentro de los 28 dias
posteriores a la recepcion de la Carta de Aceptacion y recepcion del
contrato, el oferente debera firmar, fechar y devolver el contrato al
Contratante.

El Contratante definira en los DDL el procedimiento para la firma del
contrato.

45. Conciliador

45.1

El Contratante propone que se designe Conciliador en virtud del
Contrato a la persona nombrada en los DDL, a quien se le pagaran
los honorarios por hora especificados en los DDL, mas gastos
reembolsables. Si el Licitante no estuviera de acuerdo con esta
propuesta, deberd manifestarlo en su Oferta. Si, en la Carta de
Aceptacion, el Contratante manifiesta no estar de acuerdo con la
designacion del Conciliador, el Contratante solicitara que el
Conciliador seanombrado por la Autoridad Nominadora designadaen
las Condiciones Especiales del Contrato conforme a lo dispuesto en
la clausula 33 de las Condiciones Generales del Contrato (CGC).
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Seccion Il. Datos de la Licitacion (DDL)

A continuacion, se indican los detalles especificos del presente proceso, los cuales
complementaran o enmendaran las Instrucciones a los Oferentes (IAO), en caso de conflicto, las
disposiciones contenidas en estos DDL prevaleceran sobre las disposiciones de las IAO.

Datos de la Licitacion

A Generalidades

11 Las definiciones e interpretaciones son las establecidas en las CGC

El Contratante, a través de la Organizacién de Estados Iberoamericanos para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura Oficina en la Republica Argentina (OEI),
identificado en la Seccion I, invita a presentar ofertas para la obra de
refuncionalizacion que se describen en la misma seccion, donde también se
especificanel nombre y nUmero de identificacion de este proceso de licitacion y plazo
maximo de ejecucion.

Nombre del Contratante: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la
21 Nacién (en adelante el “Ministerio”), a través de la OEI.

Numero de referencia de la Licitacién: OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022
Nombre de la licitacién y descripcion de las obras a realizar: “Refuncionalizacién
del Edificio Cochabamba N°54 — CABA — ETAPA 2”

La OEI - actuando por cuenta y en nombre del Ministerio - recibird en su nombre,
ofertas en el marco del Acta Complementaria N° 4 para la concrecion del “Programa
de Fortalecimiento de las Acciones de Proteccion contra las Violencias por Motivos
de Género”, firmado entre la OEI y el Ministerio.

La licitacibn no esta restringida a la participacion de oferentes de un origen
51 especfifico, se aceptaran oferentes nacionales o internacionales de cualquier pais
gue se interesen en participar

5.5(d) | No Aplica
5.6 El nimero maximo de integrantes del APCA es: 2 (DOS)

B. Documento de Licitacion
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Datos de la Licitacion

8.1 Si para la preparacion de ofertas se considera necesario realizar consultas, las
comunicaciones deberan dirigirse a:
Atencioén: Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia
y la Cultura Oficina en la Republica Argentina (OEI)
Asunto: Consulta OElI BUE LPI OBRA N° 01/2022
Direccion de correo electrénico: licitaciones.arg@oei.int
Péagina web: https://oei.int/contrataciones.
El plazo para realizar las consultas y solicitar aclaraciones son los siguientes:
Fechas
Detalle —
Inicio | Fn Hora Lugar
Publicacién 24/02/2022 10.00hs https://oei.int/contrataciones
. . Cochabamba N° 54,
Visitas de obra 10/03/2022 11:00hs CABA
., . . Cochabamba N° 54,
Reunidn Informativa 18/03/2022 11:00hs CABA
Recepcion de Consulias | 24/02/2022 | 23/03/2022 %Lass licitaciones. arg@oei.int
Respuesta a Consultas | 24/02/2022| 29/03/2022 _|—|1%s'(t)%:]is licitaciones.arg@oei.int
Recepcién de Hasta las Paraguay 1510 PB CABA
Propuestas 1210472022 11:00hs Republica Argentina
Acto de Apertura Paraguay 1510 PB
Propuestas Técnicay 12/04/2022 A las 11:30hs CABA Republica
Formal Argentina
a. Pueden pedirse aclaraciones a mas tardar hasta el dia 23 de marzo de 2022
alas 16.00hs.
b. El Contratante respondera las consultas de los oferentes para la preparacion
de sus ofertas a mas tardar hasta el dia 29 de marzo de 2022 a las 16.00hs.
8.4 a. No se realizara reunién de homologacion.

b. Se efectuard visita al lugar donde se desarrollara la obra, sita en Cochabamba
54 CABA, organizada por el Contratante, Ministerio de las Mujeres Géneros y
Diversidad — Direccion de Infraestructura y Servicios Generales, la cual no sera

de carécter obligatorio.

c. Se sugiere que el Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo,
visite e inspeccione el Sitio de las Obras y sus alrededores y obtenga por si
mismo toda la informacion que pueda ser necesaria para preparar la Oferta y
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celebrar el Contrato para la construccion de las Obras. Los gastos relacionados
con dicha visita correran por cuenta del Oferente.

El Oferente no podra alegar desconocimiento de las condiciones del sitio donde se
ejecutaran las obras, a fin de verificar la locacion en donde se llevaran a cabo los
trabajos requeridos en el presente documento, con el objeto de tomar conocimiento
de la magnitud de las mismas.

El lugar, la fechay la hora de la visita se indican a continuacion:
Fecha: 10 de marzo de 2022

Hora: 11.00hs

Lugar: Cochabamba N° 54, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires
Nombre del coordinador de la actividad: Federico Luchini

A dicho efecto, los interesados deberan enviar un correo electronico a la casilla de
malil licitaciones.arg@oei.int e indicar:

- Nombre y apellido de los asistentes
- Documento de identidad de los asistentes.
- Razdn Social o Identificacion de la persona juridica que representan.

El dia de la visita los oferentes deberan presentar el Formulario Certificado de Visita,
segun Anexo B.

Los oferentes interesados en presentar ofertas podran participar de la reunién
informativa, que se realizara en la calle Cochabamba N° 54, de la C.A.B.A., el dia
18 de marzo de 2022 a las 11.00hs. Dicha reunidn, es de caracter
complementaria para los asistentes a la Visita de Obra. Su participacion no es
obligatoria.

8.6 La comunicacion de las respuestas a las consultas de los oferentes y enmiendas a
este Documento Base realizadas durante el periodo de preparacion de ofertas, se
realizara mediante:

e Comunicacion electronica a las casillas de correo electrénico de quienes
hayan proporcionado la Ficha de Informacién Basica del Oferente, provisto por
OEl, desde la casilla de mail: licitaciones.arg@oei.int

e Todas las circulares y enmiendas seran publicadas en la web oficial:
https://oei.int/oficinas/argentina/contrataciones vy https://ww.dgmarket.com/

C. Preparacion de las Ofertas

11.1 | Elidioma en que se debe redactar la Oferta es: ESPANOL

11.2 | Documentos de soporte y cualquier otro material impreso que formen parte de la
oferta podran estar en otro idioma, con la condicion de gue sean acompafnados de
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una traduccion oficial al idioma ESPANOL debidamente certificadas por Colegio
Publico de Traductores.

Los siguientes formularios se presentaran con la Oferta:

Para los contratos de suma global: el Formulario CC-1 (Carta de Presentacion de
Ofertay los Anexos que forman parte de la Carta: Anexo 1: ECO-2 Calendario de
actividades, Anexo 2: CC-4 Declaracion Jurada, Anexo 3: TEC—4 Plan de Trabajo
y Cronograma de ejecucion de la obra) debidamente integrados, impresos y
firmados.

Los oferentes cotizaran un precio global y Gnico por el que se comprometen a
ejecutar la obra total, consumada y perfecta, de acuerdo al fin para que fuera
proyectada.

12.1 (b) Los oferentes cotizaran todos los rubros e items necesarios para la completa

terminacion de la obra.

Estaran incluidos dentro del precio de la oferta todos los costos por concepto de
mano de obra, suministro de equipos, materiales, obras accesorias, obras de
proteccion, elementos de control, y todo otro gasto derivado de la ejecucion, control
y puesta en marcha de la obra, conservaciéon y mantenimiento durante los distintos
plazos de garantia, incluidos en el presente pliego, en los planos de proyecto y en
todo elemento o documentos escritos que integran la documentacion legal y técnica
de la obra licitada, asi como la totalidad de los derechos, impuestos y otros
gravamenes que pudiesen corresponder.

El oferente debera presentar los siguientes documentos adicionales en su Oferta:

a) El presente Pliego de Basesy Condiciones suscriptoen la totalidad de sus fojas
por el firmante de la oferta, como prueba de pleno conocimiento y aceptacion
12.1 (i) de las condiciones gue regulan el presente proceso de Licitacion.

b) Detalle del domicilio electronico. Seran validas todas las comunicaciones que
el Contratante dirija al oferente con motivo de la presente Licitacion, que le sean
notificadas en dicho domicilio. Sin perjuicio de lo expresado, el oferente debera
también indicar en la oferta su domicilio real.

Los periodos para los cuales se analizara la informacion presentada son:

a) Informacion financiera correspondiente a los afios 2017, 2018, 2019, 2020 y
2021.

b)  Informacion sobre antecedentes de contratacion correspondiente a los afios
12.2 2012 al 2021.

c) Informacion sobre experiencia general correspondiente a los afios 2012 al
2021.

d) Informacién sobre experiencia especifica correspondiente a los afios 2012 al
2021.

14.1 | No se permite la presentacion de ofertas alternativas.
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El contratista estard sujeto a impuestos nacionales sobre los gastos y montos
pagaderos bajo el contrato, por lo cual debera incluir los mismos en la oferta
econémica.

El contratista estara sujeto a pagos por conceptos de prestaciones o seguridad social
bajo el contrato, por lo cual debera incluir los mismos en la oferta econémica.

16.1

Los precios cotizados por el oferente No estaran sujetos a ajuste.

16.2

Las ofertas no podran presentarse por lote.

171

a. El oferente deberd presentar su oferta econdmica en: Pesos Argentinos y
presentar el detalle de la misma de acuerdo con el formulario ECO-2 para
contratos por suma global.

No obstante, se aceptan ofertas expresadas en dolares estadounidenses para
los items de materiales y/o equipos importados, para los cuales debera
acreditarse su nacionalidad de origen. No se aceptaran cotizaciones en doélares
para los items correspondientes a mano de obra y materiales nacionales.

En todos los casos los precios ofertados son finales con todos los impuestos
incluidos.

La cotizacién se hara de acuerdo a las planillas modelos, en la que se debera
considerar que, en caso de cotizar en ddlares los items mencionados, debera
diferenciarse en la columna correspondiente a esta moneda

Para facilitar la evaluacion y comparacionde las ofertas, el Contratante convertira
todos los montos expresados en dolares estadounidenses, a pesos argentinos a
la tasa de cambio billete tipo vendedor fijada por el Banco de la Nacion Argentina
vigente a la fecha limite establecida para la recepcion de las ofertas.

b. La moneda de pago del contrato ser&: Pesos Argentinos.

En el caso de los items que fueran cotizados en doélares estadounidenses, los pagos
seran efectuados en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor billete del Banco
Nacién del dia anterior de la fecha de la factura, la cual debera corresponderse con
la certificacion de aprobacion de avance emitida por el Organismo, en el caso de los
pagos mensuales. Asimismo, si la factura emitida por el proveedor no coincide con
la fecha de certificacion, se tomara como tasa de cambio la fecha de la mencionada
certificacion. En el caso de anticipo, la factura debera corresponderse con la fecha
de la firma del contrato.

20.1

El Contratante podra ejecutar determinadas partes especificas de las Obras
mediante subcontratistas seleccionados previamente, hasta el porcentaje dispuesto
en DDL 20.2.
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20.2

Subcontratacion propuesta por el Contratista: El porcentaje maximo de
subcontratacion es de 30% (treinta) por ciento del monto total del contrato.

Los oferentes, junto con su oferta agregardan un listado de los rubros que
subcontrataran. Para cada rubro agregara el/los subcontratistas elegidos, con detalle
de las dltimas obras realizadas por ellos (no menos a 10), su ubicaciéon y mencion
del director de obra y referencias comerciales y bancarias de el/los mismors.
Pudiendo este ser rechazado por la direccion de obra.

211

El plazo de validez de la oferta seré de 90 (noventa) dias contados después de la
fecha de terminacion del plazo de recepcion de ofertas establecido.

21.3 (a)

El precio de la Oferta se ajustara por el siguiente factor:

Se aplicara la siguiente férmula de ajuste de precios a la parte de la oferta
expresada en Pesos Argentinos:

MA
PAOP = POP X e
MB

Dénde:
= PAOQOP: es el precio ajustado de la parte de la oferta en Pesos Argentinos.

= POP: es el precio de la parte de la oferta en Pesos Argentinos.

= MA: es el INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION (ICC) - GRAN
BUENOS AIRES (NIVEL GENERAL) DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICAY CENSOS (INDEC) del mes inmediato anterior a la fecha de
adjudicacion (MES DE AJUSTE)

= MB: es el INDICE DEL COSTO DE LA CONSTRUCCION (ICC) - GRAN
BUENOS AIRES (NIVEL GENERAL) DELINSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) del mes inmediato anterior a la fecha en
gue se arribe a los ciento cuarenta y seis (146) dias de validez de la oferta
(MES BASE)

Para el célculo a efectuarse, se tomara como“MES BASE” el indice del mes anterior
a la fecha en que se arribe a los ciento cuarenta y seis (146) dias de validez de la
oferta y como “MES DE AJUSTE”, el indice del mes inmediato anterior a la fecha de
adjudicacion. El nuevo monto resultante sera el monto a pagar para todos los
certificados de obra, sobre la parte de la oferta expresada en Pesos Argentinos. Si
al momento de efectuarse el ajuste, no se encontrase publicado el indice
correspondiente al “MES DE AJUSTE”, se tomara provisoriamente el Ultimo mes
publicado comoindice de aplicacién. El ajuste definitivo operara contra la publicacion
del indice correspondiente al MES DE AJUSTE. El ajuste de precios a practicarse
alcanzaré al cien por ciento (100%) de la oferta presentada en Pesos Argentinos, sin
desglosar impuestos ni utilidades/beneficios.
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22.1

a. El oferente debera presentar una Declaracion de Mantenimiento de Oferta, de
acuerdo con el formulario CC-6 aceptando que podra quedar imposibilitado de
participar en otros procesos que realice el Contratante por un periodo de 2 (dos)
afios, contados a partir de la fecha de presentacion de la oferta, en caso de
retirar sus ofertas durante el periodo de validez de las mismas.

D. Presentacion y apertura de las Ofertas

23.1

El oferente debera entregar un sobre con el Formulario CC-1 (Carta de Presentacion

de Oferta y los Anexos que forman parte de la Carta: Anexo 1. ECO-2 Calendario
de actividades, Anexo 2: CC-4 Declaracion Jurada, Anexo 3: TEC—4 Plan de Trabajo

y Cronograma de ejecucion de la obra) debidamente integrados, impresos y
firmados.

El sobre contendra ademas en formato digital el ORIGINAL de los restantes
documentos y formularios (pendrive). Ademds, se presentaran el siguiente numero
de COPIAS: 2 (dos), en formato digital (pendrive). En caso de discrepancias,
prevalecera el “ORIGINAL”.

Los oferentes deberan entregar la oferta en un sobre cerrado:

Atencion: Oficina Nacional de Argentina de la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (OEI).

Direccion: calle Paraguay N° 1510 Planta Baja, de la Ciudad Autonoma de Buenos
Aires, Republica Argentina.

a. Las ofertas deberan recibirse a mas tardar el dia 12 de abril de 2022 hasta las
11.00 horas en la siguiente direccion de la Oficina Nacional de Argentina de la
Organizacion de Estados Iberoamericanos parala Educacion, la Cienciay la Cultura,
calle Paraguay N° 1510 Planta Baja, de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
Republica Argentina.

b. El plazo de la preparacion de la oferta sera de 47 (cuarenta y siete) dias.

Los oferentes deberan presentar sus ofertas Unicamente de manera fisica
(pendrive).

El oferente preparara su oferta comercial, técnica y formal con extension PDF no
editable.

Los sobres cerrados deberan portar la siguiente leyenda en su exterior: “OEI BUE
LPI OBRA N° 01/2022 “Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N° 54,
CABA - ETAPA 2” - NO ABRIR ANTES DEL 12 DE ABRIL DE 2022 HASTA LAS
11.30HS. (horalocal).

Convenio OEIl - Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion
Acta Complementaria N° 4 del Convenio Marco de
Cooperacion OEI-MMGyD

[RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA]
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Datos de la Licitacion

CARPETA [INDICAR]

Los documentos que hacen parte de la oferta deben estar debidamente organizados
en las carpetas digitales enviadas.

Si el sobre no se encuentra referenciado, el Contratante no asumira responsabilidad
alguna en caso de gue la oferta sea abierta prematuramente.

No se aceptaran archivos sueltos y sin su correspondiente nombre y carpeta a la
cual pertenecen.

La sola presentacion de la oferta implica por si que el oferente conocey acepta lisa
y llanamente todas y cada una de las condiciones dispuesta en el Pliego de
Licitacion.

28.2 | Las ofertas seran abiertas por los representantes del comprador el dia 12 de abril
de 2022 alas 11.30hs. (hora local).

El Acta de Apertura, sera firmada por el responsable de adquisiciones de la OEl, y
por todos los representantes de los oferentes presentes y acreditados.

E. Evaluacion y comparaciéon de las Ofertas

30.2 El plazo para presentar aclaraciones o informacion adicional que solicite el
' Contratante seré de 5 (cinco) dias habiles.

41.1 | El proceso se realiza en una situacion de emergencia reconocida por el BCIE: NO

Todas las protestas deben enviarse por escrito a la siguiente direccion:
A la atencion de: OEl

Titulo/posicion: RECLAMO - OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022 Refuncionalizacion
del Edificio Cochabamba N° 54, CABA - ETAPA 2.

41.3 | contratante: La OEl, actuando por cuenta y en nombre del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacién. -
Direccion de correo electrénico: licitaciones.arg@oei.int
Toda protesta debera ser presentada por el Oferente dentro de los 10 (diez) dias
habiles posteriores a la notificacion de intencion de adjudicar.

414 Todo reclamo debera ser resuelto por el Contratante y ser comunicado al oferente

dentro de los 10 (diez) dias habiles posteriores a la recepcion protesta.

F. Adjudicacion de la Licitacion

Se pagaré anticipo.

El monto del anticipo por otorgar sera por un monto maximo del 20% (veinte por

43.2 ciento) del monto total del contrato, previo a la presentacion de una Garantia de
buen uso del anticipo., certificada por escribano puablico.
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Datos de la Licitacion

Monto de la Garantia por Anticipo: maximo por el 20% (veinte por ciento) del
monto total del contrato, y en la misma moneda, por el 100% del monto otorgado.

La mismadebera ser emitida a nombre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, CUIT 30-71673620-9.

Se pagaré acopio.
De acuerdo a lo establecido en el item 49.2 del CPC.

Documentos a presentar posteriores a la adjudicacion:
1. Formularios actualizados acordados con el contratante:
a. Formulario TEC-4: Plan de trabajo y cronograma de ejecucion de obra
b. Formulario TEC-6: Organizacion del lugar de las obras
c. Formulario TEC—7: Métodos constructivos de actividades clave
d. Formulario TEC—8: Programa de movilizacion

2. Acta notariada de la formalizacion del APCA (En caso de oferta presentada
por un APCA)

3. Documentacion correspondiente a Higiene y Seguridad, Pdlizas de seguro
requeridas por el Contratante/Garantias:

e Presentacion/Descripcion de la empresa (breve resefia a modo informativo,
datos: razon social, cuit, etc.)

¢ Documentacion del profesional responsable de Higiene y Seguridad: carta
de vinculacion con la empresa, DNI y matricula vigente. Equipo de trabajo
HyS (auxiliares, licenciados, técnicos): DNI y matricula vigente. En caso de
ser personal contratado externo y monotributista: constancia de inscripcién

44.1 en AFIP, dltimos tres pagos de monotributo, seguro de accidentes personales
y clausula de no repeticion a favor de este Ministerio (CUIT 30-71673620-
9) y de la OEI (CUIT 30-69115712-8)

e Personal de la empresa, organigrama jerarquico de todo el personal
asignado a la obra: direccion de obra, direccién HyS, encargados/capataz de
obra, referentes, etc.

¢ NoOminas de personal afectado a la obra, actualizada. (nombre, apellido y
DNI)

e Certificado de afiliacibn a su ART con némina de personal asegurado, y
clausula de no repeticién a favor de este ministerio.

e Politica de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

e Protocolo Covid-19 para la industria de la construccion (protocolo
UOCRA/ICAMARGO, en lo posible versién mas actualizada) presentado y
aprobado por su ART.

e Cronograma/programa de capacitacion de personal 2021.

Capacitaciones actualizadas de todo el personal vinculado a la obra, de
acuerdo al cronograma planteado y prevencion/proteccion ante pandemia

Covid-19.
e Registros de entrega de elementos de proteccion personal segun Res. SRT
299/11.
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e Programas de seguridad y aviso de obra, presentado y aprobado ante su
ART, del contratista principal y subcontratos.

Tengan a bien informar a nuestra Direccion, toda actividad previa al inicio de
actividades formales (tareas previas de revelamientos técnicos, entre otras) y
enviarnos la siguiente documentacion:

e Breve descripcion de las tareas/relevamientos a realizar, indicando duraciéon
en dias aprox.

Nomina de personal afectado (nombre, apellido, DNI).

o Personal perteneciente a la empresa o0 subcontratista: cobertura de ART,
némina y clausula de no repeticion a favor de este ministerio (CUIT 30-
71673620-9) y de la OEI (CUIT 30-69115712-8), constancia de capacitacion
actualizada en riesgos especificos de la actividad y proteccién/prevencion
ante pandemia Covid-19, planilla de entrega de elementos de proteccién
personal de cada uno de los trabajadores Res. SRT 299/11.

e Personal externo monotributista: constancia de inscripcion en AFIP, ultimos
tres pagos de monotributo, seguro de accidentes personales y clausula de
no repeticion a favor de este Ministerio y de la OELI

4. Documentacion que acredite la personeria del firmante y permita obligar a la
entidad (poder especial o poder general amplio)

5. Constancia de inscripcion en AFIP (para licitantes nacionales).

Los documentos anteriores deberan presentarse dentro de los 7 (siete) dias
posteriores a la notificacion de adjudicacion.

44.2

El procedimiento para seguir la firma del contrato es:

Debera emitirse el acto administrativo de adjudicacion suscripto por la autoridad
correspondiente de OEL.

El oferente que resulte adjudicado, debera realizar la suscripciondel contrato en las
oficinas de la OEI, segun las indicaciones que se les enviard oportunamente, o
también podran enviarlo a dichas oficinas con firma digital o con firma certificada
ante escribano.

El plazo para firmar el contrato sera dentro de los 15 (quince) dias corridos contados
a partir de la notificacion de la adjudicacion del respectivo contrato. En ese mismo
momento, se devolverd la garantia de mantenimiento de oferta.

45.1

Conciliador: EI Conciliador propuesto por el Contratante es el: CONSEJO
PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL, sito en la calle Alsina 424, Piso 1° de la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

Los honorarios por hora del Conciliador seran: aquellos que determine el
Conciliador en oportunidad de su requerimiento.

La Autoridad que nombrara al Conciliador cuando no exista acuerdo sera IANCA
(Instituto Argentino de Negociacién, Conciliacion y Arbitraje, Asociacion Civil), sitio
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en la calle Fragata Presidente Sarmiento 46, de la Ciudad Autbnoma de Buenos

Aires.
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Seccion lll. Criterios de Evaluacion

A. Evaluacion de Antecedentes de Oferentes

El oferente presentara incluidos como parte de su oferta, todos los documentos que acrediten
sus antecedentes para participar en la licitacion y sus calificaciones para proveer las obras
requeridas

El oferente que no cumpla todos los criterios no pasara a la etapa de evaluaciéon de la
oferta técnica.

Criterio 1: Autorizacion para presentar la ofertay capacidad para obligarse y contratar

Evaluacion

Evidencia Presentada

Carta de confirmacion de participacién y presentacion de la oferta,
Cumple / debidamente firmada por el representante legal del oferente. (CC-1, No
No Cumple Subsanable)
Los anexos 1, 2 y 3 de esta carta seran subsanables
Cumple / Formulario CC-6: Declaracion de Mantenimiento de Oferta. Documento No
No Cumple / Subsanable
No Aplica
Cumple / Acta de constitucidon y sus reformas (si hubiera) debidamente registrada en

No Cumple el Registro Publico competente.

En caso de ofertas presentadas por una APCA el acta de constitucion

debidamente registrado en el Registro Publico competente de cada uno de

los miembros del APCA. (Subsanable)

Copia simple del poder de representacion de quien suscribe la oferta,

emitido mediante escritura notariada de autorizacion para representacion
Cumple/ legal del oferente (No Subsanable)

No Cumple En caso de ofertas presentadas por una APCA, la copia simple del poder
de representacion de quien firma el formulario de Intencién de Asociacion
en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) (No Subsanable)

Cumple / Copia simple de cédula de identidad o documento similar de identificacion,

No Cumple vigente, de quien suscribe la oferta. (Subsanable)

Cumple / Formulario CC-2: Intencién de Asociacion en Participacion, Consorcio o
No Cumple / Asociacion (APCA) (No Subsanable) (En caso de ofertas presentadas por
No Aplica una APCA)

Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE
En caso de ofertas presentadas por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el

requisito.

1. El Oferente:

Documentacion

Evaluacion :
requerida

Requisito

] Cumple /No | Formulario CC-4
a. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores, Cumple Declaracion jurada
directores, funcionarios o accionistas no tienen
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Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE
En caso de ofertas presentadas por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el

requisito.

Requisito

relacion alguna, ni se han visto involucrados en
actividades relacionadas con el lavado de activos y
financiamiento del terrorismo;

No se encuentra en convocatoria de acreedores,
quiebra o liquidacion;

No se encuentra en interdiccion judicial;

No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo
descrito en las Instrucciones para los Oferentes y
Datos de la Licitacion;

Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,
directores, funcionarios 0 accionistas no se
encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes
Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del
BCIE;

Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,
directores, funcionarios o accionistas no han sido
inhabilitados o declarados por una entidad u
autoridad como inelegibles para la obtencion de
recursos o la adjudicaciéon de contratos financiados
por cualquier otra entidad, mientras se encuentre
vigente la sancion;

. Sus agentes, su personal, contratistas, consultores,

directores, funcionarios o accionistas no han sido
declarados culpables de delitos o sanciones
vinculadas con Practicas Prohibidas por parte de la
autoridad competente.

. No tienen antecedentes de incumplimiento de

contrato en los ultimos 10 afos.

Evaluacion

Documentacion
requerida

2. El oferente no se encuentra inhabilitado o declarado

como inelegible o sancionado para la obtencion de
recursos o la adjudicacion de contratos en:

Formulario CC-4y
busqueda en las

a. Lista consolidada de sanciones del Consejo de )
Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) _ listas de
b. Lista consolidada de personas, grupos y entidades inhabilitados,
sujetas a las sanciones financieras de la Unién | Cumple/No | sancionados o
Europea (UE) Cumple _ dec_larados
c. Lista consolidada de personas, grupos y entidades inelegibles en el
sujetas a las sanciones del Banco Mundial (BM) BCIE y las
d. Lista Consolidada de la Oficina de Control de organizaclones
Activos del Extranjero (OFAC) reconocidas por el
e. Lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE BCIE
f. Oficina para la aplicacion de Sanciones Financieras
del Reino Unido (OFSI por sus siglas en Ingles)
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Criterio 2: Elegibilidad para contratar con financiamiento del BCIE
En caso de ofertas presentadas por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el
requisito.

Documentacion

Requisito Evaluacion .
requerida

3. El oferente no tiene sancion vigente por incumplimiento
de una declaracion de mantenimiento de ofertas, y no | Cumple / No
tener antecedentes de incumplimiento de contratos Cumple
atribuibles al contratista en los ultimos 10 afios

Formulario CC-1
y CC-4 declaracion
Jurada

B. Calificaciones del Oferente

Criterio 1: Historial de incumplimientos de contratos y litigios

En caso de oferta presentada por una APCA cada uno de los miembros debe cumplir el

requisito

Documentacion
requerida

Requisito Requisito

1.1 El oferente no ha incurrido en incumplimiento de
contrato de ejecucién de obras atribuible al contratista | Cumple / No
en los ultimos 5 (cinco) afios previos a la fecha de Cumple
recepcion de la oferta.

Formulario CC-5

1.2 El oferente no tiene antecedentes de fallos judiciales o
laudos arbitrales en contra del contratista,

. . ., mple / N ,
relacionados a la ejecucion de contratos de obras, en CuCuFr)nepI/e ° | Formulario cC-5
los ultimos 5 (cinco) afios previos a la fecha de
recepcion de la oferta.

1.3El Oferente incluyendo los subcontratistas
especializados, no se les ha suspendido o terminado
contratos de obra civil ni se les ha cobrado garantias
. : Cumple / No :
de cumplimiento, por razones relacionadas con el Cumple Formulario CC-7

incumplimiento de cualquier requisito 0 salvaguardia
ambiental y social (incluyendo explotacion y abusos
sexuales) en los ultimos 10 (diez) afios.

Para efectos de evaluacion se considerara incumplimiento del contrato atribuible al contratista
cuando el incumplimiento implicé la terminacién del Contrato y se dio alguno de los siguientes
escenarios:

a) El Contratista no impugné el incumplimiento del contrato, incluso mediante el uso por su
parte del mecanismo de solucién de controversias previsto en el Contrato pertinente, o

b) Si se impugndé el incumplimiento, pero existe una resolucion definitiva en contra del
Contratista.

Adicionalmente se considerard lo siguiente:

a) No se considerard como incumplimiento de contrato atribuible al contratista, cuando la
decision del Contratante haya sido desestimada en el marco del mecanismo de solucion
de controversias.
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b) Elincumplimiento se determinara en virtud de toda la informacion relativa a controversias
o litigios que se hayan resuelto de manera definitiva, es decir, controversias o litigios cuya
solucion haya tenido lugar en el marco del mecanismo de solucién de controversias
previsto en el Contrato pertinente y en los que se hayan agotado todas las instancias de

apelacion que el oferente tuviera a su disposicion.

Criterio 2: Solidez de la situacién financiera actual

La evaluacion se realizard suponiendo que todos los litigios pendientes, identificados en el

Formulario CC-5, se resolveran en contra del Oferente

Requisito

2.1 Indicadores financieros

En caso de ofertas presentadas por una APCA, cada uno de los integrantes de la APCA debe

cumplir los requisitos.

Evaluacion

Documentacion

requerida

Estados
Presentacion de estados financieros auditados NC(:)uCr:nur?Lepll e financieros
auditados
Coeficiente medio de Liquidez
lgual o mayor a 0,5
Cumple / No
Dénde: CL = AC/ PC Cumple
CL= Coeficiente medio de Liquidez Eormulario
AC = Promedio del activo a corto plazo EIN-1
PC = Promedio del Pasivo a corto plazo
con sus
Coeficiente medio de Endeudamiento respectivos
Igual o menor que 0,6 anexos
Cumple / No
Dénde: CE = TP/ TA Cumple

CE = Coeficiente medio de Endeudamiento
TP = Promedio del total del pasivo
TA = Promedio del total del activo

2.2 Capacidad financiera: En caso de ofertas presentadas por una

lider debe cumplir al menos el 51% del requisito.

APCA, la empresa

Capital de trabajo del ultimo afio evaluado descontando
anticipos contractuales y descontando los valores
producto de suponer que todos los litigios pendientes se
resolveran en contra del oferente.

Formulario FIN-3

Mayor o igual a U$S 2.300.000.- (dolares
estadounidenses dos millones trescientos mil). Cumple / No con sus
Cumple respectivos

Se tomara en cada afio, el tipo de cambio vendedor billete anexos

del Banco Nacion de la Nacion Argentina (BNA), del dltimo

dia habil bancario. Para el corriente afio se tomara el tipo

de cambio vendedor billete del BNA del dia habil anterior

a la fecha de apertura de ofertas.
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Criterio 3: Antecedentes de contratacion

La empresa lider de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%)
de ellos.
Documentacion

R iSi Eval ion :
equisito aluacio requerida

Facturacion anual promedio

lgual o mayor que US$S 20.000.000.- (dolares
estadounidenses veinte millones).

Haber tenido en los udltimos cinco (5) afios contados a
partir del mes anterior al de la apertura de ofertas.
El requisito se calculara sobre la base del total de pagos

o . Formulario FIN-2
recibidos por contratos de obras en proceso o terminados. Cumple /

. = con sus
Se debera presentar la documentacion que avale los [ No Cumple respectivos
montos declarados. Estados contables en el caso que ANEXOS

coincida con el periodo de 12 meses, facturas, certificados
de obra o certificacion contable. Se tomara en cada afio,
el tipo de cambio vendedor billete del Banco Nacién de la
Nacion Argentina (BNA), del ultimo dia habil bancario.
Para el corriente afio se tomard el tipo de cambio vendedor
billete del BNA del dia habil anterior a la fecha de apertura
de ofertas.

Criterio 4: Experiencia

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumaran a fin de
determinar si el oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion; y la empresa lider
de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos.

" Documentacion
Evaluacion

Requisito

requerida

Experiencia General minima, como contratista principal en Formulario EXP-1
la construccion, d_urante los uItlmos_l_O_ (diez) aﬁqs, de_ por con sus respectivos
los menos 10 (diez) obras, de edificios administrativos, anexos
culturales y de viviendas nuevos y/o refaccionados, que El listado debe
contemplan estructuras e |rjstaI§10|or_|?s similares a_lgs de incluir: monto en
este Proyecto de refuncionalizacion y ampliacion, y Cumple / dolares, periodo de
transporte vertical, de minimo 10.500 m2. i ion

. No Cumple | 82k 2cion
Si el oferente declara como antecedentes obras en calificacion.
ejecucion, las mismas deberan acreditar un avance ficie.

. | 80% supericie,
superior al cU%. contratante y
Se consideraran como antecedentes, obras nuevas, contacto de
remodelaciones, ampliaciones y/o puestas en valor. referencia.
Experiencia especifica minima en: antecedentes y | Cumple/ Formulario EXP-2
referencias como contratista principal en por lo menos 8 con sus respectivos

~ . ~ No Cumple anexos
(ocho) obras en los ultimos 10 (diez) afios, de naturaleza,
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Criterio 4: Experiencia

Las cifras correspondientes a cada uno de los integrantes de una APCA se sumaran a fin de
determinar si el oferente cumple con los requisitos minimos de calificacion; y la empresa lider
de la APCA debe cumplir al menos con el cincuenta y uno por ciento (51%) de ellos.
Documentacion

Requisito Evaluacion requerida
caracteristicas y complejidad similar a las del presente El listado debe incluir:
proyecto que se licita, en cuanto al sistema constructivo, monto en ddlares,
volumen de obra, grados de terminacion, tipos de periodo de ejecucion,
instalaciones. _ localizacion,
calificacion, superficie,
Se entiende por obra de naturaleza, caracteristicas y contratante y contacto
complejidad similar; obras nuevas, remodelaciones, de referencia.

ampliaciones y/o puestas en valor de edificios con
ejecucioén de estructura de cerramiento y cubierta liviana,
incorporacion de transporte vertical teniendo en cuenta la
ejecucion de los pasadizos correspondientes y necesarios
para los mismos, ejecucion de instalaciones
termomecanicas, sanitarias, incendio, eléctricas y de
corrientes débiles nuevas combinandolo con lo ejecutado
en ETAPA 1, en la cual serealiz6 la refuncionalizaciéon del
primer piso, el hall de ingreso del edificio y el desarrollo de
instalaciones eléctricas, corrientes débiles,
termomecanicas, sanitarias e incendio necesarias para el
buen funcionamiento de lo refuncionalizado, teniendo en
cuenta el proyecto a ejecutar de la ETAPA 2.

C. Conformidad de la Oferta Técnica.

Los criterios de evaluacion de las ofertas técnicas seran:

Criterios de Evaluacién Puntaje Maximo

1. Experiencia del personal clave propuesto (TEC-1y TEC-2) Cumple / No
Cumple

2. Disponibilidad de equipo necesario para la construccion (TEC-3) Cumple / No
Cumple

El oferente que no cumpla con todos los criterios de evaluacion técnica no pasara a la
etapa de evaluacién de la oferta econémica.
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Criterio 1: Formacion Experiencia del personal profesional clave propuesto

Requerimiento*

Arquitecto / Ingeniero /
Profesional con

Educacion o "

Representante especialidad afin ala
Técnico Legal tarea a desarrollar
(Profesional que Experiencia . o

1 asume la General Diez (10) afios
responsabilidad - =

técnica que implica Cinco (5) afios de

la obra. Segun Experiencia egpgriencia en cargo

CPAU) Especifica similar actuando en
P obras de 6.000 m2 o
mas
Ingeniero / Profesional
Educacion con especialidad afin a
la tarea a desarrollar
Ingeniero Experiencia . =
5 especialista en | General Diez (10) afios
ejecucion de Ocho (8) afios de
estructuras Experiencia experiencia en cargo
o similar actuando en
Especifica
P obras de 4.000 m2 o
mas

Jefes de Ob Arquitecto / Ingeniero /
efes de Obra :

(al menos 3) Educacion Profesllonal con
(Profesionales con especialidad afin ala
experiencia técnica tarea a desarrollar
y administrativa con | Experiencia ~

3 permanencia en General Ocho (8) afios

obra reemplazando - —
al RT, para recibir ClnCO_ ®) anos de
instrucciones de la E . . experiencia en cargo

DOy de sus Ezpigﬁ?cc alla similar actuando en
r%%rgjﬁrggzﬁ)s' P obras de 4.000m2 o
mas
Arquitecto / Ingeniero
Electricista/ Ingeniero
Educacion Electrénico /

E ali Profesional con
spec:a Ista en especialidad afin ala
Irélsgata_mones tarea a desarrollar

éctricas y ——
4 Corrientes (E;)é?qeerrl;nma Ocho (8) afios
Débiles - —
(al menos 2) Cinco (5) afos de
Experiencia experiencia en cargo
Esrp))ecifica similar actuando en

obras de 4.000m2 o
mas

Los requisitos de la licitacion para el personal profesional que se proponga deberan estar claramente
definidos, para que los oferentes proporcionen la informacion que se requiere.

Evaluacion

Cumple /
No Cumple

Formulario TEC-1
y TEC-2 con su
respaldo
correspondiente
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Licenciado en
Educacion Seguridad e Higiene
con matricula vigente
Responsable Eﬁ%i?:lnc'a Ocho (8) afios
5 de Higiene y . _
Seguridad Clnco. (5) afios de
Experiencia experiencia en cargo
Especifica similar actuando en
obras de 4000m2 o
mas
Educacion Técn@c_o ylo Licencigdo
en Higiene y Seguridad
Auxiliar en Experiencia Cinco (5) afios
Higiene y General
6 Seguridad (uno Tres (.3) a_ﬁos de
> L experiencia en cargo
fijo en obra) Expengfnma similar actuando en
speciiica obras de 4000m2 o
mas
Licenciado o Ingeniero
Ambiental / Biologia /
i Ecologia / Gestion
Educacion Ambiental / Profesional
afin; con matricula
7 Responsable Experiencia gene
Socioambiental GeFr)1eraI Ocho (8) afios
Cinco (5) afios de
Experiencia e.xprriencia er:j cargo
s similar actuando en
Especifica obras de 4000m2 o
mas

*NOTA: Los afios de experiencia general se contabilizaran desde la fecha de expedicidon del titulo universitario.
Se contabilizaran los afios de las obras de experiencia especifica en donde el profesional (con titulo expedido) ha
cumplido el mismo rol para el cual es propuesto en la presente licitacion.
Sélo se permite superposicion de profesionales en el caso del rol de Representante Técnico y jefe de Obra, dicho
profesional debera cumplir como minimo con los requisitos establecidos para el Representante Técnico.

Criterio 2: Equipos para construccion

Criterios a evaluar Requerimiento
Equipo de Cantidad minima 2
compactacion manual requerida unidades
Martillo Neumatico Cantidad minima . 2
requerida unidades
Camién de carga con Cantidad minima 1 unidad /
caja wlcadora requerida Capacidad 5,5m3

Los requisitos de la licitacion para el equipo que se proponga deberan estar claramente definidos,
para que los oferentes proporcionen la informacion que se requiere.

Evaluacion

Cumple /
No Cumple

Documentaci
on requerida

Formulario
TEC-3 y su
respaldo
correspondiente
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Cantidad minima

1 unidad /

Retroexcavadora requerida / Potencia minima
Potencia de 8.5hp
Cantidad minima 1 unidad /
Balde de carga requerida / Capacidad de
Capacidad 1m3
Cantidad minima .
Pala cargadora requerida / 1 ‘fﬁ'dad / Balde
. minimo de 2m2
Capacidad
Cantidad minima L um_dad /
. Capacidad de
. requerida / -
Minicargadora Capacidad / carga minima
P%tencia 840kg / Potencia
minima de 55hp
. Cantidad minima 2 unidades /
Hormigonera frontal requerida / Capacidad 500
autopropulsada Capacidad Its.
Cantidad minima
Vehiculos (camionetas requerida / 5 unidades
y/o camiones) Capacidad

*NOTA: El equipo debera ser propiedad del oferente o se debera presentar documentacion de la disponibilidad de
compra del mismo en leasing o de disposicion de alquiler.

Informacién adicional

El contratante, revisaray analizara los formularios TEC-4. TEC-6, TEC-7 y TEC-8, podra solicitar
aclaraciones y/o subsanaciones de los mismos, teniendo en cuenta que como resultado de dicha
revision no se podra descalificar a ninguno de los oferentes.

D. Evaluacion Econémica

El oferente debera proporcionar los datos requeridos de acuerdo con lo descrito en los
formularios indicados en la Seccion IV Formularios, con base a estos formularios, el Contratante
evaluara solamente las ofertas econdémicas de aquellas ofertas que cumplan con los requisitos
establecidos de antecedentes del oferente de la oferta técnica.

Al evaluar las ofertas econémicas, el Contratante determinara la razonabilidad del precio y el
precio evaluado de cada oferta, realizando las correcciones aritméticas de acuerdo con lo
establecido en las I1AO 34.

Una vez revisadas las ofertas econémicas y confirmadas las correcciones aritméticas por los
oferentes en caso de existir, se ordenaran de acuerdo con el valor de la oferta econémicay se
seleccionara la oferta mas conveniente.

E. Oferta mas conveniente

El Contratante recomendara la adjudicacion del contrato a la oferta més conveniente, que sera
aguella que:
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Cumple todos los requisitos relacionados a los antecedentes,

La oferta técnica cumple todos los criterios de evaluacion

Presente la oferta econdmica mas baja

Cumpla conlo establecido en el numeral 6.1 de las 1AO.

No se encuentra incluidos en la lista de Contrapartes Prohibidas del BCIE

No se encuentra inhabilitado o declarado como inelegible o sancionado para la obtencion de
recursos o la adjudicaciéon de contratos financiados por organizaciones reconocidas por el
BCIE

S A
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Seccion IV. Formularios de Licitacion
Formulario A. Ficha de Informacién Basica del Oferente

Antecedentes del Oferente

CC-1 Carta de Presentacion de la Oferta

CC-2 Intencion de Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA) (Aplica
en caso de propuestas presentadas por APCA)

CC-3 Identificacion del Oferente

CC-4 Declaracion Jurada

CC-5 Historial de incumplimientos de contratos Y litigios

CC-6 Garantia Bancaria de Mantenimiento de Oferta

Fianza de Mantenimiento de Oferta
Declaracion de Mantenimiento de Oferta

cC-7 Declaracion de desempefio ambiental y social
FIN - 1 Situacion Financiera

FIN - 2 Antecedentes de contratacion

FIN - 3 Capital de trabajo

EXP-1 Experiencia General

EXP -2 Experiencia Especifica

Oferta Técnica

TEC-1 Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones
TEC-2 Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto
TEC-3 Equipo necesario para la ejecucion de la obra

TEC-4 Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucion de la Obra
TEC -5 Subcontratistas especializados previstos

TEC -6 Organizacion del lugar de las obras

TEC-7 Métodos constructivos de actividades clave

TEC-8 Programa de movilizacion

Oferta Econ6mica

ECO-1 Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios (Para contratos por precios
unitarios) — NO APLICA PARA ESTA LICITACION

ECO-2 Calendario de actividades (Para contratos por Suma Global)
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Formulario A - FICHA DE INFORMACION BASICA DEL OFERENTE

Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N° 54 — CABA — ETAPA 2
OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022

INFORMACION DEL LICITANTE

RAZON SOCIAL:

CUIT/ Identificacion Impositiva:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: COD.POSTAL:
PROVINCIA: PAIS:
INFORMACION DE CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDO:

E-MAIL: CARGO:
TELEFONO FIO: CELULAR:

FIRMA REPRESENTANTE:

NOMBRE Y APELLIDO:

EN CALIDAD DE:

TIPO Y N° DOCUMENTO:

FECHA:
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FORMULARIO CC-1

Carta de Presentacion de la Oferta

Licitacion Publica Internacional No.: OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022

Sefiores: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el
“Ministerio’), a través de la OEI

Estimado Sefores:

Por medio de la presente, nosotros los abajo firmantes, confirmamos nuestra decision de
participar en la licitacion Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N° 54, CABA-ETAPA 2.

Asimismo, declaramos que:

a.

f.

Hemos examinado el documento de licitacion, incluidas las enmiendas emitidas de
conformidad con las Instrucciones a los Oferentes, y no tenemos reserva alguna al respecto.

Presentamos nuestra oferta en adjunto, con un plazo de validez de la oferta de dias a
partir de la fecha de terminacion del plazo de recepcién de ofertas establecido.

Nuestra  oferta  econ6mica es por una suma cerrada total de
(Escribir la moneda, el monto en nimeros y letras).

Confirmamos el compromiso de cumplir con lo propuesto en caso de que nuestra empresa
(nombre completo del oferente) resulte adjudicataria y sea contratada.

Aceptamos que cualquier dato falso u omision que pudiera contener esta oferta y/o sus
anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion de la oferta y declaramos
que:

a. No hemos sido suspendidos ni declarados inelegibles por el Contratante en relacion con
la ejecucion de una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta en el pais del Contratante.

b. De haber comisiones o gratificaciones, pagadas o0 a ser pagadas por nosotros a agentes en
relacion con esta Oferta y la ejecucion del Contrato si nos es adjudicado, las mismas estan

indicadas a continuacion:

Nombre y direccion del Monto y Moneda Propésito de la Comisién o
Receptor Gratificacion

(Si no hay comisiones o gratificaciones indicar “ninguna’)

Queda entendido que los documentos presentados y toda la informacion que se anexa en
esta oferta, sera utilizada por el Contratante, para determinar, con su criterio y discrecion,
la capacidad para la provisiéon de lo requerido mediante el proceso de licitacion.
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g. Entendemos que esta Oferta, junto con sus Anexos 1, 2y 3 asi como con la aceptacion de
ustedes por escrito incluida en su Carta de Aceptacion, constituira un contrato vinculante
entre nosotros hasta que el contrato formal haya sido redactado y formalizado.

h. Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la Oferta evaluada mas baja, ni la
Oferta Mas Conveniente ni ninguna otra Oferta que pudieran recibir.

i. Proponemos por la presente las siguientes tres personas, cuyo curriculo vitae se adjunta,
como potenciales miembros del DAAB:

Nombre Direccion

Estamos presentando nuestra oferta como una APCA formada por: (en este caso insertar una
lista con el nombre completo y direccién de cada miembro de la APCA, indicando la empresa
o firma que lidera el consorcio, si no aplica este tema borrar estas lineas)

En caso de ser seleccionado como el contratista de la obra, nos comprometemos a desarrollar
el cronograma de ejecucion propuesto y cumplir con todos los alcances solicitados en las
clausulas del contrato, de acuerdo con los requerimientos técnicos, planos, estudios,
instrucciones de la presente licitacion.

La firma del suscrito en este documento esta debidamente autorizada para firmar por y en
nombre de (nombre completo del oferente) y garantiza la verdad y exactitud de todas las
declaraciones y documentos incluidos.

Fechado en eldia___ del mes de del afio
Nombre de la Empresa o APCA
Cargo del Firmante
Nombre y firma del representante legal

Forman Parte de la presenta carta:

Anexo 1: ECO-2 Calendario de actividades
Anexo 2: CC-4 Declaracion Jurada
Anexo 3: TEC—4 Plan de Trabajo y Cronograma de ejecucion de la obra
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FORMULARIO CC-2

Aplica en caso de ofertas presentadas por empresas tengan la intencién de formar una Asociaciones en
participacion, consorcio u otras formas de asociacion (APCA)

Intencién de Asociaciéon en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)

Sefiores: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el
“Ministerio’), a través de la OEIl del Proceso No. OEl BUE LPI OBRA N° 01/2022
Refuncionalizaciéon del Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2

De nuestra consideracion:

Por la presente declaramos Intencion de formar una Asociacion en Participacion, Consorcio o
Asociacion (APCA) en la que los miembros participantes seamos conjunta y solidariamente
responsables, bajo las siguientes consideraciones:

Nombre del APCA:
Persona Juridica lider del APCA:
Fecha estimada de constitucion:

Nombre del representante legal propuesto para el APCA:

Documento de identificacion del representante legal propuesto del APCA:

Denominacion de las Personas Juridicas que forman el APCA y su respectiva participacion
porcentual.

Persona Juridica Identificacion tributaria Participacion (%)

Total 100%

Atentamente,

Representante Legal (Persona Juridica 1) Representante Legal (Persona Juridica 2)

Representante Legal Designado

(Firmas de los representantes legales de las personas juridicas en APCA y del representante
legal designado)

Cada uno de los miembros de la APCA debera adjuntar una confirmacién escrita mediante un
poder de representacion para firmar

NOTA: La carta de intencion de Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)
debera enviarse con una copia adjunta del acuerdo APCA propuesto.

FORMULARIO CC-3
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Identificacion del Oferente

Licitaciéon Publica Internacional No.: OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022 Refuncionalizacion del
Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2

Nombre del oferente: (indicar nombre completo)
Fecha: (indicar dia, mes y afio)

La informacién contenida en este formulario se utilizara durante el proceso de evaluacion para la
identificacion del oferente, por lo cual la informacién aqui presentada deberd ser consistente
entre otros con los estados financieros, antecedentes de contratacion, experiencia general y
especifica presentada.

1. Se deber& escoger una de las opciones de acuerdo con el tipo de oferente.
Para oferentes que presentan su ofertade maneraindividual:
El oferente se presenta de maneraindividual, con la descripcion siguiente:
Nombre juridico del oferente: (indicar el nombre juridico)
Identificacion Tributaria del Oferente: (indicar identificacion tributaria)

Pais donde se encuentra legalmente constituido el oferente: (Pais donde se encuentra
legalmente constituido el oferente

Para oferentes que presentan su ofertaen una APCA:

El oferente se presenta como una APCA, con la descripcién siguiente:

2. Correo electrénico para notificaciones: (colocar direccién electronica)

3. Encasode que el oferente sea una APCA todos sus miembros deberan aportar la
informacion siguiente: (Si el oferente no es una APCA, indicar No Aplica)

Nombre del miembro de la APCA:

Pais de inscripcién del miembro de la APCA:

Afio de constitucion del miembro de la APCA:

Domicilio legal del miembro de la APCA en el pais de constitucion:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro de la APCA
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono:

Direccién de correo electrénico:

Se debera adjuntar copia del original de la escritura de constitucion (o los documentos equivalentes de
constitucién o asociacion) y/o los documentos de inscripcion de la entidad juridica mencionada arriba,
conforme a lo dispuesto en la IAO 23.4
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FORMULARIOCC-4
Anexo 2 de la Carta de presentacion de la Oferta

Declaraciéon Jurada

Licitacion Publica Internacional No: OEIl BUE LPI OBRA N° 01/2022 “Refuncionalizacion del
Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2”

Yo (Nombre de la persona acreditada en el Poder de Representacion)

, con documento de identificacion
numero , en mi caracter de
representante legal de (Nombre del oferente de acuerdo al CC-3) :

Certifico y declaro lo siguiente:

i. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no tiene relacién alguna, ni se ha visto involucrados en
actividades relacionadas con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo;

ii. No se encuentra en convocatoria de acreedores, quiebra o liquidacion;

ii. No se encuentra en interdiccion judicial;

iv. No tiene conflicto de Interés de acuerdo con lo descrito en las Instrucciones para los
Oferentes y Datos de la Licitacion;

v. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no se encuentran incluidos en la Lista de Contrapartes
Prohibidas del BCIE u otra lista de inelegibilidad del BCIE;

vi. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no han sido inhabilitados o declarados por una entidad u
autoridad como inelegibles para la obtencion de recursos o la adjudicacion de contratos
financiados por cualquier otra entidad, mientras se encuentre vigente la sancion;

vii. Que mi representada, sus agentes, su personal, contratistas, consultores, directores,
funcionarios o accionistas no han sido declarados culpables de delitos o sanciones
vinculadas con Practicas Prohibidas por parte de la autoridad competente.

vii.  Que mirepresentada, no tienen antecedentes de incumplimiento de contrato en los dltimos
10 afios.

Asimismo, autorizo al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante
el “Ministerio’), a través de la OEI correspondiente y al Banco Centroamericano de Integracion
Econdomica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere pertinentes con el fin de
corroborar lo arriba mencionado con cualquier sistema de busqueda o base de datos de la que
el Contratante o el BCIE disponga para tales fines, asi como con cualquier autoridad
competente que se estime necesario.

Ilgualmente, certifico y declaro conocer la procedencia de los fondos del patrimonio de mi
representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilicita.

Finalmente, y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados seran administrados conforme
a mejores préacticas, transparencia e integridad y en ningdn momento seran utilizados para
actividades ilicitas.

Declaramos adicionalmente que se dara aviso inmediato al Contratante y al BCIE en caso de
gue en un momento posterior ocurra cualquier cambio en las condiciones antes mencionadas.
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Aceptamos que el Contratante tendra el derecho de excluirnos de este proceso de licitacion si la
informacion proporcionada en esta Declaracién Jurada es falsa o si el cambiode condicién ocurre
en un momento posterior a la entrega de esta Declaracion Jurada.

Oferente: (Nombre completo del oferente)
Nombre:  (Nombre completo de la persona que firma)

Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados).
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario debera ser presentado por todos
los miembros del APCA
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Formulario CC-5
Historial de incumplimientos de contratos y litigios

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)
Fecha: (indicar dia, mes, afio)
Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)

A. Historial de Incumplimientos

El oferente declara que:

0 No haincurrido en incumplimiento de contrato en los ultimos 5 afios previo a la fecha de
presentacion de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de evaluacion
No. 1.1 de la Seccién lll, inciso B

O Se ha incurrido en algun incumplimiento de contrato en los uUltimos 5 afios previos a la
fecha de presentacion de las ofertas, de acuerdo con lo especificado en el criterio de
evaluacion No. 1.1 de la Seccién lll, inciso B.

En caso de haber incurrido en incumplimiento de contratos, indicar los detalles de los mismos,
caso contrario indicar No Aplica

Monto total del

Parte del
e Contrato (valor
Afio afec(::t(;ggatgr N Identificacion del Contrato actualizado a la
incum Iirr?iento (IR
P oferta)
(indicar el | Identificacion del Contrato: (indicar elnombre | (indicar el
monto y el |completoy el nimero del contrato y toda otra | monto)
porcentaje) informacion de identificacion pertinente)
Nombre del Contratante: (indicar el nombre
completo)

Direccion del Contratante: (indicar la calle, la
ciudad y el pais)

Razones del incumplimiento: (indicar las
razones principales)

B. Litigios pendientes

El oferente declara que:

0 No existen antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los
altimos 5 afios previos a la fecha de presentacion de las ofertas, de acuerdo con lo
especificado en el criterio de evaluacion No. 1.2 de la Seccion lll, inciso B.
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Existe antecedentes de fallos judiciales o laudos arbitrales contra el Oferente en los
ultimos 5 afios previos a la fecha de presentacion de las ofertas, de acuerdo con lo
especificado en el criterio de evaluacion No. 1.2 de la Seccion lll, inciso B.

En caso de existir fallos judiciales o laudos arbitrales en contra del oferente o litigios pendientes,
indicar los detalles de los mismos, caso contrario indicar No Aplica

Resultado Monto total del
Ao expresado Contrato (valor

del como un Identificacion del Contrato actualizado ala
laudo porcentaje moneda de la
del valor neto oferta)
(indicar (indicar el monto
porcentaje) del litigio)

Identificacion del Contrato: (indicar el
nombre completo y el nUmero del contrato y
toda otra informacién de identificacion
pertinente)

Nombre del Contratante: (indicar el nombre
completo)

Direccion del Contratante: (indicar la calle,
la ciudad y el pais)

Objeto de la controversia: (indicar las
cuestiones principales de la controversia)

Parte que inicio la controversia: (indicar
“Contratante” o “Contratista’)

Estado de la controversia: (indicar si esta
siendo tratada por el conciliador, si se ha
sometido a arbitraje o si se encuentra en
instancias judiciales)

Oferente / miembro de la APCA: (indicar nombre completo del oferente/miembro de la APCA)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona del representante)

Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario debera ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO CC- 6
Garantia Bancaria de Mantenimiento de la Ofertay Firma de Contrato

Garantia a Primer Requerimiento
NO APLICA

(Membrete o codigo de identificacion SWIFT del Garante)
(Indique el nombre del banco y direccion de la sucursal u oficina emisora)

Contratante: (indique el nombrey direccion del Contratante)

Licitacion No: (indiqgue numero de referencia del Llamado a Licitacion o del proceso de
licitacién)

Fecha: (indique fecha de emision)

No. de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTANOo.: (identificacion de la Garantia)

Garante: (Indique el nombre y la direccion del lugar de emision salvo que esté indicado en el
membrete)

Se nos ha informado que Indique el nombre del oferente, el cual en casode APCA sera el nombre
de esta asociacion (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus miembros, (en
adelante denominado “el Oferente”) ha presentado o presentara al Contratante su oferta (en
adelante denominada “la Oferta”) para la ejecucién de (Nombre del contrato) bajo el Llamado a
Licitacion numero (indique el nimero).

Asimismo, entendemos que, de conformidad con las condiciones establecidas por el Contratante,
una Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera respaldar la oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros (indique el nombre del banco), en calidad de Garante, por
medio de la presente Garantia nos obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una sumao
sumas, que no exceda(n) un monto total de (indique el monto en cifras) ( )
(monto en palabras) al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y
acompafada de una comunicacién escrita que declare que el oferente esta incumpliendo sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones de la oferta, porque el Oferente:

a) Ha retirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el oferente en el formulario
de Carta de confirmacion de participacion y presentacion de la oferta, o cualquier fecha
extendida establecida por el Oferente; o

b) Habiéndole notificado el Contratante que ha aceptado su Oferta antes de la fecha de
expiracion de la validez de la Oferta o cualquier ampliacién del mismo establecida por el
Oferente, (i) no firma o rehlsa firmar el contrato en el plazo establecido para su firma, o (ii)
no suministra o rehGsa suministrar la Garantia de Ejecucién o cumplimiento, de conformidad
con las Instrucciones a los Oferentes.

Esta garantia expirara (a) si el Oferente es el Oferente seleccionado, cuando recibamos copias
del Convenio / contrato firmado por el Oferente y la Garantia de Ejecucion emitida a favor del
Contratante con relacién a tal convenio / contrato; (b) en el caso de que el Oferente no sea el
Oferente seleccionado, cuando hayan transcurrido treinta dias después de la fecha de expiracion
de la Validez de Oferta.

Esta garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCl sobre Garantias a Primer Requerimiento
(Uniform Rules for Demand Guarantees, URDG), revision de 2010, publicacion de la Camara de
Comercio Internacional n.° 758.

Firma(s)
Nota: El texto en letra cursivatiene por objeto ayudar a preparar este formulario y debe eliminarse del documento definitivo.
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FORMULARIO CC - 6

Garantia de Mantenimiento de la Ofertay Firma de Contrato
(Fianza a Primer Requerimiento)

(El Fiador completara este Formulario de Fianza conforme a las instrucciones)
Fecha:
No. de FIANZA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: (indicar el nimero de identificacién de la Fianza)

Por esta fianza, (nombre del oferente), actuando en calidad de Obligado Principal (en lo sucesivo, “el
Obligado Principal”), y (nombre, denominacion legal y direccion del Fiador), autorizado para conducir
negocios en (nombre del pais del Contratante) como Fiador (en adelante “El Fiador’), se obligan y
firmemente se comprometen con (indique el nombre del Contratante) en calidad de Obligante (en adelante
“el Contratante”) por la suma de (indique el monto en cifras)?!, (indique el monto en palabras), por cuyo
pago, que deberd efectuarse correcta y efectivamente, nosotros el Obligado Principal y el Fiador antes
mencionados, nos obligamos, asi como a nuestros sucesores Yy cesionarios, firme, conjunta y
solidariamente por la presente.

POR CUANTO el Obligado Principal ha presentado al Contratante una Oferta escrita fechada a los _
dias del mes de del para la ejecucion de OEl BUE LPI OBRA N° 01/2022 Refuncionalizacién
del Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2 (en lo sucesiwo, “la Oferta”).

POR LO TANTO, LA CONDICION DE ESTA OBLIGACION es tal que si el Obligado Principal:

a) Retira su oferta durante el periodo de validez establecido por el oferente en el Formulario de Oferta o
cualquier fecha extendida otorgada por el Obligado Principal

b) Habiendo sido notificado la aceptacion de su Oferta por el Contratante antes de la fecha de expiracion
de la Validez de la Oferta, o cualquier prérroga aceptada por el Obligado Principal (i) no firma el
Contrato en el plazo establecido para su firma, o (i) no suministra la Garantia de Ejecucién, de
conformidad con lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes

Entonces el Fiador procedera inmediatamente a pagar al Contratante la suma maxima antes indicada al
recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que el Contratante tenga que sustentar su
solicitud, siempre y cuando establezca en su solicitud que esta es motivada por cualquiera de los eventos
descritos anteriormente y especifique cudl(es) ocurrié (ocurrieron).

El Fiador acepta, por la presente, que su obligaciéon es irrevocable y permanecera vigente y tendra pleno
efecto hasta el 30° dia, inclusive, a partir de la fecha de expiracién de la validez de la Oferta que se
establece en la Carta de Oferta o cualquier prérroga aceptada por el Obligado Principal.

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, el Obligado Principal y el Fiador han dispuesto que se ejec uten estos
documentos en sus respectivos nombres en el dia de la fecha de de 20

Obligado Principal: Fiador

Sello de la compaiiia (sicorresponde)

(Firma) (Firma)
(Nombre y cargo en letra de imprenta) (Nombre y cargo en letra de imprenta)

1El monto de la Fianza debe ser expresado en la moneda indicada en los DDL.
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FORMULARIO CC -6
Formulario de Declaracion de Mantenimiento de la Oferta

Fecha: (Indique fecha dia, mes, afo)

Licitacion N° OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022 Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N°
54, CABA —ETAPA 2

Para: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el “Ministerio’),
atraves de la OEI

Nosotros, los suscritos, declaramos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deben estar
respaldadas por una Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las Ofertas deben estar respaldadas por una
Declaracion de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que seremos automaticamente declarados no elegibles para participar en procesos
de adquisicion para ser adjudicatario de cualquier contrato con el Contratante que llamé a
licitacion por el periodo indicado en los DDL de estas bases de licitacién, en caso de que
incumplimos la (s) obligacion (obligaciones) contraidas en virtud de las condiciones de la Oferta
cuando:

(@ hemos retirado nuestra Oferta antes de la fecha de expiracién de la validez de la Oferta
especificada en la Carta de Presentacién de la Oferta, o cualquier fecha extendida
otorgada por nosotros; o

(b) habiéndonos notificado el Contratante que ha aceptado nuestra Oferta antes de la fecha
de expiracion de la validez de la Oferta indicada en la Carta de Presentacion de la Oferta
o cualquier fecha extendida otorgada por nosotros, (i) no hemos formalizado o nos hemos
negado a formalizar el Contrato, si requerido, o (i) no hemos suministrado de manera
injustificada o nos hemos negado a suministrar la Garantia de Cumplimiento de
conformidad con las CPC

Entendemos que esta Declaracién de Mantenimiento de la Oferta expirard si no resultamos
seleccionados, cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros su
notificacion indicandonos el nombre del Oferente seleccionado, o (ii) haber transcurrido treinta
dias después de la fecha de expiracion de la validez de nuestra Oferta.

Nombre del Oferente:? (indicar nombre completo del oferente)

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta en nombre del Oferente**3 (indique el nombre
completo de la persona debidamente autorizada para firmar la Oferta)

Cargo de la persona que firma la Oferta (indique el cargo completo de la persona que firma la Oferta)
Hrma de la persona antes mencionada (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Firmada a los (indigue el dia de la firma) dias del mes de (indique el mes) de (indique el afo)

2En caso de que la Oferta sea presentada por una APCA, especifique el nombre de la APCA que actia como oferente
3 La persona que firma la Oferta adjuntara a esta el poder que le haya otorgado el oferente.
(Nota:Enelcasodeuna APCA, la Declaracién de Mantenimientodela Oferta debeestarennombredetodoslosmiembrosdela APCAquepresenta

la Oferta).
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Formulario CC-7
Declaracion de Desempefio Ambiental y Social
(Este formulario debera ser llenado por el Oferente, cada miembro de una APCA y cada Subcontratista
Especializado)

Nombre del Oferente: (indicar el nombre completo)

Fecha: (indicar dia, mes, afio)

Nombre del integrante de la APCA: (indicar el nombre completo)
Nombre del subcontratista Especializado: (indicar el nombre completo)

Declaracion de Desempefio Ambiental y Social

O No suspensién o resoluciéon del contrato: Ningun Contratante nos ha suspendido ni
rescindido un contrato ni ha cobrado la garantia de cumplimientode un contrato por razones
relacionadas con el desempefio ambiental y social en el periodo indicado en el criterio de
evaluacion No. 1.3 de la Seccion lll, inciso B.

O Declaracion de suspension o resolucion del contrato: El/ los siguiente (s) contrato (s) ha (n)
sido suspendido (s) o terminado (s) y/o la garantia de desempefio ambiental cobrada por un

Contratante por razones relacionadas con el desempefio Ambiental y Social, en el periodo
indicado en el criterio de evaluacion No. 1.3 de la Seccion lll, inciso B

Los detalles se describen a continuacion:

Monto total del
contrato (valor
actual, moneda, tipo
de cambio y
equivalente en US$)

Suspension
o Resolucion Identificacion del Contrato

parcial del
contrato

(indicar Identificacién del Contrato: (indicar el nombre | (indicar monto)
monto o complete del contrato/ nUmero y cualquier otra
porcentaje) | identificacion pertinente)
Nombre el Contratante:  (insertar el
nombre completo)
Direccion del Contratante: (insertar estado, ciudad
y pais)
Razones de suspension o terminacion: (indicar

las razones principales, por ej. por faltas en
materia de explotacién, abuso y acoso sexual)

(indicar Identificacién del Contrato: (indicar el nombre | (indicar monto)
monto o complete del contrato/ nUmero y cualquier otra
porcentaje) | identificacion pertinente)
Nombre el Contratante:  (insertar el
nombre completo)
Direccién del Contratante: (insertar estado, ciudad
y pais)
Razones de suspension o terminacion: (indicar
las razones principales)

(indicar todos los contratos concernientes)
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Garantias de Cumplimiento cobradas por un Contratante por razones relacionadas con
el desempefio AS

Monto Total del
Contrato (Valor

Identificacion del Contrato .
actualizado, moneda,

tipo de cambio y
equivalente en US$)

Identificacion del Contrato: (indicar el nombre complete del (indicar monto)
contrato/ numero y cualquier otra identificacion pertinente)

Nombre el Contratante: (insertar el nombre completo)
Direccion del Contratante: (insertar estado, ciudad y pais)

Razones para el cobro de la Garantia: (indicar las
razones principales, por ej. por faltas en materia explotacion y
abuso sexual)

(indicar todos los contratos concernientes)
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FORMULARIO FIN-1
Situacion Financiera

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario debera ser presentado por todos
los miembros del APCA

Informacion que debe completar el oferente, en caso de una APCA debera completarlo cada
miembro.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar dia, mes y afio)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Llamado a licitacion No.: (Indicar nUmero de licitacion)

Informacién financiera

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ao n Promedio
Informacién del Balance General

Total del Activo (TA)
Total del Pasivo (TP)
Patrimonio Neto (PN)
Activo a corto plazo (AC)

Pasivo a corto plazo (PC)

Se deberan adjuntar copias de estados financieros (balances, incluidas todas las notas
relacionadas con éstos, y estados de resultados) del oferente y de cada uno de los miembros
integrantes de la APCA correspondientes a los ejercicios requeridos, los cuales cumplen con las
siguientes condiciones:

1. Los estados financieros histéricos deben estar auditados por auditores independientes
autorizados.

2. Los estados financieros historicos deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros.

3. Los estados financieros histéricos deben corresponder a periodos contables ya completados
y auditados (no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).
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FORMULARIO FIN-2
Antecedentes de contratacion
Informacién a ser completada por el oferente y cada miembro de la APCA

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar dia, mes y afio)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Afo Monto y Moneda

* Facturacion anual media

* Facturacion anual media, se obtiene calculando el total de los pagos certificados recibidos por
ejecucion de obras dividido entre el nimero de afios.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afo en que se firma la oferta)
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FORMULARIO FIN-3
Capital de Trabajo

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar dia, mes y afio)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

Describir la informacion detallada de las fuentes de financiamiento ofertas, tales como activos
liquidos (descontando anticipos contractuales), lineas de crédito y otros medios financieros,
(descontados los compromisos vigentes), que estén disponibles para satisfacer todas las
necesidades de flujo de fondos para construccion asociadas al contrato.

Fuente del capital de trabajo Monto y Moneda

Notas:
Para efectos de evaluacion se considerara:

1. Activos liquidos: Constancia indicando el monto disponible en la cuenta bancaria con una
antigtiedad no mayor de 30 dias de la fecha de recepcion de ofertas.

2. Lineas de Créditos: Constanciaindicando el monto disponible en linea de crédito bancaria,
con una antigliedad no mayor de 30 dias de la fecha de recepcién de ofertas

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario debera ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO EXP-1
Experiencia General

Describir la informacioén detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o
como integrante de una APCA.

Nombre legal del oferente: (indicar nombre completo) Fecha: (indicar dia, mes y afio)
Nombre legal del miembro de la APCA: (indicar nombre completo)

(Identificar los contratos que demuestran continuidad de operacion)

Funcion
Identificacion del contrato * del
Oferente
(indicar (indicar | Nombre del contrato: (indicar nombre (indicar
mes/afio) | numero | completo) funcion del
de oferente)
anos) Breve descripcion del alcance del: (describir el

objeto del contrato en forma breve)

Nombre del Contratante:(indicar nombre
completo)

Direccion: (indicar calle/nimero/ciudad/pais)

* La informacién aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y debe estar respaldada por la copia del comprobante de las obras recibidas a
entera satisfaccion, el cual fue emitido por el contratante.

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario deber& ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO EXP-2
Experiencia Especifica del Oferente

Describir la informacion detallada de cada uno de los contratos, ya sea en forma individual o
como integrante de una APCA.

Descripcion de las obras ejecutadas por el oferente:

Nombre del Contratante:
Direccioén:

Teléfono:

Fax:

Correo Electrénico:

Pais donde se ejecuté la obra:

Lugar dentro del Pais:

Tiempo de ejecucion de la obra:

Fecha de iniciacion(mes/afno): Fecha de terminacion(mes/afio):

Valor total de ejecucion de la obra: (en indicar moneda)

Si el contrato se realiz6 en una APCA, suministrar el valor del contrato que le correspondi
oferente que presenta la experiencia especifica:

Si el contrato se realizé en una APCA, suministrar el nombre de las otras
personas/firmas/entidades que formaron parte de la APCA.

La informacion aqui suministrada debe completarse para cada una de las experiencias
presentadas y deben estar respaldadas por la copia del comprobante de las obras recibidas a
entera satisfaccion, el cual fue emitido por el contratante

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)

En caso de ofertas presentadas por una APCA, el formulario debera ser presentado por todos
los miembros del APCA
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FORMULARIO TEC-1

Profesionales Propuestos y Asignacion de Funciones

Informacién requerida sobre el personal propuesto

No Nombre Profesion

Calendari

Gatels Duracion del o
Dedicacion Nombramiento planeado
al proyecto parala

posicion

Cargo a

desempeiiar

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma del oferente)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-2

a > bk

10.

Hoja de vida del Personal Profesional Clave Propuesto

Cargo propuesto: (solamente un candidato debera ser nominado para cada posicion):
Nombre del oferente: (inserte el nombre del oferente que propone al candidato):
Nombre del individuo: (inserte el nombre completo):

Fecha de nacimiento: Nacionalidad:

Educacion: (Indicar los nombres de las universidades y otros estudios especializados del
individuo, dando los nombres de las instituciones, grados obtenidos y las fechas en que
los obtuvo.)

Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Otras especialidades (Indicar otros estudios significativos después de haber obtenido los
grados indicados en el nimero 5 — Donde obtuvo la educacion):

Paises donde tiene experiencia de trabajo: (Enumere los paises donde el individuo ha
trabajado en los Ultimos diez afios):

Idiomas (Para cada idioma indique el grado de competencia: bueno, regular, pobre, en
hablarlo, leerlo y escribirlo):

Historia Laboral (Empezando con el cargo actual, enumere en cronolégico los cargos que
ha desempefiado desde que se gradud el candidato, indicando para cada empleo las
actividades realizadas en el marco de esa contratacion, fechas de empleo, nombre de la
organizacion y cargos desempefiados):

Desde (Afio y mes): Hasta (Afio y mes)

Empresa:

Cargos y funciones desempefiados:

Certificacion del profesional propuesto:

Yo, el abajo firmante, certifico que,

a. He sido informado por el (colocar nombre del oferente) que mi hoja de vida sera incluida en
la oferta para el proceso de licitacién: (Nombre del proceso).
b. Segln mi mejor conocimiento y mi entender, este curriculo describe correctamente mi
persona, mis calificaciones y mi experiencia.
c. Aceptamos que cualquier dato falso u omision que pudiera contener esta hoja de vida y sus
anexos puede ser elemento justificable para la descalificacion de la oferta.
Fecha:
(Firma del profesional propuesto) Dia / Mes / Afio
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Certificacion del Oferente:

Yo, como representante autorizado de (Nombre del Oferente), certifico que he obtenido el
consentimiento del profesional mencionado para incluir su hoja de vida en la oferta del proceso
(Nombre del Proceso), y que dicho profesional ha declarado que estara disponible para realizar
el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecucion y cronograma sefialados en la oferta.

Nombre completo del representante del oferente:

Firma del representante Fecha (dia, mes, afio)
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FORMULARIO TEC- 3

Equipo necesario parala construccion de laobra

El oferente declara que la siguiente informacion, sobre la existencia de equipo necesario para
realizar la construccion de la obra (definir en cada proceso), refleja el detalle del equipo que el
oferente pone a disposicion para realizar la misma y en caso de no poseerla presenta la
constancia de intencion de arrendamiento por parte de la(s) casa(s) comercial(es) de reconocida
solvencia y credibilidad.

Tipo y ®) Capa-
Modelo Afo de Estado Especificacion cidad Ubicacién Compromisos

del Fabricacion actual . de Potencia (Ton. o Actual Actuales
: Alquilado (A) 3
Equipo m?3)

(*) Propio

(*) En casode equipo alquilado, presentar compromisode disponibilidad por parte del propietario
de dichos equipos.

El Contratante se reserva el derecho de confirmar esta informaciony en casode no poder realizar
la comprobacion correspondiente, la misma no sera considerada en la evaluacion.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-4
Anexo 3 de la Cartade presentacion de la Oferta

Plan de Trabajo y Cronograma de Ejecucién de la Obra

PLAN DE TRABAJO (DIAGRAMA DE GANTT)

Deberd mostrarse las actividades principales a realizar para la ejecucion de la obra, el orden

cronolégico de las mismas y los tiempos propuestos para cada una de ellas.

o Meses
N°| Actividad
1 2 3 4 5 6 10 n
1
2
3
4
5
Sumas
provisionales
N (eliminarlo en
caso de no
utilizar este
concepto)
Oferente: (indicar nombre completo del oferente)
Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)
Cargo: (del firmante)
Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)
Fecha: (dia, mes y afo en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-5

Subcontratistas Especializados Previstos

En caso de subcontrataciones especializadas, el oferente debera llenar el siguiente formulario y
anexar para cada subcontratista la informacién siguiente:

Direccion, fisica
telefonicay electrénica

Nombre del Secciones de laobra
Subcontratista a Subcontratar

Porcentaje a
subcontratar

del subcontratista

Subcontratista

Nombre: (indicar el nombre completo del representante del subcontratista)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Oferente:

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la oferta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona que firma la oferta)

Fecha: (dia, mes y afio en que se firma la oferta)
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FORMULARIO TEC-6

Organizacioén del lugar de las obras

En este formulario el oferente describira la organizacion administrativa y técnica que pretende
implementar durante el desarrollo del proyecto, tomando en cuenta las funciones y tareas
principales a realizar con el personal propuesto, equipo técnico y respaldado mediante
organigramas claros y precisos.

A. Organizacion Técnica: Debera presentar un organigrama en el cual se indiquen los niveles
de mando en el equipo Y la relacion con Contratante, en él se debe definir claramente el personal
clave, técnicoy de campo que estaran directamente asignados al proyecto, asi como el personal
de apoyo a los mismos. Se debe anexar la descripcién de las funciones y/o tareas principales del
personal. La informacién aqui descrita debera estar directamente relacionada con la informacion
proporcionada en el formulario TEC-4.

B. Organizacién Administrativa: Debera presentar un organigrama en el cual se indiquen los
niveles de mando para coordinar el trabajo administrativo y su relacién con el Contratante, asi
como su apoyo al grupo de especialistas y técnicos que estaran directamente en los trabajos de
construccion, se debe describir las actividades y/o tareas a ejecutar en cada uno de los niveles.

Oferente: (indicar nombre completo del oferente)

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma la propuesta)

Cargo: (del firmante)

Firma: (firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados)

Fecha: (dia, mes y afo en que se firma la propuesta)
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FORMULARIO TEC-7

Métodos Constructivos de Actividades Clave

El oferente proporcionara explicaciones del método constructivo usado en las siguientes
actividades claves de las obras. Cada explicacion de método describira el enfoque propuesto
para la construccién de la actividad, el nivel de dotacion de personal y su experiencia, el sistema
de trabajo seguro y los equipos a utilizar de conformidad con los Requisitos del Contratante.

DETALLE DE ACTIVIDADES CLAVES A CONSIDERAR:

a. Levantamiento y ejecucion de estructuras metélicas y/o de gran porte para cerramiento
de 4° y 5° piso y armado de semicubierto sobre 5° piso.

Ejecucion de cubierta metélica de 4° y 5° piso.
Hizaje y montaje de carpinterias metélicas sobre fachada

Demolicién de estructura resistente

® 2 0 T

Hiazaje y montaje de equipamiento especifico, unidades exteriores del sistema de aire
acondicionado, tanques de reserva.

.

Reubicacién de grupo electrogeno de 500KVA, segun especificaciones técnicas y
planos.

g. Montaje de maquinaria correspondiente a transporte vertical

h. Ejecucion de estructura resistente segun planos. Losa, viga, tabique.
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FORMULARIO TEC-8

Cronograma de movilizacién

El oferente debera presentar su propuesta de movilizacion al lugar de las obras
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FORMULARIO ECO -1 - NO APLICA PARA ESTALICITACION

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

Se debe presentar el formato de Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios, que sera
elaborado por el Contratante y en el que, de acuerdo con la cantidad de obra a ejecutar y/o
actividades a realizar, los oferentes deberan presentar los precios unitarios y totales de su oferta

econodmica.

La lista de cantidades tiene por objeto:

a. Proporcionar suficiente informacion acerca de la cantidad de obras y/o bienes que se
llevara a cabo a fin de que las ofertas puedan prepararse de manera eficaz y precisa; y

b. Enlos casos en que se haya celebrado un contrato, proporcionar una lista de cantidades
con precios para la valoracién periddica de las obras ejecutadas.

c. El contratante podra incluir una reserva general para imprevistos fisicos (excesos de
cantidades) mediante la incorporacion de una sumaprovisional en la Lista de Cantidades.

Total, antes de sumas provisionales

Sumas provisionales | Global | 1 Monto a definir Monto a definir
(eliminarlo en caso de no
utilizar este concepto)

Total

Si al momento de preparar la oferta el oferente encuentra discrepancias o no esta de acuerdo
con el célculo de las cantidades de obra, deberé solicitar aclaracion al Contratante.
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FORMULARIO ECO- 2
Anexo 1 de la Cartade presentacion de la Oferta

Calendario de actividades
Oferta EconOmica para contratos por Suma Global

MONTO EN

N DESCRIPCION MONTO EN PESOS DOLARES

TRABAJOS PRELIMINARES Y OBRAS
1 TRANSITORIAS

2 DESMONTE Y DEMOLICION

OBRACIVIL

3
4 REVESTIMIENTOSY SOLADOS

5 PINTURA

6 MARMOLERIA

7 TABIQUES SANITARIOS

8 MOBILIARIO OFFICE

9 CARPINTERIAS

10 | ARTEFACTOSY ACCESORIOS SANITARIOS

EQUIPAMIENTO GENERAL: MOBILIARIOY
11 PANELERIA

12 | VARIOS

13 ESTRUCTURA RESISTENTE

14 INSTALACION SANITARIA

15 INSTALACION CONTRA INCENDIO

16 | INSTALACION ELECTRICA

17 INSTALACION CORRIENTES DEBILES

18 | INSTALACION TERMOMECANICA

19 | TRANSPORTEVERTICAL

MONTO TOTAL CON IVA INCLUIDO

Esta planilla resume los rubros globales de la oferta. El desglose de cada rubro debera
presentarse en la planilla de computo y presupuesto en formato Excel que se acompafia como
ANEXO en el pliego.
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ANEXO B - CERTIFICADO DE VISITA

CERTIFICADO DE VISITA AL LUGAR DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS
PARA EL “Refuncionalizacién del Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2,
OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022”

Que como oferente del presente pliego de especificaciones técnicas, he tomado total conocimiento del
lugar donde se ejecutaran las tareas, sus caminos de acceso, como asi también cualquier tipo de
informacién relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecucion de los trabajos y me
comprometo al cumplimiento estricto de las obligaciones emergentes a esta contratacion y abstenerme de
presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de informacién sobre dichas
cuestiones.

REALIZARON EL DIA........... Loviiiiiinn, [oiiinnnn,

LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO SITO EN: calle Cochabamba N° 54, de la CIUDAD AUTONOMA DE
BUENOS AIRES.

DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS.

Firma Ministerio: Firma Empresa: Firma OEI

Aclaracién Ministerio: Aclaracion Empresa: Aclaracion OEl:
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SEGUNDA PARTE: REQUISITOS DE OBRAS
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Seccién V. Especificaciones Técnicas

INDICE GENERAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAPITULO 1. GENERALIDADES
CAPITULO 2. MARCO LEGAL

CAPITULO 3. TRABAJOS PRELIMINARES

CAPITULO 4. OBRAS TRANSITORIAS Y AYUDAS

CAPITULO 5. EQUIPOS Y MAQUINAS

CAPITULO 6. DEMOLICIONES Y DESMONTES

CAPITULO 7. MAMPOSTERIAS

CAPITULO 8. ADINTELAMIENTOS Y REFUERZOS

CAPITULO 9. AISLACIONES Y REVOQUES

CAPITULO 10. CONTRAPISOS Y CARPETAS

CAPITULO 11. CUBIERTAS

CAPITULO 12. ESTRUCTURAS METALICAS

CAPITULO 13. TABIQUERIA Y CIELORRASOS

CAPITULO 14. SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

CAPITULO 15. PINTURA

CAPITULO 16. CARPINTERIAS Y VIDRIOS. SELLADOS

CAPITULO 17. TABIQUES SANITARIOS, MARMOLERIA Y ESPEJOS
CAPITULO 18 EQUIPAMIENTO DE SANITARIOS, COMEDOR, COCINA, OFFICES Y LACTARIO
CAPITULO 19 EQUIPAMIENTO DE OFICINA, MOBILIARIO Y PANELERIA
CAPITULO 20 EQUIPAMIENTO DE AUDIO Y VIDEO AUDITORIO
CAPITULO 21 ESTRUCTURA RESISTENTE

CAPITULO 22 INSTALACION SANITARIA

CAPITULO 23 INSTALACION CONTRA INCENDIO

CAPITULO 24 INSTALACION ELECTRICA

CAPITULO 25 INSTALACION CORRIENTES DEBILES

CAPITULO 26 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

CAPITULO 27 INSTALACION TRANSPORTE VERTICAL
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CAPITULO
1-26

01-
Especificaciones
Técnicas - Obra

01- Civil.docx
ESPECIFICACIONES 0'2
TECNICAS .
Especificaciones
Mobiliario -
Obra Civil.docx
01 - PDF Cochabamba ?4 -V28 - .
01 - Replanteo y Replanteo y Ajustes Previos
Ajustes Previos 02 - DWG Cochabamba ?4 - V28 - -
Replanteo y Ajustes Previos
Cochabamba 54 - ARQ +
01-PDF | CORTES + VISTAS
02 Cochabamba - ACCESOS-VF
Arquitectura Cochabamba 54 - V30 -

9 02 - DWG | ARQUITECTURA
Cochabamba 54 - Vistas
arquitectura

. . 01 - PDF | LOCALES PLANOS Y PLANILLAS
03 - Designacion
de locales Cochabamba 54
02 - DWG | propuesta_LOCALES
Cochabamba 54 - V28 - Micro
04 - 01 - PDF | Proyectos
02 - PLANOS Microproyectos Cochabamba 54 - V28 - Micro
02 - DWG | Proyectos
05/06 - Cochabar.nk')a 504 - Demolicion
.. 01 - PDF | & Obra Civil (2° Etapa)
Demolicion y —
Obra Civil Cochabamba 54 - Demolicion
02 - DWG | & Obra Civil (2° Etapa)
Cochabamba 54 - Cielorasos v8
(DETALLES)
. 01 - PDF -
07 - Cielorrasos Cochabamba 54 - Cielorasos v8
(PLANTAS)
02 - DWG | Cochabamba 54 - Cielorasos v8
Cochabamba 54 - HERRERIA
. 01 - PDF | ESCALERA
08 - Herreria
Cochabamba 54 - HERRERIA
02 - DWG | ESCALERA
09 - Solados 01 - PDF Cochabamba 54 - Solados y

Vereda
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02 - DWG

Cochabamba 54 - Solados

Cochabamba 54 - Vereda

10 - Carpinterias

01 - PDF

Cochabamba 54 - Carpinterias
Int.-Ext.v29

02 - DWG

Cochabamba 54 - Carpinterias
Int.-Ext.v29

11 - Paneleria

01 - PDF

ANEXO TECNICO - PB

ANEXO TECNICO - 1°P

ANEXO TECNICO - 2°P

ANEXO TECNICO - 3°P

ANEXO TECNICO - 4°P

02 - DWG

Cochabamba 54-Equipamiento

12 - Mobiliario

01 - PDF

DOC. TECNICA.MOBILIARIO

02 - DWG

Cochabamba 54 MOBILIARIO
VF

13 - Nucleos
Humedos

01 - PDF

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-SS

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-PB

Cochabamba-Nucleos
Hdmedos-2E-PT

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-P5 MODIF

02 - DWG

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-SS

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-PB

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-PT

Cochabamba-Nucleos
Humedos-2E-P5 MODIF

14 -
Intervencion de
fachadas
(Envolvente 4y
5to piso) y
accesos

01 - PDF

ANEXO TECNICO -
ENVOLVENTE

Presentacion ANTEPROYECTO
ENVOLVENTE

02 - DWG

Cochabamba 54 ENVOLVENTE
VF

15 - Comedor

01 - PDF

Cochabamba 54 - Comedor

02 - DWG

Cochabamba 54 - Comedor
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ANEXO TECNICO -
16 - Guarderia 01 - PDF | GUARDERIA.
Cochabamba 54 propuesta -
02 - DWG | GUARDERIA.VF
17 - Patio 01 - PDF | PATIO 42 PISO
42Piso Cf)chabamba 54 - PATIO 49
02 - DWG | piso
18 - Hall 01-PDF | HALL ASCENSORES Y NUCLEOS
Asce-ns:res Cochabamba 54 - HALL
02 - DWG | ASCENSORES 2010
Cochabamba 54 - Micro
Proyectos - Estacionamiento
19 - Subsuelo 01 - PDF | Subsuelo
02 - DWG
01 - PDF | PATIO PB
20 - Patio PB
02 - DWG | Cochabamba 54 - PATIO PB
ANEXO TECNICO - ACCESOS -
01 - PDF | Cochabamba
21 - Fachadas Presentacién FACHADAS
02 - DWG | Cochabamba - ACCESOS-VF
Cochabamba 54 - OFICINA
22 - Oficina 01 - PDF | MINISTRA MMGD
Ministra Cochabamba 54 - OFICINA
02 - DWG | MINISTRA MMGD
Cochabamba 54 - Detalle
2? - Detalle de 01 - PDF | escalera PBSS
caja de Escalera
PB-Subsuelo Cochabamba 54 - Detalle
02 - DWG | escalera PB SS
ANEXO TECNICO - MOBILIARIO
24 - Muebles a 01- PDF | A MEDIDA
medida Cochabamba 54 - Mobiliario a
02 - DWG | medida
Cochabamba 54 - NUCLEO
01 - PDF | ESCALERA
25 - Escalera Cochabamba 54 - NUCLEO
02 - DWG | ESCALERA
26 - Sum 01-PDF | SUM
Subsuelo 02 - DWG | Cochabamba 54 - SUM
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01-

TECNICAS

ESPECIFICACIONES

01 - Especificaciones
Técnicas-
Instalaciones.docx

CAPITULO
27-33
02 - PLANOS

INSTALACIONES

01 - Instalaciones
Eléctricas

01-

Canalizaciones

Iluminacién

01 - PDF

01- I.E -CANALIZACIONES I LU-
SUB.pdf

02- |.E -CANALIZACIONESILU.-
PB.pdf

03- I.E- CANALIZACIONES
ILU.PRIMER PISO.pdf

04- 1.E - CANALIZACIONES
ILU.SEGUNDO PISO.pdf

05- I.E - CANALIZACIONES
ILU.TERCER PISO.pdf

06- I.E - CANALIZACIONES
ILU.CUARTO PISO.pdf

07-1.E-CANALIZACIONES
ILU.QUINTO PISO.pdf

08- I.E- CANALIZACIONES
ILU.SEXTO PISO.pdf

02 - DWG

01- I.E-CANALIZACIONESILU-
SUB

02- I.E-CANALIZACIONESILU.-
PB

03- I.E- CANALIZACIONES
ILU.PRIMER PISO

04- 1.E - CANALIZACIONES
ILU.SEGUNDOPISO

05- I.E- CANALIZACIONES
ILU.TERCER PISO

06- I.E - CANALIZACIONES
ILU.CUARTO PISO

07-1.E-CANALIZACIONES
ILU.QUINTOPISO

08- |.E- CANALIZACIONES
ILU.SEXTO PISO

02 -

Artefefactos

01 - PDF

01- A.L- ARTEFACTOS
ILU.SUBSUELO.pdf
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de
lluminacidén 02- A.L- ARTEFACTOS

ILU.PB.pdf

03- A.L- ARTEFACTOS
ILU.PRIMER PISO.pdf

04- A.L- ARTEFACTOS
ILU.SEGUNDO PISO.pdf

05- A.L- ARTEFACTOS
ILU.TERCER PISO.pdf

06- A.L- ARTEFACTOS
ILU.CUARTO PISO.pdf

07- A.L- ARTEFACTOS
ILU.QUINTO PISO.pdf

08- A.L- ARTEFACTOS
ILU.SEXTO PISO.pdf

01- A.L- ARTEFACTOS
ILU.SUBSUELO

02- A.L- ARTEFACTOS ILU.PB

03- A.L- ARTEFACTOS
ILU.PRIMER PISO

04- A.L- ARTEFACTOS
ILU.SEGUNDO PISO

02 - DWG
05- A.L- ARTEFACTOS

ILU.TERCER PISO

06- A.L- ARTEFACTOS
ILU.CUARTO PISO

07- A.L- ARTEFACTOS
ILU.QUINTOPISO

08- A.L- ARTEFACTOS
ILU.SEXTO PISO

01- I.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.SUBSUELO.p
df

03 -
Canalizadones | 01-PDF | 02-1.E-CANALIZACIONES
Tomas TOMACORRIENTES.PB.pdf

03- |.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.PRIMER
PISO.pdf

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.96
Codigo: FO-CP-07-08 Version 1

PUBLICO



04- |.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.SEGUNDO
PISO.pdf

05- I.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.TERCER
PISO.pdf

06- |.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.CUARTO
PISO.pdf

07- 1.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.QUINTO
PISO.pdf

08- |.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.SEXTO
PISO.pdf

02 - DWG

01- I.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.SUBSUELO

02- I.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.PB

03- I.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.PRIMER
PISO

04- |.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.SEGUNDO
PISO

05- I.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.TERCER
PISO

06- I.E - CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.CUARTO
PISO

07- 1.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.QUINTO
PISO

08- I.E- CANALIZACIONES
TOMACORRIENTES.SEXTO PISO
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04 - Puesta a
Tierra

01 - PDF

01- I.E-PUESTAA
TIERRA.SEXTO PISO.pdf

02- I.E-PUESTAA
TIERRA.GENERAL.pdf

03- I.E-PUESTAA
TIERRA.SUBSUELO.pdf

04- |.E-PUESTAA
TIERRA.GENERAL 2.pdf

02 - DWG

01- I.E-PUESTAA
TIERRA.SEXTO PISO

02- |.E-PUESTAA
TIERRA.GENERAL

03- I.E-PUESTAA
TIERRA.SUBSUELO

04- 1.E-PUESTAA
TIERRA.GENERAL 2

05 - Fuerza
Motriz

01 - PDF

01- I.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SUBSUELO.pdf

02- I.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.PB.pdf

03- |.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.PRIMER
PISO.pdf

04- |.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SEGUNDO
PISO.pdf

05- 1.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.TERCER
PISO.pdf

06- |.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.CUARTO
PISO.pdf

07- 1.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.QUINTO
PISO.pdf

07- 1.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SEXTO
PISO.pdf
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08- I.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SEXTO
PISO.pdf

02 - DWG

01- I.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SUBSUELO

02- I.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.PB

03- I.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.PRIMER PISO

04- 1.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SEGUNDO
PISO

05- I.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.TERCER PISO

06- I.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.CUARTO PISO

07- |.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.QUINTOPISO

07- 1.E- CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SEXTO PISO

08- I.E - CANALIZACIONES
FUERZA MOTRIZ.SEXTO PISO

06 - Esquemas
Unifilares

01 - PDF

01- I.E- UNIFILARES- EDE ESQ.
DIST.EELECTRICA.pdf

02- I.E- UNIFILARES CELDAS
MEDIA TENSION.SUBSUELO.pdf

03- I.E- UNIFILARES TS-P2 1DE
3 SEGUNDOPISO.pdf

04- 1.E- UNIFILARES TS-P2 2DE
3 SEGUNDO PISO.pdf

05- I.E- UNIFILARES TS-P2 3DE
3 SEGUNDO PISO.pdf

06- I.E- UNIFILARES TS-P3 1DE
3 TERCER PISO.pdf
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07- 1.E- UNIFILARES TS-P3 2DE
3 TERCER PISO.pdf

08- I.E- UNIFILARES TS-P3 3DE
3 TERCER PISO.pdf

09- I.E- UNIFILARES TS-P4 1DE
3 CUARTOPISO.pdf

10- I.E- UNIFILARES TS-P4 2DE
3 CUARTOPISO.pdf

11- |.E- UNIFILARES TS-P4 3 DE
3 CUARTOPISO.pdf

12- |.E- UNIFILARES TS-P5 1DE
2 QUINTOPISO.pdf

13- |.E- UNIFILARES TS-P5 2DE
2 QUINTOPISO.pdf

14- |.E- UNIFILARES P2 UPS -
TSS-P2-UPS SEGUNDO PISO.pdf

15- |.E- UNIFILARES P3 UPS -
TSS-P3-UPS TERCER PISO.pdf

16- |.E- UNIFILARES P4 UPS -
TSS-P4-UPS CUARTO PISO.pdf

17- 1.E- UNIFILARES TS-G 1DE 2
PB.pdf

18- I.E- UNIFILARES TS-G 2DE2
PB.pdf

19- |.E- UNIFILARES TS-ASC1-4
Y TS-MC 1 DE2 AZOTEA.pdf

20- I.E- UNIFILARES TS-ASC1-4
Y TS-MC 2 DE 2 AZOTEA.pdf

21- I.E- UNIFILARES BOMB.DE
ACHIQUE CLOACAL TS-CL
SUBSUELO.pdf

22- I.E- UNIFILARES TS-AAE
AZOTEA.pdf

23- I.E- UNIFILARES TS-AAC
AZOTEA.pdf
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24- |.E- UNIFILARES TS-SS-UPS
1 DE 3 SUBSUELO.pdf

25- |.E- UNIFILARES TS-SS-UPS
2 DE3 SUBSUELO.pdf

26- I.E- UNIFILARES TS-SS-UPS
3 DE3 SUBSUELO.pdf

02 - DWG

01- I.E- UNIFILARES- EDE ESQ.
DIST.EELECTRICA

02- I.E- UNIFILARES CELDAS
MEDIA TENSION.SUBSUELO

03- |.E- UNIFILARES TS-P2 1DE
3 SEGUNDOPISO

04- 1.E- UNIFILARES TS-P2 2DE
3 SEGUNDOPISO

05- I.E- UNIFILARES TS-P2 3DE
3 SEGUNDOPISO

06- I.E- UNIFILARES TS-P3 1DE
3 TERCERPISO

07- I.E- UNIFILARES TS-P3 2DE
3 TERCERPISO

08- I.E- UNIFILARES TS-P3 3DE
3 TERCERPISO

09- I.E- UNIFILARES TS-P4 1DE
3 CUARTOPISO

10- I.E- UNIFILARES TS-P4 2DE
3 CUARTOPISO

11- I.E- UNIFILARES TS-P4 3DE
3 CUARTOPISO

12- |.E- UNIFILARES TS-P5 1DE
2 QUINTOPISO

13- I.E- UNIFILARES TS-P5 2DE
2 QUINTOPISO

14- |.E- UNIFILARES P2 UPS -
TSS-P2-UPS SEGUNDO PISO

15- I.E- UNIFILARES P3 UPS -
TSS-P3-UPS TERCER PISO

16- |.E- UNIFILARES P4 UPS -
TSS-P4-UPS CUARTOPISO
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17- 1.E-UNIFILARES TS-G1DE?2
PB

18- |.E- UNIFILARES TS-G 2DE2
PB

19- |.E- UNIFILARES TS-ASC1-4
Y TS-MC 1 DE2 AZOTEA

20- 1.E- UNIFILARES TS-ASC1-4
Y TS-MC 2 DE2 AZOTEA

21- I.E- UNIFILARES BOMB.DE
ACHIQUE CLOACAL TS-CL
SUBSUELO

22- |.E- UNIFILARES TS-AAE
AZOTEA

23- |.E- UNIFILARES TS-AAC
AZOTEA

24- |.E- UNIFILARES TS-SS-UPS
1 DE3 SUBSUELO

25- I.E- UNIFILARES TS-SS-UPS
2 DE3 SUBSUELO

26- |.E- UNIFILARES TS-SS-UPS
3 DE3 SUBSUELO

07 - Esquemas
Topograficos

01 - PDF

01- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.SUBSUELO.pdf

02- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.PISO 2.pdf

03- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 3.pdf

04- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 4.pdf

05- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 5.pdf

06- I.E - ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO2 -
UPS.pdf
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07- 1.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 3-
UPS.pdf

08- 1.E - ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 4 -
UPS.pdf

09- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS-G PB.pdf

10- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS-ASC1-4, TS-
SMAY TS-PE 1-2.pdf

11- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS-CL
SUBSUELO.pdf

12- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.SSY UPS
SUBSUELO.pdf

02 - DWG

01- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.SUBSUELO

02- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.PISO 2

03- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS -PISO 3

04- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 4

05- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS -PISO 5

06- 1.E - ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO2 -
UPS

07- 1.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 3-UPS

08- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS - PISO 4 -
UPS

09- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS-G PB
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10- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS-ASC1-4, TS-
SMAY TS-PE 1-2

11- I.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.TS-CL
SUBSUELO

12- |.E- ESQUEMAS
TOPOGRAFICOS.SSY UPS
SUBSUELO

02 - Instalaciones
Sanitarias

01 - Sanitarias

01 - PDF

01-1.S-INS. SANITARIA-
SUBSUELO

02-1.5-INS. SANITARIA-PB

03-1.S-INS. SANITARIA-1ER PISO

04-1.5-INS. SANITARIA-2DO PISO

05-1.S-INS. SANITARIA-3ER PISO

06-1.5-INS. SANITARIA-4TO PISO

07-1.5-INS. SANITARIA-5TO PISO

08-1.5-INS. SANITARIA-6TO PISO

02 - DWG

01-1.5-INS. SANITARIA-
SUBSUELO

02-1.S-INS. SANITARIA-PB

03-1.S-INS. SANITARIA-1ER PISO

04-1.S-INS. SANITARIA-2DO PISO

05-1.S-INS. SANITARIA-3ER PISO

06-1.S-INS. SANITARIA-A4TO PISO

07-1.5-INS. SANITARIA-5TO PISO
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08-1.5-INS. SANITARIA-6TO PISO

01-1.1-INS. INCENDIO-PB

02-1.1-INS. INCENDIO-1ER PISO

03-1.1-INS. INCENDIO-2DO PISO

01-PDF [ 04-1.1-INS. INCENDIO-3ER PISO

05-1.1-INS. INCENDIO-4TO PISO

06-1.1-INS. INCENDIO-5TO PISO

X 06-1.1-INS. INCENDIO-6TO PISO
02- Incendio

01-1.1-INS. INCENDIO-PB

02-1.1-INS. INCENDIO-1ER PISO

03-1.1-INS. INCENDIO-2DO PISO

02 - DWG | 04-1.I1-INS. INCENDIO-3ER PISO

05-1.1-INS. INCENDIO-4TO PISO

06-1.1-INS. INCENDIO-5TO PISO

06-1.1-INS. INCENDIO-6TO PISO

01-1.T-ESQUEMA DE CANERIAS 1

02-1.T-ESQUEMA DE CANERIAS 2

03-1.T-INS. TERMOMECANICA-SUBSUELO

04-1.T-INS. TERMOMECANICA-PB

05-1.T-INS. TERMOMECANICA-1ER PISO

01 - PDF
03 - Termomecanicas 06-1.T-INS. TERMOMECANICA-2DO PISO

07-1.T-INS. TERMOMECANICA-3ER PISO

08-1.T-INS. TERMOMECANICA-4TO PISO

09-1.T-INS. TERMOMECANICA-5TO PISO

10-1.T-INS. TERMOMECANICA-6TO PISO

02 -DWG 01-1.T-ESQUEMA DE CANERIAS 1
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02-1.T-ESQUEMA DE CANERIAS 2

03-1.T-INS

. TERMOMECANICA-SUBSUELO

04-1.T-INS.

TERMOMECANICA-PB

05-1.T-INS

. TERMOMECANICA-1ER PISO

06-1.T-INS

. TERMOMECANICA-2DO PISO

07-1.T-INS

. TERMOMECANICA-3ER PISO

08-1.T-INS.

TERMOMECANICA-4TO PISO

09-1.T-INS.

TERMOMECANICA-5TO PISO

10-1.T-INS.

TERMOMECANICA-6TO PISO

04 - Instalaciones
corrientes debiles

01 - Detecddn
de Incendio y
audio

01 - PDF

01-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
SUB

02-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
PB

03-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
1ER PISO

04-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
2DOPISO

05-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
3ERPISO

06-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
4TO PISO

07-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
5TO PISO

08-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
6TO PISO

02 - DWG

01-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
SUB

02-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
PB

03-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
1ERPISO

04-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
2DOPISO

05-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
3ERPISO

06-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
4TO PISO

07-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
5TO PISO

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras

Cédigo: FO-CP-07-08

PUBLICO

Pag. 106
Version 1




08-C.D-DETECCION Y AUDIO EV-
6TO PISO

01-C.D-CD GLOBAL-SUBSUELO

02-C.D-CD GLOBAL-PB

03-C.D-CD GLOBAL-1ER PISO

01-PDF | 04-C.D-CD GLOBAL-2DOPISO

05-C.D-CD GLOBAL-3ER PISO

06-C.D-CD GLOBAL-4TO PISO

07-C.D-CD GLOBAL-5TO PISO

02 - 08-C.D-CD GLOBAL-6TO PISO

Corrientes
débiles Global

01-C.D-CD GLOBAL-SUBSUELO

02-C.D-CD GLOBAL-PB

03-C.D-CD GLOBAL-1ER PISO

02 - DWG | 04-C.D-CD GLOBAL-2DO PISO

05-C.D-CD GLOBAL-3ER PISO

06-C.D-CD GLOBAL-4TO PISO

07-C.D-CD GLOBAL-5TO PISO

08-C.D-CD GLOBAL-6TO PISO

01-T.V-ASCENSORES 1-2

01-POF 02-T.V-ASCENSORES 3-4

03-T.V-MONTACOCHES

05 - Transporte Vertical

01-T.V-ASCENSORES 1-2

02 -DWG 02-T.V-ASCENSORES 3-4

03-T.V-MONTACOCHES

01-ER- CUBIERTA1DE 2 QUINTO PISO.pdf

02-ER- CUBIERTA2 DE 2 QUINTO PISO.pdf

03-ER-ADEMOLER 1DE 7 SUBSUELO.pdf

04-ER- ADEMOLER 2DE 7 PB.pdf

05-ER- ADEMOLER 3 DE 7 PRIMER PISO.pdf

06-ER-ADEMOLER 4DE7 SEGUNDO

06 - Estructura Resistenta 01 - PDF
PISO.pdf

07-ER- ADEMOLER 5DE 7 TERCER PISO.pdf

08-ER- ADEMOLER 6 DE 7 CUARTO PISO.pdf

09-ER-ADEMOLER 7DE7 QUINTO PISO.pdf

10-ER- FUNDACIONES 1 DE 14.pdf

11-ER- ESTRUCTURA 2 DE 14 S-SUBSUELO .pdf
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12-ER- ESTRUCTURA 3 DE 14 S-PB.pdf

13-ER- ESTRUCTURA 4 DE 14 S-PRIMER
PISO.pdf

14-ER- ESTRUCTURA 5 DE 14 S-SEGUNDO
PISO.pdf

15-ER- ESTRUCTURA 6 DE 14 S-TERCER
PISO.pdf

16-ER- ESTRUCTURA 7 DE 14 S-CUARTO
PISO.pdf

17-ER- ESTRUCTURA 8 DE 14 S-QUINTO
PISO.pdf

18-ER- CORTE AA 9 DE 14.pdf

19-ER- CORTE BB 10 DE 14.pdf

20-ER- CORTE CC 11 DE 14.pdf

21-ER- CORTE DD 12 DE 14.pdf

22-ER- CORTE EE 13 DE 14.pdf

22-ER- ESCALERA 14 DE 14.pdf

24-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-SUBSUELO 2-
15 .pdf

25-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-PB 3-15.pdf

26-ER- ESTRUCTURA NUEVA S-PRIMER PISO
4-15.pdf

27-ER- ESTRUCTURA NUEVA S-SEGUNDO
PISO 5-15.pdf

28-ER- ESTRUCTURA NUEVA S-TERCER PISO
6-15.pdf

29-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-CUARTO 7-
15.pdf

30-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-QUINTO 8-
15.pdf

31-ER- TECHO SOBRE SALA DE M.9-15.pdf

32-ER- CORTE AA ESTRUCTURA NUEVA .10-
15.pdf

33-ER- CORTE BB OBRANUEVA .11-15.pdf

34-ER- CORTE CC OBRA NUEVA .12-15.pdf

35-ER- CORTE DD OBRANUEVA .13-15.pdf

36-ER- MONTA AUTOS OBRA NUEVA .15-
15.pdf

37-ER- REFUERZO BASESFUNDACIONES 1-
3.pdf

38-ER- REFUERZO BASES CORTES GENERALES
2-3.pdf

39-ER- REFUERZO BASESDETALLES 3-3.pdf

02 - DWG

01-ER- CUBIERTA1DE2 QUINTOPISO

02-ER- CUBIERTA2DE2 QUINTOPISO

03-ER-ADEMOLER 1DE 7 SUBSUELO

04-ER-ADEMOLER 2DE7 PB

05-ER-ADEMOLER 3DE 7 PRIMER PISO

06-ER- ADEMOLER 4DE7 SEGUNDOPISO
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07-ER-ADEMOLER 5DE7 TERCER PISO

08-ER-ADEMOLER 6 DE 7 CUARTOPISO

09-ER-ADEMOLER 7DE7 QUINTOPISO

10-ER-FUNDACIONES1DE 14

11-ER-ESTRUCTURA 2 DE 14 S-SUBSUELO

12-ER-ESTRUCTURA 3 DE 14S-PB

13-ER-ESTRUCTURA 4 DE 14 S-PRIMER PISO

14-ER-ESTRUCTURA5DE 14 S-SEGUNDO
PISO

15-ER- ESTRUCTURA 6 DE 14 S-TERCER PISO

16-ER- ESTRUCTURA 7 DE 14 S-CUARTO PISO

17-ER-ESTRUCTURA 8 DE 14 S-QUINTO PISO

18-ER- CORTEAA9DE 14

19-ER- CORTEBB 10 DE 14

20-ER-CORTECC11 DE 14

21-ER-CORTEDD 12DE 14

22-ER-CORTEEE13 DE14

22-ER-ESCALERA14DE 14

24-ER- ESTRUCTURA NUEVA S-SUBSUELO 2-
15

25-ER-ESTRUCTURA NUEVAS-PB 3-15

26-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-PRIMER PISO
4-15

27-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-SEGUNDO
PISO 5-15

28-ER-ESTRUCTURA NUEVAS-TERCER PISO
6-15

29-ER- ESTRUCTURA NUEVAS-CUARTO 7-15

30-ER- ESTRUCTURANUEVAS-QUINTO 8-15

31-ER-TECHO SOBRE SALA DE M.9-15

32-ER- CORTE AA ESTRUCTURA NUEVA .10-15

33-ER- CORTE BB OBRANUEVA.11-15

34-ER- CORTE CC OBRANUEVA .12-15

35-ER- CORTE DD OBRANUEVA .13-15

36-ER- MONTA AUTOS OBRANUEVA .15-15

37-ER- REFUERZO BASES FUNDACIONES 1-3

38-ER- REFUERZO BASES CORTES GENERALES
2-3

39-ER-REFUERZO BASESDETALLES 3-3
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TERCERA PARTE: CONDICIONES CONTRACTUALES
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Secciéon VI. Modelo de Contrato

Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N°54 — CABA — ETAPA 2, OEIBUE LPIOBRA N°
01/2022 CONVENIO OEI = MINISTERIO DE LAS MUJERES,GENEROS Y DIVERSIDAD
ACTA COMPLEMENTARIA N° 4

Entre la ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y
LA CULTURA, Oficina en Argentina — en adelante OEI, Organismo Internacional de Cooperacion, cuyo
Representante Legal quien obra en nombre y representacion es el Lic. xxxxx Xxxx Xxxxxxx, DNI N°
XXOXXXXXXXX, en su caracter de Director, con domicilio en la calle Paraguay N° 1510, de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, por una parte, actuando en el marco del Convenio suscripto con el Ministerio
de LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD, en adelante el Ministerio, al Acta Complementaria N°4,
por la otra XX. CUIT: XX representada en este acto por XX, DNI , en su caracter de Apoderado, con
domicilio en la Calle XX la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, en adelante denominado: “EL
CONTRATISTA”, celebran el presente contrato sujeto a los términos de la Licitacion Publica Internacional

CLAUSULA 1. Objeto: La OEI encomienda al CONTRATISTA, y éste acepta la encomienda para la
ejecucion de los trabajos “aceptando plenamente las condiciones establecidas en la documentacién
antes mencionada. Los trabajos se contratan y se ejecutaran por el sistema de “ajuste alzado riguroso”,
vale decir por el precio global y total que se indica en la clausula cuarta, sin que se admitan modificaciones
al mismo. La presente obra se propone sobre un proyecto definitivo, su precio es Unico e inmodificable.
En el caso que sobrevenga la necesidad de modificar el proyecto, debera realizarse la correspondiente
enmienda..........ocoevieiiiiiiiiian,

CLAUSULA 2. Direccion de obra: La direccion, supervision y control de la obra sera ejercida por la
DIRECCION DE XXXX del MINISTERIO DE LAS MUJERES, GENEROS Y DIVERSIDAD a través de su

[>T (o ) PR
CLAUSULA 3. Vigencia: El contrato tendra una duracion de DOCE (12) meses, a contar desde la fecha

en que se inicien las obras conforme lo dispuesto en el acta del inicio de obra...................
CLAUSULA 4. Valor: El presente contrato se realiza por el precio total fijo, convenido en la sumade xx
00/100 ($), IVA incluido. La aplicacion de impuestos directos o indirectos o tributos de cualquier indole
correra por exclusiva cuenta del CONTRATISTA. ..o

El precio estipulado comprende la totalidad de materiales que sean necesarios, remuneraciones,
obligaciones laborales y previsionales, seguros, costos, ganancias previstas y cualquier otro gasto o
erogacion existentes a la fecha de la firma del presente contrato..............cccoevvviiiinnnn..
CLAUSULA 5. Forma de Pago: El pago se realizara conforme al pliego de Bases y Condiciones
Particulares (CPL), donde se establece:

Primer pago, equivalente al veinte por ciento (20%) del monto total del contrato, en concepto de Anticipo
Financiero contra presentacién de una garantia de anticipo financiero, de acuerdo a lo estipulado en la
IAO 17.1 by 43.2, y luego de la firma del contrato respectivo y la presentacion de la factura por dicho
(o] 07T ] (o TS SR
Segundo pago, equivalente al 80% del total de la oferta contra certificacion de tarea mensual al 100%
establecida en el plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en la IAO 17.1.b....ccccvvveeviiineiiiiieenns
Previo al pago, el CONTRATISTA presentara a LA DIRECCION DE OBRA una planilla detallando la
cantidad de trabajos realizados; la DIRECCION DE OBRA labrara al pie de esa planilla la respectiva
conformidad y el Certificado de Avance de Obra

CLAUSULA 6. Anticipo: La OEI abonard al CONTRATISTA un anticipo del veinte por ciento (20%)
correspondiente a la sumade pesos XX 00/100 ($). Previamente, el CONTRATISTA, debera presentar
la factura y una garantia por anticipo financiero para percibir el monto correspondiente de anticipo.
Dicho importe, se descontara al momento de efectuar el pago del saldo restante, una vez finalizada y
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entregada laobra.................ooiiii

CLAUSULA 7. Requisitos para el Pago: Para poder realizar cada uno de los pagos, la OEI debera
contar con el correspondiente Certificado de Avance de Obra emitido por el Ministerio y el CONTRATISTA
debera presentar la factura original correspondiente. Todos los pagos se realizan a través de
transferencia bancaria a la cuenta de la firma que el Contratista presente de acuerdo al Formulario de
Declaracion Jurada adjunto............coooieiiiiiiiii

CLAUSULA 8. Plazo maximo de obra: La OEly el CONTRATISTA acuerdan como plazo maximo de
obra: DOCE (12) meses. Dicho plazo comenzara aregir desde la suscripcion del Acta de Inicio de Obra.
Al vencimiento del mimso, el CONTRATISTA debera proceder a la entrega de los trabajos efectuados,
de conformidad con lo pactado en el presente

CLAUSULA 9. Responsabilidad del trabajo ejecutado por las personas a su cargo: El
CONTRATISTA es responsable del trabajo ejecutado por las personas que ocupe para la

CLAUSULA 10. Indicaciones de la Direccion de obra: EIl CONTRATISTA deberé facilitar la marcha
simultanea o sucesiva de los trabajos a su cargo y cumplir las indicaciones que formule la DIRECCION
DE OBRA respecto del orden de prelacion de los trabajos............ccccvveiiiiiiiiinannn.
CLAUSULA 11. Prohibicién de ceder y/o subcontratar: El CONTRATISTA no podréa ceder el contrato,
en todo ni en parte, sin autorizacion expresa, emitida por la OEI, por escrito. El CONTRATISTA no podra
subcontratar el contrato, en todo ni en parte, sin autorizacion expresa, emitida por la OEI, por escrito.
Solo seadmiten sin autorizacion previa, las subcontrataciones que formaron parte de la oferta adjudicada.
CLAUSULA 12. Responsabilidades complementarias: El CONTRATISTA y, en caso que existieren,
los subcontratistas y los profesionales que intervienen en una construccion, estan obligados a observar
y cumplir con las normas administrativas. En consecuencia, seran responsables, por la inobservancia de
las disposiciones municipales, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o policiales y responderan por
todo dafio que causen a los vecinos o terceros, cuando el mismo se produzca por el incumplimiento de
L6 SIS0 (15 o0 ] (o3 [0 U= PP
CLAUSULA 13. Permanencia en la obra: EI CONTRATISTA debera atender la Obra. En horas de
trabajo, permaneceré en la obra para recibir y hacer cumplir las directivas emanadas de LA DIRECCION
DE OBRA, las que se canalizaran a traves de las ordenes de servicio emitidas por el Director de Obra.
CLAUSULA 14. Recepcion provisional de la Obra: El Ministerio recibira la obra a prueba de forma
provisoria, por el plazo de DOCE (12) meses contados desde la fecha de la recepcion
provisional .Transcurrido el mismo, sin que mediaren observaciones por parte del Ministerio, se
considerara que la obra fue aceptada de conformidad. En caso que se formulen observaciones, sobre los
vicios aparentes, el CONTRATISTA debera subsanarlos, a efectos de posibilitar la entrega de obra en
las condiciones pactadas. ............ouviiiiiiiiiii e
CLAUSULA 15. Vicios aparentes: Aprobada la Recepcion Definitiva de la obra, el CONTRATISTA
guedard liberado de la responsabilidad por los vicios aparentes y no podra luego oponérsele la falta de
conformidad del trabajo. Este principio no regird cuando el defecto no pudo ser advertido en el momento
de la entrega, o cuando los vicios sean ocultos. . :
CLAUSULA 16. Garantia por vicios o defectos ocultos y vicios redhibitorios: EI CONTRATISTA
respondera por los vicios o defectos no ostensibles al momento de la recepcion. La OEI, tendra
posibilidad de reclamar, desde que los mismos se hubieran exteriorizado o desde que los hubiera podido
advertir. El CONTRATISTA respondera por los dafios que dichos vicios o defectos ocasionen. La garantia
SEra EXIENSIVA: ...u.ei i
a) En el casode bienes muebles, por el término de un (1) afio, el cual se computara desde el momento
en que se hubiere exteriorizado el dafio, o se hubiere podido advertir. ...................
b) En el caso de bienes inmuebles por el término de cinco (5) afios, computandose desde el mismo
momento que en el apartado @). .........oiiiiii e e ——
CLAUSULA 17. Seguros — observanciaa las normas relacionadas con la ejecucion de la obray
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relaciones laborales: EI CONTRATISTA deberd asegurar a sus obreros y/o empleados contra
accidentes de trabajo (A.R.T.), asimismo debera contratar todos los seguros requeridos por las leyes
laborales. Los seguros seran por montos suficientes, los cuales seran sometidos a la interpretacion de la
OEl, a efectos que posibiliten una cobertura total ante cualquier responsabilidad derivada de lesiones,
accidentes, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o
transitorias. El seguro comprendera a todo el personal que se empleara en la obra bajo la direccion del
CONTRATISTA, quien, a la firma del presente, deberd realizar un listado individualizando a cada uno de
sus dependientes que ingresaran a la obra para realizar las tareas convenidas. Es causal de resolucion
contractual la omision del listado que debe presentar el CONTRATISTA, como asi también la omision de
alguna persona, que efectivamente se encuentre prestando tareas en la obra. En caso que se modifique
la nébmina de su personal dependiente, el CONTRATISTA debera notificar dicha circunstancia a la OElI,
de inmediato y de forma expresa, a través de un medio de comunicacion fehaciente, presentando un
nuevo listado actualizado y los seguros correspondientes para la persona que se incorpore a la obra. En
el mismo sentido, el CONTRATISTA se compromete a respetar y a cumplir estrictamente con lo regulado
en la legislacion laboral y de la seguridad social, previsional, impositiva y administrativa, en lo relativo a
la realizacion de la obra.. :

CLAUSULA 18. Deberes colaboracién del Ministerio: EI Ministerio se comprometea cooperar conel
desarrollo de la obra, arbitrando todos los medios necesarios para el normal desenvolvimiento de la
misma, de conformidad con lo establecido en el cronograma de la misma

CLAUSULA 19. Derecho aretener el precio: La OEI pagara en término las obligaciones asumidas en
el presente contrato, reservandose la facultad de negarse a efectuar dichos pagos, cuando la obra no se
desarrolle en los términos y condiciones establecidos en el presente............

CLAUSULA 20. Facultad de inspeccionar la obra: El Ministerio y/o la OEI, podra inspeccionar la obra
personalmente, o por medio de un representante o del Director de Obra, todas las veces que lo considere
necesario, a los efectos de constatar el fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por el
CONTRATISTA en el presente...

CLAUSULA 21. Obras adicionales o secundarias: El Mlnlsterlo ‘através de la OEI requerlr durante la
ejecucion del contrato, obras adicionales. Dicha decision se le comunicara al CONTRATISTA por
intermedio de la DIRECCION DE OBRA, y el CONTRATISTA debera presupuestarla. El Ministerio, a
través de la OEI y previa aprobacion del BCIE de corresponder, aprobaré el presupuesto, por escrito, y
podrd encomendarle al CONTRATISTA la ejecucién de la nueva obra. La documentacion
correspondiente a la Obra Adicional se aprobard mediante la enmienda correspondiente y pasara a
formar parte del presente, rigiendo los mismos derechos y obligaciones aqui previstas, tanto para la OEI
como para el CONTRATISTA. ......ciiiiiiiiane.

CLAUSULA 22. Obligaciones de la OFEL ...t

1. Pagar al CONTRATISTA el precio acordado en las condiciones pactadas, reservandose el derecho de
retencion del mismo, en caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA....................

2. Verificar el cumplimiento del contrato por intermedio de la DIRECCION DE OBRA, o quien designe al
efeCto €l MINISTENIO. ... ...

CLAUSULA 23. Obligaciones de EL CONTRATIST A ...

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato..............................

2. Responder por la calidad de los materiales, de los bienes suministrados y/o instalados. ..........

3. Responder por los vicios o defectos ocultos y por los vicios redhibitorios, en las condiciones antes
O DU S . .t

4. Ejecutar los trabajos en el lugar indicado y de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en el
Presente CONTIatO. ... ..o e

5. Informar oportunamente por escrito a la OEI, sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo de la
obra, sobre los riesgos presentes, como asi también sobre la mala calidad de los materiales y los vicios
L= =10 LSS SRRSO

6. Permitir la inspeccion de la obra, por parte de la DIRECCION DE OBRA, o por parte de quien la OEI,
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el Ministerio y el BCIE designen atal efecto. .........................o..l.

7. Presentar todos los informes que la OEIl, el Ministerio y el BCIE requieran. .............................

8. Custodiar las cosas que se le entreguen, las que quedaran bajo su vigilancia. .........................

9. Responder por incumplimiento contractual y por los hechos de sus dependientes. ..........c............

10. Responder por la ruina del edificio, y por caso fortuito, antes de la entrega de la obra. .........

11. Entregar la obra, con toda la documentacion necesaria para gozar de SUUSO. ..............cc. o

12. Recibirel pago. .......ccocoiiiiiiiiiiinn.

CLAUSULA 24. Garantias: El CONTRATISTA debera constituir las pdlizas que se sefialan en el Pliego
de la Licitacion a nombre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, CUIT 30-71673620-9,
debidamente certificada por escribano publico A los efectos de garantizar el debido cumplimiento de todas
sus obligaciones. Asimismo, el CONTRATISTA se compromete a hacer entrega de una péliza de anticipo
financiero por el valor del mismo, conforme a lo sefialado en la clausula 6 y una pdliza de cumplimiento
de contrato por el monto de pesos XX /100 ($), correspondiente al Quince por ciento (15%) del monto
total del presente contrato. Una vez finalizada la ejecucion total del contrato y aprobada la Recepcién
Definitiva de la obra, la garantia sera devuelta al CONTRATISTA. En caso de rescision anticipada de
este contrato por incumplimientos que le fueran imputables al CONTRATISTA, dicho monto quedara a
disposicion de la OEIl, en concepto de reSarCimieNt0. .........cccoceeiueeierriiee e see e e e e e e seee s
CLAUSULA 25. Exclusion de las relaciones laborales y seguros: Las partes declaran que el
CONTRATISTA actua en forma independiente en todo concepto, por lo tanto, el personal que éste
requiera para el cumplimiento del presente Contrato, es de su exclusiva responsabilidad, tanto en lo
referido al pago de salarios, como en lo relativo a las demas prestaciones y seguros con los que el
CONTRATISTA deba cumplir. En consecuencia, la OEI queda liberada de cualquier obligacién sobre
salarios, prestaciones o indemnizaciones a las que, por cualquier motivo, pueda tener derecho el personal
a cargo del CONTRATISTA. Con pleno discernimiento, intencion y libertad, habiendo sido
adecuadamente informado acerca de las condiciones en que se realizaran las actividades del contrato,
el CONTRATISTA manifiesta que no se considera, en ningln caso, regido por un contrato laboral, ni
como funcionario de la OEI ni del Ministerio, ni le seran aplicables el Estatuto, ni el Reglamento del
LS EST0 gt Lo (= = 1 SR PSP
CLAUSULA 26. Demoras imputables al Contratista: Sien cualquier momento, durante la ejecucion del
Contrato, el CONTRATISTA se encontrara en una situacion que impida la ejecucion de la obra, éste
debera notificar de inmediato a la OElI, a través de un medio de notificacion fehaciente, expresando por
escrito la/s causal/s de la demora y su potencial duraciéon. Una vez recibida la notificacion, la OEI, tan
pronto como le sea posible, evaluara la situacion y podra, a su discrecion, rescindir unilateralmente el
contrato, reservandose el derecho a reclamar por los dafios y perjuicios ocasionados; o bien prorrogar el
plazo de la locaciéon de obra, con o sin liquidacion en concepto de dafios y perjuicios, en cuyo caso la
prorroga sera ratificada por las partes mediante enmienda del presente contrato. En caso del silencio del
contratista, la mora en el cumplimiento de sus obligaciones, sera automatica y operara de pleno derecho,
sin necesidad que medie notificacion alguna, por parte de la OEL .......cccccooviiiiiiiiiiee e
CLAUSULA 27. Liquidacién del Contrato por dafios y perjuicios: Si el CONTRATISTA no ejecutara
la obra, es su totalidad o en parte, dentro de los plazos especificados en el Contrato y de acuerdo a las
condiciones establecidas en los Documentos de licitacion y oferta, la OEI, sin perjuicio de los restantes
recursos con los que cuente en virtud del Contrato, se aplicaran las penalidades dispuestas en las
Condiciones Particulares del Contrato (CPC) 1.1 (N) Y 56.1.......coiiiiiiiiiiiiiieeiiee e
CLAUSULA 28. Resolucion anticipada del contrato: El presente contrato podra rescindirse
anticipadamente en cualquiera de los siguientes supuestos:.. .

1. Por mutuo acuerdo de las partes, el cual debera mstrumentarse por escrlto .

2. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA debldamente
certificada por la DIRECCION DE OBRA. La mora en el cumplimiento de sus obligaciones, sera
automaéticay operara de pleno derecho, sin necesidad que medie notificacion alguna, por parte de la OEL.
3. Por muerte o desaparicion del CONTRATISTA, en caso que sea trate de una persona humana.
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4. Por disolucion o quiebra de la persona juridica del CONTRATISTA. .......o i

5. Por imposibilidad de cumplir el objeto del contrato, siempre que medie una comunicacion fehaciente
emitida por el CONTRATISTA a la OEI, expresando tal circunstancia. .............. cccccceviiiieiiiiieeenne

6. Por la finalizacion del convenio del cual deriva el presente contrato. .........................

CLAUSULA 29. Notificaciones y comunicaciones: Para todos los efectos legales emergentes del
presente contrato, las partes constituyen domicilio especial, detallados en el encabezado. Todas las
notificaciones que se realicen en los domicilios indicados anteriormente, seran consideradas validas, aun
cuando el notificado pueda demostrar que la correspondencia habitual era dirigida a un domicilio distinto.
CLAUSULA 30. Legislacion aplicable y Jurisdiccion: El contrato se interpretara de conformidad con
las leyes de la Republica Argentina, debiendo someterse a los Tribunales Civiles y Comerciales
Federales, conrenuncia expresa a cualquier otra jurisdiccion que les pudiera corresponder, por cualquier
motivo o causa derivada de su interpretacion y ejecucion.

CLAUSULA 31. Irrenunciabilidad a los privilegios e inmunidades de la OEl: Los acuerdos
establecidos en el presente contrato, o los relativos a él, no podran ser interpretados como renuncia a
ninguno de los privilegios e inmunidades de los cuales gozala OEI, consagrados en el Acuerdo de Sede
Ley N° 23.579 de la Republica Argentina, y demas disposiciones concordantes y complementarias. Por
el mismo motivo, el presente Contrato se regulara por los reglamentos y procedimientos de la
OEl.. :

CLAUSULA 32: Otras obllgacmnes Las partes convienen, ademas, lo siguiente: ....................

1. Los documentos adjuntos al presente contrato se consideraran parte integral del mismo, y seran leidos
e interpretados como parte integral del Contrato: a. Contrato, b. Carta de Aceptacion, c. Oferta del
Contratista, d.Condiciones Particulares del Contrato, e. Condiciones Generales del Contrato, f.
Especificacionesy planos, g. Calendario de actividades y h. (Agregar aqui cualesquiera otros documentos
gue formarian parta integrante del contrato)

2. Los derechos y obligaciones de las partes, seran los estipulados en el presente documento y cualquier
modificacién a los mismos debera ser realizada por escrito. . ..

3. EI CONTRATISTA se obliga a cumplir con todas Ias obhgamones flscales paraflscales
administrativas, laborales y de la seguridad social, establecidas por la legislacion argentina, y que
guarden relacion con el objeto del presente contrato..............................

CLAUSULA 33: Deberde confidencialidad del Contratistay proteccionde datos: EI CONTRATISTA
se compromete a cumplir estrictamente las normas sobre “secreto estadistico” y “confidencialidad de la
informacion”, de conformidad con lo dispuesto por la legislacion vigente, en cumplimiento de lo
establecido por el Acta Complementaria N° 4. Este deber de confidencialidad seguir4 en vigor ain
después del vencimiento del plazo de la rescision o resoluciéon del presente contrato, haciéndose
responsable el contratado de los dafios y perjuicios que pudiera irrogar la difusion de datos o informes
no publicados. De conformidad con lo establecido en la normativa europea sobre proteccion de datos
vigente, en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016,
y la Ley de Proteccion de Datos Argentina N.° 25.326 los datos personales aportados por EL
CONTRATISTA podran ser también tratados por la Secretaria General de la OEI con domicilio en Madrid
(Espaiia) en C/ Bravo Murillo, 38 (CP 28015) con la finalidad de justificar el gasto y cumpliendo con lo
dispuesto en la normativa sefialada. Este tratamiento se realiza a traves de los datos del contrato que se
suben a la plataforma de gestion de proyectos de la OEly al sistema de planificacion de recursos
empresariales de la OEl (ERP), cuyos servidores se encuentran alojados en territorio de la Unién
Europea, y a los cuales tendran Unicamente acceso las personas autorizadas por la Secretaria General.
Le informamos que los datos personales a los que la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la
Educacion, Ciencia y Cultura (OEI) pueda tener acceso en la tramitacion de este procedimiento seran
tratados con la exclusiva finalidad de verificar la capacidad del candidato para la correcta ejecucién del
contrato. Los datos objeto del tratamiento no seran cedidos a terceros o a proveedores externos, salvo
lo establecido por la legislacion vigente. La base legitima del tratamiento en cuestion serd la aplicacion
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de medidas precontractuales o la ejecucion del contrato civil y comercial en el caso de los adjudicatarios.
La Organizacién de Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OEI) conservara los
datos mientras tenga lugar la relacion contractual entre las partes, conservandose bloqueados los datos
posteriormente por el tiempo minimo que exige la legislacion vigente.

El CONTRATISTA puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion,
portabilidad y limitacion del tratamiento de sus datos dirigiéndose a Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacioén, Ciencia y Cultura (OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid o a
proteccién.datos@oei.int, acompafiando copia de su DNI y acreditando debidamente su identidad. En
cualquier situacion, Ud. tiene derecho a presentar una reclamaciéon ante la Agencia Espafiola de
Proteccion de Datos (AEPD)

CLAUSULA 34: Modificaciones del contrato: Toda variacion o modificacion de las condiciones del
Contrato sélo podra realizarse mediante enmienda debidamente justificada, la cual se instrumentara en
forma escrita, y debera ser firmada por las partes.............cccoiiiiiiiiiie .

CLAUSULA 35: Perfeccionamiento: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de:

a) Firmadelas partes. .......................

b) Presentacién de la Garantia de Anticipo Financiero y de Cumplimiento de Contrato............

Previa lectura y ratificaciéon de las partes, en prueba de conformidad y aceptacion se suscriben dos (2)
ejemplares del mismotenor y a un solo efecto y cada parte recibe el suyo, en la Ciudad Autébnoma de
Buenos Aires a los XX dias del mes de XX de 2022............ccoceveennnnn.

FIRMA “EL CONTRATISTA” FIRMA “OEI"
ACLARACION. ... e, Sello:
DN e

(Si se trata de una APCA, deben firmar todos los integrantes o Ginicamente el integrante principal, en cuyo caso se
debera adjuntar el poder que lo faculta a firmar en nombre de todos los demas miembros).
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Condiciones Generales del Contrato
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Condiciones Generales del Contrato

El Contrato, las siguientes Condiciones Generales del Contrato (CGC), juntamente con las
Condiciones Particulares del Contrato (CPC)y demas documentos enlistados en el contrato,
constituyen un documento completo que establece los derechos y obligaciones de las Partes.

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

A. DISPOSICIONES GENERALES

1 Definiciones

1.1 En las Condiciones del Contrato que incluyen estas Condiciones Generales y las
Condiciones Particulares- las palabras y expresiones subsecuentes tendran los
siguientes significados:

a. APCA: se refiere a oferentes que se unen temporalmente al amparo de un
convenio como uno solo, con el propdsito de ofrecer el servicio de la ejecucion de
las Obras y que son conjunta y solidariamente responsables por el cumplimiento
del Contrato.

b. Asociado: se refiere a cada uno de los miembros integrantes de un APCA, en
caso de que el Contratista sea un APCA

c. Asociado responsable significa el integrante del APCA, indicado en la clausula
7.1 las CPC, para actuar en nombre del APCA y ejercitar los derechos y

obligaciones del Contratista para con la Contratante derivada del Contrato.

Banco: es el Banco Centroamericano de Integracion Econémica.

Certificado de correccion de defectos: es el certificado de aceptacion emitido
por el Gerente de Obras una vez que el Contratista ha corregido los defectos.

c. Conciliador: Es un tercero imparcial y neutral, nombrado por las partes para
coadyuvar en la resolucion en primera instancia de cualquier controversia
mediante un acuerdo conciliatorio, de conformidad con lo dispuesto en la clausula
33 de las CPC.

d. Contratante:es la entidad que contrata la ejecucion de las Obrasy que se indica
en las Condiciones Particulares del Contrato (CPC).

e. Contratista: Persona natural o juridica, publica o privada, cuya oferta para la
ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

f. Contrato: Acuerdo celebrado entre el Contratante y el Contratista para ejecutar,

terminar, reparar si fuese necesario, y mantener las Obras y que incluye los
documentos enumerados en el contrato.

CGC: significa las Condiciones Generales del Contrato.

h. CPC: significa las Condiciones Particulares del Contrato

i. Defecto: Cualquier parte de la Obras que no haya sido terminada conforme al

Contrato.
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j. Dia: se entenderd que los plazos expresados en dias se refieren a dias
calendario; excepto cuando se especifique “dias habiles”.

k. Equipos: significa todo el equipo movil, maquinaria, herramientas, articulos, y
aparatos que sean propiedad o arrendados por el Contratista, excluyendo los
materiales y los equipos que sean de instalacién permanente, que han sido
trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras y son requeridos para la
ejecucion de las Obras.

I. Especificaciones: son las especificaciones técnicas de las Obras mencionadas
en el Contrato, ademas de cualesquiera modificaciones o incorporaciones a
dichos documentos que sean suministradas por el Gerente de Obras o
presentadas por el Contratista y que hayan sido aprobadas por escrito por el
Gerente de Obras, conforme a lo estipulado en el Contrato.

m. Eventos Compensables: son los definidos en la clausula 53 de estas CGC.

n. Fechade Inicio: es la fecha mas tardia en la que el Contratista debera empezar
la ejecucion de las Obras y que esta estipulada en las CPC. No coincide
necesariamente con alguna de las fechas de toma de posesion del Sitio de las
Obras.

0. Fechadeterminacion: es la fecha de terminacion de las Obras certificada por el
Gerente de Obras de acuerdo con la subclausula 60.2 de estas CGC.

p. Plazo de ejecucidon y Fecha prevista de terminacion: es el plazo de ejecucion

del contrato y la fecha en que se prevé que el Contratista termine las Obras. Esta
especificada enlas CPCy podra ser modificada Unicamente por el Gerente de

Obras mediante una prorroga del plazo o una orden de acelerar los trabajos.

g. Gerentede Obras: es la persona cuyo nombre se indicaen las CPC (o cualquier
otra persona competente nombrada por el Contratante con notificacion al
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de Obras), responsable de
supervisar la ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

r. Gobierno: Se entiende el Gobierno del pais del Contratante.

s. Informes de investigacién del Sitio de las Obras: son los informes incluidos en

los documentos de licitacion, de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se
refieren a las condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las Obras.

t. Legislacién/Ley Aplicable: Se entiende las leyes y otros instrumentos que
tengan fuerza de ley conforme lo especificado en la clausula 8 de las CGC, que
se dicten y entren en vigor oportunamente.

u. Lista de cantidades con precios unitarios: es el documento en el que el
Contratistaindica el costode las Obras sobre la base de las cantidades estimadas
de trabajo y los precios fijos unitarios que son aplicables a este.

v. Materiales: son todos los suministros, inclusive bienes consumibles, utilizados
por el Contratista para ser incorporados en las Obras.

w. Meses: se entendera que los plazos expresados en meses se refieren a meses

calendario.
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X.

Moneda extranjera: es cualquier moneda que no sea la del pais del Contratante.

y.

Moneda nacional: es la moneda del pais del Contratante.

Monto Aceptado del Contrato: Monto aceptado en la Carta de Aceptacion para
la ejecucién y terminacion de las Obras contratadas y la correccion de cualquier
defecto.

aa.

Obligaciones ambientales, sociales y de seguridad y salud laboral: son los
requisitos del pais del Contratante en esos temas, los contenidos en las normas
y politicas del Banco, asi como en las Especificaciones.

bb.

Obras: son los trabajos que el Contrato exige al Contratista construir, instalar y
entregar al Contratante como se define en las CPC.

CC.

Obras Provisionales: son obras que el Contratista debe disefar, construir,
instalar y retirar e incluiréan todos los items que se han de construir sin intencion
de que sean permanentes, pero gue son necesarios para la construccion, montaje
o instalacion de las Obras.

dd.

Pais del Contratante: es el pais especificado en las CPC.

ee.

Periodo de Responsabilidad por Defectos: es el periodo estipulado en la
subclausula 43.1 de las CPC y calculado a partir de la Fecha de terminacion.

ff.

Planos: son documentos gréficos, incluidos en el Contrato, que definen el trabajo
arealizar, y cualquier otro plano adicional o modificado emitido por el Contratante
(0 en su nombre), de acuerdo con lo establecido en el Contrato, incluidos los
célculos y otra informacion proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras
para la ejecucion del Contrato.

gg.

Planta: es cualquier parte integral de las Obras que tenga una funcion mecanica,
eléctrica, quimica o bioldgica.

hh.

Precio del Contrato: es el precio establecido en la Carta de Aceptacion y
subsecuentemente, segun sea ajustado de conformidad con las disposiciones del
Contrato.

Precio inicial del Contrato: es el Precio del Contrato indicado en la Carta de
Aceptacion del Contratante.

i

Preciosunitarios: es el precio por unidad de medida de cada actividad, concepto
o partida que conforman el proyecto de obra integrado considerando los
elementos de costos directos, costos indirectos, costo por financiamiento, cargo
por la utilidad y cargos adicionales.

Kk.

Contratante: persona juridica publica, indicada en las CPC, que ha suscrito un

contrato o convenio para el financiamiento de una operacion con el Banco y que
generalmente nombra un organismo ejecutor para su ejecucion.

Sitio de las Obras: es el terreno y otros lugares sobre, debajo de, en o a través
de los cuales se construira(n) la Obray las Obras Provisionales y definido como
tal en las CPC.
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mm.

Subcontratista: se refiere a cualquier persona natural o juridica, con quienes
el Contratista ha subcontratado la ejecucion de cualquier parte de las Obras, y
gue incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

nn.

Superintendente de construccién: es la persona nombrada por el Contratista,
de conformidad con la clausula 14 de las CGC, cuyo nombre se indica en las
CPC y que sera el representante permanente del Contratista en el Sitio de las
Obras para actuar en nombre y representacion del Contratista y para recibir
notificaciones del Contratante.

00.

Tercero: se entiende cualquier persona o entidad que no sea el Contratante, el
Contratante, el Contratista o0 un Subcontratista.

pp.

Trabajos por administracion: son una variedad de trabajos que se pagan en
base al tiempo utilizado por los empleados y los equipos del Contratista, ademas
de los pagos por concepto de los materiales y los bienes de planta conexos.

aq.

Variacion: es una instruccion impartida por el Gerente de Obras que modifica las
Obras.

rr.

Vicios ocultos: defectos constructivos o errores en el proyecto de las Obras a
los que se refiere la clausula 67 de las CGC que no pudieron ser detectados
durante la ejecucion y recepcion de las Obrasy que se hacen evidentes en fechas
posteriores ala emision del Certificado de correcciénde defectosy de terminacién
de las Obras.

2 Interpretacién

2.1 Excepto cuando el contexto exija lo contrario:
a. palabras que indican el singular también incluyen el plural y las palabras que
indican el plural también incluyen el singular;
palabras indicando un género incluyen todos los géneros
c. disposiciones que incluyen la palabra "aceptar, "acordado" o "acuerdo"
requieren que el acuerdo se registre por escrito; y firmadas por ambas Partes;
d. “escrito" o "por escrito" significa escrito a mano, escrito a maquina, impreso o
producido electrénicamente siempre que dé como resultado un registro
permanente;
e. la palabra "propuesta” es sinénimo de "oferta" y "ofertante™ con "proponente” y
las palabras "bases de licitacion" con "documentos de licitacion”.
2.2 Los encabezamientos o titulos de las clausulas no tienen relevancia por si mismos.

Las palabras que se usan en el Contrato tienen su significado habitual a menos que
se las defina especificamente. El Gerente de Obras seraresponsable de proporcionar
las aclaraciones pertinentes a las consultas sobre estas CGC.

2.3 Si las CPC estipulan la terminacion de las Obras por secciones, las referencias que
en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de terminacién y a la Fecha Prevista de
Terminacion aplican a cada seccion de las Obras (excepto las referencias especificas
a la Fecha de terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de las

Obras).
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2.4 Totalidad del acuerdo

El Contrato constituye la totalidad de lo acordado entre Contratante y Contratista y
sustituye todas las comunicaciones, negociaciones y acuerdos (escritos o verbales)
realizados entre las partes con anterioridad a la fecha de celebracion del Contrato.

25 Enmienda

Ninguna enmienda u otra variacion al Contrato sera valida a menos que sea hecha
por escrito, esté fechada, se refiera expresamente al Contrato y esté firmada por un
representante de cada una de las partes debidamente autorizado.

2.6 Limitaciones de dispensas

a. Consujecién alindicado en la subclausula siguiente de las CGC, ninguna dilacion,
tolerancia, demora o aprobacioén por cualquiera de las partes al hacer cumplir algin
término y condicion del Contrato, asi como tampoco el otorgamiento de prérrogas
por una de las partes a la otra, perjudicara, afectara o limitara los derechos de esa
parte en virtud del Contrato. Asimismo, ninguna dispensa concedida por cualquiera
de las partes por incumplimiento del Contrato se considerara dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del Contrato.

b. Toda dispensa de los derechos, facultades o remedios de una de las partes en
virtud del Contrato debera otorgarse por escrito, llevar la fecha y estar firmada por
un representante autorizado de la parte que la otorga, y debera especificar la
obligacién que esta dispensando y el alcance de la dispensa.

3 Divisibilidad

3.1 Si cualquier disposicion o condicion del Contrato fuese prohibida, declarada nula,
invalida o fuese inejecutable, dicha prohibicion, nulidad, invalidez o falta de ejecucién
no afectara la validez o el cumplimiento de las otras disposiciones o condiciones del
Contrato.

4 Disposiciones de integridad

4.1 El prestatario / Beneficiario, el contratante, el contratista y todas las personas naturales
0 juridicas que participen o presten servicios en proyectos u operaciones financiadas
directa o indirectamente por el Banco y bajo cualquier condicion, estaran sujetos al
cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Apéndice 1 (Disposiciones de
Integridad).

4.2 El Contratante exige al Contratista que proporcione informacion sobre comisiones u
honorarios, silos hubiere, pagados o pagaderos a agentes o terceros en relacién con
el proceso de seleccion o la ejecucion del Contrato. La informacién suministrada
debera incluir por lo menos el nombre y la direccion del agente o tercero, la cantidad
y moneda, y el propésito de la comision, la gratificacion o los honorarios. El
incumplimiento de este requisito podra dar lugar a la rescision del Contrato o a
sanciones impuestas por el Banco

5 Idioma

51 El idioma que rige el Contrato y las comunicaciones entre las Partes sera el idioma
oficial del contratante, detallado en las CPC
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5.2

Los documentos relativos al Contrato y toda la documentacion impresa que forme
parte del Contrato podran estar en otro idioma siempre que vayan acompafiados de
una traduccion precisa de los contenidos pertinentes al idioma oficial detallado en la
clausula 5.1 de los CPC. En caso de conflictos de interpretacion prevalecera la
traduccion.

5.3

El Contratista asumira todos los costos de la traduccion (al idioma oficial detallado en
la clausula 5.1 de las CPC) de la documentacion que proporcione en otro idioma, asi
como los riesgos derivados de las posibles imprecisiones de dichos documentos.

Ley aplicable

El Contrato se regira por las leyes del Pais del Contratante y se interpretara conforme
a dichas leyes a menos gue en las CPC se indique otra cosa.

Asociacion en Participacion, Consorcio o Asociacion (APCA)

Si el Contratista es una APCA, los integrantes autorizan al integrante indicado en las
CPC para que ejerza en su nombre todos los derechos y cumpla todas las
obligaciones del Contratista frente al Contratante en virtud de este Contrato, incluso,
entre otras cosas, recibir instrucciones y percibir pagos de este Ultimo. La composicion
o constitucion del APCA no podra ser alterada sin el previo consentimiento por escrito
del Contratante.

Origen del Subcontratista, materiales, equipos y servicios

Los subcontratistas podran ser originarios de cualquier pais, a menos que se
especifique diferente en las CPC.

8.2

Los materiales, equipos y servicios que se suministraranen virtud del Contrato pueden
tener origen en cualquier pais, a menos que se especifique diferente en las CPC. En
dicho caso, a solicitud del Contratante, se podra pedir al Contratista que presente
evidencias del origen de los materiales, equipos y servicios.

Confidencialidad

Las Partes mantendran la mas estricta confidencialidad respecto de toda la
informacion a la que tendran o han tenido acceso en virtud de la suscripcion del
Contrato y que incluye la informacién que haya sido proporcionada por una Parte a la
otra de manera escrita, ya sea por medio electrénico y/o impreso, o aquella
informacién a la que hayan tenido acceso.

Esta obligacion de confidencialidad se hace extensiva a todos los subcontratistas y
funcionarios que las Partes utilicen o estén vinculados con la ejecucién de las Obras
objeto del Contrato.

9.2

Toda informacion que el Contratante proporcione al Contratista en relacion con el
Contrato, incluyendo mapas, dibujos técnicos, fotografias, planos, informes,
recomendaciones, estimaciones presupuestarias, documentos o cualquier otra
informacion técnica, comercial y de otra indole, asi como toda informacién
desarrollada por el Contratista que refleje dicha informacion, sera propiedad exclusiva
del Contratante. El Contratista no podra usar dicha informacion para cualquier otro
proposito que no sea el del cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato. El Contratista debe mantener y tratar dicha informacion como propiedad
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confidencial del Contratante y abstenerse de divulgar dicha informacién a cualquier
tercero, a menos que cuente con el consentimiento previo y por escrito del
Contratante.

9.3 No obstante, lo estipulado en la subclausula 9.2, el Contratista tendra el derecho de
divulgar, en su caso, a los Subcontratistas o proveedores la informacion que pueda
ser necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con el
Contrato, siempre y cuando el Subcontratista o proveedor de Equipos y Materiales
correspondiente haya celebrado un convenio de confidencialidad con el Contratista en
términos substancialmente similares a los establecidos en las subclausulas 9.1y 9.2.

El Contratista asumira responsabilidad por cualquier mal uso o divulgacion por los
Subcontratistas o proveedores en cuestion de dicha informacion o por cualquier
incumplimiento de los mismos con sus respectivos convenios de confidencialidad.

9.4 La obligacion de las Partes de conformidad con las subclausulas 9.1 a 9.3 de las CGC

arriba mencionadas, no aplicara a informacion que:

a. el Contratante o el Contratista requieran compartir con el Banco u otras
instituciones que participan en el financiamiento del Contrato;

b. actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin infraccién de ninguna de
las Partes;

c. puede comprobarse que estaba en posesion de esa Parte en el momento que fue
divulgada y no fue obtenida previamente directa o indirectamente de la otra Parte;
0

d. de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa Parte por una
tercera parte que no tenia obligaciéon de confidencialidad.

9.5 Las obligaciones de confidencialidad asumidas por las Partes en virtud de las
disposiciones contenidas en la clausula 9 subsistirdn ininterrumpida y
permanentemente con toda fuerza y vigor ain después de terminado o vencido el
plazo del Contrato, en el pais del Contratante o en el extranjero.

9.6 Cualquier uso indebido de la informacion confidencial a que tuviere acceso el
Contratista sera considerado una violacion a las obligaciones de confidencialidad v,
por tanto se hara acreedor a las penas, sanciones y responsabilidad civil respecto de
la reparacion del dafio material o la indemnizacion por dafios y perjuicios, de
conformidad con lo previsto en la ley aplicable.

10 Conflicto de interés

10.1  El Contratista adoptara todas las medidas necesarias para evitar cualquier situacion
de conflicto de intereses y comunicara estas obligaciones a sus subcontratistas, a su
personal y a toda persona autorizada para representarle o tomar decisiones a su
nombre.

10.2  Durante la vigencia del Contrato, ni el Contratista, incluyendo a todo su personal, ni
sus subcontratistas podran:

a. Participar directa o indirectamente en actividades comerciales o profesionales en
el Pais del Contratante que sean incompatibles con sus obligaciones en virtud del

Contrato,
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b. Contratar a empleados publicos en actividad o en cualquier tipo de licencia para
que realicen actividades en virtud de este Contrato,

c. Cualquier otra actividad adicional que se especifique en las CPC.

10.3 De ser aplicable, al concluir el Contrato ni el Contratista ni sus subcontratistas
podran realizar las actividades que se especifican en las CPC.

11 Representantes autorizados

11.1  Elrepresentante autorizado del Contratante para la administracion del Contrato es el
Gerente de Obras, definido en la subclausula 1.1 t) de las CPC.
El representante autorizado del Contratista en el Sitio de las Obras es el
Superintendente de Construccion, nombrado en la subclausula 1.1 qq) de las CPC.

11.2  Salvo cuando se especifique otra cosa, las personas designadas como representantes
autorizados podran adoptar cualquier medida que el Contratante o el Contratista deba
0 pueda adoptar en virtud de este Contrato, y podran firmar en nombre de éstos
cualquier documento que conforme a este Contrato deba o pueda firmarse.

12 Decisiones del Gerente de Obras

121  Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en representacion del
Contratante, decidira sobre cuestiones contractuales que se presenten entre el
Contratante y el Contratista.

El Gerente de Obras interpretara los requisitos establecidos en los documentos del
Contrato y juzgara si el Contratista cumple con los mismos. Toda interpretacion u
orden por parte del Gerente de Obras habra de ser compatible con la intencion de los
documentos del Contrato y la hara por escrito o en forma de planos.

13 Delegacion de funciones del Gerente de Obras

13.1  Salvo cuando se especifigue otracosa en las CPC, el Gerente de Obras, después
de notificar al Contratista, podra delegar en otras personas cualquiera de sus deberes
y responsabilidades o, asimismo, después de notificar al Contratista podra cancelar
cualquier delegacion de funciones.

14 Superintendente de construccion

14.1  Sin perjuicio de otro personal técnico clave que haya sido requerido como parte de la
oferta del Contratista y a fin de supervisar el adecuado cumplimiento de sus
obligaciones en el Sitio de las Obras, el Contratista establecera, anticipadamente al
inicio de los trabajos, un representante permanente que actuara como Su
Superintendente de construcciony cuyo nombre se indica en la subclausula 1.1 de las
CPC. El Superintendente de construccién debera tener poder amplio y suficiente para
actuar en nombre y representacion del Contratista en el Sitio de las Obras y para
recibir las notificaciones del Contratante a través del Gerente de Obras.

El Superintendente de Construccion del Contratista dedicara tiempo laboral completo
a todas las actividades y acciones relacionadas con la ejecucién de las Obras.

14.2  Salvo que el Superintendente de construcciéndeje de ser empleado del Contratista, este
no podra reemplazarlo sin el consentimiento previo y por escrito del Contratante, el cual
no podra ser negado injustificadamente.
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En el caso de que, en cualquier momento durante la ejecucién de las Obras, a juicio del
Contratante, el Superintendente de Construccion no desempefie sus funciones a
satisfaccion del Contratante o si el Contratante tiene cualesquiera otras razones
justificadas, podra solicitar la sustitucion del Superintendente de construccion. En dicho
caso, el Contratista deberd nombrar por escrito al nuevo Superintendente de
Construccion, con calificaciones sustancialmente equivalentes o superiores al
reemplazado, dentro de los diez (10) dias siguientes a la solicitud de Contratante.

15 Notificaciones y Comunicaciones entre las Partes

15.1 Cualquier notificacion o comunicacion, ya sea notificacion, consentimiento,
aprobacion, certificado o determinacion, que debe cursarse entre las Partes de
conformidad con el Contrato sera por escrito en el idioma especificado en la
subclausula 5.1. de las CGC.

15.2  La direccion fisica y electronica para la recepcion de notificaciones entre las partes
serala especificada en las CPC. Esta direccion podra cambiarse siemprey cuando la
parte que modifique sudireccion informe ala otra Parte por escrito sobre dicho cambio
de direccion.

15.3  Una comunicacion seréa efectiva en la fecha de entrega de esta al representante
autorizado de las Partes, contra la firma que certifiqgue el acuse de recibo, la que no
se interpretard como una aceptacion del contenido de la comunicacion.

16 Subcontratos

16.1  En casode que el Contratista requiera de los servicios de subcontratistas diferentes a
los previstos en su Oferta debera obtener la aprobacion previa por escrito del Gerente
de Obras.

16.2  La subcontratacion con aprobacion del Contratante no eximira al Contratista del
cumplimiento ni alterara ninguna de las obligaciones contraidas en virtud del Contrato.
Las condiciones de cualquier subcontrato deberan sujetarse a las disposiciones del
Contrato.

17 Cesion

17.1  El Contratistano cedera, transferira, comprometerani dispondra del Contrato o de una
parte de este o de los derechos, titulos o deberes en virtud del presente Contrato. El
incumplimiento de esta obligacion sera causal para la terminacion del contrato.

18 Otros Contratistas

18.1 EIl Contratista debera cooperary compartir el Sitio de las Obras con otros contratistas,
autoridades publicas, empresas de servicios publicos y el Contratante en las fechas
sefaladas en la Lista de Otros Contratistas indicada en las CPC.

El Contratista brindara todas las oportunidades razonables para que éstos puedan
realizar sutrabajoy debera proporcionarles las instalaciones y servicios que se describen
en dicha Lista. EI Contratante podra modificar la Lista de Otros Contratistas y
previamente deberé notificar al respecto al Contratista.

19 Personal del Contratista
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19.1  El Contratista es responsable de la competencia profesional y técnica de su personal
y seleccionara para trabajar en la ejecucion del Contrato a personas fiables que
desempefiaran con eficacia su trabajo, respetaran las costumbres del lugar y
observaran una adecuada conducta moral y ética.

19.2  Parala ejecuciony terminacion de las Obras y para la reparacion de cualquier defecto
de la misma de conformidad con el Contrato, el Contratista proveera y empleara en el
Sitio de las Obras un numero adecuado de empleados competentes, ya sean
profesionales, técnicos, supervisores u obreros, con amplia experiencia en trabajos
similares alos previstos en el Contrato, considerando el personal clave indicado en su
Oferta.

19.3  El personal profesional clave del Contratista, su profesion, cargo y el porcentaje
aproximado que cada uno dedicara al proyecto son los establecidos enla Oferta del
Contratista.

El Gerente de Obras aprobara cualquier oferta de reemplazo de personal clave solo
si sus calificaciones son sustancialmente equivalentes o superiores a las ofertas en la
Oferta.

19.4 A solicitud por escrito del Gerente de Obras, el Contratista retirara de las Obras o
sustituird a cualquier integrante del personal o el equipo de trabajo del Contratista que
no cumpla con lo establecido en las subclausulas 19.1y 19.2.

El Contratista se asegurara de que dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro
de los siete (7) dias siguientes y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos
relacionados con el Contrato.

195 Todos los costos y gastos adicionales derivados del retiro o la sustitucion por
cualesquiera razones de algin miembro del personal del Contratista correran por
cuenta del Contratista.

19.6  Siel Contratante, el Gerente de Obras o el Contratista determinan que algin empleado
del Contratista ha participado en actos de fraude o corrupcién durante la ejecucion de
las Obras, el empleado en cuestion sera removido inmediatamente conforme a lo
dispuesto en la subclausula 19.4 antedicha.

20 Riesgos

20.1  Sonriesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que corresponden al
Contratante y son riesgos del Contratista los que en este Contrato se estipulen que
corresponden al Contratista.

20.2  Riesgos del Contratante
A. Desde la fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del Certificado de
Correccioén de Defectos, son riesgos del Contratante:
(a) Los riesgos de muerte o lesiones personales y de pérdida o dafios a la propiedad
solamente en la medida en que éstos hayan sido consecuencia de:

i. la negligencia, o la violacion de los deberes establecidos por la ley aplicable,
o interferenciaconlos derechos legales por parte del Contratante o cualquiera
persona empleada o contratada por él, excepto el Contratista; y
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ii. el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o con el objeto de
realizar las Obras como resultado inevitable de las Obras.

(b) El riesgo de pérdida o dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos,
Unicamente si ello se debe a fallas del Contratante o en el disefio hecho por el
Contratante, 0 a una guerrao contaminacion radioactiva que afecte directamente
al pais donde se han de realizar las Obras.

B. Desde la Fecha de terminacion hasta la fecha de emision del Certificado de

Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) las pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales que:

i. No seanconsecuenciade undefecto que existia en la Fechade terminacion;

ii. No sean consecuencia de las actividades del Contratista en el Sitio de las
Obras después de la Fecha de terminacion; o

ii. Sea consecuenciade un evento que constituia un riesgo del Contratante y
gue ocurrio antes de la Fecha de terminacion.

20.3 Riegos del Contratista

Cuando no sean riesgos del Contratante, de conformidad con la subclausula 20.2

anterior, seran riesgos del Contratista:

A. Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisién del Certificado de
Correccion de Defectos:

(a) Elriesgo de pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;

(b) El riesgo de pérdida o dafios a los Equipos;y

(c) Elriesgo por muerte, lesion o dafio fisico que pudiera ocurrir a cualquier persona,
incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por dafio material o pérdida de

cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecucion de la
Obra o en la ejecucion del Contrato.

21 Seguros

21.1 Inmediatamente después de la firmadel Contrato, el Contratista debera suscribir seguros
emitidos en el nombre conjunto del Contratistay del Contratante por los montos totales
y los montos deducibles estipulados en las CPC, por los siguientes eventos que
constituyen riesgos del Contratista:
a. Pérdida o dafios a las Obras, Planta y Materiales;
b. Pérdida o dafios a los Equipos; y

c. Responsabilidad civil por muerte, lesion o dafio fisico que pudiera ocurrir a cualquier
otra persona, incluido un empleado del Contratante, y el riesgo por dafio material o
pérdida de cualquier propiedad, incluida la del Contratante, derivados de la ejecucién
de la Obra o en la ejecucion del Contrato

Estos seguros deben cubrir el periodo comprendido entre la Fecha de Inicio y el
vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos.

21.2  ElContratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion, las pélizasy los
certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio. Dichos seguros deberan contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de monedas requeridos para
rectificar la pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados.
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21.3  Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion del Gerente de
Obras.

21.4  Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pélizas de seguro.

21.5  Siel Contratista no contratara o no mantuviera vigente alguno de los seguros exigidos,
el Contratante podra contratar y mantener vigente cualquiera de esos seguros y pagar la
prima que sea necesaria a dichos efectos, y podra recuperar las primas pagadas por el
Contratante de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara
nada, considerarlas una deuda del Contratista.

21.6  Lainvalidacion, cancelacion, anulacion o el término de la vigencia de cualquiera de las
coberturas de los seguros por causas imputables al Contratista, no liberara al Contratista
de su obligacién de responder por la totalidad de las pérdidas o dafios y/o perjuicios que
se ocasionen en caso de algun siniestro.

21.7 En caso de presentarse algin siniestro cubierto por los seguros contratados, el
Contratista deber& proporcionar a las aseguradoras toda la asistencia necesaria para
documentar los reclamos que sean presentados, asicomo efectuar las gestiones legales
gue se pudieran requerir. Los errores, omisiones o falsedad de informacion que pudiera
invalidar cualquiera de las coberturas o prevenir la oportuna recuperacion del seguro no
liberaran al Contratista de responder por los dafios resultantes.

22 Informes de investigacion del Sitio de las Obras

22.1  Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado el Sitio de las Obras
y sus alrededores y todos los informes de investigacion sobre el Sitio de las Obras
mencionados en las CPC, ademés de cualquier otra informacion a su disposicion y
gue ha quedado conforme antes de presentar su Oferta y de firmar el Contrato en lo
gue respecta a todo asunto relativo a, entre otros:

a. la naturaleza del terreno y su subsuelo,
b. la formay las condiciones del lugar,

c. los detalles y los niveles de tuberias, conductos, alcantarillado, drenajes, cables u
otros servicios existentes,

d. las cantidades y la indole de los trabajos y los materiales necesarios para completar
las Obras,

e. los medios de acceso al Sitio de las Obras y las adaptaciones que pueda requerir.

El Contratista reconoce que ha obtenido la informacién necesaria en cuanto a

posibilidades de riesgo, condiciones climaticas, hidrolégicas y naturales y otras

circunstancias que podrian influir en la ejecucion o afectarla. No se considerara ningun

reclamo en relacion con lo anterior contra el Contratante.

23 Construccion de las Obras por el Contratista

23.1  El Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las
Especificacionesy los Planos. El Contratista puede iniciar la construccionde las Obras
en la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera aprobado.

24 Garantia de cumplimiento
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241

El Contratista deber& proporcionar al Contratante la Garantia de Cumplimiento a méas
tardar en la fecha definida en la Carta de Aceptacion y por el monto estipulado en las

CPC, emitida por una compafiia aseguradora o afianzadora reconocida o por un banco
acreditado aceptables para el Contratante en los formatos contenido en el Apéndice |
y expresada en los tipos y proporciones de monedas en que deba pagarse el Precio
del Contrato. La validez de la Garantia de Cumplimiento excedera en treinta (30) dias
la fecha de emision del Certificado de Terminacion de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de una Fianza de
Cumplimiento.

25 Tomade posesioén del Sitio de las Obras

25.1

El Contratante traspasara al Contratista la posesion de la totalidad del Sitio de las Obras.
Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la fecha estipulada en las CPC, se

consideraragque el Contratante hademorado el inicio de las actividades pertinentes y que
ello constituye un evento compensable en cuanto afecten la ruta critica de las Obras.

25.2

En su caso, si el Sitio de las Obras no esta contiguo a una via publica o si el Contratista
requiera el uso de un terreno que exceda el Sitio de las Obras, debera obtener el acceso
0 USO por su propia cuenta dentro del plazo estipulado en las CPC y antes de tomar
posesion de este, proporcionara al Gerente de Obras una copia de los permisos
necesarios. El Contratista asumira todos los gastos y cargos por los permisos de
entrada especiales temporales que requiera en conexién con el acceso al Sitio de las
Obras.

El incumplimiento de estas disposiciones conllevara la aplicacion del articulo 64.3 de
las CGC.

26 Acceso al Sitio de las Obras

26.1

El Contratista permitira al Gerente de Obras, y a cualquier persona autorizada por
éste, el accesoal Sitio de las Obras y a cualquier lugar donde se estén realizando o
se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. El Contratista brindara
facilidades y asistencia para dicho acceso de manera que el Gerente de Obras pueda
desempefiar sus funciones conforme al Contrato.

27 Sustentabilidad ambiental y social

27.1

El Contratista debera tomar todas las medidas razonables para proteger el medio
ambiente (tanto dentro como fuera del Sitio) y limitar el dafio y las molestias a las
personas y las propiedades resultantes de la contaminacion, el ruido y otros resultados
de sus operaciones, descritas conforme a lo indicado en las CPC.

El Contratista sera responsable por las obligaciones en materia ambiental, social y de
seguridad y salud laboral de todas las actividades en el Sitio de las Obras, de
conformidad con el Apéndice 2 (Regulaciones Ambientales y Sociales del Banco), las
regulaciones del Pais del Contratante, y demas estipulaciones contractuales
relacionadas a la materia.

28 Seguridad

28.1

El Contratista asumira todos los riesgos y las responsabilidades relacionados con la
seguridad en la realizacién de todas las actividades en el Sitio de las Obras.
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28.2  El Contratista debera adoptar un plan apropiado de seguridad en el Sitio de las Obras,
valorando para ello la situacion de seguridad en el pais en el cual se ejecutaran las
Obras.

29 Descubrimientos de valor o interés

29.1 | as formas tangibles de patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o
inmuebles, estructuras o grupos de estructuras que tienen valor arqueoldgico
(prehistorico), paleontolégico, histdrico, cultural, que se encuentren en el Lugar de las
Obras quedaran bajo el cuidado y la autoridad del Contratante. El Contratista tomara
precauciones razonables para evitar que su Personal u otras personas retiren o dafien
cualquiera de esos objetos encontrados.

Al descubrirse cualquiera de esos objetos, el Contratista lo notificara prontamente al
Gerente de Obras y acatara las instrucciones al respecto que este imparta

30 Conclusién de las Obras en la fecha prevista

30.1  Sujeto a los requisitos del Contrato con respecto a la conclusiénde cualquier seccion de
las Obras antes de la conclusion de sutotalidad, las Obras completas deberan concluirse
en la Fecha Prevista de Terminacion.

31 Consultas, instrucciones y aprobaciones por el Gerente de Obras

31.1  El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CPC.

31.2  El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de Obras que se
ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

31.3  ElContratistadeberaproporcionar al Gerente de Obras las Especificaciones ylos Planos
gue muestren las Obras Provisionales, quien debera aprobarlas si dichas obras cumplen
con las Especificaciones y los Planos previstos.

31.4  El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras Provisionales. La aprobacion
del Gerente de Obras no liberara al Contratista de responsabilidad en cuanto al disefio
de las Obras Provisionales.

31.5 El Contratista debera obtener las aprobaciones del disefio de las Obras Provisionales
por parte de terceros cuando sean necesarias.

31.6 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las Obras
Provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente por el Gerente de Obras
antes de su utilizacion.

32 Inspecciones y auditorias por parte del Banco

32.1 El Contratista llevara, y hard todo lo razonablemente posible porque sus
subcontratistas lleven, cuentas y registros exactos y sisteméticos de las Obras de la
manera y con el detalle que permitan identificar claramente los cambios pertinentes
en plazos y fechas, y los costos.

32.2  El Contratista permitira y realizara todas las gestiones para que sus Subcontratistas
permitan que el Banco y/o las personas designadas por el Banco realicen
supervisiones conforme a los procedimientos del Banco vigentes en la materia y
revisen las cuentas y registros contables del Contratista y sus subcontratistas
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relacionados con el proceso de licitacién y la ejecucion del contrato y, si asi se
requiere, lleve a cabo auditorias por medio de auditores designados por el Banco.

32.3

Para estos efectos, el Contratista debera compilar y conservar todos los documentos y
registros relacionados con el proyecto financiado por el Banco por el periodo indicado
en las CPC luego de terminado el trabajo. Igualmente, entregard al Banco todo
documento necesario para la investigacién pertinente sobre denuncias de préacticas
prohibidas y ordenara a los individuos, empleados o agentes del Contratista que tengan
conocimiento del proyecto financiado por el Banco a responder a las consulas
provenientes de personal del Banco.

32.4

El Contratistas y sus subcontratistas deberdn considerar lo indicado en subclausula
CGC 4.1 que establece que las acciones encaminadas a impedir el ejercicio de los
derechos del Banco de realizar auditorias y supervisiones constituyen una practica
prohibida sujeta a la rescision del contrato (ademéas de la determinacion de
inelegibilidad, con arreglo a los procedimientos de sanciones vigentes del Banco).

33 Resolucion de controversias

33.1

Para fines de esta clausula se entenderd como controversia cualquier discrepancia
sobre aspectos técnicos, financieros, administrativos, legales, ambientales o de
cualquier otra indole que surjan entre el Contratista y el Contratante, incluyendo las
decisiones del Gerente de Obras, como resultado de la ejecucion de las Obras.

33.2

En casode cualquier diferencia o reclamacién que surja de este Contrato o que guarde
relacion con él o con su incumplimiento, las Partes hardn todo lo posible por
consultarse y negociar entre ellas y, reconociendo sus intereses en comun, trataran
de alcanzar una solucion satisfactoria a la controversia. En su caso, la resolucion que
adopten sobre el particular debera constar por escritoy suscribirse por ambas Partes.

33.3

Si no se concreta un acuerdo conforme la subclausula CGC 33.2 la controversia se
sometera a mecanismos de conciliacion, mediacion, amigable composicion u otra
alternativa de resolucion extrajudicial de conflicto conforme se indica en las CPC. En
Su caso, estos mecanismos seran previos al arbitraje.

33.4

Si las partes no han podido resolver la controversia o diferencia dentro del plazo
indicado en las CPC mediante las negociaciones establecidas en la Sub Clausula 33.2
de las CGC y el procedimiento indicado en la Sub Clausula 33.3. de las CGC,
cualquiera de las Partes podra notificar a la otra Parte de su intencion de iniciar el
arbitraje sobre el asunto en disputa. No podrd iniciarse ningun arbitraje con respecto
a dicho asunto a menos que se dé esta notificacion.

Cualquier disputa con respecto a la cual se haya dado un aviso de intencion para
iniciar un arbitraje de acuerdo con esta Clausula se resolvera finalmente por arbitraje.
El arbitraje podra iniciarse antes o después de la terminacién de las Obras. Los
procedimientos de arbitraje se llevaran a cabo de conformidad con las normas de
procedimiento especificadas en las CPC.

33.5

A pesar de cualquier referencia al arbitraje o cualquier otro mecanismo de solucién de
controversias en este documento,

a. las Partes continuaran cumpliendo con sus respectivas obligaciones en virtud del
Contrato a menos que acuerden otra cosa; y
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b. el Contratante debera pagar al Contratista cualquier dinero que se le adeude que
no sea parte del objeto de la disputa.

= CONTROL DE PLAZOS

34 Programa

34.1

Dentro del plazo especificado en las CPC y después de la fecha de la Carta de
Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras para su aprobaciéon un
Programa en el que se indique el orden de procedimiento (organizacion, secuenciay
el calendario de ejecucion) y el método que propone para ejecutar todas las
actividades relativas a las Obras. En la preparacion de su Programa de trabajo el
Contratista deber& otorgar la debida consideracion a la prioridad que requieran ciertos
trabajos.

El Contratista actualizara el Programa en intervalos iguales que no excedan el periodo
establecido en las CPC para reflejar los avances reales logrados en cada actividad
y los efectos de tales avances en el calendario de ejecucion de las tareas pendientes,
incluida cualquier modificaciéon en la secuencia de las actividades, y se presentard al
Gerente de Obras para su aprobacién

Si el Contratista no presenta dicho Programa actualizado dentro del plazo sefialado en
la CGC 35.2, el Gerente de Obras podraretener el monto especificado en las CPC del
proximo certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que
prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificard de manera alguna
las obligaciones del Contratista. El Contratistapodramodificar el Programay presentario
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El Programa modificado
debera contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

35 Reuniones administrativas en el Sitio de las Obras

35.1

Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a la otra Parte que asista
a reuniones administrativas en el Sitio de las Obras. Los objetivos de dichas reuniones
seran verificar que las Obras avanzan normalmente y se ejecutan con arreglo al Contrato,
revisar la programacion de los trabajos pendientes y resolver, en su caso, los asuntos
planteados conforme el procedimiento de advertencia anticipada descrito en la Clausula
CGC 39.

El Gerente de Obras llevara un registro de lo tratado en las reuniones administrativas y
suministrara copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia
reunién o con posterioridad a ella, el Gerente de Obras debera decidiry comunicar por
escrito a todos los asistentes sus respectivas obligaciones en relaciéon con las medidas
gue deban adoptarse.

36 Prérrogade la Fecha Previstade Terminacion

36.1  ElContratista podra solicitar una prérroga de la Fecha Prevista de Terminacion cuando
se produzca un Evento Compensable o se ordene una Variacion que imposibilite la
terminacion de las Obras en esa fecha. La solicitud de dicha extension debe realizarse
antes de que el Contratista lleve a cabo las modificaciones o las adiciones en las Obras
ordenadas a través de una Variacion.
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36.2  Dentro de los veintitin (21) dias siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al
Gerente de Obras una decision sobre los efectos de una Variacion o de un Evento
Compensable y proporcione toda la informacién que lo sustente, el Gerente de Obras
determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista de Terminaciény por cuanto tiempo.
Esta prorroga sera sin que el Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de
ejecucion de los trabajos restantes, lo que le generaria costos adicionales.

36.3  ElGerente de Obras prorrogara la Fecha Prevista de Terminacién cuando se produzca
un Evento Compensable o se ordene una Variacion que haga imposible terminar las
Obras en esa fecha.

36.4  Si el Contratistano hubiere dado aviso oportuno acercade una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no sera considerada para
determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

37 Aceleracion de las Obras

37.1  Si el Gerente de Obras considera que el ritmo de ejecucion de las Obras o de parte
de ella es demasiado lento para asegurar la terminacion total de las Obras en la Fecha
Prevista de Terminacién o en la fecha de cualquier prorroga a ésta, el Gerente de
Obras notificara al Contratista por escrito y el Contratista adoptara de inmediato las
medidas que considere necesarias, y que el Gerente de Obras apruebe, para
reprogramar la ejecucion de las Obras de manera que quede terminada totalmente en
la Fecha Prevista de Terminacién o en la fecha de cualquier prorroga a ésta.

37.2  Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha
Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera solicitar al Contratista ofertas
valoradas para conseguir la necesaria aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el
Contratante aceptara dichas ofertas, la Fecha Prevista de Terminacion sera modificada
como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

37.3  Silas ofertas con precios del Contratista para acelerar la ejecucion de los trabajos son
aceptadas por el Contratante, dichas ofertas se tratardn como Variacionesy los precios
de las mismas se incorporaran al Precio del Contrato.

37.4  Cualquier recuperacion de ritmo de ejecuciéon debido o atribuible a retrasos del
Contratista conforme al Programa no son considerados aceleracion.

38 Demoras ordenadas por el Gerente de Obras

38.1  El Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que demore la iniciacion o el avance
de cualquier actividad comprendida en las Obras. Esta orden debe quedar documentada
y serd comunicada por escrito, debiendo incluir las razones que la justifican.

39 Advertencia anticipada

39.1  ElContratistadeberaadvertir al Gerente de Obras lo antes posible sobre futuros posibles
eventos o circunstancias especificas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos,
elevar el Precio del Contrato o demorar o alterar la ejecucion de las Obras. El Gerente
de Obras podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los efectos
esperados que el futuro evento o circunstancia podriantener sobre el Precio del Contrato
y la Fecha de terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan
pronto como le sea razonablemente posible.
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39.2  El Contratista colaborara con el Gerente de Obras en la preparacién y consideracion de
posibles maneras en que cualquier participante en los trabajos pueda evitar o reducir los
efectos de dicho evento o circunstancia y para ejecutar las instrucciones que
consecuentemente ordenare el Gerente de Obras.

40 Caso fortuito o fuerza mayor

40.1  Paralos efectos de este Contrato se entiende indistintamente como caso fortuito o de
fuerza mayor a un acontecimiento que no podia haber sido previsto - pero, aunque lo
hubiera sido, no habria podido evitarse o resistirse, que es ajeno a la voluntad de las
Partes y que no se origina por descuido o negligencia de alguna de las Partes. Los
eventos de fuerza mayor o caso fortuito hacen imposible o muy poco viable el
cumplimiento de las obligaciones contractuales aun cuando se haya actuado con la
mayor diligencia posible y a pesar de ello ha sucedido el hecho imprevisible que
imposibilita el cumplimiento.

Sin ser limitativos, tales eventos pueden incluir: actos y resoluciones gubernamentales
en su calidad soberana, guerras o revoluciones, toma de rehenes, toma de
instalaciones o del sitio del proyecto, crisis, actos terroristas, sabotaje, bloqueos,
incendios, inundaciones, terremotos, explosiones, huracanes, epidemias,
restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos y otras causas reconocidas
como fuerza mayor o caso fortuito.

En las CPC se define, de ser aplicable, el umbral de las inclemencias del tempo y
otros fenbmenos naturales, asi como los conflictos sociales o politicos que se
consideran fuerza mayor para los efectos del Contrato.

40.2  En casode que ocurriera alguno de los eventos que constituyen caso fortuito o causa
de fuerza mayor o de tener conocimiento de la posibilidad de la ocurrencia de un
evento que pueda considerarse como caso fortuito o fuerza mayor y, tan pronto como
sea posible después, el Contratista notificara por escrito con detalles completos al
Gerente de Obras si por dicha razén se ve total o parcialmente imposibilitado de
cumplir con sus obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud del Contrato e
indicard, en su caso, el tiempo que considera serd necesario suspender los trabajos
en el Sitio de las Obras. El Gerente de Obras debera certificar la suspension del
Contrato.

40.3  El Contratista debera disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y suspender los trabajos a la brevedad posible después de recibir este
certificado.

40.4  Cuando las Obras se vean interrumpidas por un caso fortuito o de fuerza mayor, el
plazode ejecucion de las Obras se prorrogara por el mismotiempo que laimposibilidad
de cumplimiento continte.

40.5 En caso de que el acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o
fuerza mayor interrumpa o suspenda el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de
noventa (90) dias, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los
términos del Contrato durante dicho periodo el Contratista tendrd el derecho de
solicitar la terminacion del Contrato y el Contratante resolvera y, en su caso, dara por
terminado el Contrato.
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40.6  Encasode terminacion del Contrato deberan pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asi como cualesquiera trabajos
ejecutados posteriormente sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos.

41 Suspension temporal de la ejecucién de las Obras

41.1  ElGerente de Obras podra, por escrito, ordenar al Contratista la suspension temporal de
la ejecucion de las Obras por el tiempoy en la formaen que lo determine por cualquier
causa justificada sin que ello implique la terminacion del Contrato y sin perjuicio de lo
establecido en la sub-clausula 64.2 del presente documento. La notificacién debera
incluir las causas que motivan y justifican dicha suspensién, asi como la fecha de su
inicio y el plazo para la probable reanudacion de las Obras.

Si la fecha estimada de reanudacion de las Obras esta ligada a un hecho o acto de
realizacion cierto, pero de fecha indeterminada, el periodo de suspensién estara sujeto
a la actualizacion de ese evento.

Cada parte debe en todo momento usar todos los esfuerzos razonables para minimizar
cualquier retraso en la ejecucion del Contrato.

41.2 Una vez notificada la suspension temporal, el Contratista tomara todas las acciones
necesarias en lo relativo a su personal, asi como las medidas para proteger y asegurar
fisicamente los trabajos ejecutados y el Equipo y Planta que se encuentre en el Sitio de
las Obras durante el periodo de suspension.

41.3  El Superintendente de Obras elaborara y presentard al Gerente de Obras para su
certificacion un informe sobre el estado de ejecucion al momento de la suspension que
incluya la descripcién de los conceptos de obra ejecutados y de los materiales que se
encuentran almacenados.

41.4  Antes del vencimiento del plazo de suspension, el Gerente de Obras notificarda por
escrito al Contratista que ya desaparecio la causa que dio origen a la suspensiony la
fecha en la que debera reanudar los trabajos.

415 La Fecha Prevista de Terminacion se prorrogara por el mismo periodo que dure la
suspension considerando lo establecido en la subclausula 36.4 de estas CGC.

41.6  En caso de suspension de las Obras por instrucciéon del Contratante se pagara al
Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspension, asi como el
monto fundamentado de los gastos no recuperables en que incurra el Contratista por
los dias posteriores a la suspension hasta la reanudacion de las Obras conforme se
describe en las CPC.

41.7  Cuando la suspension de las Obras se derive de un caso fortuito o fuerza mayor de
conformidad con la subclausula 40.2, aplicara lo indicado en la subclausula 41.3 supra,
pero el informe debera incluir las causas de fuerza mayor o caso fortuito que impiden
la ejecucion de las Obras, el dictamen técnico en que se sustenta la suspension de
los trabajos, la temporalidad de la suspension prevista y la fecha estimada de reinicio
de las Obras.

41.8  En caso de suspension de las Obras por caso fortuito o fuerza mayor se pagara al
Contratista las Obras ejecutadas hasta el momento de la suspensién y los gastos
fundamentados de mantenimiento del Equipo del Contratista en el Sitio de la Obra, asi
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como los correspondientes al personal permanente del Contratista minimo
indispensable que tenga una funcién especfifica durante la suspension.

41.9  Durante el periodo de suspension de las Obras por cualquier causa no imputable al
Contratista, El Contratista tendré derecho al pago del valor de plantas y materiales
gue no han sido entregadas en el sitio pero que estaban programados para éste
periodo si: (i) Las obras han sido suspendidas por mas de 28 dias y el contratista
provee evidencia que esta planta y materiales cumplen con la calidad y
especificaciones requeridas por el contrato; (ii) EI Contratista ha marcado la planta y
materiales como propiedad del contratante, de acuerdo a las instrucciones del gerente
de obras.

41.10  Encualquier caso, de suspension temporal de las Obras, el Contratista debera extender
el plazo de la Garantia de cumplimiento en el mismo plazo de la duracion de la
suspension y presentar al Gerente de Obras la correspondiente garantia extendida.

‘ C. CoNTROL DE CALIDAD
42 ldentificacion de defectos y pruebas

42.1  El Gerente de Obras controlara el trabajo del Contratista y le notificara de cualquier
defecto que encuentre. Dicho control no modificard de manera alguna las obligaciones
del Contratista.

42.2  ElGerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un defecto y que ponga al
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que considere pudiera tener algun
defecto, inclusive si la prueba no esta contemplada en las Especificaciones. Sila prueba
revela que si existe el defecto, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las
muestras. Sino se encuentra ningun defecto, la prueba se considerard un Evento
Compensable.

43 Correccion de defectos y defectos no corregidos

43.1 El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de que tenga
conocimiento antes de que finalice el Periodo de Responsabilidad por Defectos, que
inicia en la Fecha de terminacion y se define en las CPC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogara mientras queden defectos por corregir.

43.2  Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista debera corregirlo dentro del plazo
especificado en la notificacion del Gerente de Obras.

43.3  Si el Contratista no corrige un defecto dentro del plazo especificado en la notificacion
mencionada en la subclausula 43.2, el Gerente de Obras estimara el precio de la
correccioén del defecto y el Contratista debera pagar dicho monto a valores de mercado
mas una penalizacion conforme se indica en la subclausula CGC 56.2, siendo el precio
de la actividad que el Contratista ha previsto meramente referencial. EI Contratante
tendra derecho a emplear y pagar a otras personas para ejecutar este trabajo de
correcciéon y todos los gastos en que se incurra o que se deriven de esto podran
deducirse de cualquier suma adeudada o que se pueda adeudar al Contratista.

D. CONTROL DE COSTOS

44 Lista de cantidades con precios unitarios y precio del Contrato
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441 La Lista de cantidades con precios unitarios debe contener los rubros, con los
respectivos precios unitarios, de las Obras que va a ejecutar el Contratista. El precio
del Contrato estard determinado de acuerdo con el volumen real del trabajo y los
materiales utilizados en la ejecucion total y satisfactoria de las Obras segun lo
certificado por el Gerente de Obrasy los precios unitarios contenidos en la oferta del
Contratista.

En caso de que la lista de cantidades incluya sumas provisionales o reservas para

imprevistos, elalcance y mecanismo de autorizacion parael uso de estas estaradefinido
en las CPC.

45 Modificaciones del Precio del Contrato.

45.1  Si el Contratista previera que el precio final del Contrato pudiera exceder el precio
inicial del Contrato contemplado de conformidad con la clausula 45 de estas CGC,
debera informarlo sin demora al Gerente de Obras de modo que decida, segln lo
considere, aumentar el precio estimado del Contrato como resultado de una cantidad
mayor de trabajo/materiales o reducir la cantidad de trabajo que ha de realizarse o los
materiales que han de utilizarse.

45.2  Sipara un rubro en particular la cantidad final de los trabajos a ser ejecutados difiere
en mas de veinticinco por ciento (25%) de la especificada en la Lista de cantidades
con precios unitarios y siempre que la diferencia exceda uno por ciento (1%) del precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras ajustara los precios para reflejar el cambio.
El Gerente de Obras no ajustara los precios debido a diferencias en las cantidades si
con ello se excede el precio Inicial del Contrato en mas de quince por ciento (15%), a
menos que cuente con la aprobacion previa del Contratante.

45.3  Siel Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera proporcionarle un desglose de
los costos correspondientes a cualquier precio que conste en la Lista de cantidades con
precios unitarios.

46 Variaciones (Ordenes de cambio)

46.1 El Gerente de Obras puede solicitar al Contratista, mediante 6rdenes de cambio,
introducir cualquier Variacion a la forma, el tipo o la calidad de las Obras o de cualquier
parte de éstas que considere necesaria.

46.2  Dentro de los siete (7) dias siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el
Gerente de Obras asi lo hubiera determinado, el Contratista debera presentar la
cotizacion para la ejecucion de la Variacion. Antes de ordenar la Variacion, el Gerente
de Obras analizara la cotizacion que presente el Contratista.

46.3  Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con un rubro descrito
en la Lista de cantidades con precios unitarios y si, a juicio del Gerente de Obras, la
cantidad de trabajo por encima del limite establecido en la subclausula 45.2 o su
calendario de ejecucion no producen cambios en el costo unitario de la cantidad de
trabajo, para calcular el valor de la Variacion se usara el precio indicado en la Lista de
cantidades con precios unitarios.

Si el costo unitario de la cantidad se modificara o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacion no coincidieran con los
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rubros de la Lista de cantidades con precios unitarios, el Contratista debera
proporcionar una cotizacién con nuevos precios para los rubros pertinentes de los
trabajos.

46.4

Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratistarazonable, el Gerente
de Obras podr& ordenar la Variacion y modificar el Precio del Contrato basado en su
propia estimacion de los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

46.5

Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no permite obtener y
analizar una cotizacion sin demorar los trabajos, no se solicitara cotizacion alguna y la
Variacion se considerard como un Evento Compensable.

46.6

El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales que podrian haberse
evitado si hubiese hecho la Advertencia Anticipada pertinente.

46.7

Todas las Variaciones autorizadas deberan incluirse en los Programas actualizados que
presente el Contratista.

47 Proyecciones de flujo de efectivo

47.1

Cuando se actualice el Programa, el Contratista debera proporcionar al Gerente de
Obras una proyeccion actualizada del flujo de efectivo. Dicha proyeccion podraincluir las
diferentes monedas que, en su caso, se estipulen en el Contrato, convertidas segun sea
necesario utilizando las tasas de cambio del Contrato.

48 Pago de anticipo

48.1

El Contratante pagara al Contratista un anticipo por el monto estipulado en las CPC
en la fecha establecidaen las CPC, contra la presentacion por el Contratista de una
garantia bancaria, fianza o cualquier otro tipo de instrumento financiero de facil
ejecucion emitida por instituciones financieras o aseguradoras, aceptable para el
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo basada en los formatos
incluidos en el Apéndice I. La garantia deber4 permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado; no obstante, el monto de la garantia sera
reducido progresivamente en las cantidades reembolsadas por el Contratista. El
anticipo no devengara intereses.

48.2

El Contratista deberd usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta,
materiales y gastos de movilizacion que se requieran especificamente para la
ejecucion del Contrato. EIl Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo
para tales fines mediante la presentacion al Gerente de Obras de copias de las
facturas correspondientes u otros documentos.

48.3

El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos proporcionales de los
pagos que se adeuden al Contratista, de conformidad con la valoracion del porcentaje
de las Obras que haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos realizados, Variaciones,
ajuste de precios, Eventos Compensables o liquidacion por dafios y perjuicios.

49 Certificados de pago
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49.1

El Contratista presentara al Gerente de Obras facturas mensuales por el valor estimado
de los trabajos ejecutados menos las sumas acumuladas previamente certificadas por €l
Gerente de Obras de conformidad con la subclausula 49.5.

49.2

Dentro del plazo determinado en las CPC, el Gerente de Obras verificara las facturas
mensuales del Contratistay certificara la suma que debera pagarsele sobre la base de
una evaluacion de los documentos presentados por el Contratista junto con las facturas.

49.3

El Gerente del Obras determinara el valor de los trabajos ejecutados, precisaré los
montos adeudados al Contratista y emitira los certificados de pago correspondientes.

49.4

El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las cantidades terminadas
de los rubros incluidos en la Lista de cantidades con precios unitarios e incluira, en su
caso, la estimacion de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

49.5

En consideracion de informacion mas reciente, el Gerente de Obras puede excluir
cualquier rubro incluido en un certificado anterior o reducir la proporciéon de cualquier
rubro que se hubiera certificado anteriormente.

49.6

Se entendera que los rubros de las Obras para los cuales el Contratista no indico precio
estan cubiertos en otros precios en el Contrato, por lo que no seran considerados para
el pago.

50 Pagos

50.1

Los pagos se ajustaran para deducir los pagos de anticipo y las retenciones. Salvo
gue se establezca otra cosa en las CPC, todos los pagos y deducciones se efectuaran

en las proporciones de las monedas en que esta expresado el Precio del Contrato.

50.2

El Contratante pagara al Contratista los montos certificados por el Gerente de Obras
dentro del plazo indicado en las CPC a partir de la fecha de cada certificado.

50.3

Si el Contratante efectla un pago atrasado, en el pago siguiente deberd pagar al
Contratista intereses sobre el pago atrasado. Los intereses se calcularan desde la
fecha en que el pago atrasado deberia haberse efectuado hasta la fecha en que este
se cancele a la tasa de interés que se especificaen las CPC para cada una de las
monedas de pago.

50.4

Si un monto certificado se ve incrementado en un certificado posterior 0 como
resultado de un acuerdo alcanzado entre las partes previo al arbitraje o de un laudo
arbitral, se pagaran intereses al Contratista sobre el pago demorado, como se
establece en la subclausula 50.3. Los intereses se calcularan a partir de la fecha en
gue deberia haberse certificado dicho incremento si no hubiera habido controversia.

51 Monedas

51.1

Cuando los pagos se deban hacer en monedas diferentes ala del pais del Contratante
estipulada en las CPC, las tasas de cambio que se utilizaran para calcular las sumas

pagaderas seran las estipuladas en la Oferta.

52 Eventos Compensables

52.1

Se consideraran Eventos Compensables los siguientes:
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El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las Obras en la Fecha de
Posesion del Sitio de las Obras de acuerdo con la subclausula 25.1 de las CGC.

b. EI Contratante modificala Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el
trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

c. Elanticipo se paga con retraso.

d. Las condiciones del terreno son mas desfavorables de lo que razonablemente se
podia inferir antes de la emision de la Carta de Aceptacion, a partir de la informacion
emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion del Sitio de las
Obras), lainformacion disponible publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las
Obras.

e. ElGerente de Obras ordenauna demorao no emite los Planos, las Especificaciones
o las instrucciones necesarias para la ejecucion oportuna de las Obras.

f. El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o
gue realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que
los mismos no presentaban Defectos.

El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion.
El Gerente de Obras imparte unainstruccion para lidiar con una condiciénimprevista

causada por el Contratante o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios
por razones de seguridad u otros motivos.

i. Oftros contratistas, autoridades, empresas de servicios publicos, o el Contratante no
trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

j. El Contratista demuestra que ha cumplido en rigor con todos los requisitos
impuestos por las autoridades ambientales o locales para obtener permisos,
licencias y consentimientos y esas autoridades fallan en otorgar los permisos,
licencias y consentimientos dentro de los plazos que se otorgan a otras solicitudes
semejantes.

k. Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

I. Los efectos sobre el Contratista de un evento de caso fortuito o fuerza mayor
conforme se definen en la clausula CGC 41.

m. El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la emision del Certificado de
Terminacion.

- Q@

52.2  Si un evento compensable ocasiona costos adicionales y/o impide que los trabajos se
terminenenla FechaPrevistade Terminacion, se deberaaumentar el Precio del Contrato
y/o se debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion. El Gerente de Obras decidira
si el Precio del Contrato debera incrementarse y el monto del incrementoy si la Fecha
Prevista de Terminacion debera prorrogarse y en qué medida.

52.3  Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los efectos de
cada evento compensable en su proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluara
y ajustara el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no
considerase la estimacion del Contratista razonable, el Gerente de Obras preparara su
propia estimacion y ajustara el Precio del Contrato conforme a ésta.
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52.4  Enlos casos mencionados en la subclausula 52.1 el Gerente de Obras supondra que €l
Contratista reaccionara en forma competente y oportuna frente al evento. El Contratista
no tendra derecho al pago de ninguna compensacion en la medida en que los intereses
del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno
0 no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

53 Disposiciones tributarias

53.1  El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los impuestos, derechosy
otros gravamenes cambian en el periodo comprendido entre la fecha que sea 28 dias
anterior a la de presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se hara por el monto de los cambios en los
impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que dichos cambios no estuvieran ya
reflejados en el Precio del Contrato, o sean resultado de la aplicacion de las clausulas 49
y 54 de las CGC.

53.2  Cadaunade las Partes cumplira con el pago de las contribuciones, derechos, impuestos
y demas cargas fiscales que, conforme a la ley aplicable, tengan la obligacion de cubrir
durante la vigencia, ejecucion y cumplimiento del presente Contrato.

53.3  Esresponsabilidad del Contratistarealizar todaslas consultas necesarias a este respecto
y se considerara que ha quedado conforme respectode la aplicacion de todas las leyes
fiscales pertinentes.

54 Ajustes de Precios

54.1  Unicamente si asi se estipula en las CPC, los precios se ajustaran para tener en
cuenta las fluctuaciones del costo de los insumos. En tal caso, los montos autorizados
en cada certificado de pago, antes de las deducciones por concepto de anticipo, se
deberan ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los montos que
deban pagarse se aplicard por separado una férmula similar a la siguiente que se
especifique en las CPC:

P.=A. + B, (Imc/loc) + C. (Enc/Eoc) + ...

en la cual:
Ac  es el coeficiente estipulado en los CPC que representa la porcion no
ajustable.

P: es el factor de ajuste;

Bcy Cc ... son coeficientes estipulados en las CPC que representan las porciones
ajustables del Precio del Contrato

Imc, Enc... es el indice vigente al final del mes que se factura,

loc, Eoc ... es el indice correspondiente a los insumos pagaderos, vigente 28 dias

antes de la apertura de las ofertas

La sumade los dos coeficientes, Ac, Bc, Cc ...debe serigual a 1 (uno) en la férmula

correspondiente a cada moneda. el coeficiente A, relativo a la porcion no ajustable de
los pagos, por lo general representa una estimacion aproximada (usualmente 0,15) que
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tomaen cuentalos elementos fijos del costo u otros componentes no ajustables. Lasuma
de los ajustes se agrega al Precio del Contrato.

54.2  Sise modificael valor del indice después de haberlo usado en un calculo, dicho calculo
debera corregirse y se debera hacer un ajuste en el certificado de pago siguiente. Se
considerara que el valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a las fluctuaciones en los precios.

55 Retenciones

55.1  Hasta que las Obras estén terminadas totalmente, el Contratante retendra de cada
pago que se adeude al Contratista la proporcion estipulada en las CPC.

55.2  Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de Obras haya emitido el
Certificado de Terminacion de las Obras de conformidad con la subclausula 60.2 de
las CGC, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Gerente de Obras
haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento
de este periodo han sido corregidos.

55.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista debera sustituir la
retencion con una garantia de calidad de las Obras la cual deber& estar vigente, como
minimo, por doce (12) meses después de concluidas estas.

La cuantia de esta garantia se define en los CPC y debera asegurar que cualquier
defecto de ejecucion pueda ser solventado dentro del periodo antes indicado.

Esta garantia podra ser tipo bancaria o fianza, emitida por instituciones financieras
reguladas en el pais del Contratante. Si la garantia o fianza es emitida por una
institucion financiera o aseguradora situada fuera del pais del Contratante, la
institucién emisora debera tener una institucion financiera corresponsal regulada en el
pais del Contratante, que permita hacer efectiva la garantia incondicional y a primer
requerimiento.

56 Penalizaciones, multa o deducciones al pago

56.1 Enel casode retrasos en la Fecha de terminacion con respecto de la Fecha Prevista
de Terminacion o cualquier prérroga a la misma de conformidad con este Contrato, el
Contratante podra deducir de los pagos adeudados al Contratista una cantidad como
indemnizacion por dafios y perjuicios calculada utilizando el precio por dia
establecido en las CPC, por cada dia de retraso de la Fecha de terminacion con
respecto ala Fecha Prevista de Terminacion o cualquier prérroga a la misma. El limite
del monto total de dafios y perjuicios no debera exceder el monto estipulado en las
CPC. El Contratante podra deducir dicha indemnizacién de los pagos que se
adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no afectara las obligaciones
del Contratista.

56.2  Sin perjuicio de lo establecido en la subclausula 43.3 de estas CGC, en caso de que
el Contratista no corrija un defecto detectado dentro del plazo especificado en la
notificacion del Gerente de Obras de conformidad con la subclausula 43.1, debera
pagar una penalizacion por desempefio ineficiente. El monto de la penalizacion sera
equivalente a un porcentaje del costo de subsanar el defecto, de acuerdo con el
procedimiento descrito en la subclausula 43.3 y especificado en las CPC.
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56.3

Si la Fecha Prevista de Terminacion se prorroga posteriormente a haber realizado la
deduccion por dafios y perjuicios de conformidad con la subclausula 56.1, el Gerente
de Obras debera considerar en el siguiente certificado de pago las deducciones en
exceso que se hubieren efectuado al Contratista por tal concepto mas el pago de
intereses sobre el monto deducido en exceso, calculados para el periodo entre la
fecha de pago hasta la fecha de reembolso, a las tasas especificadas en la
subclausula 50.3 de las CGC.

57 Bonificaciones

57.1

Si asi se especifica en las CPC, se pagara al Contratista una bonificacién por cada
dia que la Fecha de Terminacién de la totalidad de las Obras sea anterior a la Fecha
Prevista de Terminacion. La bonificacion se calculara a la tasa diaria establecidaen
las CPC hasta el monto maximo determinado en las CPC.

Para ello, el Gerente de Obras debera certificar que se han terminado las Obras de
conformidad con la Subclausula 60.2 de las CGC aun cuando el plazo para terminarlas
no estuviera vencido.

58 Trabajos por administracion

58.1

Si corresponde, las tarifas para trabajos por administracién indicadas en la oferta del
Contratista se aplicaran solo cuando el Gerente del Obras haya instruido previamente
por escrito que los trabajos adicionales se pagaran de esa manera.

58.2

El Contratista debera dejar constancia, en formularios aprobados por el Gerente del
Obras, de todo trabajo que deba pagarse como trabajos por administracion. La
informacion asentada en el formulario debera ser verificada, autorizada y firmada por
el Gerente de Obras dentro de los dos dias después de haberse realizado el trabajo.

58.3

Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por administracion estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en la subclausula 58.2
de las CGC.

59 Costo de reparaciones

59.1

En el caso de que entre la Fecha de Inicio de las Obras y el vencimiento del Periodo
de Responsabilidad por Defecto, las Obras o cualquier parte de éstas o cualquiera de
las Obras Provisionales o los Materiales que hayan de incorporarse a ellas, sufriera
dafo, pérdida o perjuicio alguno (a menos que obedezca a un evento de Caso Fortuito
o Fuerza Mayor como se define en la clausula 40 de las CGC), el Contratista realizara
las reparaciones y pagara por cuenta propia las pérdidas o dafios, cuando tales
pérdidas o dafios sean ocasionados por sus propios actos u omisiones y asi lo
determinase el Gerente de Obra.

59.2

En caso de dafios, pérdidas o perjuicios en las obras, parte de las obras, obras
provisionales o materiales que hayan de incorporarse a las obras, que sean
ocasionados por causas distintas de la responsabilidad del Contratista descrita en la
subclausula 59.1 el Gerente de Obras podra solicitar al Contratista realizar las
reparaciones necesarias. Si el Contratista no pudiese realizar las reparaciones y asi
lo notificara, el Gerente de Obras tendr& la facultad de determinar las medidas a tomar
que garanticen la seguridad e integridad de las obras y del sitio de obras.
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E. FINALIZACION DEL CONTRATO
60 Terminacion de las Obras

60.1 Cuando las Obras se hayan completado sustancialmente y se haya aprobado
satisfactoriamente cualquier prueba prevista en el Contrato sobre su terminacion, el
Contratista solicitara que el Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacién de
las Obras. A partir de ese momento comenzara el Periodo de Responsabilidad por
Defectos de conformidad con la clausula 43 de las CGC hasta que el Gerente de Obra
emita el Certificado de Correccion de Defectos.

60.2  Una vez que el Gerente de Obras considere que las Obras estan terminadas, los
defectos detectados han sido corregidos y se ha presentado el seguro al que hace
referencia la subclausula 67.1, emitir4 el Certificado de Correccion de defectos.

60.3  Las Obras se consideraran terminadas con la emision de dicho Certificado, siempre
gue las disposiciones del Contrato que no se hayan cumplido adn y la disposicion de
resolucién de controversias del Contrato permanezcan en vigor durante el tiempo que
sea necesario para dirimir cualquier asunto o cuestion pendiente entre las Partes.

61 Recepcién de las Obras

61.1  El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las Obras dentro de los siete
(7) dias siguientes a la fecha en que el Gerente de Obras emita el Certificado de
Terminacion de las Obras.

62 Liquidacion final

62.1  Antes del vencimiento del Periodo de Responsabilidad por Defectos, el Contratista
entregara al Gerente de Obras un estado de cuenta detallado del monto total que el
Contratista considere que se le adeuda en virtud del Contrato.

62.2  El Gerente de Obras emitird un Certificado de Correccién de Defectos y certificara
cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro de los cincuenta y seis (56)
dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta detallado y éste
estuviera correcto y completo a juicio del Gerente de Obras.

62.3 De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el Gerente de Obras
debera emitir, dentro del mismo plazo establecido en la CGC 62.2. una lista que
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean necesarias. Si
después de que el Contratista volviese a presentar el estado de cuenta final y éste
aun no fuera satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, el Gerente de Obras decidira
el monto que debera pagarse al Contratista y emitira el certificado de pago.

63 Manuales de Operacion y de Mantenimiento

63.1  Enel caso de que las Especificaciones hayan solicitado la entrega al Contratante de
los manuales de operacion y mantenimiento actualizados, y de los planos finales el
Contratista los entregara en las fechas estipuladas en las CPC.

63.2  Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados y/o los manuales de
operacion y mantenimiento a mas tardar en las fechas estipuladas en la subclausula
63.1, 0 no son aprobados por el Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada
en las CPC de los pagos que se le adeuden al Contratista.
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64 Terminacion anticipada del Contrato

64.1  Terminacion por incumplimiento del Contratista

El Contratante podra dar por terminado el Contrato si el Contratista incurre en
incumplimiento fundamental del Contrato. Seran incumplimientos fundamentales del
Contrato, entre otros, los siguientes hechos:

a. El Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir un defecto
determinado constituye un caso de incumplimiento fundamental del Contrato y el
Contratista no procede a corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por
el Gerente de Obras en la notificacion.

El Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el Contrato.

c. El Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el nUmero de dias
para el cual se puede pagar el monto maximo por concepto de dafios y perjuicios,
segun lo estipulado en las CPC.

d. ElContratista seretira de la Obra, en su totalidad o en parte, sin previa aprobacion
por escrito del Contratante.

e. El Contratista no otorga al Contratante 0 a quien éste designe por escrito las
facilidades o los datos y documentos necesarios para la supervision o inspeccién
de la ejecucion de las Obras.

f. El Contratista cede el Contrato a otros, en su totalidad o en parte segun lo
estipulado en la subclausula 17.1

64.2 Terminacién por incumplimiento del Contratante
El Contratista podra dar por concluido el Contrato si:
a. El Contratante no efectia al Contratista un pago certificado por el Gerente de
Obras, dentro de los ochenta y cuatro (84) dias siguientes a la fecha de emision
del certificado por el Gerente de Obras;
b. El Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de las Obras

conforme lo establecido en la clausula 41, y no retira la orden dentro de los
veintiocho (28) dias siguientes.

64.3  Cuando cualquiera de las Partes del Contrato notifique al Gerente de Obras de un
incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en las
subclausulas 64.1 y 64.2 de las CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

64.4 Terminacioén por insolvencia

El Contratante puede dar por terminado el Contrato si el Contratista es declarado por
autoridad competente en concurso de acreedores, suspension de pagos, quiebra o
liqguidacién o en cualquier situacion analoga que afecte su patrimonio por causas
distintas de una reorganizaciéon o fusion de sociedades; o si el Contratista es una
empresa o un miembro de una empresa que ha quedado disuelta por accion judicial.

En tal caso, la terminacién sera sin indemnizacién alguna para el Contratista, siempre
gue éstano perjudique o afecte algun derecho de accién o recurso que tenga o pudiera
llegar a tener posteriormente hacia el Contratante.

64.5 Terminacién por practicas prohibidas
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El Contratante podra, mediante notificaciébn por escrito, unilateralmente dar por
terminado el Contrato si a su juicio considera que el Contratista ha incurrido en
practicas prohibidas conforme a lo establecido en las politicas del Banco sobre
Practicas Prohibidas, tal como se definen en la clausula CGC 4 al competir por el
contrato 0 en su ejecucion.

64.6  Terminacién por conveniencia
El Contratante podra terminar anticipadamente el Contrato por causa o conveniencia
gue seadel interés del Contratante previa notificacion por escrito al Contratista con no
menos de catorce (14) dias de antelacion.

64.7 Terminacién del contrato por razones de caso fortuito o fuerza mayor

Cuando un acontecimiento de cualquier hecho que constituya caso fortuito o fuerza
mayor interrumpe o suspende la posibilidad del cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones sustanciales de cualquiera de las Partes por un periodo continuo de
noventa (90) dias, y las Partes no pudieren llegar a un acuerdo para modificar los
términos del Contrato durante dicho periodo el Contratista tendrd el derecho de
solicitar la terminacién del Contrato y el Contratante resolveray, en su caso, podra dar
por terminado el Contrato.

64.8 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender los trabajos
inmediatamente, disponer las medidas de seguridad necesarias en el Sitio de las
Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.

65 Derechos de propiedad después de la terminacion por incumplimiento del
Contratista

65.1  Siel Contrato se termina por incumplimiento del Contratista, los equipos y planta que
no han sido legalmente transferidos al Contratante seran propiedad del Contratista.
Los materiales, obras provisionales y obras que se encuentren en el sitio de obras y
gue hayan sido debidamente pagados o que el Gerente de Obras determine e incluya
en el certificado al que hace referencia la subclausula 66.1, seran propiedad del
contratante.

66 Pagos posteriores alaterminacién anticipada del Contrato

66.1  Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del Contratista, el Gerente
de Obras deberd emitir un certificado en el que conste el valor de los trabajos
realizados y de los Materiales ordenados por el Contratista, menos los anticipos
recibidos por él hasta la fecha de emisién de dicho certificado, y menos el porcentaje
estipulado en las CPC que haya que aplicar al valor de los trabajos que no se
hubieran terminado. No correspondera pagar indemnizaciones adicionales por dafios
y perjuicios. Si el monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una
deuda a favor del Contratante.

66.2  Si el Contrato se termina por conveniencia del Contratante o por incumplimiento
fundamental del Contrato por el Contratante, el Gerente de Obras debera emitir un
certificado por el valor de los trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo
razonable del retiro de los equipos y la repatriacion, en su caso, del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el Contratista
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hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las Obras, menos los anticipos que
hubiera recibido hasta la fecha de emision de dicho certificado.

67 Responsabilidad por vicios ocultos posterior a la emision del Certificado de
correccion de defectos

67.1  Una vez emitido el Certificado de correcciéon de defectos, cada una de las Partes
continda siendo legalmente responsable de cualquier obligacion derivada de vicios en
la ejecucién de disefio y de la construccién que no hubiesen sido identificadas en el
periodo de responsabilidad por defectos al que hace referencia la subclausula 43.1.
La responsabilidad del contratista derivadas de vicios en la ejecucion de disefio y de
la construccion continuara en vigencia por el plazo indicado en las CPC.

En caso de que el contratante indique en las CPC que se requiere la contratacion de
un seguro para garantizar la cobertura de esta responsabilidad legal, la emision del
Certificado de correccion de defectos estara sujeta a la presentacion de dicho seguro.
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Condiciones Particulares del Contrato

Las siguientes Condiciones Particulares del Contrato (CPC) complementaran y/o variaran las
Condiciones Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aqui
dispuestas prevaleceran sobre las de las CGC.

Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

A. Disposiciones Generales

1.1(d) | EI Contratante, organismo ejecutor es: OEI - actuando por cuenta y en nombre
del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion.

1.1(n) | La Fecha de Inicio serala establecida en el Acta de Inicio de Obra. Si el Contratista
no iniciare los trabajos en la fecha de inicio estipulada, se hara pasible a la aplicacion
de una multa equivalente a 0,2% (dos décimos por mil) del monto total del contrato
por cada dia de demora.

La fecha de Inicio de la obra no podra superar los 5 (cinco) dias habiles, desde la
suscripcion del Acta de Inicio de Obra. Si el Contratista no se presentase a firmar el
Acta de Inicio de Obra, se hara pasible a la aplicacién de una multa equivalente a
0,5% (cinco décimos por mil) del monto total del contrato por cada dia de demora.

11(p) |El plazo para la ejecucion de las obras es de: 12 (doce) meses desde la fecha
establecida en el Acta de Inicio de Obra, la cual debera firmarse dentro de los 5

(cinco) dias de firmado el Contrato.

La Fecha Prevista de Terminaciéon de la totalidad de las Obras es: la fecha limite
dispuesta en el parrafo anterior.

1.1(a) | El Gerente de Obra estara a cargo de la Direccion de Infraestructura y Servicios
Generales — Arg. Federico Luchini

Obligaciones del Gerente de Obra:

a) ElGerente de Obrastendra una relacién funcional directa con el responsable
del Comitente o quien éste designe a sus efectos. Oficiara de nexo natural
entre el Comitente y el Contratista.

b) Toda situacion que deba ser resuelta por la Gerente de Obras, que
represente modificaciones del proyecto, del funcionamiento del edificio y/o
las instalaciones, del presupuesto, del plan de obra (cronograma) o de las
condiciones de ejecucion, haya o no modificaciones de precios y/o plazos,
debera ser informada en forma escrita y fundada ante el contratante, quien
decidira o la elevara a consideracion de la instancia que corresponda, siendo
el contratante la Unica figura con poder de aprobacién de modificaciones de
precios, plazos, proyecto y/o cualquier otra reforma que surja del desarrollo
de la obra.

c) Laaplicacion de sanciones por incumplimientos del Contratista previstas en
los pliegos de contratacién de las obras sera resuelta por la entidad
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contratante. La gestion del Gerente de Obras se limitar4 a dejar constancia,
mediante la emision de Ordenes de Servicio al Contratista, de los eventos
que permitan identificar claramente la situacion del incumplimiento
contractual de éste. En el caso que el contratante lo crea conveniente, se
podra solicitar un informe al Gerente de Obras sobre los incumplimientos
contractuales de la contratista.

1.1 Las Obras consisten en la contratacion de los servicios para la obra de
(bb) Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2

11 El pais del Contratante es: Republica Argentina
(dd)

1.1(kk) | EI Contratante es el: Programa de Fortalecimiento de las Acciones de
Proteccién contra las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.

1.2 (I) | El Sitio de las Obras esta ubicada en la calle Cochabamba N° 54, de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Republica Argentina.

11 El Superintendente de Construccion es: el Representante Técnico (detallar nombre y
(nn) | apellido, direccién postal y electrénica)

2.3 Las secciones de las Obras con fechas de terminacion distintas a las de la totalidad de
las Obras son: NO APLICA

5.1 El idioma oficial es: Espafiol

6.1 La ley aplicable que rige el Contrato es la ley de la Republica Argentina. Todo cuanto
no esté previsto en la documentacion licitatoria, sera resuelto de acuerdo con las
disposiciones de la Ley 13.064 de Obras Publicas, sus normas modificatorias y
complementarias las cuales resultaran de aplicacion en forma supletoria.

7.1 El Asociado responsable designado por el APCA para actuar como su representante
para los fines del contrato es (nombre del representante comun del APCA, quién
tiene las facultades para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en
nombre de todos y cada uno de los integrantes del APCA.)

8.1 Se considera que el pais de origen de una persona es el pais donde tiene la
ciudadania y cuando es una empresa el pais donde se encuentra constituida.

8.2 A los efectos de esta clausula, para la determinacion de origen se aplicaran los

siguientes lineamientos: (i) Para bienes se entiende el pais donde los bienes han
sido extraidos, cosechados, cultivados, producidos, fabricados o procesados, o
donde, como resultado de la manufactura, el procesamiento o el ensamblaje, se
genera otro articulo reconocido comercialmente que difiere en gran medida de las
caracteristicas basicas de sus componentes, (ii) Para servicios se determinara en
dependencia del pais donde el proveedor tiene la ciudadania y cuando es una
empresa el pais donde se encuentra constituida. NO APLICA
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9.1 Otras consideraciones: Confidencialidad y proteccion de datos

El adjudicatario estara obligado a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el
contenido del contrato, asi comolos datos o informacién a la que pueda tener acceso
0 generar como consecuencia de la ejecucion del mismo, pudiendo Unicamente
poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que la Organizacion de
Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OEI) le autorice por
escritoy a usar dicha informacién a los exclusivos fines de la ejecucion del contrato.

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente impliquen un
acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento sea
responsable la Organizacion de Estados lberoamericanos para la Educacion,
Ciencia y Cultura (OEI), aquel tendréa la condicion de encargado de tratamiento. En
consecuencia, cuando finalice la prestacion contractual los datos de caracter
personal deberan ser destruidos o devueltos a la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OElI).

Los tratamientos de datos de caracter personal deberan respetar en suintegridad el
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la proteccion de las personas fisicas y la Ley Organica 3/2018, de 5
de diciembre, de Proteccién de Datos Personales y Garantia de los Derechos
Digitales, y la Ley de Proteccién de Datos Personales Argentina N° 25.326. Le
informamos que los datos personales a los que la Organizacién de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OEI) pueda tener acceso en
la tramitacion de este procedimiento serén tratados con la finalidad de verificar la
capacidad de obrar de los candidatos y la acreditacion de los criterios de
adjudicacion del personal adscrito a la ejecucién del contrato. Los datos personales
del adjudicatario seran publicados en nuestra web https://oei.int/contrataciones por
criterios de transparencia en la contratacion, este tratamiento es necesario y usted
consiente el mismo.

Los datos personales de los candidatos no adjudicatarios seran conservados por la
Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura
(OEI) por motivos de auditorias sobre los procesos de contratacion.

Los datos objeto del tratamiento no seran cedidos a terceros o0 a proveedores
externos, salvo lo establecido por la legislacion vigente. La base legitima del
tratamiento en cuestion sera la ejecucion del contrato civil y comercial. La
Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura
(OEI) conservara los datos mientras tenga lugar la relacion contractual entre las
partes, conservandose blogueados los datos posteriormente por el tiempo minimo
gue exige la legislacion vigente para depurar posibles responsabilidades derivadas
del tratamiento.

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento de la presente licitacion
impliquen un acceso del adjudicatario a datos de caracter personal de cuyo
tratamiento sea responsable la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la
Educacion, Ciencia y Cultura (OEI), aquel tendra la condicién de encargado de
tratamiento, debiendo firmarse en estos un contrato de encargado de tratamiento de
conformidad con el art. 28 del Reglamento Europeo de Proteccion de datos que
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facilitara el responsable del tratamiento. En consecuencia, cuando finalice la
prestacion contractual los datos de caracter personal deberan ser destruidos o
devueltos a la Organizacionde Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia
y Cultura (OEI).

Le anunciamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion,
cancelacion, oposicion, portabilidad y limitacion del tratamiento de sus datos
dirigiéndose a la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion,
Ciencia y Cultura (OEIl) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid o a
proteccion.datos @oei.int, acompafiando copia de su DNI acreditando debidamente
suidentidad. En cualquier situacion, Ud. tiene derecho a presentar una reclamacién
ante la Agencia Espafiola de Proteccion de Datos (AEPD).

10.2 (c) | Las actividades adicionales que se consideran en conflicto de intereses durante la
ejecucion del Contrato son: NO APLICA

10.3 | Las actividades prohibidas para el Contratista consideradas como conflicto de
intereses después de terminado el contrato son: NO APLICA

13.1 | El Gerentede Obras nopodra delegar en otras personas cualesquiera de sus deberes
y responsabilidades.

15.2 La direccion del Contratante para la recepcion de comunicaciones y notificaciones
sera en primera instancia a través de libro de 6rdenes de servicio por parte de la
Gerencia de Obra y por libro de notas de pedido por parte de la contratista),
asimismo, se deja constancia de la siguiente recepcion de comunicaciones en una
segunda instancia:

Atencion: Direccion de Infraestructura y Servicios Generales

Direccion fisica: Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nacion.
Calle: Cochabamba N° 54

Ciudad: Ciudad Autonoma de Buenos Aires

Cddigo Postal: C1064ACB

Pais: Republica Argentina

Direccion de correo electronico: fluchini@mingeneros.gob.ar

Direccion fisica y electrénica del Contratista sera:

Atencion: (indicar el nombre completo de la persona, si corresponde)

Direccion fisica: (indicar direccion completa, incluyendo nimero de piso o numero
de oficina, si corresponde)

Ciudad: (indicar nombre de la ciudad)
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Cddigo Postal: (insertar codigo postal)
Pais: (indicar pais)

Direccion de correo electrénico: (indicar direccion de correo electrénico)

18.1 Lista de Otros Contratistas NO APLICA

211 El Contratista sera responsable por los dafios y perjuicios de cualquier naturaleza
(incluyendo conflictos laborales) que, por actos u omisiones de su personal, o por
los efectos de las maquina, equipos p implementos por ellos accionadas, pueda
ocasionar a su propio personal, al Contratante, a la Direccion de obra o a terceros,
sean dentro del sitio de obra o fuera de ella.

Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:

(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales: $ AR MONTO (110%)

(b) para pérdida o dafio de equipo: $ AR MONTO (10%)

(c) para responsabilidad civil por pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las
Obras, Planta, Materiales y Equipos) en conexion con el Contrato $ AR MONTO
(50%)

(d) pararesponsabilidad civil por lesiones personales o muerte:

(i) de los empleados del Contratante: $ AR MONTO (30%) por personay $
AR MONTO (120%) por acontecimiento

(i) de otras personas: $ AR MONTO (30%)

Todos los porcentajes seran requeridos sobre el monto total del contrato.

Es responsabilidad de la contratista mantener la vigencia de los seguros
mencionados hasta la recepcion provisoria de la obra. Las altas y bajas de las
néminas de los seguros de ART y Vida Obligatorio seran supervisadas por el
Inspector de Obra.

22.1 | Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son:

e Informe de Relevamiento estructural de elementos estructurales existentes
efectuado por Cadiem, en 21 paginas y con 6 planos adjuntos con
indicaciones manuscritas. Sin fecha y con el faltante de las dos primeras
hojas. (fecha estimada de realizacién en 2010).

e Estudio de Suelos del predio de POL Hnos., con cuatro sondeos en 8
paginas, fechado en Julio 2011.

Proyecto de uso del edificio con ampliacién de superficie.

e Proyecto de nuevas Instalaciones Sanitarias, Eléctricas, Corrientes Débiles,
Termomecanicas, Transporte Vertical, Estructura Resistencia en diversas
Planos y Laminas con los elementos y equipos a instalar, correspondientes
a ETAPA 1 ejecutado y ETAPA 2 a realizar.
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24.1

El monto de la Garantia de Cumplimiento sera: por el 15% (quince) por ciento
del monto total del contrato, y en la misma moneda de Contrato.

Tipo de Garantia: Pdliza de Seguro de Caucion, la misma deberd ser emitida por
una compafiia aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la
Nacion.

La Garantia debera estar a favor del: Programa de Fortalecimiento de las Acciones
de Proteccién contra las Violencias por Motivos de Género del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad— Contrato de Préstamo BCIE N° 2280, Avenida
Paseo Colon 275, piso 12, Ciudad Autbnoma de Buenos Aires.

El sometimiento serd el Fuero Federal Contencioso Administrativo con asiento en la
Ciudad Auténoma de Buenos Aires.

El emisor debera constituirse como fiador solidario, liso y llano, principal y directo
pagador con renuncia expresa de los beneficios de division y de excusion previa del
obligado.

Las firmas de quienes suscriban los instrumentos de garantia deberan estar
certificadas por escribano publico y, en su caso, la de éste legalizada por el Colegio
de Escribanos respectivo.

La Garantia de Ejecucion de Contrato, debera ser presentada dentro de los 7 (siete)
dias posteriores a la notificacion de adjudicacion.

Vigencia: 12 (doce) meses adicionales al plazo total de ejecucién de Obra.

En caso de haber cotizado items en ddlares estadounidenses, se deberan presentar
2(dos) garantias, una correspondiente al 15% (quince) por ciento del monto total del
contrato en pesos argentinos, y la otra correspondiente al 15% (quince) por ciento
del monto total del contrato en dolares estadounidenses.

25.1

La fecha de Toma de Posesion del Sitio de las Obras sera: a partir de la firma del
Acta de Inicio de Obra.

25.2

El plazo estipulado para la obtencién del acceso al sitio de obras, asi como la
presentacion al Gerente de Obra de los permisos correspondientes sera

NO APLICA.

27.1

El Contratista debera tomar todas las medidas requeridas para proteger el medio
ambiente, segun lo establecido en el Plan de Gestién Ambiental y Social.

32.3

El plazo minimo durante el cual el Contratista y sus subcontratistas deben mantener
los registros y documentos relacionados con el Contrato sera de 10 (diez) afios
después de la recepcion definitiva de la ejecucion del proyecto.
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33.3 El proceso extrajudicial de resolucion de conflictos al que pueden someterse las
diferencias que puedan surgir entre las Partes con motivo de la ejecucion del
contrato sera conforme a las siguientes pautas:

Las partes hardn todo lo posible para resolver amigablemente mediante
negociaciones directas informales cualquier desacuerdo o controversia que se haya
suscitado entre ellos en virtud o en referencia al Contrato.

Cualquier controversia o diferencia respecto de la cual se haya notificado la intencion
de iniciar un proceso de arbitraje de conformidad con esta clausula, se resolvera
definitivamente mediante arbitraje.

El proceso arbitral se regira por las reglas y procedimientos para arbitrajes del
Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires,
vigentes en la fecha de contrato.

Los honorarios y costos del proceso seran los que indique el Tribunal Arbitral y seran
afrontados en partes iguales por contratista y contratante.

33.4 | Elplazo dentro del cual las partes deberan resolver la controversia o diferencia antes
de informar a la otra parte sobre intenciones de iniciar un proceso de arbitraje sera
de 45 (cuarenta y cinco) dias a partir de la fecha de la notificacién de la controversia
por cualquiera de las Partes.

Las normas de procedimiento para los procesos de arbitraje, de conformidad con la
Clausula 33.5 de las CGC, seréan:

Contratistas extranjeros:

CGC 33.4 a) - Cualquier disputa, controversia o reclamo generado por o en relacion
con este Contrato, o por incumplimiento, cesacion, o anulacion del mismo, deberan
ser resueltos mediante arbitraje de conformidad con el Reglamento de Arbitraje
vigente de la Comision de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional (CNUDMI).

Contratitas nacionales:

CGC 33.4b) Toda controversiasurgida entre ellos en relacién conel Contrato debera
ser sometida al arbitraje de acuerdo con las leyes del Pais del Contratante.

B. Control de Plazos

34.1 | El Contratista presentara un Programa (Plan de Trabajo) para la aprobacién del
Gerente de Obras dentro de los 7 (siete) dias a partir de la fecha de firma de
Contrato.

34.2 El plazo de actualizacién del Programa sera de manera trimestral, contados desde
la fecha de inicio de obra, y consecutivamente.

34.3 | El monto que sera retenido por la presentacion retrasada del Programa actualizado
sera equivalente al 0,1% del monto total del contrato por dia de atraso.
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40.1 El umbral de las inclemencias del tiempo y otros fendmenos naturales, asi como los
conflictos sociales o politicos que se consideran caso fortuito o fuerza mayor para
los efectos del Contrato son:

a) Los que tengan causa directa en actos de la administracion publica, no previstos
en el presente pliego de licitacion. Se reputard como caso fortuito al obstaculo
interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones
mismas en que la obligacion debia ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles,
huelgas, bloqueos, restricciones de cuarentena, etc.).

b) Los acontecimientos de origen natural extraordinarios y de caracteristicas tales
gue impidan al contratista la adopcion de las medidas necesarias para prevenir sus
efectos (ejemplo: incendios, inundaciones, pandemias sobrevinientes y otros
desastres naturales). El umbral de las inclemencias climaticas se adoptara
colocando como dia de lluvia fuera de lo habitual, aquel que supere la media del
mes con mas precipitaciones.

Asimismo, las definiciones al respecto se rigen por el Articulo 30 de la Ley 13.064
de Obra Publica.

41.6 | En caso de suspension temporal de las Obras por instruccion del Contratante a
través del Gerente de Obras se consideraran gastos no recuperables pagaderos al
Contratista los siguientes:

a. el monto de las rentas de Equipo inactivo o los fletes del retiro y regreso a la
obra de dicho Equipo, el costo de la ampliacion de la vigencia de la garantia de
cumplimiento de Contrato (en su caso),

b. el costo del personal que deba necesariamente permanecer en el Sitio de las
Obras durante la suspensién y ha sido acordado entre las Partes,

c. los costos de administracion de obra en cuanto a honorarios, sueldos y
prestaciones de personal técnico y administrativo estrictamente necesarioy que
tenga una funcién especifica durante la suspension

d. y los costos indirectos que se hayan generado durante el periodo de
suspension, entre otros el costo de la ampliacién de la vigencia de la garantia
de cumplimiento de Contrato (en su caso).

e. Asimismo, las definiciones al respecto se rigen por el Articulo 34 de la Ley
13.064 de Obra Publica.

C. Control de la Calidad

43.1 | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es: 12 (doce) meses desde la fecha de
la recepcion provisoria de las Obras.

D. Control de Costos

48.1 | El pago por anticipo sera: equivalente al 20% (veinte) por ciento del monto total del
contrato, contra la presentacion de una poliza emitida por una compafiia
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aseguradora que garantice dicha suma, y se pagara al Contratista a mas tardar
dentro de los 30 (treinta) dias, de presentada la factura y la pdliza correspondientes.

En el caso de los items que fueran cotizados en délares estadounidenses, los pagos
seran efectuados en pesos argentinos, al tipo de cambio vendedor billete del Banco
de la Nacion Argentina, del dia anterior de la fecha de la factura, la cual debera
corresponder con la certificacion de aprobacion de avance emitida por el Ministerio
de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

49.2 | El plazo para que el Gerente de Obras verifique las certificaciones mensuales del
Contratista y, en caso de aceptacion, certifiqgue la suma que debera pagéarsele sera
de 10 (diez) dias, de presentado el Certificado.

Se pagara acopio.

El proveedor adjudicatario deber& acopiar los siguientes bienes y equipos conforme
lo siguiente:

Se estipulaun 50% (cincuenta por ciento) de acopio sobre los siguientes items,
del monto adjudicado, previo a la presentacion de una Orden de
Compra/Contrato/Factura, y/o cualquier otra documentacion complementaria que el
Contratante requiera para acreditar la adquisicion cumplimentando con los plazos
requeridos a continuacion:

e Equipos correspondientes a Instalacion Termomecanica:
Planilla COT-IT Instalacién Termomecénica IT
1. Equipos:
1.1 Sistemas VRF Heat Recovery. Provision y montaje segun especificaciones (1.3.1
Sistemas VRF) —del item 1.1.1 al 1.1.8.

1.2 Sistemas VRF Heat Pump. Provision y montaje segun especificaciones (1.3.1
Sistemas VRF) — del item 1.2.1 al 1.2.2

1.3 Sistemas VRF Heat Pump para Inyeccion de Aire Exterior. Provision y montaje
segun especificaciones (1.3.1 Sistemas VRF) —del tem 1.3.1 al 1.3.3

1.4 Sistema separados tipo Split de Pared, para Sala de Racks. Provisiény montaje
segun especificaciones — del item 1.4.1 al 1.4.3

1.5 Ventiladores —del item 1.5.1 al 1.5.11

Dentro de los 45 dias corridos, a partir de la firma del Acta de inicio.

e Equipamiento correspondiente a Instalacion Corrientes Débiles:
Planilla COT-ID Instalacion Corrientes Débiles CD
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2. Sistema de cableado estructurado — del item 2.7 al 2.12
4. Sistema de CCTV —del item 4.2 al 4.3

5. Sistema de deteccién de incendio — ftem 5.1

6. Sistema de control y gestion BMS — item 6.1 al 6.8

Dentro de los 60 dias corridos a partir de la firma del Acta de Inicio.

e Tableros eléctricos correspondiente a instalaciones eléctricas:
Planilla COT-IE Instalacion eléctrica IE
1. Tableros y Sistema de Medicién — del item 1.1 al 1.20 y del 1.23 al 1.24

Dentro de los 45 dias corridos a partir de la firma del Acta de Inicio.

e Mobiliario y Paneleria:
Planilla Cotizacién General
11. Equipamiento General: Mobiliario y Paneleria
11.1 Mobiliario — Todos los Niveles — del item 11.1.1 al 11.1.57
11.2 Electrodomésticos — Todos los Niveles — del item 11.2.1 al 11.2.8
11.3 Paneleria Oficinas — del ftem 11.3.1.2 al 11.3.4.1
11.4 Muebles Especiales — del item 11.4.1.1 al 11.4.3.5

Dentro de los 60 dias corridos a partir de la firma del Acta de Inicio.

Se estipula un 30% (treinta por ciento) de acopio sobre los siguientes items,
del monto adjudicado, previo a la presentacion de una Orden de

Compra/Contrato/Factura, y/o cualquier otra documentacion complementaria que el
Contratante requiera para acreditar la adquisicion cumplimentando con los plazos
requeridos a continuacion:

e Transporte Vertical

Planilla COT-TV Instalacion Transporte Vertical
1. Ascensor N°1y N°2 —del item 1.3 al 1.12
2. Ascensor N°3y N°4 —del item 2.3 al 2.12
3. Montacoche —del item 3.3 al 3.10

Dentro de los 45 dias corridos, a partir de la firma del Acta de Inicio.
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Aclaracion: Para la presentaciéon de dichas érdenes de compra/contrato/factura y/o
cualquier otra documentacion que acredite la compra del equipamiento descrito
anteriormente, los mismos deben contar con la aprobacion del proyecto ejecutivo el
cual debe ser presentado dentro de los 30 dias corridos a partir de la firma del Acta
de Inicio. El plazo de obra serdde 12 (doce) meses a contar desde el Acta de Inicio
de Obra.

No se reconoceran redeterminaciones de precios ni ajustes en el transcurso de este
proceso ni durante la ejecucion del contrato. El monto total del contrato sera abonado
mediante certificaciones mensuales de acuerdo al avance del 100% de los trabajos
establecidos en el Plan de Trabajo, del que se descontara el porcentaje del anticipo
financiero y el porcentaje de acopio, de corresponder.

El Contratista confeccionara por duplicado certificados mensuales parciales y
acumulados pagaderos a treinta (30) dias conforme a los trabajos realmente
ejecutados durante el mes calendario y los presentara a quien el Organismodesigne
para su aprobacion.

Todos los pagos parciales que se efectlen, seran considerados como pagos a
cuenta del total fijado para la obra y estaran sometidos a las rectificaciones que
pudieran ocurrir al hacerse la liquidacion final que se practicara a la recepcion
definitiva de la obra.

50.2 | El plazo para el pago al Contratista de los montos certificados por el Gerente de
Obras sera dentro de los 30 (treinta) dias contados a partir de la fecha de la
recepcion de la factura, debidamente confeccionada.

El contratista debera emitir la factura contra la recepcion de la aprobacién de cada
certificado, emitida por el MMGyD.

50.3 La tasa de interés para los pagos atrasados de mas de 30 (treinta) dias, es:

La tasa de interés que se aplicara es: el 0,1% (un décimo por mil) del valor de la
factura por semana completa de demora.

Se entendera por “semanacompleta de demora” la fraccionde 5 (cinco) dias habiles.

51.1 | Lamoneda del pais del Contratante es: Pesos Argentinos

551 | |a proporcién que se retendra de los pagos es del: 5% (cinco) por ciento del monto
de los Certificados de obra aprobados, incluyendo los adicionales o las
modificaciones, en concepto de Fondo de Reparo que podra sustituirse por pdliza
de seguro de caucion a ese efecto en esta instancia.

El importe correspondiente ser4 descontado de cada pago que se efectué.
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55.3

La sustitucion de la retencion (Fondo de Reparo) posterior a la Fecha de terminacién
de las Obras a la que se refiere la subclausula 55.3 de las CGC podra ser solicitada
por el contratista y se hara mediante la presentacion de una garantia de calidad
conforme a lo siguiente:

Tipo de instrumento: en formato de Pdliza de Seguro de Caucion, la misma debera
ser emitida por una compafiia aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion.

Monto: por un porcentaje de 5% (cinco) por ciento del monto total del contrato y en
la misma moneda.

Vigencia: un plazo de 12 (doce) meses a partir de la fecha de la recepcion provisoria
de las obras.

56.1

El incumplimiento del Programa (Plan de Trabajos) y/o del Plazo de Terminacion
daré lugar a la aplicacion automatica de multas. Los importes de cada multa seran
descontados por el Contratante a través de los certificados de obra emitidos
inmediatamente después. Si no hubiere certificacion pendiente de pago o su monto
fuera insuficiente, las multas se haran efectivas sobre el fondo de reparo o la garantia
de cumplimiento de contrato.

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras
es del (0,1%) por dia. El monto maximo de la indemnizacion por dafios y perjuicios
para la totalidad de las Obras es (10%) del monto total del contrato.

Las multas que se apliquen por mora en la iniciacion (subclausula 1.1.”n”) o por
insuficiencia en el ritmo de inversion no autorizaran al Contratista a tener por
prolongado el Plazo de la Obra por el nimero de dias correspondiente a aquéllas.
Solo se incluirdn en el computo del plazo contractual las prérrogas y ampliaciones
concedidas y aprobadas expresamente por el Contratante.

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones al Pliego o incumpliera las Ordenes
de Servicio emanadas de la Inspeccion de Obra, se hara pasible a la imposicion de
multas que podran variar de un décimo por mila diez por mil (0,1 a 10%) del monto
total del contrato a la fecha de aplicacion de la multa, segun la importancia de la
infracciéon o incumplimiento, y siempre que el motivo no se encuentre contemplado
explicitamente en otras clausulas. Estas multas podran ser reiteradas diariamente
hasta el cesede la infraccion o incumplimiento, tendran carécter definitivo y no serén
reintegrables al Contratista aun cuando la Inspeccién haya verificado el cese de la
infraccion o incumplimiento.

Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicard una multa
equivalente a un décimo por mil (0,1%) del monto total del contrato por cada dia de
paralizacion. Se entendera por Monto del contrato el total del Monto adjudicado.

Procedimiento parala Aplicacién de Multas:

(a) El Contratante notificara al Contratista la aplicacion de la multa de que se trate
mediante el Libro de Ordenes de Servicio y éste tendra 3 (tres) dias habiles para
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Condiciones Particulares del Contrato (CPC)

formular su descargo por escrito y con fundamentos mediante el Libro de Notas de
Pedido. Vencido este plazo sin presentacion del Contratista o si el Contratante la
considerase insuficiente, dispondra su aplicacion.

Los recursos contra las disposiciones por las que se apliguen multas no tendran
efecto suspensivo.

(b) Las multas, cargos o liquidaciones de compensacion se haran efectivas
descontandolas del primer certificado de pago gue se extienda al Contratista o de
cualquier otro crédito que tuviera el Contratista; también podran ser tomadas de la
Garantia de Cumplimiento o de las Retenciones, las que deberan ser repuestas
dentro de los 5 (cinco) dias de notificado el Contratista o, a criterio del Contratante,
considerarlos una deuda del Contratista.

56.2 | purante el Periodo de Garantia el contratista sera responsable de la conservacion

de las obras y de las reparaciones requeridas por la mala calidad o ejecucion
deficiente de los trabajos.

Si el contratista no repara el dafio, defecto o desperfecto en la fecha sefialada en la
notificacion y los trabajos de reparacion deben realizarse por su cuenta, el
Contratante podra descontarlo del monto retenido en concepto de Fondo de Reparo.

Complementariamente, la penalizacion por subsanar un defecto no corregido por el
Contratista durante el Periodo de Garantia sera de 0,01% del costo de la correccién
del defecto.

E. Finalizacion del Contrato

63.1 | Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar al
momento de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de Obra.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar hasta 60
(sesenta) dias posteriores de la Firma del Acta de Recepcion Provisoria de Obra.

63.2 La suma que se retendrd por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 63.1 es de 0,1% (uno por diez mil) del monto total del
contrato por cada dia de atraso.

64.1 (c) | El nimero maximo de dias es 100 (cien).

66.1 El porcentaje que se aplicara al valor de las Obras no terminadas para fines de pago
posteriores a la terminacion anticipada es 30%

67.1 | Los plazos contractuales para responsabilidad por vicios ocultos posterior a la
emision del Certificado de correccion de defectos son:

a. 10 (diez) afos en caso de fallas o defectos estructurales;

b. 5 (cinco) afos cuando se trate de falla o defectos de los elementos constructivos
o de las instalaciones;
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c. 3 (tres) afos si hubiera fallas o defectos que afecten a elementos de
terminaciones o acabados de las obras; y

d. 5 (cinco) afios para fallas o defectos que no sean asimilables o equivalentes a
los apuntados supra.
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Apéndice 1: Disposiciones de integridad
A. Contrapartes y sus Relacionados:

Todas las personas naturales o juridicas que participen o presten servicios en proyectos u
operaciones, ya sea en su condicion de oferentes, prestatarios, subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, beneficiarios de donaciones (y a todos sus empleados, representantes y
agentes), asi como cualquier otro tipo de relacién analoga, en adelante referidos como
Contrapartes y sus Relacionados, deberan abstenerse de realizar cualquier acto o accion
gue se enmargue o0 pueda catalogarse como Practica Prohibida conforme lo establece el
literal (B) del presente Apéndice.

B. Practicas Prohibidas:

El BCIE ha establecido un Canal de Reportes como el mecanismo para denunciar e
investigar irregularidades, asi como la comisién de cualquier Practica Prohibida, en el uso
de los fondos del BCIE o de los fondos administrados por éste.

Para efectos del presente contrato, entiéndase por Practicas Prohibidas las siguientes:

i. Préctica Fraudulenta: Cualquier hecho u omision, incluyendo la tergiversacion de
hechos y circunstancias, que deliberadamente o por negligencia, engafie o intente
engafiar a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra indole, propio o
de un tercero o para evadir una obligacién a favor de otra parte.

ii. Practica Corruptiva: Consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, de manera directa o
indirecta, algo de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

iii. Préctica Coercitiva: Consiste en perjudicar o causar dafio; 0 amenazar con perjudicar
0 causar dafio, de manera directa o indirecta, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar en forma indebida las acciones de una parte.

iv. Practica Colusoria: Acuerdo realizado entre dos 0 mas partes con la intencién de
alcanzar un proposito indebido o influenciar indebidamente las acciones de otra parte.

v. Practica Obstructiva: Consiste en: (a) deliberadamente destruir, falsificar, alterar u
ocultar pruebas materiales para una investigacion, o hacer declaraciones falsas en las
investigaciones, a fin de impedir una investigacién sobre denuncias de practicas
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias; y/o amenazar, acosar o intimidar a
cualquiera de las partes para evitar que ellas revelen el conocimiento que tienen sobre
temas relevantes para la investigacion, o evitar que siga adelante la investigacion; o (b)
emprender intencionalmente una accion para impedir fisicamente el ejercicio de los
derechos contractuales de auditoria y acceso a la informacion que tiene el BCIE.

C. Declaraciones y Obligaciones de las Contrapartes:

La(s) Contraparte(s) trasladara(n) a sus Relacionados (subprestatarios, organismos
ejecutores, coordinadores, supervisores, contratistas, subcontratistas, consultores,
proveedores, oferentes, beneficiarios de donaciones y similares) las siguientes
declaraciones debiendo establecerlas de forma expresa en la documentacion contractual
gue rija la relacion entre la(s) Contraparte(s) con sus Relacionado(s). Lo anterior sera
aplicable a operaciones financiadas con recursos del BCIE o administrados por éste, con el
fin de prevenir que éstos incurran en la comision de Practicas Prohibidas, obligandose tanto
la Contraparte como sus Relacionados a acatar las acciones y decisiones que el BCIE
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stime pertinentes, en caso de comprobarse la existencia de cualesquiera de las Préacticas

Prohibidas descritas en el literal (B) del presente Apéndice.

Declaraciones Particulares de las Contrapartes

L
I

as Contrapartes declaran que:

Conocen el Canal de Reportes del BCIE, comoun mecanismo paradenunciar e investigar
irregularidades o la comision de cualquier Practica Prohibida en el uso de los fondos del
BCIE o de los fondos administrados por éste.

. Conservaran todos los documentos y registros relacionados con actividades financiadas
por el BCIE por un periodo de diez (10) afios, contados a partir de la finalizacion del
presente contrato.

i. A la fecha del presente contrato no se han cometido de forma propia ni a través de
relacionados (empleados, representantes y agentes) o cualquier otro tipo de relacion
analoga, Practicas Prohibidas.

iv. Toda la informacion presentada es veraz y por tanto no ha tergiversado ni ocultado ningiin

hecho durante los procesos de elegibilidad, seleccion, negociacion, licitacion y ejecucion
del presente contrato.

v. Ni ellos, ni sus directores, su personal, contratistas, consultores y supervisores de

V|

proyectos (i) se encuentran inhabilitados o declarados por una entidad como inelegibles
para la obtencion de recursos o la adjudicacion de contratos financiados por cualquier
otra entidad, o (ii) hayan sido declarados culpables de delitos vinculados con Practicas
Prohibidas por parte de la autoridad competente.

.Ninguno de sus directores y funcionarios ha sido director, funcionario o accionista de una
entidad (i) que se encuentre inhabilitada o declarada inelegible por cualquier otra entidad,
(i) o haya sido declarado culpable de un delito vinculado con Practicas Prohibidas por
parte de la autoridad competente.

Obligaciones de las Contrapartes

Son obligaciones de las Contrapartes las siguientes:

No incurrir en ninguna Préactica Prohibida en los programas, proyectos u operaciones
financiados con fondos propios del BCIE o fondos administrados por éste.

i. Reportar durante el procesode seleccién, negociacion y ejecucion del contrato, por medio

del Canal de Reportes, cualquier irregularidad o la comision de cualquier Préactica
Prohibida relacionada con los proyectos financiados por el BCIE o con los fondos
administrados por éste.

Reembolsar, a solicitud del BCIE, los gastos o costos vinculados con las actividades e
investigaciones efectuadas en relacion con la comision de Practicas Prohibidas. Todos
los gastos o costos antes referidos deberan ser debidamente documentados, obligandose
a reembolsarlos a solo requerimiento del BCIE en un periodo no mayor a noventa (90)
dias naturales a partir de la recepcion de la notificacion de cobro.

iv. Otorgar el acceso irrestricto al BCIE o sus representantes debidamente autorizados para

visitar o inspeccionar las oficinas o instalaciones fisicas, utilizadas en relacion con los
proyectos financiados con fondos propios del BCIE o administrados por éste. Asimismo,
permitiran y facilitaran la realizacibn de entrevistas a sus accionistas, directivos,
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ejecutivos o empleados de cualquier estatus o relacion salarial. De igual forma, permitiran
el acceso a los archivos fisicos y digitales relacionados con dichos proyectos u
operaciones, debiendo prestar toda la colaboracion y asistencia que fuese necesaria, a
efectos que se ejecuten adecuadamente las actividades previstas, a discrecion del BCIE.

v. Atender en un plazo prudencial las consultas relacionadas con cualquier, indagacion,
inspeccion, auditoria o investigacion proveniente del BCIE o de cualquier investigador,
agente, auditor, o consultor apropiadamente designado, ya sea por medio escrito, virtual
o verbal, sin ningun tipo de restriccion.

vi. Atender y observar cualquier recomendacion, requerimiento o solicitud emitida por el
BCIE o a cualquier persona debidamente designada por éste, relacionada con
cualesquiera de los aspectos vinculados a las operaciones financiadas por el BCIE, su
ejecucion y operatividad.

Las Declaraciones y Obligaciones efectuadas por las Contrapartes contenidas en este
literal C son veraces y permaneceran en vigencia desde la fecha de firma del presente
contrato hasta la fecha en que las sumas adeudadas en virtud de él sean satisfechas en
su totalidad.

D. Proceso de Auditoria e Investigacion:

Previamente a determinarse la existencia de irregularidades o la comision de una Practica
Prohibida, el BCIE se reservara el derecho de ejecutar los procedimientos de auditoria e
investigacion que le asisten pudiendo emitir una notificacion administrativa derivada de los
andlisis, evidencias, pruebas, resultados de las investigaciones y cualquier otro elemento
disponible que se relaciona con el hecho o Practica Prohibida.

E. Recomendaciones:

Cuando se determine la existencia de irregularidades o la comisién de una Practica
Prohibida, el BCIE emitird las acciones y recomendaciones que se enumeran a
continuacion, sin que sean limitativas, siendo éstas de observancia y cumplimiento
obligatorio. Lo anterior, sin perjuicio de que el BCIE tenga la facultad de denunciar el caso
correspondiente a las autoridades locales competentes:
i. Emision de una amonestacion por escrito.
ii. Adopcion de medidas para mitigar los riesgos identificados.
ji. Suspension de desembolsos.
iv. Desobligacion de recursos.
v. Solicitar el pago anticipado de los recursos.
vi. Cancelar el negocio o la relacion contractual.
vii. Suspension de los procesos o de los procedimientos de contratacion.
viii. Solicitud de garantias adicionales.
iX. Ejecucion de fianzas o garantias.
X. Cualquier otro curso de accién aplicable conforme el presente contrato.

F. Listade Contrapartes Prohibidas:

ElI BCIE podra incorporar a las Contrapartes y sus Relacionados en la Lista de Contrapartes
Prohibidas, que, para tal efecto, ha instituido. La inhabilitacion de forma temporal o
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permanente en dicha Lista de Contrapartes Prohibidas sera determinada caso por caso por
el BCIE.

El BCIE otorgard a las contrapartes y sus relacionados la oportunidad para presentar sus
argumentos de descargo, através de la realizacion de un procedimiento administrativo. Esto
incluye, sin estar limitado solo a ello, el derecho del BCIE de compartir o hacer publico el

contenido de esa lista.

Este Apéndice forma parte integral del presente contrato, por lo que la Contraparte acepta cada
una de las disposiciones aqui estipuladas.
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Apéndice 2: Disposiciones Ambientales y Sociales del Banco
1. Gestion ambiental y social
1.1 General

El Contratista tomara todas las medidas razonables para proteger el medio ambiente (tanto
dentro como fuera del Lugar de las Obras) y para limitar los dafios y las molestias que puedan
sufrir las personas y las propiedades como consecuencia de la contaminacion, el ruido y otros
resultados de sus operaciones.

1.2 Informes

El Contratista incorporara como parte los informes de avance de las obras los indicadores
ambientales, sociales, de higiene, salud y seguridad ocupacional establecidos en el Numeral
4.

1.3 Instrumentos de gestién

El Contratista no podra iniciar las Obras, incluyendo la movilizacién y/o las actividades previas
a la construccion (tales como limpieza de los caminos de acarreo de materiales, acceso a los
sitios de los trabajos, realizar investigaciones geologicas o investigaciones para escoger
lugares accesorios a las obras, tales como canteras o areas de préstamos de materiales) a
menos que el Gerente de Obras exprese satisfaccion sobre la adopcion de las medidas para
reducir los riesgos e impactos en materia ambiental, social, higiene, salud y seguridad en el
trabajo. Para el inicio de esas actividades preliminares, como minimo, el Contratista debe estar
aplicando el Sistema de Gestion Ambiental y Social que se hubiese desarrollado para tales
fines (SGAS), Plan de Gestion Social y Ambiental (PGAS del Contratista) y las Normas de
Conducta en materia Ambiental, Social, de Salud y Seguridad Ocupacional, que fueron
presentados en la oferta y/o contenidas en las Especificaciones Técnicas. El PGAS del
Contratista debe ser aprobado antes del inicio de las actividades de construccion (tales como
excavaciones, corte y relleno, puentes y estructuras, desvios de caminos y vias de agua,
extraccion de materiales, produccion de concretos y de asfalto). El PGAS del Contratista
aprobado debe ser revisado por el Contratista periodicamente (al menos cada seis meses) y
actualizado en forma oportuna cuando necesario a efecto de asegurar que el PGAS del
Contratista contiene las disposiciones apropiadas para las actividades de las Obras que se
estan ejecutando. La actualizacion del PGAS del Contratista debe ser previamente aprobado
por el Gerente de Obras.

1.4 Prevencion de la contaminaciéon

El Contratista se cerciorara de que las emisiones y las descargas superficiales y los efluentes
derivados de sus actividades no excedan los valores estipulados en las Especificaciones
Técnicas o establecidos en las leyes aplicables.

2. Trabajo y condiciones laborales
2.1 Leyes laborales

El Contratista cumplira todas las Leyes laborales pertinentes aplicables al Personal del
Contratista, incluidas las Leyes en materia de empleo, higiene, salud, seguridad, bienestar
social, inmigracion y emigracion, y permitira que gocen de todos sus derechos legales.

El Contratista exigira a sus empleados que obedezcan las leyes aplicables, incluidas aquellas
relacionadas con la seguridad en el lugar de trabajo.
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2.2 Contratacién de personal y mano de obra

Salvo disposicion en contrario en las Especificaciones Técnicas, el Contratista debera
encargarse de contratar a todo el personal y la mano de obra, de origen nacional o de otra
procedencia, asi como de su remuneracion, y cuando corresponda alimentacion, transporte y
alojamiento.

Se alentard al Contratista a contratar, en la medida de lo posible y razonable, personal y mano
de obra con las calificaciones y la experiencia adecuadas que resida dentro del Pais.

2.3 Prohibicién de trabajo forzoso u obligatorio

El Contratista no empleara “trabajo forzoso”, entendido como todo trabajo o servicio, realizado
de manera involuntaria, que se le exija a una persona bajo amenaza de fuerza o sancion, e
incluye todo tipo de trabajo involuntario u obligatorio, como trabajo bajo contrato de
cumplimiento forzoso, servidumbre por deudas u otros contratos de trabajo similares. El
Contratista no empleara a personas traficadas.

2.4 Prohibicion de trabajo infantil

El Contratista no empleara nifios en ninguna forma de trabajo que constituya una explotacion
econOmica, que pueda ser peligrosa o que interfiera con la educacion del nifio, o sea perjudicial
para su salud o su desarrollo fisico, mental, espiritual, moral o social. El Contratista identificara
la presencia de todas las personas menores de 18 afios. En los paises donde las leyes
laborales pertinentes incluyan disposiciones relativas al empleo de menores, el Contratista
debera seguir esas leyes en cuanto se apliquen a sus actividades. No se deberan contratar
menores de 18 afios para realizar trabajos peligrosos. Para todo trabajo desarrollado por
personas menores de 18 afios el Contratista debera realizar una evaluacion adecuada de los
riesgos y controles periddicos de salud, condiciones de trabajo y jornada laboral para el
personal contratado.

2.5 Registros laborales de los trabajadores

El Contratista mantendré un registro completo y preciso sobre el empleo de trabajadores en el
Lugar de las Obras. El registro incluira el nombre, la edad, el sexo, las horas trabajadas y el
salario de cada uno de los trabajadores. El registro se resumira una vez al mesy se enviara al
Gerente de Obras, y se incluird en los informes detallados que debe presentar el Contratista.

2.6 Organizaciones de trabajadores

En paises donde las leyes laborales pertinentes reconozcan el derecho de los trabajadores a
establecer y adherirse sin interferencia a organizaciones de su eleccion, y el derecho de
negociacion colectiva, el Contratista cumplird con dichas leyes. En los casos en que las leyes
laborales pertinentes restrinjan sustancialmente las organizaciones de trabajadores, el
Contratista establecera medios alternativos para que su personal pueda expresar sus quejas y
defender sus derechos en relaciéon con las condiciones de trabajo y los términos de empleo. En
cualquiera de los casos antes mencionados, y en los casos en que las leyes laborales
pertinentes no se pronuncien al respecto, el Contratista no impedira que su personal establezca
o se adhiera a organizaciones de trabajadores de su eleccion o participe en negociaciones
colectivas, y no discriminard ni tomara represalias contra del personal que participe, o trate de
participar, en dichas organizaciones y negociaciones colectivas. ElI Contratista debera
interactuar con los representantes de esos trabajadores. Se espera que las organizaciones
laborales representen con justicia a los trabajadores que componen la fuerza de trabajo.
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2.7 No discriminacion e igualdad de oportunidades

El Contratante no debera tomar decisiones laborales basandose en caracteristicas personales
no relacionadas con requisitos inherentes al trabajo. EI Contratante debera basar la relacion
laboral en el principio de igualdad de oportunidades vy trato equitativo, y no debera discriminar
conrespecto a aspectos de la relacion de empleo, entre ellos el reclutamiento y la contratacion,
la remuneracion (incluidos los salarios y beneficios), las condiciones de trabajo y los términos
de empleo, el acceso a la capacitacion, la promocion, el despido o la jubilacién y la disciplina.
En los paises donde las leyes laborales pertinentes contienen disposiciones contra la
discriminacion en el empleo, el Contratista cumplira con dichas leyes. Cuando las leyes
laborales pertinentes no incluyan disposiciones contra la discriminacion en el &mbito laboral, el
Contratante debera cumplir con los requisitos establecidos en esta clausula. No se considerara
discriminacion la adopciéon de medidas especiales de proteccion o asistencia para remediar
discriminaciones anteriores o la seleccion para un cargo basada en los requisitos inherentes al
cargo.

El Contratista debera adoptar medidas para prevenir y enfrentar el acoso, la intimidacion o la
explotacion, especialmente con respecto a las mujeres.

2.8 Personal extranjero

En la medida en que lo permitan las leyes aplicables, el Contratista podra llevar al Pais el
personal extranjero que sea necesario para la ejecucion de las Obras. El Contratista se
asegurara de que esas personas obtengan los visados de residencia y los permisos de trabajo
necesarios. Si el Contratista asi lo solicita, el Contratante hara todo lo posible para ayudarlo
rapida y oportunamente a obtener los permisos locales, estatales, nacionales o
gubernamentales que sean necesarios para llevar al Pais a dicho personal.

El Contratista sera responsable de que esos miembros del personal regresen a su lugar de
contratacion o a su domicilio. En el caso de que alguno de esos empleados o alguno de sus
familiares fallezca en el Pais, el Contratista sera igualmente responsable de hacer los arreglos
necesarios para su regreso o entierro.

2.9 Nivel salarial y condiciones de trabajo

El Contratista deber& pagar niveles salariales y adoptar condiciones de trabajo que no sean
inferiores a |los establecidos para la profesion o la industria donde se lleve a cabo el trabajo.
De no haber niveles salariales ni condiciones laborales aplicables, el Contratista pagara niveles
salariales y se ceifira a condiciones que no resulten inferiores al nivel general de
remuneracionesy condiciones observado localmente por Contratantes cuyo negocio o industria
sean similares a los del Contratista.

El Contratista informara a su Personal acerca de su obligacién de pagar impuestos sobre la
renta en el Pais respecto de sus sueldos, salarios, subsidios y cualquier otro beneficio gravable
en virtud de las leyes del Pais vigentes en ese momento, y el Contratista cumplira las
obligaciones que por ley le correspondan en relacion con las respectivas deducciones.

2.10 Instalaciones para el personal y la mano de obra

Salvo que seindique otra cosaen las Especificaciones Técnicas, el Contratista proporcionara
y mantendra todas las instalaciones para alojamiento y bienestar que sean necesarias para su
personal. El Contratista también proporcionara instalaciones para el Personal del Contratante
conforme se sefiala en las Especificaciones Técnicas.
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El Contratista no permitird que ningun integrante de su Personal resida temporal o
permanentemente dentro de las estructuras que conforman las Obras Permanentes.

2.11 Salud y seguridad

El Contratista tomara, en todo momento, todas las precauciones razonables para preservar la
salud y la seguridad del Personal del Contratista. En colaboracion con las autoridades
sanitarias locales, el Contratista se asegurara de que el Lugar de las Obras y cualquier lugar
de alojamiento para el Personal del Contratista y el Personal del Contratante estén siempre
provistos de personal médico, instalaciones de primeros auxilios, y de que se tomen medidas
adecuadas para cumplir todos los requisitos en materia de bienestar e higiene, asi como para
prevenir contagio de enfermedades transmisibles.

El Contratista nombrara a un oficial de prevencion de accidentes en el Lugar de las Obras, que
se encargara de velar por la seguridad y la proteccion contra accidentes. Esa persona estara
calificada para asumir dicha responsabilidad y tendra autoridad para impartir instrucciones y
tomar medidas de proteccién para evitar accidentes. Durante la ejecucion de las Obras, el
Contratista proporcionara todo lo que dicha persona necesite para ejercer esa responsabilidad
y autoridad.

El Contratista enviara al Gerente de Obras, a la mayor brevedad posible, informacion detallada
sobre cualquier accidente que ocurra. El Contratista mantendra un registro y haré informes
acercade la salud, la seguridad y el bienestar de las personas, asi como sobre los dafios a la
propiedad, segun lo solicite razonablemente el Gerente de Obras.

El Contratista tomard, en todo momento, todas las precauciones necesarias para proteger a su
Personal en el Lugar de las Obras contra plagas e insectos, y para disminuir los consiguientes
peligros para la salud del Personal. ElI Contratista cumplird todas las normativas de las
autoridades sanitarias locales, incluido el uso de insecticidas adecuados.

2.12 Suministro de alimentos y abastecimiento de agua

El Contratista se encargara de que se suministre al Personal del Contratista una cantidad
suficiente de alimentos adecuados a precios razonables para los fines del Contrato o en
relacion con éste.

Tomando en cuenta las condiciones locales, el Contratista suministrard en el Lugar de las
Obras una cantidad adecuada de agua potable para el consumo del Personal del Contratista.

3. Salud y seguridad de la comunidad
3.1 General

El Contratista evaluara los riesgos e impactos para la salud y la seguridad de las Comunidades
durante todo el ciclo del proyecto y establecera medidas de prevencion y control acordes cémo
parte de su Plan de Gestion Ambiental y Social.

3.2 Materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos

El Contratista evitara o minimizara las posibilidades de que la comunidad se vea expuesta a
materiales, sustancias, residuos o desechos peligrosos que el proyecto pudiera generar. El
Contratista realizara esfuerzos comercialmente razonables para controlar la seguridad de las
entregas de materiales peligrosos, asi como del transporte y la eliminacion de desechos
peligrosos, y aplicara medidas para evitar o controlar la exposicion de la comunidad a
plaguicidas.
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3.3 Procedimientos de seguridad

El Contratista debera cumplir con todas las reglamentaciones aplicables en materia de
seguridad; velar por la seguridad de todas las personas autorizadas a estar en el Lugar de las
Obras; hacer lo razonable para mantener el Lugar de las Obrasy las propias Obras libres de
obstrucciones innecesarias a fin de evitar situaciones peligrosas para dichas personas y
proporcionar cercas, alumbrado, proteccién y vigilancia para las Obras hasta que éstas se
terminen y entreguen como parte del proceso de recepcion; y proporcionar las Obras
Temporales (incluidos caminos, senderos, protecciones y cercas) que puedan ser necesarias
a raiz de la ejecucion de las Obras, para el uso y la proteccion del publico y los propietarios y
ocupantes de los terrenos adyacentes.

3.4 Personal de seguridad

En el caso de que el Contratista contrate directamente a empleados o contratistas para brindar
seguridad a fin de proteger su personal y bienes, evaluara los riesgos que podrian implicar los
arreglos de seguridad para quienes estén dentro o fuera del emplazamiento del proyecto. Al
realizar dichos arreglos, el Contratista se guiara por los principios de proporcionalidad y las
practicas internacionales recomendadas en lo que se refiere a la contratacion, normas de
conducta, capacitacién, equipamiento y supervision de dicho personal, asi como la legislacién
aplicable. El Contratista realizara investigaciones razonables para asegurarse de que los
encargados de la seguridad no hayan estado implicados en abusos pasados, los capacitara
adecuadamente en empleo de la fuerza (y, cuando corresponda, de armas de fuego), en
conductas apropiadas hacia los trabajadores y las Comunidades, y les exigira actuar conforme
a la legislacion aplicable. El Contratista no aprobara ningn uso de la fuerza, salvo cuando sea
con fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza. El
Contratista debe proporcionar un mecanismode atencién de quejas para que las Comunidades
puedan expresar sus inquietudes con relacion a los arreglos de seguridad y las acciones del
personal de seguridad.

El Contratista considerara y, cuando corresponda, investigara toda denuncia de actos ilegales
o abusivos del personal de seguridad, tomard medidas (o instara a las partes pertinentes a
tomarlas) para evitar que esos actos serepitan e informara sobre dichos actos a las autoridades
publicas.

3.5 Salud

El Contratista procurara evitar o reducir al minimo la transmision de enfermedades contagiosas
gue pudiesen estar asociadas con la migracion temporal o permanente de la fuerza laboral del
proyecto.

Prevencion del VIH/SIDA.

El Contratista llevara a cabo un programa de concientizacion sobre el VIH/SIDA por medio de
un proveedor de servicios aprobado, y tomara todas las demas medidas que se especifiquen
en el Contrato para reducir el riesgo de transmision del virus VIH entre el personal del
Contratista y la comunidad local, promover diagnésticos oportunos y brindar asistencia a las
personas afectadas.

Durante la vigencia del Contrato, el Contratista i) realizara campafias de comunicacion,
informacion y educacion, al menos cada dos meses, dirigidas a todo el personal y la mano de
obra del Lugar de las Obras (incluidos todos los empleados del Contratista, todos los
Subcontratistas y todo el personal del Contratista y del Contratante, asi como personal de
transporte y obreros que hagan entregas en el Lugar de las Obras para actividades de
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construccion) y a las comunidades locales adyacentes, sobre los riesgos, el peligro, el impacto
y las medidas adecuadas para evitar las enfermedades de transmision sexual, o infecciones
transmitidas sexualmente en general y VIH/sida en particular; i) suministrara preservativos
masculinos o femeninos a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras segun
corresponda, y iii) ofrecera servicios de examen, diagnostico, asesoramientoy envio de casos
aun programa nacional exclusivo sobre infecciones transmitidas sexualmente y VIH/sida (salvo
gue se acuerde otra cosa), a todo el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras.

El Contratista incluira en el programa que se presentara para la ejecucion de las Obras un
programa paliativo para el personal y la mano de obra del Lugar de las Obras y sus familiares,
sobre infecciones y enfermedades de transmisién sexual, incluido el VIH/sida. En dicho
programa se indicara la fecha, la maneray el costo que el Contratista ha asignado para cumplir
con este requisito.

Indicadores para los informes de progreso Ambientales, Sociales, de Higiene, Salud y
Seguridad Ocupacional.

Indicadores para los informes periodicos:

a. Incidentes ambientales o incumplimientos con los requisitos del Contrato, incluyendo
contaminacion o dafios al suministro de agua o de tierras;

b. Incidentes de seguridady salud en el trabajo, accidentes, lesiones que requieran tratamiento
y muertes;

c. Interacciones con los reguladores: identificar la agencia, las fechas, los sujetos, los
resultados (informe negativo si no hay);

d. Estado de todos los permisos y acuerdos:

i. Permisos de trabajo: numero requerido, numero recibido, medidas adoptadas para las
personas que no recibieron permiso;

ii. Estado de los permisos y consentimientos:

e Lista de areas / instalaciones con permisos requeridos (canteras, asfalto e
instalaciones asociadas), fechas de aplicacion, fechas de expedicion (acciones de
seguimiento si no se han emitido), fechas presentadas al Gerente de Obras residente
(o equivalente), situacion de los sitios (en espera de permisos, trabajando, abandonado
sin recuperacion, plan de desmantelamiento implementado, etc.);

e Enumerar las areas que tienen con acuerdos con propietarios (zonas de préstamoy
de desecho, campamentos), fechas de los acuerdos, fechas presentadas al Gerente
de Obras residente (o equivalente);

¢ Identificar las principales actividades emprendidas en cada area cada mes y los
aspectos mas destacados de la proteccién ambiental y social (limpieza de terrenos,
demarcacion de limites, recuperacion del suelo vegetal, gestion del trafico,
planificacion del desmantelamiento, implementacion del desmantelamiento);

e Para canteras: estado de reubicacion y compensaciéon (completado, o detalles de
actividades mensuales y estado actual).

e. Supervision de salud y seguridad:

i.  Oficial de seguridad: niumero de dias trabajados, nimero de inspecciones completadas
e inspecciones parciales, informes para la construccion / gestion de proyectos;
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Numero de trabajadores, horas de trabajo, indicadores de uso de EPI — Equipo de
Proteccion Individual (porcentaje de trabajadores con equipo completo de proteccion
personal, parcial, etc.), violaciones de los trabajadores observadas (por tipo de
violacion, EPI o de otro tipo), advertencias dadas, advertencias reincidentes y las
medidas de seguimiento adoptadas (si las hubiere);

f. Alojamiento de los trabajadores

Numero de expatriados alojados en alojamientos, nimero de trabajadores locales;

La fecha de la Ultima inspeccién y los aspectos mas destacados de la inspeccion,
incluido el estado del cumplimiento de las instalaciones con las leyes y las buenas
practicas nacionales y locales, incluidos el saneamiento, el tamafio de los espacios,
etc.

Medidas adoptadas para recomendar / exigir mejores condiciones o para mejorar las
condiciones de alojamiento.

g. VIH / SIDA: proveedor de servicios de salud, informacion y / o capacitacion, ubicacion de la
clinica, nUmero de tratamientos y diagnosticos de enfermedades que no sean de seguridad

(si

n nombres proporcionados);

h. Género (para expatriados y locales por separado): niumero de trabajadoras, porcentaje de
trabajadores, cuestiones de género planteadas y tratadas (quejas de género cruzadou otras
clasificaciones segun sea necesario);

i. Capacitacion:

Numero de nuevos trabajadores, numero de personas que reciben formacion de
induccion, fechas de formacién de induccion;

i. Niomero y fechas de las conversaciones sobre los materiales de educacién, nimero de

trabajadores que reciben la capacitacion en materia de higiene, salud y seguridad
ocupacional (OHS), capacitacién ambiental y social;

Numero y fechas de la capacitacion para la sensibilizacion sobre el VIH / SIDA, numero
de trabajadores que reciben formacion (este mes y en el mes pasado); las mismas
preguntas para la sensibilizacién de género, o formacién de banderillero(a)s

j.  Supervision Ambiental y social:

Biodlogos: dias de trabajo, areas inspeccionadas y nimero de inspecciones de cada uno
(tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, zonas de
préstamo, areas de desecho, pantanos, trillos de bosques, etc.), destaque de las
actividades o hallazgos (incluyendo violaciones a las mejores practicas ambientales o las
mejores practicas sociales, las medidas adoptadas), informes a especialistas ambientales
y / 0 sociales / construccion / gestién del sitio;

i. Sociologos: dias trabajados, nUmero de inspecciones parciales y completadas (por area:

tramo de la carretera, campamento de trabajo, alojamiento, canteras, &reas de préstamo,
areas de desecho, clinica, centro de VIH / SIDA, centros comunitarios, etc.) Incluyendo
las violaciones de los requisitos medioambientales y / o sociales observados, las medidas
adoptadas), informes a especialistas ambientales y / o sociales / construccién / gestion
del sitio; y
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iii. Oficial de relacionamiento comunitario: dias trabajados (horas del centro comunitario
abierto), nimero de personas atendidas, aspectos destacados de las actividades
(cuestiones planteadas, etc.), informes a especialistas ambientales y / o sociales /
construccion / administracion del sitio.

. Reclamos: lista de los agravios ocurridos en el periodo informado y no resueltos por fecha
de recepcion, denunciante, cémoserecibio, a quien se refirid para accion, resolucion y fecha
(si se completd), fecha de la resolucién reportada al reclamante, cualquier accion de

seguimiento requerido:

Quejas laborales (internas);
Quejas de la comunidad

|. Tréfico y vehiculos / equipo:

Accidentes de transito que involucren vehiculos y equipos de proyecto: proporcionar
fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

i. Accidentes que involucren vehiculos o bienes ajenos al proyecto (también reportados bajo

indicadores inmediatos): proporcionar fecha, ubicacion, dafio, causa, seguimiento;

Estado general de los vehiculos / equipo (juicio subjetivo por parte del ecologista);
reparaciones y mantenimiento no rutinarios necesarios para mejorar la seguridad y / o el
desempefio ambiental (para controlar el humo, etc.).

m. Mitigacion y problemas ambientales (lo que se ha hecho):

Polvo: nimero de camiones tanque regadores que trabajan, nimero de riegos / dia,
numero de quejas, advertencias dadas por ambientalistas, acciones tomadas para
resolver; aspectos destacados del control de polvo de cantera (cubiertas, pulverizadores,
estado operativo); % de camiones de transporte de roca / roca desintegrada / desechos
con cobertores, acciones tomadas para vehiculos descubiertos;

Control de la erosién: controles implementados por ubicacion, estado de cruces de agua,
inspecciones ambientalistas y sus resultados, acciones tomadas para resolver
problemas, reparaciones de emergencia necesarias para controlar la erosion /
sedimentacion;

Areas de préstamo, areas de desecho, plantas de asfalto, plantas de concreto: identificar
las principales actividades emprendidas este mes en cada uno, y los aspectos mas
destacados de la proteccion ambiental y social: desbroce, demarcacion de limites,
recuperacion del suelo vegetal, gestion del trafico, planificacion del desmantelamiento;

iv. Voladura: nUmero de explosiones (y ubicaciones), estado de implementacién del plan de
voladura (incluyendo avisos, evacuaciones, etc.), incidentes de dafios o quejas fuera del
sitio (referencia cruzada a otras secciones segun sea hecesario);

v. Derrames, si hubiera: derrame de material, ubicacion, cantidad, acciones tomadas,
eliminacion de materiales (informe todos los derrames que resulten en contaminacion del
agua o del suelo;

vi. Manejo de residuos: tipos y cantidades generados y gestionados, incluida la cantidad
extraida del sitio (y por quién) o reutilizada / reciclada / dispuesta en el lugar;

vii. Detalles sobre plantaciones de arboles y otras mitigaciones requeridas emprendidas este
mes;
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viii. Detalles de las medidas de mitigacion para la proteccion del agua y de pantanos
requeridas emprendidas este mes.

n. Cumplimiento:

i. Estado de cumplimiento de las condiciones de todos los consentimientos / permisos
pertinentes a las Obras, incluidas las canteras, etc.: declaracion de cumplimiento
o lista de cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

ii. Cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestion Ambiental y Social y Plan de
Gestion Ambiental y Social: declaracion de cumplimiento o enumeracion de las
cuestiones y medidas adoptadas (o por adoptar) para alcanzar el cumplimiento;

iii. Otras cuestiones no resueltas de meses anteriores relacionadas con aspectos
ambientales y sociales: violaciones continuas, fallas continuas en el equipo, falta continua
de cobertores de vehiculos, derrames no tratados, problemas de compensacion continuos
0 problemas de voladura, etc.
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Apéndice 3: Formularios de Garantias

Este Apéndice a las Condiciones del Contrato contiene modelos de formularios que, una vez
completados, formaran parte del Contrato. Deben ser completados Unicamente por el Contratista,
cuando se requieran, después de la adjudicacion del Contrato.

Los formularios incluidos en este Apéndice son indicativos contienen las condiciones para la
emision de garantias. El Contratante podra incluir en este Apéndice formularios de otros medios
previstos para constituir garantias como lo son otro tipo de instrumento financiero de facil
ejecucion, emitido por instituciones financieras o aseguradoras aceptables para el Contratante y
para el Banco y de acuerdo con la legislacion local siempre y cuando se mantengan las
condiciones de los presentes formularios.

Para los formularios que indique el Contratante, es importante considerar el articulo 3 de las
Reglas uniformes de la Cadmara de Comercio Internacional (CCl)relativas a las garantias a primer
reguerimiento, que dispone:

“Todas las instrucciones para la emision de Garantias y sus enmiendas y las propias Garantias
y enmiendas deben ser claras y precisas, sin detalles excesivos. Asi, todas las garantias deben
especificar:

el Ordenante;

el Beneficiario;

el Garante;

la transaccion de base causa de la emision de la Garantia;

la cantidad maxima por pagar y la moneda de pago;

la fecha de expiracion y/o el hecho que entrafie la expiracion de la Garantia;
los términos del requerimiento de pago;

cualquier disposicion para reducir el montante de la garantia”

S@pooop
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Formulario de Garantia de Cumplimiento (Fianza)
A primer Requerimiento

(El Oferente seleccionado debera presentar esta garantia de acuerdo con las instrucciones indicadas
entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantia)

No. De Fianza de Garantia de cumplimiento: (Indicar el nimero de identificacion de la Fianza)

Por esta Fianza (indique el nombre y direccion del Contratista) en calidad de Obligado Principal
(en lo sucesivo, “el Obligado Principal”) y (indique el nombre, titulo legal y direccion del garante,
compafiia afianzadora o aseguradora) en calidad de Fiador (en adelante “el Fiador”) se obligan
y firmemente se comprometen con Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion
(en adelante el “Ministerio’), a través de la OEI, Av. Paseo Colon 275, piso 12, C.A.B.A.en calidad
de Contratante (en adelante “el Contratante”) por el monto de (indique el monto de fianza)
(indigue el monto de la fianza en palabras)*, a cuyo pago en forma legal, en los tipos y
proporciones de monedas en gque deba pagarse el Precio del Contrato, nosotros, el Obligado
Principal y el Fiador antes mencionados nos comprometemos y obligamos colectiva y
solidariamente a nuestros herederos, albaceas, administradores, sucesoresy cesionarios a estos
términos a traves de la presente.

Considerando que el Obligado principal ha recibido la Carta de Aceptacion con fecha® del (indique
el nimero) dias de (indique el mes) de (indique el afio) para OElI BUE LPI OBRA N° 01/2022
“Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N° 54 — CABA — ETAPA 2’, de acuerdo con los
documentos, planos, especificaciones y modificaciones de los mismos que, en la medida de lo
estipulado en el presente documento, constituyen por referencia parte integrante de éste y se
denominan, en adelante, el Contrato.

Por lo tanto, la Condicion de esta Obligacion es tal que si el Obligado Principal diere pronto vy fiel
cumplimiento adicho Contrato (incluida cualquier modificacion del mismo), dicha obligacion quedara
anuladay, en caso contrario, tendra plena vigenciay efecto. En cualquier momento que el Obligado
Principal esté en violacion del Contrato, y que el Contratante asilo declare, cumpliendo por su parte
con las obligaciones a su cargo, y previo envio de una primera solicitud por escrito, sin que el
Contratante tenga que sustentar su solicitud, el Fiador deberé proceder de inmediato a pagar al
Contratante el monto exigido por éste para llevar a cabo el Contrato de acuerdo con las condiciones
del mismo, hasta un total que no exceda el monto de esta fianza.

El Fiador acepta, por la presente, que su obligacion es irrevocable y permanecera vigente y tendra
pleno efecto hasta un afio a partir de la fecha de emisién del certificado de terminacién de las obras.
El Fiador no seraresponsable por una suma mayor que la penalizacion especifica que constituye
esta fianza.

Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Obligado principal ha firmado y estampado su sello en este documento, y el
Fiador ha hecho estampar suselloinstitucional en el presente documento, debidamente atestiguado

4 El Fiador debe indicar el monto equivalente al porcentaje del precio del Contrato especificado en las CPC, expresado en la(s)
moneda(s) del Contrato.

5Fecha de la carta de aceptacién o del Convenio.
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por la firma de su representante legal, alos (indique el nimero) dias de (indique el mes) de (indique

el ano).

Firmado por
En nombre de

En presencia de
Fecha

Firmado por
En nombre de

En presencia de
Fecha

(indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)
(nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo)

(indique el nombre y la firma del testigo)
(indique la fecha)

(indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador)
(nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo)

(indique el nombre y la firma del testigo)
(indique la fecha)
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Formulario de Garantia de Cumplimiento
(Garantia Bancaria - A primer Requerimiento)
NO APLICA

(El Oferente seleccionado debera presentar estd garantia de acuerdo con las instrucciones indicadas entre
corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantia)

(Membrete o Cédigo de identificacion SWIFT del Garante)

(Indigue el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal u oficina que emite la garantia)
Contratante: (indiqgue el nombre y la direccion del Contratante)

Llamado a Licitacion No.: (Indiqgue numero de referencia del Llamado a Licitacién)
Fecha: (indique la fecha de emisién)

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. (indique el nimero de referencia de la Garantia de
Cumplimiento)

Se nos ha informado que (indique el nombre del Contratista, el cual en caso de APCA sera el
nombre de esta asociacion (legalmente constituida o por constituir) o los nombres de sus
miembros)) (en adelante denominado “el Contratista”) ha recibido la Carta de Aceptacion de
fecha (indique la fecha) con su entidad para la ejecucion de (indiqgue el nombre del Contrato y
una breve descripcion de las Obras) en adelante “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una
Garantia de Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco), en calidad de Garante, por
este medio nos obligamos irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no
exceda(n) un monto total de (indigue la cifra en nimeros) (indique la cifra en palabras),® la cual
sera pagada por nosotros en los tipos y proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha
de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito, acompafnada de
una comunicacion escrita que declare que el Contratista esta incurriendo en violacion de sus
obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad tenga que sustentar
su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirara no mas tarde de treinta dias contados a partir de la fecha de la emisién
del certificado de terminacién de las obras, calculados sobre la base de una copia de dicho
Certificado que nos sera proporcionado, o en el (indicar el dia) dia del (indicar el mes) mes del
(indicar el afo),” lo que ocurra primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta
Garantia debera recibirse en esta institucion en o antes de esta fecha.

El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a (seis
meses) / (un afo), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la
gue sera presentada al Garante antes de que expire la Garantia.”

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacion del CCl No. 758.
(ICC, por sus siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui
excluido.

(Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco)

6 Representa el porcentaje del Preciodel Contratoestipulado en el Contrato ydenominada en la(s) moneda(s) del Contrato.

7Indique la fecha que corresponda treinta dias después de la Fecha de terminacidn Prevista.
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Formulario de Fianza por pago de anticipo
A primer Requerimiento

(El Oferente seleccionado deberd presentar esta garantia de acuerdo con las instrucciones
indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita este tipo de garantia)

Contratante: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el
“Ministerio’), a través de la OEI, Av. Paseo Colon 275, piso 12, C.A.B.A.

Fecha:(indique la fecha de emision)
GARANTIA PORANTICIPON.°:  (indique el nimero de referencia de la Fianza)

Afianzadora: (indique el nombre y la direccion del lugar de emision, salvo que figure en
el membrete)

Fianza otorgada ante Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante
el “Ministerio’), a través de la OEI “El Contratante” para garantizar por el Contratista: (nombre del
Contratista) la debida y correcta aplicacién o devolucion del importe total o parcial en su caso,
del anticipo otorgado hasta la cantidad de (indicar monto del anticipo en numero y letra, en las
diferentes monedas en las que se otorgue) que equivale a (indicar porcentaje) del monto pactado
mediante contrato de construccionde obra a precios unitarios del que deriva la presente garantia.

Dicho porcentaje sera aplicado precisamente en los términos descritos en la Clausula 49.2 del
contrato nUmero OE|I BUE LPI OBRA N° 01/2022, denominado “Refuncionalizacion del Edificio
Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 2” de fecha (indicar fecha de celebracion del Contrato)
relativo a: (insertar el objeto del contrato conforme se especifica en el propio contrato) con un
importe total por la cantidad de (indicar precio del Contrato en nimero y letra expresado en las
diferentes monedas de la oferta).

La Afianzadora manifiesta:

a). - La fianza se otorga de conformidad y atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en
el contrato, para garantizar la debida inversion del importe total del anticipo que Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el “Ministerio”), a través de la OEI
otorga a (nombre del Contratista) y se compromete a pagar hasta la cantidad que importe esta
fianza, en caso de que sufiado no cumpla con las obligaciones que se afianzan o searescindido
el contrato.

b). — La fianza es emitida de manera irrevocable y sera pagadera a favor de “El Contratante” al
recibo de la primera solicitud por escrito del Contratante, sin que “El Contratante” tenga que
sustentar su solicitud.

c). - En el caso de otorgamiento de prorrogas o esperas al Contratista derivadas de la
formalizacién de convenios de ampliacion al monto se deberéa obtener la modificacion de la poliza
y para el casode ampliacion del plazo establecido para la terminacion o ejecucion de los trabajos
0 exista espera, su vigencia quedara autométicamente prorrogada en concordancia con dicha
prérroga o espera, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporaneamente.
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d). - Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del Contratista y este efectué la
totalidad del pago en forma incondicional, el Contratante debera liberar la fianza respectiva
siempre y cuando sea procedente en los términos aqui estipulados

e). - Para cancelar la fianza sera requisito indispensable la autorizacion expresa y por escrito de
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el “Ministerio”), a
través de la OEI, que la producira cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o devuelto
en su totalidad.

f). - Esta fianza estara vigente durante la sustanciacion de todos los recursos legales o juicios
gue se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por arbitro o autoridad competente.

). - Cualquier juicio que se entable en virtud de esta fianza debera iniciarse antes de transcurrido
un afio a partir de la fecha de emision del certificado de terminacion de las obras.

h). - Ninguna persona o empresa del Contratante mencionado en el presente documento o0 sus
herederos, albaceas, administradores, sucesores y cesionarios podra tener o ejercer derecho
alguno en virtud de esta fianza.

En fe de lo cual, el Contratistahafirmadoy estampado susello en este documento, y la Afianzadora
ha hecho estampar su sello institucional en el presente documento, debidamente atestiguado por la
firma de su representante legal, a los (indique el nUmero) dias de (indique el mes) de (indique el
afno).

Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s))
En nombre de (nombre del Contratista) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo)
Fecha (indique la fecha)

Firmado por (indique la(s) firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Fiador)
En nombre de (nombre del Fiador) en calidad de (indicar el cargo)

En presencia de (indique el nombre y la firma del testigo)
Fecha (indique la fecha)
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
Garantia a primer requerimiento

(El Banco / Oferente seleccionado que presenta esta Garantia deberd completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hard un pago
anticipado)

(Membrete o cddigo de identificacion SWIFT del Garante)
(Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal u oficina que emite la garantia)

Contratante: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el
“Ministerio”), a través de la OEI

Llamado aLicitacién SDO No.: OEIBUELPI OBRAN°®01/2022 “Refuncionalizacion del Edificio
Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 27

Fecha: (indique la fecha de emision)

Garante: (Indique el nombre y la direccién del lugar de emisiéon salvo que esté indicado en el
membrete)

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: (indique el nimero de referencia de la Garantia)

Se nos ha informado que (indique nombre del Contratista) (en adelante denominado “el
Contratista”, (el cual en caso de APCA sera el nombre de esta asociacion si esta legalmente
constituida o por constituir, o los nombres de sus miembros)) ha celebrado con ustedes el
contrato No. (numero de referencia del contrato) denominado “Refuncionalizacion del Edificio
Cochabamba N° 54 — CABA — ETAPA 2%, para la ejecucion de las obras de Refuncionalizacion
del Edificio Cochabamba N° 54 — CABA — ETAPA 2 (en adelante denominado “el Contrato”).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista
un anticipo contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a
continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros (indique el nombre del Banco) por medio del presente
instrumento nos obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no
excedan en total (indique la(s) suma(s) en cifras y en palabras)® contra el recibo de su primera
solicitud por escrito, declarando que el Contratista esté en violacién de sus obligaciones en virtud
del Contrato, porque (i) el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines a los
estipulados para la ejecucion de las Obras; o ii) no ha reembolsado el anticipo con arreglo a las
condiciones del Contrato

Como condicion para presentar cualquier reclamoy hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arriba deber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero (indique
namero) en el (indique el nombre y direccion del banco).

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del
anticipo es reembolsado por el Contratista segun se indique en las copias de los estados de
cuenta de pago periddicos o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirara,
a mas tardar, al recibo en nuestra institucion de una copia del Certificado de Pago Interino
indicando que el cien (100) por ciento del Precio del Contrato ha sido certificado para pago, o en
el (indique el nimero) dia del (indique el mes) de (indique el afo), lo que ocurra primero. Por lo

8 El Garante deberd indique una suma representativa de la suma del Pago por Anticipo, y denominada en cualquiera de las monedas
del Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato.

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.35
Codigo: FO-CP-07-08 Version 1

PUBLICO



Material perteneciente a la Coordinacion de Financiamiento internacional - Min. de las Mujeres, Géneros y Diversidad

tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse en esta oficina en o antes
de esta fecha.

Nosotros convenimos en una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a (seis

meses 0 un afo), en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extension, la
gue nos sera presentada antes de que expire la Garantia.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCl relativas a las garantias pagaderas
contra primera solicitud (Uniform Rules for Demand Guarantees), ICC Publicacion No. 758.

(firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s) del Banco)
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Carta de Aceptacion

(Papel con membrete del Contratante)

Asunto: .......... (Notificacion de Adjudicacion del ContratoNo.) . .........

Por la presente le notificamos que su oferta de fecha (fecha de recepcion de ofertas) para la
ejecucion de la OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022 “Refuncionalizacion del Edificio Cochabamba N°
54, CABA — ETAPA 2” por el monto aceptado de (monto en cifras y en palabras y moneda), con
las rectificaciones y modificaciones que se hayan hecho de conformidad con las Instrucciones a
los Oferentes, ha sido aceptada por nuestro representante.

Le solicitamos presentar:

i. Garantia de Ejecucion y Cumplimiento de contrato dentro de los proximos 28 dias
posteriores a la recepcion de esta Carta de Aceptacion de acuerdo con las condiciones
del contrato utilizando el formulario de Garantia de Ejecucion y Cumplimiento de Contrato.

ii. Documentacion conforme al numeral | 43.1 de los DDL

Firma autorizada:

Nombre y cargo del firmante:

Nombre del Contratante:

Adjunto: Modelo de contrato
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Notificacion de Intenciéon de Adjudicacion

(Esta Notificacién de Intencion de Adjudicaciéon serd enviada a cada Oferente que haya presentado una
Oferta)

A la atencion del Representante del oferente

Nombre: (insértese el nombre del Representante del oferente)

Direccion: (indicar la direccién del Representante Autorizado)

Numeros de teléfono: (insertar los numeros de teléfono / fax del Representante Autorizado)

Direccion de correo electronico: (insertar direccion de correo electronico del Representante
Autorizado)

(IMPORTANTE: insertar la fecha en que esta Notificacion se transmite a los oferentes.
La Notificacion debe enviarse a todos los oferentes simultaneamente. Esto significa en la misma
fechay lo mas cerca posible al mismo tiempo.)

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacion se envia por: (correo electronico) el (fecha) (hora
local)

Notificacion de Intencién de Adjudicacion

Contratante: Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nacion (en adelante el
“Ministerio’), a través de la OEI

Proyecto: Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Proteccién contra las Violencias por
Motivos de Género

Titulo del contrato: “Refuncionalizacién del Edificio Cochabamba N° 54, CABA — ETAPA 27
Pais: Republica Argentina

Numero de préstamo: 2280

Licitacion No: OEI BUE LPI OBRA N° 01/2022 El resultado del proceso es:

1. Adjudicatario

(ingresar el nombre del oferente seleccionado))
(ingresar la direccion del oferente seleccionado)
(ingresar el precio de la oferente ganadora)

2. Otros Oferentes

(ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado)
(ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado)
(ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado)
(ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado)
(ingrese el nombre) (ingrese el precio de la Oferta) | (ingrese el precio evaluado)

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito.

Indique la razon por la cual la Oferta de este Oferente no tuvo éxito.
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4. Plazo para presentar protestas o quejas

Con esta Notificacion de Intencion de Adjudicacion, se le notifica nuestra decision de adjudicar
el contrato anterior, con esta transmision comienza el periodo durante el cual usted puede
presentar protestas al resultado notificado, de conformidad con lo establecido en la subclausula
37.2 de los DDL

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
En nombre del Contratante:

Firma:

Nombre:

Titulo / cargo:

Teléfono:

Email:
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PLAN DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL

Licitacion Publica Internacional OElI BUE LPI 1/2021
“Refuncionalizacion del Edificio de Cochabamba N°54, CABA-
ETAPA 2” - Préstamo BCIE N° 2280

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROTECCION
CONTRA LAS VIOLENCIAS POR MOTIVOS DE GENERO

Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad
Ministerio de Obras Publicas
BCIE
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Introduccion

Presentacion

El contenido del presente Plan deberd cumplirse durante la etapa de obra y hasta su recepcion
definitiva y las obligaciones contraidas por los Subcontratistas serdn las mismas que establecen
estas normas para el Contratista, siendo estos ultimos responsables, en todo concepto, por el
cumplimiento de dichas normas por parte de los Subcontratistas.
El Responsable Socioambiental tendrd bajo su cargo el cumplimiento de los requerimientos
ambientales y sociales, y sera el responsable directo de la implementaciéon de las medidas
establecidas en el Plan de Gestidon Ambiental y Social y efectuar las presentaciones ante las
Autoridades competentes y organismos de Control, segln corresponda durante la totalidad de
las obras. El Responsable Socioambiental del Contratista elevard un informe de avance del
cumplimiento de los programas del PGAyS, con frecuencia mensual, junto a cada certificado de
obra, y un Informe Ambiental de Cierre al finalizar la obra. Todos los informes deberan ser
presentados a la Inspeccién. Antes de la Recepciéon Provisoria de la Obra, el Responsable
Socioambiental del Contratista, elaborard y elevara a la inspeccion el Manual de Operacién y
Mantenimiento, conteniendo los programas ambientales y sociales para la etapa de operacién
de las obras.
El Contratista, con base a las particularidades de la obra y en caso de ser necesario, debera
ampliar y profundizar el PGAyS elaborado por el Comitente, con la intervencion de expertos a su
costa. En tal caso, el Contratista debera antes de iniciar las obras, presentar para su aprobacidn,
por parte del personal designado por la Inspeccidon como responsable del seguimiento ambiental,
socialy de higiene y seguridad del proyecto, todas las modificaciones que introduzca en el PGAyS.
El Contratista esta obligado a considerar las observaciones de la Inspecciony a

desarrollar las acciones requeridas, sin que ello dé motivo a la solicitud de reclamos o

a la ampliacion de los plazos de entrega.

El Contratista obtendra los permisos ambientales y los permisos de utilizacion, aprovechamiento
o afectacion de los recursos correspondientes. Esta facultado para contactar a las autoridades
ambientales para obtener los permisos ambientales o en el evento de ser necesaria una
modificacion a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para la ejecucion del
proyecto.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion los permisos y licencias requeridos para la obra
gue no le sean suministrados y que se requieran para ejecutar el trabajo.

Los permisos que debe obtener el Contratista incluyen (pero no estaran limitados a)

los permisos operacionales tales como: Inscripcion como generador de residuos peligrosos,
disposicion de residuos sdlidos urbanos, disposicién de residuos peligrosos, disposicion de
efluentes, permisos de transporte: incluyendo de materiales y de residuos peligrosos
(combustibles, lubricantes). El Contratista debe acatar todas las estipulaciones y debe cumplir
con todos los requisitos para cada permiso procesado, sujetando la ejecucién de las obras a las
resoluciones y dictdmenes que emitan las autoridades competentes.
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El cumplimiento de este PGAyS por parte del Contratista serd condicién necesaria para la
aprobacidn y entrega de los certificados de obra. Debe ser puesto en evidencia en los informes y
debe notificarse a las autoridades correspondientes.

El presente documento constituye el Plan de Gestién Ambiental y Social de la construccion
(PGAySc o PGA) del “Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Proteccién contra las
Violencias por motivos de Género”. Este documento es una herramienta indispensable para el
manejo y gestién de los posibles impactos ambientales que pudiera existiren la ejecucién de las
acciones del Proyecto. En este sentido, el PGA busca prevenir, mitigar y/o recuperar todos los
impactos de la obra, asi como realizar un control y seguimiento tanto de las medidas como de los
posibles riesgos.

Estas medidas comprenderan aspectos estructurales y no estructurales que incluyen acciones de
comunicacion e informacion a la poblacién y de capacitacién al personal de obra para el
desarrollo de las actividades inherentes y de la proteccion al medio ambiente.

El presente Plan de Gestion Ambiental, tiene como finalidad principal, el llevar a buen término
las actuaciones que se han propuesto en el Programa, en el Perfil Ambiental y Social que forma
parte del Marco de Gestion Ambiental y Social del Programa, dirigidas a la minimizacién de los
impactos ambientales negativos del mismo.
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Metodologia

Laforma establecida para gestionarlos impactos tiene como eje la implementacidn de programas
y subprogramas de manejo. Estos se estructuran en torno a cada etapa de la obra y a los
componentes que las afecta, usando como marco la normativa legal en todas sus jurisdicciones.
Implica una coordinacién con las distintas autoridades intervinientes, a través de la solicitud de
permisos y autorizaciones correspondientes, desarrollo de reuniones, comunicaciones formales
y no formales.

Cada programa o subprograma especifica sus objetivos, medidas a implementar, y resultados
esperados, como asi también los momentos de implementacion de las medidas y los
responsables a cargo. Para el disefio de estas medidas se tomaron en cuenta los impactos
recurrentes en proyectos de esta complejidad y que se extraen de analizar el Pliego General y
Técnico de las obras, que se exponen y detallan en el Perfil Ambiental y Social, a fin de valorar los
aspectos sociales y ambientales de este proyecto en particular. Dicho Perfil oficia de Informe
Ambiental Preliminar.

Las medidas genéricamente denominadas de mitigacién (o correctoras segun la bibliografia que
se utilice) son las acciones que se aplican al proyecto adrede para generar una presién benéfica
sobre el medio. En este documento se trabajard con la clasificacion de las medidas seguln su
manera de corregir los impactos de Conesa Fernandez - Vitora (2010).
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Marco Legal e Institucional

Se detallala normativa ambiental a cumplir relacionada al proyecto en el ordenamiento Nacional,
provincial y municipal que aplica para esta obra:

Normativa Nacional

Constitucion Nacional:

_ Articulo 14 bis. y Articulo 17, derechos esenciales y a la propiedad.

_ Articulo 41, derecho a un ambiente sano y responsabilidad de preservacion.

_ Articulo 75, Incisos 10, 12, 13, 18, 22, y 24 y Articulo 31, atribucién de funciones a los
poderes de gobierno, distribucion de competencias, tratados de integracion. Articulo 75,
Inc. 17, pueblos indigenas o aborigenes.

_ Articulos 121 y 124, titularidad de dominio de las provincias de los recursos naturales
existentes en sus territorios.

Leyes, Decretos y Resoluciones Nacionales:

_ Ley Nacional N° 25.675 - General del Ambiente. Establece la politica nacional en materia
ambiental. Establece los principios, presupuestos minimos para la correcta gestion
sustentable del ambiente, |la preservacion y proteccion de la diversidad bioldgica y la
implementacién del desarrollo sustentable, asi como define dafio ambiental.

_Ley Nacional N° 22.428 - Fomento de Conservacién de Suelos.

_ Ley Nacional N° 25.688 - Régimen de Gestion Ambiental de Aguas.

_ LeyNacional N° 24.051 - Residuos peligrosos. Clasifica los residuos segun su peligrosidad,
y establece las disposiciones para la generacion, manipulacion, transporte, tratamiento y

disposicion final de desechos peligrosos.

_ Ley Nacional N° 25.916. Residuos Sdélidos Urbanos. Regula la gestiénintegral de los RSU:
generacion, disposicién inicial, recoleccién, transferencia, transporte, tratamiento y

disposicion final de los residuos domiciliarios.
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- Ley Nacional N° 25.612. De Residuos Industriales.

- Ley Nacional N° 25.670. De Gestion de PCB.

- Ley Nacional N° 25.831. Régimen de Libre Acceso a la Informacién Publica Ambiental.

- Ley Nacional N° 26.331. Presupuestos Minimos de Proteccion Ambiental de los Bosques
Nativos.

- Ley Nacional N° 26.562. Presupuestos Minimos de Proteccion Ambiental para Control de
Actividades de Quema.

- Ley Nacional N° 26.639. Régimen de Presupuestos Minimos para la Preservacion de los
Glaciares y del Ambiente Periglacial.

- Ley Nacional N° 26.815. Creacion del Sistema Federal de Manejo del fuego.

_ Resolucion SRT 85/12 - Superintendencia de riesgos del trabajo - Protocolo para la
Medicion del nivel de Ruido en el Ambiente Laboral.

_  Ley N°26.994/14 - Cddigo Civil y Comercial - Ruido y vibraciones.

_ Norma IRAM 4062 - Ruidos molestos al vecindario.

_ Cddigo Penal - Art. 182. Uso indebido de aguas.

_ Cbdigo Penal - Art. 200. Envenenamiento o adulteracién de aguas.

- LeyNacional N2 22.421. Fauna silvestre. Aplicable en materia de preservacion de la fauna
silvestre y su habitat. Regula temas concernientes a proteccion, comercializacion,
importacion y exportacion de especies, caza deportiva, comercial y cientifica.

_ Ley Nacional N° 25.743. Proteccién del patrimonio arqueolégico y paleontoldgico. Regula

los hallazgos arqueoldgicos o paleontolégicos que se encontrasen mediante
excavaciones, su dominio y jurisdiccidn entre otros temas.
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_ Manual de Buenas Practicas sobre Salud y Seguridad durante la ejecucién de Obras -
Superintendencia de Riesgos del Trabajo - Nacién Argentina.

- Ley N°11.843 de Profilaxis de la peste.

_  Decreto 351/79 - Higiene y Seguridad en el trabajo.

_ Ley Nacional N° 19.587/72 - Higiene y Seguridad en el trabajo.

- Ley Nacional N° 24.557/95 - Ley de riesgos del trabajo. Propone en su marco tedrico, la
prevencion de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

- Resolucion 550/2011. Superintendencia de riesgos del trabajo de la Nacién. Regula
etapas de demolicién de edificaciones existentes, excavacion para subsuelos y ejecucion
de submuraciones, con el fin de mejorar las medidas de seguridad preventivas,
correctivas y de control en las obras en construccién.

_  Decreto Nacional N° 911/96 - Derechos y obligaciones de las partes involucradas en la
industria de la construccién para la conformacion de ambientes seguros de trabajo.

_ Ley Nacional N2 24.028/91. Accidentes de trabajo. Aplica en materia de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales. Regula la responsabilidad y obligaciones de los

empleadores.

- Ley Nacional N° 26.390/2008 - Prohibicién del trabajo infantil y proteccion del trabajo
adolescente.

_ Ley Nacional N° 26.061/05 - Proteccion Integral de los Derechos de Nifias, Nifios y
Adolescentes.

Convenio y tratados internacionales

- Ley N° 27.520. Ley de Presupuestos Minimos de Adaptacion y Mitigacion al Cambio
Climatico Global. Se adhiere a la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico.

- Ley N° 25.438. Argentina ratifico el Protocolo de Kyoto.

- Ley N° 25.841. Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del MERCOSUR.

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.47
Codigo: FO-CP-07-08 Version 1

PUBLICO



Material perteneciente a la Coordinacion de Financiamiento internacional - Min. de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Ley N2 23.724. Apruébase el Convenio de Viena para la proteccion de la Capa de Ozono.
Ley N2 23.778. Apruébase el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono.

Ley N° 27.566. Acuerdo Regional sobre el acceso a la informacidn, la participacion publica
y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y El Caribe.

Normativa Provincial

Ley Provincial 11.723. Ley Integral del Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Establece la Politica Ambiental de la Provincia de Buenos Aires.

Ley 11.720. Ley de Residuos Especiales la cual regula la generacién, manipulacion,
almacenamiento, transporte, tratamiento y disposicién final de residuos especiales en el
territorio de la Provincia de Buenos Aires.

Ley Provincial N° 5.965. Proteccién a las Fuentes de Provisién y a los Cursos y Cuerpos
Receptores de Agua y a la Atmodsfera.

Ley Provincial N° 12.257. Régimen de Proteccién, Conservacién y Manejo del Recurso
Hidrico de la Provincia de Buenos Aires y regula, entre otras cosas, el uso y el
aprovechamiento de las aguas superficiales y subterrdneas (permiso o concesién), su
preservacion y el mejoramiento y la proteccidn contra sus efectos perjudiciales. Ademas,
crea la Autoridad del Agua (ADA).

Ley Provincial N° 12.276 y su Decreto Reglamentario N° 2.386/03. Prohibe la extraccién,
poda, tala, como asi también cualquier accion que pudiere infligir algin dafio a los
mismos, exceptuandose en un numero finito de situaciones, incluyendo cuando interfiera
u obstaculice la prestacion de un servicio publico. Si bien las competencias en esta
tematica corresponden a la provincia, los ejecutores son los municipios.

Resolucion Provincial Secretaria de Politica Ambiental (SPA) 159/96. Ruidos. La Provincia
recepta la norma IRAM 4.062/1984. Establece pautas y parametros minimos para la
caracterizacioén de los equipos de medicién, metodologia de medicién, correccion de los
niveles medidos, clasificacidn, niveles a determinar y la evaluacién del ruido.

Normativa Municipal

Constitucion portefia. Titulo Il. Capitulo IV. Art. 26, 27 y 28. Ambiente Patrimonio Comun.
Prohibicion de actividades radioactivas. Reposicion del dafio ambiental. Derecho de
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Informacién Ambiental. Planeamiento Ambiental. Desarrollo Sustentable. Evaluacién de
Impacto Ambiental. Movilidad Accesible.

- Ley N° 2.930. Plan urbano Ambiental. Principio de Ciudad Saludable. Sistema de
transporte sustentable. Infraestructuras de Calidad Ambiental.

- Ley N° 123. Determina el Procedimiento Técnico - Administrativo de Evaluacion de
Impacto Ambiental (EIA) para la obtencion del Certificado de Aptitud Ambiental. Queda
reglamentada la ley con el Decreto N° 1352/ G.C.A.B.A./2002.

- Ley N° 452/2000. Modifica la ley N°123 que determina el procedimiento Técnico -
Administrativo de evaluacion de Impacto Ambiental-Reglamentacion.

- Decreto N° 222/2012. Aprueba la reglamentacién de la Ley N2 123. Aprueba el “Cuadro
de Categorizacién” de actividades, proyectos, programas o emprendimientos. Designa a
La Agencia de Proteccién Ambiental como la Autoridad de Aplicacién de la Ley N° 123.
Deroga el Decreto 1.352/12 y varias resoluciones.

- Decreto N° 138. La Agencia de Proteccion Ambiental de la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires en su caracter de organismo con mayor competencia ambiental actuard como
autoridad de aplicacién de las leyes vigentes relacionadas con la materia.

- Ley N° 303. Ley de Acceso a la Informacidon Ambiental: Informacién Sobre El Estado Y La
Gestion Del Ambiente Y De Los Recursos Naturales - Planes Y Programas, Publicos Y
Privados - Actuaciones O Medidas De Proteccidon - Registro E Informe Anual Ambiental.

- Ley N° 2.214. Regula la generacidon, manipulaciéon, almacenamiento, transporte,
tratamiento y disposicién final de los residuos peligrosos.

- Disposicion Técnica N° 1.623. Para la inscripcidén de generadores de residuos peligrosos
ante el registro de generadores - operadores y transportistas de residuos peligrosos no
requerird la presentacion del certificado de aptitud ambiental para obtener el pertinente
certificado de gestion de residuos peligrosos.

- Ley N° 3.295. Regula la gestion ambiental del agua de dominio publico de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires.

- Ley N2 3.579/2010. Modifiquese el articulo 242 de la Ley 3.295.

- Ley 2.217/2006. La Legislatura de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires adhiere a la Ley
Nacional 26.168, Ley de la Cuenca Matanza Riachuelo, sancionada el 15 de noviembre de
2006 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de diciembre de 2006 mediante
el Decreto N° 1.792/06.

- Ley N° 1.854. Residuos Sélidos Urbanos. Basura cero. Establece el conjunto de pautas,
principios, obligaciones y responsabilidades para la gestionintegral de los residuos solidos
urbanos que se generen en el ambito territorial de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires,
en forma sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres
vivos y bienes.
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- Decreto N2 639/07 . Aprueba la Reglamentacion de la Ley 1.854 de Gestion Integral de
Residuos Solidos Urbanos de la Ciudad Autdonoma de Buenos Aires.

- Resolucion N2 83/2014. Implementacién del Registro de Generadores Especiales.

- Ley N° 1.540. Contaminacion Acustica y reglamentada por Decreto. 740/2007.

- Decreto N° 740/2007. Aprueba la reglamentacién de la ley N°1540 de Control de
contaminacion acustica.

- LeyN°4.717/2013. Se modifica el Articulo 312 de la Ley 1.540. Los vehiculos deberan estar
provistos de un dispositivo de sefializacién sonora, simil bocina.

- Ley N° 1.356. Regula la proteccion y calidad del aire.

- Resolucion N° 455-APRA/18. Laboratorios de Determinaciones Ambientales.
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Informacién del proyecto

Programa de Fortalecimiento de las Acciones de Proteccion contra las Violencias por motivos de

Género
El Programa estd compuesto por 4 componentes:

1) Fortalecimiento del Acceso a Derechos para personas en situacion de violencia de género.
2) Desarrollo de Sistemas Tecnolégicos de Alertas ante Emergencias.

3) Infraestructura para el incremento de la Capacidad de Atencidn Integral.

4) Administracion, Supervision, Monitoreo y Evaluacion del Programa.

Es el componente 3, el cual se divide en dos sub-componentes el que posee posibles impactos
en el medio social y ambiental debido a la ejecucién de obras de infraestructura.

El sub-componente 3.1, consta en refuncionalizar la nueva sede asignada al Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad. En esta etapa de construccion y desarrollo del MMGyD, con el fin
de dar cumplimiento a sus misiones y funciones y a la implementacién de este Programa, resulta
fundamental que el mismo cuente con una sede que pueda albergar a sus equipos técnicos y
administrativos, como sede central del Sistema de atencidn integral a personas en situacién de
violencia por motivos de género.

El sub-componente 3.2, consta en la construccidon o refaccién de 30 Centros Territoriales
Integrales de politicas de género y diversidad distribuidos en las 24 provincias incluyendo la
Ciudad de Buenos Aires. Se cuenta con un modelo de Prototipo de obra destinado a tal fin de
650m2 contando con 3 areas bien definidas: una publica de acceso comun, otra destinada al uso
exclusivo del equipo interdisciplinario y una mas privada para las personas alojadas.

El interior es un espacio dindmico con un desarrollo integral en planta baja con diferentes tipos
de actividades que pueden funcionar en simultdneo, sin perder autonomia. Se prevé un area de
ingreso y atencidn para derivar al area de escucha o profesional. Un sector reservado para
consultas de atencion especializada -salud reproductiva y no reproductiva, salud mental, etc.-, y
un espacio para Talleres o S.U.M. Por ello se parte de la necesidad de construir Centros
Territoriales con un disefio arquitecténico dindmico, abierto y multifacético, respetando el
entorno y maximizando los recursos del lugar. Esto requiere para la ejecucién de la obra, el uso
de materiales duraderos y nobles para un disefio simple en costos y tiempos de construccion.
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En el caso del presente PGAYS, se corresponde con la obra de refuncionalizacion del edificio que
sera el que albergue al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Dichoinmueble se halla
en la calle Cochabamba N° 54, Ciudad Autébnoma de Buenos Aires.

Las tareas a ejecutarse se dividen en dos etapas, la primera incluye planta bajay primer piso;y la
segunda etapa incluye segundo, tercero, cuarto y quinto piso. Las obras consisten en la
refuncionalizacidn, readecuacion y puesta en valor del edificio existente, el cual se encuentra
afectado a archivo de documentacién de otros organismos.

En el subsuelo se intervendrd lo que compromete a la readecuacion de las instalaciones
sanitarias, incendio, eléctricas y termomecadnicas. Se realizara un auditorio, espacios de archivo,
sanitarios, vestuarios y cocheras.

En el primer piso se readecuara la planta, realizando dos nucleos sanitarios, los cuales son Unicos
y para discapacitados, office, oficinas privadas, salas de reuniones y areas de tipo “planta libre”.
Las oficinas privadas, serealizardn con una tabiqueria compuesta por panos fijos combinados con
melamina y vidrio translucido.

En elresto de los pisos se elaboraran oficinas privadas y un drea de tipo “planta libre”, un segundo
ingreso, sanitarios, y una guarderia con ingreso independiente. En el quinto piso se construira
un comedor con terraza y vista al Rio de La Plata.

A continuacidon se describen las actividades a realizarse a nivel constructivo con detalles
obtenidos de los Pliegos Técnicos, Memoria de tareas, Proyecto ejecutivo y de reuniones con el
personal técnico.

Desmonte y retiro de carpinterias, de tabiqueria, mamposteria, paneleria y cielorrasos de
durlock.

Desmonte de artefactos: sanitarios, eléctricos, cloacales.

Demolicién de entrepiso en PB y picado de contrapisos.

Demolicién de losas para generar nuevo nucleo de circulacidn, desde subsuelo hasta 5to piso.
Demolicién de losa para montavehiculo, desde subsuelo a PB.

Construccion de mamposteria de elevacion.
Ejecucion de canaletas para colocacion de zocaloductos.

Ejecucién de revoques, carpetas y contrapisos, revestimientos y solados.

Readecuacioén de caja de escalera existente.

Construccion en seco de cielorrasos de placa de roca de yeso, tabiques divisorios, paneleria,
cubierta metalica liviana en 4to piso para cubrir toda la superficie de azotea.
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Pintura de cielorraso, paredes y carpinterias.

Colocacién de ventanas de hierro con vidrio repartido sobre hacia la via publica y colocacién de
puertas.

Provisidn y colocacién de artefactos sanitarios, inodoro, bachas, griferias.

Instalacion de agua fria y caliente en sanitarios, office y comedor.

Instalacion de desaglies cloacales.

Provision y colocacidn de tanques de reserva en azotea definitivos.

Instalacion de red de incendio nueva.

Instalacion eléctrica y corrientes débiles: instalacion correspondiente para puestos de trabajo,
iluminacion.

Provisién y colocacién de tableros seccionales y de equipamiento informatico (rack).
Instalacion de termomecanicas: colocacion de sistemas de climatizacion.

Posibles impactos significativos: Generacion de polvo y material particulado, durante todas las
obras de movimiento de suelos, demoliciones y construccién por movimiento y uso de vehiculos
y maquinarias. Generacién de ruido, por movimiento de maquinaria pesada, obra civil e
instalaciones en un entorno comercial y urbano. Generacion de residuos de obra y lixiviados.
Generacidn de residuos comunes asimilables a domiciliarios e inertes y efluentes cloacales.
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Programas y Subprogramas de Prevencion vy
Mitigacion o Correccion

En este apartado se desarrollan los programas y subprogramas con sus respectivas medidas para
la prevencion y mitigacién de los impactos que producira el desarrollo de la obra en la etapa de
construccién hasta la recepcién provisoria y durante la operacion hasta la recepcién definitiva.

Para poder asegurar el cumplimiento de los objetivos y acciones establecidos en el PGA, y para
proceder a implementar las medidas concretas que en el mismo se proponen, el contratista y/o
subcontratistas deben realizar el seguimiento del mismo, con una verificacién sistematica y
documentada, que garantiza que la obra generara el menor impacto global posible en el conjunto
de componentes fisicos, bidticos y antrépicos del medio receptor. Los contenidos del
seguimiento y verificacion de los programas y subprogramas del PGA serdn como minimo los
ejemplificados en la Tabla de Monitoreo y Seguimiento.

Programa de manejo del sistema natural

Subprograma de manejo del Agua

Con el fin de prevenir afectacion del recurso hidrico superficial y/o subterraneo se aplicaran las
siguientes consideraciones generales:

- Se prohibe cualquier accion que modifique la calidady aptitud de las aguas superficiales
o subterraneas en el drea de la obra y su area de influencia.

- Se evitard la captaciéon de aguas de fuentes susceptibles de secarse o que presenten
conflictos con los usos por parte de las comunidades locales.

Manejo de drenaje y escorrentia

- Se evitara lainterrupcion de los drenajes naturales originados por las tareas de limpieza
de terreno y nivelacidn, para ello se reacondicionaran las vias de drenaje siguiendo las
curvas de nivel hacia canalizaciones o conducciones naturales y/o artificiales, colocando
el alcantarillado necesario, en forma previa a la ejecucién de la tarea correspondiente.
Cuando las interrupciones sean temporarias, serd restituido una vez finalizados los
trabajos, el drenaje natural de la zona.
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- Se realizara el manejo de la escorrentia superficial conjuntamente con las aguas
resultantes de las excavaciones previniendo los procesos de erosion del terreno
desmontado, y de anegamientos o inundaciones en otros sectores del predio o del drea
de influencia.

- Se mantendran libres de obstaculos (tierra, materiales, etc.) los desaglies existentes
(cunetas, cordones, zanjas, cruces, alcantarillas, sumideros, etc.) garantizando el libre
escurrimiento de las aguas en todo momento.

- Cuando sea necesaria la realizacion de bombeos temporarios o depresiones de napas,
los mismos se proporcionaran, para mantener la zona de trabajo y las excavaciones
libres de acumulaciones de liquidos.

- Los efluentes producto del bombeo, podran ser dirigidos hacia areas de retencién, de
absorcion o dirigirlos al sistema de drenaje pluvial natural o artificial después de haber
sido caracterizados y de obtener los permisos requeridos.

- No se permite el vertido al sistema de desaglies existente de fluidos ajenos a los
debidamente autorizados.

- Alos efectos de permitir el libre escurrimiento y minimizar el efecto barrera se
ejecutaran colectores perimetrales de resultar necesario.

Recursos hidricos superficiales y subsuperficiales

- Se prohibira la descarga en cuerpos de agua (naturales o artificiales) de todo tipo de
productos quimicos, combustibles, lubricantes, bitimenes, lodos residuos sélidos o
aguas servidas, excepto las aguas provenientes de drenaje pluvial o aquellas
debidamente autorizadas.

- Se evitara el escurrimiento de las aguas de lavado o enjuague de hormigoneras a
cuerpos de agua y conducciones, asi como de cualquier otro residuo proveniente de las
operaciones de mezclado de los hormigones.

- Se tomardn las medidas necesarias para garantizar que ningun material utilizado o
removido durante la construccion (asfalto, cemento, arenas, limos, arcillas u hormigén)
tenga como destino final cursos o cuerpos de agua.
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- Todos los almacenajes de materiales se deben ubicar en lugares alejados de los cuerpos
de agua superficial y con las condiciones adecuadas para contener todo tipo de
derrames y/o contingencias.

Provision de Agua

- Promover un uso eficiente del recurso hidrico.

- Tramitar la factibilidad de provision de agua de obra por parte de la operadora del
servicioen el area.

- Encasode sernecesaria la perforaciéon de pozos para la provisién de agua de obra,
realizar estudios pertinentes (calidad de los acuiferos subterrdneos considerando los
diferentes requerimientos de la obra) y solicitar los permisos requeridos por la
autoridad de aplicacién, tomando en consideracion lo siguiente:

o Realizar la/s perforacion/es al acuifero considerado como apto para las etapas constructivas
por los estudios técnicos precedentes. Explotar el acuifero de menor calidad del sistema,
preservando acuiferos de mejor calidad para otros usos donde la misma se requiere.

o Encamisar las perforaciones realizadas a los acuiferos de profundidad para evitar contacto
entre acuiferos diferentes.

o Desarrollar la infraestructura para la extraccién, almacenamiento y distribucidon del agua
obtenida de la perforacién.

o Elagua de obra debe ser claramente identificadacomo “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”.

- Enelcasodel agua para consumo humano, de no contar con agua de red de distribucién
publica, se utilizard agua envasada.

Subprograma de manejo del Aire

Con el fin de prevenir la afectacién de la calidad del aire se buscard evitar o minimizar las
emisiones de particulas, gases y olores causadas por las actividades previstas, para cumplir con
la legislacion vigente en la materia. Para ello, se deberdan establecer las medidas de gestion
tomando en consideracion los siguientes lineamientos:

Emisiones a la atmdsfera de gases, material particulado y olores
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En todo lugar de trabajo en el que se efectlien operaciones y procesos que produzcan la emision
de gases, vapores, humos, polvos, fibras o aerosoles, se debe disponer de las medidas de
precaucion y control.

Con el fin de minimizar la emision de gases:

Controlar el correcto estado de manutencion y funcionamiento del parque automotor,
camiones, equipos y maquinarias pesadas, tanto propio como de los subcontratistas,
particularmente que se mantengan en buen estado mecanico y de carburacién, de
manera de quemar el minimo necesario de combustible, reduciendo asilas emisiones
atmosféricas.

Evitar la generacion de mezcla de gases o vapores toxicos.

Todo vehiculo, equipo y maquinaria pesada a utilizar durante la ejecucion de la obra,
que utilice combustible liquido para su funcionamiento, debera contar con la Revision
Técnica Obligatoria.

Se priorizara la utilizaciéon de motores eléctricos.

Se prohibe la quema de cualquier sustancia quimica o residuo que derive en
contaminacion atmosférica.

Se operaran las areas de disposiciéon temporaria de residuos de modo de que los olores
desagradables sean reducidos o eliminados.

El control de polvo se realiza de acuerdo con la fuente que lo genera, por cubrimiento,
pantalla de viento o riego:

En caso que el transito de los camiones y la maquinaria dentro del predio, emitan polvo
en forma significativa, se debera proceder a humedecer el suelo mediante el riego,
teniendo la precaucién de usarla menor cantidad de agua posible para evitar el
encharcado. Si fuera posible, reutilizando el agua de los distintos procesos de
construccién de la obra.

Verificar el estricto cumplimiento de las normas de transito vigentes, en particular la
velocidad de desplazamiento de los vehiculos en calles no pavimentadas.

Realizar un mantenimiento y limpieza periddicos de los camiones.

Transportar suelo, material de relleno y escombros en camiones volcadores equipados
con coberturas de lona para minimizar la emisiéon de polvo y/o posibles pérdidas.
Recubrir las zonas de acopio de materiales secos a granel en el predio.

Cuando resulte necesario realizar la aserradura o molido de hormigdn, se deberdan
utilizar sierras y moledoras de tipo himedo con agua suficiente para prevenir la
dispersion del polvo.
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- Se deberan implementar las mediciones periddicas previstas en el plan de monitoreo de
manera de controlar la calidad ambiental del aire respecto a emisiones de gasesy
polvos. Se tomardn como valores guia los establecidos en la normativa aplicable.

Ruidos

- Se tomaran todas las medidas apropiadas para evitar ruidos innecesarios. Los vehiculos
y maquinarias de construccién serdn operados de modo que causen el ruido mas bajo,

sin que esto influya en la eficacia de la obra. Los motores de combustién interna estaran
dotados de silenciadores.

- Se operara através de rutas autorizadas para la circulacion de camiones, ajustandose a
las reglamentaciones municipales vigentes para evitar en lo posible
congestionamientos, demoras e inconvenientes.

- Establecer un cronograma de mantenimiento preventivo y de cumplimiento efectivo,
sobre el conjunto de equipos generadores de ruido, afectados a la etapa constructiva.

- Controlar periddicamente el nivel de emisidn de ruido de cada uno de los equipos
afectados a la construccién de la obra, principalmente de vehiculos y maquinaria.
Revisar que el estado de los silenciadores de los motores esté en condiciones.

- Realizarel correspondiente recambio o reparacidn en los equipos cuyo nivel de
produccién de ruido se encuentre por encima de lo establecido por las normas de
higiene y seguridad en el trabajo.

- Dado que la obra se lleva a cabo en inmediaciones de areas urbanas mixtas, se deberd
respetar que los niveles de ruido exterior medidos en un lugarsensible no superen los
60 db. Los lugares sensibles al ruido incluyen aquellos asociados con residencias,
hospitales, asilos de ancianos, iglesias, escuelas, biblioteca, parques y areas
recreacionales, durante los horarios diurnos de trabajo.

- Se debera restringir cualquier trabajo que produzca un ruido objetable (mayor a 40 db)
en horas normales de suefio (de 22 a 06 hs).

Se deberan realizar mediciones periddicas de ruido ambiental de acuerdo al plan de monitoreo
establecido.
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Subprograma de manejo del Suelo

Se evitard la erosién y afectacion de calidad de los suelos, producto de las actividades de
construccién en los sitios de obra y adyacencias.
No se impermeabilizara ningln area que no esté prevista en los planos del proyecto.

Control de erosion

Antes de comenzar las actividades de limpieza del terreno u otras operaciones que disturben la
proteccion natural, deberan tomarse medidas efectivas que eviten la erosiéon de los suelos. Las
tareas seran programadas de modo que se minimice el tiempo de exposicidon a las areas
susceptibles a erosion.

Previo a las tareas de excavacion si fuesen necesarias, se realizard un despalme del horizonte
organico el cual serd preservado adecuadamente a los efectos de utilizarlos en tareas de
restitucion (parquizacion / dreas verdes) en la medida que su calidad se ajuste al uso previsto.
Los excedentes producto de excavaciones podran eventualmente, en la medida que su calidad
seajuste al uso previstoy la INSPECCION DE OBRA lo apruebe, ser reutilizados en la conformacion
de rellenos, etc. a los efectos de evitar la explotacién de otros yacimientos.

Cuando sea necesario el aporte de materiales para relleno, se utilizardn materiales provenientes
de canteras debidamente autorizadas (habilitacion municipal e inscriptas en el Registro de
Productores Mineros). Se llevara un registro fechado de identificacién de todos los camiones que
ingresan al predio y transportan materiales destinados a tal fin.

El terreno debe ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua de lluvia en
forma natural o asistida, evitando la acumulacion en sectores de excavaciones.

Se tomaran las medidas necesarias para el control de erosidén en las dreas de disposicion de
excedentes y acopios.

Control de la calidad de suelo

La preparacion de los materiales (hormigones, morteros, etc.) debe ser realizada en lugares
previamente determinados, cuyo destino final sea un area de implantacién del proyecto.

Los materiales que puedan afectar las propiedades fisico-quimicas de los suelos (tales como
cemento, hormigdn, sustancias quimicas, combustibles, etc) se deben almacenar y manipular en
areas que cuenten con adecuada impermeabilizaciéon y contencion de derrames. Para ello se
debera utilizar cubiertas tales como ldminas de polietileno de resistencia adecuada, chapas
metalicas apropiadas, plataformas de hormigdn, etc.

Asimismo, se deberd impermeabilizar la superficie del suelo de las areas donde se estacionan
vehiculos y maquinaria, o se realice cualquier tarea de mantenimiento y/o lavado.

Los depdsitos de combustibles, lubricantes y sustancias quimicos deberdn contar con condiciones
de impermeabilizacion y contencion adecuadas para tal fin, de acuerdo a la legislacion vigente.
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En particular, se debera proveer un volumen de almacenaje de al menos 1.5 veces la capacidad
de los depdsitos. Estos depdsitos se ubicaran en areas protegidas del trafico y de anegamientos.

Se debera cumplir con la Resolucién N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante
la existencia de trabajos de demolicidn y/o tareas de excavacién de subsuelos y submuracion.

Previo a las demoliciones, debera realizar un relevamiento de presencia de asbestos. Todo
material que sea sospechoso debera ser muestreado y las determinaciones analiticas deberan
llevarse a cabo mediante un laboratorio de la ndmina de Laboratorios de Determinaciones
Ambientales, Anexo | IF-2018-31155340-APRA, conforme Resolucion N° 455-APRA/18, con
capacidad técnica demostrada en concordancia con la normativa vigente que regule la materia y
estar rubricadas por un profesional con incumbencia en la materia.

Frente a la ocurrencia de un derrame de productos quimicos la accién inmediata es evitar su
propagacion. Una vez contenido, debera aplicarse sobre los liquidos derramados material
absorbente especial para hidrocarburos (hidréfugo), el residuo debe transportarse, tratarse y
disponerse por operador autorizado, como residuo peligroso, de acuerdo con la normativa
vigente. Se debera notificar, dentro de las 24 hs de ocurrido el incidente, a la INSPECCION DE
OBRA, informando la situacion y las medidas implementadas.

Organizacion del Programa de Manejo del Sistema Natural:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracion de las obras.
AMBITO DE APLICACION Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo
RESPONSABLE DE LA APLICACION Responsables de obra (Contratista y

subcontratistas), Personal de obra en general,
Responsable/s de Medio Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO Semanal/Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION Inspecciéon propia de contratista y subcontratista >
Inspeccién Organismo ejecutor y subejecutor >
Inspeccién/Auditoria externa.
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Ausencia de derrames y percolados.
Ausencia de monticulo y/o hundimientos en zanja.

Baja o nula presencia de polvo en los sectores
operativos.

Documentacion de la realizacién de “services” a la
magquinaria.

Nivel de contaminantes pertinentes dentro de los
limites legales. Variables: particulas en suspensién
y 6xidos.

Ausencia de reclamos por parte de la poblacion.
Niveles de ruido dentro de la normativa.

Numero y depésito de recipientes usados en
cantidades suficientes.

Remitos de entrega al centro de disposicion de
residuos.

Ausencia de superficies erosionadas.

Kits antiderrames completos y en su ubicacién
designada.
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Programa de manejo del sistema biotico

La contratista serd responsable de mejorar las condiciones de infraestructura existente en el area
de la obra, (por e]. alambrados) con el fin de evitar el ingreso de animales domésticos a las zonas
de trabajo.

Respecto a la flora, deberd evitarse el dafio de arboles o arbustos presentes en el predio. En el

casode necesitar suretiro debera solicitarse autorizacién a lainspeccion de obra y ser replantado
en el predio. Cuando exista la posibilidad de que la vegetacidon pueda ser afectada por las
operaciones del contratista, el mismo protegerd adecuadamente dicha vegetacién. Si fuera
necesario, durante las actividades de movimiento de suelos deberdn protegerse las raices de los
arboles para evitar alteraciones y dafios.

En casode la remocidn, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado publico se debera
dar intervencion a la Direccién General de Arbolado.

Se revegetara el lugar a la brevedad, una vez finalizados los trabajos, dejandolo en las mismas o
mejores condiciones en que se encontraba antes de iniciar las tareas de construccion.

Organizacién del Programa de manejo del sistema bidtico:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracioén de las obras.

AMBITO DE APLICACION Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo

RESPONSABLE DE LA APLICACION Responsables de obra (Contratista y subcontratistas),
Personal de obra en general, Responsable/s de Medio
Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO Semanal /Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION Inspeccidén propia de contratista y subcontratista > Inspeccién
Organismo ejecutor y subejecutor > Inspecciéon/Auditoria
externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Ausencia de sectores de suelo vegetal quemado o erosionado.

Ausencia de residuos y materiales derivados de lalimpieza de
la vegetacion.
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Programa de manejo del sistema antropico

Poblacion

Todas las conducciones, accesorios y piezas especiales que queden al descubierto y/o alcance del
publico, deberdn ser adecuadamente sefalizados y provistos de los requeridos elementos de
resguardo para evitar accidentes.

Si fueran dafadas las redes de los servicios publicos o privados, éstas deberdn reponerse a la
brevedad. La reposicion sera a costo del CONTRATISTA de acuerdo con la normativa vigente o a
través de cada una de las empresas concesionarias de los mismos, a los efectos de disminuir los
impactos de las actividades sobre los habitantes del area.

Se mantendra la zona de obra aislada de peatones y toda persona ajena al proyecto para evitar
accidentes.

El personal de obra no tomard en posesion terrenos aledafios a las areas de trabajo.

Se prohibe a los trabajadores el consumo de bebidas alcohdlicas en obrador/es, o en cualquier
ambito del predio de desarrollo del proyecto.

Se prohibe estrictamente al personal de la obra la portacién y uso de armas de fuego o blancas
en el drea de trabajo, excepto de corresponder, por el personal de vigilancia expresamente
autorizado.

Se debe contar, en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra informacién necesaria
para detectar y evitar las interferencias con servicios publicos. En caso de ser necesario, acordar
cronogramas de cortes con empresas de servicios publicos.

Debera contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los servicios
domiciliarios que correspondan.

Patrimonio Historico, Arqueoldgico y Paleontolégico.

Durante el desarrollo de las tareas que demande la ejecucion del contrato, todo elemento que
tenga aparente valor histdrico, arqueoldgico o paleontolégico que se descubra, serd
cuidadosamente preservado, disponiéndose la suspension inmediata de las tareas que pudieran
afectar dichos hallazgos.

Se dejara personal de custodia y se procedera a dar avisoinmediatamente a la INSPECCION DE
OBRA, quien realizara los tramites pertinentes ante las autoridades competentes, a efectos de
establecer las pautas a cumplir para la continuacién de la obra.

Organizacion del Programa de Manejo del sistema Antrdpico:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracion de las obras.
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AMBITO DE APLICACION

Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo

RESPONSABLE DE LA APLICACION

Responsables de obra (Contratista y subcontratistas),
Personal de obra en general, Responsable/s de Medio
Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO

Semanal /Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION

Inspeccidén propia de contratista y subcontratista > Inspeccién
Organismo ejecutor y subejecutor > Inspecciéon/Auditoria
externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Carteles de obra en condiciones.

Cerco perimetral en buen estado.

Ausencia de reclamos por parte de la poblacién.

Obradores y sectores de acopio ordenados segun los planos.
Ausencia de residuos o efluentes fuera del sitio indicado.
Instancias de comunicacion efectivamente realizadas y
documentadas.

Programa de manejo ambiental del obrador

Subprograma de manejo de la circulacion vehicular y equipos

Aquise presentan las pautas aextendertantoen el obradorcomo en el entornoinmediato. Los objetivos
serian identificar los puntos de mayor interferencia y conflicto en el transito vehicular de las areas
aledafias al predio, debido a los movimientos generados porla ejecucion delaobra; preservarla seguridad
de las personas vinculadas directamente con la construccién de la obra y del conjunto de la poblacién
local; establecer las pautas de circulacion para todos los vehiculos y maquinarias afectados directa o
indirectamente ala etapaconstructiva de laobra; minimizarlosimpactos negativos sobre bienes propios
y de terceros; minimizar los impactos negativos sobre el medio natural. Las medidas puntuales son:

- Establecerlos recorridos mas adecuados de los vehiculos y maquinaria afectados a la

obra, minimizando las interferencias sobre el entorno inmediato.

- Colocar sefalizacién indicativa dentro del predio para ordenar la circulacion de
maquinarias y vehiculos afectados a la obra.

- Definir, delimitar e identificar, dreas de estacionamiento de vehiculos dentro del predio.
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Controlar el cumplimiento de circulacién a velocidad reducida.
- Impedir el transito dentro del predio de personas y vehiculos no autorizados.
- Debe prohibirse el estacionamiento y la circulacidn por fuera de las areas establecidas.

- Mantener registro actualizado de VTV vigente de todos los vehiculos afectados a la
construccién de la obra.

- Exigiractualizaciéon del registro de conductor, para la categoria respectiva, a todo el
personal afectado a la obra, que conduzca vehiculos y/o maquinarias especiales.

- Controlar la presencia de extintores en cada una de las maquinas y vehiculos afectados
a la obra.

- Contar con las autorizaciones de la Direccion General de Registros de Obras y Catastro y
de la Direccion General Ordenamiento del Espacio Publico, o la que en el futuro la
reemplace, para la ocupacién de la via publica.

Subprograma de Movimiento de suelos, Depdsitos y Acopios de
Materiales

Los materiales de aporte, principalmente aridos, provendran de productores de suelos o aridos,
autorizados por la Autoridad de Aplicacion correspondiente (habilitacién municipal e inscriptas
en el Registro de Productores Mineros).

Cuando la calidad del material lo permita, se aprovecharan los suelos resultantes de las
excavaciones realizadas en el marco de la obra, para realizar rellenos o como fuente de
materiales constructivos, con el fin de minimizar la necesidad de explotar otras fuentes y
disminuir los costos ambientales y econdmicos.

Los residuos y suelos contaminados de las excavaciones deberan ser manejados, tratados y
dispuestos de acuerdo al grado de contaminacion de los mismos, segun la legislacion vigente y
no podran ser dispuestos en las inmediaciones, ni arrojados a los cursos de agua. Se los debera
disponer de modo que no produzcan modificaciones en el drenaje, en la calidad paisajistica u
otros problemas ambientales.

Los materiales gruesos deberan recubrirse con suelos finos. Los taludes laterales no deberan ser
menos inclinados que 3:2 (H-.V) y se deberan recubrir de suelos orgdnicos con pastos u otra
vegetacion natural de la zona para evitar la pérdida de material por procesos erosivos.
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Subprograma de Instalaciéon y uso de obradores

El obrador deberd diferenciar los sectores destinados al personal (sanitarios, comedor) de
aquellos destinados a tareas técnicas (oficina, laboratorio) o vinculados con los vehiculos y
maquinarias (estacionamientos, talleres, mantenimiento, etc.).

Los talleres y areas destinadas al mantenimiento de vehiculos y equipos de cualquier tipo,
deberan ser acondicionados de modo tal que las tareas especificas noimpliquen modificaciones
a la calidad y aptitud de las aguas superficiales o subterrdneas y al suelo.

Los residuos producidos por estas actividades (ej. aceites y lubricantes usados entre otros), seran
recolectados y trasladados para su tratamiento y disposicion final por operadores autorizados.
Los residuos y efluentes de las actividades desarrolladas en el obrador, tales como residuos
sélidos urbanos, residuos especiales, aguas servidas no tratadas, seran gestionados
adecuadamente conforme al Programa de Gestidn de Residuos y efluentes, respectivamente.
Las instalaciones temporarias preferentemente seran prefabricadas.

Subprograma de movilizacion y mantenimiento de maquinaria y
equipos

Establecer un preciso cronograma de mantenimiento preventivo rotativo de equipos y
maquinaria, acorde, de ser posible, con las especificaciones técnicas establecidas por el
fabricante de las mismas.

Habilitar un registro de mantenimiento, individualizado por equipo, maquina o vehiculo.
Anticipar la existencia de insumos para realizar el mantenimiento preventivo.

Se adoptardn medidas preventivas destinadas a evitar los derrames de combustibles o
lubricantes que puedan afectar los suelos o cuerpos de agua.

Preferentemente todo el aprovisionamiento y mantenimiento de los vehiculos, equipos y
maquinaria, se debera llevar a cabo en establecimientos externos debidamente autorizados
(estaciones de servicio, talleres, etc.). De no ser eso posible, el aprovisionamiento vy
mantenimiento deberd realizarse en un sector del obrador destinado a tal efecto,
adecuadamente delimitado y sefializado. En su caso para el almacenamiento de combustibles y
lubricantes en dicho sector, los tanques deberan i) situarse en recintos de contencién estancos
que contengan al menos 1,5 veces el volumen del liquido almacenado, y ii) cumplir con la
normativa de la Secretaria de Energia de la Nacion.

Disponer de una batea metdlica anti derrame para cambio de lubricantes o fluidos hidraulicos de
la maquinaria.

Los residuos provenientes de las actividades de aprovisionamiento y mantenimiento de equipos
deberan ser tratados conforme a lo establecido en el Plan/Programa de Gestién de Residuos.
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Subprogramade manejo de sustancias quimicas, combustibles, lubricantes
y fluidos

Para la manipulacién, almacenamiento y uso de todos los productos quimicos empleados, debera
cumplirse las normativas vigentes.
El uso de dichos productos quimicos, y la eliminacion de sus residuos, debera efectuarse

estrictamente de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante y de la autoridad de
aplicacion. Se debera contar con todas las hojas de seguridad de los productos quimicos, a
disposicion en el sector dedicado al almacenamiento, fraccionamiento y uso de los mismos.
Cuando se realicen trabajos con sustancias tdxicas, irritantes o infectantes, los trabajadores
expuestos a la misma seran provistos de vestimenta, equipo y elementos de proteccién personal
adecuados al tipo de riesgo y a las reglamentaciones vigentes.

El personal asignado al manejo de sustancias quimicas debera contar con capacitacién adecuada
para dicha tarea.

Medidas puntuales a realizar:
- Para el transporte de combustible hacia la obra, mediante un camidn cisterna, a un

proveedor autorizado para tales fines. Cumplimiento del Programa de Ordenamiento de
la Circulacion (POC).

- Extremar las medidas de seguridad durante las etapas de carga y descarga de
combustible, realizando en primer término y antes de proceder al trasvase del fluido, la
equipotencializacion del camidn cisterna con el resto de la instalacion, a efectos de
evitar chispas y descargas.

- Seleccionar y capacitar personal para exclusivo manejo de combustible, lubricantes y
fluidos hidraulicos.

- Instalarun adecuado sistema de proteccion contra incendios (carros extintores,
extintores manuales, baldes con arena), en las proximidades del depdsito de
combustible.

- Utilizar carteleria y sefialamiento especial para el drea de almacenamiento de
combustible.

- Capacitaral personal de obra en el Programa de contingencias.

- Almacenar los tambores, latas u otros recipientes de lubricantes y fluidos hidraulicos, en
una playa o depdsito de pisoimpermeabilizado o de hormigdn alisado, con cubierta
superior y ventilada.
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Organizacién del Programa de Manejo ambiental del Obrador:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA

Duracion de las obras.

AMBITO DE APLICACION

Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo

RESPONSABLE DE LA APLICACION

Responsables de obra (Contratista y subcontratistas),
Personal de obra en general, Responsable/s de Medio
Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO

Semanal /Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION

Inspeccién propia de contratista y subcontratista > Inspecciéon
Organismo ejecutor y subejecutor > Inspecciéon/Auditoria
externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Carteles de obra en condiciones.

Cerco perimetral en buen estado.

Obradores y centros de acopio ordenados.

Ausencia de residuos fuera de lugar.

Ausencia de derrames y/o vuelco.

Ausencia de reclamos.

Ausencia de accidentes.

Ausencia de maquinaria o vehiculos fuera de su zona
/estacionamiento.

Capacitaciones firmadas.

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.68

Cédigo: FO-CP-07-08

Version 1

PUBLICO



Material perteneciente a la Coordinacion de Financiamiento internacional - Min. de las Mujeres, Géneros y Diversidad

Subprograma de Gestion de residuos de todo tipo

El objetivo del presente plan es proveer las herramientas necesarias, al personal del
establecimiento, para realizar un adecuado manejo y gestion de los residuos generados.

El presente procedimiento ha sido elaborado de acuerdo a los requerimientos
establecidos en la Ley Nacional 24.051, y Ley GCBA 2.214 de Residuos Peligrosos, y la
Ley Nacional 1.854 de Gestion Integral de Residuos Sdlidos Urbanos.

CLASIFICACION DE LOS RESIDUOS:

Los residuos se clasifican de la siguiente manera:

1. Residuos “BASURA’/ ASIMILABLES A DOMICILIARIOS:
* Restos de comida y yerba

* Envoltorios plasticos de comidas.

* Barrido de planta

* Papeles y cartones sucios

2. Residuos RECICLABLES:

* Papel (scrap, hojas y recortes)

* Cartdn (scrap, cajas, recortes)

* Plastico (scrap, film stratch, zunchos, botellas, etc)
» Metal (scrap, chatarra, botellas, etc)

« Vidrio (scrap, botellas, etc)

* Tela (scrap, recortes, etc)

3. Residuos PELIGROSOS:

Dentro de los residuos peligrosos, se listan algunos a continuacion:

Y 6: Disolventes/ diluyentes organicos usados (thinner, aguarraz, etc). Liquido
contenido.

Y 8: Aceite mineral/hidrocarburo usado. Liquido contenido.

* Y 9: Emulsiones 0 mezclas de aceite mineral y agua. Liquido contenido.

* Y 12: Pinturas, tintas, polvos de tinturas. Liquido contenido / sdlido.

* Y 18: Barros resultantes de operaciones de eliminacién de residuos peligrosos o
del tratamiento de efluentes (ej. barros con aceites, barros con pinturas, etc). Semisdlido
contenido.

*Y 29: Tubos de luz fluorescentes gastados. Sdlido.

* Y34 / Y35: Pilas y baterias gastadas.

* Y48 (...): residuos contaminados con alguna de las corrientes anteriores
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Nota: Ver resto de las categorias en Anexo | “Listado de Residuos Peligrosos, Ley 24.051.

En el establecimiento podrian generarse EVENTUALMENTE los siguientes Residuos
Peligrosos:

* Y48 (Y8): Trapos, material absorbente, EPP y residuos similares contaminados

con aceites, grasas y/o hidrocarburos.

* Y48 (Y12): Trapos, material absorbente, EPP y residuos similares contaminados
con pinturas, tintas, polvos de tinturas.

GESTION DE LOS RESIDUOS

A continuacion se describe la Generacion, Disposicion inicial, Aimacenamiento transitorio,
Transporte y Tratamiento/ Disposicion final, de acuerdo a cada tipo de residuo.

1. Residuos “BASURA’/ ASIMILABLES A DOMICILIARIOS:

Generacion: Los residuos comunes se generan comunmente en los sectores de: planta,
oficinas, cocinay bafos.

Disposicioninicial: Se deben disponer en bolsas negras y tachos negros, dentro de la
planta, sefalizados con el cartel “Basura”, separados del resto de los residuos.
Almacenamiento transitorio: Se deben recolectar del lugar de generacion y almacenar
transitoriamente en Volquetes, Contenedores, Salas, etc, dentro de la planta, sefializados
con el cartel “Basura”, separados del resto de los residuos.

Transporte: Se deben retirar del Sector de almacenamiento transitorio con transporte
habilitado para trasladar este tipo de residuos.

La frecuencia de retiro debera ser acorde al espacio disponible para el almacenamiento
transitorio.

Tratamiento / Disposicion final: El transporte deberé trasladar los residuos hacia el

lugar de tratamiento / disposicion final, siendo el mismo un operador habilitado para tal fin,
el cual les dara tratamiento / disposicion final (ej. CEAMSE).

2. Residuos RECICLABLES:

Generacion: Los residuos reciclables se generan cominmente en los sectores de: planta,
y oficinas.

Disposicioninicial: Se deben disponer en bolsas y contenedores, dentro de la planta,
senalizados con el cartel “Reciclables” y el tipo de residuo correspondiente, separados
segun su tipo y del resto de los residuos. Se suele utilizar bolsas y contenedores verdes.
Almacenamiento transitorio: Se deben almacenar transitoriamente en Volquetes,
Contenedores, etc, dentro de la planta, sefializados con el cartel “Reciclables” y el tipo de
residuo correspondiente, separados del resto de los residuos. En un lugar limpio y seco.
Transporte: Se deben retirar con transporte habilitado para el transporte de reciclables,
siendo éste preferiblemente un Recuperador Urbano / Cooperativa de Recuperadores
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Urbanos registrada en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (0 empresa habilitada
para tal fin).

La frecuencia de retiro debera ser acorde al espacio disponible para el almacenamiento.
Tratamiento / Reciclaje: El transporte debera trasladar los residuos hacia el lugar de
tratamiento / reciclaje, siendo el mismo un operador habilitado para tal fin.

3. Residuos PELIGROSOS:

Generacion: Los residuos peligrosos se pueden generar en los sectores de planta, y
algunos en las oficinas. Se debe hacer un relevamiento e identificar los sitios de
generacion y el tipo de residuo generado.

Disposicion inicial: Se deben disponer en bolsas amarillas de 100 micrones y
contenedores (preferiblemente amarillos), dentro de la planta en su sitio de generacion,
sefalizados con el cartel “Residuo Peligroso” y el tipo de residuo correspondiente,
separados segun su tipo y del resto de los residuos.

Almacenamiento transitorio: Se deben almacenar transitoriamente en el Sector de
almacenamiento transitorio de residuos peligrosos, identificado como tal, y acondicionado
segun la normativa vigente:

Condiciones edilicias: El local de almacenamiento transitorio, debera contar con canaleta ciega
de coleccion de liquidos, z6calos y angulos de tipo sanitario, pisos y

paredes anticorrosivos, impermeables y faciimente lavables, ventilacion y extintores de
incendio segun riesgo.

Almacenamiento de residuos: Los residuos peligrosos deberan segregarse en
contenedores de materiales inertes, de adecuada resistencia fisica y con sistema
antivuelco cuando corresponda, segun sea la caracteristica del residuo. Los contenedores
deberan ser identificados con la categoria de control de los residuos peligrosos
contenidos, de acuerdo con el Anexo |y Il de la Ley 2.214.

Los residuos peligrosos, cuando por sus caracteristicas, puedan ser segregados

en bolsas, las mismas deberan ser amarillas de 100y 0 mas de espesor para su
transporte externo, ademas del elemento que los contenga. Estas bolsas deberan estar
identificadas de la misma forma que los contenedores, con etiqueta que indique: razon
social, cuit, tipo de residuo (Y), peligrosidad (H), cantidad y fecha de ingreso al depdésito.
Los residuos de diferentes caracteristicas no podran ser mezclados. Los residuos

de iguales caracteristicas podran mezclarse guardando un estricto control de las
cantidades recibidas, almacenadas y despachadas, facilmente comprobable por la
autoridad competente. Los residuos que fueren almacenados para su posterior uso como
insumos, seran tratados de la misma manera.

Documentacioén: Para cada tipo de residuo debera estar a disposicion, y de facil
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acceso, el plan de contingencia por accidentes y derrames.

Frecuencia de retiro: Los pequefios generadores podran almacenar los residuos
peligrosos generados en su predio por el término maximo de dos (2) afios. Los medianos
y grandes generadores podran almacenar los residuos peligrosos generados en su predio
por el término maximo de un (1) afio. Siemprey cuando el local de almacenamiento
transitorio posea como minimo una capacidad superior en un tercio (1/3) al volumen
almacenado.

Transporte: Los residuos seran retirados por la empresa transportista habilitada, y
transportados a un operador habilitado para su tratamiento.

Tratamiento y disposicion final: Estard a cargo de una empresa operadora habilitada.

DOCUMENTACION

La siguiente documentacion es la que debera poseer el establecimiento, como respaldo a
su gestion como generador de residuos.

Documentacién
Tipo de Generacion Almacena- Transporte Tratamiento y
residuo miento disposicion
final
Basura/ 1A N/A Manifiesto / Contrato con
asimilable a Remito del operador
domiciliarios Transportista (CEAMSE u
otra)
Certificado del
Operador
Reciclable 1A N/A Manifiesto / Certificado del
Remito del Operador/
Transportista/ recicladora
Cooperativa
Peligroso a Certificado como Plan de Manifiesto de Certificado de
Generador de Residuos Contingencia Transporte Tratamiento y
Peligrosos APrA CABA SIMEL de Disposicion
: - final SIMEL
b. Certificado como Libro de
Generador de Residuos Operaciones
Peligrosos, y Tasa
Ambiental Anual y
SIMEL Nacion
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Subprograma de Residuos soélidos de la Construccion (RSC)

Este subprograma considerara a un conjunto heterogéneo de materiales (hierro, maderas, restos
de hormigdn en casode que sea utilizado-, aridos, cemento, cal, bolsas, envases con restos de
productos, etc.) sobrante, circunstancial o permanente, de la construccion de la obra. Una
importante proporciéon de los mismos serd reutilizada, mientras que otra sera considerada un
residuo. Mientras esperan su reutilizacion o su eliminacién, se hard necesario realizar una
ordenada gestion.

- Separar los materiales reutilizables de los considerados residuos.

- Los residuos de la construccién, no deben mezclarse con las otras dos categorias de
residuos sélidos, ya que requieren de gestiones diferentes.

- Informar y capacitar al conjunto del personal de obra sobre las pautas definidas para el
manejo de los materiales reutilizables.

- Establecerun area definida para la acumulacién transitoria de estos materiales
sobrantes, parte de los cuales van a ser reutilizados.

- Rotular o pintar en forma diferenciada contenedores estancos, para los RSC de menor
tamano y volumen de produccién.

- No incinerar ni enterrar ningun tipo de residuos.

- Donar ainstituciones de bien publico locales o a vecinos, los materiales que no puedan
serreutilizados en la obra y que tengan algun tipo de valor/utilidad.

- Cumplir el Programa de Ordenamiento de la Circulacién (POC).

Subprograma de efluentes residuales o sanitarios

- Hastalainstalacion de una unidad sanitaria (con duchas, sanitarios, etc.) en el obrador,
colocar en el mismo un bafo quimico portatil.

- Instalacién de la estructura o unidad sanitaria, con su respectivo abastecimiento de
agua.

- Conectar la unidad sanitaria a una cdmara y a un pozo absorbente para la recepcién de
efluentes. Si fuese posible, conectar transitoriamente la estructura sanitaria a red

cloacal.
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Desarrollar un sistema minimo de drenaje desde las instalaciones generadoras de
efluentes (cocina, sanitarios, duchas) a la cdmara colectora y al pozo absorbente, y de
ser posible a red cloacal.

En caso de tener que descargar efluentes liquidos provenientes de la depresién de
napas, deberd contar con las autorizaciones correspondientes.

Subprograma de manejo de fluidos especiales

Se habilita este subprograma, para separar a los residuos sélidos especiales (RSE), de los fluidos
especiales (FE) (aceites, lubricantes, fluidos hidrdulicos, etc.), debido a que se requieren
diferentes tipos de gestion. Si bien las cantidades a utilizar no ofrecen una magnitud significativa
por la envergadura de la obra, el contratista serd responsable por la gestion de los mismos.

Medidas:

No quemar, ni volcar a cuerpo receptor o suelo ningun tipo de fluido especial.
Seleccionar y acondicionar tambores metdlicos aptos para contener fluidos especiales.

Rotular los tambores de contencidn, indicando que tipo de fluidos deben ser
contenidos.

No mezclar fluidos especiales entre si.

Construccion de una platea de hormigdn, impermeabilizada para instalar los recipientes
contenedores de fluidos especiales.

Preparar una batea metdlica anti derrame para cambio de lubricantes o fluidos
hidraulicos de la maquinaria.

Asignar un extintor de categorias ABC al drea donde se ubican los tambores
contenedores de fluidos especiales.

Tercerizar la gestion de los fluidos especiales, exclusivamente a través de una empresa
autorizada.

Cumplir con el Programa de Ordenamiento de la Circulacién (POC).

Organizacién del Programa de Manejo y Disposicidn de residuos y efluentes:

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.74
Codigo: FO-CP-07-08 Version 1

PUBLICO



Material perteneciente a la Coordinacion de Financiamiento internacional - Min. de las Mujeres, Géneros y Diversidad

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracién de las obras.

AMBITO DE APLICACION Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo

RESPONSABLE DE LA APLICACION Responsables de obra (Contratista y subcontratistas),
Personal de obra en general, Responsable/s de Medio
Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO Semanal /Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION Inspeccidén propia de contratista y subcontratista > Inspeccién
Organismo ejecutor y subejecutor > Inspeccién/Auditoria
externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Ausencia de residuos dispersos.

Contenedores etiquetados y en cantidad suficiente.
Residuos en su correspondientes contenedores segin
clasificacion.

Ausencia de suelo con indicios de lixiviados.
Ausencia de vectores; Capacitaciones realizadas.
Ausencia de reclamos por parte de la poblacién.
Documentos de los transportistas en orden.
Documentacién probatoria de disposicidn final.
Convenio de residuos.

Ausencia de olores.

Ausencia de vectores.

Sanitarios limpios y desinfectados.

Programa de manejo de contingencias

Este Programa tendrd como objetivo general, el establecer un conjunto de acciones o medidas,
para dar una respuesta rapida y efectiva ante contingencias de diversa naturaleza, vinculadas con
el ambiente, que podrdn producirse durante las diversas operaciones de la etapa constructiva de
la obra. No se incluirdan emergencias médicas ni accidentes del personal, debido a que deben
estar expresamente incorporadas en la gestion de la seguridad e higiene en el trabajo.

La contratista comunicara a la inspeccién de obra, inicialmente en forma oral, y posteriormente
en forma escrita, un informe especial que contendrd los detalles mas relevantes de la
contingencia. Esta comunicacion se hara dentro de las 24 horas de la ocurrencia de los hechos.
Contendrd como minimo estos aspectos:

Naturaleza del incidente

Causa del incidente

Detalles breves de la contingencia

Detalles sintéticos de las acciones tomadas hasta el momento
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- Forma en que se hizo el seguimiento
- Definicion si el incidente esta concluido o no.

- Todos los Informes de Incidentes seran numerados secuencialmente.

Subprograma para Vuelcos y Derrames de Sustancias o Fluidos

Este Subprograma, solo contempla las acciones a ejecutar ante un derrame consumado, ya que
lo concerniente a la prevencion de este tipo de contingencias deberd establecerse dentro del
area del Plan de Seguridad e Higiene armado para la ejecucién de la obra.

Medidas:

- Elaborar un detallado manual de contingencias.

- Seleccionar personal idéneo para conformar una brigada para actuar primariamente en
caso de contingencias.

- Capacitary entrenar a la brigada antes mencionada.

- Establecer el funcionamiento del mecanismo de aviso a la brigada de control de
contingencias. Disponer dentro del depdsito general de materiales, de un espacio donde
ubicar los elementos a utilizar en las acciones ante las distintas contingencias.

- Implementar barreras fisicas de contencidn (zanjeo, terraplén) que eviten el
escurrimiento superficial, de los materiales fluidos derramados.

- Utilizar algun tipo de material absorbente (aserrin, fibras, etc) para retener derrames de
poco volumen. Incorporar al material impregnado en fluido (incluido el suelo) como
residuo sdlido especial.

- Recuperar el elemento fluido contaminante en caso de importante volumen y baja
infiltracidn, utilizando algun equipo de succién laminar.

- Remover el volumen de suelo afectado por la infiltracién de combustible u otro material
fluido, para evitar la contaminacion del agua subterrdnea. Analizar su adecuada gestion
como un residuo sélido especial.

- Encasode que las caracteristicas organolépticas del suelo extraido permitan presumir la
existencia de contaminantes, se debera analizar el mismo y presentar los resultados
ante la Autoridad de Aplicacidn, quien determinard la forma correcta de gestionar el
suelo contaminado.
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- Documentar y archivar la recepcion en el sitio de disposicién final del material producto
de la excavacion.

- Analizar las causales que provocaron la contingencia para evitar su repeticion.

Subprograma de Control de Incendios

Este Subprograma solo contempla las acciones a ejecutar ante un principio o un incendio
consumado, ya que lo concerniente a la prevencion de incendios queda dentro del drea del Plan
de Seguridad e Higiene. No obstante ello, a lo largo de varios Programas y Subprogramas se han
considerado acciones que tienen por objeto prevenir incendios.

Medidas:

- Elaborar un detallado manual de contingencias.

- Seleccionar personal idoneo para conformar una brigada para actuar primariamente en
caso de contingencias.

- Capacitary entrenar a la brigada antes mencionada.

- Disponer dentro del depdsito general de materiales, de un espacio donde ubicar los
elementos a utilizar para actuar ante las distintas contingencias.

- Poner en funcionamiento mecanismos de aviso al cuerpo de bomberos de localidades
vecinas en caso de que el siniestro tenga una magnitud que supera la acciénde la
brigada de control de contingencias.

- Analizar las causales que provocaron la contingencia para evitar su repeticion.

Organizacion del Programa de Manejo de contingencias:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracién de las obras.
AMBITO DE APLICACION Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo
RESPONSABLE DE LA APLICACION Responsables de obra (Contratista y subcontratistas),

Personal de obra en general, Responsable/s de Medio
Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO Semanal /Mensual
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RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION Inspeccién propia de contratista y subcontratista > Inspeccién
Organismo ejecutor y subejecutor > Inspeccidén/Auditoria
externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Documentacién e Informes que evidencien la correcta

resolucién de los hechos contingentes.
Capacitaciones firmadas.

Programa de capacitacion ambiental al personal

El personal que participa de actividades vinculadas a la construccion del proyecto, que puedan
causar impactos ambientales reales o potenciales significativos, o impactos asociados, debera
adquirir la competencia necesaria mediante una capacitacién y formacion ambiental adecuada.
Para esto se propone asegurar los conocimientos, habilidades y aptitudes requeridas para una
mejor y mas segura realizacion de las tareas.

Medidas a implementar por el contratista o su responsable ambiental:

- Organizar cursos expeditivos de capacitacién ambiental, dictado por el responsable
ambiental de la contratista, para todo el personal afectado a la construccion de las
obras. Establecer un cronograma de progresividad aplicable y consistente.

- Informar, durante la capacitacién del conjunto del personal, sobre los impactos
negativos significativos sobre el ambiente, que se prevé producird la construccién del
proyecto y la forma de adopcién de las medidas mitigatorias de los mismos, que se
tienen previstas, definiendo funciones y responsabilidades.

- Se realizara por lo menos una capacitacion especifica en temas de género, prevencién
de las violencias y diversidad. Esta capacitacion especifica, tendrd como resultado la
incorporacion de normas y la aceptacion por parte del personal de dichas pautas o
codigo de conducta que seran de obligatorio cumplimiento.

- Poner en conocimiento de todo el personal afectado a la construccion del proyecto, las
consecuencias laborales de la no capacitacion y/o incumplimiento de las pautas de
respuestas ambientales correctas, acordadas. Ninguna persona involucrada en la
construccidn de la obra, posteriormente a su correcta capacitacion, podra alegar
desconocimiento de los programas, subprogramas y procedimientos aprobados.

- Sellevaranlos registros actualizados de las capacitaciones impartidas, en cuanto a su
contenido, responsable de instruccion, fecha y personal asistente.

Organizacién del Programa de capacitacién ambiental al personal:
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ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracién de las obras.
AMBITO DE APLICACION Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo
RESPONSABLE DE LA APLICACION Responsables de obra (Contratista y

subcontratistas), Personal de obra en general,
Responsable/s de Medio Ambiente.

PERIODICIDAD / MOMENTO Semana]/Mensua]

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION Inspeccién propia de contratista y subcontratista >
Inspeccion Organismo ejecutor y subejecutor >
Inspeccién/Auditoria externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Capacitaciones firmadas por todo el plantel de
personal capacitado.

Programa de gestion en higiene y seguridad

El Contratista deberd aplicar un Programa de gestion en Higiene y Seguridad de la Obra que
comprenda los servicios y prestaciones a desarrollar, bajo su directa responsabilidad, en la zona
de obras y de afectacion directa, incorporando los costos del programa dentro del Costo de la
Obra. El Contratista serd el Unico responsable frente a las autoridades pertinentes y a terceros,
del cumplimiento de sus obligaciones, acorde con las leyes y reglamentaciones en materia de
Higiene y Seguridad vigentes, con la ley de Riesgos de Trabajo y de la transferencia de
responsabilidades a sus sub-Contratistas y proveedores.

El Contratista, para la consideraciéon y aprobacion del Comitente y dentro de los diez dias de
notificada la orden de inicio de las obras, deberd presentar documentaciéon suficiente que
acredite la organizacién y propuesta del Programa de Riesgos del Trabajo y de Higiene vy
Seguridad. Dicha documentacién debera contar con especificaciones referidas a los aspectos de
suorganizaciony funcionamiento, al cumplimiento de las previsiones y contenidos que establece
la legislacion vigente aprobado por una Aseguradora de Riegos del trabajo (ART) y a los planes
gue hayan elaborado para la integracidon y operacion de sus programas en el contexto de las
politicas globales definidas para la atencion de estas materias en todo el ambito del Proyecto.

Serd responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan
amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra.
También es el Contratista el Unico responsable del cumplimiento de los requerimientos de la
Legislacidn vigente en materia de Riesgos del Trabajo.
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Asimismo, y de caracter obligatorio, la contratista, debera presentar, un protocolo de
procedimiento para la prevencion del COVID 19, considerando e incluyendo la normativa local
vigente y cualquier otra normativa que aplique a dicho documento. Y, por otro lado, también un
Procedimiento de prevencion y control de posibles focos de reproduccién los mosquitos vectores
de enfermedades como dengue, chikungunya vy zika.

El Contratista debera cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas
complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores.

El Contratista debe garantizar un elevado nivel de calidad de vida y de condiciones de trabajo que
comprendan la adecuada provisidn y operacién de instalaciones sanitarias, agua potable vy
transporte.

Todo trabajador que ingrese a la obra deberd utilizar vestimenta adecuada para el trabajo y
elementos de proteccion personal correspondientes a su puesto y al ambiente de trabajo.
También recibird capacitacion previa al inicio de sus tareas, sobre los riesgos del trabajo, el
correcto uso y mantenimiento de los elementos de seguridad para cada tipologia de trabajo y
caracteristicas particulares del terreno en el que se realice la tarea. Para el cumplimiento de este
requerimiento, el responsable de Higiene y Seguridad del Contratista preparard cursos
simplificados.

Cuando la Inspeccion detecte a personal de la Contratista sin cumplir con el uso de vestimenta o
equipamiento adecuado, exigird el retiro del mismo y si el hecho es general se clausurard
provisoriamente el frente de trabajo.

Cuando modificada la planificacion de las tareas por la introduccion de nueva maquinaria,
modificacion de la existente o la incorporacion de nueva tecnologia, el Contratista entregara los
procedimientos de seguridad aplicables al caso, para su aprobacion por el Comitente. El
Contratista, haciendo uso de la tecnologia mas moderna en materia de higiene y seguridad, en
cada area o etapa de la obra, adoptard todas las medidas necesarias para evitar que los
trabajadores y terceros, se encuentren expuestos a accidentes o enfermedades.

Se deberdn enfatizar las acciones preventivas, tomandose los recaudos necesarios para la
inmediata y efectiva atencidn en los casos en que se produzcan accidentes o dafios. En particular
debera realizar en forma permanente, sistemdtica y periédica programas de formacién del
personal, por los que se capacite al mismo en lo referido alos riesgos de las actividades a cumplir,
como también respecto de los medios disponibles para evitarlos y de las medidas de prevencién
y protecciéon que se deberan tomar en cada caso.

El Contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos en reglamentaciones vigentes
en materia Primeros Auxilios. Deberd contar en lugar visible y de facil acceso con un nimero
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adecuado de botiquines de primeros auxilios, dotados de elementos que permitan la atencion
inmediata en caso de accidentes e instrumentar un Servicio de Emergencias Médicas para
derivacion de accidentados.

El Contratista debera desarrollar los lineamientos de medidas de Proteccidn y sefializacién de la
Obra, tanto durante el periodo diurno como nocturno, que comprenda vallados efectivos,
sefializaciones de precauciéon y medios de mantenimiento y control permanente para evitar
dafios e inconvenientes a las personas, actividades y bienes. La sefalizacion de riesgo de la obra
debe implementarse con el objeto de minimizar los riesgos hacia la poblacién en general. La
sefalizacion de riesgo sera permanente, incluyendo vallados, banderilleros, carteles indicadores
y sefiales luminosas cuando correspondan. Los dispositivos y sefales serdn conforme a la
legislacién vigente aplicable (Nacional, Provincial o Municipal).

El disefio y mantenimiento de los obradores y de existir, de los campamentos, la planificacion de
las tareas en los distintos frentes de obras, las prevenciones adoptadas para cada puesto de
trabajo y los planes de contingencia deberan tener especialmente en cuenta las caracteristicas
de cada zona de desarrollo de la obra, condiciones climaticas e hidroldgicas particulares vy
existencia de enfermedades endémicas y/o infecciosas del lugar.

Serd responsabilidad ineludible del Contratista eliminar o reducir los riesgos que puedan
amenazar la seguridad y salud de los trabajadores y de terceros, como consecuencia de la obra,
como también disminuir los efectos y consecuencias de dichos riesgos.

El Contratista debera prever sistemas preventivos para eliminar potenciales riesgos, que puedan
amenazar la seguridad de los trabajadores por acciones delictivas, dentro de los sectores
afectados por las obras.

Medidas:

El Programa de gestidon en Higiene y Seguridad que presente el CONTRATISTA, para todas las
actividades que desarrolla vinculadas a la obra, se debera adaptar a estas especificaciones.

Con respecto a la construccién del proyecto, las acciones a desarrollar por el CONTRATISTA para
mantener una baja incidencia de accidentes personales y alto grado de seguridad en las
instalaciones y procedimientos operativos se sintetizan en:

. Capacitacion periddica a empleados propios y de SUBCONTRATISTAS.

. Control médico de salud.

. Emision y control de Permisos de Trabajo.

J Inspeccién de Seguridad de los Equipos.

. Auditoria Regular de Seguridad de Equipos y Procedimientos.

J Programa de Reuniones Mensuales de Seguridad.
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° Planes ante contingencias.

° Seguimiento de estadisticas de accidentes (indices de incidencia, frecuenciay
gravedad).

. Informes e Investigacion de Accidentes y difusion de los mismos.

J Revision Anual del Plan de Contingencias de Obra.

. Curso de induccidn a la seguridad para nuevos empleados.

J Curso de induccion a la seguridad para nuevos empleados de SUBCONTRATISTAS.

. Actualizacién de procedimientos operativos.

J Mantenimiento de Estadisticas de Seguridad propias y de SUBCONTRATISTAS.

Seguimiento del Programa de gestién en Higiene y Seguridad

El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA controlard periddicamente a todo el
personal propio y de los SUBCONTRATISTAS afectados a las tareas aplicando listas de chequeo y
emitird un informe de situacion. En el informe seindicardn las acciones pertinentes para efectuar
los ajustes necesarios.

El Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA presentard mensualmente un informe
técnico destacando la situacion, las mejoras obtenidas, los ajustes pendientes de realizaciony las
estadisticas asociadas a la obra, adjuntando las correspondientes constancias y registros
emitidos.

Finalizada la obra, el Responsable Ambiental incluird en el informe ambiental final de la obra las
estadisticas de Higiene y Seguridad.

El cumplimiento de las condiciones exigibles de Higiene y Seguridad por parte del CONTRATISTA
sera condicién necesaria para la aprobacién de los certificados de obra.

Organizacién del Programa de gestion en Higiene y Seguridad:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA Duracién de las obras.

AMBITO DE APLICACION Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo

RESPONSABLE DE LA APLICACION Responsables de obra (Contratista y subcontratistas),
Personal de obra en general, Responsable/s de Seguridad e
Higiene. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO Semanal /Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION Inspeccidn propia de contratista y subcontratista > Inspeccién
Organismo ejecutor y subejecutor > Inspecciéon/Auditoria
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externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Documentacién que evidencie el cumplimiento del Programa
de Seguridad e Higiene.

Ausencia de reclamos por parte de los operarios.

Ausencia de accidentes.

Desarrollo y documentacién de capacitaciones.

Programa de vinculacion con la comunidad, comunicacion y
atencion ciudadana

Este programa tendra como objetivo, mejorar las relaciones del personal de obra de la empresa
constructora y de las autoridades municipales, con los pobladores de la localidad donde se
ejecutara la obra, poniendo especial énfasis enlos barrios adyacentes, por encontrarse dentro
del Area de Influencia Directa del proyecto.

Se pretende desarrollar mecanismos de informacién general sobre los aspectos mds importantes
del desarrollo de las obras del proyecto en los diferentes formatos a disposicion, ya sean fisicos,
audiovisuales y/o virtuales, que tengan como destinatarios a la comunidad y particularmente a
los pobladores y vecinos mas proximos al area de obra.

Medidas especificas para este programa:

- Establecer un mecanismo de comunicacion con la comunidad adyacente al proyecto,
facilitando diferentes vias de comunicacion y recepcion de preguntas, quejas y
reclamos. Dichos canales pueden ser fisicos o virtuales y la contratista debera garantizar
su funcionamiento previo, y durante todo el desarrollo de la obra.

- Difundir de manera previa al inicio de la obra, toda la informacién relativa al proyecto.
Empresa constructora, Inspeccién de obra, alcances del proyecto, duracion o plazos
aproximados, asi como las medidas mas importantes contenidas en el presente PGAyS.
Esta informacién debera sersocializada durante los 15 dias previos al inicio de las obras,
a través de los diferentes medios a disposicidn, audiovisuales, redes sociales, correo
electronico, entre otros, para garantizar el libre acceso a la informacién a los pobladores
del area de influencia.

- Fijar carteles de obra indicativos del proyecto, con toda la informacién general, como
nombre del proyecto, empresa responsable, asi como indicando los canales de
comunicacion dispuestos para la recepcién de consultas, quejas y reclamos.
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- Se debera entregar folleteria, realizar anuncios por los diferentes medios del avance de
obra, asi como las contingencias, cerramientos, o cuando exista alguna modificacion que
impacte en el entorno.

- Lacontratista priorizard la contrataciéon de mano de obra local para serincorporada
durante la construccion de la obra.

- Realizarel seguimiento a las medidas de seguridad desarrolladas en los demas
programas del presente PGAS, y comunicar dichas medidas a la comunidad. Realizar, en
la medida que la situacion sanitaria lo permita, al menos dos capacitaciones en los
siguientes temas:

= Sensibilizacién a la comunidad adyacente a la obra, sobre las
importancias de los aspectos de género, y diversidad en la vida cotidiana.

= Estrategias de identificaciony prevencién contra las violencias hacia las
mujeres, menores, ancianos y minorias.

En caso que la situacion epidemioldgica, no permita la realizacion de estas
capacitaciones/talleres, se deberd elaborar material diddctico escrito y/o
audiovisual con estos mismos contenidos y deberd garantizarse su entrega,
socializacion y difusion por todos los medios a disposicion.

Comunicaciones con la Comunidad:

Se elaboraran herramientas comunicacionales que permitiran llegar a todos los habitantes de la
zona. Se distribuira material impreso (publicacién, diptico, volantes, afiches, etc.) a modo de
canales que permitan un alcance masivo para comunicar detalles del proyecto, avances y
beneficios derivados del mismo, asi como para convocatorias a otras instancias de didlogo
directo.

El Plan de comunicacion mantendrd activas sus herramientas y desarrollard sus actividades
durante toda la vida del proyecto, respondiendo a la planificacion propia, pero también a las
solicitudes que las comunidades puedan requerir. Un objetivo de este plan serd la creacién de
confianza entre comunidades vecinas y el proyecto. Las herramientas pueden ser talleres,
reuniones o mesas de abordaje entre los distintos actores sociales de la comunidad.

Mecanismo Articulado de Recepcidn y Resolucidn de Sugerencias y Reclamos:
En cada uno de los elementos de comunicacion (folletos, carteles, avisos) figurara un teléfono

local de contacto que debera ser habilitado por el contratista para atender consultas, sugerencias
y/o reclamos de acuerdo a lo estipulado en el Articulo “Reclamos” de las Especificaciones. Para

Documento Estandar para Licitacion Publica Internacionalde Obras Pag.84
Codigo: FO-CP-07-08 Version 1

PUBLICO



Material perteneciente a la Coordinacion de Financiamiento internacional - Min. de las Mujeres, Géneros y Diversidad

ello destinard el personal y los elementos necesarios para la atencidn, gestiéon y documentacion
de los mismos.

Esta comunicacidon con referencia a los beneficios del servicio a instalar deberd vincular el
cronograma estimado de los trabajos y las actividades del proyecto que modificaran el normal
desarrollo de la vida cotidiana: reduccién, obstruccién y desvios de calzada, sobrecarga de la
infraestructura de transporte publico y privado, congestionamiento de algunas arterias de mucho
transito, molestias para la infraestructura educacional y de salud del Partido, interrupcion en la
prestacion de servicios bdsicos (agua, luz, gas, cloacas, etc.), modificacién de la circulacién
peatonal (escuelas, actividades recreativas, etc.).

En caso de recibir inquietudes, quejas o sugerencias de parte de la comunidad, los pasos a seguir
para cada comunicacién que desee realizar un vecino o autoridad local serdn:

1. Recepcion y registro de la comunicacion
2. Toma de conocimiento y categorizacién
3. Andlisis

4. Respuesta.

5. Solucién de conflictos

6. Seguimiento

En el primer paso se brindara al vecino o autoridad el libro de sugerencias y reclamos, donde
podra asentar su comunicacion. El responsable de esta etapa podra ser: el responsable
ambiental, el técnico en SeH, el jefe de obra o el capataz general, dependiendo quien se
encuentre en el sitio en el momento.

La existencia del libro y su disposicién a la comunidad serd debidamente divulgada, como por
ejemplo mediante carteles que indiquen su disposicion.

El segundo paso sera volcar esa comunicacion en la tabla de comunicaciones de la comunidad
gue ademas sirve para el seguimiento y cierre de la comunicacién. Las categorias en las que
puede ser clasificado son: reclamo, inquietud, solicitud y agradecimiento. La clasificacién la
realizard el responsable ambiental. En la tabla solo se volcara un breve resumen de la
comunicacion.

Segun el tipo de comunicacién que fuere se planteard una respuesta, la cual debera ser
comunicada fehacientemente al vecino o autoridad que realizé la comunicacion original.
Idealmente la respuesta deberd ser entregada dentro de los 30 dias. La respuesta podrd estar
firmada por el responsable ambiental, u otra persona de la empresa segun el tipo de respuesta
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gue se brinde. Los pasos 2 y 3 podran repetirse hasta que lacomunicacién se encuentre cerrada.

Tabla de comunicaciones:

Numero

Fecha

Nombre de la persona

Organizacion a la que representa

Datos de contacto

Resumen de la comunicacion

Categoria

Fecha de respuesta

Contenido de la respuestaz

Estado: abierto o cerrado

Fecha de cierre

5 - Solucién de conflictos

En caso de que no haya acuerdo entre el Proyecto y quien realiz6 la inquietud, sea por una
inquietud rechazada o por no llegar a un acuerdo en la solucién a implementar, se deberan
arbitrar los medios y el esfuerzo para alcanzar un acuerdo conjunto entre las partes. Esto puede
incluir, entre otros: promover la participacion de terceros técnicos u otros estatales, invitar a
mesas de didlogo, mediaciones, conciliaciones.

Para el casoen el que la queja no pueda manejarse el &mbito del proyecto, el interesado podra
exponer su reclamo en sede administrativa y ante los Tribunales de Justicia de las respectivas
Provincias.

En todos los casos, se informard que los interesados podran también comunicarse con las
siguientes instituciones relacionadas con el proyecto, segun corresponda a la jurisdicciéon en
donde se desarrolle:

6- Seguimiento
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La persona designada para la implementacion del presente programa realizard un monitoreo de
todas las quejas o reclamos que se encuentren cerrados con conformidad del reclamante y
durante un tiempo razonable con el objetivo de verificar que los motivos de la sugerencia, queja
o reclamo fueron efectivamente solucionados. (Ver Formulario Seguimiento de sugerencias,

guejas o reclamos)A continuacion, se proponen los modelos de formulario a implementar:

FR 01 FORMULARIO DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS

NO

DATOS PERSONALES

NOMBREY APELLIDO

DNI

DIRECCION PARA CONTACTO

TELEFONO

E-MAIL

HECHO QUE MOTIVA LA SUGERENCIA/QUEJA/RECLAMO/INQUIETUD

FECHA

HORA

FIRMA

FR 02 SEGUIMIENTO DE SUGERENCIAS, QUEJAS O RECLAMOS

N° INQUIETUD

TIPO (Sugerencia, Queja o
Reclamo)

FECHA DE APERTURA

FECHA DE CIERRE
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RESPONSABLE

ACCION DE CIERRE

OBSERVACIONES

FIRMA

Organizacidon del Programa de vinculacion con la comunidad, comunicacién y atencion

ciudadana:

ETAPA DEL PROYECTO EN QUE SE APLICA

Duracion de las obras.

AMBITO DE APLICACION

Area operativa, obra, personal operario y ejecutivo

RESPONSABLE DE LA APLICACION

Responsables de obra (Contratista y
subcontratistas), Personal de obra en general,
Responsable/s de Medio Ambiente. (Completar)

PERIODICIDAD / MOMENTO

Semanal/Mensual

RESPONSABLE DE LA FISCALIZACION

Inspeccion propia de contratista y subcontratista >
Inspeccién Organismo ejecutor y subejecutor >
Inspeccién/Auditoria externa.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Carteles de obra en condiciones.

Instancias de comunicacién efectivamente
realizadas y documentadas.

Documentacién de opiniones, sugerencias o
reclamos de la comunidad y de las autoridades
municipales.

Difusion en medios locales y/o redes sociales sobre
tareas de la obra.

Cartel indicativo de disposicién de libro de quejasy
sugerencias a disposicion en obrador.

Ausencia de reclamos sin resolver por parte de la
poblacion.

Ausencia de reclamos sin registrar.

Planilla de seguimiento de reclamos o sugerencias
completa (sin campos en blanco).
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Programa de Monitoreo, control y seguimiento de
los programas y medidas

El programa de Monitoreo y Seguimiento tiene como objeto verificar que se esté realizando las
acciones correctas en la ejecucién del PGA de la construccion, que las medidas disefiadas en base
a los lineamientos establecidos en el presente documento, son adecuadas y cumplen con la
normativa nacional e internacional en cuanto a la proteccién del medio ambiente como asi
también lo establecido en el Perfil Ambiental y Social realizado previamente a la ejecucién del
proyecto.

La medicién periédica de los distintos componentes y procesos, a través de este plan de
seguimiento, permitird detectar variaciones naturales o posibles anomalias producto de las
distintas actividades del proyecto. De esta manera, si los datos resultantes del seguimiento
indican valores que se ajustan a las estimaciones del impacto, se concluye que el sistema se esta
comportando segun los rangos de seguridad ambiental previstos. En cambio, si el seguimiento
indica variaciones que no se ajustan a los prondsticos, se hace necesario examinar silas causas
de estas variaciones corresponden a procesos naturales del sistema en cuestidon o representan
anomalias durante la operacion del Proyecto. En este sentido, el Programa de Monitoreo vy
seguimiento permite tomar decisiones relacionadas con los efectos ambientales derivados de la
marcha del Proyecto.

Tabla de monitoreo y seguimiento:
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Componente

Tabla de Monitoreo y Seguimiento

Parametros

Metodologia/N° de puntos de
muestreo

Frecuencia

PUBLICO

Calidad de Aire y Material Particulado  Puntos de muestreo, dando prioridad a Trimestral
Ruido ambiente (PM10) y gases de la ubicacién en las zonas urbanas,
combustién (CO, definiéndose un punto en cada
NOX, SO2) direccion. Los puntos deberan estar
localizados lo mas cercano al predio
posible. Debe incluir registro de los
principales parametros meteoroldgicos Mensual
Ruidos Molestos al momento de muestreo.
(IRAM 4062) Puntos de muestreo, dando prioridad a
la ubicacién en las zonas urbanas,
definiéndose un punto en cada
direccion. Los puntos deberan estar
localizados lo mas cercano al predio
posible. Medicién diurna y nocturna.
Proteccion de Suelos  Variaciones en la Mediante inspeccidn visual: NUmero Semanal
calidad del sueloo de contenedores para residuos;
contaminacion del Convenio de residuos con municipio;
mismo Ausencia de derrames y percolados;
Ausencia de superficies erosionadas;
Ausencia de cenizas o restos de
material incinerado; Kits antiderrames
completos y en su ubicacion
designada.
Proteccion de los Control de Verificacion de Ausencia de Semanal
Recursos Hidricos disposicion de derrames y percolados, Ausencia
efluentes/residuos de monticulo y/o hundimientos
y Control de la en zanja.
erosion del suelo
Proteccion del Proteccion de la Verificacion de Ausencia de sectores Semanal
Sistema Bidtico vegetacion de suelo vegetal quemado o
erosionado.
Ausencia de residuos y materiales
derivados de la limpieza de la
vegetacion.
Proteccion del Medidas de Verificacion de Carteles de obra en Semanal
Sistema Antrépico Proteccion de la condiciones; Cerco perimetral en
calidad de vida de buen estado; Ausencia de reclamos
la poblacién y del por parte de la poblacion; Obradores
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patrimonio
historico,
arqueoldgico y
paleontoldgico

y sectores de acopio ordenados segun
los planos.

Ausencia de residuos o efluentes fuera
del sitioindicado; Instancias de
comunicacion efectivamente realizadas
y documentadas.

efluentes

medio; afeccion al
paisaje; fallas o
desvios en la
gestion de
residuos;
documentar la
gestion de
residuos

documentacién: Ausencia de residuos
dispersos; Contenedores etiquetados y
en cantidad suficiente; Residuos en su
correspondientes contenedores segun
clasificacion; Ausencia de suelo con
indicios de lixiviados; Ausencia de
vectores; Capacitaciones realizadas
Ausencia de reclamos por parte de la
poblacién; Documentos de los
transportistas en orden;
Documentacién probatoria de
disposicion final; Convenio de residuos;
Ausencia de olores; Ausencia de
vectores; Bafios limpios y desinfectados.

Circulacién de Medidas de Verificar Elementos de sefalizacién Semanal
transito y transporte sefalizacion adecuados para las tareas en frente
preventiva y de obra; Conductores capacitados en
capacitacion del seguridad
personal
Manejo ambiental del Correcto Mediante inspeccidn visual, Semanal
obrador funcionamiento monitorear los subprogramas que
del obrador; respectan a movimiento de suelosy
ausencia de acopios; movimiento y
pasivos mantenimiento de maquinaria; uso de
obradores; manejo de sustancias
guimicas, combustibles y lubricantes.
Se verificara: Carteles de obra en
condiciones, cercos perimetrales,
orden, ausencia de residuos fuera de
lugar, ausencia de accidentes en
obrador, ausencia de maquinasy
vehiculos fuera de suzona de
estacionamiento, ausencia de
derrames y/o vuelcos.
Manejo de residuosy Contaminacion del Mediante inspeccion visual y control de Semanal
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Correcta
comunicacion y
funcionamiento de
las herramientas de
atencién a la
comunidad

Vinculacién con la
comunidad,
comunicacion y
atencioén ciudadana

Inspeccidn visual y de documentacién Semanal
en lo que respecta a:

Carteles de obra en condiciones;
Instancias de comunicacion
efectivamente realizadas y
documentadas; Actas y documentos
firmados con las autoridades locales;
Difusion en medios locales y/o redes
sociales sobre tareas de la obra; Cartel
indicativo de disposicién de libro de
guejas y sugerencias a disposicién en
obrador; Ausencia de reclamos sin
resolver por parte de la poblacion;
Ausencia de reclamos sin registrar;
Planilla de seguimiento de reclamos o
sugerencias completa (sin campos en
blanco).

Programa de Manejo
de contingencias

Correcto manejo
ante contingencias

Documentacion e Informes que Semanal
evidencien la correcta resolucion de los
hechos contingentes.

Capacitaciones firmadas.

Programa de
capacitaciones

Capacitaciones

Revisién de documentacion e Semanal
inspeccion visual para corroborar:

Plantel de personal capacitado/

capacitaciones firmadas; Ausencia de

residuos dispersos; Ausencia de

derrames
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