

## Enmienda II

### Procedimiento Simplificado No. PS-009-2022-ABPF-OEI

**“ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D /ROBÓTICA, KIT DE LABORATORIO DE ROBÓTICA Y MECATRÓNICA, Y KIT COMPLEMENTARIO DE LABORATORIO DE ROBÓTICA Y MECATRÓNICA - MÓDULO DE MECÁNICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA BILINGÜE PANAMÁ PARA EL FUTURO, UBICADA EN CIUDAD DEL SABER, CIUDAD DE PANAMÁ”.**

#### Señores Proponentes:

Dentro del Procedimiento Simplificado No. PS-009-2022-ABPF-OEI, para la “ADQUISICIÓN DE IMPRESORA 3D /ROBÓTICA, KIT DE LABORATORIO DE ROBÓTICA Y MECATRÓNICA, Y KIT COMPLEMENTARIO DE LABORATORIO DE ROBÓTICA Y MECATRÓNICA - MÓDULO DE MECÁNICA PARA LOS ESTUDIANTES DE LA ACADEMIA BILINGÜE PANAMÁ PARA EL FUTURO, UBICADA EN CIUDAD DEL SABER, CIUDAD DE PANAMÁ”, se realiza la modificación al pliego original, quedando los siguientes apartados como se muestran a continuación (el resto de las condiciones establecidas dentro del pliego original y no mencionados dentro de la presente Enmienda II, mantendrán su tenor literal).

#### MODIFICACIÓN:

- I. Se modifica el **Cuadro No. 1 “Plazos”**, para que quede como se lee a continuación:

Etapa	Fechas y plazos
Publicación de convocatoria	09 de noviembre de 2022
Término de aclaraciones y consultas sobre los documentos que detallan las condiciones de la contratación	22 de noviembre de 2022
<b>Cierre de período de recepción de ofertas</b>	<b>01 de diciembre de 2022</b>
Subsanación de errores y defectos (estimada)	05 de diciembre de 2022
Comunicación de la adjudicación provisional (estimada)	12 de diciembre de 2022
Plazo para reclamaciones (estimada)	15 de diciembre de 2022
Plazo para responder reclamaciones (estimada)	21 de diciembre de 2022
Comunicación adjudicación definitiva (estimada)	22 de diciembre de 2022
Suscripción de Contrato-Orden de Compra (estimada)	10 de enero de 2023

Panamá, 23 de noviembre de 2022.

