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1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION - SEDE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE PUEBLO
LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA", Proyecto de Inversién con
codigo unico N° 2233917.

a \ M T~ =0T O
1.2 ANTECELDENTES

El Archivo General de la Nacion fue creado por Decreto Ley del 15 de mayo de
1,861 es el drgano rector y central del Sistema Nacional de Archivos encargado de
normar, administrar y velar por la defensa y conservacién del Patrimonio
Documental de la Nacién. En el afio 1972, por Decreto Ley N° 19268, el Archivo
Nacional cambia de denominacion, siendo en lo sucesivo el Archivo General de la
Nacién.

Mediante Decreto Legislativo N° 117 del 12 de junio de 1981 se aprueba la Ley
Organica del Ministerio de Justicia, donde el Archivo General de la Nacién
(ENTIDAD) se convierte en el Organismo Publico Descentralizado (OPD) del
Ministerio de Justicia. El 11 de junio de 1991, mediante Ley 25323, se crea el
Sistema Nacional de Archivos (SNA), instituyéndose al ENTIDAD como ente rector
del mismo.

Actualmente el Archivo General de la Nacion (ENTIDAD) es un Organismo Publico
adscrito al Sector Cultura (Ley N° 29565 — Ley de Creacién del Ministerio de Cultura
21 de julio de 2010). Tiene como misién proteger el Patrimonio Archivistico de la
Nacion y fortalecer el Sistema Nacional de Archivos - SNA, estableciendo
lineamientos de politicas nacionales en materia de archivos, garantizando una
gestion publica eficiente y transparente de acuerdo al marco normativo que exige
mayores responsabilidades y compromisos con la poblacién.

El Archivo General de la Nacién es el Organo Rector y Central del Sistema Nacional
de Archivos tiene caracter multisectorial; goza de autonomia técnica y administrativa
y depende del Ministerio de Cultura.

El Ministerio de Cultura, ente rector a nivel nacional del sector cultura, tiene como
atribuciones la formulacién, planificacion, direccién, coordinacién, ejecucion,
supervision y evaluacién de las politicas nacionales y sectoriales del Estado en las
materias de su competencia, como la formulacion de planes, programas y proyectos
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nacionales en el ambito del sector para la promocion, defensa, proteccién, difusion
y puesta en valor de las manifestaciones culturales y realizar acciones de
declaracién, generacion de catastro, delimitacién, actualizacién catastral,
investigacién, proteccion, conservacion, puesta en valor, promocion y difusion del
Patrimonio cultural de la Nacion.

La conmemoracion de los 200 afios de independencia del Perd es una oportunidad
para imaginar, hacer y celebrar el pais que queremos ser -como hicieron nuestros
proceres y precursores en su tiempo- y forjar una nueva ciudadania preparada para
afrontar los desafios de este siglo.

Mediante Decreto Supremo N° 009-2018-MC se aprueba la Agenda de
Conmemoracion del Bicentenario de la Independencia del Pert, 2018 — 2021 —
2024, programandose intervenciones que rescataran lo mejor de nuestra historia,
se apreciara lo mas valioso de nuestra cultura diversa y se trabajara en nuestros
valores ciudadanos. Pensar y fortalecer nuestra identidad, en “ser peruano’, en las
oportunidades que nos depara el futuro como nacién unida y orgullosa, tiene que
convertirse en un activo que incida directamente en el bienestar publico.

La conmemoracion es, en este contexto, la oportunidad de llevar adelante proyectos
emblematicos en el marco de un programa de inversiones que sienten las bases de
un Perll en desarrollo, a través de la articulacién entre el Estado, sus instituciones
publicas, la academia y la sociedad civil.

Si bien 2021 es el hito de toda conmemoracién, hay varias inversiones que se
prolongaran hasta el 2024, afio en que se conmemoran los 200 afios de la Batalla
de Ayacucho, con la que se dio fin a la intervencion espafiola en America del Sur.
La gran aspiracién de esta agenda es convertirse en un legado: sentar las bases
para construir un nuevo relato nacional sustentado en nuestro valioso pasado y que
aprecie sélidamente un compromiso con el futuro.

La Agenda de Conmemoracion del Bicentenario de la Independencia del Perti en
los puntos (1.2) Concursos, festivales y reconocimientos, (1.5) Recuperacién de
sitios arqueolégicos y (1.6) sobre Espacios emblematicos del bicentenario,
establece un conjunto de compromisos que permitiran alcanzar los objetivos de la
Agenda de Conmemoracién del Bicentenario; en ese marco, se ha planteado
desarrollar un proyecto de inversién denominado “Mejoramiento del Servicio de
Resguardo y Conservacidn del Patrimonio Cultural Archivistico de la Nacion del
Archivo General de la Nacién — Sede Pueblo Libre, Distrito Pueblo Libre, Provincia
y Departamento de Lima”.

Por otro lado, mediante el Decreto Legislativo N° 1252 se crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual de Gestion de Inversiones como sistema administrativo
del Estado, con la finalidad de orientar el uso de recursos publicos destinados a la
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inversion para la efectiva prestacion de servicios y la provisién de la infraestructura
necesaria para el desarrollo del pais.

Asimismo, mediante el Decreto Legislativo N° 1432 se modifica el Decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones: y, mediante Decreto Supremo
N° 284-2018-EF se aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,

En ese marco, el Ministerio de Cultura, a través de la Unidad Ejecutora 008:
Proyectos Especiales del Pliego 003 — Ministerio de Cultura (LA ENTIDAD), cuya
creacion estuvo contemplada en la Nonagésima Segunda Disposicidn
Complementaria Final de la Ley N° 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Afio Fiscal 2014 y se formalizé a través de la Resolucién Ministerial N° 050-
2014-MC, ds fecha 10 de fabrero de 2014, y mediante Resolucion Ministerial N°
330-2014-MC, de fecha 22 de setiembre de 2014, se dispuso precisar que, para el
gjercicio de las funcionss asignadas a la Unidad Ejecutora 008, esta cuenta con
autonomia administrativa, presupuestal y financiera, correspondiéndole  al
responsable de la Unidad Ejecutora como maxima autoridad gjecutiva, entre otras
funciones, ejercer las funciones previstas en la normativa de contrataciones del
Estado para el Titular de la Entidad, funciones que han sido ratificadas para el
presente ejercicio mediante el articulo 14 de la Resolucidn Ministerial 562-201 8-MC,
modificado mediante la Resolucion Ministerial 092-2019-MC, tiene a su cargo el
Proyecto de Inversion denominado “Mejoramiento del Servicio de Resguardo vy
Conservacion del Patrimonio Cultural Archivistico de la Nacién del Archivo General
de la Nacién — Sede Pueblo Libre, Distrito Pueblo Libre, Provincia y Departamento
de Lima".

La Organizacién de Estado Iberoamericanos para la Educacién la Ciencia y la
Cultura OEl es un organismo internacional de caracter gubernamental para la
cooperacion entre los paises iberoamericanos en el campo de la educacion, la
ciencia, la tecnologia y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia
y la integracion regional.

Ante la necesidad de ejecutar un Plan de Contingencia que permita la continuidad
a los servicios publicos que se vienen prestando actualmente en los terrenos donde
se edificard el proyecto de inversion, La ENTIDAD encargd a la Organizacion de
Estados Iberoamericanos para la Educacién la Ciencia y la Cultura, |a realizacién
de los procedimientos por encargo para la realizacion de las actuaciones
preparatorias y procedimiento de seleccién para la Elaboraciéon del Plan de
Contingencia del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de Resguardo vy
Conservacion del Patrimonio Cultural Archivistico de la Nacion del Archivo General
de la Nacidn — Sede Pueblo Libre, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento
de Lima’, y la obtencién del Estudio de Mercado, conforme a lo previsto por el
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numeral 6.3 del articulo 6° del Texto Unico Ordenado de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF y el numeral 109.2
del articulo 109° de su reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 376-2018-
EF.

Con la ejecucién del Plan de Contingencia, permitira que el proyecto de inversién
denominado “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESGUARDO Y
CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION
DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION — SEDE PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE
PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA”, con cédigo unico N°
2233917, pueda ser ejecutado sin perjudicar el normal servicio que brindan las
areas afectadas..

1.3 DEFINICIONES

= Cuando en el presente documento se mencione la palabra 'EL POSTOR’, hace
referencia a la persona natural o juridica o al consorcio, que, legalmente
capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacion del servicio de
consultoria que se regira a través de los presentes Términos de Referencia.

« La mencion al término ‘EL CONSULTOR’, hacen referencia directa a la persona,
natural o juridica, o al consorcio, que haya suscrito el contrato de consultoria del
servicio que se regira a través de los presentes Términos de Referencia, Bases
y Contrato.

= La expresién ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente
documento.

s El término ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa al area usuaria la Unidad
Ejecutora N° 008: Proyectos Especialies del Pliego 003 - Ministerio de Cultura.

= El area usuaria que tendra a su cargo la revision y conformidad técnica de los
estudios, documentos y entregables que elabore y presente EL CONSULTOR.
Solicitara la opinién favorable del Archivo General de la Nacion (AGN),
dependiendo de la informacion proporcionada por El Consultor (manejo,
procedimiento para el cuidado y almacenamiento y traslado de los documentos)

1.4 OBJETIVO GENERAL

Mediante el presente documento se establecen los Términos de Referencia para la
elaboracion del Plan de Contingencia del Proyecto “Mejoramiento del Servicio de
Resguardo y Conservacion del Patrimonio Cultural Archivistico de la Nacién del

.
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Archivo General de la Nacion - Sede Pueblo Libre, Distrito Pueblo Libre, Provincia
y Departamento de Lima”, que tiene como objetivo fundamental definir y establecer
las condiciones minimas bajo las cuales ‘EL CONSULTOR’ desarrollara su senvicio.

Ll ORIETIVAS soppcririsme
’g‘%« i, LJS».]L: IVide ESFECIFICOS

= Orientar las acciones de respuesta ante la necesidad de evacuacién por el inicio
de la ejecucién de las obras de la nueva sede del AGN y dar continuidad a los
servicios de manera organizada, a través de la implementacién de medidas y
acciones que permitiran trasladar los servicios a local/es temporal/es que
permitan el desarrollo basico de los servicios que brinda el AGN.

= Establecer la magnitud de la problematica y las acciones que permitan el
desarrollo normal de los servicios que brinda el AGN.

» Determinar los costos en relacion con las acciones/metas a realizar para cumplir

con el Plan de contingencia durante la fase de ejecucion de la nueva sede del
AGN.

1

15 QOBJET
Eoud FDJE T8

JDE LA CONVOCATORIA Y ALCANCES

b

El presente documento servird para que el proceso de Convocatoria permita
seleccionar a 'EL POSTOR', que oferte la major propuesta Técnico — Econdmica,
segun el alcance previsto para la elaboracion del Plan de Contingencia del proyecto
“Mejoramiento del Servicio de Resguardo y Conservacion del Patrimonio Cultural
Archivistico de la Nacion del Archivo General de la Nacién - Sede Pueblo Libre,
Distrito Pueblo Libre, Provincia y Departamento de Lima.

1.6 BASE LEGAL

El presente concurso es convocado con arreglo a las siguientes normas legales,
entre otras:

= Articulos 2°, 3° y 18° de los Estatutos de LA QEI.

= Articulos 3° 4°, 5° y 55° del Reglamento de los Estatutos de LA OF|

= Resolucion Legislativa 14003, del 8 de febrero de 1962, por medic de la cual se
ratifican los Estatutos de LA OE.

= Decreto Ley N° 22714, por medio del cual se formalizé el "Acuerdo entre la
Republica del Pert y LA OE! para establecer en Lima la sede de la
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representacién permanente de la representacion de LA OEl, sus privilegios e
inmunidades.

Lineamientos generales para el desarrollo de procesos de seleccién y
administracion de recursos - junio de 2016.

Resolucién N° 6 de la 692 Reunién Ordinaria del Consejo Directivo de la OEI de
enero de 2005.

Ley N° 30356, Ley que Fortalece la Transparencia y el Control en los Convenios
de Administracién de Recursos con Organizaciones Internacionales -
Disposicién Complementaria Final Unica.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF, su Reglamento vy
modificatorias vigentes.

Art. 21° de la Constitucién Politica del Peru.

Decreto de Urgencia N° 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el
Presupuesto del sector Publico para el afio fiscal 2020.

Ley N° 29565, Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, mediante la cual se
crea el Ministerio de Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con
personeria juridica de derecho publico. Constituye pliego presupuesta! del
Estado.

Ley 28993, declara de interés nacional, necesidad y utilidad publica- la
construccién e implementacion del local del AGN.

Decreto Ley N° 19414, Ley de Defensa, Conservacién e Incremento del
Patrimonio Documental de la Nacion.

Decreto Supremo N° 022-75-ED, Reglamento del Decreto Ley N° 19414,
Ley N° 25323, Ley del Sistema nacional de Archivos, del 10 de junio de 1991.
Ley N° 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacion.

TUO de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General
aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-JUS y su Reglamento

Decreto Legislativo N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje y sus
modificatorias

Cadigo Civil
Otras normas afines correspondientes
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.7 FINANCIAMIENTO

La presente consultoria sera financiada en su totalidad con Recursos Ordinarios del
Presupuesto Institucional de la Unidad Ejecutora 008: Proyectos Especiales del
Pliego 003 - Ministerio de Cultura.

1.8 MODALIDAD DE LICITACION Y SISTEMA DE CONTR ATACION

La Modalidad de Licitacion sera de Concurso Publico por ser una consultoria de
servicios en general, bajo el sistema de Contratacién de Suma Alzada, en este
sistema 'EL POSTOR' formula su oferta considerando los trabajos necesarios para
el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los términos de referencia y el
valor referencial, en ese orden de prelacién.

Los servicios deberan contemplar todo lo concerniente para la ejecucién del Plan
de Contingencia, su equipamiento, su puasta en marcha y funcionamiento.

1.9 DESCRIPCION Y ALCANCES DE LA CONSULTORIA

EL CONSULTOR deber3 realizar los estudios que sean necesarios con la finalidad
de que la ENTIDAD cuente con el Plan de Contingencia que permita mantener en
operacion los servicios que brinda el Archivo General de la Nacién en sus sedes de
Pueblo Libre, Palacio de Justicia, Correo Central y Lince, durante el periodo que se

va a ejecutar los trabajos por un periodo estimado de 03 afos como minimo, que
corresponde a:

La Construccién de la nueva Edificacién para el Archivo General de la Nacién
— Sede Pueblo Libre.

Para lo cual como trabajos minimos a desarrollar se detalla:

= Evaluacion y selecciéon delllos localles donde realizar las instalaciones
provisionales.

= Elaboracion de expediente para el acondicionamiento delflos localles
temporalfes (incluir todas las especialidades que sean necesarias para mantener
en funcionamiento las oficinas de los locales sefialados)

= Planificacion de trabajos necesarios para el traslado de los archivos, equipos y
mobiliario existentes al/los local/es temporal/es.

= Estudio de equipamiento y/o mobiliario nuevo (de corresponder).

10

NGENIERO CWIL
Cip 62220




Pagina 69 de 174

00106

s Planificacion de mudanza

« Estudio del Operacion y Mantenimiento delllos local/es temporal/es para
mantener la operatividad de los servicios durante la ejecucién de la obra.

a Planificacién de trabajos necesarios para el traslado final de los archivos,
equipamiento y mobiliario al nuevo edificio del Archivo General de la Nacién.

» Presupuesto de cada servicio a ejecutar
= Cronograma de los trabajos a ejecutar.

EL CONSULTOR es responsable de considerar todos los trabajos que sean
necesarios para lograr la finalidad del servicio, se debera tener en cuenta como
minimo lo sefalado en los presentes términos de referencia.

Asimismo, dada la coyuntura actual de la emergencia sanitaria debe considerar el
Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicién en el trabajo en el marco del COVID 19, para la correcta
ejecucion de los diferentes productos a entregar.

1.10 LUGAR DE DESARROLLG DEE LA CONSULTORIA

La Consultoria contempla la elaboracion del Plan de Contingencia para el traslado
de los servicios, que vienen funcionando en las instalaciones ubicadas en los
locales del Archivo General de la Nacién que se encuentran en:

» Local del AGN de Pueblo Libre

Localizacion: Av. Paso de los Andes N° 680 / Calle !sla. Hawai N° 180
Distrito: Pueblo Libre
Departamento: Lima

s Local de Palacio de Justicia

Localizacién: Calle Manuel Cuadros s/n - Palacio de Justicia
Distrito: Cercado de Lima
Departamento: Lima

"R CARLDS SATGHEZ LAZO
(\@=r RO CIViL
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= Local Correo Central

Localizacién: Jr. Camana N° 125 con pasaje Piura s/n
Distrito: Cercado de Lima
Departamento: Lima

= Local Lince

Localizacién: Calle José Pezet y Monet N° 1882 - Lince
Distrito: Lince
Departamento: Lima

11 PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El plazo de ejecucién total de la prestacion del servicio de consultoria para el
desarrollo del Plan de Contingencia es de SETENTA (70) DIAS CALENDARIO.

Este plazo se refiere al tiempo que tiene EL CONSULTOR para la elaboracién del
desarrollo del detalle de los trabajos que sean necesarios ejecutar dentro del Plan
de Contingencia.

Este plazo no incluye los plazos que tiene LA ENTIDAD para emitir las
observaciones, conformidades y/o aprobacién de los entregables, ni los del
CONSULTOR para levantar las observaciones, que sera determinado por LA
ENTIDAD de acuerdo al Art. 168° del RLCE.

1111, CRONCGRAMA DEL SERVICIO

Este cronograma ha sido elaborado por la ENTIDAD vy establece los plazos y la
secuencia para la presentacion de los entregables fisicos, su revisién y aprobacidn
por parte de LA ENTIDAD.Se muestra en la llustracion 1.

Las fechas de los hitos, presentacion de entregables, y otros se ajustaran al
Cronograma reajustado a la fecha de inicio.
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4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARAEL 70 dias fun 02/03/20 dom 10/0s/20 ETmErREsrma 10/05
PROYECTO “MEIORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NATION, ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION - SEDE PUEBLO LIBRE

2 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 70 dias lun 02/63/20 dom 10/05/20 EEEIEENESEN

1er Entregable: Seleccion delflas Local/es S3dias lun02/03/20 jue23/0sf20  EINMNEEEN
Temporalfes y acondicionamiento

2do. Entregable: Plaanificaciaon de Trastado a Locai/es a7 dias tun 02J03/20 vie 17/04/20 ]

Temporales

3er. Entregable: Estudio de Operaciény 12 dias vie 29/03/20  mar 05/05/20 [ ]
Mantenimiento deiflos Localfes Temporal/es

ato. Entregable: Planificacién de Traslado a 12dias vie 24/04/20  mar 05/05/20
Edificacion Nueva de la AGN

Sto. Entregable: Entrega Final de Plan de 5 ¢hias mié 06/05/20 dem 10/05/20 1

Contingencia

llustracién 1: Plan de Ejecucion de la Elaboracicn del £ prhente Tecnico

El Cronograma presentado en la llustracion 1, debe elaborarse adecuado a la fecha
de inicio (fechado) y ser remitido a LA ENTIDAD en un plazo maximo de diez (10)
dias calendarios contados a partir del dia siguiente del inicio del plazo de ejecucion,
para conocimiento.

De haber observaciones al Cronograma por parte de LA ENTIDAD, esta debera
comunicar dentro de los cinco (05) dias calendario a EL CONSULTOR, quien tendra
como plazo maximo de subsanacion cinco (05) dias calendario de recibida la
comunicacion.

La ENTIDAD, podra realizar los ajustes que sean necesarios, sin desnaturalizar la
estrategia planteada por EL CONSULTOR dentro del plazo de los cinco (05) dias
calendario.

El Cronograma no estipula los plazos que tiene LA ENTIDAD para emitir las
observaciones, conformidades y/o aprobacion de los entregables

En la “mesa de trabajo con la Entidad”, se reuniran los involucrades CONSULTOR,
ENTIDAD y AGN a fin de que socialicen los avances y se emitan las observaciones
a los mismos.

Los plazos que cuenta LA ENTIDAD para emitir las Observaciones y/o
conformidades y/o aprobaciones estan enmarcados dentro de lo sefialado en el Art
168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

142 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA CONSULTORIA

El inicio del plazo contractual se contabilizard a partir del dia siguiente de que se
cumplan las tres (03) condiciones siguientes:
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= Entrega de credencial de parte de la ENTIDAD, que permita el acceso a las
instalaciones (Sede de Pueblo Libre, Palacio de Justicia, Correo Central y Lince)
para la elaboracién de los estudios.

= Pago del Adelanto Directo, de haberlo solicitado en los plazos estipulados

= Entrega de documentacion técnica de parte de la ENTIDAD? (Pl declarado viable
y Plan de Contingencia)

.13 NORMAS Y REGLAMENTOSS PARA LA ELABOEACION GE
PLAN DE CONTINGENCA

La elaboracién de los Estudios para la Contingencia deberd realizarse de
conformidad con las Disposiciones Legales, Normas Técnicas y Reglamentos
vigentes, que a continuacion se mencionan:

= Guia de Embalaje v Traslado de Colecciones Bibliograficas y Documentales:
Lineamientos para su conservacion aprobado mediante la Resolucién Directoral
Nacional N° 080-2015-BNP

= RJ N° 304-2019-AGN/J Directiva N° 01-2019-AGN/DC Norma para la
conservacion de documentos archivisticos en las entidades pablicas.

= RJN°442-2014-AGN/J Reglamento de aplicacion de sanciones administrativas
por interacciones en contra del patrimonio documental archivisticos y cultural de
la nacion.

= RJN° 354-2002-AGN/J Manual de usc y manejo de documentos

= RD N°001-2019-AGN/J-DC Directiva para los Servicios de la Direccién da
Conservacién del Archivo General de la Nacién.

= BS 5454:2000, Recommendations for the storage and exhibition of archival
documents (Recomendaciones para el almacenamiento y la exposicion de
documentos de archivo)

= [SO 11799:2003, Document storage requirements for archive and library
materials (Requisitos de almacenamiento de documentos para materiales de
archivo y biblioteca).

' Relacion de Pradios de PRONABI se encuentran en la pagina web de la entidad y son de
)

conocimianto publico.
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Ministerio de Cultura de Espaiia, aspectos de la conservacion documental y las
normas basicas de edificacién conservacion documental y las normas basicas
de edificacidn vigentes (NBE CT-79 sobre condiciones térmicas en los edificios,
NBE CPI-96 sobre condiciones de proteccion contra incendios, proteccién contra
incendios, etc.).

Resolucion Jefatural N° 073-85ENTIDAD/J, del 31 de mayo de 1985, Normas
Generales del Sistema Nacional de Archivo

“Building Code Requirements for Structural Concrete (ACI-318M) and
Commentary” (ACI-318RM) en su ultima version.

“Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-10,
Structural Engineering Institute of the American Society of Civil Engineers,
Reston, Virginia, USA, 2010.

AC] Manual Concrete Practice (Reports ACI 207.1R-96, ACI 207-2R-95, ACI
207-4R-05, ACl 22-4R-01).

AMCA (Air Moving & Conditioning Association Inc.).
American Institute of Steel Construccion (AISC) dltima version
American Water Works Association (AWWA).

ANSI/BICSI 002 Building Industries Consulting Services, International (BICSI)
Telecommunications.

ANSI/BICSI-002 Data Center Design Standard and Recommended Practices.

ANSI/TIA 942-A Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para
Data Centers.

ANSI/TIA.758-B Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Cabling
Standard.

ANSI/TIA-492- AAAC, propiedades pticas de atenuacion en fibras opticas.

ANSI/TIA-568-C.0-2008, Generic Telecommunications Cabling for Customer
Premises.

ANSI/TIA-568-C.1: Commercial Building Telecommunications Cabling.

ANSI/TIA-568-C.2-2009, Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling
and Components Standard.

ANSI/TIA-568-C.3-2008, Optical Fiber Cabling Components Standard
ANSI/TIA-569-C-2012, Commercial Building Standard for Telecommunications
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ANSI/TIA-606-B "Administration Standard for the Telecommunications
Infraestructure of Commercial Buildings”

ANSI/TIA-607-B y C "Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding
Requirements for Telecommunications”

ASTM E 814-97 Firestop Through FIRE Stops (Parada de incendio a través de
Corta Fuegos).

BICSI - 002 Data Center Design and Implementation Best Practices.
BICSI - 005 System Design and Implementation. Best Practices

CEN: EN 1127-1:2011 Atmdsferas explosivas — Prevencion y proteccién contra
las explosiones. Parte 1: Conceptos basicos y metodologia.

CENELEC: EN 80079 Material eléctrico para atmosferas de gas explosivas.

CENELEC: EN 80335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y analogos -
Seguridad y requisitos generales.

D.L. N° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la ley de Gestidn Integral de
Residuos Sdlidos.

D.S. N° 003-2017-MINAM, Aprueban Estandares de Calidad Ambiental (ECA)
para Aire y establecen Disposicionas Complementarias.

Decreto Supremo 344-2018-EF , que aprueba el Reglamento de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 082-2019-EF , que aprobo el Texto Unico Ordenado de la
Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia
en el sector publico.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

Decreto Supremo N° 008-92-JUS, Reglamento de la Ley N° 25323, del 26 de
junio de 1992.

Decreto supremo N° 052-2008-PCM reglamento de la Ley de Firmas vy
Certificados Digitales.

Directiva N° 012-2017-OSCE/CD: Gestidn de Riesgos en la Planificacion de la
Ejecucion de Obras.

Especificaciones de Normas Técnicas Peruanas (NTP) INDECOP!
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= Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edicién, sobre Sistema de
Cableado para Telecomunicaciones

» Estandares y guias de ASIS (American ssociety for industrial security)

« |EC 60335-1:2010 Aparatos electrodomésticos y andlogos — Seguridad y
requisitos generales sobre recuperacion y reciclado de refrigerantes.

» |EEE 802.3ae 1000 Base-T.

s |EEE 802.3an “Physical Layer and Management Parameters for 10Gb/s
Operation — Type 10GBASE-T.

» |EEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

« |EEE 802.3z 1000 Base-T, operacién a 1000 Mbps (GbE) sobre cable de fibra
optica.

= International Plumbing Code (IPC).

« J-STD-607B Commercial Building Grounding (EARTHING) and Bonding
Requeriments for Telecomunications.

= Ley 26612 D. L. N° 681, mediante el cual se regula el uso de tecnologias
avanzadas en materia de archivo de documentos e informacion

» Ley 27050: Ley General de las personas con discapacidad y normas para el
disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad - MINSA.

» Ley 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento y sus modificaciones (Ley
(30619)

» Ley 20664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de Riesgos de
Desastres.

= Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental y
su Reglamento.

» Ley N° 29476 Ley que modifica y complementa la Ley N° 20090,

= Ley N° 27269 modificada por la Ley N° 27310 se aprobo la Ley de Firmas y
Certificados Digitales.

= LEY N° 27658 Ley Marco de Modernizacion de la Gestién del Estado
= Ley N°28611; Ley General del Ambiente.

= Ley N° 29090 Ley de Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones,
publicada el 21 de septiembre de 2007 y sus modificatorias (Ley 30494) y su
Reglamento y madificatorias.

s NFPA 72: “National Fire Alarm Code”
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NFPA 731 Norma para la Instalacién de Sistemas Electronicos de Seguridad en
Establecimisntos

NFPA 75. Standard para la proteccién contra incendios de equipos informaticos.

NFPA 76. Norma para la Proteccién contra Incendio en Instalaciones de
Comunicaciones.

NFPA 99 e IEC81340-4-1 Normas de resistencia eléctrica y control de Estatica.

Norma ANSIASHRAE 15-2013 Norma de seguridad para sistemas de
refrigeracion.

Norma ANSI/ASHRAE 34-2010 Designacién y clasificacion de seguridad de los
refrigerantss.

Norma ANSI/EIA/TIA 492AAAC-A (performance para cables de fibra Gptica).

Norma ANSVEIA/TIA 569-D (Norma de espacios y canalizaciones ds
Telecomunicaciones en Edificios comerciales).

Norma ANSI/EIA/TIA 606-C Estandares para Administrar Infraestructuras de
Telecomunicaciones.

Norma ANSI/EIA/TIA 942 Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones
para Data Centers, incluyendo Sistemas de Alimantacién Ininterrumpida (SAD.

Norma ANSVTIA/EIA 568.0-D" Generic Telecommunications Cabling for
Customer Premises”.

Norma ANSI/TIA/EIA 568.1-D.” Comercial Building Telecomunicaction cabling
standards, part 1, general requirements.

Norma ANSI/TIA/EIA-568.2-D. Balanced Twisted Pair Telecomunication cabling
and components standards.

Norma ANSI/TIA/EIA-568.D-3 “Optical Fiber Cabling Components Standard”.

Norma ANSI/TIA-310-D  “Armarios para equipo eléctrico y de
telecomunicaciones”.

Norma CEN: EN 13313:2010 Sistemas de refrigeracién y bombas de calor-
competencia del personal.

Norma CEN: EN 378:2008 Sistemas de refrigeracién y bombas de calor —
Requisitos de seguridad y medicambientales.

Norma de Procedimientos para la elaboracion de proyectos y ejecucion de obras
en sistemas de utilizacion en media tensién en zonas de concesién de
distribucion. R.D. N° 018-2002-EM/DGE.
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Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexién a tierra (ECT)

Norma IEC 60439-1: “Conjunto de aparamenta de baja tension — Conjunto de
serie y conjuntos derivados de serie.”.

Norma IEC 60439-2: “Conjunto de aparamenta de baja tensién — Requisitos
particulares para las canalizaciones prefabricadas.”.

Norma IEC 60529 “Grados de proteccion de envolventes (IP)".

Norma IEC 61439-1Cuadros de distribucién y maniobra de baja tension - Parte
1: “Reglas generales”.

Norma IEC 61439-2 "Cuadros de distribucion de potencia y maniobra”.

Norma IEC 62305-3. "Proteccion contra rayos. Parte 3: Dafio fisico a estructuras
y riesgo humano".

Norma IEEE 802.11n, sobre conectividad inalambrica
Norma |IEEE 802.3af, sobre alimentacién eléctrica sobre Ethernet (PoE)
Norma IEEE STD 142-1991, sobre Tierra Unica.

Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edicién, sobre Sistema de
Cableado para Telecomunicaciones

Norma internacionales IEC-681557-8 "Seguridad eléctrica en redes de baja
tension hasta 1000Vca o 1500Vcc — Equipos de prueba, medicion o
monitorizacién de medidas protectoras. Parte 8: Equipos monitores de
aislamiento en redes IT".

Norma ISO 11650:1999 sobre rendimiento de equipos para la recuperacion y/o
el reciclado de refrigerantes.

Norma ISO 17584:2005 sobre propiedades de los refrigerantes.

Norma ISO 5149:2014 sobre sistemas, equipos y componentes de refrigeracion
mecanicos usados para enfriamiento y calefaccion.

Norma ISO 817:2014 sobre sustancias refrigerantes.
Norma NFPA (National Fire Protection Association) 70, articulo 250.
Norma NFPA /101 / A- 20 (Seguridad Personal)

Norma NFPA 101 (Cédigo de seguridad humana). Norma NFPA 2001 (Estandar
para sistemas de extincion de incendios de agente limpio).

Norma NFPA 13/ 15/ 20 (Instalacion de Sistemas Contra Incendio)
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Norma NFPA 704: Sistema normativo para la identificacion de los riesgos de
materiales para respuesta a emergencias.

Norma NFPA 90A (Instalacién de sistemas de Ventilacidn y Aire Acondicionado)

NFPA 2001: Norma sobre sistemas exteriores de incendio mediante agentes
limpios
Norma NTP 399.010-1: Reglas para el disefio de sefales de seguridad.

Norma NTP IEC 60598-2-22. 2007 "Requisitos particulares para alumbrado de
emergencia”.

Norma NTP IEC 60884-1. 2007 "Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico
Yy propositos similares. Parte 1. Requerimientos generales”.

Norma NTP-ISO 50001 Sistemas de Gestién de la Energia.

Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus modificaciones. D.S.
N° 020-97-EM

Norma Técnica IEEE - Institute of Electrical and Electronic Engineers 802.11g
(Redes Inalambricas).

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Cédigo de Buenas Practicas
para la gestidn de la seguridad de la informacién.

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2008, Técnicas de Seguridad.
Sistemas de gestion de seguridad de Ia Informacién.

Normas AHRI sobre contenedores refrigerantes.

Normas de American Society of Testing and Materials (ASTM)
Normas de la National Fire Protection Association (NFPA)
Normas de Seguridad y Medio Ambiente, Norma G-050 del R.N.E.

Normas DGE: "Terminologia en Electricidad y Simbolos Graficos en
Electricidad”. R.M.N°091-2002-EM/VME.

Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de
Energia y Minas.

Normas Técnicas Peruanas NTP 321.123 y NTP 321.125

NTP 387: Evaluacion de las condiciones de trabajo: método del analisis
ergondmico del puesto de trabajo.

Ordenanza N° 2087, Ordenanza que regula el procedimiento de aprobacion de
los Estudios de impacto Vial en Lima Metropolitana y deroga las Ordenanzas N°
1268-MML, 1404-MML y 1694-MML
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Ordenanzas Municipales.

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad.
R.M. N°263-2001-EM/VME.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-
2006-vivienda, modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA.

Requerimientos Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perd.

Resolucién Jefatural N° 440-2005-INDEC! “Manual para la ejecucion de
Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil”.

Resolucién Ministerial N° 355-2018-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica
E.030 “Disefio Sismo resistente” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Resolucion Ministerial N° 406-2018-VIVIENDA, que modifica la Norma Técnica
E.050 “Suelos y Cimentaciones” del Reglamento Nacional de Edificaciones.

SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National Association).
TIA 1179 “Healthcare Facilities Telecommunications Infrastructure Standard.
TUPA de la Municipalidad de Pueblo Libre

UNE 23500: Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios

Codigo Nacional de Electricidad Suministros 2011 y sus modificaciones

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo y modificatorias.

Decreto de Urgencia N° 025-2020, Dictan medidas urgentes y excepcionales
destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al
COVID-19 en el territorio nacional.

Decreto de Urgencia N° 026-2020, Decreto de Urgencia que establece diversas
medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagacion del
Coronavirus (COVID-19) en el Territorio Nacional.

Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el Sector Construccion.

Resoluciéon Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba los “Protocolos de
examenes médico ocupacionales y guias de diagndstico de los examenes
médicos obligatorios por actividad”.

Resolucion Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento denominado
“Guia para la prevencién del Coronavirus en el ambito laboral”
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= Resolucidén Ministerial N° 239-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico

‘Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19".

= Norma G0.50 seguridad durants la construccion.

12: PRODUCTOS'AENTREGAR

La ejecucion de la consultoria plantea la presentacién de CINCO (05) entregables
que constituiran el Plan de Contingencia.

EL CONSULTOR podra realizar la prestacion del servicio en un plazo menor al
pactado para el desarrolio de cada etapa. Sin embargo, queda plenamenie
establecido que los dias no empleados en dicho entregable no se acumularan para
el desarrollo de los otros entregables, o para cubrir el atraso en que haya incurrido
en etapas previas, o en el que pueda incurrir en etapas posteriores. Tampoco podr
adicionar dichos dias al plazo para subsanar observacionss.

La entrega anticipada en alguna de los entregables genera automéaticaments el
recorte del Plazo de Ejecucion de la consultoria. En tal sentido, EL CONSULTOR
debera cerciorarse de que la entrega que efectie cumpla con todos los senvicios,
documentos y requisitos establecidos, asi como con la calidad técnica exigida. En
todo caso, es recomendable, como previsidn, que EL CONSULTOR emplee todo su
plazo para el desairollo del sarvicio.
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Inicio del Plazos*
Entregables Detalle Contenido Plazo (Dias
Cuando se cumplan: |Calendario)

-Estudio de Seleccién del/los
Localles Temporal/es

-Expediente de
Acondicionamiento  del/los
Seleccion del/los Local/es Temporal/es
Localles
Temporalles y
acondicionamiento

a) Levantamiento del/los 53*
localles (nube de puntos)

b) Desarrollo de todas las
especialidades

c) Metrados, Presupuesto,

Esp. Técnicas y otros
2 d - Entrega de

] = credencial y
-Planificacion de Traslado de documentacion de

documentos parte de |la

a) Diagnéstico e Inventario | ENTIDAD
de los archivos existentes - Pago adelanto

b) Traslado de archivos directo, de ser

solicitad
_Planificacién de Traslado de elicgo

Equipos y Mobiliario
Planificacién de | ¢) Evaluacién, Diagnostico
2 Traslado a e Inventario en cada local 47*
Local/es (Pueblo Libre, Palacio de
Temporalles Justicia, Correo Central y
Lince)

d) Estudio de equipo y/o
mobiliario nuevo (de
corresponder)

e) Planificacién de
Mudanza

-Presupuesto
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Inicio del Plazos*
Entregables Detalle Contenido Plazo (Dias
Cuando se cumplan: |Calendario)
Estudio de - Relacién de trabajos de
Operacion y Operacion y
3 Mantenimiento Mantenimisnto
delllos Localles o ;
- Presupuesto
Temporalles P Conformidad del q e
; . entregable 1
Planificacion de - Planificacién de Traslado e
Traslado a de documentos, Equipos y
4 Edificacion Mobiliario
Nusvade la
AGN - Presupuesto
Enifses - Informe Final de Variacion
. . del PI Conformidad de los 5
gma} dePlande | pan  ge Contingencia| Entregables 1,2,3y 4
ontingencia aprobado completo
Plazo Total de Elaboracién de Estudio 70

* Corresponde a los plazos detallados en el Cronograma, considera sélo los plazos
correspondiente a EL CONSULTOR.

NG considera los plazos de observaciones, conformidad y/o aprobacién de parte de

LA ENTIDAD, ni el plazo otorgado para la implementacién de Observaciones por
parte de EL CONSULTOR.

** El 1er. y 2do. Entregable se ejecutan en simultaneo al inicio del servicio.
*** El 3er. y 4to. Entregable se ejecutan en simultaneo.

A lo largo de la etapa de elaboracién del Estudio, EL CONSULTOR podra contar
con un plazo para subsanar o implementar las observaciones o recomendaciones
en cada etapa de presentacion de los entregables, los mismos que seran otorgados
conforme a lo sefalado en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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Cada entregable presentado, sera revisado, evaluado y aprobado por parte de LA
ENTIDAD.

Todos los documentos deberan estar firmados por el Coordinador General y los
profesionales principales de cada especialidad .

Los procedimientos a seguir para la presentacion, evaluacion, conformidad vy
aprobacion de cada entregable establecido se describen en el capitulo de
Conformidad de la Contratacion de los presentes términos de referencia.

Nota

El detalle del levantamiento por nube de puntos se especifican en el Anexo adjunto
a los presentes términos de referencia.

e
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2.1 PR' AER ENTREGABLE: SELECCION DEL/LOS
EMPORAL/ES ¥ ACONDICIONAMIENTO

+ ELABOAACION DEL PLAN OF CONTINGENCIA PARA £L Fodias = = U
PROYECTO "MEIORANMENTO QEL SERVICIO DE
RESGUARDO ¥ CONSERVACTION DEL PATRIMONIO
CULTURAL ARCHEVISTECD DELANACION, ARCHIVO
GEMERAL DE LA NALION — SEDE PUESLO LIRRE"
4 ELABORACION DEL PLAN DE COMTIMNGEHCIA 70 dias = === . e
< laf Enlreguble: Selsceidn deifios tocalfas 53 dias = s e |
Tainporal/zs y aconditlonamisnto
< Estudio de Seleccién del/fos localfes Tamporalfes 13dias | ]
Daterminacian ds i Programacidn 3 dias gnCeN
Arquitectdniza
Masa de Trabajo conia Entidad O dias o 04/03
implementaticn de Obsarvacicnas Bdisss 5 04/03
Estudio de saleccion del/cs tocsifas 7dizs [z, CoN
Temporsifes
Masa de Trabajo con fa Entidad 0diss o 11/03
implemantacién da Observacionas 0dias & 11703
Prasupuasts - (Alquiler & Casidn an Uso} 3dias 1, CaN
Conformidad al £studio de Se'accidn dslflos Gdias: i 14/03
focalfaz temperal/as - ME
4 Expadiente de Acondicipramiento delfios 40 diash
Localfes Temporalfes
Levantamianto por Nube J2 puntos - Led 509 1edias)
4 Desareollo de Espacialidadas 20 dias
Arguiteciura 20 dias
Estructiuras 15 dizs !
Instalacionas Sanitarias 15dias !
fnstalacrones Eléctricas 15 dus
Instalacionas de comumcetianes 15 dizs
Revisién Tacnico Normativa - Olservacicnes Odigs |
Implamentacidn de Obsarvaciones O dias |
Metradas, Presup: 2:io, Esp Tscy atros 10 dias
Masa da Trabajo Odias
implemetacidn de Observitionss O dias .
Conformidad al 1er. Entregadis - 020 0 dias -
lar. Entregable Culminads Qdiss :
Zde. Entregablo: Planiflcacidn de Traslado a Lozal/es A7 diss |
Tamporales
3er. Entregable: Estudin de Ogeracidny 12 dizg
~Mantznimienlo delflos Local/es Temporaifes
ate. Entregable: Planilicacion de Traslado a 12 dias -
Edtficacin Nueva de la AGN
Sto. Entregahlar Enirega Final de Plan de S dias .-
Ccnhngenc;d
E ————e e —
Hustracidn 2: Plazos del Primer En tregable
26
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La presente etapa contempla la Seleccion delllos local/les Temporalles y su
Acondicionamiento. EL CONSULTOR culmina el Primer Entregable a los
CINCUENTA Y TRES (53) dias calendario del inicic del plazo del Servicio.
Conforme al siguiente detalle:

Los plazos para efectuar observaciones (mesa de trabajo), levantamiento de
observaciones conformidad y/o aprobacion serén otorgados por LA ENTIDAD
conforme a lo sefalado en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

EL CONSULTOR efectuara en dos etapas el 1er Entregable:

= 1era Etapa: Estudio de Seleccion del/los Localles Temporal/es lo realizara en 13
dias calendario.

- EL CONSULTOR determina la Programacion Arquitecténica en TRES
(03) de.

- Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR,
ENTIDAD y AGN.

- EL CONSULTOR efectia la implementacion de observaciones

- Luego procede a efectuar el Estudio de Seleccion delllos Localles
Temporal/es en SIETE (07) dc.

- Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR,
ENTIDAD y AGN

- EL CONSULTOR efect(a la implementacion de observaciones

- EL CONSULTOR elabora el presupuesto - alquiler en TRES (03) dc.

- Culminado la primera Etapa, EL CONSULTOR procede a remitir a LA
ENTIDAD para su Conformidad quien posteriormente autoriza para el
inicio del desarrollo de la siguiente etapa.

» 2da Etapa: Expediente de Acondicionamiento del/los Local/es Temporal/es lo
realizara en 40 dias calendario.

- EL CONSULTOR efectia el levantamiento arquitectdnico del/los
Locales en DIEZ (10) dc.

. EL CONSULTOR efectiia el desarrollo de las especialidades en
VEINTE (20) dc. Y remite los actuados a la ENTIDAD

- LAENTIDAD yel AGN efectua la revision técnico normativa y emiten
las observaciones

- EL CONSULTOR efectta la implementacién de observaciones

- EL CONSULTOR desarrolla los metrados, especificaciones técnicas,
presupuesto y otros en DIEZ (10) dc.

27
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Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR v
ENTIDAD

EL CONSULTOR efectua la implementacion de observaciones

Culminado la segunda Etapa, EL CONSULTOR procede a remitira LA
ENTIDAD para su Conformidad.

LA ENTIDAD comunica AL CONSULTOR ia Conformidad al Primer Entregable,
conforme a lo sefialado en el Art 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y para que presente el siguiente documento:

v Expediente de pago.

v Conformidad del Entregable emitida por LA ENTIDAD.

HG‘EI‘HERQ CiviL.
Cip 62220
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SEGUNDO ENTREGABLE: PLANIFICACION DE TRASLADU A
LOCAL/ES PRUVISIONAL/ES

+ ELABORACION DEL PLAN COF CONTINGENCIA PARAEL 70 dias | ey 10/05
PROYECTO “MEJCRAMIENTO DEL SERVICIO DE
RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIG
CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION, ARCHIVE
GENERAL DE LA NACION ~ SEQE PUEBLO LIBRE”

[
[

4 ELABORACION DEL PLAN DF CONTINGENCIA 7o dias
1er Entregatie; Seleccicn det/ios Local/es 53 dias
Temporal/es y acondicionamisnto

4 2d0. Entregable: Pianificacion de Traslade a tocai/es 47 dias ¢

Tamporales

+ Planifieacién de Traslado de documentos 26 dias |
tyatustion, Disgnesuce & inventanoy traslado 20 dias
de los archivos existantes
wMasa d= Trabajo O dias
tplemantacidn da Cohservicionas O dias :

4 Blaniflcacién de Trasiado de Equiposy Mobillario A2 dias
gvaluacion, Ciagndstico 2 inventario en cads W0 dss

tocat {Pusblio b, Paleciv de Justit, Corren
Contraty Linzs)

Estuchio de Equipos y/o Mobiilario nuzvo 15 dizs
plandicacidn d2 Iz Mudanzz 7 dias
Prasupussto 5 dias
Nasga da Trabeje Odiszs:
implemantacidn de Chservacionas Odiss
Cenformidad al 2do, Entregabla - MO Gdias
2do. Entrezable Culminads O dias
3er, Entregable: Estudic de Cperacidny i2dias
rdanienimianta deifios Localfes Temporalfes
Sto. Eatregables Planificacién da Traslado a 12dias P |
Edificarién Mueva dels AGN
Sio. Entregable: Entrega Final de #lan de Sdias s =2
Contingencia

Hustracion 3: Plazos del Segundo Enlregabie

EL CONSULTOR culmina el Segundo Entregable con la Planificacién de traslado a
Localles Provisional/es a los CUARENTA Y SIETE (47) dias calendario del inicio
del plazo del Servicio. Conforme al siguiente detalle:

Los plazos para efectuar observaciones (mesa de trabajo), levantamiento de
observaciones conformidad y/o aprobacién seran otorgados por LA ENTIDAD
conforme a lo sefalado en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
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EL CONSULTOR efectuara en dos etapas el 2do. Entregable:

= lera Etapa: Planificacién del Traslado de Documentos lo realizara en 20 dias
calendario.

- EL CONSULTOR determina el diagnéstico de los archivos existentes
en VEINTE (20) dec.

- Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR,
ENTIDAD y AGN

- EL CONSULTOR efectua la implementacién de observaciones

= 2da Etapa: Planificacion del Traslado de Equipos y Mobiliario lo realizaré en 42
dias calendario.

EL CONSULTOR determina el diagnéstico en cada local, el Estudio
de Equipos y/o Mobiliario nuevo, la Planificacion de la mudanza y
elabora el presupuesto en VEINTE, QUINCE, SIETE y CINCQ dias
respectivamenta.

- Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR,
ENTIDAD y AGN

- EL CONSULTOR efectia la implementacién de observaciones

- Culminado la segunda Etapa, EL CONSULTOR procede a remitira LA
ENTIDAD para su Conformidad, previa opinién favorable del AGN.

LA ENTIDAD comunica AL CONSULTOR la Conformidad al Segundo Entregable,
conforme a lo sefialado en el Art 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y para que presente el siguiente documento:

v Expediente de pago.
v Conformidad del Entregable emitida por LA ENTIDAD.

CA SHEL LA
INGEMIERO CIViL
CIP 82220
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2.3 TERCER ENTREGABLE: ESTUDIC DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DEL/LDS LOCAL/ES TEMPORAL/ES

: ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL 70 dias raee——rras—mnnmmss. 10/05
PROYECTO "MEIGRAMIENTO DEL SERVICIO DE
RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO
CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACIGN, ARCHIVO
GENERAL DE LA NACION — SEDE PUEBLO LIBRE"

4 ELABORACIGN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 0 dias = s e — = e S ASF DS
ter Entregable: Saleccidn delflos Localfes $3 dias fa—s = = — - e e ]
Temporalfes y acondicfonamiento
2do. Entregable: Planiticacién de Trastada a Local/es a7 dias it e
Temporales
« 3ar. Entregable: Estudio de Operacidn y 12diss ]
tantenimienta delftos Locat/es Temporalfes
Ralacidn de Traba)os de Oparstiday 7dias w7 HCoN
Mantenimiznto 1
prasupuesto S gias T'TE‘T—ICON
iesa de Trabajo o cias : 05/05
jmplementacion de Observacionss o gias @IQS/OS
Conformidad al 3er. Entregable - ' & i3 + 05/05
32r, Enwegable Culminado o clas & 05/05
4o, Entregable: Planificacion de Traslado a 12dias o |
Ediflcacion Nueva de la AGN
Sto. Entregable: Entrega Finai de Plan de s dias oo |

Contingencia

Hustracion 4: Plazos del Tercer Entregabls

EL CONSULTOR culminara el Tercer Entregable a los DOCE (12) dias calendario
de la CONFORMIDAD del entregable 1.

Los plazos para efectuar observaciones (mesa de trabajo), levantamiento de
observaciones conformidad y/o aprobacion seran otorgados por LA ENTIDAD
conforme a lo sefalado en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

- EL CONSULTOR efectuara la relacién de trabajos de operacion y
Mantenimiento y Presupuesto en SIETE y CINCO dias calendaro
respectivamente.

- Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR y la
ENTIDAD

- EL CONSULTOR efecttia la implementacion de observaciones en el
plazo otorgado y procede a remitir a LA ENTIDAD para su
Conformidad.
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LA ENTIDAD comunica AL CONSULTOR la Conformidad al Tercer Entregable,
conforme a lo sefialado en el Art 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y para que presente el siguiente documento:

v Expediente de pago.
v Conformidad del Entregable emitida por LA ENTIDAD.

24 CUARTO ENTREGABLE: PLAD
EGIFICACION NUE

FICACION DE TRASLADO A

« ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARAEL  J0dias Ty, 16/03

PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RESGUARDG Y CONSERVACION DEL PATRIADNIO
CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION, ARCHIVO
GENERAL DE LA NACISH ~ SEDE PUERLD LIBRE"

+ ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 70 dias ey ——
1er Entregabie: Seleccidn daiflos Localfes 53 dias =Ty

Tamporal/es y acondicionamianio

2do. Entregable: Planiflcacion da Trastado a Localfes 47 dias a3 ]

Temporales
Jer. Entregable: Estudio de Operacidny 12 dias L]
Mantenimiento delftos Local/2s Temperalfes
« 4to, Entregable: Planificacién de Traslado 2 12 dias ]
Edificacién Nueva de 13 AGN
Plamificacion de Traslado de Documentos, Equipos 7 dias “";'_f}Cc:i
y Mobiliario |
Prasupuesic S diag - 2
Mes3 da Trabajo Odiss -37061!}5
implemaentacidn de Obszrvacionas 0 dias o 05495
Conformidad 3l $te. Entragable - Mc Gdias ‘ér ok/05
4to. Entregable Culminado 0 dias T 05705
5to. Entragable: Entregs Final de Plan de 5 diss m
Contlngancia

Hustracion 5: Pla os del Cuarto Entregable

EL CONSULTOR culminara el Cuarto Entregable a los DOCE (12) dias calendario
de la CONFORMIDAD del entregable 1.

Los plazos para efectuar observaciones (mesa de trabajo), levantamiento de
observaciones conformidad y/o aprobacion seran otorgados por LA ENTIDAD
conforme a lo sefialado en el articulo 168° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

32

INGENEROCIVI. i
CIP 62220




Pagina 91 de 174

"‘3 ,“. il T

. EL CONSULTOR efectuara la Planificacion de Traslado de
documentos, Equipos y Mobiliario y Presupuesto en SIETE y CINCO
dias calendaro respectivamente.

- Se realiza la mesa de trabajo con los involucrados CONSULTOR y la
ENTIDAD
EL CONSULTOR efectua la implementacion de observaciones en el
plazo otorgado y procede a remitir a LA ENTIDAD para su
Conformidad.

LA ENTIDAD comunica AL CONSULTOR la Conformidad al Cuarto entregable,
conforme a lo sefialado en el Art 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y para que presente el siguiente documento:

- Expediente de pago.
- Conformidad del Entregable emitida por LA ENTIDAD.

2.5 O_U!j\! 7O EMTREGABLE: ENTREGA FINAL DE PLAN DE
CONTINGENCIA

4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA PARAEL Fadias e, 10/05
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
RESGUARDO Y CONSERVACIGN DEL BATRIMONIO
CULTURAL ARCHIVISTICO DE LA NACION, ARCKIVO
GENERAL DE LA NACION —SEDE PUEBLO LIBRE™

4 ELABORACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 70 dias s~ e e s e

1er Entregable: Seleccién delflos Lacal/es 53 dias T T S R

Temgoral/es y acondicionamiento

2do. Entregable: Planificacion de Trasiado a Local/es 47 dias fa e —— i et e ]

Temporales

3er, Entregable: Estudio de Operaciony 12 dias 2

Mantenimiento delflos Local/es Tempaoralfes

4ta. Entregable: Planificacion de Traslado a 12 dias

Edificacion Nueva de la AGN

+ 5tp. Entregahle: Entrega Final de Plan de 5 dias =

Contingencia
Informe de Verificacién del P! 5 clias [_L_:,
Entregs de Plan de Contingencia Complato con 5 dias 23, CoN
firmas Consulicr
Revisién de Contenidoy Entraga odias { 10/05
wnplementacién de Observacionesy dightalizacidn D diss 4 10/05
de la Documentacidn !
Conformidad y Aprobacicn al Sto. Entragable - Mc Odias 5 10/05
Sto. Entregable: Plan de Contingancia Aprobado 0 dias « 10/05

fustracion 6: Fiazos del Quinto Entregable
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EL CONSULTOR culminara el Quinto Entregable a los CINCO (05) dias calendario
de la Conformidad de los entregables 1,2,3 y 4to. por parte de LA ENTIDAD.

- EL CONSULTOR elaborara el Informe de variacién del Pl en CINCO
(05) de.
En simultdneo EL CONSULTOR entrega el estudio del Plan de
Contingencia con firmas en CINCO (05) dc. Y procede a remitira LA
ENTIDAD para su revisién.

- EL CONSULTOR efectia la implementaciéon de observaciones y
procede a digitalizar la documentacion en el plazo otorgado, y a remitir
a LA ENTIDAD para su Conformidad y aprobacién

LA ENTIDAD comunica AL CONSULTOR la Conformidad al Plan de Contingencia,
conforme a lo sefialado en el Art 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, y para que presente el siguiente documento:

Expediente de pago.
- Conformidad del Entregable emitida por LA ENTIDAD.

31 CONTENIDO DE''OS PRODUCTOS

El estudio del Plan de Contingencia permitira a EL CONSULTOR evaluar las
alternativas  técnicas que permitan su implementacién. Para tal efecto debera
proponer las alternativas viables que permitan el funcionamiento de la Direccion de
Archivo Intermedio (DAI) y la Direccidn de Archivo Notariales (DAN) durante la cons-
truccién de la nueva sede de la AGN, documentacion proveniente de los locales de
Pueblo Libre, Palacio de Justicia, Correo Central y Lince.

Asi mismo, se debera considerar para el traslado definitivo a la nueva sede de la
AGN, toda la documentacion, equipos y mobiliarios que se encuenira en el/los
local/es temporal/es.

O
JUAN CARLOS SAHCHEZ LAZO Y o fz, ©
INGEMIZRO CVIL : - 3 7 =
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2.4 SELECCION DEL/LOS LOCAL/ES TEMPORAL/ES
ACONDICIONAMIENTO

3.1.1. GENERALIDADES

EL CONSULTOR debera prever las siguientes condiciones para la eleccion del local
que albergara temporalmente a la Direccion de Archivo Intermedio (DAl) y la
Direccion de Archivo Notarial (DAN) (segtn lo sefialado en el componente del plan
de contingencia de! Pl declarado viable):

s El Propietario del/os localles debe esatar inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores

= El predio debe estar inscrito en los Registros Publicos

» El Propietario del local debe presentar una promesa de alquiler notariada a fin
de asegurar la disponibildad del predio hasta formalizar el contrato de alquiler
con LA ENTIDAD

x Encaso EL CONSULTOR seleccione un local de la lista del PRONABI, debe
coordinar directamente con LA ENTIDAD a fin de evaluar los requisitos y esta
pueda tramitar el otorgamiento de la Cesion de Uso.

« Ellos localles deben estar ubicados de preferencia en zonas urbanas de la
ciudad de Lima, con tenga una temperatura promedio y que tenga una humedad
relativa dentro de los parametros normales o que puedan ser controlados. Es
preciso sefialar que se mantendra el servicio que ofrece el Archivo General de
la Nacion en forma parcial o total de acuerdo a la necesidad de cada area
involucrada.

» Ellos localles deberan contar y/o de ser factible la obtencion de los servicios
basicos de luz, agua, cable, internet, telefonia fija y otros que sean necesarios
paran el desarrollo de actividades del Archivo General de la Nacion.

« El local debera estar alejados de los grifos, lugares donde fabrican y venden
pirotecnia, lugares de alto transito vehicular y de lugares que estén alejados del
paso de manifestaciones o desplazamientos masivos de personas.

s Ellocal debera contar con zonas de almacenamiento, zona administrativa, zona
de trabajo, zona de servicios higiénicos y una zona de maxima seguridad para
la custodia de los documentos importantes para el AGN. Es preciso sefialar que
la distribucion sera tentativa y deber ser aprobada por la comision del AGN y LA
ENTIDAD.
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3.1.2. ESTUDIO DF 8ELECCION DEL/LOS LOCAL/ES TEMPORAL/ES
3.1.2.1 DETERMINACION DE LA PROGRAMACION ARQUITECTONICA

a) Requerimiento de espacios fisicos del o los locales temporales

Para efectos del acondicionamiento del o los locales a ser ocupados temporalmente,
se debe tener en cuenta el siguiente requerimiento de espacios fisicos para la
Direccion de Archivo Intermedio (DAI) y la Direccién de Archivo Notarial (DAN)
segun lo sefalado en el componente del plan de contingencia del Pl declarado

viable.

Cuadro N° 01. Espacios fisicos requeridos en el local temporal

—_—

i

Almacén de fondo documentario

Arnbiente para 10,805m!

Ambiente para11,369 m| |

Sala de revisién, verificacisn,
conservacién, eliminacion

1 ambiente con mesa de trabaio
larga para 4 personas { la
capacidad de la mesa debe
albergar espacio suficiente para
colocar expedientes de trabajo
por persona), considerar asi
mismo el espacio suficients para
colocar anaqueles, impresoras

1 ambiente con mesa de trabajo
larga para 4 personas (la
capacidad de la mesa debe
albergar espacio suficiente para
colocar expedientes de trabajo
por persona), considerar asl
mismo el espacio suficiente para
colocar anaqueles, impresoras

Sala de lectura del plblico

1 ambiente con mesas de
lectura para capacidad de 8
personas

1 ambiente con mesas de lectura
para capacidad de 8 personas

Sala de recepcién y registro de
publicc en general y visitante

1 ambiente de recepcidn al ingres del local con capacidad para un
maostrador con dos recepcicnistas (una por cada DA) y sillas de

espera para publico

Ambiente administrativo

A oficina principal (Director) y un
ambiente para un lotal de 10
trabajadores con escritorio
particular cada uno. El espacio
debe considerar la colocacion
de impresoras, archivadores,
dispensadores de agua,
anaqueles, otros

A oficina principal y un ambiente
para un total de 10 trabajadores
con escritorio particular cada
uno. El espacio debe considerar
la colocacion de impresoras,
archivadores, dispensadores de
agua, anaqueles, otros

Sala de reuniones

1 sala de reuniones con una mesa de trabajo como para 12

personas
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Comedor 1 ambiente acondicionando para el comedor del personal de la
entidad
SS.HH. SS.HH. para personal de la Entidad y para pablico en general

{hombres, mujeres y discapacitados)

Area de lockers para visitantes 1 espacio fisico para colocar lockers para que los visitante dejen sus
bolsos o mochilas al momento de ingresar a los almacenes del

archivo
Almacén de limpieza 1 aspacio fisice para guardar los productosfinsumos de limpieza
Almacén general 1 espacio para almacenar equipos, documentos u otros bienes de la
Entidad

Fuente: Componente del Plan de Contingencia del Pl

Por otra parte, se debe considerar la implementacién de equipos de ventilacion,
deshumedecedores, sistema contra incendio de cada ambiente, segin su
funcionalidad, tomar especial atencidn a los requerimientos de ambientacioén de
climatizacion que requieren los espacios de almacén de fondos documentales y los
de trabajo de revision/verificacion, conservacion, eliminacion de los mismos.

La infraestructura debe estar preparada para el funcionamiento operativo de las
areas administrativas y contar con los debidos puntos de toma de energia eléctrica
y puntos de red.

Asimismo, la infraestructura debe estar preparada para el funcionamiento de las
areas de servicios generales: Sala de maquinas, Cisterna, Grupo Electrégeno, Data
Center, Estacionamientos entre otras para el buen funcionamiento del local de
contingencia.

b) Programacién Arquitectonica de Contingencia

EL CONSULTOR traduciré los requerimientos (necesidades) de actividades del
AGN para el acondicionamiento de local temporal, a los requerimientos de espacios
fisicos que permitan el desarrollo de las mismas. Estos requerimientos de espacio
se expresaran en el Programa Arquitectdnico de Contingencia, cuyo objetivo es
determinar el nimero y tipo de espacios y calcular sus respectivas superficies.
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El Programa Arquitectonico de Contingencia comprenderd el area total requerida
para albergar los espacios funcionales necesarios de la DA y la DAN, incluyendo el
porcentaje de muros y circulaciones. Asimismo, deberan prever las éareas
complementarias como las de servicios generales, las construcciones
correspondientes para accesos y seguridad de la edificacion (vestibulos, escaleras,
rampas de accesos, efc.).

3.122 SELECCION DEL/LOS LOCAL/ES TEMPORALJES

a) Caracteristicas del inmueble para el periodo de contingencia
" Aspectos Formales

- Elinmueble debera encontrarse saneado legalmente.

- El inmueble no debe tener deuda por tributos municipales, ni
gravamenes y/o hipotecas pendientes, o deudas de otra indole.

- Elinmueble no debe estar considerado como Monumento Histérico o
Patrimonio Culiural de la Nacion.

. Aspectos Técnicos

- Elinmueble de preferencia debe estar ubicado en una zona cercana a
lo que sera la nueva sade principal del AGN, situada en Av. Paso de
los Andes N° 680 / Calle Isla. Hawai N°, distrito de Pueblo Libre,
provincia y departamento da Lima.

- Elinmueble debe estar ubicado dentro de una zonificacién que permita
el uso comercial de oficinas, lo que se demostrara con el Certificado
de Parametro Urbanisticos y Edificatorios y/o copia del Certificado de
Compatibilidad de Uso del inmueble, expedido por la Municipalidad
correspondiente, o documento que acredite la zonificacién y/o uso del
inmueble, donde se especifique el uso para oficinas administrativas
y/o actividades comerciales.

- El area total techada del inmueble no deberd ser menor al area
determinada en el programa arquitectdnico.

- El inmueble debera ser de material noble y debera encontrarse en
buen estado de habitabilidad.

- El inmueble debera contar con suministro independiente de energia
eléctrica, agua, desagie.

- Elinmueble debera de contar con ingreso independiente.

- Elinmueble debe contar como minimo con un (01) ascensor a partir
de 05 pisos.
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- Elinmueble debe contar de preferencia con un area verde o area libre,
para la implementacion temporal de los sistemas de puesta a tierra
para energia estabilizada u otros que requiera la Entidad.

- Vias de acceso asequibles.

b) ldentificacion del o los locales temporales

A partir de la Programacion Arquitectonica se evaluaran los predios disponibles y
se determinaran los que se adecten mejor al Programa Arquitectonico definido por
EL CONSULTOR en coordinacién con LA ENTIDAD.

La referida evaluacién incluye, criterios de ubicacion, accesibilidad, se prevera la
seguridad, las respectivas factibilidades de los servicios basicos, idoneidad en la
forma, topografia, etc. La eleccion sobre este local o locales deberé ofrecer la mejor
alternativa donde se desarrollara la Programacion Arquitectonica de Contingencia
mas adecuada, lo que permitira aplicar en el periodo de contingencia, la misma
estructura de servicio del AGN en los afios previstos para la ejecucioén del proyecto
definitivo.

c) Evaluacion y diagnéstico fisico funcional del o los locales temporales

El objetivo de este estudio basico es la obtencion de la evaluacion y diagnostico
arquitecténico — funcional, de servicios e instalaciones del local o locales temporales
identificados como los mas idéneos, a fin de determinar si su dimensionamiento,
zonificacion, interrelacién funcional, ubicacion y estado operativo se adectan a las

normas técnicas de funcionamiento para albergar a la DAl'y DAN.

Las pautas y/o recomendaciones indicadas deben entenderse sélo como guias o
pautas que deben ser consideradas por EL CONSULTOR, pudiendo algunas de
ellas ser alteradas, de acuerdo a su concepcion y/o actualizacién de normativa
vigente.

Para la evaluacién fisica y funcional EL CONSULTOR elaborara los siguientes
informes técnicos:
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d) Informe de evaluacién Arquitecténico funcional

Se realizara la evaluacion del estade fisico y funcional de la infraestructura
existente, la cual se debera realizar desde la dptica del uso que se les dara a los
locales temporales (Uso de Oficinas y Almacén) y el cumplimiento de los estandares
normativos para dichos establecimientos.

s Metodologia

EL CONSULTOR debera realizar la formulacion y definicion del proyecto del Plan
de contingencia realizando el Diagnéstico de la infrasstructura existente, en la cual
debera determinar las intervenciones a nivel de acondicionamiento que sezan
necesarias para la operacion temporal de |as instalaciones.

El desarrollo del proyecto de acondicionamiento comprende la interpretacién del
Programacion Arquitectonica de Contingencia, la evaluacién de los ambientes y
areas propuestos, de acuerdo a la normatividad vigente, siempre que cumplan la
finalidad de uso de los ambientes propuestos en el Plan de Contingencia.

El proyecto de acondicionamiento debera contemplar todos los criterios y requisitos
minimos de disefio arquitectdnico establecidos en la Norma A.010, Norma
A.080, Norma A.120, A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que
EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias implementar previo sustento
técnico y autorizacion por parte de la ENTIDAD.

EL CONSULTOR deberd tener en cuenta las condicionantes ambientales y
climatolégicas, las condiciones apropiadas de temperatura, asi como la utilizacién
de materiales de primera calidad con innovacién tecnolégica que permitan dar
confort térmico, facilidad y optimizacion de costos de mantenimiento y que
respondan a las condicionantes funcionales.

Se deben utilizar sistemas constructivos, materiales modernos e instalaciones gue
garanticen la seguridad del inmueble y los usuarios, EL CONSULTOR los propondra
debidamente sustentados, poniéndolos a consideracién de LA ENTIDAD para su
aprobacion.

» Descripcién del Proyecto

EL CONSULTOR en la especialidad de arquitectura, para el desarrollo del proyecto
considera dos procesos, un Diagndstico del estado fisico y funcional de la
infraestructura existente, con el planteamiento preliminar de acondicionamiento, y
el Proyecto de acondicionamiento con el desarrollo a nivel constructivo y de detalle
de la especialidad de arquitectura, sobre las instalaciones existentes.
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El Informe de Diagnéstico de Arquitectura debe tener el contenido técnico minimo
siguente:Generalidades

- Antecedentes
- Objetivo principal
- Objetivo especifico

s Urbanismo

- Ubicacién y localizacioén
- Saneamiento fisico legal del predio
- Caracteristicas del terreno:
v Entorno urbano
v Topografia
v Area, perimetro, colindancias, linderos.
v Disponibilidad de servicios bésicos (agua, desagle, energia
eléctrica, telefonia)
v' Zonificacién urbana y uso del predio
- Orientacion y factores climaticos
- Accesibilidad
¥ Vias de acceso
v Flujos de usuarios
v Ingresos al establecimiento

= Marco Normativo, la evaluacién considerard como minimo, la siguiente
normatividad vigente:

- Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio, Norma A.080
Oficinas, Norma A.120 Accesibilidad para Personas con Discapacidad
y Norma A.130 Requisitos de seguridad y prevencion de siniestros,
del Reglamento Nacional de Edificaciones.

s Caracteristicas fisico funcional de la infraestructura existente

- Caracteristica funcional
- Antigiedad
- Volumetria
- Condiciones de habitabilidad
- Areas libres y cercos perimétricos
- Zonificacién arquitecténico funcional
- Seguridad y evacuacion
- Sefializacién
- Accesos
= Evaluacion desde la perspectiva de uso de oficina y almacén-vulnerabilidades
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s Galeria fotogréafica
= Conclusiones y recomendaciones

= Anexos
- Copia de los documentos que acrediten titulo de propiedad u otro
documento que respalde el saneamiento fisico legal.
- Copia del certificado de parametros urbanisticos y edificatorios.
- Planos de ubicacién y locaizacion
- Planos de arquitectura (Levantamiento arquitecténico: plantas cortes
y elevaciones, etc.)
- Constancia de visita del profesional responsable, visada por algun
representante del AGN o la ENTIDAD
Entregable:

Informe de evaluacién arquitectdnico funcional

e) Informe de evaluacién Estructural de la Infraestructura

Se realizara la evaluacion del estado fisico y funcional de las estructuras existentes,
la cual se debera realizar desde la éptica del uso que se les dara a los locales
temporales (Uso de Oficinas y Almacén) y el cumplimiento de los estandares
normativos para dichos establacimientos.

=  Metodologia

EL CONSULTOR debera realizar la formulacion y definicidn del proyecto del Plan
de contingencia realizando el Diagnéstico de las estructuras existentes, para lo cual
debera verificar en caso exista la incertidumbre del estado de las estructuras
principales (columnas, vigas, losas, cimentacién) y realizar las pruebas que sean
necesarias a fin de descartar probables problemas futuros de filtraciones,
asentamientos y/o rajaduras en las mismas. Teniendo en cuenta que el nivel de
intervencion para los acondicionamientos es minimo a nivel estructural (no
invasivo); por lo que la evaluacién estructural es determinante para escoger elflos
locales temporal/es.
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s Descripcién Del Proyecto

EL CONSULTOR en la especialidad de estructuras, para el desarrollo del proyecto
del Plan de Contingencia considera dos procesos, un Diagnastico de las estructuras
Existentes, con el planteamiento preliminar de mantenimiento preventivo y
correctivo de las mismas, a fin de verificar que el local esta apto para llevar a cabo
la ejecucién del Proyecto del Plan de Contingencia y su duracion en el tiempo.

El informe de Diagnostico Estructural debe contener como minimo lo siguiente:

Generalidades

v Alcances y Objetivos

v Antecedentes

Marco Normativo, la evaluacién considerara, como minimo, la

siguiente normatividad vigente:

v Reglamento Nacional de Edificaciones

v ACI 318-08 Building Code Requirements for Structural Concrete

v AISC American Institute of Steel Construction

informacion para la Evaluacion

v Resultados de ensayos a compresidn de testigos diamantinos,
determinacion del f'¢ representativo (de ser necesarios).

v Resultados de Estudio de Mecanica de Suelos (de ser necesario
para garantizar la capacidad portante del suelo)

v Resultados de otros ensayos necesarios para el sustento de la
evaluacion.

v Inspeccion técnica de campo (Descripcion y Diagndstico Visual por

Edificacion).

e Estudio del nivel de dafios, de existir; desplazamientos,
deformaciones o asentamientos, agresién quimica externa,
entre otros; en los elementos estructurales y no estructurales.

» Especificaciones — Materiales Empleados.

v" Cargas y Sobrecargas
v Parametros sismicos para el analisis.

Concepcién y Evaluacién Estructural de la Edificacion Existente (de
corresponder)

v Descripcion de la configuracion estructural de la edificacion

v Descripcién del sistema estructural de la edificacion

v Evaluacién Estructural

Conclusiones y Recomendaciones
v Conclusiones generales y especificas de la evaluacion.
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- Anexos

v Vistas panorémicas de las estructuras existentes.

v Registro fotografico detallado de dafios significativos en los
elementos estructurales; asi como, irregularidades de rigideces y
masas en planta y elevacién (piso blando, columna corta, etc.)

v" Constancia de visita del profesional responsable, visada por algun
representante del AGN o la ENTIDAD

Entregable:

Informe de evaluacién Estructural de la Infraestructura existente

f) Informe de evaluacién Instalaciones Sanitarias

Se realizara la evaluacion del estado fisico y funcional de las instalaciones en la
infraestructura existente, la cual se debera verificar el cumplimiento de los
estandares normativos.

Seg busca contar con informacién, al mas alto nivel de confiabilidad, de los servicios
sanitarios, que permita la toma de decisiones para el disefio, planificacian y gestidn.

= Metodologia

El método de evaluacién tiene como objetivo dar a conocer el uso correcto y el buen
funcionamiento y las condiciones adecuadas de los equipos e instalaciones
sanitarias de una edificacion.

Se realiza la evaluacion con el fin de obtener la informacién veraz que permita tomar
las decisiones que conduzcan al mejoramiento del sistema,

Se realizara el disefio que plasme las condiciones existentes de las instalaciones
sanitarias. Para posteriormente realizar el andlisis de la informacién, una vez
culminado el levantamiento y ordenamiento de los datos obtenidos, se evaluaran los
primeros cuadros e informes resultantes.

» Descripcion Del Proyecto
El informe de Diagnéstico debe contener como minimo lo siguiente:

- Generalidades
v" Objetivo principal
v Objetivo Especificos
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- Normas De Referencia
v Reglamento Nacional de Edificaciones.

. Alcance del Estudio — Evaluacién de Instalaciones Sanitarias

v Acometida de abastecimiento de agua. Medidores.

v Tipo de Suministro - Concesionario. Factibilidad del Servicio.

v Demanda de agua.

v' Calidad del agua.

v Sistemas de Almacenamiento de agua. Capacidades.
Equipamiento.

v Tratamiento del Agua: Agua Blanda — Agua Dura.

v Redes Principales de Distribucidn de Agua.

v Rede internas de Agua Fria y Agua Caliente.

v" Agua para riego.

v Sistema de recoleccién de aguas pluviales. Drenajes.

v Red de desagiie: Aguas servidas o residuales.

v Tratamiento de las aguas servidas: Tanques, pozos sépticos,
trampas de grasa.

v Red de ventilacién.

v Sistema contra incendio: Red de agua contra incendio, gabinetes,
aspersores, extintores.

v Conclusiones.

v"  Recomendaciones.

v Galeria fotografica.

- Planos

v Plano de instalaciones sanitarias generales.
v Plano de ubicacién de tanques, cisternas, pozos, medidores, etc..
- Planteamiento preliminar de mantenimiento preventivo y correctivo
- Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin
representante del AGN o la ENTIDAD

g) Informe de evaluacion Instalaciones eléctricas

EL CONSULTOR debe garantizar un suministro de energia confiable, seguro,
eficiente, sostenible y con calidad de servicio.

Para lo cual, debera incluir en el levantamiento a realizar, la ubicacién y
caracteristicas de las acometidas eléctricas, asi como la ubicacion de subestaciones
eléctricas, buzones eléctricos publicos y privados existentes, asi como su posible
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interferencia con el proyecto del Plan de Contingencia de ser el caso, a fin de prever
la afectacion de redes existentes.

EL CONSULTOR debera realizar la gestién y seguimiento de la solicitud de
factibilidades de suministro para el proyecto del Plan de Contingencia, que garantice
el suministro de energia, del mismo modo, debera considerar las intervenciones de
mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones existentes, de la
edificacion a acondicionar y/o rehabilitar, que se incluyan como parte del proyecto
del Plan de Contingencia.

« Metodologia

EL CONSULTOR debera realizar la formulacién y definicién del proyecto del Plan
de contingencia realizando el Diagndstico de las Instalaciones Eléctricas Existentes.
en la cual debera determinar las intervenciones a nivel de mantenimiento preventivo
y correctivo que sean necesarios para la operacion temporal de las instalaciones,
asimismo, propondra las instalaciones provisionales de tipo adosado, pudiendo de
ser necesario reutilizar los ductos existentes, siempre que en su diagnostico
identifique que los didmetros de tuberias permitan el recableado, para las
adecuaciones y/o ampliacionss de las instalaciones existentes, que cumplan la
finalidad de uso de los ambigntes propuestos en el Plan de Contingencia.

Se incluye el disefio del sistema eléctrico en baja tension, que verifique las
condiciones existentes, para su propuesta de intervencion de mantenimiento
preventivo y correctivo, asi como para las instalaciones provisionales, considerando
los criterios y requisifos minimos de disefio para las instalaciones eléctricas
sefialadas principalmente en el Cddigo Nacional de Electricidad (Utilizacion y
Suministros), el Reglamento Nacional de Edificaciones, asi como las sefialadas en
la seccion de normas y otras que por su experiencia juzgue necesarias aplicarlas,
tomando en cuenta la relacién de equipamiento y el requerimiento de energia
eléctrica para el Programa de Plan de Contingencia, en relacion con las demas
especialidades, previo sustento técnico y autorizaciéon por parte de la Entidad.

= Descripcion Del Proyecto

EL CONSULTOR en la especialidad de instalaciones eléctricas, para el desarrollo
del proyecto del Plan de Contingencia considera dos procesos, un Diagnéstico de
las Instalaciones Eléctricas Existentes, con el planteamiento preliminar de
mantenimiento preventivo y correctivo, y el Proyecto del Plan de Contingencia, con
el desarrollo a nivel constructivo y de detalle de la especialidad de instalaciones
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eléctricas, sobre las instalaciones existentes a nivel de mantenimiento preventivo y
correctivo, asi como de las instalaciones proyectadas como adecuacion y/o
acondicionamiento.

En el desarrollo del Diagnéstico de las Instalaciones Eléctricas Existentes, debera
definir la intervencion a nivel de mantenimiento preventivo y correctivo, a ser
incluidas en el programa del Plan de Contingencia.

El informe de Diagndstico de las Instalaciones Eléctricas debe contener como
minimo lo siguiente:

. Generalidades

v
v

Objetivo principal
Objetivo Especificos

- Marco Normativo, la evaluacién considerard, como minimo, la
siguiente normatividad vigente:

v
v
v

Cadigo Nacional de Electricidad — Suministro (CNE-S)

Cédigo Nacional de Electricidad — Utilizacion (CNE-U)
Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: EM.010
Instalaciones Eléctricas Interiores, EM.020 Instalaciones de
Comunicaciones).

D.S N° 020-97-EM, Niveles Minimos de Calidad de los Servicios
Eléctricos.

- Alcance del Diagnéstico

v
v
v
v
v
v
v
v

Diagnéstico de Sistema de Media Tensién (Red y Subestacion)
Diagnostico de Tableros Eléctricos Generales y Distribucion.
Diagnéstico de Alimentadores y Circuitos derivados.
Diagnéstico de Montantes horizontales y verticales.
Diagnostico de iluminacién interior y exterior.

Diagnéstico de cargas especiales y tomacorrientes.
Diagnostico de Electrobombas.

Diagnoéstico de sistemas de puestas a tierra (protocolos).

- Conclusiones y Recomendaciones

v
v

Conclusiones generales y especificas de la evaluacién
Recomendaciones

- Anexos

Galeria fotografica

Constancia de visita del profesional responsable, visada por algun
representante del AGN o la ENTIDAD

v
v
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h) Informe de evaluacion Instalaciones Electro mecanicas

EL CONSULTOR evaluard el estado fisico y funcional de las instalaciones
mecanicas en elllos localles existente/s, verificando el cumplimiento ds los
estandares normativos.

EL CONSULTOR deberad realizar la gestidon y seguimiento de la continuidad
operativa de los sistemas electromecanicos para el proyecto del Plan de
Contingencia, que garantice e! funcionamiento adecuado de los mismos, del mismo
modo, deberd considerar las intervenciones de mantenimiento preventivo vy
correctivo de las instalaciones existentes, de la edificacién a acondicionar y/o
rehabilitar, que se incluyan como parte del proyecto del Plan de Contingencia.

a  Metodologia

EL CONSULTOR debera realizar la formulacién y definicion del proyecto del Plan
de contingencia realizando el Diagnéstico de las Instalaciones Electro Mecanicas
Existentes, en la cual debera determinar las intervenciones a nivel de
mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios para la operacién
temporal y continua de las instalaciones, asimismo, propondra las instalaciones
provisionales que cumplan la finalidad de uso de los ambientes propuestos en el
Plan de Contingencia.

Se incluye el disefio del sistema de climatizacién (ventilacién y aire
acondicionado), que verifique las condiciones existentes, para su propuesta de
intervencién de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como para las
instalaciones provisionales, considerando los criterios y requisitos minimos de
disefio para las instalaciones sefialadas principalmente en el Reglamento
Nacional de Edificaciones, asi como las sefialadas en la seccion de normas y
otras que por su experiencia juzgue necesarias aplicarlas, tomando en cuenta la
relacion de equipamiento y el requerimiento de energia eléctrica para el Programa
de Plan de Contingencia, en relacion con las demas especialidades, previo
sustento técnico y autorizacion por parte de la Entidad.

= Descripcion del Proyecto

EL CONSULTOR en la especialidad de instalaciones electro mecanicas, para el
desarrollo del proyecto del Plan de Contingencia considera dos procesos, un
Diagnéstico de las Instalaciones Electro Mecanicas Existentes, con el
planteamiento preliminar de mantenimiento preventivo y correctivo, y el Proyecto
del Plan de Contingencia, con el desarrollo a nivel constructivo y de detalle de la
especialidad de instalaciones electro mecanicas, sobre las instalaciones
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existentes a nivel de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como de las
instalaciones proyectadas como adecuacion y/o acondicionamiento.

En el desarrollo del Diagnéstico de las Instalaciones Electro Mecanicas
Existentes, se debera definir la intervencion a nivel de mantenimiento preventivo
y correctivo, a ser incluidas en el programa del Plan de Contingencia.

El informe de Diagnéstico de las Instalaciones Mecanicas debe contener como
minimo lo siguiente:

- Generalidades
v Objetivo principal
v Obijetivo Especificos

Alcance Del Estudio

v Iidentificacion de las instalaciones mecanicas.

v Verificacién y Descripcion de Sistema de Combustibles

v Verificacién y Descripcion de Sistema de Vapor y Retorno de
Condensado

v Verificacién y Descripcion de Sistema de Circulacion Vertical

v Verificacién y Descripcién de Sistema de Grupo Electrégeno g)
Verificacién y Descripcion de Sistema de Climatizacion

- Planos
v Plano de ubicacién de equipos mecanicos existentes.

- Evaluacién De Instalaciones Mecanicas
v Sistema de Circulacion Vertical
v Sistema de Grupo Electrégeno
v Sistema de Climatizacién
¢ Sistema de aire acondicionado
Split Decorativos
De Precision
Sistema de ventilacién mecanica
Ventilacion Localizada
Otros
Conclusiones y Recomendaciones.

e o & o6 ¢ o

- Anexos
v Galeria fotografica
v Constancia de visita del profesional responsable, visada por algun
representante del AGN o la ENTIDAD
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- Marco Normativo, la evaluacién considerara, como minimo, la
siguiente normatividad vigente:

v RM. N° 469-2009-EM/DM (26/10/2009). Aprueban el Plan

Referencial del Uso Eficiente de la Energia 2009-2018.

v Reglamento Nacional de Edificaciones (Normas: EM.030
Instalaciones de Ventilacion, EM.040 Instalaciones de Gas,
EM.050 Instalaciones de Climatizacién, EM.070 Trans- porte
Mecanico, EM. 100 Instalaciones de Alto Riesgo)

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air
Conditioning Engineers).

SMACNA (Sheet metal and Air Conditioning Engineers).

ANSI (American National Standards Institute).

ASTM (American Society for Testing Materials).

ASME (American Society of Mechanical Engineers).

MCA (Air Moving & Conditioning Association Inc.).

(ISO) Organizacion Internacional para la Normalizacién.

<

AR NN NN

i) Informe de evaluacién Instalaciones de Comunicaciones

Se realizara la evaluacion del estado fisico y funcional de las instalaciones en la
infraestructura existente, la cual se deberd verificar el estado actual del
equipamiento y el cumplimiento de los estandares normativos.

x  Metodologia

EL CONSULTOR debera realizar la formulacién y definicion del proyecto del Plan
de contingencia realizando el Diagnostico de las Instaiaciones de
Comunicaciones Existentes, en la cual deberd determinar las intervenciones a
nivel de mantenimiento preventivo y correctivo que sean necesarios para la
operacion temporal de las instalaciones, asimismo, propondra las instalaciones
provisionales de tipo adosado, pudiendo de ser necesario reutilizar los ductos
existentes, siempre que en su diagnéstico identifique que los diametros de
tuberias permitan el recableado, para las adecuaciones y/c ampliaciones de las
instalaciones existentes, que cumplan la finalidad de uso de los ambientes
propuestos en el Plan de Contingencia.

Se incluye el disefio del sistema de comunicaciones en el equipamiento como
(Switches, Servidores, Seguridad Perimetral o Firewall), que verifique las
condiciones existentes, para su propuesta de intervencion de mantenimiento
preventivo y correctivo, asl como para las instalaciones provisionales,
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considerando los criterios y requisitos minimos para la instalacién de equipos de
similares o mejores caracteristicas que los actuales equipos principalmente
criticos para el optimo funcionamiento, asi como otros que por su experiencia
juzgue necesarias considerarlas, tomando en cuenta la relacion de equipamiento
y el requerimiento de energia eléctrica para el Programa de Plan de Contingencia,
en relacién con las demas especialidades, previo sustento técnico y autorizacion
por parte de la Entidad.

= Descripcién Del Proyecto

EL CONSULTOR en la especialidad de instalaciones de comunicaciones, para el
desarrollo del proyecto del Plan de Contingencia considera dos procesos, un
Diagndstico de las Instalaciones de Comunicaciones Existentes, con el
planteamiento preliminar de mantenimiento preventivo y correctivo, y el Proyecto
del Pian de Contingencia, con el desarrollo a nivel constructivo y de detalle de la
especialidad de instalaciones de comunicaciones, sobre las instalaciones existentes
a nivel de mantenimiento preventivo y correctivo, asi como de las instalaciones
proyectadas como adecuacion y/o acondicionamiento.

En el desarrollo del Diagndstico de las Instalaciones de Comunicaciones Existentes,
debera definir la intervencion a nivel de mantenimiento preventivo y correctivo, a ser
incluidas en el programa del Plan de Contingencia.

El informe de Diagnéstico debe contener como minimo lo siguiente:

- Generalidades
v Objetivo principal
v Objetivo Especificos

- Alcance del Estudio — Evaluacién de Instalaciones de Informacion y
Comunicacion

Sistemas de Cableado Estructurado.

Sistemas TIC Existentes.

Sistema de Telefonia

Sistema de Television

Sistema de Video Vigilancia — (CCTV)

Sistema de Control de Accesos y Seguridad

Sisterna de Deteccion y Alarma de Incendios

Sistema de Procesamiento Centralizado

Sistema de Almacenamiento Centralizado

Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica y/o perimetral

Servicios de Telecomunicaciones

AR N NN NN NS
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v' Caracteristicas Técnicas del Equipamiento Informatico vy
Especializado por Soluciones Tecnoldgicas
- Conclusiones.
- Recomendaciones
- Galeria fotografica
- Constancia de visita del profesional responsable, visada por algin
representante del AGN o la ENTIDAD

Se debe complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las
especialidades (arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones electromecanicas, equipamiento, comunicaciones y
seguridad) y de las areas involucradas necesarias para lograr los objetivos del
expediente técnico del Plan de Contingancia.

3.1.2.3 PRESUPUESTO DEL/OS LOCAL/ES TEMPORAL/ES

EL CONSULTOR debe sustentar de manera concisa la informacion utilizada para
la estimacion de los costos.

EL CONSULTOR debe coordinar con LA ENTIDAD y el PRONABI los
requerimientos a fin de contar con la cesién de uso & los costos en caso de
seleccionar un predio de la lista.

En caso los local/es de la lista alcanzada por el PRONABI no cumpla con los
requerimientos del drea usuaria de debe considerar la posibilidad de alquilar, para
lo cual se debe adjuntar para el sustento de los costos la Carta de compromiso del
propietario y/o actas de cesion en uso de corresponder.

(SRIFSIST IR A RGBS
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3.1.3.1 COMPONENTES ESTRUCTURALES

El Plan de Contingencia contempla, que antes de desarrollar el Acondicionamiento
del o los locales temporales, se evallen los componentes estructurales de los
mismos.
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Este componente estructural se refiere a aquellas partes del edificio que lo
mantienen en pie, incluyendo cimientos, columnas, muros portantes, vigas vy
entrepisos, disefiados para transmitir cargas a través delas vigas, columnas y
cimientos hacia el suelo. La falla de uno de estos elementos puede generar serios
problemas a la edificacion, incluso la destruccion total.

3.1.3.2 ORGANIZACION DEL COMPONENTE NO ESTRUCTURAL

El Plan de Contingencia contempla, que en el disefio arquitectonico el componente
No-Estructural este conformado por un conjunto de Sistemas y Sub Sistemas que
realizan funciones especificas diferenciadas y algunas complementarias.

Todos estos sistemas son los que permiten que el edificio sea habitable y que
ademas pueda funcionar.

Este componente esta organizado en tres grandes grupos:

3.1.3.2.1 Lineas vitales:

Incluye a todas las instalaciones fijas, las cuales en caso de mal funcionamiento
dejaran inoperativa a la edificacion.

» Sistemas de distribucion de Energia Eléctrica

- Suministro y sub-estaciones de transformacion
- Transformadores y tableros de distribucion

- Alimentadores y circuitos derivados

- Sistema de emergencia (Grupo Electrogeno)

= Sistemas de distribucion de Agua y Desagle

Suministro y almacenamiento (Cisterna)

Sistema de distribucién de agua fria e hidroneumaticos
Sistema de distribucién de agua caliente

- Sistema de desaglie

» Sistema de Comunicaciones

- Teléfono
- Sistema de Procesamiento Centralizado
- Sistema de Almacenamiento Centralizado
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- Sistema de Conectividad y Seguridad Informéatica y/o perimetral

= Sistema de Distribucién de Aire

- Aire acondicionado
- Climatizacién

3.1.3.2.2 Componentes Arquitecténicos:

Este grupo esta conformado por todos aquellos elementos que siendo fisicamenta
parte de la edificacién, no cumplen funciones de indole estructural. Sistémicamente
se organizan de la siguiente manera:

s Elementos Arquitecténicos

- Muros no estructurales (mamposteria)

- Muros de cerco

- Separadores de ambiente (material ligaro)
- Falsos cielos rasos

- Puertas

- Ventianas y tragaluces

= Sistemas de lluminacion

- Fluorescentes
- Incandescentes
- Equipos de luz de emergencia

=  Ornamentos y Apéndices Permanentes

- Parapetos

- Barandas

- Volados

- DBalcones

- Enchapes y revestimientos interiores y exteriores
- Rejas

- Postes y Astas

- Letreros y sefales

- Pedestales, etc.
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3.1.3.3 LEVANTAMIENTO DEL O LOS LOCALES TEMPORALES (NUBE
DE PUNTOS)

El Levantamiento Arquitecténico es el proceso técnico por el cual se dibuja y mide
un inmueble, con el fin de poder representarlo en forma grafica y a escala, en su
proyeccion horizontal y/o vertical, en un dibujo o plano detallado y preciso; que
muestre sus ambientes, elementos constitutivos, areas, dimensiones y usos. Su
finalidad es permitir el andlisis de los componentes internos y externos de una
edificacion, y tiene como finalidad primordial el conocimiento integral del objeto
arquitectoénico.

Mediante este estudio basico se obtendran los planos de distribucion arquitecténica
integral, de las instalaciones y acabados del o los locales temporales seleccionados
para el plan de contingencia, se determinara con precision el numero de
edificaciones, el nimero de pisos o plantas, las areas construidas, la distribucion
interior, sus usos y demas informacion técnica que permita definir los alcances de
la intervencion para el potenciamiento del o los locales temporales.

El nGmero total de edificaciones se definira, eventualmente, durante la formulacion
del plan de contingencia.

El detalle y alcances de la ejecucién del Levantamiento mediante Nube de puntos
se detalla en el Anexo 01 de los presentes términos de Referencia.

Contenido técnico minimo:

- Memoria descriptiva, Debera describirse detalladamente cada una de
las edificaciones existentes (de ser el caso), indicando medidas,
alturas, materiales constructivos de paredes columnas, techos, etc.,
estado de las instalaciones eléctricas, mecasnicas, sanitarias y
comunicaciones. El estado de la construccidn, area techada, que uso
tiene actualmente y otros que ayuden a la apreciacion del edificio.

- Plano de Ubicacién, a escala 1/500, con coordenadas UTM vy
orientacion magnética. Escala grafica.

- Plano de Localizacidn, a escala 1/10,000, con coordenadas UTM y
orientacion magnética. Escala gréfica.

- Levantamiento arquitecténico e instalaciones por planta (incluye
techos, terrazas, azoteas y sétanos). Debidamente acotado.

- Definicién de la cota o nivel de piso de cada planta, acabado de piso.

- Definicidén de usos de los ambientes. Codificacién de ambientes.

- Definicién de areas Gtiles por ambiente, piso y edificacidn.

- Indicacion de vanos (Cuadro de vanos / Tipo y dimensiones: Ancho,
alto, alfeizar, etc.)
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- Secciones o cortes transversales y longitudinales de cada edificacién.
Acotadas.

- Elevaciones o fachadas de cada edificacién (Todas).

- Anexo fotografico comentado (Vistas interiores y exteriores).

Entregable:

- Memoria Descriptiva de todas las especialidades

- Panel fotografico

- Plano de Ubicacion y localizacion.

- Planos de Levantamiento arquitectdnico e instalaciones:
Plantas de distribucion por piso

Planta de techo

Secciones transversales y longitudinales
Elevaciones

Cuadro de Acabados

Cuadro de Vanos

Plano de Detalle de instalaciones (eléctricas, sanitarias,
mecanicas, comunicacionas) existentes

AN NN YN

3.1.34 DESARROLLO DE ESPECIALIDADES PARA LOS TRABAJOS DE
ACONDICIONAMIENTO

Los trabajos de Acondicionamiento del o los locales temporales, Mobiliario vy
Equipamiento sera elaborado teniendo en cuenta las siguientes consideraciones
especificas referidas a cada especialidad:

3.1.3.4.1 Referidas a Arquitectura

El Desarrollo se basara en el requerimiento de espacios fisicos, segun lo sefialado
en la modificacién del Pl declarado viable, aprobado por la ENTIDAD.

Sera necesario que EL CONSULTOR realice la verificacion de la ocupacion del
predio, dimensiones, materiales y otros, indicando su relacion con el entorno
inmediato.

El proyecto debera contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio,
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Norma A.080 Oficinas y Norma A.120 Accesibilidad para Personas con
Discapacidad, del Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que por su
experiencia juzgue necesario aplicar previo sustento técnico.

Debera tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el
interior y exterior de la edificacion. La edificacién debera cumplir con los requisitos
de seguridad y prevencion de siniestros fijados en la Norma A.130 del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Se deberan cumplir las condiciones técnicas funcionales, ambientales, de
ventilacién, clima, ubicacién y de seguridad establecidas en el Pl declarado viable.

No se aceptara el uso de materiales de poca duracién, teniéndose en cuenta las
condicionantes ambientales, climatoldgicas y condiciones apropiadas de
temperatura, la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacion
tecnoldgica que permitan dar confort térmico, facil mantenimiento, que respondan
a las condicionantes funcionaies.

Contenido técnico minimo:

- Certificado de Parametros Urbanisticos y Edificatorios.

- Programa Arquitecténico (que incluya % muros y circulaciones).

- Plano de ubicacion y localizacion de la propuesta. Indicar las medidas
perimétricas del terreno, y su concordancia con lo indicado en el titulo
de propiedad. El plano de ubicacién contendra la siguiente
informacién:

v Norte magnético con la direccién de vientos predominantes.

v El ancho de las vias publicas colindantes, con el detalle de las
calzadas, bermas, aceras, jardines y el uso de los inmuebles
circundantes.

v Indicar los datos del terreno, urbanizacién, manzana, lote, vias
publicas y otros.

v El area techada por pisos, el area de terreno y el érea libre
referida al area total del terreno.

v De tratarse de una remodelacion, ampliacion y/o demolicion, el
cuadro de areas debera contener las areas de la edificacion
existente por pisos, las areas de remodelacién o a modificar (por
pisos), y las area a ampliar por pisos.

v  Cuadro comparativo de los parametros urbanisticos y
edificatorios, con los indices resultantes del proyecto.

- Memoria descriptiva de arquitectura. Debe contener minimo la
siguiente informacién.

v Nombre del Proyecto.

v Datos Generales del Formulador.
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Antecedentes del Proyecto.

Marco Normativo.

Estudio del entorno urbano (predioc urbano o rural), hitos
importantes, factibilidad de servicios, accesibilidad, zonificacion y
usos permitidos, etc.

Condiciones climaticas, orientacién asoleamiento, vientos
predominantes.

Descripcion del planteamiento técnico arquitectonico del proyecto:

v

v
v

Tipo de intervencién/es, obra nueva, ampliacidn, remodelacion,
demolicién, restauracion, rehabilitaciéon, otros.

Concepciodn del proyscto por niveles.

Descripcidn general de la propuesta arquitectdnica por cada
Direccidén, por niveles, criterios de disefo, interrelaciones
funcionales y articulacién espacial, descripcion de accesos y flujos
de circulaciones externos e internos, horizontales y verticales.
Descripcion del tratamiento de las dreas exteriores. Areas
exteriores de refugio.

Descripcidn del sistema constructivo, tecnologias constructivas vy
descripcidn del tipo de acabados. Especificaciones técnicas.
Cuadro de areas, indicando por columnas de acuerdo al Programa
Arquitecténico, éreas de acondicionamiento. Indicar éreas
exteriores y areas destinadas a estacionamientos

Proyecto de Acondicionamiento arquitecténico, que consiste en el
planteamiento espacial del proyecto: Zonificacion y distribucién de las
diferentes Direcciones y ambientes complementarios de la propuesta
con la volumetria existente (por pisos). Considerar lo siguiente:

v

v

Los criterios y requisitos minimos de disefio arquitecténico
establecidos en la Norma A.010, Norma A.080, Norma A.120 del
Reglamento Nacional de Edificaciones y otras que correspondan.
Los requisitos de seguridad y prevencion de siniestros, fijados
en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Calculo preliminar del aforo y criterios de evacuacion.
Tratamiento de areas externas a la edificacion: veredas,
estacionamiento, tratamiento  paisajisticco e iluminacién
ornamental, accesos y controles, entre los principales.

El planteamiento de la zonificacion es la respuesta al estudio de
las interrelaciones funcionales, de cada Direccion, considerando
los flujos y circulaciones éptimas para el buen funcionamiento de
la edificacion.

En los planos de distribucion detallar la ubicacion de los
ambientes de cada Direccidn, indicando la nomenclatura,
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dimensionados de acuerdo al pro- grama arquitecténico,
indicando los ingresos diferenciados por usuario, asi como las
circulaciones verticales y horizontales. Asimismo, graficar las
areas exteriores y areas ocupadas no techadas. Sefialar los
criterios de flexibilidad y crecimiento, de ser el caso.

v Debera considerarse las zonas de estacionamiento vehicular
diferenciados y las zonas de seguridad de acuerdo al Reglamento
Nacional de Edificaciones.

v Se deberé indicar en los planos distribucién, los ingresos de las
acometidas eléctricas, abastecimiento de agua, salida de
colectores de desagile, ubicacidn de la casa de fuerza, ubicacion
de las cisternas y tanque elevado, ubicacién de los cuartos de
comunicacién; asi como el almacenamiento intermedio y final de
residuos sdlidos, segun corresponda.

- Cortes y elevaciones, indicando niveles de pisos y alturas de la
edificacion.

Entregable:

- Titulo de propiedad

- Certificado de parametros urbanisticos y edificatorios
- Programa arquitecténico

- Plano de ubicacion y localizacién

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas

- Planos (Plantas, cortes y elevaciones)

- Metrados

3.1.3.4.2 Referidas a Estructuras

EL CONSULTOR debera complementar, contrastar y compatibilizar la informacién
del diagnéstico estructural preliminar efectuado a la edificacion existente asi como
con todas las especialidades (arquitectura, instalaciones sanitarias, instalaciones
eléctricas, instalaciones mecanicas, equipamiento, comunicaciones, seguridad,
etc.) y de las areas involucradas para lograr los objetivos del acondicionameinto.

De ser necesario EL CONSULTOR elaborara el proyecto de considerando la norma
técnica de edificacion vigente E.050 y E.030, se considera que el nivel de
intervencion en el/los localles a acondicionar debe ser minimo no afectando la
estructura de la edificacion de ser necesario.
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Entregable:

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas

- Planos (Plantas, cortes y elevaciones)
- Metrados

3.1.3.4.3 Referidas a Instalaciones Sanitarias

El disefio de las instalaciones sanitarias, deberd ser elaborado considerando todas
las actividades necesarias para la instalacién de maédulos temporales de Servicios
higiénicos y su respectivo abastecimiento de agua y evacuacion de desagies. En
coordinacion con el proyectista de Arquitectura, para que se coording
oportunamente las condiciones mas adecuadas de ubicacidn de servicios
sanitarios, tipos de aparatos y todos aquellos elementos que de determinen el
recorrido de las tuberias, asi como el dimensionamiento y ubicacién de los
almacenamientos de agua, entre otros.

Es importante sefialar la obligatoriedad que tiene EL CONSULTOR de presentar los
calculos justificatorios (consideraciones tomadas) de disefio de las redes que
conforman el sistema integral de |as instalaciones sanitarias del proyecto, tomando
en consideracidén que las instalaciones seran provisionales. Los mismos que
deberan ser acompaifiados de esquemas e isométricos que hagan posible el
entendimiento de los elementos proyectados.

Bajo estas consideraciones, el proyecto de la especialidad de instalaciones
sanitarias, debera contemplar lo siguiente:

a) Sistema de Agua Fria
» Memoria Descriptiva

= Indicar el tipo de tuberia a utilizar, considerar que las tuberias seran expuestas,
e iran adosadas a los muros.

» Memoria de Calculo, justificativo (consideraciones tomadas).

= Planos de Instalaciones Sanitarias (De todos los sistemas que contempla).
= Alimentacién o empalme de la red plblica a la Cisterna.

» Disefio y configuracién de la Cisterna / Tanque Elevado Prefabricados.

» Disefio de la red de distribucion.
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« Disefio de la red interior de agua fria.

w Detalles de instalaciones, isométricos de los sistemas de presurizacion,
proteccién, soportes de apoyo y fijacién de tuberias.

» Planos de la red de Agua Potable.
« Manual de operacién y mantenimiento de todos los Equipos Sanitarios.

b) Sistema de Desagiie y Ventilacién
» Memoria Descriptiva

» El material de las tuberias de desagtie y ventilacién seran de PVC serie pesada
para desaglie y para el drenaje de los condensados de los equipos de aire
acondicionado sera de PVC C-10 serie pesada.

= Memoria de Calculo, justificativo (consideraciones tomadas).

» Descarga por gravedad de las redes interiores de desagile a la red publica.
» Disefio de las instalaciones interiores y generales de desagie y ventilacion.
» Disefio del sistema de ventilacién sanitarias

x Planos de la red de Desagle.

= Disefio de la red de drenaje de los equipos de aire acondicionado.

c) Sistema de Drenaje Pluvial
s  Memoria Descriptiva
= Justificar la disposicion final de la red de drenaje pluvial.
» Planos de la red pluvial:

» Disefio de recoleccién y evacuacion de agua pluvial a niveles de piso y techo.
instalacion de un sistema de canaletas colectoras de agua con desfogue por el
lado de la caida por gravedad del techo.

» Disefiar la disposicién final de |a red de drenaje pluvial.

d) Aparatos Sanitarios

» Especificaciones técnicas que consideren aparatos, griferias y accesorios de
primera calidad de consumo reducido de agua.

61

s

\ eannaaman Ipl
s . e
Tom L syt AN VR R T
J'J‘!:.';'_: LA RS

iy (3 -




Pagina 120 de 174

= La definicion de las dimensiones y caracteristicas de los aparatos y griferia
debera ser coordinada con la Supervision. Y debera cumplir la Norma A.120 en
el caso de ser para discapacitados.

= Los inodoros y urinarios deberan estar debidamente sustentados mediante los
respectivos catalogos técnicos de las empresas proveedoras de prestigio.

Los materiales usados para la construccidn de cualquier tipo de edificacion deben
ser de facil mantenimiento, oportuno y seguro, que se mantengan en el tiempo.

La bateria de servicios sanitarios debe contar con facilidades de limpieza, con
desagles que permitan la fluidez de agua al momento de lavarlos y un sistema que
evite emanaciones de gases que provoquen malos olores. Deben estar ventilados
de manera apropiada ya sea por medios naturales o artificiales. Debe considerarse
un espacio para los utensilios y materiales de aseo. Las baterias de servicios
sanitarios para el uso de las personas funcionarias deben constar de varios
inodoros, cada uno separado por paredes completas de arriba a abajo, y un area
comun de lavamanos.

Entregable:

- Memoria descriptiva

- Especificaciones técnicas
- Planos

- Metrados

3.1.3.4.4 Referidas a Instalaciones Eléctricas

Para el desarrolio del Proyecto del Plan de Contingencia, debera realizar el disefio
de las instalaciones provisionales y equipamiento que se requieran en el programa
de arquitectura del Plan de Contingencia, en relacién a la especialidad de
instalaciones eléctricas, conteniendo memorias, célculos y planos de detalles
definitivos a nivel de construcciéon, para lo cual deberd incluir los sistemas
siguientes:

n Planos de intervencién de mantenimiento preventivo de las instalaciones
eléctricas existentes, de media y baja tensioén.

= Planos de intervencién de mantenimiento correctivo de las instalaciones
existentes, de media y baja tensién.

»  Mantenimiento y disefio del sistema de suministro de energia eléctrica de
emergencia requerido por el area usuaria, mediante el uso de grupos
electrogenos tipo encapsulados e insonorizados.
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Mantenimiento y disefio de Tableros Generales y de Distribucién del sistema
eléctrico en baja tension, del tipo empotrados y/o adosados para uso provisional.

Mantenimiento y disefio del sistema estabilizado e ininterrumpido de suministro
de energia eléctrica para el sistema de informatica, comunicaciones, para uso
provisional.

Mantenimiento y disefio de los sistemas de iluminacion normal y de emergencia,
la seleccion de luminarias a ser implementadas debe realizarse siguiendo los
criterios de iluminacién general y localizada.

Mantenimiento y disefio del sistema de tomacorrientes, salidas de fuerza y
cargas especiales, en base a los planos de equipamiento y al requerimiento de
energia eléctrica de las demas especialidades.

Mantenimiento y disefio de Sistemas de Electrobombas, en base al disefio de
instalaciones sanitarias.

Mantenimiento y disefio del sistema de alimentacién eléctrica y control de los
equipos de aire acondicionado y ventilacién mecanica.

Mantenimiento y Disefo del sistema de Puesta a Tierra.

a) Requerimientos Generales:

Los equipos de aire acondicionado y ventilacion mecanica y de los ambientes
que por el trabajo que se desempefia o por el requerimiento de los equipos
instalados se requiere que el acondicionamiento y/o la ventilacion mecanica sea
permanente, deberan estar alimentados eléctricamente desde los tableros
eléctricos conectados al grupo electrégeno (Tableros de Distribucion o Fuerza
de Emergencia).

Todos los equipos de conservacion, refrigeracion y congelacién de diversos
materiales, deberan estar alimentados desde los tableros eléctricos conectados
al grupo electrogeno (Tableros de Distribucion o Fuerza de Emergencia).

Todos los equipos de alarma de gases u otros, deberén estar conectados a los
tableros eléctricos de tensidn estabilizada e ininterrumpida.

Todos los equipos de control y monitoreo deberan estar conectados a los
tableros eléctricos de tension estabilizada e ininterrumpida.

Se debera efectuar y presentar los célculos de las capacidades de ruptura de los
interruptores automaticos considerando la selectividad total y/o parcial en el
proyecto.
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Los cuadros de carga de todos los tableros eléctricos deberan estar
compatibilizados con sus respectivos diagramas unifilares.

Considerar como minimo UPS para las areas criticas como cuartos de
comunicaciones (GDS) y el sistema de comunicaciones e informatica (equipos
de computo), la autonomia sera indicada por el area usuaria y especialista TIC.

Los interruptores diferenciales para los circuitos de alumbrado deberén tener
una sensibilidad de 300mA a fin de evitar el riesgo de incendios en el proyecto.

Los interruptores diferenciales para los circuitos de tomacorrientes deberan
tener una sensibilidad de 30mA. Para los circuitos de tomacorrientes de tension
estabilizada e ininterrumpida se deberan considerar interruptores diferenciales
de sensibilidad de 30mA del tipo superinmunizados.

b) Canalizaciones Eléctricas

Las canalizaciones a utilizar seran las siguientes:

Para las instalaciones exteriores subterrdneas de media y baja tension, en zonas
de transito vehicular, se utilizaran ductos de concreto de dos o cuatro vias y
buzones de concreto, también banco de ductos de tuberia de PVC con vaciado
de concreto.

El sistema eléctrico de baja tensidon en el interior de la edificacion existente y/o
adecuacion y/o ampliacién, se considerara la intervencion de mantenimiento vy
se evaluaran las intervenciones de instalaciones provisiones empotradas y/o
adosadas en funcidén a las intervenciones de arquitectura del Plan de
Contingencia, recomendando seguir la trayectoria vertical mediante montantes
instaladas en los ductos que deberan estar previstos en todos los niveles. El
trayecto horizontal de las troncales sera por los pasadizos, en el espacio entre
el falso cielo raso y el cielo raso de cada nivel, vy visible donde no hay falso cielo
raso.

Las canalizaciones con tuberias de PVC-P empotradas y Conduit Metalicas EMT
o IMC adosadas, se proyectaran para su uso provisional todos los circuitos
alimentadores y circuitos derivados en baja tension.

Se usaran tuberias Conduit metalicas livianas para los circuitos eléctricos en
canalizaciones adosadas, colgadas, dentro del falso cielo raso y dentro de la
tabiqueria seca.
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» Se usaran tuberias Conduit pesadas para los circuitos eléctricos en
canalizaciones adosadas y/o colgadas expuestas a dafos mecanicos y/o a la
intemperie.

= Para las conexiones de las salidas de fuerza a los equipos se empleara tuberia
metalica flexible, construida de fleje perfilado, galvanizado por ambas caras.

= Las curvas y uniones a utilizar seran del mismo material que el de la tuberia.

= Las uniones para cajas normales, se usaran la combinacién de una unién tubo
a tubo, con una unién tipo sombrero abierto.

» Para sellar todas las uniones de presion de los electroductos se empleara
pegamento con base de PVC, del mismo fabricante de la tuberia.

« Los conectores y accesorios para tuberia metalica flexible seran del mismo
material que la tuberia (tuercas, contratuercas) para la fijacién de la tuberia al
tablero y a la bornera del equipo.

» Las cajas de pase, tanto para adosar como para empotrar seran metalicas,
fabricadas en plancha de acero LAF galvanizadas, seran pintadas con dos capas
de pintura anticorrosiva y acabado con pintura esmalte de acuerdo al sistema
que corresponda.

= Los buzones eléctricos de ser necesarios, seran construidos con paredes y
techos de losa continua de concreto de f'c = 210 kg/em?, con armadura de fierro.
Las paredes de los referidos buzones deberan de ser enlucidos con mezcla de
proporcion 1:5 con arena de grano fino. Los buzones dispondran de tapa de
concreto armado con asa de fierro de 4" de ingreso de personal, de espesory
resistencia adecuada al trafico peatonal. Dicha tapa debera de colocarse a nivel
del piso en la que se construya el buzdn.

c) Artefactos de Alumbrado

Los artefactos de alumbrado seran de la mejor calidad. La cantidad y nimero de
lamparas dependera del nivel de iluminacion requerido en cada ambiente, a
verificarse mediante los calculos respectivos con software de iluminacién.

Los niveles de iluminacién minimas seran las indicadas en el Reglamento Nacional
de Edificaciones o las recomendadas por las Organizaciones internacionales de
Normalizacién:

s CEE: International Commission for Conformity Certification of Electrical
Equipment.

n CIE: International Commission on lllumination.
n |EC: International Electrotechnical Comission.
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=« ISO: International Organization for Standardization.

Se emplearan las luminarias existentes e identificara su estado en el Diagnéstico,
de tal forma que se determine su reutilizacion y agrupacién en funcién al nivel de
iluminacion requerido por ambientes.

Las luminarias a proyectar seran del tipo lamparas flucrescentes, focos ahorradores
y/o luminarias Led, en relacién al tipo de ambiente, para lo cual EL CONSULTOR
debera coordinar con el area usuaria la importancia y tipo de iluminacion requerido.

Los artefactos de alumbrado en ambientes donde se emitan gases, vapores, polvo
u otras sustancias como consecuencia del trabajo que se desarrolla en dichos
ambientes, debera contar con artefactos de alumbrado del tipo hermético

d) Artefactos de Alumbrado

Se puede definir Tablero Eléctrico como la combinacion de uno a méas aparatos de
conexién, mando, medicién, sefializacion, proteccion, v todas las interconexiones
eléctricas y mecanicas internas, circundadas por una o méas envolventes que
otorgan soporte y proteccion al conjunto. Este conjunto debe ser montado de una
manera que cumpla los requisitos de seguridad y realice de forma optima las
funciones para las cuales ha sido disefiado. Como sistema, debe ser considerado
como un componente estandar de la instalacion al igual que una luminaria, un motor,
una toma de corriente o una proteccién termomagnética.

En razon a los criterios antes sefialados, se debera determinar del Diagndstico la
intervencion de mantenimiento de tableros o su suministro para uso provisional.

Entregable:

- Memoria Descriptiva.

- Memoria de Calculos.

- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

- Planos definitivos a nivel de ejecucion, compatibilizados con las demas
especialidades que conforman el estudio definitivo.

- Planilla de Metrados.

- Levantamiento de instalaciones eléctricas.

- Mediciones de Pozos a Tierra existentes.

Anexos - Gestiones y Tramites

- Solicitud de Factibilidad de Suministro o solicitud de
Incremento/Ampliacién de Potencia, para el servicio de t eléctrica.

- Gestién y obtencion de las autorizaciones como consumidor directo de
combustibles (Gas y Petroleo) y otros. (de corresponder)
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- Exp edientes Técnicos para la gestion ante OSINERGMIN
Proyectos del suministro de Combustibles para Petroleo Diesel N° 2y
para GLP o gas natural. (de corresponder)

3.1.3.4.5 Referidas a Instalaciones Electro Mecanicas

El presente documento presenta los Conceptos y Lineamientos Basicos para la
elaboracién del Proyecto de Instalaciones Mecanicas y Electromecanicas del Plan
de Contingencia para el/los local/es que albergaran de manera temporal al Archivo
General de la Nacidn y se debera tener en cuenta lo siguiente, sin estar limitado:

a) Sistema de Climatizacion — Eficiencia Energética (Hvac)
a.1) Alcances

El presente documento presenta los Conceptos y Lineamientos Basicos para la
Elaboracidon del Proyecto de Climatizacion y Ventilacién Mecanica del Plan de
Contingencia para el local seleccionado que incluye, sin estar limitado, a los
siguientes sistemas:

= Sistema de Aire Acondicionado para Oficinas, Areas Comunes, Areas de Archivo
y Areas Técnicas que asi lo requieran.

= Sistema de Renovacién de Aire y Ventilacion Mecanicas para Oficinas, Areas
Comunes, Areas de Archivo y Areas Técnicas que asi lo requieran.

a Sistemas de Presurizacién de Escaleras de Evacuacion.

s Sistemas de Extraccibn de Monédxido de Carbono en los Sétanos de
Estacionamientos.

a Sistemas de Extraccion de Humos en caso de Incendio.

Para la implementacion del sistema integral de climatizacién se debera tener en
cuenta los siguientes puntos para la elaboraciéon del Plan de Contingencia:

» Definicién y descripcion de los sistemas a emplear en base a los planos de
arquitectura aprobados.

= Analisis y calculo del comportamiento de la ventilacién natural en los edificios.

s Plantas, elevaciones, secciones y detalles de ubicacion de centrales en edificios
y canalizaciones de conduccién.
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= Propuesta de materiales y equipos nuevos de ser necesaria su adquisicion para
el normal funcionamiento del Archivo General en su ubicacién temporal.
Especificaciones técnicas (se deberan adjuntar en anexos las fichas técnicas de
equipos referenciales).

= Memoria de Calculo incluyendo detalles generales de la instalacion.
= Cumplir con los siguientes objetivos especificos.

- control de temperatura.

- control de humedad.

- control de presurizacién ambiental

- transportacidn y distribucion del aire.

- calidad del aire (eliminacién de polvos, olores, hollin, humos, hongos,
gases, virus patégenos, bacterias y ventilacion).

- control de nivel de ruido.

= La empresa encargada de la verificacién y/o instalacion de estos sistemas
debera tener experiencia comprobada en:

- Instalaciones de Climatizacion tipo VRF (Volumen de Refrigerante
Variable).

- Instalaciones de Climatizacion con produccién de agua fria y caliente,
fan coils y unidades de tratamiento de aire.

- Instalaciones de Caudal Variable para Climatizacion y Ventilacién de
salas con sondas de CO2 y temperatura.

- Instalaciones de Refrigeracién de Centro de Datos y Servidores
mediante equipos de climatizacién de precision.

- Instalaciones de Climatizacion y Ventilacién de Salas Blancas
(Limpias) con sistemas de filtros absolutos y sistemas de sobre-
presion y depresion para aislamiento de espacios.

Para la implementacion de Eficiencia Energética en los sistemas, EL CONSULTOR
debera adjuntar la memoria de calculo.

a.2) Sistema de Ventilacion Mecanica

Verificacion de los sistemas de ventilacion mecanica mediante la inyeccion y/o
extraccién de aire seguin el caso, para los ambientes de: Laboratorios, Escalera de
Evacuacion, Sala de estar, Corredores, Almacenes, Talleres, Salas de Maquinas,
Archivos, Servicios Higiénicos y otros servicios que no cuenten con ventilacion
natural, compatibilizando con la especialidad de arquitectura considerando criterios
ecoeficientes, para lo cual debera presentar lo siguiente:

= Ndmero de renovaciones de aire por hora.
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= Seleccién de los equipos ventiladores e inyectores.

« Caélculo justificativo para la determinacién del tamafio y forma de los ductos de
inyeccién y extraccion de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacion.

« Sistema y dispositivos de control y proteccion.
« Especificaciones técnicas y cotizaciones de los equipos y materiales.

Los equipos de ventilacién mecanica de inyeccion y extraccidn de aire, en el interior
de los ambientes; deben estar instalados pensando en la eliminacién de la
concentracién de agentes contaminantes, microorganismos, polvo, gases
narcéticos, desinfectantes, sustancias odoriferas u otras.

Debe verificarse que el sistema de ventilacion mecanica de inyeccion y/o extraccion
de aire, estén instalados de preferencia en ambientes generalmente de asepsia no
rigurosa y que posean deficiencias de ventilacién natural, asimismo en ambientes
donde sea necesario su instalacién, tales como: auditorio, laboratorio, ambientes de
administracién, centro de acopio para residuos sélidos, entre otros.

En los ambientes que no cuenten con ventilacion natural, tales como: oficinas,
servicios higiénicos, entre otros; sera imprescindible la instalacion de un sistema de
ventilacion mecanica de inyeccién y/o extraccion de aire, segun el requerimiento del
ambiente.

Los equipos de ventilacion mecanica de inyeccién y extraccion de aire, seran tal que
emitan el minimo ruido dentro del ambiente exterior; asimismo et nivel de ruido al
interior del ambiente estara en el rango de 45 a 55 decibeles. Para lo cual los
equipos de ventilacién mecanica tendran el debido aislamiento acustico; siendo que
para la extraccion de aire se emplearan los extractores de aire del tipo hongo y/u
otros tipos de equipos silenciosos. Para esta valoracién se debera tener en cuenta
el empleo del método EWA (Ergonomic Workplace Analysis).

Se realizaran pruebas de funcionamiento del sistema de ventilacién mecanica, los
cuales seran plasmados en protocolos de prueba indicandose los parametros de
caudal, temperatura, humedad, presion, entre otros; asimismo dichos protocolos
deben estar firmados y visados por los profesionales de la especialidad.

El area a considerar para los equipos de ventilacién mecénica, sera teniendo en
cuenta la capacidad requerida e instalada en el proyecto, donde los equipos tendran
los espacios suficientes de separacion para realizar las actividades de
mantenimiento.
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a.3) Sistema de Aire Acondicionado

Verificacion del sistema de aire acondicionado, calefaccion y/o ventilacién mecanica
para los ambientes de Data Center (norma ANSI/TIA 942-A o equivalente), Central
de Comunicaciones, Cuartos de Comunicaciones, y otros ambientes, considerando
100% de renovacion de aire o recirculacion, con control de humedad y temperatura,
filtros absolutos segun los requerimientos de cada ambiente, para lo cual debera
efectuar lo siguiente:

» Calculo de carga térmica para verano e invierno.
= Calculo psicométrico de calor latente y calor sensible.

x Determinacién de tipo y capacidades de equipos, indicando caracteristicas
técnicas y parametros de funcionamianto.

= Caleulo justificativo para la determinacion del tamafio y forma de los ductos de
suministro y retorno de aire, rejillas, difusores y dampers de regulacién.

» Dispositivos de proteccién, control de humedad y temperatura.

= Definicion de los sistemas de aire acondicionado con los requerimientos
compatibilizados con los requerimientos de instalaciones eléctricas y sanitarias.

= Especificaciones técnicas y cotizacién de equipos (de ser el caso), dispositivos
y materiales.

Los sistemas de distribucion eléctrica y aire acondicionado, deberian estar
instalados para un control automatico y/o forzoso con la aplicacién de dispositivos
para el control energético, utilizando la red de comunicaciones Ethernet, mediante
una central de monitoreo, con el fin lograr que el funcionamiento del edificio sea mas
eficiente. Esto es lo ideal, pero no excluyente pensando que la instalacién
seleccionada albergara de manera temporal al Archivo General de la Nacion.

Se realizaran pruebas de funcionamiento del sistema de aire acondicionado, los
cuales seran plasmados en los protocolos de prueba indicandose los parametros de
caudal, temperatura, humedad, presién, entre otros. Asimismo, dichos protocolos
deben estar firmados y visados por los profesionales de la especialidad

b) Instalaciones y Sistemas de Seguridad (Sistema Contra Incendio)

EL CONSULTOR debera considerar en la formulacion y definicion del estudio final
del Plan de Contingencia, los criterios y requisitos minimos de disefio de
instalaciones sanitarias, establecidos en la Norma 1S-010, A-130, y A-20 del
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Reglamento Nacional de Edificaciones y coordinar con la especialidad de
Instalaciones Sanitarias a fin de incorporar en el disefio final los sistemas y normas
necesarios. Asi como las Normas NFPA 13 (rociadores), NFPA 14 (tuberias), NFPA
15 (contra incendios), NFPA 20 (bombas contraincendios), NFPA 101 (seguridad
humana), y otras que EL CONSULTOR por su experiencia juzgue necesarias
verificar y/o implementar, previo sustento técnico.

x Ubicacion de red interna contra-incendio automatico en los edificios.
« Ubicacion interna de tomas.

» Ubicacion externa de tomas.

= Descripcion del sistema y propuesta de materiales y equipos.

b.1) Alcances

El presente documento presenta los Conceptos y Lineamientos Basicos para la
Elaboracién del Proyecto Contra Incendio del Edificio que albergara de manera
temporal al Archivo general de la Nacion, que incluye, sin estar limitado, a los
siguientes sistemas y para lo cual se debera tener en cuenta lo siguiente:

= Notas en los planos incluyendo tipo y calidad de materiales a utilizar.

« Descripcién del sistema a emplear en base a la propuesta de quipos y materiales
que se utilizaran.

s Criterios de disefio (exterior e interiores).

» Planos de planta del sistema interior en los edificios.

s Planos de planta del sistema exterior.

« Planos de isométricos de instalacion y detalles del sistema de bombeo.
» Planos de detalles generales del sistema.

= Memoria de célculo.

a Especificaciones de calculo.

b.2) Uso de Agentes de Extincién Contra Incendios

EL CONSULTOR debera tener en cuenta que en las zonas de exposicion de
patrimonio documental susceptible de dafio permanente por contacto con el agua,
no debera emplearse agua como agente extintor. Por ofro lado, debera tener
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cuidado en la seleccion del agente extintor a fin de no generar efectos colaterales
que puedan afectar la salud humana principalmente. En tal sentido se sugiere tener
en cuenta los siguientes puntos:

El empleo de gases implica la necesidad de evacuar previamente los recintos,
los espacios a proteger han de ser estancos, y existe la posible reactivacién de
los focos de ignicién al no haber enfriamiento.

El empleo de PQS en instalaciones fijas hace que se extienda facilmente por &l
recinto en el que se haya producido el disparo, dejando un residuo dificil de
eliminar, ademas de dafar equipos electronicos.

El empleo de Gases Inertes por inundacién total de los recintos implica que antes
de que se produzca la puesta en funcionamiento del sistema se tenga que
evacuar los espacios de todo el personal lo que podria retrasar la extincion del
incendio.

Una opcion viable a ser considerada por EL CONSULTOR es el empleo de AIRE
HIPOXIDO o Inerte, el cual es un aire con un nivel de oxigeno bajo, entre el 16%
y el 12%, porcentaje qua impide el inicio y desarrollo de la combustién. En todo
caso, sera EL CONSULTOR quien proponga la mejor alternativa a emplearse en
cada caso en base a su experiencia y, previa coordinacién de las especialidades
a cargo del proyecto.

b.3) Sistema de Deteccién y Alarma de Incendio

La verificacion de las instalaciones para este item debera contemplar el
cumplimiento de las normas sefaladas, Normas Metrolégicas y/o Sanitarias
vigentes.

La solucion a verificarse y/o implementarse se basa en un sistema que permite
la deteccién temprana de incendios, emitiendo y controlando alertas sobre las
ocurrencias. Ademas, realiza la supervision de diversos sistemas relacicnados
con la seguridad en caso de incendios.

El sistema se desarrollara con tecnologia digital (de preferencia) y dispositivos
direccionales, permitiendo asi la identificacion individual de cada uno de estos
dispositivos por parte del panel principal del sistema.

La deteccion temprana de incendios, se efectuard mediante un sistema
constituido por el panel de alarmas contra incendios, sensores y estaciones
manuales.

Cada vez que se reciba una sefial de alarma, generada por parte de algun
dispositivo de deteccion, o un dispositivo manual: debera generarse en el panel,
una sefial audiovisual de alerta, indicando el dispositivo activado, deberan
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activarse las luces estroboscopicas del area y enviar una sefial de alarma al
panel de deteccion de incendios del establecimiento.

= El sistema debe ser capaz de monitorizar los sistemas de extincién de incendios,
por lo que debera monitorizar los detectores de flujo y las valvulas mariposas de
cada estacion de control del Sistema de Extincién de Incendio.

s El sistema debe ser capaz de controlar el sistema de presurizacion en escaleras
de escape, zonas de refugio, areas compartimentadas de forma automatica;
encendiendo los equipos de presurizacién ante la presencia de algun evento y
apagandolos ante la presencia de humo en el ingreso de inyectores de aire y
aire acondicionado.

« La ubicacion de los componentes del sistema estara de acuerdo a lo
especificado por la especialidad de seguridad.

» El panel de alarmas, debera indicar a través de indicadores “led” de diferentes
colores y una pantalla principal, que tipo de dispositivo genero la activacion de
la sefial de alarma y mostrar su ubicacion fisica. Adicionalmente se contara con
un sistema de evacuacion inteligente compuesto por mensajes pregrabados,
que seran admitidos por un sistema de parlantes (ubicados en las vias de
evacuacion).

« También este sistema contara con un médulo para teléfonos de bomberos, de
manera que estos puedan comunicarse dentro del edificio (en caso de siniestro),
a través de una red de voz independiente del resto de cableado del proyecto.

a El sistema debe tener una subsistencia eléctrica independiente de por lo menos
48 horas.

» El tipo de Conexionado Clase A 6 Clase B debera ser propuesto por EL
CONSULTOR, sustentando debidamente su eleccion.

s El tipo de cable a usar en esta solucion (FPLP, FPLR y FPL) debera ser
propuesto por EL CONSULTOR, sustentando su eleccion debidamente.

b.4) Sistema de Agua contra Incendios (en los puntos y areas permitidas)

La instalacion del sistema general contraincendios del proyecto estara formado por
los siguientes sub-sistemas:

= Cisterna, equipo de bombeo y alimentacion bomberos.
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»  Gabinetes y sistema de tuberia vertical (clase |, 1).
= Rociadores

= Redes de extintores

= Sistemas de agentes limpios

. Entregable:

- Memoria Descriptiva.

- Memoria de Célculos.

- Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

- Planos definitivos, compatibilizados con las demas especialidades que
conforman el estudio definitivo.

- Planilla de Metrados.

3.1.3.4.6 Referidas a Instalaciones de Comunicaciones

a) Alcance
Se debera considerar los siguientes alcances:
» Sistema de Cableado Estructurado de voz y datos
» Circuito Cerrado de Television — CCTV.
x Sistema de Alarma contra incendio
» Sistema de Control de Acceso y Marcador de Asistencia

b) Descripciéon General

= El Sistema de Comunicacion de Voz y Datos estara conformado por una
Infraestructura de Red Cableada; estaran soportados los servicios de internet,
impresién por red, comparticién de archivos, y otras aplicaciones informaticas
que sean requeridas por la comisaria Corrales.

= El Sistema deberd ser convergente, seguro, confiable, flexible y escalable,
permitiendo contar con la informacién en el momento oportuno.

= la tecnologia a usarse estara basada en Ethernet, utilizandose la pila de
protocolos TCP/IP u otros que transporte esta tecnologia segtin la aplicacion.
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=« Un punto de interconexion de datos permitirda conectar computadoras,
impresoras, y controladores de otros sistemas.

« El sistema en general estara constituido por lo siguiente:
» Gabinetes de Telecomunicaciones.

. Router/Modem que seran suministrados vy configurados por los
proveedores de servicios de telecomunicaciones.

- Switches

- Central Telefonica IP

. Teléfonos IP basicos, con un (01) puerto RJ-45 10/1 00BaseT PoE, con
funcionalidad de paging o perifoneo (voice loop) provistos de handset.

= El sistema sera centralizado, en topologia estrella

¢) Gabinete de telecomunicaciones

= Punto de concentracién y distribucion del cableado horizontal y vertical, permite
la llegada de los proveedores de servicios y la distribucion del cableado para
cada uno de los equipos que forman la red IP.

d) Switches

» Todos los equipos de comunicacion de datos (switches) estaran basados en |a
tecnologia Ethernet y soportaran la pila de protocolos TCP/IP, pudiendo ser del
tipo core, distribucion y acceso.

« El disefio de interconexion y la arquitectura planteada basada en capas, no
impedira que un switch pueda cubrir las capas de acceso y distribucion, y/o las
capas de acceso, distribucion y core a la vez, esto dependera del disefio dEL
CONSULTOR.

= Los equipos de comunicaciones tendran funcionalidades de: actualizacién de su
Sistema Operativo, capacidad de ser administrados remotamente, ajuste
automatico de pines de transmision y recepcion en el caso de conexion de un
tipo de cable incorrecto, deteccién automatica de velocidad de los dispositivos
conectados, optimizacién del ancho de banda y funcionalidades de seguridad

e) Sistema de Cableado Estructurado

Se debera considera un sistema de cableado estructurado adecuado para la sede,
todo el cableado debera cumplir con lo requerido en las normas de cableado. Todo
el sistema de cableado estructurado debe garantizar el correcto desempefio de las
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aplicaciones Ethernet 10/100/1000BASE-T, independientemente de los equipos de
comunicaciones a instalar. Se debera tener en cuenta los siguientes criterios:

= Subsistema de cableado horizontal

La ubicacion de los puntos de interconexién de Voz y Datos se basard en la
distribucion de areas estipuladas y coordinadas con la disciplina de Arquitectura.
Asimismo, esta distribucion serd coordinada con el cliente segin sus
requerimientos.

Se debera dejar cajas de salida (mounting box) con diémetros acordes con la
estructura (muro, piso o techo) donde vayan a instalarse, y que permitan una
correcta instalacién de los cables teniendo en cuenta las normas de cableado
estructurado.

f) Sistema de canalizacién
= Vias de cableado

- Las vias de cableado (canaletas y accesorios) respetaran los radios
de curvatura que especifican los fabricantes de cables de servicios de
telecomunicaciones.

- El disefio de las vias de cableado podrén ser del tipo canaletas de
PVC, sujetadores de cable, etc. El uso de canaletas de PVC sera en
todos los lugares.

- Las canalizaciones, asi como sus conexiones a cajas de salida, cajas
de paso, gabinetes de telecomunicaciones, accesorios, entre otros,
tendran una continuidad mecanica efectiva a lo largo de todo el
sistema de canalizacion, asimismo seran continuas de accesorio a
accesorio.

g) Circuito Cerrado de Televisién (CCTV)
Alcance

- Disefio del montaje y configuracién de equipos: camaras IP, servidor
de CCTV, estaciones de monitoreo y supervision, monitores, otros.

- Suministro, instalacién y configuracion del software de gestién del
sistema de CCTV.

- Pruebas y puesta en marcha del sistema.

- Pruebas de rendimiento del sistema.

- Entrega de documentacién: informe final, planos y documentos As-
Built, certificados de garantia, manual de operacion de las
instalaciones.
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= Descripcion General

. El sistema de CCTV permitira capturar, almacenar, archivary distribuir
el video, con un desempefio adecuado.

- La ubicacion de camaras debera ser planteada por EL CONSULTOR,
se debera considerarse como una propuesta preliminar, ya que su
ubicacién final debera ser validada por el cliente, tomando en cuenta
las obstrucciones generadas por sefializaciones y otros sistemas.

. Las camaras IP contaran como un punto de interconexion de datos,
por lo que usara la misma infraestructura de cableado estructurado y
de equipos de comunicaciones del Sistema de Comunicaciones de
Voz y Datos.

- El sistema de video sera configurado de manera que se permita un
gerenciamiento y administracion de las camaras por medio de los
operarios de la estacion de monitoreo y control, de una manera
ordenada.

h) Sistema de Deteccion y Alarma de Incendios
»  Alcance

. Disefio del Suministro, montaje y configuracién de equipos Y
dispositivos: paneles de deteccion y alarma de incendios, detectores
de humo, estaciones manuales, sirenas con luz estroboscdpica, otros
que sean necesarios para un optimo funcionamiento.

- Pruebas y puesta en marcha del sistema.

- Entrega de documentacion: informe final, planos y documentos As-
Built, certificados de garantia, manual de operacion de las
instalaciones.

= Descripcion General

. La distribucion de estos dispositivos debera ser realizada cumpliendo
los requerimientos que se genera de los planos de arquitectura.

. La ubicacién de los equipos y dispositivos del sistema de detecciony
alarma de incendio se debera compatibilizar con la ingenieria
desarrollada por las diferentes disciplinas involucradas, como
Electricidad y arquitectura; a pesar de esto su ubicacion debera
validarse con la entidad.
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Todos los equipos que se instalen deberdn ser modelos vigentes dei
fabricante o marca representada y ademas todos los equipos deberan
ser listados y aprobados para el uso en sistemas de proteccion contra
incendios.

i) Sistema de Control de Acceso y Marcador de Asistencia

= Alcance

Disefio del Suministro, montaje y configuracion de equipos necesario
para la implementacién del sistema de control de acceso y marcador
de asistencia, se deberd realizar el primer planteamiento en funcion de
las &reas criticas que se puedan distinguir en los planos desarrollados
de arquitectura, este primer borrador debera sar validado por el cliente.
Pruebas y puesta en marcha del sistema.

Entrega de documentacion: informe final, planos y documentos As-
Built, certificados de garantia, manual de operacidn de las
instalaciones.

» Descripcion General

Entregable:

La distribucion de estos dispositivos debera ser realizada cumpliendo
los requerimientos que se genera de los planos de arquitectura.

La ubicacién de los equipos y dispositivos del sistema de control de
acceso y marcador de asistencia, se debera compatibilizar con Ia
ingenieria desarroliada por las diferentes disciplinas involucradas.
Todos los equipos que se instalen deberan ser modelos vigentes del
fabricante o marca representada y ademas todos los equipos deberan
ser listados y aprobados para el uso en sistemas de proteccién contra
incendios.

Memoria Descriptiva.

Memoria de Calculos.

Especificaciones Técnicas por Partida Presupuestal.

Planos definitivos, compatibilizados con las demas especialidades que
conforman el estudio definitivo.

Planilla de Metrados.
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3.1.3.4.7 Referidas a Seguridad y Evacuacion

£l Acondicionamiento debe contemplar todos los requerimientos necesarios en
temas de Seguridad y Evacuacion. Se determinaran las zonas de riesgo y zonas de
seguridad, las rutas de escape o evacuacion, los flujos, capacidad ocupacion de
cada ambiente y de todo el local. Se debe considerar la identificacion y ubicacién
de sistema de red contra incendios propuesto, asi como la ubicacion de extintores,
alumbrado de emergencia y sefalética de seguridad.

Se debe tener en cuenta la normativa referida a los temas de Seguridad, para el
desarrollo del Acondicionamiento. La propuesta de Seguridad y Evacuacion debe
considerar factores de evaluacion de INDECI, ademés de lo indicado en la Norma
A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Proyecto de Seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades,
contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares
de calidad minimos a ser incluidos en el acondicionamiento, los que se presentaran
por escrito como parte de la Memoria Descriptiva.

Contenido:

- Memoria descriptiva
- Analisis de riesgo de la edificacion

v En caso de sismo.

v En caso de incendio

+ Exiintores

Deteccion y alarma contraincendio.
Detector de humos
Detector de temperatura
Estaciones manuales de alarma
Luces de emergencia
Sefializacion de seguridad
- Sistema de evacuacion
Calculo de los medios de Evacuacion
Calculo de capacidad maxima o aforo
Calculo del tiempo de evacuacion
Calculo de ancho libre de puertas
Numero y ancho de escaleras
Recorridos de evacuacion
. Planos de Evacuacion amoblados a escalas reglamentarias
. Planos de Sefalizacion a escalas reglamentarias
- Directorio de teléfonos de emergencia

AN NN NN
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- Organizacion  del personal de emergencia (Funciones,
responsabilidades y procedimientos de respuesta)

- Constancias de operatividad, mantenimiento y protocolos de prueba
de equipos de seguridad (Sistemas de deteccién, extintores, equipos
de agua contra incendio, rociadores)

- Constancia y cronogramas de capacitaciones, entrenamiento y
simulacros

Entregable:

- Memoria descriptiva

- Informe de Seguridad y Evacuacién

- Planos de Evacuacion amoblados a escala reglamentaria.
- Planos de sefalizacion amoblados a escala reglamentaria.
- Metrados (senalizacion)

3.1.3.4.8 Referido ala Seguridad Y Salud En El Trabajo

EL CONSULTOR debe incluir el Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposicion en el trabajo en el marco del COVID
189, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigentey que seran
implementadas en la ejecucion de los trabajos.

Este documento dsbe contener los lineamientos establecidos en el Documento
Técnico: Lineamiantos para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicién a COVID-19, este documento forma parte del
Plan de Contingencia.

3.1.3.4.9 Referidas a Mobiliario y Equipamiento

Para la implementacion del Plan de Contingencia se considerara el traslado &
instalacién del mobiliario y de los equipos que esté en buen estado, requeridos para
que el local de Contingencia entre en operacién.

Por ello, como accién preliminar a la elaboracion del Acondicionamiento, se debera
evaluar y seleccionar, en coordinacion con el AGN, que mobiliario y equipamiento
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en buen estado sera trasladado al local temporal, a fin de identificarlo y
seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta.

De igual manera, como accién preliminar a la elaboracion del Acondicionamiento,
se debera evaluar y seleccionar, en coordinaciéon con el AGN, que mobiliario y
equipamiento en mal estado sera reemplazado en el local temporal, que mobiliario
nuevo debera considerarse para el buen funcionamiento del AGN en el local
temporal, a fin de identificarlo y seleccionarlo, incluyéndolo en la propuesta.

EL CONSULTOR debera elaborar un listado de mobiliario y equipamiento en buen
estado y nuevo por cada Direccién (DAl y DAN), considerando los equipos por
ambientes, denominacion, tipologia, cantidad, antigliedad, estado de
funcionamiento y conservacion, etc.; los que deberan estar compatibilizados con el
Programa Arquitecténico de Contingencia aprobado.

Contenido técnico minimo:
=  Memoria descriptiva

« Cuadro General de Mobiliario, Incluye el mobiliario de todos los ambientes, el
Consolidado por Tipos.

» Cuadro General de Equipamiento, incluye el equipamiento de todos los
ambientes, el Consolidado por tipos.

» Especificaciones Técnicas de Mobiliario.

« Especificaciones Técnicas de Equipamiento.

= Consideraciones Generales para su instalacion.

« Planos de distribucion de Mobiliario y Equipamiento con sus c6digos.
« Planos de detalle de cada mobiliario.

Entregable:

=« Memoria descriptiva

» Especificaciones técnicas de mobiliario y equipamiento.
a Planos de distribucion de equipamiento y mobiliario.

» Planos de detalles de mobiliario

x Metrados

3135 SEGUROS
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EL CONSULTOR debe considerar dentro del estudio del Plan de Contingencia los
seguros para la ejecucion del servicio:

» Poliza de Seguro Complementario de Trabajo en Riesgo (SCTR)

Se debe prever que se cuente con el seguro complementario de trabajo de riesgo
(SCTR), para todo el personal que laborara en el servicio, el mismo que brinda
proteccién a los trabajadores expuestos a actividades de riesgo determinada en la
Ley N° 26790.

= Pdliza de Seguro de los bienes a trasladar

EL CONSULTOR coordinara con LA ENTIDAD el valor de la prima asegurable para
los bienes a trasladar {documentacion, mobiliario y equipos).

3.1.3.6 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE DE ACONDICIONAMIENTO

EL CONSULTOR debe sustentar de manera concisa la informacién utilizada para
la estimacion de los costos.

Se debe considerar el presupuesio de los trabajos preliminares que sean
necesarios, los del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion en el trabajo en el marco del COVID 19, los
Gastos generales y Programacion de trabajos.

Contenido:

- Presupuesto de todas las especialidades

- Analisis de Precios Unitarios por partida Presupuestal y de cada
especialidad.

- Férmula Polinémica de todas las especialidades
v" Agrupamiento Preliminar de Férmula Palindmica
v"  Conformacién de Monomios

- Listado de insumos de todas las especialidades

- Planilla de metrados por partida presupuestal (consolidado de todas
las especialidades)

- Desagregado de Gastos Generales

- Programacion de trabajos PERT-CPM

- Cronograma Valorizado
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A

PLANIFICACION DE TRASLADO A LOCAL/ES TEMPORAL/ES

2
;]
LN

3.2 GENMERALIDADES

EL CONSULTOR debera considerar los permisos y seguros necesarios para el
traslado de la documentacion, equipos y mobiliario por todo el tiempo que tendra
en custodia los bienes en transito:

= Se debe considerar contar con Pdliza de Seguros Complementario de Trabajo
de Riesgo (SCTR), el personal que proceda al recojo de los documentos,
equipos y mobiliario.

= Contar con la Poliza de Seguro de transporte, que cubra el valor de reposicién
de los bienes transportados en caso de siniestro. Esta pdliza debera ser efectiva
antes del inicio del transporte?,

» El consultor debera considerar para el traslado de los documentos del Archivo
General de la Nacion, que ésta se realizara en dos fases o etapas:

= La primera fase comprendera trasladar los documentos de los 04 locales del
Archivo General de la Nacién: el local de Palacio de Justicia, el de Pueblo Libre,
el de Correo Central y el de Lince al/os local/es temporal/es.

= La segunda etapa serd del local temporal a la nueva sede del Archivo General
de la nacién teniendo que considerar que se tfrasladaran directamente del/os
local/es temporalles a esta nueva Sede del AGN.

s EL CONSULTOR debera prever las mejores condiciones para la eleccién del
local que albergara temporalmente (03 afios aproximadamente) a la Direccién
de Archivo Intermedio (DAL) y la Direccién de Archivo Notarial (DAN), segun lo
sefialado en el estudio del componente del Plan de contingencia del Pl declarado
viable.

s El local debe estar ubicados de preferencia en zonas urbanas de la ciudad de
Lima y/o Callao, que tendran que contar con estdndares nacionales e
internacionales de seguridad®, almacenaje, validacion de documentos y todos
aquellos que permitan que los documentos a trasladar y custodiar
temporalmente estén a buen recaudo desde el inicio de la operacion hasta su
ubicacién final en la nueva sede del Archivo General de la Nacion.

2 EL CONSULTOR debera coordinar con LA ENTIDAD a fin de determinar el valor de los bienes a
trasladar para que sea consignado como monto de la péliza de seguro.

3 Ley N°® 29783 Ley de Seguridad y Salud en el trabajo, OSJAS 18001
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El local debera contar con todos los servicios basicos de luz, agua, cable,
internet, telefonia fija y otros que sean necesarios para tener a buen recaudo
los documentos que pertenecen al Archivo General de la Nacién.

El local debera estar alejados de los grifos, lugares donde fabrican y venden
pirotecnia, lugares donde se almacenen gases, lugares de alto transito vehicular
directo o lugares que pudieran exponer la documentacién a custodiar.

El local debera contar espacios adecuados para la implementacion de las zonas
de almacenamiento, zona administrativa, zona de servicios higiénicos y una
zona de maxima seguridad para la custodia de los documentos importantes para
el AGN.

EL CONSULTOR deberd evaluar la necesidad de efectuar la compra vy
habilitacién de estanterias de angulos ranurados o estructuras metélicas para
contener los documentos por el periodo a ser resguardados en la etapa de
transferencia en el archivo temporal. Es preciso sefialar que debearan considerar
26,000 ML de documentos aproximadamente y tendran que indicar el tamafio de
los documentos a custodiar para prever el armado de las estanterias a la medida.

EL CONSULTOR tendra que considerar las cajas archiveras especiales, con las
caracteristicas, dimensiones y especificaciones que determine el AGN, para la
conservacion y preservacion de los documentos, en forma suficiente para toda
la documentacion.

El consultor tendra que definir su plan de carga, donde debera considerar los
vehiculos de carga necesarios para que se ejecute la transferencia de los
documentos para las dos etapas del servicio, asi mismo el consultor tendra que
solicitar los permisos municipales que correspondan con respecto a la mudanza,
teniendo en cuenta que el consultor asumira todos los costos directos e
indirectos que ello genere..

EL CONSULTOR debera considerar todos los seguros necesarios para cubrir
cualquier tipo de ocurrencia para con los documentos, con los vehiculos que
transportaran los documentos y con las personas que trasladaran los
documentos y todos aquellos seguros que sean necesarios para el cumplimiento
del servicio.

EL CONSULTOR debera considerar un sistema de validacion de documentos
con el fin de revisar y cotejar las existencias de documentos con los inventarios
alcanzados por los responsables de los documentos por areas, quienes deberan
considerar su ubicacion final de acuerdo a sus necesidades.

EL CONSULTOR debera considerar que el servicio sea realizado por personal
especializado en archivos para que en una primera etapa puedan validar y
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cotejar la documentacion existente para luego proceder a embalar utilizando los
materiales necesarios considerando los lineamientos y procedimientos para el
embalaje de los documentos y su conservacién y proceder a colocarlos en sus
respectivas unidades de almacenamiento para su traslado y ubicacién en el
ambiente temporal.

» EL CONSULTOR debera considerar para el traslado de los bienes muebles del
AGN dos fases, en donde la primera fase comprendera recojer, trasladar,
transportar y de ser el caso desmontar todos los bienes muebles de los locales
de Pueblo Libre, Palacio de Justicia, Correo Central y Lince) al localles
temporal/es y en la segunda fase comprendera recojer, trasladar, transportar y
de ser el caso desmontar todos los bienes muebles de la DAI, DAN (local/es
temporal/es al local definitivo, segin lo sefialado en el componente del Plan de
Contingencia del Pl declarado viable.

= EL CONSULTOR debera considerar el Plan de Vigilancia, Prevencién y
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion en el trabajo
en el marco del COVID 19, considerando la matriz de identificacion de
peligros, evaluacién de riesgos y control (IPERC).

3.2.2. COMISION DE TRASLADQ DE AGN

Se debe prever que el AGN designe una Comisién que fiscalize el plan de traslado,
embalaje de mobiliario y equipos segun cronograma establecido.

La AGN conformara una Comision que fiscalize el plan de traslado, embalaje de
mobiliario y equipos segln cronograma establecido por EL CONSULTOR, asi
mismo dara los lineamientos para seleccionar el lugar propuesto para la custodia
temporal de los documentos, supervisar los trabajos de validacién, embalaje,
traslado transporte y ubicacién y disposicion final de los documentos desde su
ubicacién inicial, feniendo en cuenta que parte de la documentacion sera trasladada
a un local temporal.

Asi mismo daran las pautas para la utilizacion de los materiales a usar durante todo
el desarrollo de la operaciéon. Esta comisién dara todas las conformidades que el
presente servicio requiera.

Se encargara de verificar:

s Elinventario de documentos, mobiliario y equipos

» Que las cajas estén selladas, numeradas vy rotuladas con el contenido

s Que el transporte garantice seguridad tanto en el traslado como en la entrega
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= Recibir la documentacién, mobiliario y equipos trasladados a su llegada al/los
local/es temporales bajo inventario.

2 R ARIFICADION DF: TRAS| A E O L IME N T
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EL CONSULTOR efectuara el traslado de todos los documentos de la Direccion de
Archivo Notariales y de Archive Intermedio al/los local/es temporal/es definidos y
acondicionados para su uso teniendo en cuenta lo siguiente:

EL CONSULTOR deberz considerar para esta parte del servicio, que se realizara ¢l
traslado de dos locales del Archivo General de la Nacidén al ambiente temporal, las
medidas necesarias y utilizar los materiales recomendados por el AGN para el
traslado de la documentacién ya que por la antigliedad de estas pudieran estar muy
fragiles o deterioradas o quiza siniesiradas, debiéndose prever todas las acciones
necesarias para realizar con extrema cautela el traslado de dicha documentacién.

EL CONSULTOR debera establecer un cronograma de trabajo para la validacion, la
revision, el embalaje, traslado y transporte de los documentos hasta su disposicidn
en las estanterias del ambiente temporal, en donde establecera los tiempos a
necesitar para realizar dichas actividades.

EL CONSULTOR debera solicitar que e! servicio deba establecer el sistema mas
idéneo para la revisién y validacion de los documentos, teniendo en cuenta lo
siguiente.

n Tendra que contar con personal calificado con la suficiencia y el expertis
necesario para ejecutar el presente trabajo, quienes deberan ser sensibilizados
y capacitaos sobre los tipos de documentos que van a manipular mientras dure
su participacion en el servicio, procurando tener cero riesgos al momento de su
manipulacién durante la verificacién de contenidos, embalaje y traslados de los
mismos. Estos especialistas guiaran los trabajos y una vez verificados los
documentos e insertados en sus unidades de almacenamienio se cercioraran
que éste llegue a la unidad moévil que trasportara dichos documentos.

n cE! personal debera desarrollar la limpieza preliminar de los documentos a
trasladar ya que estos pueden contar con agentes bacterioldgicos o insectos que
pueden afectar el desarrollo del servicio y al personal que va a manipular los
documentos.
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» Este personal debera tener una especial atencién en el traslado debido a la
posible fragilidad de los documentos debido a su antigliedad e importancia como
patrimonio documental de la nacién.

s Por su naturaleza estos documentos historicos deben ser tratados como fragiles
para su manipulacién por eso deben contar con los materiales especiales y
minimos para su embalaje una vez verificados seran insertados en sus cajas
especiales. Estas condiciones minimas de materiales deben estar pautadas y/o
aprobadas por el AGN de acuerdo a sus recomendaciones y necesidades.

» Se debe prever un acondicionamiento especial para el embalaje y traslado de los
documentos especiales o mas importantes del AGN.

3.23.1 EVALUACION, DIAGNOSTICO E INVENTARIO DE LOS
ARCHIVOS EXISTENTES A SER TRASLADADOS

Mediante el presente se pretender establecer las pautas para una correcta
validacién, traslado y ubicacion temporal y final de los documentos existente en la
DAI (Direccién de Archivo Intermedio) y la DAN (Direccion de Archivos Notariales)
del Archivo General de la Nacion.

3.23.2 ALCANCE DEL SERVICIO

El diagnéstico requerido debe tener un caracter definitivo, y debe determinar como
se realizaran los trabajos de validacion, traslado, transporte y disposicién final de
los documentos del Archivo General de la Nacion.

Debera considerar cuando menos:

» Informe de evaluacién y diagnéstico de los documentos a validar y trasladar
y debe contar con el visto bueno de la comisién supervisora, de presentar
alguna observacion deberan evaluar su condicidon para prever su trabajo
especializado.

n Registro fotografico de los documentos a trasladar y en especial de los
documentos que presentaran inconvenientes para ayudar a evaluar su
condicién.

3.2.4. PLANIFICACION DEL TRASLADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIQ
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3.24.1 EVALUACION, DIAGNOSTICO E INVENTARIO DE LOS EQUIPOS
Y MOBILIARIOS

Mediante este estudio basico se pretende determinar la tipologia, cantidad,
antigliedad, estado de funcionamiento y conservacion del mobiliario y equipamiento
existente en la DA! (Direccion de Archivo Intermedio), la DAN (Direccion de
Archivos Notariales), DAH (Direccidn de Archivo Histdrico) y demas oficinas
administrativas de la AGN.

3.24.2 CONSIDERACIONES PARA EL DESARROLLO DEL
DIAGNOSTICO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE.

El Acondicionamiento del local temporal se deberd basar en el suministro de
equipamiento moderno y en nimero suficiente. Sin embargo el equipo y mabiliario
existente en los locales de la DAl y DAN, DAH y demas oficinas admistrativas de la
AGN, podria ser recuperable, por lo que debera ser debidamente identificado,
cuantificado, codificado y evaluado, en cuanto a su antigliedad, ubicacion, situacion
operativa y estado de conservaciéon. Para dicho efecto, se debera tener en
consideracion las siguientes pautas:

» Se evaluardn los equipos y el mobiliario de uso administrativo: Escritorios,
sillas, mesas de reunidn, sillones, armarios, estanterias, fotocopiadoras,
computadoras, impresoras, escaneres, stc.

= Se evaluaran los equipos y el mobiliario de uso de almacén: Archivos, estantes,
etc.

3243 ALCANCE DEL DIAGNOSTICO DE MOBILIARIO Y
EQUIPAMIENTO EXISTENTE

El diagnéstico requerido tiene caracter definitivo, y busca determinar las condiciones
y caracteristicas del mobiliario y equipamiento con el que cuenta la DAI, DAN, DAH
y demas oficinas administrativas del AGN.

Debera considerar cuandoc menos:

» Informe de evaluacion y diagnéstico del mobiliario y equipamiento existente,
recuperable y no recuperable, con visto bueno del funcionario o servidor
responsable del mobiliario y equipamiento.
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» Informe de justificacion de los motivos por los que el mobiliario y equipamiento
no se consideran recuperables para el acondicionamiento.

= Registro fotografico del mobiliaric y equipamiento representativos existentes,
recuperables o0 no recuperables, y el entorno de los ambientes que los albergan.

3.24.4 ESTUDIO DE EQUIPOS Y/O MOBILIARIO NUEVO

Se debera tener especial cuidado de no duplicar el equipamiento y mobiliario nuevo
considerado en el plan de contingencia al momento de ejecutar el proyecto definitivo
del Archivo General de la Nacién, ubicado en Av. Paso de los Andes N° 680 / Calle
Isla. Hawai N° 180, distrito de Pueblo Libre, provincia y departamento de Lima.

Contenido técnico minimo del informe de evaluacion y diagnodstico:
s  Generalidades

- Antecedentes
- Obijetivo principal
- Objetivo especifico

= Evaluacion y diagnostico situacional integral del mobiliario y equipamiento
existente

- Informe de evaluacién

- Cuadro consolidado de relacién de mobiliario y equipamiento.

- Definicion de la situacién del mobiliario y equipamiento no recuperabie

- Justificacion para considerar el mobiliario y equipamiento como
recuperables o no

»  Conclusiones y recomendaciones
= Anexos

- Constancia de la evaluacion integral realizada del mobiliario y
equipamiento, firmada y sellada por la persona responsable o
encargada.

- Constancia de visita del profesional responsable

- Adjuntar registro fotografico de los principales ambientes mas
representativos con mobiliario y equipamiento.

Entregable:
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Informe de diagnéstico del equipamiento y mobiliario existente de la DAI, DAN, DAH
y demas oficinas administrativas del AGN.

\&4\;3 (=™
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3.2.5. PLANIFICACION DE LA MUDANZA

El equipamiento identificado como equipamiento recuperable o regular; para ser
utilizado en el establecimiento de uso temporal es el minimo. Sin embargo, de
acuerdo a los requerimientos de la AGN puede emplzarse mas equipamiento o
mobiliario.

Se sugiere dar continuidad al plan de mantenimiento anual para asegurar la
proyeccién de vida util del equipamiento recuperable que va ser utilizado en el local
temporal.

Dentro del estudio para la implementacién del Plan de Contingencia también se
considera el desarrollo de los planos, memorias descriptivas, especificaciones
técnicas, metrados, costos, presupuestos y demas documentos técnicos, que
corresponden al traslado e instalacion de la documentacién, mobiliario y de los
equipos requeridos para que el AGN continlie en operacion.

Por ello, como parte del alcance del contrato, se debera evaluar y seleccionar, en
coordinacién con la Comision encargada que mobiliario y equipamiento sera
trasladado y emplazado en el local de contingencia, a fin de identificarlo v
seleccionarlo.

Asimismo, el estudio debera considerar el proyecto necesario para la distribucion,
el acondicionamiento y la instalacién de dichos documentos, muebles y equipos.

ADC A LOCAL/ES TEMPORAL/ES

EL CONSULTOR debe sustentar de manera concisa la informacién utilizada para
la estimacion de los costos.

Se debe considerar la estructura de costos disgregada por trabajos (transporte e
instalacion), asi como las medidas del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién en el trabajo en el marco del
COVID 19.
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Contenido:

- Presupuesto de trabajos a considerar
- Andlisis de Precios Unitarios

3.3 ESTUDIO DE OPERACION ¥ MANTENIMIENTO DEL/LOS
LOCAL/ES TEMPORAL/ES

El objetivo del presente estudio es Implementar un programa de mantenimiento
durante la estancia en el/los establecimientos de uso temporal.

Es necesario dar continuidad al plan de mantenimiento anual para asegurar la
proyeccion de vida util del equipamiento recuperable que va ser utilizado en el
establecimiento del nuevo Archivo General de la Nacion.

Se debe considerar en la Memoria Descriptiva del Estudio del acondicionamiento
delllos localles temporalles que al finalizar los trabajos se entregue un juego
completo de planos de las instalaciones.

Se debe contemplar la capacitacién al personal de mantenimiento de dicho
establecimiento sobre las Instalaciones y Equipos Instalados.

Es importante sefalar la obligatoriedad que tiene EL CONSULTOR de presentar
los célculos justificatorios de disefio de los elementos, equipos y/o partes de cada
una de las redes que conforman el sistema integral de las instalaciones.

3.3.1. RELACION DE TRABAJOS DE OPERACIOM Y MANTENIMIENTO

El Estudio del plan de Contingencia serd elaborado teniendo en cuenta los
siguientes criterios referidos al mantenimiento sostenido en el tiempo:

Se entendera como mantenimiento, al conjunto coherente e interdisciplinario de
acciones y politicas que contemplaran la operacién de equipos electromecanicos,
instalaciones eléctricas y sanitarias, mobiliarioc administrativo, proponiendo un
proceso capaz de sostener el estado de funcionamiento original y de operacioén de
los equipos, asi como del inmueble. Tomara como base las indicaciones de los
proveedores, los manuales técnicos, los estandares de rendimiento, las
capacidades preesablecidas y las condiciones de operacion.

Los trabajos que se definan deberan realizarse con calidad, eficiencia y la adecuada
seleccion de los materiales.
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Es importante resaltar que todo trabajo no debe interrumpir las actividades del
archivo, por lo que los trabajos deben programarse en los periodos no laborables.
En casos excepcionales, la intervencién podra realizarse previniendo la seguridad
de todas las personas involucradas.

3.3.1.1 Consideraciones sobre el Mantenimiento de los archivos

» Ellocal debe tener los permisos municipales necesarios para su operatividad Y
que estos la deban tener asegurada por todo el tiempo que tendra en custodia
los documentos.

» Se debe contar con un plan de trabajo para la limpieza de los ambientes en
donde se custodiara la documentacién, por todo el tiempo que estard bajo su
custodia, en donde utilizara los implementos, insumos y personal necesario para
la respectiva limpieza de! local.

= Se debe contar con un plan y/o protocolos a seguir en cuanto a las medidas de
seguridad para el acceso al local como para el acceso a los documentos y dotar
de una seguridad especial con camaras de video vigilancia y con bévedas
especiales para con los documentos considerados importantes para el Archivo
General de la Nacién, esto sera durante todo el periodo que dure |a custodia de
los documentos en el local.

= Se debe contar los procedimisntos a seguir para prevar y gestionar la fumigacién
y desratizacion periédicamente los ambientes asignados para la custodia de los
documentos a fin de mitigar la posible aparicion de bacterias o insectos o
rogdores, mostrando al término de estos los respectivos certificados de
fumigacion y desratizacion.

3.3.1.2 Consideraciones sobre el Mantenimiento Preventivo delas
Instalaciones Existentes

Dentro de los programas de conservacion preventiva, que es necesario implementar
en procura de garantizar el adecuado mantenimiento y conservacion de la
documentacion de archivo, desde el momento de inicio de operaciones en el local
temporal y hasta el término de uso del mismo, el seguimiento y control de las
variables medio ambientales juega un papel fundamental y, articulado con otros
programas como el de inspeccién y mantenimiento de instalaciones, saneamiento
ambientai, almacenamiento y atencion y prevencion de desastres, nos permite
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actuar sobre las causas del deterioro y prevenir asi sus efectos sobre los bienes
documentales.

Agentes como la humedad, la temperatura o 1a iluminacién, generalmente actuan
como catalizadores de la gran mayoria de las reacciones quimicas que se generan
al interior de los materiales y aceleran los procesos de deterioro inherentes a ellos.
Por ello se debe velar por el buen estado de los edificios y areas donde se custodian
o almacenan los archivos, realizando inspecciones periddicas y adelantando
oportunamente las reparaciones a que haya lugar para evitar deterioro de la infraes-
tructura y demas elementos del conjunto.

a) Mantenimiento Preventivo

El mantenimiento preventivo es una actividad destinada a evitar gastos mayores en
los edificios, especialmente en aquelios casos donde se han realizado grandes
inversiones. Busca prevenir que se den fallas y deterioros en las estructuras, cuyo
costo de reparacion es mas elevado una vez que se presenten. También el
mantenimiento preventivo busca alargar la vida 0til de las obras civiles, y mejorar
aspectos como la estética y salubridad de las edificaciones.

El objetivo del mantenimiento preventivo es evitar que se produzcan fallas
tempranas en los elementos que componen un edificio. Las edificaciones pueden
llegar a su vida util esperada si se les brinda mantenimiento de forma adecuada, por
tanto, es el principio fundamental en que se basa el mantenimiento preventivo. Es
ademas el mas recomendable, dado que trata de llevar una planificacién integral
que pueda hacer una asignacién de recursos (mano de obra, materiales, etc.)
adecuada para conservarlo en buen funcionamiento.

b) Alcance

EL CONSULTOR debera proponer un programa o plan de mantenimiento donde se
considere un proceso de inspecciones rutinarias y sistematicas, ademas de realizar
algunas correcciones menores que prevengan un acelerado deterioro del inmueble.

El mismo debera comprender los siguientes sistemas:
s Paredes y acabados.

s Cielos, pisos, techo y red pluvial.

= Puertas y ventanas.

» Red de agua potable.
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s Griferia y loza sanitaria.

» Red sanitaria.

» Instalacion eléctrica y de cableado estructurado.
» Barandillas, rejas y persianas

s Sistemas de Climatizacién (ventilacién mecénica, aire acondicionado vy
calefaccion).

« Sistemas eléctricos y telecomunicaciones.

c) Estructura del Plan de Mantenimiento Preventivo

EL CONSULTOR debera establecer procedimientos normalizados para administrar
las acciones, ya sean preventivas o correctivas del inmueble, con el propdsito de
atender mejor las necesidades que presentan los elementos componentes de la
edificacion. Para que el plan sea efectivo, debe ser continuo. El comportamiento de
los sistemas de! edificio v equipo deben ser monitoreados y documentados
continuamente. Los registros de mantenimiento proporcionan continuidad vy
direccion.

Para desarrollar efectivamente el plan de mantenimiento EL CONSULTOR debera
establecer los criterios para la seleccién de la estructura organizativa (administrador,
jefe de mantenimiento, etc.) del mantenimiento de las instalaciones a ser ocupadas
temporalmente, quisnes deben ser personal experimentado, responsable y con
criterio suficiente para desarrollar dicho plan.

E! primer paso para plantear adecuadamente un plan de mantenimiento de un
edificio es conocer su uso y los elementos con que esta compuesto. Durante esta
etapa es importante obtener, los planos actualizados, asi como los registros de las
reparaciones realizadas si se tuviera registro de ello o si se han realizado. Esto
permitira al CONSULTOR tener una idea del comportamiento de la estructura
durante su periodo de uso. Este estudio prehmmar puede indicar qué elementos de
la estructura estan deteriorandose y con qué frecuencia. Ademas puede revelar
cémo se han venido tratando las fallas conforme éstas han aparecido. Una buena
aproximacién para empezar un plan de mantenimiento es rectificar los problemas
(si los hubiera) causados por defectos de disefio y construccion. Se sugiere realizar
una inspeccion final del proyecto una vez terminado, en busca de identificar aquellos
elementos que tienen una degradacién potencial arriba de la normal y realizar las
modificaciones necesarias.

El propdsito de hacer esto es realizar las reparaciones que permitan corregir las
fallas y el deterioro avanzado de los sistemas que lo componen:
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= Instalaciones exteriores (patios y jardines)

Red de agua potable (revisar posibilidad filtraciones, humedad en
suelo o muros)

Revisar goteos, filtraciones y facilidad de accionamiento de:

v Llaves de jardin, valvulas, grifos y bebederos

v Estanques de agua y sus mecanismos

v Paneles solares

Red de desagle y alcantarillado (revisar escurrimiento)

Camaras de desague (revisar limpieza, escurrimiento)

Tapas de camaras (revisar si estan dafiadas, trizadas o quebradas)
Tanques Sépticos (revisar estado de colmatacion)

Pozos negros (revisar estado de colmatacion)

Trampas de grasas (revisar niveles)

Revisar que el estado de funcionamiento del equipo de bombeo sea el
adecuado, de lo contrario llamar al técnico para que lo repare.
Mantenimiento de Pozos de Puesta a Tierra, cada 12 meses.
Mantenimiento de sistemas de accionamiento y control de motores de
equipos de bombeo de agua y desagiie, bomba contra incendio.
Mantenimiento de sistema de control y accionamiento, equipamiento
mecanico, equipamiento eléctrico de proteccion del grupo electrégeno,
cada 6 meses.

a Instalaciones interiores

Tuberias de agua potable (revisar posibilidad de filtraciones, humedad
en Mmuros o pisos)

Llaves de paso (revisar filtraciones, goteos y funcionamiento)
Descargas de alcantarillado (revisar escurrimiento y obstrucciones)
Piletas (revisar limpieza, escurrimiento y rejillas)

Artefactos sanitarios (revisar filtraciones, fijaciones y funcionamiento)
Griferia (revisar filtraciones, goteos y funcionamiento)

Sumideros y desagiies (revisar limpieza y obstrucciones)
Calentadores (revisar filtraciones y funcionamiento)

Mantenimiento del Tablero de Distribucion, verificacion de
funcionamiento de interruptores termomagnéticos e interruptores
diferenciales, cada 1 afo.

Mantenimiento de artefactos de alumbrado, verificaciéon de encendido
de luminarias, cada 6 meses.

Limpieza de placas de tomacorrientes e interruptores con trapo seco.
Verificacion de instalaciones conexiones en tomacorrientes,
procurando evitar utilizar el mismo enchufe como toma eléctrica para
varios aparatos, no utilizar mdltiples.
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- Mantenimiento de Sistema de Control y Sistema Mecanico de
Ascensor, cada 6 meses.

- Mantenimiento de sistemas de accionamiento y contro! de motores de
equipos de extractores e inyectores, cada 6 meses.

- Mantenimiento de sistemas de accionamiento y control de motores de
equipos de aire acondicionado de unidades condensadoras y
evaporadoras, cada 6 meses

- Mantenimiento de conexiones, tuberias y valvulas de gas, verificacion
de presién, cada 6 meses.

- Mantenimiento de equipos de alumbrado de emergencia, verificacion
de estado de conservacion de baterias y reflectores y/o luminaria de
emergencia, cada 6 meses

- Central telefonica

- Switches

- Paneles de alarma

- Grabadores de video

- Servidores de equipos de control de acceso y marcadores

- Y otros equipos que EL CONSULTOR considere como criticos

« Se debe preveer La limpieza y desinfeccién de las instalaciones

= Se debe preveer la limpieza del tanque que se debe realizar como minimo
anualmente.

3.3.2. GARANTIAS

Se debe considerar las garantias para todos los equipos considerados como criticos
de un minimo de tres (03) afios, esto se debera complementar con los
mantenimientos preventivos y/o correctivos segun lo defina EL CONSULTOR vy
ademas definir la cantidad de mantenimientos que se deberia considerar
anualmente, por el tiempo de garantia de los equipos criticos.

DE MANTENIMIENTO DEL/LOS LOCAL/ES

“MPORAL/ES

EL CONSULTOR debe sustentar de manera concisa la informacién utilizada para
la estimacién de los costos.

Se debe considerar el presupuesto de los trabajos que sean necesarios, se debe
adjuntar un cronograma de trabajos.
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Contenido:

- Presupuesto de trabajos a considerar
- Analisis de Precios Unitarios
- Cronograma de trabajos a ejecutar

3.4 PLANIFICACION DEL TRASLADO A EDIFICACION NUEVA DE
LA AGN

.
4% BLAMIFICACION DE T3 LY EED I o A R
3‘ P ad LR E el LWV rﬂ LAk L LA LALAAa R IVIEDES

Una vez concluida la construccidn del local para el Archivo General de la Nacidn,
se procedera al traslado de los documentos que se ubicaron en elllos localles
temporal/es para lo cual se debera considerar los siguiente:

= EL CONSULTOR debera considerar todas las previsiones del caso para un
correcto desarrollo de actividades de validacion para el recojo de los documentos
del ambiente temporal.

s EL CONSULTOR debe considerar las mismas pautas para el traslado de
documentos que en la fase inicial que fue hacia elllos local/es temporal/es.

s Se debe considerar que los documentos trasladados a la nueva sede del AGN,
se procedera al proceso de desembalaje hasta los repositorios finales de
acuerdo a lo dispuesto por el AGN.

s El proceso de desembalaje de las cajas que contienen los documentos, se debe
realizar de manera prolija a efectos de mantener intactos los documentos que
ellas contienen.

= Se tendra que tener en cuenta el sistema de validacion empleado por EL
CONSULTOR para realizar sus trabajos, siguiendo sus esquemas y signaciéon
propuestas y aprobadas por el AGN. Esto servird para un correcta revision de
acuerdo a la secuencia dada para su posterior ubicacién en sus repositorios
finales.

» Se debe considerar también las medidas del Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién en el trabajo en
el marco del COVID 18.
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3.4.2 PLANIFICACION DE TRASLADO DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS

Corresponde a EL CONSULTOR determinar qué equipos (recuperables y no
recuperables) del local temporal continuaran funcionando en el local nuevo del
AGN, estableciendo entonces un Cronograma de Traslado de Equipamiento, en
el cual se establezca el nimero de viajes y el orden en que van a ser trasladados
los equipos y mobiliarios. Por ello, se debera evaluar y seleccionar, en coordinacién
con el AGN, que mobiliario y equipamiento sera trasladado y emplazado en el
nuego local, a fin de identificarlo y seleccionarlo.

3421 ACCIONES A SEGUIR PARA EL TRASLADO:

A fin de proceder al traslado del equipamiento y mobiliario de manera segura y
oportuna se recomienda sequir las siguientes acciones:

Se Conforme una comisién para el traslado de los bienes al establecimiento de
uso temporal. Esta comision sera definida por el AGN.

Se debe asegurar que las ubicaciones de cada equipo asi como las conexiones
suministro eléctrico, agua, desaglie, gas, vapor etc., se encuentren listas antes de
trasladar los equipos.

Antes del traslado todo el equipamiento y mobiliario debe estar completamente
limpio vy desinfectado, correctamente preparado para su traslado, embalado y
desinstalado si corresponde. Si existiera algun equipo cuyo desmontaje y
reinstalacion podria afectar el buen funcionamiento y/o garantia de venta se debe
encargar esta tarea al vendedor del bien o empresa especializada.

La reinstalacidon ubicacion y puesta en servicio de cada equipo o mobiliario debera
ser supervisada por la comisidn de traslado de equipos y mobiliario.

Se debe preveer Implementar un programa de mantenimiento antes del traslado y
también durante su estancia en el establecimiento hasta su uso final.
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EL CONSULTOR debe sustentar de manera concisa la informacién utilizada para
la estimacién de los cpstos.
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Se debe considerar la estructura de costos disgregada por trabajos (transporte e
instalacion), asi como las medidas del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposicidn en el trabajo en el marco del

CoviID 19.
Contenido:
- Presupuesto de trabajos a considerar
- Analisis de Precios Unitarios
3.5 ENTREGAFINALDEL PLANDE CONTINGENCIA

Para la entrega Final EL CONSULTOR adjuntara los siguientes documentos:

» Informe de sustento de las variaciones del Proyecto de Inversioén Publica durante
la Fase de Inversién (Componente Plan de Contingencia).

» Estudio del Plan de Contingencia completo con firmas y Sellos de los
profesionales responsables.

La presentacidn de los volumenes, deben cumplir con los requisitos
establecidos en los presentes Términos de Referencia y la impresion del texto
debe ser de optima calidad (primera impresidn) con impresora del tipo burbuja
0 inyeccién (cartucho de tinta) o sistema laser.

Se adjuntara 01 juego original y 02 copias, asi como los archivos digital nativo y
escaneado con firmas.

AN CALIEICACIONES PEEECONSUETOR

EL CONSULTOR puede ser persona Natural o Juridica, y podra participar
individualmente 6 en Consorcio, con RNP debidamente inscrita en el Registro
Nacional de Proveedores del Organo Supervisor de Contrataciones del Estado
como:

a  Consultor de Servicios en General.
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« EL CONSULTOR debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional
de Proveedores que administra el OSCE EL CONSULTOR no debera mantener
sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por consiguiente, no
debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con
el Estado que administra el OSCE. Tampoco podré estar incurso en las causales

de impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del
Estado.

=XPERIENCIA DEEL CONSULTOR

- Se considerara la experiencia de servicios en general en los ultimos
10 afios computados a la fecha de presentacion de Propussta.

- Debera tener una experiencia minima de 2 veces el valor referencial
en la elaboracidon y/o supervision y/o ejecuciéon de proyectos y/o
expedientes técnicos de servicios de acondicionamientos y/o
mantenimientos y/o adecuacion y/o remodelacién de edificaciones
similares al objeto de contratacion.

Se consideran edificaciones similares a:
= Edificios de Bibliotecas especializadas
s Hospitales

= Archivos Generales

»  Museos

INEEMERO CIVIL
CIP 62220
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» Sede Principal de Bancos
w Sede Principal o Institucional de entidad publica y/o de Banco.

No se consideraran como “trabajos similares”: establecimientos
penitenciarios, centros educativos, locales comunales, postas médicas, auditorios,
edificio para viviendas, locales comerciales, cercos perimétricos, infraestructura vial,
veredas, parques, losas deportivas, asfaltado de pistas, tuneles, obras portuarias,
puentes, carreteras, obras de saneamiento, obras de electrificacién, canales,
presas, reservorios, defensas riberefias y todas aquellas que no implican
“edificacion”.

Acreditacién de experiencia de EL. CONSULTOR:
La experiencia en elaboracion de expedientes técnicos se acreditara con:

s Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcion y conformidad, o
= Copia simple de contratos con la resolucién de liquidacién de corresponder, o

= Copia simple de contratos acompaiada de cualquier otra documentacion emitido
para el cliente de la cual se desprenda, de manera fehaciente, que esta fue
concluida; en este supuesto, dicha documentaciéon también debera consignar el
monto total del contrato,

= Copia del Testimonio de Convenio de Consorcio o Contrato de Consorcio, en el
caso de contratos ejecutados en consorcio, para acreditar el porcentaje de
participacion. Asimismo, se aplicara al monto total actualizado del contrato
terminado, el porcentaje de participacién que tuvo el postor.

4.2 RECURSOS HUMANOS A PROPORCIONAR

EL CONSULTOR debe contar con el personal clave, profesional y de apoyo, que
conformen el equipo consultor multidisciplinario altamente especializado y de
experiencia necesario, para cada especialidad, donde el arquitecto se encuentre
altamente calificado y con experiencia en disefio de Bibliotecas especializadas y/o
Hospitales y/o Archivos Generales y/o Museos y/o Sede Principales.

La elaboracion del Plan de Contingencia estara liderado por el Arquitecto que sera
el Coordinador General, el mismo que sera responsable del desarrollo y calidad
del Plan.

101
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Bajo la responsabilidad y coordinacién del Coordinador General se conformara los
equipos de trabajo para el desarrollo de los productos a entregar, los que podran

estar compuestos por el siguiente personal de apoyo: Profesionales, Técnicos uotro
recurso humano que amerite incorporar.

Cargo/
Cant. Profesiéon Requisito Técnico Minimo
Especialidad
* Tilado y colegiado, con un minimo de diez (10) afos de
Coordinador experiencia profesional en temas de su especialidad a partir
General de su colegiatura.
Arqui - e Acreditar su experiencia como especialista en arquitectura
rquitecto © S o e !
1 Ingeniero Civil en el disefo y/o‘ revision y/g supervision con un minimo de
dos (02) expedientas técnicos de edificacion similares al
(A tiempo objeto da la convocatoria.
completo) » Sera el representante del contratista, durante el plazo de
elaboracion del Expediente Técnico.
Archivo Achi\{istica y .
Gestidon o Titulado o Bachiller con un minimo ds tres (03) afios de
Documental & experiencia en archivos
1 (A tiempo Historia ¢ e Acreditar cursos y/o diplomado y/o especializacién en
Blibiotecologia digitalizacion de documentos de archives como minimo 100
completo) 6 Ciencias de hrs.
la Informacidn
Estructuras « Titulado y colegiado, con un minimo de diez (10) arfios de
experiencia profesional en temas de su especialidad a partir
1 Ingeniero Civil de su colegiatura.
* Acreditar su experiencia como especialista en estructuras
(A tiempo en el disefio y/o revisidn y/o supervisidn con un minimo de
; dos (02) expedientes técnicos de edificacion.
parcial)
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Cargo/ . .
Cant. Especialidad Profesion Requisito Técnico Minimo
e Titulado y colegiado con un minimo de diez (10) afios de
Instalaciones experiencia profesional en temas de su especialidad a partir
Sanitarias de su colegiatura.
1 ingeniero e Acreditar su experiencia como especialista en
Sanitario instalaciones sanitarias en el disefic y/o revisidon ylo
{A tiempo supervisién con un minimo de dos (02) expedientes tecnicos
parcial) de edificacion en general.
Instalaciones ' . Titqladc_) y coieg?ado con un minimo de diez (10) afios dfa
Eléctricas lngen{eyo expenenc;a‘profesaonal en temas de su especialidad a partir
Electricista de su colegiatura.

1 6 Ingeniero o Acreditar su experiencia como especialista en
(A tiempo Mecérjipo instala;ic_)nes e!éctriga§ en el disefo y/q revisi@n _ylo
parcial) Electricista supervision con un minimo de dos (02) expedientes técnicos

de edificacion.
giﬁi‘imnes Ingeniero . Titqladq y coleg_iadc con un minimo de diez (jO) afos de
Mecanicas Mecanico 6 expenenua.profesaonai en temas de su especialidad a partir
1 Ingeniero de su co!egxatura. o »
- . Acrec}ttar su  experiencia como espemal.ls_t'a en
(A tiempo Electricista mstalaqqpes mecanicas en el disefo y/c_: revision ‘y/o
parcial) supervision como minimo de dos (02) expedientes técnicos
de edificacion.
gggf:ado de Ingeniero . Titgladq y colegiado con un minimo de die; (’_10) afos d_e
Estructurado y | Electrénico expenenma.profesmnal en temas de su especialidad a partir
Data & Sistemas de su colegiatura.
1 & de o Acreditar su experiencia como especialista en disefio y/o
Telecomuni revision y/o supervision en andlisis y disefio de redes de
(A tiempo cacicnes cableado estructurado como minimo de dos (02) expedientes
parcial) técnicos de edificacion.
gzgs;‘:zgad de . Titq!adc_a y colegjado con un minimo de die; (jD) afios dg
Integral & | Ingeniero expenencna‘profesmna! en temas de su especialidad a partir
L Automatizacién | Electronico de sur celegiatura.

(Safety | Security
/ Incendios BMS)

¢ Acreditar su experiencia en materia de disefio y/o revisién
y/o supervision en seguridad Integral y Automatizacion
{Comportamiento del fuego, administracién de humos,
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Cargo/ . e e -
Cant. o Profesién Requisifo Técnico Minimo
Especialidad

evacuacion, resistencia estructural al fuego, security
(A tiempo (protegcién) Yy AAutomat.igaci{a‘n) como minime de (01)
parcial) expediente técnico de edificacion.
Costos y o Titulado y colegiado, con un minimo de diez (10) afos de
Presupuestos experiencia profesional en temas de su especialidad a partir

1 Ingeniero Civil de su colegiatura.

* Acreditar su experiencia como especizlista en estructuras
(A tiempo en el disefio y/o revision y/o supervisién con un minimo de
parcial) dos (02) expedientes técnicos de edificacion.

e Titulado y colegiado, con un minimo de diez (10) afios
Seguridad de experiencia profesional en temas de su especialidad
Arquitecto 6| a partir de su colegiatura.

Ingeniero Civil 6| e Acreditar su experiencia como especialista y/o evaluador

1 (A tiempo carrara afin y/o supervisor en ssguridad con un minimo de un (01)
parcial) expediente técnico de edificacion similares al objeto de la
convocatoria.
Nota:

- Se consideran como elaboracién de expedientes similares a las
sefialadas en el numeral 4.1

- Adicicnalmente al personal profesional sefalado, EL CONSULTOR
debera contar con personal de apoyo, que considere necesario para
el desarrollo de la consultoria.

- Los gastos que ocasione la participacion de profesionales
especialistas, personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores,
dibujantes, secretaria, etc.) y otros recursos humanos que amerite
para cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos,
se encuentran incluidos por el proveedor al momento de elaborar su
propuesta.
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Acreditacidén de experiencia de los profesionales:

Debera contar ademas con los profesionales y técnicos de apoyo suficientes para
el dibujo, digitalizacién y modelamiento de los planos.

Para todos los profesionales deberan estar colegiados y habilitados*  en sus
respectivos colegios profesionales. En caso de obtener la buena pro, de existir algun
profesional cuyo titulo profesional sea emitido en el extranjero. Estara obligado a
inscribirse en el colegio profesional que corresponda en el Perd y que sea
equivalente a la profesién a la que postula lo cual debera acreditar a la suscripcion
del contrato.

La experiencia profesional del personal propuesto se podra acreditar con Copia
simple de grado profesional y curriculum vitae y a partir de su colegiatura.

Acreditacion de experiencia minima del profesional propuesto:
» Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o

= Constancias o

n Certificados o

« cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la
experiencia del personal propuesto. Las declaraciones juradas no seran validas.

Cuando se presenten certificados o constancias emitidos por el postor o alguno de
los consorciados del postor, o para acreditar la experiencia similares, se debera
ademas presentar alglin otro documento que acredite fehacientemente que el
profesional intervino como especialista (conforme a lo indicado en el numeral
1.17.1).

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de
experiencia, sblo se considerara una vez el periodo traslapado.

4 L a acreditacion de la Mabilitacién Profesional seré requerida por la Entidad en el momento efectivo
que inicie la participacién de profesionales.
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51 ADELANTODIRECTO

LA ENTIDAD, a solicitud de EL CONSULTOR entregara en calidad de adelanto
directo, hasta el treinta por ciento (30%) del monto contractual correspondiente a
esta etapa, contra entrega de la Carta Fianza de Garantia, emitida por institucion
autorizada de primer orden y sujeta al ambito de la Superintendencia de Banca y
Seguros, valida por el plazo contractual y hasta después que el adelanto haya sido
amortizado en su integridad.

La Garantia del Adelanto Directo serad en forma de Carta Fianza Bancaria solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacion automatica sin beneficio de excusison al
solo requerimiento y a favor de LA ENTIDAD a nomibre de EL CONSULTOR.

La Garantia serd renovable trimestralmente por un monto equivalente al saldo
pendiente de amortizacion.

La solicitud, y garantias del adelanto directo para la etapa de elaboracién del
Expediente Técnico, deberan ser presentadas dentro de los ocho (8) dias calendario
siguientes de suscrito el contrato.

La cancelacion del adelanto se realizard dentro de los siete (7) dias calendario,
posteriores a la presentacion de la Carta Fianza.

La amortizacion del adelanto sera proporcional a los pagos indicados en el siguiente
item, verificandose se amortice en su totalidad al culminar el estudio.

De no solicitar EL CONSULTOR el pago del Adelanto Directo en el plazo indicado,
la fecha del pago del Adelanto Directo no sera considerada como inicio del Plazo
Contractual.

57 PORENTREGABLES

El pago a EL CONSULTOR por los entregables efectuados, sélo sera procedente
contra prestacién aprobada.

Para la procedencia del pago correspondiente, debera contarse con el V°B® de LA
ENTIDAD.

Dicho pago se efectuara en CINCO (05) partes, que corresponderan a porcentajes
respecto del total del contrato, segun el siguiente detalle:
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- Condicion
azos*
Entregable Detalle (dias Cuando se cumplan Fo;ma de
calendario) las siguientes ago
condiciones:
¥ B,
fggf;g” del/los A la Conformidad ?02;; del Vacljzr!
Temporalies y 53 (ée tLA EgT‘?AD del Monto
acondicionamiento niregable Contratado
20% del Valor
Planificacion de A la Conformidad de | total del
Traslado a Localles 47 LA ENTIDAD del Monto
provisional/es Entregable 2 Contratado
Estudio de
Operaciony
Mantenimiento 12 .
ﬁiﬁozi‘aﬁ/ﬁ/ 2 A la conformidad de S§z§ del Vaéoe:
P LA ENTIDAD de los |42 =
Planificacion de Entregables 3y 4 Contratado
Traslado a 19
Edificacién Nueva
de la AGN
Entrega A la Aprobacién de | 20% del Valor
) 5 LA ENTIDAD del total del
Fma} de Plgn de Plan de Monto
Contingencia Contingencia Contratado

*El plazo no considera los periodos considerados para las obseravciones,
implementacién de observaciones, conformidades y/o aprobacion de la ENTIDAD.

5.3 REAJUSTEDELOS PAGOS

NO aplica formula de Reajuste
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[6¥APROBACIGNEYAC ONFORMIDADIDESENTREGAB
I CONEORMIDAD DE LA CONTRATACION

« APROBACION DEL ESTUDIO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: Ia otorgara LA
ENTIDAD, Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales del Pliego 003 -
Ministerio de Cultura, mediante acto resolutivo.

x CONFORMIDAD DEL ENTREGABLE: serd la Unidad Ejecutora N° 008:
Proyectos Especiales del Pliego 003 — Ministerio de Cultura, previo informe
técnico sustentatorio del Coordinador designado.

= CONFORMIDAD TECNICA DEL ENTREGABLE: sera otorgada por el
Coordinador de la UEOOS desigando, quien sera el responsable de evaluar y
emitir la conformidad técnica de los entregables elaborados y presentados
por EL CONSULTOR, recomendando su conformidad a la UE00S.

Para la revision y conformidad de los documentos técnicos correspondientes a cada
Entregable se aplicara el siguiente procedimiento:

- EL CONSULTOR presentara la documentacion completra en mesa de
partes de la Unidad Ejecutora N° 008, compaginada, foliada, legible,
debidamente sellada y firmada por cada profesional responsable. Los
sellos deben ser legibles y contener el numero de colegiatura
correspondiente.

- Toda la documentacién que formule EL CONSULTOR se elaborard
cumpliendo los alcances, contenidos y formatos estblacidos en los
presentes Términos de Referencia.

- LA ENTIDAD revisara los documentos presentados, verificando su
calidad tanto en contenido y forma, asi como el cumplimiento de las
exigencias establecidas en el presente documento y en las normas
aplicables a la materia que se contrata.

- No se considerara como oficialmente cumplido el entregable si EL
CONSULTOR, al presentar su entregable omite el desarrolio o la
presentacion de alguno de los documentos exigidos, bajo
responsabilidad exclusiva de este. En ese supuesto, LA ENTIDAD se
reserva el derecho de no revisar el contenido de la documentacion,
pudiendo RECHAZAR la documentacion, devolviéndola v
considerandola COMO NO PRESENTADA. El plazo de ejecucién
seguira en curso, hasta que se cumpla con la presentacién de la
documentacion completa.
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- Recibidos los documentos técnicos por LA ENTIDAD, estos seran
derivados al coordinador designado, a fin de que proceda con la
verificacion de la existencia de los documentos, su revision, evaluacion
y calificacién de cumplir con la documentacién minima exigida,
levantamiento de observaciones.

- LA ENTIDAD, so6lo después de verificar el cumplimiento de los
requisitos de contenido y de forma y, de verificar la subsanacion o
correccion definitiva de las observaciones, otorgard la conformidad
técnica respectiva.

- No se otorgara la conformidad técnica al entregable, si existe alguna
observacion no subsanada, asi la mayoria de estas cuenten con la
aprobacion.

Previo a la culminacién de las etapas de los Entregables se ha previsto |a realizacion
una Mesa de Trabajo entre Consultor y LA Entidad en la que”:

- Se revisara que los documentos estén de acuerdo con las normas
contenidas en el Reglamento Nacional de Edificaciones y demas
normas reglamentarias que regulan los aspectos que lo contienen.

- En este orden de ideas, cuando se determine que la documentacion
técnica que haya elaborado, ya sea total o parcialmente, incumple la
normatividad vigente. EL CONSULTOR, se obliga y compromete a
rectificar a su costo. Dicha responsabilidad no podra ser, en ninguna
circunstancia, negada por EL CONSULTOR.

- De existir observaciones de forma o fondo, o ambas, estas quedaran
consignadas en un Pliego de Observaciones, y de haber anotaciones
en documentos y planos, estos serdn scaneados y adjuntados al
Pliego, para que EL CONSULTOR implemente las correcciones o
subsanaciones dentro del plazo correspondiente.

- EL CONSULTOR contara , para subsanar las observaciones, con el
plazo definido para tal fin en cada etapa. Esta plazo se computa desde
el dia siguiente a la fecha en que se realiza la mesa de trabajo.

- Para la subsanacién de las observaciones del Entregable EL
CONSULTOR deberd presentar una nueva versién de |Ia
documentacion por mesa de partes de LA ENTIDAD, incorporando las
correcciones del caso.

- EL CONSULTOR no contara con plazo adicional para levantar
observaciones no subsanadas, o que se deriven de correcciones
afllidas.
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- El procedimiento se repetird hasta que la totalidad de las
observaciones haya quedado levantada y se pueda otorgar la
conformidad técnica definitiva.

6.1 AREA ENCARGADA DE |LA SUPERVISION DEL SERVICIO

La Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales es Ia responsable del monitoreo
técnico del servicio para lo cual designara un profesional Coordinador.

6.1.1. RESPONSABLE DE LAS COORDINACION £S5

Al iniciar el servicio la Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales, debe
designar al Coordinador responsable de monitorear el servicio.

Antes de iniciar y hasta finalizar el servicio, EL CONSULTOR debera realizar todas
las coordinaciones técnicas con la Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especiales
a fin de garantizar la correcta ejecucion del servicio, caso contrario, EL
CONSULTOR sera responsable ante cualquier eventualidad al inicio y durante la
ejecucion de los trabajos.

Es responsabilidad del Coordinador dz Ia ENTIDAD, el coordinar directamente con
EL AGN a fin de absolver y/o alcanzar cualquier informacién que requiera EL
CONSULTOR, asi como contar con el informe previo favorable a los entregables
remitidos por EL CONSULTOR, para poder emitir su Informe con la Conformidad
Técnica sustentado dentro de los plazos establecidos a fin de que LA ENTIDAD
emita la Conformidad correspondiente.

o~ g AR o T e

La penalidad es un castigo pecuniario aplicable a EL CONSULTOR por
incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Se aplicara todas las veces en
que se incurra en la falta que la justifica, hasta los topes méximos establecidos en
la Ley y en el Reglamento.

Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas,
anuladas o perdonadas. Seran ejecutadas en los pagos a cuenta o en la liquidacién
del conirato. En ese orden de ideas, la resolucion del contrato, cualquiera sea la
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causal que la motive, no impide o suspende la aplicacién de las penalidades a las
que se haya hecho merecedor EL CONSULTOR.

8,21, PENALIDAD POR MORA

Todo retraso injustificado en la entrega total de la documentacion exigida en cada
entregable, que exceda los plazos otorgados, se considerard como mora para
efecto de la penalidad respectiva; salvo casos debidamente sustentados por EL
CONSULTOR vy autorizados por LA ENTIDAD, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y en su
Reglamento®.

En caso de atraso por causas imputables a EL CONSULTOR en la presentacion de
los entregables y/o del plazo establecido para el levantamiento de observaciones,
se aplicaran penalidades por mora segun lo dispuesto en los articulos 161°y 162°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El monto maximo de la
penalidad equivale al Diez Por Ciento (10%) del monto contractual vigente, y en
caso de llegar a este tope, LA ENTIDAD podra resolver el contrato segln lo
establecido en el articulo 165° del mencionado Reglamento.

La penalidad por mora se aplicara en todas las oportunidades en que se incurra en
atraso, hasta el monto maximo indicado. Para dicho efecto, se aplicara la formula
de calculo siguiente:

Penalidad Diaria = .10 x_Monto
F x Plazo

Ddnde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias.

Monto = Monto contratado vigente (Del Rubro penalizado), expresado en
Soles.

5 Ultimo parrafo del Art. 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: ‘se considera justif
cado el retraso v en consecuencia no se aplica penalidad. cuando el contralista acredite. de modo obietivamente
sustenfado. aue el mavor tiempa transcurrido no le resulta imputable. En ese Gitimo caso, la califi cacién del retraso
como iustifi cado por parte_de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtn tipo.
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Plazo = Plazo de gjecucién contratado vigente (Del Rubro penalizado), expresado
en dias calendario.

5.2.2. QTRAE PENALIDADES APLIC

Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se
establecen penalidades de forma independiente a la penalidad por mora,
establecidas en el siguiente cuadro:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién

N° de penalidad Procedimiento

Forma de calculo

Cambio de Personal
En caso culmine la relacion
con fractual entre EL

CONSULTOR vy

el personal ofertado y LA
ENTIDAD no haya aprobado
la sustitucién del personal
por no cumplir con las
experiencias y calificaciones
del profesional a ser
reemplazado.

LA ENTIDAD le aplica EL
CONSULTOR una
penalidad de una (1) UIT,
por cada dia de ausencia
del personal.

Segin informe de EL
COORDINADOR desaprobando el
carnbio, E] penalidad sera
descontada del pago del entregable
en curso.

Inasistencias a reuniones

Las inasistencias de algin
profesional especialista o dal
Coordinador General  del

La penalidad sera de
una 1) UiT  por
inasistencia de cada
profesional, hasta un
maximo de tres (3) inasis-

Segun informe de EL COORDINADOR,

2 . tencias, que seran | la penalidad sera descontada del pago

Estudio propuesto a las ;

reuniones programadas por Idoesducxdos dg:m%%%%,gf del entregable en curso.

la Unidad de Estudios ’

- Alcanzado este tope, EL

Definitivos de LA ENTIDAD. CONSULTOR debera
realizar el cambio
correspondiente.

NOTAS:

= Las penalidades indicadas se aplicaran al emitir el pago del entregable en curso,
0 en su defecto, en la liquidacidn final del contrato de Consulioria del servicio o
se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.
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» Los descuentos por las infracciones son acumulativas, hasta el maximo
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado (10% del monto del contrato
actualizado). '

« Seran eximidos de penalidad, los siguientes casos:

- Por fallecimiento del profesional

- Por enfermedad que impide la participacion del profesional en la
consultoria o discapacidad temporal o permanente, sustentado con
certificado médico que podra ser verificado por LA

- ENTIDAD.

- Despido del profesional por disposicién de LA ENTIDAD.

= Excepcionalmente y de manera justificada EL CONSULTOR puede solicitar a
LA ENTIDAD le autorice la sustitucion del profesional propuesto, en cuyo caso
el reemplazante debe reunir experiencia y calificaciones profesionales iguales o
superiores a las del profesional reemplazado. En estos casos, se aplicaran los
criterios y procedimiento establecido en el presente documento.

.3 PROFIEDAD INTELECTUA

<N

» Considerando el caracter de “Reservado” que tendran los trabajos que seran
ejecutados con la documentacién técnica materia de la consultoria. EL
CONSULTOR se compromete expresamente a mantener la documentacion
técnica y administrativa que reciba o elabore, debidamente archivada y
custodiada, a efectos de garantizar que dichos documnetos no sean utilizados
por terceras personas en eventuales actos subversivos, vandalicos o
delincuenciales de cualquier tipo que ponga en riesgo la integridad del
establecimiento, del personal que labore en €l, o del publico que lo frecuente.

x  Concluido el servicio EL CONSULTOR, bajo responsabilidad, devolvera toda la
documentacion “reservada” o “confidencial” que le haya sido proporcionada por
LA ENTIDAD.

» La documentacion técnica que elabore EL CONSULTOR para LA ENTIDAD
pasa a ser automaticamente propiedad del Ministerio de CULTURA y del Archivo
General de la Nacion. No obstante, es plenamente aplicable al proyecto materia
de la consultoria, los alcances establecidos en el decreto Legislativo N° 822- Ley

sobre el Derecho de Autor, seguin su art. 5° inciso “g" e “i". Es también aplicable
el alcance del Capitulo IV: de las Obras Arquitectonicas de la citada norma legal.
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RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

EL CONSULTOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las
observaciones y consultas que se puedan presentar durante la ejecucion del
servicio. Atendera todas las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo
que al estudio se refiere, incluidas las etapas previas, durante y post traslado alflos
local/es provisional/es.

EL CONSULTOR sera responsable de la calidad ofrecida, por errores, deficiencias
0 vicios ocultos, la cual podra ser reclamada por la ENTIDAD por un plazo de tres
(3) afios contados a partir de la conformidad dada por la ENTIDAD al servicio
ejecutado, de acuerdo con lo estipulado en Ley de Contrataciones del Estado

Antes del inicio de sus actividades, EL POSTOR ganador de la Buena Pro debers
coordinar con LA ENTIDAD y presentar su Plan de Trabajo, conteniendo un
Cronograma de Reuniones Semanales, las mismas que se llevaran a cabo durante
el desarrollo del proyecto, bajo responsabilidad del Gerente de! Proyecto..

6.5.1.1 DOCUMENTOS ESCRITOS

Por cada especialidad: Memoria descriptiva, Especificaciones técnicas, Memoria de
Calculo, Metrados sustentados por cada partida con la planilla respectiva y con los
graficos explicativos que se requieran. Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios y
Formula Polindmica en S-10 para Windows, Programacion de gjecucion de
trabajos, Calendario Valorizado, Diagrama de Barras tipo Gantt. EL CONSULTOR
debe presentar las especificaciones técnicas por cada partida, siendo el fiel reflejo
de los materiales indicados en los planos.
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6.5.1.2 FORMATOS:

Los originales seran en papel "Bond” de 80 grs. como minimo, color blanco,
membretes de la firma contratada, tamafio "A-4" (210 x297 mm) o muliiplos segun
el caso. Todos los originales llevaran la firma de EL CONSULTOR y del responsable
de la especialidad correspondiente, al margen de la hoja. Para cada expediente,
presentara un (01) original y dos (02) copias (salvo indicacién expresa), en pioner
blanco formato A-4, con indice u hoja de contenido y la presentacion por
especialidades. La impresion del texto debe ser de Optima calidad (primera
impresion) con impresora del tipo burbuja o Inyeccion (cartucho de tinta) o sistema
jaser. Se utilizara Software de aplicacién Microsoft Word para Office. Asi mismo,
presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xlsx, mpp, etc.),
almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-ROM, DVD, Biu Ray).

6.5.1.3 DOCUMENTOS GRAFICOS

« Planos basicos y de detalle por cada especialidad a escala /50, 1/75, /100,
125, 1/10, 1/5, 12 y otras que se consideren previa coordinacion con LA
ENTIDAD.

= Formatos: Los originales se presentaran en papel tipo Bond y en formatos
"A" (ISO/DIN} debiendo EL CONSULTOR proponer AL SUPERVISOR el
‘tamafio de! formato final de entrega, procurando guardar correspondencia
de presentacién entre especialidades. Se presentaran un juego completo de
los planos originales y dos juegos completos de copias de papel Bond de 80
gr. minimo, nitidas, doblados en formato A4 convenientemente foliados,
firmadas y selladas por EL CONSULTOR vy por el profesional responsable
del disefio respectivos. Los planos deberan ser presentados en medio
magnético (CD), grabados en archivos con extension DWG en AUTOCAD.

6.5.1.4 MODELO

Caracteristicas modelo virtual en Revit o similar

= Formato de archivo rvt

s Utilizar como minimo el software Autodesk Revit 2012 o similar.

s Modelado del levantamiento arquitecténico del/os localles temporal/es.

« El levantamiento de la nube de puntos (LOD 500) debe ser desarrollado de tal
manera que sirva para el disefio de las adecuaciones y/o remodelaciones.
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Caracteristicas modelo virtual en Naviswork.

» El modelo de Naviswork sera importado del archivo Revit o similar del proyecto,
o vinculado al archivo.

= Realizar la compatibilizacién de interferencias entre especialidades y
arquitectura.

6.6 RESULTADOSDE LA CONSULTORIA

EL CONSULTOR, al finalizar esta etapa del conirato habra entregado el Plan de
Contingencia, que permite trasladar la documentacién, personal, mobiliario y
equipos desde los locales existentes (Sede Pueblo Libre, Correo Central, Palacio
de Justicia y Lince) alllos localles Provisionalles vy finalmente al nuevo Edificio
materia del Proyecto de inversidén denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DE RESGUARDO Y CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL
ARCHIVISTICO DE LA NACION DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION - SEDE
PUEBLO LIBRE, DISTRITO PUEBLO LIBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE
LIMA®, CU N°2233917.
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