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Licitacion para la Contratacion de Obras

PARTE 1 - PROCEDIMIENTOS DE LICITACION

Seccién I:

Seccién I1.

Seccion I11.

Seccion 1V:

Instrucciones a los Oferentes (IAO)

Esta Seccion incluye la informacion necesaria para que los Oferentes puedan
preparar sus ofertas. Asimismo, provee informacion sobre la presentacion,
apertura, y evaluacién de las ofertas, y sobre la adjudicacién del Contrato.
Las disposiciones de la Secciéon | son de uso estandar y obligatorio en
todos los procedimientos de licitacién publica para la contratacion de
obras. Por lo tanto, no pueden ser modificadas por la Convocante.

Datos de la Licitacion (DDL)

Esta Seccion contiene las disposiciones elaboradas por la Convocante que son
propias de cada licitacion y que complementan la informacion o los requisitos
indicados en la Seccion |, Instrucciones a los Oferentes.

Criterios de Evaluacion y Calificacion (CEL)

Esta Seccion contiene los criterios elaborados por la Convocante, para
determinar cual es la oferta evaluada como la mas baja, asi como las
calificaciones que debe tener el Oferente para ejecutar el Contrato.
Formularios de la Oferta

Esta Seccion contiene los formularios de Presentacion de Oferta, Lista de
Cantidades y sus Precios, Garantia de Mantenimiento de Oferta, y
Declaracion Jurada (Arts. 20 inc. wy 40, Ley 2051/03 utilizados en forma
supletoria) que deberan ser presentados con la oferta.

PARTE 2 - OBRAS REQUERIDAS

Seccién V.

Alcance de las obras
Esta Seccion contiene la Lista Estimada de Cantidades, las Especificaciones
Técnicas y los Planos, que describen el alcance de las obras a ser ejecutadas.

PARTE 3 - CONTRATO

Seccién VI.

Seccién VII.

Seccién VIII:

Condiciones Generales del Contrato (CGC)

Esta Seccion contiene las clausulas generales de uso estandar en todos los
procedimientos de licitacion pablica para la contratacion de obras.
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Esta Seccion contiene las clausulas elaboradas por la Convocante que son
propias de cada contrato y que complementan la Seccion VI, Condiciones
Generales del Contrato.

Formularios del Contrato

Esta Seccidn contiene la proforma de Contrato que, antes de firmarse, debera
incorporar todas las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la
oferta seleccionada para adjudicacion. Solo podran incluirse correcciones y/
0 adendas que estén permitidas por las Instrucciones a los Oferentes, las
Condiciones Generales del Contrato y las Condiciones Especiales del
Contrato. Los formularios de Garantia de Cumplimiento de Contrato y
Garantia de Anticipo, cuando estas garantias sean requeridas, deberan ser
completados unicamente por el Oferente adjudicatario y con posterioridad a
la notificacion de adjudicacion del Contrato.
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Seccion I. Instrucciones a los Oferentes

1. Objeto de la
Licitacion

2. Fuente de Recursos

3. Fraude y Corrupcion

A. Generalidades

1.1La Convocante emite estos Documentos de Licitacion
para la contratacion de obras especificados en la Seccidn
V, Alcance de las Obras.
1.2 En la Seccion 1, Datos de la Licitacién (DDL),
estan indicados:
a) El nombre de la Convocante.
b) La Descripcion y el niamero del llamado a
Licitacion Publica Nacional.
C) El Sistema de Adjudicacion de la presente
contratacion.
d) Disponibilidad del Documento de
Licitacion

1.3 Para todos los efectos de estos Documentos de

Licitacion:
e) el término “por escrito” significa
comunicacion por correo electronico;
f) si el contexto asi lo requiere, “singular”
significa “plural” y viceversa; y
9) “dia” significa dia calendario.

2.1 Los fondos para la presente licitacion se encuentran
expresamente  previstos en el  Convenio
N°4500059968/2020 entre ITAIPU y la OEI para el
“Apoyo al sistema de salud publica del Paraguay a
través de la provision de equipos biomédicos para
unidades hospitalarias.

3.1 La Convocante exige que los Oferentes que
participen en los procedimientos de contratacion,
observen los mas altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitacion o de ejecucion de
un contrato. La Convocante actuara frente a
cualquier hecho o reclamacién que se considere
fraudulento o corrupto.

3.2 Si se comprueba que un funcionario de la OEI, o
quien actie en su lugar, y/o el Oferente o
adjudicatario propuesto en un proceso de
contratacion, ha incurrido en  préacticas
fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

e Descalificar cualquier oferta y/o rechazar
cualquier  propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicion o
contratacion de que se trate; y/o
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4. Oferentes
Elegibles

3.3

4.1

4.2

e Remitir los antecedentes del oferente
directamente involucrado en las précticas
fraudulentas o corruptivas, a la Organizacion
de Estados Iberoamericanos, a los efectos de
la  aplicacion de las  sanciones
correspondientes.

e Presentar la denuncia penal ante las
instancias correspondientes si el hecho
conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

e ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o
indirectamente, cualquier cosa de valor para
influenciar las acciones de otra parte;

e cualquier acto u omision, incluyendo la
tergiversacion de hechos y circunstancias,
que engafien, o intenten engafiar, a alguna
parte para obtener un beneficio econdmico o
de otra naturaleza o para evadir una
obligacion;

e perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con
perjudicar o causar dafio, directa o
indirectamente, a cualquier parte 0 a sus
bienes para influenciar las acciones de una
parte;

e colusion o acuerdo entre dos 0 mas partes
realizado con la intencion de alcanzar un
propdsito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

e Cualquier otro acto considerado como tal en
la legislacion vigente

Los Oferentes deberan declarar que por si mismos

0 a través de interposita persona, se abstendran de
adoptar conductas orientadas a que los
funcionarios o empleados de la Convocante
induzcan o alteren las evaluaciones de las
propuestas, el resultado del procedimiento u otros
aspectos que les otorguen condiciones mas
ventajosas con relacion a los demas participantes.

Podran  participar en  esta  Licitacion,

individualmente o en forma conjunta (Consorcios),

los Oferentes domiciliados en la Republica del

Paraguay, que no se encuentren comprendidos en

las prohibiciones o limitaciones para contratar con

la OElI o en las prohibiciones o limitaciones
establecidas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03
(utilizado en forma supletoria).

Las prohibiciones o limitaciones para presentar
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5. Prohibicién de

negociar las bases y
condiciones y la oferta

propuestas 0 para contratar establecidas en el
Articulo 40 de la Ley N° 2051/03 (utilizado en
forma supletoria), y en el Manual de
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones
de la OEIl, también se aplicardn a cualquier
subcontratista de cualquier parte del contrato
resultante de este proceso de licitacion, incluyendo
servicios.

4.3 Serén descalificados los Oferentes que la Direccion
Nacional de Contrataciones Publicas y la OEIl
hubiesen declarado inhabilitados a la hora y fecha
limite de presentacion de ofertas o posteriormente,
mientras se desarrolla el proceso de adquisicion hasta
la fecha de adjudicacion del contrato.

5.1 Ningunade las condiciones contenidas en las bases

de la licitacion, asi como en las ofertas presentadas
por los participantes podran ser negociadas.

B. Secciones del Pliego. Aclaraciones y modificaciones

6. Secciones de los

documentos de
Licitacion

6.1. Los Documentos de Licitacion estan compuestos

6.2.

6.3.

por las Partes 1, 2 y 3, con sus respectivas
Secciones indicadas a continuacion. Los
documentos comprenden, ademas, cualquier
adenda que se emita de conformidad con la
Clausula 8 de las IAQ.

PARTE 1 Procedimientos de Licitacion

e Seccién 1. Instrucciones a los Oferentes
(IAO)

e Seccién 1l. Datos de la Licitacion (DDL)

e Seccion Ill. Informacion  requerida y

Criterios de Evaluacion y de Calificacion
e Seccion V. Formularios de la Oferta
PARTE 2 Obras requeridas
e Seccién V. Alcance de las Obras (incluye los
requerimientos de caracter ambiental)
PARTE 3 Contratacion

e Seccion VI.  Condiciones Generales del
Contrato (CGC)

e Seccién VII  Condiciones Especiales del
Contrato (CEC)

e Seccion VIII  Formularios del Contrato

El Llamado a Licitacién que emite la Convocante
no forma parte de los Documentos de Licitacion.

La Convocante no se hace responsable de que los
Documentos de Licitacién y sus adendas estén
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7. Aclaracién sobre los

Documentos de
Licitacion

8 Modificacion a los

Documentos de
Licitacion

6.4.

completos, cuando dichos documentos no fueron
obtenidos directamente de ésta.

Es responsabilidad del Oferente examinar todas las
instrucciones, formularios, términos y
especificaciones contenidos en los Documentos de
Licitacion. La falta de presentacion de toda la
informacién o documentacion de caracter sustancial
requerida en los Documentos de Licitacién, podra
constituir causal de rechazo de la oferta.

7.1 Todo Oferente potencial que requiera alguna

aclaracion sobre los Documentos de Licitacion
debera comunicarse con la Convocante por escrito
hasta el plazo y a la direccion indicada en la Seccién
I, Datos de la Licitacion (DDL). La Convocante
respondera por escrito a todas las solicitudes de
aclaracion, siempre que dichas solicitudes las reciba
hasta la fecha limite para realizar consultas, indicada
en los DDL. La Convocante enviara copia de las
respuestas, incluyendo una descripcion de las
consultas realizadas, sin identificar su fuente, a todos
los que hubiesen adquirido los Documentos de
Licitacion.

7.2 Sin perjuicio de lo expuesto en los parrafos

precedentes, la Convocante podrd prever en la
Seccion 1l, Datos de la Licitacion (DDL), la
celebracion de una Junta de Aclaraciones, la que se
Ilevara a cabo en el lugar, fecha y hora indicados en
la Seccion Il, Datos de la Licitacion (DDL). Se
levantara acta de la Junta de Aclaraciones donde se
dejaran registradas las preguntas y aclaraciones. La
inasistencia a la Junta de aclaraciones no sera motivo
de descalificacion para los Oferentes. Las Unicas
aclaraciones a ser tenidas en cuentas, seran las
emitidas por la Convocante, por escrito

7.3 Si como resultado de las aclaraciones, la Convocante

considerase necesario modificar los Documentos de
Licitacion,  debera  hacerlo  siguiendo el
procedimiento indicado en la Clausula siguiente.

8.1 La Convocante podra enmendar los Documentos de

Licitacion a través de la emision de adendas, a
partir de la fecha en que sea publicada la
convocatoria y hasta, inclusive, el quinto dia habil
previo al acto de presentacion y apertura de
ofertas, siempre que: a) las modificaciones a la
convocatoria se pongan en conocimiento de los
interesados a través de los mismos medios
utilizados para su publicacion; y b) en el caso de

10



9. Visita ala zonade

obras

10. Costos e Idioma de la

Oferta

8.2

los documentos de la licitacion, la notificacion se
har4d a través de los mismos medios que se
emplearon para dar a conocer la convocatoria, a fin
de que los interesados concurran ante la
Organizacion de Estados Iberoamericanos o
utilicen el sitio web (www.oei.org.py), de manera
especifica las modificaciones respectivas.

Las modificaciones en ningun caso podran consistir
en la sustitucion de las obras convocadas
originalmente, en la adicion de otros de distintos
rubros o en la variacién significativa de sus
caracteristicas. Las adendas que se emitan formaran
parte de los Documentos de Licitacion y ademas
deberan ser notificadas, por escrito, a todos los
Oferentes que hayan obtenido los Documentos de
Licitacion directamente de la Convocante. Los
posibles Oferentes deberan acusar recibo de las
adendas.

8.3  La Convocante podra, prorrogar el plazo de

presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles
Oferentes un plazo razonable para que puedan
tomar en cuenta las adendas en la preparacion de
sus ofertas.

C. Preparacion de las Ofertas

9.1. El Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su

propio riesgo, podré visitar e inspeccionar la zona de
obras y sus alrededores para obtener por si mismo
toda la informacién que pueda ser necesaria a fin de
preparar la oferta y celebrar el contrato para la
construccién de las Obras. Los gastos relacionados
con dicha visita e inspeccion correran por cuenta del
Oferente.

9.2.La fecha, que no serd inferior a tres dias, la horay el

procedimiento de la visita al sitio de obras estaran
especificados en la Seccién 1, Datos de la Licitacion
(DDL), Todo oferente que no efectle esta visita
deberéa declarar en su oferta que conoce el sitio de los
trabajos y que cuenta con la informacion necesaria
relativa a dicha zona para preparar la oferta y celebrar
el contrato.

10.1 El Oferente sufragara todos los gastos relacionados

con la preparacion y presentacién de su oferta. La
Convocante no sera responsable en ningun caso de
dichos costos, independientemente de la forma en
que se lleve a cabo la licitacion o su resultado.
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10.2 La Oferta, asi como toda la correspondencia y
documentos relativos a la oferta intercambiados
entre el Oferente y la Convocante deberan ser
redactados en idioma castellano.

10.3 En la Seccion |1, Datos de la Licitacion (DDL), la
Convocante podrd permitir que los catalogos,
anexos técnicos, folletos y otros textos
complementarios que formen parte de la oferta,
estén escritos en otro idioma. En este caso, la
Convocante debera especificar en dicha Seccién I,
cudles son los documentos que pueden presentarse
en otro idioma y si se requiere 0 no traduccion al
castellano con la presentacion de la oferta.

10.4 Las traducciones, en todos los casos, deberan ser
realizadas por Traductor Publico matriculado. Para
efectos de la interpretacion de la oferta, prevalecera
la traduccidon. En caso de traduccion equivoca que
indujese a error, el oferente serd responsable de
fraude en los términos del presente documentos y
respondera de los dafios y perjuicios emergentes
independientemente de su responsabilidad penal si
la hubiere.

11. Documentos que
Componen la Oferta 11.1. La_oferta debera incluir__los siguientes
documentos:

(a) Formulario de la Oferta, conforme al modelo
indicado en la Seccion 1V, debidamente
completado y firmado; (documento original);

(b) Formulario de lista de cantidades y sus
precios, debidamente completado y firmado;
(documento original);

(c) Garantia de Mantenimiento de Oferta;
(documento original);

(d) Documentos legales indicados en la clausula
11.2 de esta Seccion 1, 1AO;

(e) Documentos indicados en la Seccion Il de los
DDL que demuestren que las obras ofertadas,
cumplen con las Especificaciones del Alcance
de las Obras, Seccion V y que el oferente esta
calificado para ejecutar el Contrato en caso
de que su oferta sea aceptada;
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11.2.

Documentos legales.

11.2.1 Oferentes individuales. Personas fisicas.

Certificado de Cumplimiento Tributario (articulo
194 de la Ley 125)

Constancia de no adeudar el aporte obrero-
patronal expedida por el IPS dentro de un plazo
no mayor a 60 dias antes de la fecha fijada para
la apertura de la oferta.

Certificado de no encontrarse en quiebra o
convocatoria de acreedores expedido por la
Direccién General de los Registros Publicos
dentro de un plazo no mayor a 60 dias antes de
la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

Certificado de no hallarse en interdiccion
judicialexpedido por la Direccion General de los
Registros Publicos dentro de un plazo no mayor
a 60 dias antes de la fecha fijada para la apertura
de las ofertas;

Declaracion jurada de no hallarse comprendido
en las prohibiciones o limitaciones para
contratar establecidas en el articulo Articulo 20
inciso w y40 de la Ley N° 2051. (Modelo de
Formulario en la Seccion 1V Formularios de la
Oferta)

Cédula de ldentidad del firmante de la oferta.
Sustancial.

En el caso que suscriba la oferta otra persona en
su representacion, deberd acompafar poder
suficiente otorgado por Escritura Publica para
presentar la oferta y representarlo en los actos de
la licitacion. No es necesario que el Poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. Sustancial.

11.2.2 Oferentes individuales. Personas juridicas.

Certificado de  Cumplimiento  Tributario
(articulo 194 de la Ley 125)

Constancia de no adeudar el aporte obrero-
patronal, expedida por el IPS dentro de un plazo
no mayor a 60 dias antes de la fecha fijada para
la apertura de la oferta.
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- Certificado de no encontrarse en quiebra o
convocatoria de acreedores expedido por la
Direccién General de los Registros Publicos
dentro de un plazo no mayor a 60 dias antes de
la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

- Certificado de no hallarse en interdiccion
judicial expedido por la Direccién General de los
Registros Publicos dentro de un plazo no mayor
a 60 dias antes de la fecha fijada para la apertura
de las ofertas;

- Declaracion jurada de no hallarse comprendido
en las prohibiciones o limitaciones para
contratar establecidas en el articulo Articulo 20
inciso w y 40 de la Ley N° 2051. (Modelo de
Formulario en la Seccion 1V Formularios de la
Oferta)

- Documentos que acrediten la existencia legal de
la persona tales como la Escritura Publica de
Constitucion y protocolizacion de los Estatutos
Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos
en la Seccion Personas Juridicas de la Direccion
de Registros Publicos._Sustancial

- Documentos que acrediten las facultades del
firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en:

- Un poder suficiente otorgado por Escritura
Publica (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes; 0- Sustancial.

- Los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas
de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anonimas. Sustancial.

(h) Cédula de Identidad del firmante de la oferta.
Sustancial.

11.2.3 Oferentes en consorcio.

- Cada integrante domiciliado en la Republica del
Paraguay deberda presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales para
personas juridicas o fisicas de acuerdo al caso.-
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- Consorcio constituido o acuerdo de intencion de
constituir el consorcio en caso de resultar
adjudicados y antes de la firma del contrato. El
acuerdo de intencidn deber estar suscripto por
los representantes legales de cada uno de los
integrantes del Consorcio. Puede estar
formalizado en instrumento privado, pero las
firmas de los representantes legales que
suscriben el acuerdo de intencién deberan estar
certificadas por Escribano Publico.

- Poder suficiente del firmante de la oferta, otorgado
por Escritura Publica por los integrantes del
consorcio. El firmante debe contar con facultades
suficientes para firmar la oferta y asumir
solidariamente en representacion de los
integrantes los compromisos emergentes de la
presentacion de la oferta (no es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes).

11.3. Disposicion comun para los oferentes
individuales v en consorcio.

11. 3.1. La Convocante podra aceptar declaraciones
juradas certificadas por Escribano Publico en
reemplazo de los certificados o constancias
expedidos por las autoridades competentes,
durante el proceso de presentacion, apertura y
evaluacion de las ofertas. Esta disposicion no rige
para los certificados de cumplimiento tributario
que deberdn ser presentados con la oferta,
conforme con lo dispuesto en el articulo 194 de la
Ley N° 125/01.

11.3.2.. Conforme con lo dispuesto en la clausula 10
de las IAO, los documentos que no se
encuentren redactados en idioma espafiol,
deberan estar acompafiados de una traduccion
realizada por un traductor profesional.

12. Formularios de 12.1 El Oferente presentard el Formulario de Oferta
Presentacion de utilizando el formulario suministrado en la Seccién
Oferta y Lista de IV, Formularios de la Oferta. Este formulario

) deberé ser debidamente llenado sin alterar su forma

Cantidades con y no se aceptaran sustitutos. Todos los espacios en

indicacion de Precios blanco deberan ser llenados con la informacién
solicitada.

12.2 El Oferente presentara la Lista de cantidades con
indicacidn de precios unitarios y totales, utilizando
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13.0Ofertas
Alternativas

14.Precios de la Oferta

13.1

los formularios suministrados en la Seccion 1V,
Formularios de la Oferta.

A menos que se indique lo contrario en los DDL,
no se consideraran ofertas alternativas.

13.2 Si fueren permitidas, el Oferente que desee presentar

141

alternativas técnicas a los requerimientos de los
documentos de licitacion, podrd presentar una
oferta alternativa solamente si  lo hace
conjuntamente con la oferta principal. Ademas de
presentar la oferta principal, deberé presentar toda
la informacion necesaria a fin de que la
Convocante pueda hacer una evaluacion integral de
las ofertas alternativas, incluyendo
especificaciones técnicas, detalle de precios y otros
detalles pertinentes. La Convocante solo
considerara las alternativas técnicas que hubiere
presentado el Oferente cuya oferta principal se
ajuste a las condiciones bésicas y haya sido
evaluada como la mas baja. La oferta alternativa,
para ser considerada, deberd reunir mejores
condiciones de oportunidad, calidad y costo que la
oferta principal. En la Seccion Ill, Criterios de
Evaluacién y Calificacion, se indicaran los criterios
con los que serdn evaluadas las Ofertas
alternativas.

Los precios cotizados por el Oferente en la
Presentacion de Ofertay en la Lista de Cantidades,
deberan ajustarse a los requerimientos que se
especifican a continuacion.

14.2 A menos que se especifique lo contrario en los

14.3

documentos de licitacion (DDL), el Contrato
comprendera la totalidad de las obras especificadas
en la Seccion V, Alcance de las Obras, sobre la
base de la Lista de Cantidades y sus respectivos
precios presentada por el Oferente.

El Oferente indicara los precios unitarios para cada
rubro o parte de las Obras especificado en la Lista
de Cantidades. El precio que se debe cotizar en la
Presentacion de Oferta, serd el precio total de la
oferta.

14.4 EIl precio de la Oferta deberd incluir todos los

impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos
y cotizaciones de toda indole, en relacion con la
realizacion de los trabajos a realizarse objeto del
Contrato, en particular los correspondientes a
fabricacion, venta y transporte de suministros y
equipos que vayan 0 no a ser incorporados en las
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15.Monedas de la
Oferta y Monedas de
Pago

16.Periodo de Validez
de Ofertas

17.Garantia de
Mantenimiento de
Oferta

obras, asi como los correspondientes a todos los
servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

15.1 La moneda de oferta y pago serd expresada en

GUARANIES. La cotizacién en moneda diferente
sera motivo de rechazo de la oferta.

15.2 Se debera mantener la moneda de la Oferta como

16.1

16.2

17.1

17.2

moneda del Contrato.

Las ofertas se deberan mantener validas por el
periodo determinado en la Seccion Il, DDL a partir
del plazo limite para la presentacion de ofertas
establecida por la Convocante. Toda oferta con un
periodo de validez menor sera rechazada por la
Convocante por incumplimiento.

En circunstancias excepcionales y antes de que
expire el periodo de validez de la oferta, la
Convocante podra solicitarle a los Oferentes que
extiendan el periodo de la validez de sus ofertas.
Las solicitudes y las respuestas seran por escrito.
La Garantia de Mantenimiento de Oferta también
ésta deberd prorrogarse por el periodo
correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal
solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de
Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que
acepten la solicitud de prorroga no se les pedira ni
permitird que modifiquen sus ofertas.

El Oferente debera incluir como parte de su oferta,

una garantia de mantenimiento de oferta por un

monto en Guaranies, que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en la Seccién I, Datos de

Licitacion (DDL).

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra

consistir, a eleccion del Oferente y conforme a la

pro forma de la Seccion 1V, en alguno de los
siguientes tipos:

1) Una poliza de seguros emitida por una
Compafiia de Seguros autorizada a operar y
emitir polizas de seguros de caucién en la
Republica del Paraguay; o

2) Una garantia bancaria otorgada por un
banco establecido en la Republica del
Paraguay, y con autorizacion para operar
emitida por el Banco Central del Paraguay.

17.3 La garantia deberé ser presentada en original; no se

aceptaran copias;
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17.4 Debera permanecer vélida por el periodo indicado

17.5

17.6

17.7

en la Seccion Il, DDL, y que no podra ser inferior

al periodo de validez de las ofertas, o del periodo

prorrogado, si corresponde;

Todas las ofertas que no estén acompafiadas por

una Garantia que sustancialmente responda a lo

requerido en el presente pliego, serdn rechazadas
por la Convocante.

La Garantia de Mantenimiento de la Oferta de los

Oferentes cuyas ofertas no fueron seleccionadas

seran devueltas después que el Oferente

adjudicado  suministre  su  Garantia de

Cumplimiento.

La garantia de mantenimiento de oferta sera

ejecutada por la Convocante:

(@) si un Oferente retira su oferta durante el
periodo de validez de ofertas indicado por
dicho Oferente en la Presentacion de
Oferta; 0

(b) si no acepta la correccion del precio de su
oferta, de conformidad con la Sub-Clausula
27.3 de esta Seccion | (1AO); o

(©) si el adjudicatario no procede, por causa
que le fuera imputable al mismo a:

I. firmar el Contrato, de
conformidad con la Clausula 35
de esta Seccion (1AO); o

ii. suministrar la garantia de
cumplimiento de contrato, de
conformidad con la Clausula 36
de esta Seccion | (IAO).

iii. presentar los certificados
expedidos por las autoridades
competentes que le  sean
requeridos por la Convocante
para comprobar que no se
encuentra comprendido en las
prohibiciones o limitaciones para
contratar con el Estado.

(d) cuando se comprobare que las
declaraciones juradas presentadas por el
oferente adjudicado con su oferta sean
falsas.

(e) si el adjudicatario no presentare las
legalizaciones correspondientes para la
firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas.
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18.Formatoy Firma de 18.1 El Oferente debera preparar un original de los

la Oferta documentos que constituyen su oferta, conforme a

la Clausula 11 de esta Seccion | (IAO), y marcar

claramente en dicho ejemplar la palabra

“ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente

debera presentar una copia simple, y marcar cada

una claramente con la palabra “COPIA”. En caso

de cualquier discrepancia entre el original y las
copias, prevaleceré el original.

18.2 El original y la copia de la oferta deberdn ser
impresos con tinta indeleble. EI nombre y cargo de
los que firmen la Oferta deberan ser
mecanografiados, sellados o impresos al pie de la
respectiva firma. Todas las paginas del original de
la oferta, excepto las que contengan folletos o
catalogos que no hayan sido modificados, deberan
estar firmadas y foliadas por el oferente.

18.3 No se aceptaran textos que contengan tachaduras,
borrones o textos entre lineas.

(i) Presentacion y Apertura de Ofertas

19.Presentacion e 19.1. El Oferente presentara el original y una copia de la
Identificacion d oferta en sobres separados y cerrados, incluyendo
entiticacion de las ofertas alternativas, cuando estuviesen
Ofertas permitidas, de conformidad con lo dispuesto en la
Clausula 13 de esta Seccion | (IAO). Cada sobre
debera estar claramente identificado con los
términos “ORIGINAL” o “COPIA”, segln
corresponda. Los sobres que contienen el original
y la copia se colocaran, a su vez, en un solo sobre
cerrado.
19.2. Los sobres interiores y exteriores deberan:
a) indicar el nombre y direccion del Oferente;
b) estar dirigidos a la Convocante,
c¢) indicar la identificacion especifica de la
presente licitacion mencionada en la
clausula 1.2 b) de la Seccién 1l, DDL; y
d) contener la advertencia de que los sobres no
deberan ser abiertos antes de la hora y fecha
de apertura de las ofertas.
19.3. Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e
identificados segun lo dispuesto anteriormente, la
Convocante, labrard acta en el momento de la
recepcion de los mismos indicando ésta situacion
y procedera a devolverlos.

20.Plazo para 20.1 Las ofertas deberan ser recibidas por la

19



Presentacion de
Ofertas

21.0Ofertas Tardias 21.1.

22.Retiro de Ofertas 22.1

22.2

23. Apertura de Ofertas 231

23.2.

Convocante en la direccion y no mas tarde que el
plazo y hora que se indican en la Seccién 11, DDL.

20.2 La Convocante podra extender el plazo para la

presentacion de ofertas mediante una adenda a los
Documentos de Licitacion, de conformidad con la
Clausula 8 de esta Seccion I, IAO. En este caso
todos los derechos y obligaciones de la
Convocante y de los Oferentes previamente sujetos
al plazo limite original para presentar las ofertas
quedaran sujetos al nuevo plazo prorrogado.

La Convocante rechazara toda oferta que llegue
con posterioridad al plazo limite fijado para la
presentacion de ofertas, la cual sera devuelta al
oferente sin abrir.

Un Oferente podra retirar su oferta en cualquier
tiempo, hasta antes de que se realice el acto de
apertura, mediante la presentacion de una
comunicacion, por escrito y debidamente firmada.
Las ofertas cuyo retiro hubiese sido solicitado,
seran devueltas a los Oferentes sin abrir.

Ninguna oferta podrd ser retirada durante el
intervalo comprendido entre la hora de apertura de
ofertas y la fecha de vencimiento del periodo de
validez de la oferta

En la direccion, dia y hora sefialados en la Seccion
I1, DDL-o0en la prorroga en su caso — se procedera
a la apertura de las ofertas en un acto publico y
formal y en presencia de los representantes de los
Oferentes que decidan concurrir.

Al momento de la apertura de las ofertas, se leeran
en voz alta y se registraran en el acto, el nombre
del Oferente y el precio de la oferta, y cualquier
otro detalle que la Convocante estime apropiado
anunciar.
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E. Evaluacion y Comparacion de Ofertas

24.Confidencialidad

25. Aclaracion de
Ofertas

26. Analisis de las
Ofertas.
Cumplimiento de las
Condiciones de la
Licitacion.

24.1

24.2

24.3

25.1.

25.2.

25.3.

26.1.

26.2.

Una vez entregadas las ofertas abiertas al Comité
de Evaluacién se dard inicio al proceso
confidencial de evaluacién. No se divulgara a los
Oferentes ni a ninguna persona que no esté
oficialmente involucrada con el proceso de la
licitacion, informacion relacionada con la revision,
evaluacion, comparacion y pos calificacion de las
ofertas, ni sobre la recomendacién de adjudicacion
del contrato hasta que se haya sido dictado el
informe de recomendacion de la adjudicacion.
Cualquier intento por parte de un Oferente para
influenciar a la Convocante en la revision,
evaluacion, comparacion y pos calificacion de las
ofertas o en la adjudicacion del contrato podra
resultar en el rechazo de su oferta.

No obstante lo dispuesto en la Subclausula
precedente (24.2), si durante el plazo transcurrido
entre el Acto de Aperturay la fecha de adjudicacion
del contrato, un Oferente desea comunicarse con la
Convocante sobre cualquier asunto relacionado con
el proceso de la licitacion, debera hacerlo por
escrito.

Para facilitar el proceso de revision, evaluacion,
comparacion y poscalificacion de ofertas, la
Convocante podra solicitar de los Oferentes
aclaraciones acerca de sus ofertas.

No seran consideradas las aclaraciones
presentadas por los Oferentes que no sean en
respuesta a aclaraciones solicitadas por la
Convocante. Las solicitudes de aclaraciones de la
Convocante y las respuestas de los Oferentes,
deberan ser hechas por escrito

No se solicitard, ofrecerd, ni permitira ninguna
modificacion a los precios ni a la sustancia de la
oferta, excepto para confirmar la correccion de
errores aritméticos descubiertos por la Convocante
en la evaluacion de las ofertas, de conformidad con
la Clausula 27 de esta Seccion I, IAO.

La determinacidn por parte de la Convocante de si
una oferta se ajusta a los Documentos de
Licitacion, se basara solamente en el contenido de
la propia oferta.

Una oferta se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion cuando concuerda con
todos los términos, condiciones y especificaciones
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27.Disconformida-des,
Errores y Omisiones

26.3.

27.1.

217.2.

27.3.

de dichos Documentos, sin desviaciones, reservas
u omisiones significativas. ~ Constituye una
desviacion, reserva u omision significativa aquella
que:

a) afecta de manera sustancial el alcance, la
calidad o la ejecucion de las obras
especificadas en los Documentos de
Licitacion; o

b) limita de manera sustancial, en
discrepancia con lo establecido en los
Documentos de Licitacion, los derechos de
la Convocante o las obligaciones del
Oferente emanadas del Contrato; o

c) de rectificarse, afectaria injustamente la
posicion competitiva de otros Oferentes
que hubiesen presentado ofertas que se
ajusten sustancialmente a los Documentos
de Licitacion.

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los
Documentos de Licitacion serd rechazada por la
Convocante. No podra convertirse posteriormente
en una oferta que se ajuste a la Seccion Il, DDL
mediante la correccion de las desviaciones,
reservas u omisiones significativas, que tengan por
efecto que una oferta que originalmente no se
ajustaba sustancialmente a los Documentos de
Licitacion, si lo haga como resultado de dicha
correccion.

Siempre y cuando wuna oferta se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, la
Convocante podra dispensar cualquier
disconformidad u omision que no constituya una
desviacion significativa.

Siempre y cuando una oferta se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, y
a efectos de rectificar disconformidades u
omisiones insignificantes, la Convocante podra
requerir que el Oferente presente la informacion o
documentacién necesaria, dentro de un plazo
razonable. Las omisiones no deberan referirse a
ningun aspecto del precio de la oferta. Si el
Oferente no presenta lo solicitado, su oferta podra
ser rechazada.

Siempre 'y cuando la oferta se ajuste
sustancialmente a los Documentos de Licitacion, la
Convocante corregira errores aritméticos de la
siguiente manera:

(a) si existiese discrepancia entre un precio
unitario y el precio total que se obtenga
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28.Método de
Evaluacion: Examen
Preliminar de Ofertas

multiplicando ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerd el
precio unitario.;

(b) si existiese un error en un precio total
como consecuencia de la suma o resta de
subtotales, prevaleceran los subtotales y el
precio total sera corregido; y

(c) si existiese discrepancia entre palabras y
cifras, prevalecera el monto expresado en
palabras, salvo que la cantidad expresada
en palabras tenga relacion con un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerd el
monto en cifras con sujecion a los parrafos
(@) y (b) antes mencionados.

27.4. La Convocante ajustard el monto indicado en la
Oferta de acuerdo con el procedimiento antes
expresado para la correccion de errores. Si el
Oferente que presento la oferta evaluada como la
mas baja no aceptase la correccion de errores, su
oferta serd rechazada y su garantia de
mantenimiento de oferta podréa ser ejecutada.

28.1. Antes de proceder a la evaluacion detallada, la
Convocante examinara las ofertas para confirmar
que todos los documentos solicitados segun la
Clausula 11 de las IAO han sido suministrados, y
para determinar si cada documento suministrado
esta completo.

28.2. Seran eliminadas aquellas ofertas que no cumplan
con el suministro de la siguiente documentacion:

(a) Presentacion del formulario de Oferta,
debidamente completado y firmado por el
Oferente 0 su representante;

(b) Presentacion del formulario de lista de
cantidades y sus precios debidamente
completado y firmado por el Oferente o su
representante;

(c) Presentacién de los documentos que
acrediten la representacion suficiente del
firmante de la Oferta para comprometer al
Oferente, conforme con lo requerido en la
clausula 11 de esta Seccion I, IAO;

(d) Garantia de mantenimiento de Oferta,
extendida en la forma, por el monto y el
plazo requeridos en los Documentos de
Licitacion;

(e) Copia de cédula de identidad del firmante
de la oferta.
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29. Método de
evaluacion:
Comparacion de los
precios de las
Ofertas.

30. Evaluacion detallada
de la Oferta. Pos
calificacion.

29.1.

29.2.

29.3.

29.4.

29.5.

30.1.

30.2.

Las Ofertas que se ajusten a los requerimientos
béasicos sefialados en la clausula anterior seran
agrupadas en orden numerico de menor a mayor,
luego de haber efectuado las correcciones
aritméticas que hayan sido necesarias.

Al evaluar las ofertas, la Convocante utilizara
Unicamente todos los criterios y metodologias que
se definen en esta Clausula y en la Seccion I,
Criterios de Evaluacién y Calificacion. No se
permitira el uso de ningln otro criterio o
metodologia.

En la evaluacion de una oferta, la Convocante
tomara en cuenta lo siguiente:

a) el precio de la oferta;

b) ajustes de precio por correccion de errores
aritméticos, de conformidad con la Sub-
Clausula 27.3. de esta Seccion I, 1AO;

En la evaluacion de las ofertas no se tendra en
cuenta el efecto estimado de la aplicacion de las
disposiciones relativas al ajuste de precios
estipuladas en las Condiciones Generales del
Contrato y en las Condiciones Especiales del
Contrato, durante el periodo de cumplimiento del
Contrato.

Las Ofertas deberan evaluarse y compararse en
guaranies.

La Convocante se reserva el derecho de aceptar o
rechazar cualquier variacion, desviacion u oferta
alternativa. En la evaluacion de ofertas no se tendra
en cuenta las variaciones, desviaciones, ofertas
alternativas y otros factores que excedan los
requerimientos de los Documentos de Licitacion, o
que signifiquen beneficios no solicitados por la
Convocante.

De la tabla comparativa de precios, se tomara
provisoriamente a la oferta con el precio mas bajo,
la que sera analizada en detalle para verificar si
cumple con los requisitos de calificacion
establecidos en los documentos de licitacion y si
no presenta desviaciones, reservas u omisiones
significativas.

La Convocante debera determinar, a su
satisfaccion, si la Oferta con el precio evaluado
como el mas bajo se ajusta sustancialmente a los
Documentos de Licitacion, y esta calificado para
ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. Esta
determinacion se basara en el examen de la
evidencia documentada presentada por el Oferente
sobre sus calificaciones, y en la aplicacion de los
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31.Informe de
Evaluacion

32.Derecho de la
Convocante de
declarar desierta o
cancelar la licitacion

30.3.

31.1.

31.2.

criterios de calificacion que se mencionan en la
Seccion 11, Criterios de Evaluacion y Calificacion.
No podrén utilizarse otros factores no incluidos en
la Seccion 1ll, para evaluar las calificaciones del
Oferente.

Una determinacion afirmativa serd un requisito
para la adjudicacion del Contrato. Una
determinacion negativa tendrd como resultado la
descalificacion de la oferta, en cuyo caso la
Convocante seguird el mismo procedimiento con
la oferta evaluada como la siguiente mas baja, para
determinar si dicho Oferente esta calificado para
ejecutar el Contrato en forma satisfactoria.

La Convocante debera preparar un informe de
evaluacion y comparacion de las ofertas, que
incluya una recomendacion para la adjudicacion
del Contrato. Dicha recomendacion no creara
derechos en favor de ningun Oferente

Antes de elevar el informe de evaluacion, se
determinaran las ofertas evaluadas como las méas
bajas.

31.3En el Informe de Evaluaciéon deberan incluirse los

siguientes aspectos:

a) El acta de apertura de ofertas.

b) Copia de solicitudes de aclaracion de ofertas y las
correspondientes respuestas de los oferentes.

c) Tabla comparativa de las ofertas en relacién a los
requisitos basicos y su cumplimiento, conforme
con lo requerido en la clausula 28.2 de esta
Seccion 1, 1AO, la que deberd contener
explicaciones respecto al incumplimiento de cada
oferta, respecto a dichos requisitos.

d) Tabla comparativa de precios de las ofertas
ajustada por errores aritméticos.

e) Analisis comparativo del cumplimiento de la o las
ofertas respecto a las especificaciones técnicas y
otros requerimientos.

f) Recomendacién de adjudicacion con las
justificaciones que sean pertinentes.

g) La fecha y lugar de elaboracion.

h) Nombre, firma y cargo de los miembros del
Comité de Evaluacion.

32.1 La Convocante se reserva el derecho de declarar

desierta o cancelar el proceso de licitacion y
rechazar todas las ofertas en cualquier momento
con anterioridad a la adjudicacion del Contrato, sin
que por ello incurra en responsabilidad alguna
frente a los Oferentes.
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F. Adjudicacion del Contrato

33. Criterios de
Adjudicacién.

34. Notificacion de la
Adjudicacion

35.Firma del Contrato

33.1
a)

b)

c)

34.1.

34.2.

La Convocante adjudicara el Contrato al Oferente:
Cuya oferta cumpla con las condiciones legales y
técnicas estipuladas en el pliego de bases y
condiciones;
Que tenga las calificaciones y la capacidad
necesaria para ejecutar el contrato; y
Que presente el precio evaluado como el mas bajo.

La adjudicacion ser4 notificada por correo
electronico a cada uno de los oferentes. Deberé
difundirse ademas en el portal de la Organizacion de
Estados Iberoamericanos (www.0ei.gov.py)

La adjudicacion se dard a conocer por escrito, la
Convocante notificara a todos los oferentes el
resultado de la evaluacion.

34.4 Si la Convocante no acompafare con la nota de

35.1.

35.2.

comunicacion de adjudicacion una copia del
informe de evaluacion, los Oferentes podran
solicitar dicha copia a la Convocante previa
solicitud por escrito que deberd ser formulada
dentro del plazo de dos dias de haber recibido la
notificacion del adjudicatario. La presentacion de
la solicitud de copia del informe suspendera el
plazo para interponer protestas contra la
adjudicacion, hasta tanto se haga entrega del
informe de evaluacion.

Toda adjudicacion obligard a la Convocante y al
Oferente adjudicatario a formalizar el contrato
respectivo dentro de los diez dias siguientes al de la
notificacion de la adjudicacion.

Si el Oferente adjudicatario no firmase el contrato
por causas imputables al mismo, dentro del plazo
sefialado en el parrafo precedente, la Convocante
procedera a la ejecucion de la garantia de
mantenimiento de oferta y podrd, sin necesidad de
un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al
oferente que haya presentado la siguiente oferta
evaluada como la mas baja, de conformidad con lo
asentado en el dictamen de adjudicacion, y asi
sucesivamente, en caso de que éste Ultimo no acepte
la adjudicacion, siempre que la diferencia de precio
con respecto a la oferta que inicialmente hubiese
resultado ganadora, no sea superior al 20 % o el
oferente acepte reducir su oferta hasta el porcentaje
sefialado.

Para la firma del contrato la empresa en Consorcio
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debera presentar:

(a) Consorcio constituido en cual se deberan establecer
con precision los siguientes requisitos:

- Nombre y domicilio de las personas integrantes,
identificando en su caso, los datos de las escrituras
publicas con las que se acredita la existencia legal
de las personas juridicas;

- Nombre de los representantes de cada una de las
personas consorciadas; identificando en su caso,
los datos de las escrituras publicas con las que
acrediten las facultades de representacion;

- La designacién de un representante comun,
otorgandole poder amplio y suficiente, para
atender todo lo relacionado con la ejecucion del
contrato;

- La descripcion de las partes, objeto del contrato
que corresponderd cumplir a cada persona, asi
como la manera en que se exigira el cumplimiento
de las obligaciones;

- Estipulacion expresa de que cada uno de los
firmantes quedarad obligado en forma conjunta y
solidaria con los deméas integrantes, para
comprometerse por cualquier responsabilidad
derivada del contrato que se firme; y

- Los demas que la Convocante estime necesarios de
acuerdo a las particularidades de la licitacion.

(b) Poder suficiente del apoderado para asumir
solidariamente en nombre de sus integrantes todas las
obligaciones emergentes del contrato hasta su
terminacion. El Poder debe estar debe estar otorgado
por Escritura Pablica y estar inscripto en el Registro
de Poderes de la Direccion General de Registros
Publicos, conforme con lo dispuesto en el Articulo 349
del Codigo de Organizacién Judicial.

35.3Si el Oferente no presentare la documentacion
requerida en este articulo para la firma del contrato o si
hubiere realizado declaraciones juradas falsas, se
considerara que el Oferente no firma el contrato por
causa imputable al mismo, y se procederd a dejar sin
efecto la adjudicacion y a ejecutar la garantia de
mantenimiento de oferta.
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36.Garantia de
Cumplimiento de
Contrato

37.Anticipo y garantia
de anticipo

36.1EI Contratista debera garantizar el fiel cumplimiento

de contrato por un porcentaje indicado en la

Seccion VII, Condiciones Especiales del Contrato

(CEC) por la Convocante, y que se fijara entre el

5% y el 10% del valor total del contrato. A tal

efecto, deberd presentar a la Convocante una

garantia de cumplimiento del Contrato, en
guaranies, bajo alguna de las siguientes formas:

a) garantia bancaria emitida por un Banco

establecido en la Republica del Paraguay;

b) péliza de seguros emitida por una Compafiia
de Seguros autorizada a operar y emitir pélizas
de seguros de caucion en la Republica del
Paraguay. Las garantias deberan ajustarse a las
condiciones 'y al formulario estandar
correspondiente establecido en la Seccion VIII
de los Documentos de Licitacion.

36.2La garantia de cumplimiento de contrato debera ser
presentada por el Contratista 8 dias posteriores a la firma
del contrato.

36.3La falta de constitucion y entrega oportuna de las
garantias sera causal de rescision del contrato por causa
imputable al contratista, en cuyo caso dara derecho a la
Convocante de adjudicar a la siguiente mejor oferta, que
retna las condiciones técnicas y legales del Ilamado.
36.4La garantia de cumplimiento de contrato se hara
efectiva si la Convocante determinare la rescision del
contrato por causa imputable al Contratista, conforme a
la ley, al reglamento y al contrato.

37.1 En caso de que en los Datos de Licitacion (DDL)
se dispongan la entrega de un anticipo sobre el
precio del contrato, de acuerdo a lo estipulado en
las Condiciones Generales del Contrato y sujeto al
monto maximo especificado en los Datos de la
Licitacion. La garantia del anticipo debera ser en
Guaranies y sobre el 100% del monto anticipado.

37.2 La Garantia de Anticipo debera consistir, en una:

a) Una garantia bancaria otorgada por un banco
establecido en la Republica del Paraguay, y con
autorizacion para operar emitida por el Banco
Central del Paraguay.

b) Poliza de seguros emitida por una Compafiia de

Seguros autorizada a operar y emitir polizas de seguros de

caucion en la Republica del Paraguay. Las garantias

deberan ajustarse a las condiciones y al formulario

estandar correspondiente establecido en la Seccion VIl
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de los Documentos de Licitacion.

37.3 El formato de la garantia debera ajustarse a los
formularios incluidos en la Seccion VIII, seglin
corresponda.

38.Protestas y 38.1 Las personas interesadas podran protestar por
escrito ante la Organizacion de Estados
Iberoamericanos, dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a la comunicacion de resultado de
evaluacion, de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones.

Reclamaciones
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Seccion Il. Datos de la Licitaciéon

A. Introduccion

IAO 1.2a) | La Convocante es la Organizacion de Estados Iberoamericanos
La descripcién y nimero del llamado a Licitacién son:
IAO 1.2b) LPN N° 08/2021 “Construccion de las Adecuaciones de las oficinas Sede de la
' Organizacion de Estados Iberoamericanos (OEI) y del CeFIPP Centro de
Formacion e Innovacién en Politicas Publicas. Asuncién-Paraguay"'
IAO 1.2c) | El Sistema de Adjudicacion de la presente contratacion es: POR LOTE
IAO 1.2d) El Pliego de Bases y Condiciones en formato digital se encuentra disponible en la
' pagina web de la OEI (www.oei.org.py)
B. Documentos de Licitacion
Para propositos de aclaracion solamente, la direccion de correo electronico de
1AO 7.1 la Convocante es: contrataciones@oei.org.py
' La fecha y hora limites para realizar consultas es: 17/06/2021 Hora: 10:00
horas.
IAO 7.2. NO APLICA
Las adendas que se emitan formaran parte de los documentos de licitacion y seran
IAO 8.2 . . :
publicadas en la pagina Web de la OEI www.0ei.org.py.
IAO 8.3 La prérroga del plazo de presentacion de ofertas no llevara implicita la prérroga de
' plazo de consultas.
C. Preparacion de Ofertas
El oferente podra visitar el sitio de las obras en las diversas instituciones indicadas
IAO 9.2. R . : - :
en la Descripcion de las Obras, bajo su propia responsabilidad y riesgo.
IAO 10.3 Los documentos que pueden presentarse en otro idioma son los siguientes: NO

APLICA
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IAO
11.1(e)

Los Oferentes deberan presentar los siguientes documentos con su oferta y que
demuestran que el Oferente se halla calificado para ejecutar el contrato:

a. Las planillas de precios y especificaciones técnicas en fisico y en soporte
magnético, en formato de planilla electronica (Excel).

b. Programa de Trabajo, que contenga los siguientes documentos:
v Organizacion del Contratista para la Ejecucion de la Obra
v Plan de Trabajo
v Cronograma de Ejecucién y de Avance Fisico Financiero

Estos cronogramas deben ser presentados ademas de impresos y en digital PDF
Y EDITABLE.

c. Evidencia documentada mediante la presentacion de certificados, facturas u otro
documento valido, que avalen la experiencia general en la construccion de obras.

d. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio en las obras declaradas
como experiencia general, mediante evidencia documentada mediante la
presentacion de constancia de cumplimiento de contrato, acta de recepcion
definitiva u otro documento valido.

e. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el
Oferente es cliente.

f. Copia del Balance General presentado ante la entidad competente correspondiente

a los 3 ultimos afios fenecidos.

g. Copia de facturas y/o contratos de los ultimos 3 (tres) afios para demostrar el
promedio del Volumen Anual de Construccion solicitado.

h. Listado y Curriculum Vitae del Personal Propuesto.
i. Declaracion Jurada de que el Oferente en caso de salir adjudicado dispondréa de

los equipos esenciales en propiedad o en alquiler para la ejecucion del contrato en
debida forma y dentro de los plazos previstos.

IAOC 13.1

Las Ofertas alternativas NO seran permitidas.

IAO 16.1

El periodo de validez de la oferta sera de 120 (ciento veinte) dias a partir del plazo

limite de presentacion de ofertas.

IAOC17.1

El porcentaje de garantia de mantenimiento de oferta debera ser, como minimo de

5% (CINCO POR CIENTO) del monto total de la oferta.

IAOC 17.4

El periodo de validez de la garantia de mantenimiento de ofertas sera de 150
(ciento ochenta) dias contados a partir de la presentacion y apertura de ofertas.
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D. Presentacion y Apertura de Ofertas

IAO 20.1

Para propositos de presentacion de ofertas exclusivamente, la direccion de la
Convocante es:

Atencion: Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la
Cienciay la Cultura

Calle y No.: Humaita 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Piso/Apartamento: Planta baja.

Ciudad: Asuncién

Pais: Paraguay

Las ofertas estaran debidamente foliadas y firmadas en cada pégina. No se
aceptaran hojas sueltas

No se aceptaran ofertas por correo electrdnico.

Las ofertas deberan remitirse ademas de la oferta fisica en formato digital
escaneada (CD, pendrive)

La fecha limite para la presentacion de ofertas es:
Fecha: 23/06/21
Hora: 10:00 horas

IAO 23.1

La apertura de ofertas tendra lugar en:

Calle y No.: Humaita 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Piso/Apartamento: Planta Baja

Ciudad: Asuncion

Pais: Paraguay

Fecha: 23/06/21

Hora: 10:15 horas

IAO 25.2

Las solicitudes de aclaraciones de la Convocante y las respuestas de los oferentes
deberan ser hechas por correo electronico oficial.

E. Adjudicacion del Contrato

IAO 34.2

NO APLICA

IAO 34.3

La adjudicacion se dara a conocer via correo electronico desde la direccién
contrataciones@oei.org.py a los todos los oferentes participantes del concurso,

en las direcciones de correo electronicos, declaradas en las ofertas de los mismos.

La Contratante no se hace responsable de la comunicacion mencionada en el
parrafo anterior en caso de que el oferente no especifique en la oferta la
direccion de correo electronico.

IAO 37.2

El pago se realizara con un anticipo del 30% (TREINTA POR CIENTO) del
monto total del contrato. La garantia del anticipo debera ser en Guaranies y sobre
el 100% del monto anticipado, y la forma de acuerdo a lo estipulado en la IAO
37.2
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Seccion Il1. Criterios de Evaluacion y Calificacion

Indice
Pég.
1. Criteriosde Evaluacion................coooiiiiiii i 34
2. Requisitos para Calificacion Posterior....................cooeeeinn, 42
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1. Criterios de evaluacion.

CRITERIOS DE EVALUACION

CRITERIOS TECNICOS

REQUISITOS MINIMOS INFORMACION REQUERIDA

Las planillas de precios y especificaciones
técnicas en fisico y en soporte magnético, en
formato de planilla electronica (Excel).

Especificaciones Tecnicas

La documentacion correspondiente al Programa de Trabajo deberd ser presentada por el
Oferente.

Para la evaluacion del Programa de Trabajo, se analizara los documentos presentados por el
Oferente, conforme al criterio de evaluacion “Cumple” o “No cumple” para cada parametro que
se detalla a continuacion:

a) Presenta la organizacion prevista para la ejecucion del Trabajo

b) Plan de trabajo

c) Cronograma de Ejecucion y de Avance Fisico Financiero. Este debe contemplar una
secuencia ldgica de ejecucion de las actividades.

d) Presenta Cronograma de Utilizacion de Equipos y de Mano de Obra, coherente con su
cronograma de ejecucion.
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2. Criterios de Calificacion.
A. Criterios de calificacion para oferentes individuales.
El método de calificacidn se realizara por el sistema Cumple-No Cumple

1- CAPACIDAD LEGAL.

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

1.1. El oferente debera tener la capacidad
legal para participar en el presente
proceso.

El oferente deberd presentar los
documentos legales solicitados en la IAO
11.2 de la Seccion 1 del presente
documento

2. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS.

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

2.1. Deberéa contar con Experiencia con contratos
de construccion en calidad de contratista
principal o0 subcontratista 0 contratista
administrador en los ultimos 5 (cinco) afios
anteriores a la fecha limite para la presentacion
de las ofertas con un promedio de volumen anual
de construccidn igual o superior al 50% del valor
de la oferta.

El promedio de volumen anual de construccion se
define como el total de las facturas legales
dividido el nimero de 5 afios sefialados en el
parrafo precedente.

- Formulario N° 1.4

Evidencia documentada mediante la
presentacion de certificados, facturas u otro
documento valido legal, que avalen la
experiencia general en la construccion de
obras.

Referencias que  confirmen  un
desempefio satisfactorio en dichas obras,
mediante evidencia documentada mediante
la presentacion de constancia de
cumplimiento de contrato, acta de recepcion
definitiva u otro documento valido.
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3. CAPACIDAD FINANCIERA

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

4.1 Recursos Financieros: EI Oferente debera
demostrar basado en el Gltimo Balance General
una disponibilidad calculada como el monto
obtenido de la diferencia entre el Activo
Corriente y Pasivo Corriente equivalente al
30% del monto de su oferta.

Esta disponibilidad podra ser complementada
por un certificado bancario que demuestre que
la empresa tiene acceso a una linea de crédito y
que en el caso de ser adjudicada la misma podra
disponer de dicha linea sin més tramites a fin de
cumplir los requisitos en materia de flujo de
fondos para la construccion, exigidos para el
contrato en caso de suspension, reanudacion de
faenas u otros retrasos en los pagos en caso de
que laempresa no cumpla con el % (porcentaje)
requerido.

Formulario N° 1.3

Autorizacion para pedir referencias a las
instituciones bancarias de las que el
Oferente es cliente.

Copia del Balance General presentado
ante la entidad competente
correspondiente a los 3 dltimos afios
fenecidos.
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4. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

4.1. Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempefiar los
siguientes cargos clave presentando la némina
completa del personal propuesto para la
ejecucion de la obra, y su correspondiente
inscripcion en el IPS.

1. Jefe de Obras
Como minimo deberé contar con un Jefe o
Superintendente de obras con 3 afios de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad similares, con formacion
universitaria en las carreras de Ingenieria o
Arquitectura.
- Residente de Obras:
Como minimo debera contar con un Residente
Estos deberan contar con al menos 3 afios de
experiencia en obras similares como
Residentes.

Formulario N° 1.6
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B. Criterios para oferentes asociados en grupo 0 consorcios.

1. CAPACIDAD LEGAL

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

1.1. El oferente deberé tener la capacidad legal
para participar en el presente proceso

El Oferente debera presentar los documentos
solicitados en la IAO 11.2 de la Seccién | del

presente documento.

2. EXPERENCIA GENERAL Y CAPACIDAD FINANCIERA

REQUISITOS MINIMOS

INFORMACION REQUERIDA

2.1. Las cifras correspondientes a cada uno de
los integrantes del Consorcio se sumaran a fin
de determinar si este cumple con los requisitos
minimos de calificacion especificados en los
numerales 2, 3 y 4 del Apartado A de esta
Seccion |1l (criterios de calificacion para
oferentes individuales).

Cada uno de sus integrantes debe cumplir por lo
menos con el 15% de los requisitos minimos
para oferentes individuales establecidos en los
numerales 2, 3 y 4.1, Apartado A de esta
Seccion |1l (criterios de calificacion para
oferentes individuales)

El integrante principal debe cumplir por lo
menos el 40% de ellos

Completar formularios y presentar

los

documentos probatorios que se indiquen en la

clausula 11.1 (e) de la Seccion 11, DDL

3. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL ES LA MISMA SOLICITADA A
LOS OFERENTES INDIVIDUALES.
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Seccidon IV. Formularios de la Oferta

Presentacion de Oferta

Fecha:
LPN No.:

A: (Organismo Convocante)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

(@) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitacion, mcluyendo
las adendas No.: :

(b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones alli
existentes, en lo que respecta a la construccion de las obras. Hemos estudiado
detenidamente los planos y demas documentos relativos a la Licitacion y nos hallamos
satisfecho del conocimiento adquirido con relacion a la obra a realizar en caso de resultar
adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo
desconocimiento del lugar o de las caracteristicas del terreno donde se efectuara el
trabajo;

(c) El precio total de nuestra oferta, basado en la lista de cantidades y sus precios que se
indican en el formulario de la propuesta es de:

(d) Nuestra oferta se mantendra vigente por un periodo de

dias, contado a partir de la fecha limite fijada para la presentacion de ofertas, de
conformidad con los Documentos de Licitacion. Esta oferta nos obliga y podra ser
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho periodo;

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptacion por escrito que se encuentra incluida
en la notificacion de adjudicacion, constituiran una obligacion contractual, hasta la
preparacion y ejecucion del Contrato formal;

() Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la
licitacion rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la
adjudicacién del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los
Oferentes.

Nombre En calidad de

Firma

Debidamente  autorizado para firmar la oferta por 'y en nombre
de
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Formulario - 1.1
Informacidn sobre el Oferente

Fecha:

LPN No.:

Nombre legal del Oferente:

En el caso de ser un Consorcio, nombre legal de cada miembro:

Afo de constitucion del Oferente:

Domicilio legal del Oferente:

Informacidn sobre el representante autorizado del Oferente
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y de fax:

Direccion de correo electronico:

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos especificados
en la clausula 11.2. de la Seccion I, IAO).
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Formulario - 1.2
Informacién sobre el Oferente para cada Miembro del CONSORCIO

Fecha:

LPN No.:

Nombre legal del Oferente:

Nombre legal del miembro integrante del Consorcio:

Afo de constitucion del miembro del Consorcio:

Domicilio legal del miembro del Consorcio:

Informacion sobre el representante autorizado del miembro del Consorcio:
Nombre:

Direccion:

NUmeros de teléfono y de fax:

Direccion de correo electronico:

Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: (agregar documentos especificados en la
clausula 11.2. de la Seccion I, IAO)
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Formulario 1.3
Situacion Financiera

Nombre legal del Oferente: Fecha:
Nombre legal del integrante del Consorcio:
LPN No.:

A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros
integrantes.

Informacion financiera en equivalente de guaranies Informacion histérica
(equivalente en miles de
guaranies)

ARo:

Activo a corto plazo (AC)

(-)Pasivo a corto plazo (PC)

=Diferencia

(+) Certificado Bancario*

=Total Disponibilidad (> 30% de las oferta)

*El certificado bancario debera presentar en caso de no cumplir con el porcentaje de
disponibilidad financiera requerida.

1 Se adjuntan copia del ultimo balance general correspondiente a los ejercicios indicados
arriba los cuales cumplen con las siguientes condiciones:

a) Deben reflejar la situacion financiera del Oferente o del miembro integrante de un
Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo;

b) Los balances generales deben ser los presentados ante la entidad competente.

c) Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los
estados financieros;

d) Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados
(no se solicitaran ni aceptaran estados financieros de periodos parciales).
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Nombre legal del Oferente:

Formulario 1.4

Experiencia General en Construccion

Fecha:

Nombre legal del miembro del Consorcio:

LPN No.:
Inicio Fin Afios Identificacion del contrato Funcion del
Dia/Mes/ | Dia/Mes Oferente
ano fafio

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:
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Nombre legal del Oferente:
Nombre legal del miembro de un Consorcio:

Formulario 1.5

Experiencia Especifica en Construccion

Fecha:

LPIN No.:
Inicio Fin Afios Identificacion del contrato Funcion del
Dia/Mes/ | Dia/Mes Oferente
afo fafio

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:

Nombre del contrato:

Breve descripcion de las obras realizadas por el
Oferente:

Nombre del Contratante:

Direccion:

Teléfono:

Monto:
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Formulario 1.6
Capacidad en Materia de Personal

Nombre legal del Oferente: Fecha:
Nombre legal del miembro del Consorcio:
LPN No.:
Nombre | Cargo | Localidad | Formacion Experiencia especifica solicitada
y Asignada
Apellido
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Formulario 1.7
Garantia de Mantenimiento de Oferta

Fecha:

LPN No.:

A: (Organismo Convocante)

POR CUANTO (en

lo sucesivo denominado “el Oferente”) ha presentado su oferta de fecha
para la LPN No. para el

suministro de (en lo sucesivo denominada “la Oferta”).

POR LA PRESENTE dejamos constancia que de con

domicilio legal en (en lo sucesivo denominado ‘“el Garante”), hemos

contraido una obligacion con (en lo sucesivo

denominado “la Convocante”) por la suma de , que el Garante,

sus sucesores 0 cesionarios pagaran a la Convocante. Otorgada y firmada por el Garante el

dia de de

LAS CONDICIONES de esta Garantia son las siguientes:

Si el Oferente retirase su oferta durante el periodo de validez indicado en el formulario de
Presentacion de Oferta, con excepcién de lo dispuesto en la Sub-Clausula 16.2 de las
IAO; 0

Si el Oferente, habiendo sido notificado de la aceptacion de su oferta por la Convocante y

durante el periodo de validez de la oferta, faltase o rehusase a:

(a) firmar el Contrato; o

(b) a presentar la Garantia de Cumplimiento, de conformidad con la Clausula 36 de las
IAO; 0

(c) aceptar la correccion de su oferta efectuada por la Convocante, de conformidad con
la Clausula 27 de las IAO

(d) a presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean
requeridos por la Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en
las prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado Paraguayo (utilizado en
forma supletoria)

Si se comprobare que las declaraciones presentadas por el oferente adjudicado con su oferta
son falsas el Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra
recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que éste tenga que
justificar su demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud
la suma que le es adeudada en razon de que han ocurrido por lo menos una o mas de las
condiciones antes sefialadas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen
dado.
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Esta garantia comenzard a regir a partir de la presentacion y apertura de ofertas y permanecera
en vigor durante (completar con el plazo indicado en la clausula 17.4 de la Seccion 11, DDL),
y toda reclamacion pertinente deberd ser recibida por el Garante a mas tardar en la fecha
indicada.

Nombre
En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de

El dia del mes de de
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Formulario 1.8
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS
INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40 Y DE INTEGRIDAD

ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 20, INCISO “W”, AMBOS DE LA LEY 2051/03

de CONTRATACIONES PUBLICAS

Fecha:

Proceso de Contratacién:  Modalidad: Licitacion Pablica Nacional
Descripcion del llamado:
A la Convocante:

Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos
encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el
Articulo 40 de la Ley N° 2.051/03 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado
Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratacion arriba
individualizado.-

Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el presente
Ilamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento, la ejecucion contractual u otros aspectos que pudiera/n
otorgarme/nos condiciones mas ventajosas con relacion a los demas participantes, como por
ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la colusién.-

Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante,
de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteracion en la situacion juridica respecto
de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta situacion,
automaticamente resta eficacia y validez a la presente.

La presente declaraciéon jurada, la hago/hacemos, en los términos y condiciones del Articulo
47 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y el articulo 20, inciso “W”, de la Ley 2051/03,
de “Contrataciones Publicas”. Asi mismo, declaro conocer y aceptar el contenido y las
disposiciones de la Resolucion N° 330/07 de la Direccion General de Contrataciones
Publicas.-

Firma El/los Oferente/s Aclaracion de Firma/s

IAdjunto/amos copia/s de documentos | SI: || NO |
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PARTE 2 — Obras Requeridas

Seccidn V. Alcance de las Obras

1. LISTADO DE LAS OBRAS.
2. ESPECIFICACIONES TECNICAS
3. PLANILLAS DE COMPUTOS (Archivo adjunto en formato EXCEL)

49



OBRAS:

LOTE 1. Construccién de las Adecuaciones de las oficinas Sede de la
Organizacion de Estados Iberoamericanos (OEI)

LOTE 2 Construccion de las Adecuaciones del CeFIPP Centro de
Formacion e Innovacién en Politicas Publicas. Asuncién-Paraguay

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

CONTENIDOS
DISPOSICIONES GENERALES
INTRODUCCION

ALCANCE DEL DOCUMENTO
NORMAS Y REGLAMENTOS
ORGANIZACION DE LA OBRA
DIRECCION DE LA OBRA
FISCALIZACION DE LA OBRA
COORDINACION DE LA OBRA
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS RUBROS A REALIZARSE
TRABAJOS PRELIMINARES
MAMPOSTERIA

AILACIONES

TECHOS

REVOQUES

CONTRAPISOS

PISOS

REVESTIMIENTOS

BARANDA Y PASAMANOS
INSTALACIONES SANITARIAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

ALCANCE
Las Especificaciones Técnicas constructivas que se detallan, indican el tipo y caracteristicas
generales de los materiales y los procedimientos a utilizar en las construcciones.

Los planos de arquitectura e instalaciones, las especificaciones técnicas constructivas, la
planilla de cantidades de obras y el presupuesto, se consideran documentos referenciales,
quedando expresamente sefialado que cualquier indicacion sobre materiales, métodos,
dimensiones, cantidades, acabados, etc., expresados en los planos y omitidos en las
especificaciones u otros documentos y viceversa, no eximen al CONTRATISTA de su
ejecucion, debiendo éste realizarlo SIN COSTO ADICIONAL, previa solicitud al
COMITENTE, a través de la FISCALIZACION. De igual forma en caso que el Oferente
encuentre omisiones en las especificaciones técnicas, planos y planillas de obras, de trabajos
que a su criterio deberian solicitar autorizacion para su cotizacion e inclusion en su propuesta
durante los plazos sefialados para consultas. La obra sera ejecutada en los plazos y fechas
convenidos, haciendo entrega el CONTRATISTA de los trabajos en la forma y condiciones
estipuladas en el contrato respectivo, aceptando y asumiendo las responsabilidades que en él
se le fijen. Los rubros indicados como global, abarcan la totalidad de las obras necesarias
para su realizacion, por lo que ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros.
El CONTRATISTA, debera presentar antes de la firma del Contrato correspondiente el
nombre y curriculo de un Ingeniero o Arquitecto, que serd el Residente de la obra. Debera
contar con un minimo de 5 (cinco) afios de experiencia profesional, y solamente sera
sustituido por otro de su misma categoria 0 experiencia, previa aprobacién por el
COMITENTE.

La aceptacion parcial de ejecucion mediante Acta de Recepcidn Provisoria, no exonera al
CONTRATISTA de la obligacién de su conservacion, mantenimiento y reparacion hasta la
finalizacion integral de los trabajos y su entrega mediante Acta de Recepcion Definitiva,
documento en el cual se mantendran las responsabilidades futuras del CONTRATISTA
contempladas en las leyes y normas vigentes de la Republica sobre seguridad, vicios ocultos
y otros aspectos de la obra, de acuerdo a exigencias sefialadas en el Contrato por el
COMITENTE.

Todos los materiales empleados en la obra se ajustaran estrictamente a las especificaciones
técnicas y deberan ser previamente aprobadas por la el supervisor de obras antes de su uso.

En todos los casos en que este Pliego o demas elementos de documentacion citen modelos o
marcas comerciales, es al solo efecto de fijar tipo de material deseado, que facilite su
cotizacion en la fase de Licitacion.

Para la ejecucion de los trabajos a construir, EL CONTRATISTA proveera la totalidad de los
materiales, mano de obra, equipos, coordinacion y tecnologia necesarios para ejecutar las
obras que se describen en los planos, planillas, especificaciones técnicas y documentos
contractuales.

EL CONTRATISTA esté obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos
de trabajo que aseguren la correcta ejecucion de la obra.
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El COMITENTE podra ordenar las pruebas y andlisis de procedimientos, fases, materiales y
acabados que estime conveniente, para lo cual el CONTRATISTA dara todas las facilidades
y asumird el costo de su realizacion.

El COMITENTE se reserva el derecho de cambiar las especificaciones constructivas que se
sefialan en el presente documento si ello no requiere una modificacion en el costo de su
ejecucion, para lo cual dard aviso oportuno al CONTRATISTA, siempre y cuando el cambio
redunde en una mejora de la calidad de los materiales o en beneficio de la obra.

MUESTRAS

Seré obligacion del CONTRATISTA, la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién. Las muestras deberan
presentarse por lo menos 15 dias antes de que deban comenzar segun el Cronograma de
trabajos de construccion en taller o fabrica, o la provisién en obra de los elementos
correspondientes. La FISCALIZACION podra disponer que se realicen todos los controles
de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a la obra, siendo
los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del CONTRATISTA.

TRABAJOS PRELIMINARES

INSTALACION DE OBRADOR

Incluye los trabajos para la designacion y acondicionamiento de un espacio para uso del
obrador necesario para la construccion de las obras objeto del Contrato y estara incluida en
el costo de su oferta. Como minimo debera contener: area de oficina, deposito de materiales
e insumos, servicios higiénicos para el personal (si el COMITENTE no le asignare), zona de
guarda y reparacion de equipos.

Todas las instalaciones seran proporcionales al volumen de obra a ser ejecutada y al nimero
de personas a ser empleadas en su construccion, conforme a las necesidades de personal. La
zona en que se deberd instalar el Obrador sera la sefialada por la FISCALIZACION en el area
de los trabajos.

TRABAJOS INCLUIDOS

El CONTRATISTA debera incluir la mano de obra, provision de materiales, ejecucion de
obras y todo otro concepto que no esté previamente mencionado pero que sea necesario para
llevar a cabo los trabajos siguientes:

1. Seguridad, vigilancia, vallas, protecciones y atencién médica de su personal

2. Instalacion de iluminacion provisoria de la zona de obra y de luces de peligro y su
mantenimiento, cuando sea necesario a juicio de la FISCALIZACION.

3. Construcciones provisionales para el CONTRATISTA, letreros y carteles indicadores de
obra.

4. Instalacion de los elementos para la provision de energia eléctrica y el suministro de agua
potable para la obra y el mantenimiento de los equipos correspondientes durante la
construccion.

5. Servicios sanitarios para el personal del CONTRATISTA, en cantidad tal que guarde una
proporcién razonable con el nimero de personas a contratar.

6. Area de comedor para su personal.

7. Mantenimiento de las zonas de obrador.

8. Conservacion del suelo, construccion y mantenimiento de drenajes provisionales.

9. Limpieza de obra y desarme posterior del Obrador. Al finalizar las obras el
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CONTRATISTA deberd desmontar y retirar la totalidad de los elementos que no se
incorporen a las mismas, dejando la zona limpia a entera satisfaccion de la
FISCALIZACION.

VALLADO DE CIERRE

El CONTRATISTA tendré la obligacion de cerrar el perimetro de la obra y del obrador con
un cerco de altura segun las normas. Se declara que los cercos a colocar en el perimetro que
circunda la obra y obrador, seran con portones y puertas de entrada suficientemente robustos
como para garantizar la seguridad del cerramiento. EI CONTRATISTA deberd mantener
dicho cierre por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion. El cerco se
colocaré dentro de los 10 dias contados a partir de la Entrega del Anticipo y llevara pintado
las sefiales que la FISCALIZACION Indique.

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacion artificial necesaria, tanto diurna como nocturna, estard a cargo del
CONTRATISTA y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la FISCALIZACION.
Asimismo, correra por cuenta del CONTRATISTA la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion. Si se realizaren trabajos en horas nocturnas o en
zonas de la obra sin iluminacion natural, el CONTRATISTA proveera la iluminacion que
posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los trabajos. En todos los casos
el CONTRATISTA debera someter a la aprobacion de la FISCALIZACION, las
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas o sanitarias provisorias que
Se proponga ejecutar.

EQUIPOS
El CONTRATISTA debera proveer los equipos apropiados, en cantidad y rendimiento
requeridos para cada tarea.

LIMPIEZA DE OBRA

Si fuese necesario antes de iniciarse la construccion de las obras, se limpiara todo el sector
afectado, removiendo los escombros, materiales en desuso, residuos, etc., que hubiere. En
caso que en la zona de obra se detectare la presencia de insectos, éstos deberan erradicarse,
destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. en la zona de obra. A tal efecto, se
perforaran los mismos con barrena hasta llegar a la cAmara esponjosa de galerias centrales y
alli se depositara fosfato de aluminio. Debera observarse la posible aparicion de nuevas
colonias, en un promedio de treinta (30) dias. El tratamiento citado se hara en todo el terreno
afectado a la construccion. Dicho tratamiento se debe repetir periodicamente hasta la
erradicacion total de los insectos

La limpieza consistira en el retiro y disposicion de basuras, escombros, cercas y cualquier
otro material que pueda dificultar la ejecucion de las obras. Todos los materiales extraidos
durante la limpieza serdn transportados y depositados en areas indicadas por la
FISCALIZACION.

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados de la obra por cuenta y

cargo exclusivo del CONTRATISTA, debiendo considerar en su Oferta, este retiro y
transporte.

53



La limpieza debera ser constante durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepcion
Final.

REFERENCIA DE NIVEL

Los niveles indicados en los Planos son aproximados y pueden variar para cada situacion
particular la obra en si y/o del terreno. Ademas seran verificados por el CONTRATISTA,
tanto los niveles como con acotamientos de puntos definidos, previamente al inicio de la obra
y relacionados con los reales que, a este efecto, los obtendra mediante la nivelacion del
terreno. Los niveles indicados en los Planos estaran sujetos a las modificaciones que fuesen
necesarias para el correcto emplazamiento de las obras.

El nivel de piso elegido debe asegurar el desagtie pluvial de los locales hacia el lugar indicado
en planos, debiendo ser aprobado por la FISCALIZACION.

Los niveles determinados en los planos, la FISCALIZACION los ratificard o rectificara
durante la etapa de construccion, solicitando nuevos planos parciales de detalles.

REPLANTEO DE OBRAS

El CONTRATISTA tendra a su cargo el replanteo planimétrico de toda la obra, cuya
exactitud serd comprobada por la FISCALIZACION, antes de dar comienzo a los trabajos.
Realizara la medicion del perimetro, la verificacion de perpendicularidad de las paredes, y
ante cualquier diferencia, debera poner a conocimiento de la FISCALIZACION.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada, comprobando la exactitud de sus
diagonales, en los casos que corresponda.

Al ubicar muros, ejes de aberturas, filas de revestimientos o perfiles de cualquier estructura,
sera indispensable que el CONTRATISTA haga verificaciones de control por distintas vias,
haciendo notar a la FISCALIZACION cualquier discrepancia, para que ésta tome una
decision definitiva. Toda tarea extraordinaria como remocion de aberturas, remociones de
revestimientos, demoliciones de muros y de elementos de estructuras de cualquier indole,
que fuese necesario efectuar por errores cometidos en el replanteo, o para permitir la correcta
ejecucion de éste, seran por cuenta del CONTRATISTA, sin reconocimiento de pago
adicional alguno. EI CONTRATISTA no podra alegar como excusa, la circunstancia de que
la FISCALIZACION no se haya hecho presente durante la ejecucion de los trabajos.

La FISCALIZACION proporcionara al CONTRATISTA un punto de referencia y
Nivelacion, que servira como origen general de coordenadas para la construccion de la obra
a cargo del CONTRATISTA. Este origen de coordenadas estard ubicado en la zona de
trabajo.

TOLERANCIAS
Las tolerancias de errores maximos admitidos para el logro final de distancias de replanteo
seran:

La obra tendré su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes de la obra estaran
ubicadas respecto a los ejes del mismo en las posiciones indicadas en los planos, con una
tolerancia maxima de replanteo de 5 mm. La tolerancia maxima en el replanteo de la obra
con respecto al sistema general de coordenadas, serd de 10 mm. En el interior de la obra, los
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niveles deberan respetar las indicaciones de los planos con una tolerancia de 5 mm.
La obra estar referida al sistema general de nivelacion.

HORMIGON

MATERIALES AGREGADOS DEL HORMIGON

Todos los agregados del hormigon deberan ser obtenidos de fuentes aprobadas por la
FISCALIZACION.

Muestras de arena y piedra deberdn ser obtenidas para las pruebas de control, las que se
efectuaran antes de que las O&rdenes de compras principales fueren impartidas
definitivamente.

Las pruebas de control de laboratorio de los agregados deberan ser efectuadas para verificar
si son aptas para el concreto.

AGREGADO GRUESO

El agregado grueso para el hormigdn y otros propositos debera cumplir con la Norma
Nacional del INTN (Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién) y sera de piedra
baséltica machacada.

La piedra triturada debera ser de roca consistente y durable. La piedra que fuere entregada en
las obras serd rechazada por cualquier razon si la FISCALIZACION demostrare que es
inadecuada. La gradacion por analisis del agregado grueso debera estar dentro de los limites
fijados por dichas Normas.

En todos los casos, el tamafio mayor del agregado grueso no deberad exceder el 5/6 de la
minima separacion de las armaduras o de la menor dimension de la pieza. Si algin analisis
del tamafio del agregado grueso mostrare alguna deficiencia en cualquier tamafio
determinado que afectare la densidad del concreto, la FISCALIZACION podra exigir al
CONTRATISTA anadir la cantidad de agregado del tamafio determinado que la misma
juzgare conveniente. En todos los casos, cuando el material fuere mezclado con arena debera
producir una mezcla bien graduada de los tamarfios especificados, del mas grande al mas
pequefio, para asegurarse que producira un concreto de alta densidad. Sin embargo, el criterio
principal de aceptabilidad sera el de obtenerse resistencias adecuadas en el hormigon
preparado con este agregado.

El peso total de cloruro de calcio y cloruro de sodio en cualquier porcion de concreto no
deberéa exceder del 0,50% del peso de cemento en tal porcion.

AGREGADO FINO

El agregado fino para concreto, mortero y otros propdsitos debera ser arena limpia que
cumpla con la Norma NP 193, Agregados de fuentes naturales para concretos. La arena debe
ser suministrada de fuentes aprobadas y la que en opinion de la FISCALIZACION no fuere
limpia, deberéa ser lavada antes de su uso.

Arena artificial podra ser afiadida a la arena natural para alcanzar la graduacion requerida. La
arena artificial sola podra usarse con la aprobacion de la FISCALIZACION.

La arena gue se use en morteros y revoques debera estar conforme en todo aspecto con la NP
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193 Arena para construccion, de fuentes naturales.

ALMACENAMIENTO DE AGREGADOS

Toda la arena y agregados para el concreto deberdn almacenarse en forma adecuada, con
pendientes para drenaje, de tal modo que impida la mezcla de tamafios y que evite la inclusién
de suciedades y otros materiales extrafios al concreto.

Cada tamafio de agregados deberd almacenarse separadamente a menos que la
FISCALIZACION ordenare lo contrario.

CEMENTO

El cemento a utilizarse en las obras deberia responder a las especificaciones contenidas en la
Norma NP 70.Se utilizara exclusivamente Cemento de Clase | P320. EI CONTRATISTA
almacenara el cemento al abrigo de la intemperie y la humedad donde se apilen no mas de
diez bolsas y en tal cantidad como para no almacenarlo més de dos meses. Alternativamente,
podré usarse cemento a granel en cuyo caso se utilizaran silos metélicos cilindricos para su
almacenamiento. La FISCALIZACION determinaré a su juicio los ensayos de calidad a ser
realizados. En los ensayos se seguira lo especificado en las Normas NP 47 hasta NP 55.
PRUEBAS DE CEMENTO

EI CONTRATISTA deberé entregar a la FISCALIZACION para su aprobacion, antes que se
impartan las 6rdenes de compra, detalles sobre el Proveedor (es) propuesto, junto con la
mencionada informacion sobre los métodos propuestos de transporte, almacenamiento y
certificacion, para que a satisfaccion de la FISCALIZACION, la cantidad y calidad requerida
puedan ser suministradas y mantenidas durante el periodo de construccion. Si fuere necesario,
la FISCALIZACION estara en el derecho de solicitar muestras del cemento propuesto que
seran tomadas y enviadas a un laboratorio sefialado para un analisis y pruebas antes de que
la fuente suministradora sea aprobada. Habiéndose obtenido la aprobacion de la
FISCALIZACION de la fuente suministradora, el transporte, el almacenamiento y la
certificacion del cemento, el CONTRATISTA no podra modificar o cambiar los arreglos
acordados. El CONTRATISTA debera asegurarse de que los arreglos para el almacenamiento
del cemento en el emplazamiento sean suficientes segun las Especificaciones pertinentes,
para la separacion e identificacion de cada envio hasta que estuviesen disponibles las
muestras y pruebas requeridas

ALMACENAMIENTO DEL CEMENTO

El cemento deberad ser entregado en el sitio de obra en sacos fuertes y adecuadamente
sellados; mientras sea cargado o descargado y durante el transito a las mezcladoras del
concreto, ya sea por vehiculos o medios mecanicos, debera estar protegido de la intemperie
con cubiertas adecuadas.

Deberd proporcionarse proteccion eficiente y se colocard donde lo ordene la
FISCALIZACION para prevenir la pérdida de cemento durante los fuertes vientos. Deberan
tomarse las precauciones aprobadas de antemano durante su descarga para asegurar que el
polvo resultante no ocasione molestias.

El CONTRATISTA dispondra en el Obrador, un deposito perfectamente impermeable y bien
ventilado, de piso de madera o concreto. Suficientemente amplio para almacenar la cantidad
necesaria de cemento que asegure la continuidad de las obras.

Cada entrega debera apilarse separadamente para permitir un facil acceso para la inspeccion,
pruebas y aprobacién. EI cemento, a su entrega en el Emplazamiento, debera ser colocado en
el deposito del Obrador y debera usarse en el orden en que haya sido entregado. Deberan
estar apilados sobres piso de madera como minimo a 0,15 m del suelo.

Todo cemento deberd usarse dentro de los dos meses de la fecha de fabricacion.
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MATERIALES DE HORMIGON DE COLOR UNIFORME

Todas las superficies vistas y expuestas del concreto deberan tener un color uniforme y el
CONTRATISTA deberéd dar todos los pasos necesarios para asegurar el suministro de
agregados, arena y cemento de color uniforme.

AGUA PARA EL HORMIGON

El agua a utilizarse para la preparacion del hormigon responderé a lo especificado en la
Norma NP 69, la que se cumplira tanto en la aceptabilidad como en cuanto a los métodos de
ensayo. El agua no contendrd impurezas perjudiciales y el CONTRATISTA solicitara
autorizacion de la FISCALIZACION de las fuentes de suministro a ser utilizadas.

En las pruebas de argamasa se seguiré lo indicado en la Norma NP 69.

El agua de rio puede ser utilizada en la fabricacién y curado del hormigdn si cumple con estas
Especificaciones.

Para mezclar hormigon y mortero, el agua deberd estar libre de todo sedimento y materia
disuelta en suspensién, que podra ser dafiina para la fabricacion del hormigén,

como aqui se especifica. Antes que se empiece cualquier obra de hormigon, la
FISCALIZACION podra extraer muestras de aguas de las fuentes que se pretendan utilizar y
efectuar los analisis correspondientes, a cargo del CONTRATISTA.

Las muestras seran tomadas a intervalos durante la ejecucion de las obras. Si en cualquier
momento las muestras no resultaren satisfactorias, el CONTRATISTA sera requerido a sus
costas a cambiar a nuevas fuentes, o a efectuar los arreglos necesarios, con la aprobacion de
la FISCALIZACION, para la remocion de la materia dafiina.

EI CONTRATISTA debera especificar las fuentes de las cuales se propone obtener el agua y
entregar evidencias que demuestren un adecuado y seguro suministro.

ACEROS

El acero a utilizarse en la obra sera exclusivamente conformado por laminado en caliente o
torsionado en frio, destinado a la utilizacion en estructuras de H°A° y conforme a los
requerimientos de las Normas NP 203 y NP 206.

El CONTRATISTA suministrara las barras de armadura obedeciendo rigurosamente lo
especificado en los planos en cuanto a diametro, disposicion, angulo de doblado, ganchos y
espaciamientos. Con lo especificado en los Planos, el CONTRATISTA confeccionara para
cada zona de trabajo las planillas de doblado de varillas. Estas deberan ser aprobadas por
escrito por la FISCALIZACION antes de proceder al corte y doblado de las mismas.

Para varillas de diametro comprendido entre 6 mm y 25 mm, se utilizara acero tipo AP420
DN con un limite de fluencia convencional mayor o igual a 4.200 Kg./cm2. La armadura
antes de ser colocada, debera estar totalmente exenta de tierra, grasa, 0xido y cualquier otra
sustancia que a juicio de la FISCALIZACION pueda disminuir la adherencia y sera
mantenida en esas condiciones hasta el vertido del hormigan.

La armadura sera colocada en los encofrados segun se indique en los planos y sera asegurado
por ataduras, dados u otros sistemas o dispositivos que sean necesarios a juicio de la
FISCALIZACION, para asegurar su posicionamiento durante las operaciones de carga y
vibrado del hormigdn. No sera permitida la introduccion de nuevas armaduras en el hormigon
fresco ni el reposicionamiento de las armaduras luego de haber sido cubiertas por hormigon.
En todo lo referente a empalmes de armaduras, varillas en espera, se respetara en general las
disposiciones y recomendaciones del CEB.

El CONTRATISTA deberd proporcionar a la FISCALIZACION las copias de los
certificados de pruebas de los fabricantes sobre el hierro para retuerzo suministrado. Sin
embargo, la FISCALIZACION podra ordenar que se hagan pruebas independientes y todo
hierro que no cumpliere en todo aspecto con las Especificaciones aqui sefialas sera rechazado.
La entrega de planillas de doblado de refuerzo no relevard al CONTRATISTA de sus
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responsabilidades sefialadas en el Contrato, sobre la provision de los materiales solicitados
en los planos. Todos los planos de obras posteriores y planillas de retuerzo necesario para la
ejecucion de las obras deberan ser proporcionados por el CONTRATISTA a su propio costo.
HORMIGON ARMADO

El hormigon armado consistira de cemento, agregado grueso, agregado fino, agua, armaduras
y aditivos donde se lo especifique. En general, el hormigdn sera del tipo mezclado en planta
o premezclado y transportado al sitio de la obra pero en ambos casos se requiere la aprobacion
por escrito de la FISCALIZACION, de las instalaciones donde sera manipulado.

El tipo de hormigon a ser utilizado en las estructuras de la obra, en funcién a sus resistencias
caracteristicas, segun el CEB, tendra fck = 200 Kg./cm?2.

DOSIFICACION Y MEDIDA DE LOS MATERIALES

Las proporciones de cemento y los agregados se estableceran en peso, salvo que se
especifique lo contrario, y el CONTRATISTA deberé disponer del equipo necesario para tal
efecto al pie de obra. Para establecer la dosificacion, el CONTRATISTA deberé recurrir a
ensayos previos, con objeto de conseguir que el hormigdn resultante satisfaga las condiciones
establecidas en esta especificacion y a satisfaccion de la FISCALIZACION.

El maximo tamario del agregado grueso sera en todos los casos el maximo compatible con la
estructura, de acuerdo a las especificaciones del CEB. En la dosificacion, se debera
considerar un consumo minimo de cemento de 350 Kg./m3 para el hormigén armado, siempre
que se alcancen las resistencias caracteristicas especificadas.

Antes del vertido de cualquier hormigdn en obra, el CONTRATISTA someterd a la
aprobacion de la FISCALIZACION todas las pruebas con las dosificaciones propuestas, asi
como la caracterizacion y ensayos de todos los materiales a ser utilizados en la preparacion
de los mismos.

Se fabricaran cilindros de prueba de las mezclas a escogerse, las que seran curadas,
almacenadas, transportadas y probadas a la compresion de acuerdo a la Norma Paraguaya
(INTN).

EQUIPOS DE MEDICION

Todo equipo de medicion de materiales deberd ser sometido a la aprobacion de la
FISCALIZACION. Las cantidades de cada tamafio de arido y del cemento deberan ser
medidas por separado, para lo cual el CONTRATISTA debera disponer un equipo de
precision uniforme, siendo esta precision del orden del 1% de la cantidad pesada.
COMPUESTOS Y ADITIVOS

No se permitird uso alguno de aditivos adicionales a los eventualmente especificados en las
dosificaciones aprobadas sin el permiso expreso de la FISCALIZACION. Bajo ninguna
circunstancia se aceptaran aditivos corrosivos. En el caso de que se permita el uso, las pruebas
descritas en la especificacion, deberan ser efectuadas con la proporcién de aditivo adicional
que se tiene la intencidn de incorporar y se debera realizar una comparacion con el hormigén
fabricado sin los aditivos para comprobar que no se degraden los pastones.

Cuando se utilizaren mezclas con aditivos en las obras, se deberd mantener un control muy
estricto, para asegurar que la cantidad correcta de aditivos se mantenga todo el tiempo.
RELACION AGUA / CEMENTO

Debera instalarse un sistema conveniente y simple para la verificacién exacta de la provision
de agua a las mezclas con las escalas marcadas de tal forma que la cantidad de agua
suministrada a la mezcladora pudiere ser facilmente determinada.

La relacion agua /cemento debera ser determinada por las mezclas de prueba y en ningun
caso se permitira que las razones agua / cemento utilizadas excedan en mas de 10% de
aquellas determinadas por las mezclas de prueba.

TRABAJABILIDAD
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El hormigon debera tener una consistencia tal que pueda ser facilmente transportado,
colocado y compactado en las obras sin segregacion de los materiales. EI hormigdn resultante
sera uniforme y libre de vacios. EI CONTRATISTA deberé llevar a cabo pruebas de
asentamiento, factor de compactacién u otras pruebas de trabajabilidad que se requiere
durante la colocacion del hormigdn en las obras permanentes, con el fin de relacionar el grado
de trabajabilidad de la mezcla con el valor numérico obtenido durante las mezclas de prueba.
El medio referido de control sera el asentamiento del Cono de Abrams. Los valores limites
de asiento en el ensayo del cono de Abrams seran fijados por la FISCALIZACION, pero en
ningun caso excederan los 10 cm.

INFORMES SOBRE EL HORMIGON ElI CONTRATISTA enviara periddicamente a la
FISCALIZACION, un informe que sefiale las cantidades de cemento y el nimero de mezclas
de cada clase de hormigdn utilizada en cada seccion de las obras.

El CONTRATISTA debera conservar registros de la posicién en las obras de las mezclas de
hormigdn, de su grado y de todos los cilindros de prueba, muestras u otros datos pertinentes
tomados de ellas. Las copias de estos registros deberan ser entregadas al FISCALIZACION.

REGISTROS DE TEMPERATURAS

El CONTRATISTA suministrard termometros adecuados de maximo -minimo y registrara
las temperaturas a la sombra ambiental adyacente a todas las partes de las obras, donde el
hormigon estuviere siendo colocado.

CILINDROS DE PRUEBA'Y CONTROL DE CALIDAD DEL HORMIGON

Se deberan hacer cilindros de pruebas, curados, almacenados, transportados y probados a la
compresion, de acuerdo con la Norma Paraguaya NP y los métodos para prueba de hormigén
recomendados por el C.E.B. (Comité Europeo del Hormigon).

Para cada clase de hormigon se extraerd normalmente el nimero de cilindros indicado en las
normas de referencia.

Los requerimientos de resistencia para cada clase de hormigon, como se ha sefialado en las
especificaciones o se hubiere decidido de otra forma, se refieren a resistencia caracteristica
estimada.

El control de la resistencia del hormigon se efectuara mediante el método propuesto por
Montoya

-Meseguer

-Moran en el item 9.6 pagina 192 de “Hormigén Armado 10* Edicién”, aplicando las
definiciones indicadas, extension del lote y constitucion de la muestra, nivel normal de
control y las decisiones derivadas de los ensayos.

MEZCLA DE HORMIGON A MAQUINA

El hormigdn debe ser mezclado en hormigoneras u otras de cualquier tipo aprobado.

La FISCALIZACION debera aprobar de antemano la totalidad del equipo a utilizar para la
mezcla del hormigon. Las maquinas deberan asegurar que todos los materiales del hormigén,
incluyendo el agua, se mezclen en forma total dentro del tiempo de su colocacién en la
hormigonera, y antes de que cualquier porcién de la mezcla fuere descargada.
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Cualquier partida que exceda el tiempo determinado en los ensayos para el inicio del
fraguado, sin estar vertida y vibrada en su encofrado, serd rechazada por la
FISCALIZACION.

Las maquinas estardn equipadas para descargar su contenido mientras estan en
funcionamiento.

MEZCLA DE HORMIGON A MANO

Cuando sea imposible el empleo de maquina mezcladora, y se hubiere obtenido la aprobacion
por parte de la FISCALIZACION, el hormigon serd mezclado a mano, tan cerca al sitio donde
va a ser depositado como fuere posible.

Deberan ser provistos bancos o plataforma de mezclas de un érea suficiente para la ejecucién
adecuada de la obra. Si estas plataformas son construidas de madera, deberan consistir de
tablones estrechamente unidos para evitar la pérdida de lechada de la parte liquida del
hormigon.

El agua sera entonces afiadida gradualmente a través de un rociador, luego de lo cual, los
materiales deberan ser nuevamente volteados en estado hiumedo por lo menos tres veces.

TRANSPORTE DEL HORMIGON

El hormigdn debera ser descargado de las hormigoneras y transportado a la obra por medios
que deberan ser aprobados por la FISCALIZACION. Los medios de transporte aseguraran
que el hormigon tenga la trabajabilidad requerida en el punto y al momento de su colocacion.

COLOCACION DEL HORMIGON

El hormigon deberé ser colocado en las posiciones y secuencias adecuadas a la obra a realizar.
Excepto cuando se hubiere indicado en otra forma, el hormigon no deberéa ser colocado a no
ser que la FISCALIZACION estuviere presente y hubiere examinado previamente y
aprobado por escrito su colocacién, fijado y condicién de armaduras y cualquier otro
elemento que deba ser empotrado y la limpieza lineamiento y adaptabilidad de las superficies
de recepcion del encofrado. EI hormigdn debera ser depositado tan cerca como fuere posible
de la posicion definida, sin remanipuleo o segregacion, y de tal forma que evite el
desplazamiento de la armadura de otros elementos empotrados o del encofrado. Cuando se
utilicen canaletas para transportar el hormigén, sus declives deberan ser de tal forma que no
ocasionen segregacion y se debera proveer de pisos 0 bocas de escape convenientes, donde
fue necesario.

El hormigon no debera ser lanzado desde una altura superior a 1,50 m. excepto cuando lo
apruebe la FISCALIZACION, quien podra ordenar el uso de bancos de volteo a mano del
hormigon depositado antes de ser colocado.

NO UTILIZACION DEL MATERIAL PARCIALMENTE FRAGUADO

Todo el hormigén y el mortero deberan ser depositados y compactado dentro de 30 minutos
de su mezcla, a no ser que se haya aprobado de otra forma ningun material parcialmente
fraguado, debe ser utilizado en las obras y no se permitira el retemplado de la mezcla por
adicion de agua u otros medios.
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COMPACTACION DE HORMIGON

El hormigdn deberd ser totalmente compactado, a lo largo de toda la extension de la capa, y
debera ser nivelado en capas de una profundidad tal que cada capa estuviere total y
adecuadamente incorporada con la capa inferior por medio del uso de vibradores internos o
el uso de palas, corte o pisones.

Deberd ser introducido contra el encofrado y alrededor de cualquier refuerzo o elemento
empotrado sin tener que desacomodarlos.

VIBRACION DEL HORMIGON

Excepto cuando la FISCALIZACION lo permita de otro modo, el hormigén debera ser
compactado durante la colocacién, por medio de vibradores del tipo que fuere aprobado por
la FISCALIZACION.

Los vibradores deberan ser adecuados para operacion continua y deberan disponerse en tal
forma que toda la masa bajo tratamiento quede adecuadamente compactada, a velocidad que
tenga relacion con el suministro de hormigon desde las mezcladoras.

La vibracion debera continuar hasta el hormigon colocado esté totalmente compactado y
todas las burbujas de aire hayan sido desalojadas.

Se deberé tener cuidado en evitar la segregacion de mortero y agregados por causa de la
vibracién excesiva.

La vibracién no debera ser aplicada en forma directa o a través de la armadura, en las
secciones 0 masa de hormigén que ya se hubiere efectuado el fraguado inicial.

La vibracion no debera ser utilizada para hacer fluir el hormigon en el encofrado de tal forma
gue ocasionare segregacion.

COLOCACION DEL HORMIGON EN CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS
No se permitira que se realicen labores de colocacion de hormigon a la intemperie durante
tormentas o lluvias fuertes. En los casos en que tales condiciones pudieren ocurrir, el
CONTRATISTA debera proveer la proteccion adecuada para los materiales, para la
instalacion de planta y para el encofrado con el fin de que el trabajo procediere bajo una
cubierta adecuada.

En presencia de fuertes vientos, se debera tomar precauciones adicionales para asegurar
proteccion contra la lluvia violenta (o alternativamente contra secamiento superficial
prematuro) y contra el polvo.

La FISCALIZACION podréa retener la aprobacion para el comienzo de los trabajos de
hormigon hasta que ella se encontrare satisfecha de que se hubieren efectuado los arreglos
adecuados.

COLOCACION DE HORMIGON DURANTE LA NOCHE O EN LA OSCURIDAD
Cuando se hubiere dado la aprobacion para llevar a cabo trabajos de hormigon durante la
noche, o en lugares donde se excluyere la luz del dia, el CONTRATISTA debera proveer de
luz adecuada en todos los puntos donde estuviere realizando la mezcla, el transporte y la
colocacion del hormigon.
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COLOCACION DEL HORMIGON A ALTAS TEMPERATURAS AMBIENTALES
En clima célido y en lugares donde la temperatura del ambiente a la sombra excedieren los
38°C, el CONTRATISTA deberd tomar medidas especiales en la mezcla, colocacion y
curado del hormigon.

Estas deberan ser realizadas de tal forma que aseguren que la temperatura del hormigén
durante la mezcla, el transporte, la colocacion, el fraguado y la cura, no debera exceder los
38°C. Estas medidas estaran sujetas a la aprobacion de la FISCALIZACION, e incluiran la
proteccion a la sombra de los agregados, de los tanques de provision de agua y de las tuberias,
contra los rayos directos del sol, el rociado con agua de los agregados; el enfriamiento de los
componentes de la mezcla, la maquinaria la armadura y el encofrado, como también la
reduccion del tiempo de transporte a un minimo.

Durante la colocacion, se proveera de medios convenientes para prevenir el fraguado
prematuro del hormigoén colocado en contacto con las superficies calientes.

CURADO Y PROTECCION

El hormigon seré protegido durante su primera etapa de fraguado de los efectos dafinos del
sol, de los vientos que producen secado, lluvia o corrientes de agua. La proteccion sera
aplicada tan pronto como se lo considere practico, luego de la colocacion, cubriendo la
superficie del hormigdn con uno 0 mas de los siguientes elementos:

Una capa de bolsas, carpa, lona o material absorbente similar, o una capa de arena mantenida
constantemente hdmeda, rociandola con agua durante 7 dias a los periodos que hubiere
indicado la FISCALIZACION.

Luego de efectuar un remojo total se colocara una capa de papel impermeable aprobado o
una membrana plastica conservada en contacto con el hormigon durante 7 dias, o el periodo
que indicare la FISCALIZACION.

Con excepcion de los casos en que las superficies a los que el hormigon tuviere que ser
ulteriormente adherido, se le aplicard una membrana curadora liquida, aprobada, en una
proporcidn especificada por el fabricante.

La membrana curadora debera ser aplicada inmediatamente en superficies horizontales, luego
de colocado el hormigon y en superficies verticales, inmediatamente posterior a la remocion
del encofrado.

El encofrado debera, cuando sea necesario, ser rociado conagua, para minimizar la pérdida
de humedad del hormigon.

Todo el hormigon que pudiere ser afectado por la accion de las lluvias deberd estar
adecuadamente protegido de dafios, durante el periodo de fraguado y todas las obras de
proteccidn temporales, debera estar a satisfaccion de la FISCALIZACION.

MORTERO DE CEMENTO

A no ser que lo especifique de otra forma la FISCALIZACION, el mortero de cemento debera
consistir de una (1) parte de cemento, por cada tres (3) partes de arena fina mezclada por
volumen, e incorporada en una forma total, junto con el agua suficiente que dé trabajabilidad.
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Todo mortero se deberd utilizar mientras la mezcla estuviere fresca, y no se aceptaré
ablandamiento o calentamiento.

COLOCACION DE LA ARMADURA PARA EL HORMIGON

Los cortes y el doblado u otras labores que debieren ser realizadas en los hierros de
armaduras, deberdn ser realizados cuidadosamente de acuerdo a los planos y a las
recomendaciones del C.E.B.

Las barras deben ser dobladas en frio, de tal forma que no perjudiquen el material. Cuando
se requieran traslapes de varillas o empalmes, a no ser que se especifique en los Planos,
debera tener un traslape no menor a los siguientes diametros: se utilizaran preferentemente
patillas de anclaje en diametros de 16 mm. y mayores de acuerdo a lo especificado en la
Norma del C.E.B.

El nimero, tamafio, forma y posicion de todas las varillas de refuerzo de hierro, estribos,
uniones y otras partes de la armadura deberd estar en concordancia con los Planos y deberan
ser mantenidas en la posicion correcta y con el recubrimiento requerido, sin desplazamientos,
durante el proceso de compactacion del hormigén, y en la forma aprobada por la
FISCALIZACION.

El CONTRATISTA debera suministrar todos los espaciadores, a sus costos, para mantener
la armadura en su posicion correcta. El tipo de espaciadores estara sujeto a la aprobacion de
la FISCALIZACION. No se permitira el uso de pedazos de madera como espaciadores.

Cualquier amarre, unién o estribo, que conecte las barras, debera estar ajustado de tal forma
que las barras resulten adecuadamente sujetadas en el interior de los ganchos y los dobleces
permanecieren en contacto real con las varillas, alrededor de las cuales deberan sujetarse.
Las varillas deberan ser amarradas con alambre negro, liso, recocido.

Antes de que cualquier armadura de hierro sea cubierta con hormigon, cualquier sedimento,
oxido, aceite, grasa, suciedad, u otra sustancia, debera ser removida. EI hormigon
parcialmente fraguado, que pudiere adherirse a las barras durante las operaciones de
colocacion de hormigén, deberé ser quitado.

RECUBRIMIENTO DE LA ARMADURA

El recubrimiento especificado en plano se refiere a la armadura principal, y debera estar de
acuerdo con los requisitos del Codigo del C.E.B. “La utilizacion estructural del hormigén”,
0 como lo sefialaren los Planos.

El CONTRATISTA debera suministrar suficiente cantidad de separadores de hormigon,
necesario para asegurar que este recubrimiento sea obtenido y en ningun caso se podra
permitir el uso de separadores de madera.

El recubrimiento logrado no debera desviarse del especificado en méas de 5 mm.
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1. Replanteo de Obra.

El Contratista tendré a su cargo el replanteo planialtimétrico de toda la obra, cuya exactitud
sera comprobada por la Fiscalizacion, antes de dar comienzo a los trabajos. La escuadra de
los muros seré prolijamente verificada, comprobando la exactitud de sus diagonales, en los
casos que corresponda. Los ejes de paredes y espesores de cimientos y paredes deberan fijarse
con clavos en los listones de madera que conforman la camilla de replanteo, que se ubicara a
una altura conveniente sobre el nivel del suelo, y delinearse con cordeles bien tensos y
seguros. El Contratista liberara el terreno o los lugares en que han de ejecutarse replanteos,
de manera que éstos puedan desarrollarse sin obstaculo alguno y en caso de que existan
arboles o arbustos solicitara instrucciones a la Fiscalizacion antes de su remocion. Los filos
de paredes maestras o de estructuras principales seran delineados con hilos de alambre o
material equivalente, tendidos con torniquetes u otro dispositivo adecuado a medida que se
eleven dichas paredes o estructuras hasta alcanzar su méaxima altura.

Toda tarea extraordinaria, remociones de revestimientos, demoliciones de muros y de
elementos de estructuras de cualquier indole, que fuera necesario efectuar por errores
cometidos en el replanteo, o bien para permitir la correcta ejecucion de éste, seran por cuenta
del Contratista, sin reconocimiento de adicionales. El Contratista no podra alegar como
excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacion no se hubiese hecho presente durante la
ejecucion de los trabajos.

2. CIMIENTO.
Incluye la excavacion previa al cargado de las piedras, que se ejecutara de acuerdo con las
indicaciones de los Planos. El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y
apisonado, sus paramentos laterales seran aproximadamente verticales.
Cimiento de Hormigén ciclépeo (H° C°)

El hormigon ciclépeo consistird de la masa de concreto simple a la que se incorporan piedras
de los tamafios mayores posibles a 2 pulgadas en adelante uniformemente distribuida en su
seno.

El hormigdn es la mezcla de cemento Portland, agregado fino, agregado grueso, aditivos
cuando se los requiera y agua mezclados en la proporcion especificada y aprobada.

Algunas caracteristicas que deben tener:

1. Las piedras deben ser sanas no intemperizadas

2. Sin grietas o reventaduras

3. No tener forma de laja

4. Peso de aproximadamente 15kg

5. Aproximadamente 65% de Concreto Simple

6. La separacion entre las piedras deben ser menor que 0,15m y no estar a menos de 0,20m
del coronamiento.

3. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO (H° A°)
a - Zapata de H°® A°: Las zapatas son estructuras que reciben las cargas de los pilares y los
transmiten al suelo portante. Se realizaran de acuerdo a las medidas de los planos.

b — Pilar de H® A°, 12 x 30 cm: Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas
provenientes de las vigas a la cimentacidn. La seccion del pilar se ejecutara de acuerdo a lo
detallado en los planos. Los de 0.30x0.30m y se construiran con 4 varillas de 12mm y estribos
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de 6mm cada 18cm. Los pilares de 0.15x0.30m se construirdn con 4 varillas de 12mm y
estribos de 6mm cada 15cm. Para la construccion de estas estructuras se considerara lo
dispuesto en el punto Estructura de Hormigon Armado de las disposiciones generales. Los
encofrados de los pilares seran estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera
clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del hormigon. No se permitira el
zunchado con alambres trincados. Los moldes se construirdn de manera que el hormigon
pueda apisonarse por capas no mayores de 20cm cada una. Los moldes deberan ser facilmente
desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se permitiré la colocacion del
hormigdn por vertido desde una altura mayor a 2.00m; para ello se dispondran ventanas o
tuberias adecuadas. La Fiscalizacion de Obra autorizara por escrito el llenado de hormigdn
de vigas previa verificacién y aprobacion de lo siguiente:

Precision, resistencia y estanqueidad, limpieza y saturacién de encofrados.
Resistencia y estabilidad de los apuntalamientos.
Calidad, cantidad, diametro, disposicidn, atado y limpieza de las barras de acero.
Calidad, disposicién, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y
demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigon.

e Calidad, disposicion y sujecion de las juntas de dilatacion.

e Calidad y cantidad suficiente de los materiales a ser empleados en la jornada.

e Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
c - Viga cadena inferior 15 x 30 cm
d - Viga cadena inferior 30 x 30 cm
e - Viga cadena superior 15 X 45 cm

ElI CONTRATISTA proveera todos los materiales y construira las vigas tipo encadenado de
H°A° indicados en los planos, de acuerdo con las presentes especificaciones y con las
indicaciones que imparta la Fiscalizacion.

No podra iniciarse el trabajo sin antes contar con la aprobacion de la Fiscalizacion respecto
a las dimensiones especificadas en los planos.

Las caracteristicas técnicas del H°A° deberan cumplir con las siguientes condiciones
técnicas.

a) Materiales utilizados
El hormigdn debera alcanzar una resistencia caracteristica a los 28 dias de 180 kg/cm2.

La dosificacion del hormigdn debera justificarse mediante ensayos de resistencia a la
compresion de probetas cilindricas extraidas de pastones experimentales.

Cada diez metros cubicos de hormigon elaborado se moldeara una probeta en obra luego de
un periodo de curado en ambiente himedo y se ensayara en el INTN a los 28 dias o0 a los 14
dias pudiendo por consiguiente extrapolarse los resultados a los 28 dias, segun tablas
experimentales basadas en el Comité Europeo del Beton resumidos en la siguiente Tabla:

Edad en dias Coeficiente para extrapolar a 28 dias
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7 dias 1.53 x fc (14dias)

14 dias 1.11 x fc (18dias)

28 dias 1.00 x fc (28 dias)

4. 5. MAMPOSTERIA

Mamposteria de elevacion

La mamposteria de elevacion de ladrillos comunes se efectuara con las medidas indicadas en
los planos. Los ladrillos seran colocados con mezcla 1/4/10 (cemento - cal - arena lavada),
con las juntas encontradas de un espesor de 1,5cm como maximo, se cuidaran el trabado,
nivelado y aplomado de los mismos, en todas las direcciones. Se los hara resbalar a mano,
sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta rebase por las juntas y
se recogera el que fluya de los paramentos.

El espesor de los lechos de mortero no sera mayor que 1,5 cm. Los ladrillos deberan ser
mojados abundantemente antes de su colocacion. No se podran utilizar medios ladrillos, con
excepcion de lo indispensable para realizar las trabas correspondientes. La construccion de
muros Yy tabiques se practicara simultdneamente al mismo nivel, es decir, sin
escalonamientos. Se erigiran a plomo sin alabeos en sus paramentos, ni salientes que excedan
la tolerancia de los ladrillos.

En todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultdneamente los marcos y
herreria en general. En caso contrario la colocacion se hara al finalizar la cubierta, pero
siempre antes de revocar.

Cuando a criterio del a FISCALIZACION vy en los lugares que éste indique, se procedera a
reforzar las mamposterias que presenten fisuras, sean estas nuevas o existentes. Se colocaran
en la misma dos hierros de 10 mm de didmetro, cada cuatro hiladas o 50 cm. Las uniones de
las columnas de hormigdn armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran
con varillas de hierro para anular la posibilidad de fisuras por el movimiento que pueda haber
entre ambos materiales.

Las juntas de union entre distintos materiales como carpinteria y hormigon, o albafileria, etc.
expuestas a la intemperie seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la
FISCALIZACION, en forma de asegurar una impermeabilizacién permanente.

Tipos de mamposteria:

Todo tipo de pared respondera exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos.
Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, deberan estar bien mojados, y se colocaran
trabados, con juntas desencontradas. Deberd mantenerse una perfecta horizontalidad y
verticalidad y la coincidencia en la correspondencia y alternancia de juntas verticales. Queda
absolutamente prohibido hacer engrosamiento ulterior por medio de aplicacion de ladrillos
de plano o de hormigdn, o de revoques de un espesor mayor al prescripto.
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* Mamposteria sobre cadena de H°A°:

- Se emplearéan ladrillos de los denominados comunes, con aislamiento horizontal, salvo
expresa indicacion en contrario, asentados con mortero dosaje 1:4:12 (Cemento-Cal-Arena).
- Entodos los casos al levantar la mamposteria se podran simultdneamente colocar los marcos
y herreria en general, empleando mortero de dosaje 1:4 (Cemento, arena), para amure 0
macizamiento. En caso contrario la colocacion de los marcos se hard al finalizar la cubierta.
- Contratista debera tomar los recaudos necesarios para que los marcos colocados en
simultaneidad con la mamposteria de elevacién no sufran dafio alguno.

Envarillado de mamposteria:

Por encima de todos los vanos se dispondran dinteles de ladrillos, armados con dos (2)
varillas de 8 mm y en la hilada de ladrillos anterior al antepecho de las ventanas se utilizaran
(2) varillas de 8 mm. En ambos casos, sobrepasando el ancho del vano en 40 cm. como
minimo, a ambos lados.

5. AISLACION HORIZONTAL DE MUROS

Todos los trabajos de aislacion hidréfuga, tanto las horizontales como las verticales y de
azoteas, deberan asegurar la proteccion contra la penetracion del agua, sea esta de infiltracion,
perforacion bajo presion, asi como la humedad del suelo. La capa aisladora horizontal sera
ejecutada normalmente con mortero del Tipo 1:3:1 parte de hidrofugo en 10 partes de agua
(1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrofugo en 10 partes de agua) seran ejecutada
dos hiladas por encima del nivel de piso terminado, cubriendo ademas sus dos caras verticales
conforme a detalles o a indicaciones de la FISCALIZACION, excepcion hecha de las paredes
exteriores con mamposterias a la vista, en las cuales no se aplicara sobre el paramento
exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5mm y se colocara con esmero y
sin interrupcion para evitar filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran
uniformemente dos manos de pintura de asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con
emulsion asfaltica (frio-asfalto).

6. TECHO DE CHAPA TERMOACUSTICA CON POLIURETANO
EXPANDIDO, ESPESOR 50 mm.
Esta especificacion abarca lo concerniente a provision de materiales, y su elaboracién para
ejecutar las estructuras de acero de acuerdo con los planos estructurales. Incluye todos los
elementos necesarios para su terminacion, como ser chapas, estructura metalica, etc., ya sea
que éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta
terminacion del techo.

El Contratista deberd realizar los calculos estructurales y de dimensionamiento de la
estructura y vigas metalica a construirse.

El material a ser utilizado para la cobertura chapas de acero galvanizado N° 24, pre pintado
La estructura portante estd compuesta de vigas metalicas de chapas dobladas, angulos y las
correas de chapa doblada. Terminacion 2 (dos) manos pintura anticorrosivo y 2 (dos) manos

pintura a base epoxica color definido.
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La conformacion y caracteristicas del techado metalico deberén regirse de acuerdo a lo
indicado en los planos respectivos.

Normas y codigos

Todas las estructuras de acero se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con
las normas que a continuacion se indican:

- Norma NP-79 para la accion del viento, INTN

- Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola

- Norma MV-102 para la referente a la calidad de acero, Instruccion Espafiola

- Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccion Espafiola

Calculos y planos
La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacion y
se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y estatica.

Las construcciones metalicas, deben dimensionarse para resistir adecuadamente, las cargas
del calculo que resulten de analizar:

* Peso propio y el de los materiales que se incorporen.

* Accion del viento.

* Esfuerzos por apoyos de personas

* Accionamiento de aberturas

* Posiciones de los pafios de abrir en las condiciones mas desfavorables

* Toda otra sobrecarga accidental

Materiales

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles
del proyecto, complementandose las mismas con las clausulas de la presente seccion. Sus
dimensiones deberan responder a las indicaciones de planos y ser uniformes.

Perfiles de acero
Estas especificaciones se refieren a la calidad de los perfiles de acero a utilizarse en la
construccién de las estructuras metalicas.

Los perfiles a utilizar seran laminados, elaborados preferentemente en largos cercanos a los
seis (6) metros, o del tipo de chapa plegada en frio, y que tendran las caracteristicas mecanicas
que se especifican a continuacion.

- Resistencia

Designacion: A37

Tension de Fluencia: 2.400 Kg/cm2
Tension Minima de Rotura: 3.700 Kg/cm2
- Composicién quimica

Contenido Maximo de Carbono: 0,23%
Contenido Maximo de Fosforo: 0,045%
Contenido Maximo de Azufre: 0,045%

Tornillos, bulones y remaches
En general se ajustaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de
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los detalles constructivos y seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que
estén sometidos.

Chapas metalicas de cobertura

Esta seccion se refiere a las chapas a ser usadas como cobertura, en el caso en que refiera a
cubiertas.

Las chapas a ser utilizadas como cobertura es un material compuesto y estd conformado de
los siguientes componentes:

- Chapa acero galvanizado en caliente prepintado

— Superficie en contacto al exterior-.

- Un nucleo central para el aislamiento térmico e hidréfugo con espuma rigida de Poliuretano
expandido de 1,50 cm de espesor minimo. La densidad de espuma aplicada sera entre este
parametro de 35-45 kg/m3-

- Revestimiento inferior en placas de minerales, reforzadas con una malla de fibra de vidrio
- Composicién (Minerales naturales)+(Silicatos naturales)+(Fibras de vidrio y de madera) -,
espesor de 7 mm, sin contenido de amianto ni otros elementos nocivos al medio ambiente.
Densidad de 980 Kg/m3 - superficie en contacto al interior

- La fijacion de las chapas a la estructura se realizard por medio de bulones autoroscantes de
acero galvanizados provistos de capuchdn plastico para asegurar la estanqueidad de las
perforaciones

Electrodos
Esta especificacion se refiere a los electrodos a los electrodos a ser utilizados en las uniones
por soldadura que se realicen en todas las estructuras metalicas.

Caracteristicas

Los electrodos seran del diametro adecuado a cada espesor de las piezas a soldar y tendran
las siguientes caracteristicas fisicogquimicas y mecanicas:

- Resistencia Minima a Traccion: 41 kg/mm2

- Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

- Resistencia: 5 m/kg

- Revestimiento: Acido

EJECUCION

Trabajado de chapas, cafios y perfiles: No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto
intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud
superior a 3,00 m. Las estructuras de cafios de acero seran segun indicacion de planos de
proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza
y estado plano. En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder a
su enderezamiento, mediante dispositivos a cilindro o rodillo, o bien con mordazas por
estirado en frio; en esta Gltima posibilidad deberan hacerse desaparecer las marcas de las
mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero
0 sobre aluminio, deberan perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizaran
exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y
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profundidad correcta del trabado.

Soldaduras: No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan
utilizarse exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de
calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando
soldaduras en "V", y entre ambos bordes se dejard una luz de 1mm, a fin de que penetre el
material de aporte. La superficie deberd terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y
acabado con lima.

Obras de complemento: Estara a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda
clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

Soldadura

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del arte y por personal
debidamente calificado, y bajo la supervision de profesionales capacitados en el control de
calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los siguientes
aspectos:

El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar. La
intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de la
pieza a soldar.

La longitud del arco debe ser la correcta. La velocidad de soldado debe ser adecuada. El
angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en la bisectriz de la unién y
perpendicular al cordén de soldadura.

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

Luego de depositar un corddn y antes de colocar el siguiente debe procederse a la limpieza
por medio de piqueta y cepillo de acero.

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Control de uniones soldadas

Operaciones preventivas

Eleccién del operario bien adiestrado y sometido a exdmenes periodicos para garantizar su

habilidad y que sus aptitudes no han declinado.

Eleccién del metal de base de modo que corresponde a los requisitos de la obra a realizar y
ensayos quimicos y mecanicos del mismo para comprobar su calidad.

Eleccién de los electrodos para las diversas operaciones y control de su calidad mediante
ensayos de soldadura sobre el metal de base.

70



Programacion detallada de la ejecucion de las soldaduras con el orden de progresion de los
cordones, los medios para evitar o limitar las deformaciones, el nimero y el tipo de las
pasadas, la forma de los biseles, etc.

Control después de la ejecucion

Examen de los cordones para asegurarse de que tienen: las dimensiones previstas, suficiente
altura, que son regulares y no presentan defectos visibles (cordn poroso por arco demasiada
largo; defecto de penetracidn por corriente eléctrica demasiado débil; depdsito irregular con
crateres debido a exceso de corriente eléctrica; etc.).

Posterior a la soldadura

En uniones soldadas de mayor compromiso estructural, las soldaduras deben ser verificadas
en forma sistematica por medio de liquido penetrante por un técnico capacitado en el tema.
Para obras importantes, controles mas severos no destructivos y semidestructivos.

Recubrimientos y Protecciones

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccion contra corrosion,
debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones que a continuacion se prescriben, las
cuales rigen también para superficies que sin estar indicadas en los planos, resultan
expresamente de este pliego.

Todos los elementos estructurales deberan llevar, previa limpieza de 6xidos, costras, polvos,
grasas, aceites — dos manos de pintura sintética de proteccion anti 6xido, como tratamiento
previo a la pintura de terminacion. Para elementos que deban ser t trabajados con cortes y/o
doblados, se prescribe que este tratamiento debera ser ejecutado "a posteriori” de dichas
operaciones.

Esta estructura, consiste en una cobertura de ESTRUCTURA METALICA compuesta por
CORREAS, fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2,00 mm como
minimo.

Correas de chapas dobladas: Las estructuras de union y distribucion de fuerzas (correas),
seran de chapas dobladas de espesor de 2 mm como minimo, en forma de “U” y de
dimensiones 40x85x40 mm.

Cobertura superior: Las chapas a ser utilizadas seran de acero galvanizado No 24. El
solape minimo permitido serd de 20 cm entre chapas, y estas uniones se haran sobre una
correa.

Las dimensiones aqui expresadas en las estructuras metalicas reticuladas (en correas) y las
estructuras de chapas plegadas (correas) pueden variar de acuerdo a las dimensiones
indicadas en los planos respectivos, siendo la aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de
secciones normalmente empleadas.

7. REVOQUES
Antes de comenzar el revoque de un local, deberan estar colocados todos los marcos y
aberturas, y se verificara el perfecto aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de
las mochetas o aristas, solicitando a la Supervision su conformidad. Los paramentos que seran
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revocados, se limpiardn y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas en
el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por rasqueteado o abrasion las costras de
mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas.

No se permitird revocar paredes que no hayan asentado completamente. Antes de la
aplicacion de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir, si
no hubiera indicacion en contrario. Una vez ejecutados los revoques se los mojara
abundantemente y en forma frecuente, en la medida necesaria para evitar fisuras.

Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1,00cm en total, fratasado, con mortero 1:4:16 (Cemento-Cal-Arena),
cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o granulos de cal que afecten luego la
calidad del trabajo.

Los enlucidos no podréan ejecutarse hasta que el jaharro haya secado lo suficiente, y tendran
una vez terminados un espesor que podra variar entre tres y cinco milimetros. Los revoques
no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos
cualesquiera, y tendran aristas bien rectas.

Las superficies curvas se revocaran empleando guias de madera. Las aristas de interseccion
de los paramentos entre si y de estos con los de cielorrasos, seran vivas y rectilineas.

Las canchadas de mortero para la ejecucion de cualquier tipo de revoque, en caso de
elaboracion al aire libre, no podran realizarse en lo posible bajo vegetacion que pueda
producir el vuelo de esporas.

En el proceso de ejecucion del revoque se utilizardn las tradicionales “taquillas” para
determinar la verticalidad y espesor del revoque entre dos puntos, estos se uniran mediante
una banda denominada “faja”. Dos fajas determinan un plano de terminacion de revoque,
entre las cuales se aplica la mezcla, enrasandose posteriormente con reglas hechas de tubos
metéalicos, perfectamente rectas. Posteriormente se realiza el alisado con un Fratas metalico
o de madera, finalmente se realiza el filtrado a base de cal fluida, para cerrar la porosidad del
revoque.

Para lograr la debida planeidad sera obligatorio el uso de tubos rectangulares de acero como
reglas. Las aristas de interseccion de los paramentos entre si y de éstos con los cielorrasos,
seran vivas y rectilineas. También se cuidara especialmente la fractura del revoque al nivel
de los zo6calos para que al ser aplicados adosen perfectamente a la superficie revocada.

Las superficies curvas se revocaran empleando “plantillas” de madera y “fajas” consecutivas
siguiendo la curvatura de la pared.

Salvo los casos en que se especifique expresamente lo contrario, los revoques tendran un
espesor minimo de 1,5¢cm.

Los revoques una vez terminados, no deberan presentar superficies alabeadas, ni fuera de
plomo o nivel, ni rebabas u otros defectos cualesquiera En el caso de revoque a la cal, se lo
alisara perfectamente. Si después de esta operacion quedasen rebabas o cualquier otro
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defecto, se los haré desaparecer pasando sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido
a fin de obtener una Superficie lisa y sin defecto alguno.

No se admitira la sustitucion de la cal por otros productos.

Revoque interior de paredes:
Todas las caras de paredes que dan al interior del edificio se revocaran como se especifica en
este apartado.

En todos los casos se haran 2 capas de revoques: la inferior que se aplicara directamente sobre
el muro y luego la segunda de acabado fino o terminacion. La primera capa se aplicara con
mortero 1:4:16 y la segunda con pasta de cal filtrada y arena tamizada en proporcion.

Inmediatamente después del fragiie se trabajara con fratas de fieltro para hacerlo mas liso.
La arena a emplear en los morteros sera bien tamizada y desecada. La cal a utilizarse seré
estacionada por un minimo de 15 dias y filtrada para eliminar todo grumo y/o impureza.

Los enlucidos no podran ejecutarse hasta que el jaharro se haya secado lo suficiente y tendran,
una vez terminados, un espesor que podra variar de 3 a 5mm. El enlucido final se ejecutara
una vez terminadas y cerradas las canalizaciones embutidas, nichos, etc., como también el
montaje de cafierias exteriores sobrepuestas a los muros para instalaciones eléctricas, de agua,
gas, etc.

Para ejecutar los revoques se deberd cuidar de proteger con polietileno los pisos ya
terminados, en caso de que existan.

En todos los casos los revoques de paredes interiores deberan alcanzar la altura total de las
mismas, mas alla del nivel del cielorraso. Y todos los muros interiores deberan elevarse hasta
la losa o viga por encima de ellos Azotada impermeable de mamposterias de ladrillos
comunes, cara externa

Todos los muros de ladrillo “a la vista” se levantaran en un plano paralelo a otro revocado
construido hacia el interior del edificio. El muro “interior” se construird previamente al visto
o “exterior”. Previamente a la construccion del muro exterior se ejecutard una barrera
impermeable sobre la cara exterior del muro denominado “interior” mediante la aplicacion
de un 1:3:1 (1 Cemento + 3 Arena lavada + 1 parte de hidrofugo en 10 partes de agua) en una
capa de 10 mm de espesor como minimo.

Revoque exterior de paredes:

Todas las caras de paredes, pilares y vigas que dan al exterior del edificio, salvo indicacién
contraria en los planos o planilla de locales, se revocaran como se especifica en este apartado.
En todos los casos se hara una capa de revoque directamente sobre el muro con mortero
1:4:12 + Hidréfugo, con un espesor no inferior a 15mm.

Aun cuando los muros no integren las fachadas del edificio se respetaran estrictamente las
especificaciones generales de planeidad y buena terminacion.
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En el caso de revoque base para la aplicacion de revestido con color, se ejecutaran las ranuras
0 bufias especificadas en los planos o por la FISCALIZACION de Obra.

8. CONTRAPISOS
Antes de procederse a la colocacion del contrapiso, el terreno natural serd compactado
conforme a lo establecido en las Especificaciones y a lo que oportunamente establezca la
FISCALIZACION. No se procedera a la ejecucion del contrapiso sobre terreno natural, sin
autorizacion previa de la FISCALIZACION, que se solicitard que una vez concluidos los
trabajos de nivelacion y compactacion, con un riego adecuado para conseguir la humedad
relativa apropiada para la buena consolidacion del terreno.

El contrapiso para las areas exteriores sera de hormigon de cascotes con mezcla 1/6 (cemento,
arena lavada) y doce partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2'y 5cm.

No podra tener un espesor inferior a los 10 cm debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada a la
mezcla.

La superficie del contrapiso debera ser nivelada y alisada de tal manera que para la colocacion
del piso no sea necesario rellenarlos con arena lavada ni con ningun otro tipo de material que
no sea el de la mezcla de asiento.

En caso de requerir una pendiente dada, en el contrapiso ya se debera prever tal pendiente.

9. PISO

e Carpeta para piso — alisada de cemento.
La carpeta de alisada de cemento serd de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Sera hecha
con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo sera de 2cms y estara perfectamente
nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, deberd estar
perfectamente alisada.

e Piso ceramico de alto transito.
Los pisos en todas las areas seran de tipo ceramico esmaltado tipo PEI 5, para alto transito,
rigurosamente planos, bien calibrados, de color uniforme, colocados en los lugares y
disposicion que indiquen los planos respectivos. Antes de su colocacion el material debera
ser presentado a la FISCALIZACION para su aprobacion
Los cortes de baldosas seran hechos a maquina.

Se colocaran con un mortero de cemento / cal / arena lavada, con dosaje 1/4/16, o con una
mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la
FISCALIZACION.

Se colocardn por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas
indistintamente con los lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del
local, segln sea aprobado por la FISCALIZACION

Las juntas se rellenaran con una pastina del mismo color del piso, evitando producir manchas
o coloracion diferente. Antes del secado de la pastina se procedera a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

Si las baldosas no pudiesen ser colocadas con juntas perfectamente rectilineas, no mayores
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que 1 mm a lo sumo, serén rechazadas.

e Zocalo ceramico.
Los zbcalos se colocaran a filo del paramento. Su terminacion serd recta y uniforme,
guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos
seran ejecutados con toda limpieza y exactitud. Los z6calos seran puestos en obra, ya pulidos.
Concluida la colocacidn, se procedera a la cuidadosa limpieza de los mismos.

10. REVESTIMIENTO.
AZULEJOS BLANCOS
Provision y colocacion de azulejos para bafio y Kichenette.
El CONTRATISTA debera presentar para su aprobacion las muestras de cada una de las
piezas que se utilizardn en los revestimientos las cuales una vez aprobadas, se mantendran en
obra y serviran de elementos de contraste para la recepcion de los materiales a ser
incorporados. Asimismo, entregara antes de la recepcion final, sin cargo e incluido dentro del
precio contractual, el cinco por ciento (5%) adicional de cada una de las piezas utilizadas en
la obra como cantidad de provision de materiales para reposicion. Los azulejos seran de
ceramica vidriada, rigurosamente planos, bien calibrados, de color uniforme, segun las
muestras aprobadas por la FISCALIZACION. Para los bafios seran suministrados ademas los
accesorios como; portarrollos, perchas y jaboneras.

La superficie terminada de los azulejos debera presentar una contextura uniforme (vértices
sin aristas sobresalientes) y brillante.

En la colocacion de azulejos, los parapetos que se deben revestir después de humedecidos,
recibiran una capa de mortero de cemento, cal en pasta y arena lavada de dosaje %2, 1,4 de 12
mm de espesor, que serd rayada y perfectamente aplomada.

Esta capa debera asentarse con una anticipacion de por lo menos 24 hs, y luego ser
humedecida para disminuir la absorcion.

A continuacién se fijaran los azulejos y guardas con mezcla adhesiva especial. Antes de su
colocacion los azulejos seran sumergidos en agua, hasta alcanzar la saturacion, con un
minimo de 8 hs. Las juntas seran de 1 mm de ancho, horizontal y verticalmente rectas. Seran
cuidadosamente limpiadas y rellenadas con pastina, con espesor maximo de 2 mm., de color
a definir por la FISCALIZACION.

Las cajas de llaves, luces o codos para griferias, sobre superficies azulejadas, exigiran
recortes prolijos.

11. MESADA DE GRANITO NATURAL CON BACHA DE ACERO
INOXIDABLE EN KICHENETTE.
En los lugares indicados en los planos, se empleard mesada de granito natural, con zdcalos
de granito del mismo tipo de la mesada.

El material sera sin trozos rotos o afiadidos, no podran presentar picaduras, rifiones, grietas,

coqueras u otros defectos. La colocacion se hara de acuerdo a la practica corriente para este
tipo de material y trabajo.
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La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, se hara a plomo oxido de estafio no
permitiéndose el uso de acido oxalico, hasta obtener superficies perfectamente suaves y
regulares, asi como aristas irreprochables, de conformidad con los detalles de los planos
respectivos.

Si alguna de las piezas presentase fallas, la FISCALIZACION ordenara su reemplazo.
Los soportes metalicos estardn empotrados al muro de mamposteria, y en ningun caso
deberan tener una separacién mayor de 50cm. entre si.

Las juntas en general se llenaran con cemento coloreado, de acuerdo al color del material. Se
someteran a la aprobacion de la FISCALIZACION, la muestra de las juntas.

Los materiales seran entregados en obra, pulidos y lustrados, pero el pulido y lustrado final
serd efectuado despues de la terminacion de todo el trabajo de colocacion.

Los trabajos de provision y colocacion de mesadas incluiran la perforacién de las mismas
para la colocacion posterior de bachas y griferias, las que ya deberan estar en obra al momento
de la colocacion, a fin de verificar su ubicacion y dimensiones.

12. ABERTURAS
Incluira la provision y colocacion de marcos, contramarcos, puertas, ventanas y los
correspondientes herrajes, para los lugares indicados en los Planos.

Todas las estructuras que constituyen la carpinteria de madera, indicada en los planos y
planillas correspondientes, se ejecutara y colocard de acuerdo con los planos, las
especificaciones y las indicaciones de la FISCALIZACION.

El CONTRATISTA ejecutara los trabajos conforme a su fin, verificando la resistencia y la
rigidez de cada elemento. Toda modificacion del disefio original debera contar con la
aprobacion de la FISCALIZACION.

Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran, en todos los casos,
sanas, bien secas, de fibras rectas y careceran de grietas, nudos, o de cualquier otro defecto.
Las maderas duras tendran fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las
caras aparentes.

Las piezas deberan ser todas elegidas sin manchas, afadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta perfectamente
uniformes en cada estructura. Las maderas se labraran con el mayor cuidado, las
ensambladuras se haran con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones, las aristas bien rectilineas y sin encalladuras.

Las partes movibles se colocaran de manera tal que giren o se muevan sin tropiezos y con un
juego maximo de 3mm.

Toda la obra de carpinteria que durante el plazo de garantia de obra llegara a alabearse,
hincharse, resecarse o apolillarse, sera arreglada o cambiada por el CONTRATISTA a sus
expensas. Las piezas tendran un porcentaje minimo de humedad, condicion a ser controlada
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por la FISCALIZACION, cuando lo crea conveniente. Si no se cumple este requisito, las
mismas seran rechazadas y retiradas de la obra por el CONTRATISTA.

Los marcos seran de madera de lapacho, tendrdn la escuadria indicada en los planos,
amurados con 3 (tres) tirafondos de 3/8" x 5" a cada lado, con mortero 1:4 (cemento —arena
lavada). Cada marco sera entregado con 2 (dos) manos de aceite de lino triple cocido, como
base para posterior pintura con esmalte sintético.

Las hojas de puertas interiores se ejecutaran en madera de cedro, y con travesafios interiores
espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal
de abejas". Los listones deberan ser encolados en forma tal, que la disposicion de sus fibras
anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondréan tacos de refuerzos en
las zonas de cerraduras y fichas.

Terminada la estructura resistente se la cepillara y preparara en forma conveniente, a fin de
uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de terciado.

Los tapacantos, superior y laterales, mediran de 1 a 3cm como minimo. El espesor de la
puerta sera de 45 mm. Ird montada con 3 (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco)
agujeros.

La cara exterior sera de terciada de cedro de 4 a 5 mm de espesor y cantonera maciza de
cedro de 40mm. EI terciado sera de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado,
completamente plano, sin alabeos o deformaciones por deficiente apilado o empaque, no se
admitiran afadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimension requerida por
cada elemento o estructura.

Los contramarcos seran de madera de cedro.

EI CONTRATISTA proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes necesarios para el
correcto funcionamiento, entendiéndose que el costo de los mismos ya esta incluido en el
precio unitario establecido para la abertura de la cual forman parte integrante.

Los herrajes empleados en las aberturas reuniran, en cualquier caso, condiciones de primer
orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracion y eficiencia en su aplicacion,
como a presentacién, acabado y calidad de sus elementos constitutivos.

Seran, por cada hoja de puerta, 3 (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros
(1,50 pares), cerraduras de embutir, comunes para puertas internas y a cilindro para las
puertas al exterior, mas los pasadores de embutir o externos que las especificaciones técnicas
0 los planos de detalles asi lo requieran.

Todos los picaportes interiores seran de manija tipo palanca de bronce platil, a una altura de
90 cm., para ser accesibles a personas con discapacidades.

Cada puerta de acceso sera proveida con al menos, dos llaves. Estan deberan ser propias para

cada cerradura, no admitiéndose llaves que abran mas de una puerta. Cerraduras de bafio
seran empleadas en los bafios individuales.
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e Herrajes
El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados
correspondientes para cada tipo de abertura, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya
esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte
integrante.

En todos los casos, el Contratista sometera a la aprobacion de la Supervision de Obras las
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir, perfectamente rotulados
y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se colocaran cada uno. La aprobacion
de esas muestras por parte de la Supervision sera previa a todo inicio de trabajo.

e Vidrios.
El CONTRATISTA proveera y colocara todos los vidrios necesarios para las aberturas, asi
como los espejos indicados en los planos y planillas, de acuerdo con estas especificaciones y
con las indicaciones de la FISCALIZACION.

Todos los vidrios a ser proveidos no deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto
y/o grado de transparencia. Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccion
constante en toda la superficie, no admitiéndose ningun defecto ni deformaciones en la
imagen o desviacion de los rayos luminosos desde cualquier angulo de vision.

En relaciéon con los cortes, se tendrd en cuenta que las ondulaciones inevitables de los
mismos, seran dispuestas paralelamente a los pisos. Todos los vidrios deberan ser cortados
en sus exactas medidas, siendo el CONTRATISTA el unico responsable de ello.

No deberan presentar defectos que desmerezcan su aspecto. EI| CONTRATISTA presentara
muestras de cada uno de los tipos de vidrios. Dichos elementos de muestra, una vez aprobados
por la FISCALIZACION, serviran de contraste para el conjunto de elementos a colocarse en
obra.

las aberturas.

13. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE.
INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
Las Instalaciones Sanitarias se ejecutaran de acuerdo a los Reglamentos del ESSAP, las
Normas NP N° 68 y NP N° 44 del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion para
Agua Potable y Desagues Sanitarios, los Planos del Proyecto, asi como con los Planos e
indicaciones que imparta la FISCALIZACION.

Los Planos indican la ubicacién y dimensiones de cada uno de los elementos principales y
accesorios, los cuales deberan instalarse en los puntos fijados, salvo en los casos en que pueda
mejorarse el recorrido de las lineas sin variar las dimensiones.

Todas las variaciones deberan ser autorizadas por la FISCALIZACION y podran ser
exigidas, cuando no varien las cantidades, debiendo el CONTRATISTA realizarlos a su
exclusivo cargo.

El CONTRATISTA debera revisar detalladamente el Proyecto, asumiendo
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corresponsabilidad en la viabilidad técnica del mismo.

Durante la ejecucion de la obra, el CONTRATISTA deberd mantener un juego de copias del
Proyecto, donde ir4 registrando las condiciones reales de las instalaciones efectuadas.

Es responsabilidad del CONTRATISTA verificar eventuales interferencias con otros gremios
y realizar las correcciones necesarias, previa aprobacion de la FISCALIZACION.

Todos los materiales empleados serdn de buena calidad y sometidos permanentemente a la
aprobacién dla FISCALIZACION.

El CONTRATISTA empleara personal competente y en nimero suficiente para la realizacion
de las instalaciones en los plazos previstos.

e Excavacionesy relleno para instalacion de cafierias.
Se realizaran con las dimensiones minimas exigidas como para un adecuado montaje y
construccion de las instalaciones. EIl CONTRATISTA adoptara las precauciones necesarias
para un correcto entibamiento de las excavaciones, siendo responsable absoluto de eventuales
desmoronamientos y sus consecuencias.

El relleno de las zanjas se hara en capas sucesivas de 15 cm. de espesor, convenientemente
humedecidas y compactadas.

COLOCACION DE CANERIAS
Las carfierias se instalaran con esmero y prolijidad, siendo el CONTRATISTA responsable
de su colocacion.

La FISCALIZACION podréa ordenar su remocion y reposicion a cargo del CONTRATISTA,
si las mismas no presentan las condiciones adecuadas de instalacion. EI CONTRATISTA
debera ocuparse de la provision y/o apertura de canaletas y orificios para el pasaje de cafierias
en obras de albafiileria y hormigon, previendo las canalizaciones requeridas.

No se efectuard ninguna carga de estructuras ni rellenos de suelo hasta que
FISCALIZACION dé la autorizacion correspondiente.

El CONTRATISTA queda obligado a requerir de la FISCALIZACION la inspeccion y
aprobacion de los materiales e instalacion de los mismos.

Se efectuaran pruebas hidraulicas de la instalacion, a cargo del CONTRATISTA y
supervisados por la FISCALIZACION

El CONTRATISTA se compromete a efectuar cualquier reparacién o modificacion que
ordene la FISCALIZACION, a fin de dejar las instalaciones en perfecto funcionamiento.

El CONTRATISTA sera responsable del buen funcionamiento de las instalaciones hasta la
fecha de recepcion definitiva de las obras. Toda falla o defecto detectado durante este periodo
debera ser corregido, sin cargo para el Comitente.

La responsabilidad del CONTRATISTA, se extiende hasta el tiempo de garantia posterior a
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la terminacion de los trabajos, el cual sera estipulado en el Contrato.

e Instalacion de agua potable.
La instalacion esta proyectada y debe ser construida para proveer un adecuado suministro a
todos los artefactos indicados en los planos.

Se cumplira estrictamente todo lo establecido en la NORMA PARAGUAYA NP N° 68 -
INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE, ademas de lo que se detalla
maés adelante.

El Sistema de Agua Potable comprende la instalacion de cafierias, accesorios, valvulas de
cierre y fijaciones. Incluye también excavaciones, relleno de zanjas, prevision de aberturas
en la estructura de hormigén armado, revoque y terminacion de cafierias embutidas en las
paredes y pruebas hidraulicas. Asimismo, cuando corresponda, las reparaciones necesarias
para el correcto funcionamiento de instalaciones existentes en el sector afectado por las obras
y/o la conexién a la red existente.

La instalacion se efectuara de conformidad con los Planos

Los elementos que forman parte del Sistema de Agua Potable y que son referidos en estas
Especificaciones, se corresponden con las definiciones de la Norma Paraguaya NP N° 68.
La fuente de alimentacion sera de la red de abastecimiento existente en el local de salud.

Se conectara a la red interna, con caferia de PVC termofusion, con los diametros indicados
en los planos.

Al inicio de la red interna se instalara una Valvula Esclusa de Bronce, del mismo didmetro
que la cafieria principal con los accesorios (union doble y alma doble) y ubicacion adecuados
para un facil desmontaje.

Las cafierias de distribucidn son las Cafierias externas que alimentan a los distintos puntos de
consumo de lared. Seran de PVC Termofusion, con uniones y accesorios del mismo material.

Tendran las dimensiones sefialadas en los Planos e iran convenientemente fijadas a las
paredes o losas de techos, mediante abrazaderas metalicas, en el caso de cafierias
suspendidas. La conexion a cada ramal se efectuara mediante una tée (o codo), con la
reduccién correspondiente.

Los ramales secundarios corresponden a la distribucion interna de los bafios, Kitchenettes y
cocinas. Seran de PVC Termofusidn, con uniones y accesorios del mismo material. En los
lugares donde se deban instalar valvulas o conexiones, se dispondran los accesorios
apropiados para conectar con rosca a las valvulas y artefactos.

Se indican en los Planos, el trazado en planta de las cafierias con sus didmetros, ubicacion de
Valvulas, etc.

La instalacion interna que deba embutirse en las paredes se hara a una altura de 0,40 m. del
nivel de piso, salvo indicacion en contrario de la FISCALIZACION. De esta cafieria se
derivaran los correspondientes ramales que alimentardn, en cada caso, los artefactos
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sanitarios segun la siguiente ubicacion respecto al nivel de piso:

-Inodoros 0,40 m.

-Lavatorios 0,70 m.

-Pileta de cocina y de lavar 0,60 m.
-Mingitorios 1,30 m.

-Duchas 2,00 m.

Todas las derivaciones, reducciones, cambios de direccion, etc., se haran utilizando
accesorios adecuados. No se permitira el doblado de los cafios.

e Canos de PVC termofusion.

Toda la red de distribucion serd de este material, debiendo siempre respetarse las
recomendaciones del fabricante para su instalacion. Siempre deben ser usados los accesorios
necesarios: codos, curvas, tées, reducciones, etc., y seran del mismo PVC termofusion.
Cuando la tuberia va embutida en las paredes, o esté expuesta, ya sea en tramos horizontales
o verticales, debera cuidarse especialmente que tenga una proteccion adecuada y segura para
evitar los golpes externos. Esta, no debe sufrir los efectos de los esfuerzos provenientes de
deformaciones o asentamientos de la estructura en que esté apoyada o fijada.

Para estos casos (embutida en paredes de albafiileria), debe ser envuelta en papel aislante
aprobado por la FISCALIZACION, antes de ser recubierta con argamasa. El papel hace que
se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicion de fisuras y
rajaduras en la misma, ocasionadas por las dilataciones o contracciones térmicas.

Para absorber las dilataciones debido a los cambios de temperatura, se podra aprovechar el
propio recorrido de la tuberia en la instalacion. En caso que el mismo sea predominantemente
lineal, se recurrira a la utilizacion de una lira de dilatacion o dobles brazos de flexion.

Los tramos de cafieria que queden expuestos, deben colocarse inmovilizados y fijados
rigidizando los nudos de derivacion. Para ello, se colocara una grampa fija bajo las tées de
derivacion y tan proximo a las mismas como sea posible. Entre puntos fijos, para evitar el
pandeo de la cafieria, se colocaran los soportes deslizantes que sean necesarios. La grampa
fija comprime y sostiene a la tuberia sin dafiar mecanicamente la superficie del tubo.

En todos los casos, los soportes fijos deberan llevar un separador (de goma o plastico) que
impida el contacto directo con los tubos. Por su parte, las grampas o soportes deslizantes
guian a la cafieria sin comprimirla ni fijarla.

Al colocarlas, debe considerarse que los movimientos de las tuberias no quedan anulados por
la cercania de las derivaciones rigidas o uniones roscadas.

En el caso de las cafierias horizontales a la vista, en primer lugar se inmovilizaran los nudos
de derivacion, cercanos a las tées de derivacion, verificando que la distancia no supere los 3
m. Luego se colocaran los soportes deslizantes.

En los lugares que la tuberia atraviese una junta de dilatacion, se enfundara la tuberia en un
cafio corrugado (de los utilizados comunmente para instalacion eléctrica), para evitar que la
tuberia se estire solamente de un punto.
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En la ejecucion de la union por fusion, se seguiran las indicaciones siguientes:

a. Antes del inicio de cada fusion, se verificara la limpieza de las boquillas del termofusor y
el correcto ajuste del mismo sobre la base o plancheta de apoyo.

b. Utilizar tijeras apropiadas para el corte de los tubos, evitando asi las rebabas que pudiesen
ocasionar el corte con herramientas inapropiadas.

c. Limpiar el tubo antes de introducirlo en las boquillas.

d. Realizar en cada tubo, una marca de la profundidad que tendré la insercién en el cafio, de
acuerdo a las siguientes medidas

DIAMETRO DEL CANO Y | PROFUNDIDAD DE INSERCION DE
ACCESORIOS (mm) LA BOQUILLA (mm)

20 12

25 13

32 14,5

40 16

50 18

63 24

75 26

e. Verificar la temperatura de régimen a traves del testigo de temperatura. Al mismo tiempo
que se introduce el tubo en la boquilla, se debe introducir también el accesorio, cuidando que
sea en forma perpendicular a la plancha de la fusota.

f. El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho y el cafio no debera sobrepasar la marca
antes referida.

g. Luego de cumplido el tiempo minimo especificado para la fusion, de acuerdo a la siguiente
tabla, se debe retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo

DIAMETRO DEL | TIEMPO MINIMO | INTERVALO TIEMPO DE
CANO Y | DE MAXIMO PARA | ENFRIAMIENTO
ACCESORIOS CALENTAMIENTO | ACOPLE (segundos)
(mm) (segundos) (segundos)

20 5 4 2

25 7 4 2

32 8 6 4

40 12 6 4

50 18 6 4

63 24 8 6

75 30 8 6
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h. Realizar la union rdpidamente, prestando especial atencion en la marca realizada en el cafio
i. Detener la introduccién del cafio en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se
forman por el corrimiento del material, se hayan unido.

j- Se dispone de 3 segundos para enderezar la union si fuese necesario, o girarla, no méas de
15°.

k. Dejar reposar la unidn hasta el enfriamiento total, indicado en la tabla més arriba.

I. Guardar la fusora, una vez concluida la tarea y luego del enfriamiento de la plancha.

e Tuberias de PVC roscable.
En los casos que se utilice este tipo de tubos, se seguiran estas especificaciones.
Normalmente estos tubos son suministrados por el fabricante en barras de 6,00 m. con rosca
en ambos extremos. Para la union de dos tubos, se utiliza una union sencilla de PVC con
rosca.

En la ejecucidn de una junta con rosca, se deben seguir cuidadosamente los siguientes pasos:
a. Se coloca el tubo en la morsa, cuidando de no exagerar la presion, a fin de evitar la
ovalizacion del tubo, lo que daria una rosca imperfecta.

b. Se corta el tubo en escuadra, para evitar que la rosca salga tuerta. Las rebarbas deben ser
removidas con raqueta.

c. Solamente debe usarse tarraja especial para tubos de PVC. Las que son para metal, tienen
filetes que producen una profundidad mayor de corte y debilitan el tubo de PVC.

d. Debe verificarse que los filetes estén bien limpios. Se coloca la tarraja en el tubo por el
lado de la guia, haciendo una ligera presion con una de las manos, mientras que con la otra
se hace girar la herramienta en el sentido de las agujas del reloj.

Se inicia el corte, haciendo girar media vuelta para adelante, retornando un cuarto de vuelta,
y asi sucesivamente hasta que el tubo quede "relente” a las muescas.

e Llaves de paso.
Todas las Llaves de Paso ubicadas dentro de los locales sanitarios seran de bronce fundido,
de calidad reconocida, de marcas que aseguren la provision del vastago de repuesto.
Los cabezales de las mismas seran del mismo tipo que los de las griferias utilizadas.
Esta indicacion se atendera sélo para los diametros cuyas Llaves de paso son provistas con
campanas cromadas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Para evitar los esfuerzos en las tuberias enterradas, ocasionados por el peso de la tierra o
cargas externas que eventualmente puedan ocasionar dafios a las tuberias, se debera:
- Envolver las tuberias en la zanja, con material exento de piedras u otros cuerpos
extrafios. Utilizar preferentemente arena.

El relleno de la zanja se hara con material seleccionado compactado manualmente en capas
sucesivas de no mas de 15 cm. de espesor, hasta una altura de 30 cm. por encima de la tuberia.
- En locales donde existe el paso de vehiculos, la tapada minima de la tuberia sera de
60 cm. En ningun caso la tapada serd menor a 30 cm.
- En caso de que no se pueda profundizar la tuberia en base a lo anteriormente
especificado, la misma debera ser protegida con losas o losetas de hormigdn, de
acuerdo a las cargas externas que deba soporta
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RECOMENDACIONES ESPECIALES

Jamaés utilizar materiales extrafios para conseguir la estanqueidad de la junta, tales
como hilos, caflamo u otros similares. Estos materiales producen un exceso de espesor
en la pretendida vedacién, pudiendo producir tensiones localizadas y roturas
ocasionadas por el apreton, especialmente cuando se pone la tuberia bajo presion.
Para el caso de juntas no desmontables pueden usarse resinas epoxicas (Araldite,
Epilote o similar).

Nunca deben usarse tubos de PVC con conexiones de hierro galvanizado, por la
misma razon que no se deben usar "filetes" para hierro en tubos de PVC. Las
conexiones de hierro tienen roscas con mayor profundidad, lo que dafa al PVC. Los
accesorios deben ser del tipo RB con refuerzo blindado, tal como fabrica la TIGRE o
similar.

Las roscas macho y hembra de las conexiones serdn del tipo Whitworth, con
longitudes y dimensiones de acuerdo a la norma I1SO (International Organization for
Standardization).

Deben evitarse siempre las altas temperaturas, pues la presion de servicio del tubo
decrece rapidamente con el aumento de la temperatura. Cuando estén sometidas a la
accion directa o indirecta del sol, o cualquier otra causa que produzca una elevacion
de temperatura, debe proveerse de una ventilacion conveniente 0 una proteccion
térmica (aislacion) a los tubos.

En los casos de cruce con tubos metalicos que conducen agua caliente debe cuidarse
muy especialmente que no haya contacto, conservando una distancia minima de 20
mm entre tubos.

Para las instalaciones aparentes, puede usarse la union de correr, pero recordando que
ésta siempre debe permanecer fija y eventualmente el tubo es el que se mueve.

Esta solucidn es para tuberias de 50 mm o mayores. Para el caso de trechos largos y expuestos
con diametros menores, se deben instalar una o mas “liras”, que habran de compensar las
variaciones de longitud que puedan producirse en estos trechos.

Estas liras deben ser instaladas en el plano horizontal, usandose curvas y no codos.

Los tramos de tuberias horizontales deben estar convenientemente apoyadas, de
acuerdo a las siguiente tabla:

TUBOS SOLDABLES TUBOS ROSCABLES
D (mm) Separacién (m) D (pulgadas) Separacion (m)
20 0,9 Y 1
25 1,0 Ya 11
32 1,1 1 1,3
40 1,3 1Y, 15
50 15 1% 1,6
60 1,7 2,0 1,8
75 1,9 2% 2,0
85 2,1 3 2,1
110 2,5 4 2,4
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Bajo ningun concepto, se permitird el paso de una tuberia de agua a través de pozos, registros
de inspeccidn, cajas o registros eléctricos, o estructuras similares.

- Cuando sean necesarios cambios de direccion en las tuberias, éstos deberan ser
ejecutados con las piezas especiales para el efecto. Igualmente, para la junta de dos
tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unién sencilla. Nunca debe ser usado
el calentamiento para curvar una tuberia, ya que esto podré alterar las propiedades y
disminuir su resistencia.

CONEXIONES CON LOS ARTEFACTOS

Se haran con conexiones flexibles cromadas indeformables con alma de goma reforzada y
exterior protegido con malla de acero (no confundir con las corrugadas, que son
deformables), que se comercializan en plaza como conexidon "italiana". Tanto la conexion
con el artefacto como la que da en el codo o T de la tuberia, deben hacerse con la torsion
exacta, que produzca una junta estanca sin llegar a dafiar la conexion.

TUBERIAS ENTERRADAS

Cuando una tuberia de PVC esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de
vehiculos por encima de ella, deben tomarse cuidados especiales para evitar eventuales
dafos. Para el efecto, se tomaran estas precauciones:

Dentro de la zanja, la tuberia debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros
cuerpos extrafos que puedan dafarla. Para el efecto, se usara arena.

Los tubos de plastico no deben ser envueltos totalmente con hormigdn o mamposteria, sino
que deben ser solo rodeados y protegidos por arriba con una cubierta de hormigon.

Después de la colocacion del tubo, la zanja debe ser rellenada por encima de la camada de
arena citada precedentemente. El relleno debe hacerse compactando el suelo con apisonadora
manual, en camadas de un espesor no mayor a 0,15 m, hasta una altura de 0,30 m por encima
del tubo. Para tramos largos de tuberia enterrada, al instalarlos debe hacerse siguiendo una
linea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatacion.

TUBERIAS EMBUTIDAS

Los tubos de PVC que van embutidos, ya sea en albafiileria de ladrillos u hormigén, deben
quedar totalmente independientes de ellas, a fin de que la tuberia pueda moverse libremente.
En estos casos, deben preverse espacios libres, dejandose previamente un tubo de mayor
diametro (camisa) o similar, dentro del cual ira finalmente el tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (tipo
Kraft de 110 gramos) o material similar, antes de ser recubiertas con argamasa. El papel hace
que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicion de fisuras
y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o contracciones térmicas.

TUBERIAS EXPUESTAS

Las tuberias plasticas que estén totalmente expuestas a la intemperie, deberan ser
convenientemente protegidas de la accion solar y de cualquier accion mecanica externa.
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PRUEBA PARA LA RECEPCION DE LA INSTALACION.
Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la instalacion debe
ser probada, para verificar posibles pérdidas o fallas en las juntas.

Estas pruebas podran efectuarse por sectores y de acuerdo a lo sefialado por la
FISCALIZACION.

Se realizara también una prueba final de todo el Sistema.

Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, capaz
de proporcionar una presion de agua de hasta 10 kgf/cm2. Puede estar dotada de una camara
hidroneumatica acoplada, para evitar el golpe de ariete u oscilaciones de presion. Este equipo
debe estar provisto de un manémetro adecuado.

La tuberia a ser probada debe estar limpia, llena de agua fria (temperatura natural,
aproximadamente 15 a 20° C), sin que quede ningun bolsén de aire en su interior.

Previamente debe verificarse que estén cerrados todos los puntos de salida.

La presion de prueba sera de 30 m.c.a., la cual se conseguira con una bomba manual o
eléctrica adaptada a este fin y dotada con un Mandmetro de 10 Kg/cm2 de presion méximay
una precision de 2 m.c.a.

Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y se inyecta
agua a presion, lentamente. La presion a alcanzar debera llegar a 6 kgf/cm?, que es 1,5 veces
la maxima presion estatica de la instalacion.

La presion no deberd, en ningun punto de la red, descender a menos de 15 m.c.a. durante un
periodo no inferior a 5 horas (conforme a la Norma NP N° 68, Pag. 13), luego de cuyo lapso
deben ser verificados los puntos de pérdida que se produzcan.

Se sefializaran en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto
de la presion, debiendo también ser contados todos los puntos donde hayan ocurrido pérdidas.
Todos estos puntos deben ser corregidos, y posteriormente procederse a un nuevo ensayo,
hasta conseguir la completa estanqueidad.

La provision de accesorios y los costos de las Pruebas hidraulicas que fuesen necesarias,
estaran a cargo y costo del CONTRATISTA.

DESINFECCION DE LA RED

La recepcion de la Red requerira una prueba de estanqueidad para lo cual se mantendran las
cafierias llenas de agua durante 72 horas como minimo, no debiendo aparecer humedad ni
goteras.

GRIFERIAS

Las griferias deberan ser Metalicas cromadas, de facil reposicion de piezas averiadas, (de
marcas que aseguren la provision de repuestos) y estaran unidas a la red de agua por medio
de conectores flexibles o rigidos cromados de dimensiones adecuadas conforme a cada caso.
Los accesorios de la misma marca, y en todos los casos seran de adosar.
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14. DESAGUE CLOACAL

La instalacion esta proyectada para que se produzca una evacuacion rapida y efectiva de todos
los liquidos cloacales. Se cumplird estrictamente todo lo establecido en la NORMA
PARAGUAYA NP N° 44 -INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUES
SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estas Especificaciones.

El disefio de la red cloacal de la obras prevé la conexién a un Tanque séptico y de éste a un
registro de inspeccion existente o a un Pozo Absorbente, si no existiese red cloacal interna 'y
si las condiciones de absorcion del suelo lo permiten.

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usardn tubos soldables (campana y
espiga) de PVC. En cuanto a las de didmetros mayores, las tuberias horizontales, seran
realizadas con tubos soldables de PVC.

Para la ejecucion de junta soldable, seran observados fielmente ciertos detalles para la mayor
estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de
PVC. Al ser aplicado en las superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucion de
las primeras camadas. Al procederse al encaje de la espiga de un tubo dentro de la campana
del otro, ambas superficies se comprimen, produciéndose la fusion de las mismas, que
constituye la soldadura. El solvente se evapora, resultando una masa comun en la region de
empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y
conexiones esten perfectamente limpias. Seguidamente se procede como sigue:

-Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacion de papel de lija.
Asi, se aumenta el area de ataque del adhesivo, mejorando su accion.

-Se limpian las superficies lijadas con solucion limpiadora, removiendo las impurezas
dejadas por la lijay la grasa de la mano, que impiden la accién del adhesivo.

-Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la
campana y externa de la espiga), utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.

-Se encajan ambas extremidades retirandose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien
justo (practicamente impracticable sin adhesivo), pues sin presién no se produce la soldadura.
-Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la
tuberia con carga de agua a presion.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Todos los tramos horizontales cloacales seran instalados con una pendiente longitudinal
minima de 1%, salvo indicacion en contrario indicada en los Planos u ordenada por la
FISCALIZACION.

La colocacion de tuberias se hara del nivel méas bajo hacia el mas alto, con las campanas en
contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su
alineacidén correcta se conseguira por medio de niveletas y tendido de hilo de nylon. Las
tuberias enterradas en los tramos exteriores y conexion a la red deben ser asentadas en una
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cama de arena de por lo menos 0,15m. de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10 m.
por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento minimo sera de 0,60 m., y si fuere
imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida con losetas de
hormigdn armado de 6 cm. de espesor y 30 cm. de ancho como minimo, para el caso que
estuviesen expuestas al transito.

Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccion (por tener cobertura suficiente), se
colocaréan por encima del espinazo de la tuberia ladrillos de soga (en el sentido longitudinal),
colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la presencia del tubo y una proteccién
mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes en eventuales excavaciones.

Las zanjas para el tendido de cafierias principales y ramales tendran en su fondo las
pendientes requeridas, no excavando en exceso para tener suelo firme como apoyo de la
cafieria. Las cafierias externas se colocaran, en lo posible, a una distancia minima de 1,00 m
de las edificaciones.

PRUEBA DE LA TUBERIA LOCAL
Antes de la colocacion de los artefactos, se procedera a la prueba de la instalacion, que se
hara de la siguiente forma:

-Se tapona la salida de la cafieria colectora. Esto puede hacerse con una camara de baldn
deportivo (“vejiga™), que se introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando,
hasta que lo llene completamente y ejerza presion sobre sus paredes. Este taponamiento debe
ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida de agua.

-Se debe prever que estas camaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la
presion, para lo cual se podra tapona en forma adicional el extremo de la cafieria, con un
tapon de PVC.

-A continuacion se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta
forma, la tuberia esta trabajando aproximadamente a la maxima presion estatica a la que sera
expuesta en servicio.

-Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucion
de nivel del liquido ni pérdidas en ningln punto, se da como aprobada la prueba. En caso de
observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas. Una vez reparadas, se vuelve a hacer la
prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

15. ARTEFACTOS SANITARIOS.

Artefactos. Los artefactos se ajustaran a los tipos y marca detallados en las planillas
correspondientes debiendo ser en todos los casos de la mejor calidad. Las muestras seran
presentadas a la Fiscalizacion de Obra para su aceptacion y el control de la calidad de los
artefactos como de su instalacion seran verificados por la Fiscalizacion de Obra. En la planilla
de computo se detalla el tipo de lavatorio a utilizar de acuerdo a su ubicacion, Inodoro con
cisterna baja con tapa de la misma marca del inodoro. Porta rollo de loza para embutir, por
cada inodoro, percha de loza. En el bafio inclusivo se instalaran un juego de asideros y barra
doble de acero inoxidable. Los artefactos sanitarios seran colocados perfectamente nivelados
y solidamente sujetos a piso y/o muros. Los mismos seran limpiados profundamente luego
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de su instalacion, retirando restos de embalajes, calcomanias. etc. Posteriormente se sellaran
las bocas de inodoros, lavatorios mediante plastico transparente adhesivo a fin de que no sean
utilizados. La Contratista deberd presentar catalogo para su aprobacion. Griferias: Los
lavatorios se equiparan con grifo metéalico cromado de acuerdo a lo detallado en cada bafio y
en las piletas de lavado.

16. INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL
Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los Planos, de tal manera que puedan dar un
adecuado desaguie a las aguas pluviales.

Consta basicamente de las siguientes partes: canaletas, bajadas hasta nivel del terreno, rejillas
de piso y tramos horizontales de tuberias en terreno natural hasta la disposicion final.

En pisos exteriores se indican Rejillas para limpieza que conducen el agua hasta su
disposicion final. Estas Rejillas irdn en Registros construidos con paredes de ladrillos
asentados sobre una base de hormigén de 0,10m de espesor. Las rejillas seran de las
dimensiones indicadas en los planos y como minimo de 0,30x0,30 m, ubicadas sobre una
esquina de los registros con las dimensiones, cotas de fondo y ubicacion especificadas en los
planos o indicadas por la FISCALIZACION.

La base serd de hormigén 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de
ladrillos bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e ird revocada al
fratas interior y exteriormente con mortero con adicion de hidrofugo. Las rejillas seran de
hierro fundido y/o de planchuelas de acero. Las rejillas de hierro fundido tendran un espesor
minimo de 4cm y su disefio serd previamente aprobado por la Fiscalizacion de Obra. Las
rejillas de acero se fabricaran con planchuelas de 3/4”x3/16” cada 2cm y deberan recibir en
fabrica un tratamiento de limpieza, aplicacion de fosfatizado y posterior pintura. La pintura
consistira en la aplicacion de una mano de pintura anticorrosiva de base epdxica y luego dos
(2) manos de pintura epdxica color.

Los pisos exteriores tendran una pendiente uniforme de al menos 0,5% hacia las rejillas, de
tal manera que las aguas caidas sobre el mismo escurran sin dificultad hacia aquellas.

COLUMNAS DE BAJADA

Las bajadas seran de chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N°26 como minimo
y se conectaran en su parte inferior con los tramos horizontales, que desaguaran directamente
en los registros con rejilla.

Las columnas se fijaran a las paredes mediante flejes de acero galvanizados de
1/8"x3/4", que iran atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de 1,50
m.

TRAMOS HORIZONTALES

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas y conducen las aguas hasta
registros y disposicion final.

Toda la tuberia de sera de PVC, serie R de Tigre o similar.

CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA
Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus aleros.
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La chapa a ser utilizada serd galvanizada en caliente N°26 como minimo. Las formas,
dimensiones, trazados, pendientes y conexiones a los cafios de bajada se indicardn en los
planos. Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero zincadas
electroliticamente de 1/8”x 3/4”. No se admitiran soportes confeccionados con chapa
plegada.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales
para el efecto. No se admitird el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar
esos trabajos. EI montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y
soldaduras en obra. La FISCALIZACION aprobara los montajes, las uniones y los soportes
en cada caso.

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Todos los tramos horizontales de desagiie pluvial serdn instalados con una pendiente
longitudinal minima de 0,5%, salvo que expresamente se indique otra cosa en los planos o lo
ordene la FISCALIZACION.

Las tuberias subterraneas deben ser asentadas en una cama de arena de por lo menos 0,15m
de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10m por debajo de la parte inferior del tubo.

Se colocaran por encima del espinazo de la tuberia ladrillos en soga (en el sentido
longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la presencia del tubo y una
proteccion mecanica contra el efecto de paladas u otros golpes.

17. INSTALACION ELECTRICA
Comprende la provision de todos los materiales necesarios y la mano de obra especializada
para la ejecucion de los trabajos relativos a la instalacion eléctrica proyectada y aquellos que,
sin estar especificamente detallados, sean necesarios para la correcta terminacion de la obra
en forma tal que permita librarla al servicio integramente y de inmediato luego de su
recepcion.

Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran, una vez
terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente El CONTRATISTA entregara las
Instalaciones en perfecto estado de funcionamiento y responderd, rehaciendo o reponiendo
sin cargo adicional, todo trabajo o material que presente defectos, dentro del término
establecido contractualmente, excepto cuando la falla se deba a abuso o0 maltrato comprobado
de ellos. En su presupuesto, el CONTRATISTA debera indicar las marcas de los materiales
a utilizar y la aceptacion de la propuesta no lo exime de su responsabilidad por la calidad y
las caracteristicas técnicas establecidas explicita o implicitamente en la documentacion.

Quedan comprendidos dentro de las obligaciones del CONTRATISTA, cuanto sigue:
-Apertura de canaletas en muros, en cualquier otra estructura y en el terreno para la
colocacion de los electroductos correspondientes.

-Ejecucion de nichos para alojamiento de cajas de tableros de distribucion y demas
accesorios, comprendiendo ademas el empotramiento de grapas, tacos, cajas y cualquier otra
tarea inherente a estos trabajos.

-Tendido de cafierias con sus cajas, conectores, tableros, crucetas, ménsulas, etc. y en general,
todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su
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caracteristica y destino y comprendiendo las redes de distribucion completas a ubicar,
insertas en las derivaciones en paredes.

-Provision 'y colocacion de conductores, elementos de conexion, interruptores,
tomacorrientes, tablero general, tableros de distribucién, limitadores de carga, accesorios Y,
en general, todos los elementos que se indican en los planos, como también los que resulten
necesarios para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de todas las
instalaciones, aunque los mismos no estén particularmente indicados.

-Reparacion de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el CONTRATISTA, hasta
dejarla en sus primitivas condiciones de solidez, utilizacion y aspecto, asi como la limpieza
de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

-Toda otra provision de mano de obra y materiales conexa con las obras que, aunque
corresponda a otros gremios: albafiileria, carpinteria, herreria, pintura, etc., sea necesaria para
entregar todas las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento.

-Dara cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos de la Administracion
Nacional de Electricidad (ANDE) que rigen para instalaciones de Media y Baja
Tension

Previo a la iniciacion de los trabajos, el CONTRATISTA sometera a consideracion de la
FISCALIZACION, la aprobacion de los materiales que se utilizaran en la instalacion con sus
respectivos catalogos y/o especificaciones técnicas, si fuere necesario. EIl CONTRATISTA
deberd expresar con claridad en su Propuesta las marcas de los materiales a utilizar. La
ejecucion de los trabajos estara sujeta a la aprobacion de la FISCALIZACION, debiendo
satisfacer en un todo a estas especificaciones y a los planos que las acompafian. En los planos
se indica, con la precision que acuerda la escala respectiva, la ubicacion de los centros, llaves
de punto, tomacorrientes, cajas de paso, tableros, etc. y demas elementos que comprenden
las instalaciones mencionadas por la notacién simbdlica correspondiente.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la FISCALIZACION, ésta podra alterar
esa ubicacion y disponer el cambio, previa orden escrita, no dando origen a alteracion alguna
en el precio contratado si el cambio no introduce modificaciones apreciables en las cantidades
de materiales a emplear en las canalizaciones. Con anterioridad a la iniciacion de los trabajos,
el CONTRATISTA debera presentar a consideracion de la FISCALIZACION, muestras
completas de cada tipo de material a utilizar, con el objeto de obtener su aprobacion.

En todos los casos dicha aprobacion sera provisoria y estara sujeta al resultado que se obtenga
en las pruebas, después de instalados los materiales.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la FISCALIZACION vy la
comprobacion del incumplimiento de este requisito bastara para obligar al CONTRATISTA
al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamacion alguna por los trabajos
de colocacion, remocion o reparacion que tuvieran lugar.

El CONTRATISTA solicitara a la FISCALIZACION durante la ejecucién de los trabajos,
con una anticipacion no menor a tres (3) dias, la inspeccidn en las siguientes etapas:
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-A la terminacién de la colocacion en las cafierias.
-A la colocacion de las cafierias y cajas en las paredes y antes del cierre de las canaletas.

-A la terminacion del paso de los conductores y antes de efectuar su conexion a artefactos o
accesorios.

-A la colocacion de los tableros, su conexion, llaves de punto y tomacorrientes.

-A la terminacién de la instalacion de los portalamparas con los focos correspondientes.
-A la terminacién de los trabajos de instalacion.

El CONTRATISTA deberé ejecutar oportunamente las pruebas de funcionamiento y calidad
que la FISCALIZACION juzgue indispensables para la recepcién de la instalacion.
Facilitarg, sin cargo y a solicitud de la FISCALIZACION, todo el instrumental y elementos
necesarios para practicar las inspecciones y pruebas de instalacion contratada.

Los ensayos antedichos no eximiran al CONTRATISTA de su responsabilidad por los
defectos que se produjeran durante el funcionamiento de la instalacion eléctrica.

Deberd comprometerse a efectuar cualquier reparacion o modificacion de los trabajos
realizados si se comprobasen deficiencias derivadas de la utilizacion de material impropio o
en malas condiciones, asi como del empleo de mano de obra deficiente. En cualquiera de
estos casos, el CONTRATISTA esta obligado a efectuar todas las modificaciones o
reparaciones que le indique la FISCALIZACION, para dejar los trabajos en perfectas
condiciones de funcionamiento, sin derecho a indemnizacion o pago alguno por este
concepto.

Durante la ejecucion de los trabajos, se deberan tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demas elementos de las
instalaciones eléctricas que se ejecuten, como consecuencia de la intervencion de otros
gremios.

El CONTRATISTA realizara y estara incluida en su oferta el mantenimiento general de la
instalacion eléctrica, artefactos de luz, llaves tomas etc. hasta la entrega final de la obra

ACOMETIDA Y MEDIDORES

Estos trabajos no estan contemplados, porque los locales de salud ya cuentan con provision
de servicio de energia eléctrica de la Administracion Nacional de Electricidad (ANDE).

De todas maneras, el CONTRATISTA debera revisar el estado de las mismas, debiendo
realizar los arreglos que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de la instalacion.

CANERIAS
Las cafierias subterraneas deben ser de PVC rigido, negro, debidamente protegidas con una
hilada de ladrillos comunes asentados con mortero.

Los cafios serdn metalicos o de material plastico PVC, de reconocida calidad. El diametro
minimo sera de $5/8" (16 mm). La instalacion de cafios debera regirse por lo estipulado en
el Capitulo IV del Reglamento para Instalaciones Eléctricas de Baja Tension de la
Administracion Nacional de Electricidad (ANDE). Todos los cafios seran de colocacién
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embutida en las paredes o engrapadas a las estructuras de sostén del techo, de acuerdo a la
distribucion proyectada en los planos, o a las indicaciones de la FISCALIZACION.

Para las cafierias internas podra utilizarse cafio de PVC corrugado, el que serd macizado con
mortero en toda la extension de su recorrido por las paredes.

CAJAS

Las cajas destinadas a centros, tomacorrientes, brazos, llaves de puntos, derivaciones, paso o
inspecciones, seran de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e
interiormente, o galvanizadas.

Cuando medien razones que lo justifiquen, a juicio de la FISCALIZACION, ésta podra alterar
la ubicacion y disponer el cambio previo por orden escrita, no dando origen a alteracion
alguna en el precio contratado, si el cambio no produce modificaciones apreciables en las
cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones.

Se emplearan cajas y tapas metalicas octogonales de 75 x 75 x 40 mm para conexion y bocas
de luz, y rectangulares de 100 x 60 x 40 mm para llaves y tomacorrientes.

Las cajas del tablero general y de la llave limitadora de carga, deberan ser de chapa metalica
con tapa de inspeccion y cierre a presion. Contaran ademas con contratapa para la instalacion
de las llaves correspondientes. El tablero general contemplara espacios adicionales para la
ubicacion de llaves termomagnéticas, a fin de prever ampliaciones posteriores.

Las cajas para puntos de luz, se colocaran en posicion vertical ubicAndose a 10 cm. de los
marcos de las aberturas y a 110 cm. desde el nivel del piso hasta la parte inferior de la caja.
Para las salidas de tomacorrientes, si las cajas se colocan en posicion horizontal, se ubicaran
a 25 cm. sobre el nivel del piso terminado en su lado inferior.

Estas indicaciones quedan supeditadas a confirmar por la FISCALIZACION en cada caso.

Las cajas embutidas en las paredes, no deberan quedar con sus bordes retirados mas de 5 mm
de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por fuerza mayor
si la profundidad fuera de un valor superior, se colocara sobre la caja un anillo suplementario
en forma solida, tanto desde el punto de vista mecanico como eléctrico.

CANALETAS

Conocidos perfectamente el recorrido, numero y didmetro de los cafios a instalarse, se
procedera a efectuar el corte de las canaletas, cuidando que ocasionen el menor deterioro
posible. La profundidad de las mismas sera tal, que admita un espesor de revoque de 10 mm
como minimo. El ancho se calculara para dejar un espacio minimo de 6 a 10 mm entre cafos,
evitando superposiciones que originen contrapendientes o sifones.

CONDUCTORES

El conductor unipolar aislado para Baja Tension sera de cobre electrolitico con un coeficiente
de conductibilidad del noventa y ocho por ciento (98%), sin fallas, de forma cilindrica y
aislacién formada por policloruro de vinilo (PVC). Los conductores seran para una tension
de 600 Voltios como minimo.
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La seccién minima general serd de 1 mmz2, correspondiendo Unicamente 2 mm2 para los
circuitos seccionales y 4 mmz2 o mayores para los circuitos seccionales alimentadores desde
el tablero principal a los tableros seccionales y para la acometida y alimentacion al tablero
principal.

Los conductores se colocaran de acuerdo con la distribucion mencionada en los planos, con
respecto a la cantidad y seccion de los mismos.

Las uniones o empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicados en las cajas de salida, inspeccion o derivacién. Las uniones se
ejecutaran por entrelazamiento reforzado para secciones inferiores o iguales a 2,5 mm2. En
ambos casos llevaran una capa de cinta aisladora del tipo pléastico.

Para toda otra forma de ejecucion de empalme de conductores el CONTRATISTA presentara
muestras a la FISCALIZACION. Los extremos de los conductores para su conexién a las
barras colectoras, interruptoras, interceptores, etc., iran dotados de terminales de cobre del
tipo a compresion, dejandolos de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes, a saber:
1. FASE "R" Color rojo

2. FASE "S" Color blanco

3. FASE "T" Color azul

4. NEUTRO Color negro

Para secciones mayores que 6 mmz2, se utilizaran manguitos de empalmes a compresion y
aislado con cintas autovulcanizantes.

En todos los casos el conductor de puesta a tierra serd de tipo desnudo, salvo indicacion
especial de la FISCALIZACION. Si fuera aislado sera de color verde. La toma del conductor
de puesta a tierra serd como minimo de 2,5 mm2de seccion. Entre tableros principales y
seccionales y elementos de maniobra de gran carga seran de 4 mm2como minimo.

LLAVES DE PUNTO

Seran del tipo de embutir de la mejor calidad. Su mecanismo, que se accionara a palanquita,
deberé ser de corte rapido con contactos solidos y garantizados para intensidades no inferiores
a 10 Amperes.

Deberan interrumpir en general un conductor, salvo los casos en que, por razones de
seguridad, se exija la interrupcién simultanea de los dos conductores.

Se entiende por llaves de punto a las llaves de 1, 2 y 3 puntos; 1 punto y toma simple y
combinacion simple. Las partes metalicas seran de bronce o cobre reforzado, siendo los
contactos elasticos.

Las tapas para llaves de punto seran de baquelita u otro material, de acuerdo con la
FISCALIZACION, de disefio normalizado, de Optima calidad y color a convenir
oportunamente en la obra con la FISCALIZACION.
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Las llaves de punto se colocaran perfectamente aseguradas con tornillos a sus respectivas
cajas, conectando los conductores en forma prolija y dejandolos de un largo que permita su
revision cobmoda. Los tornillos de fijacion de las chapas a los elementos seran con cabeza de
baquelita del mismo color que el de las chapas.

LLAVE DE 1 PUNTO

Interruptor de 1 tecla fosforescente para corriente nominal 10 Amperes y tension nominal
250 Voltios con placa frontal en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas
mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacion embutida en caja de llave de 102 x 58 mm,
fijacion por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 1100 o equivalente.

LLAVE DE 2 PUNTOS

Interruptor de 2 teclas fosforescentes para corriente nominal 10 Amperes y tension nominal
250 Voltios con placa frontal en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas
mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacion embutida en caja de llave de 102 x 58 mm,
fijacion por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 2100 o equivalente.

LLAVE DE 3 PUNTOS

Interruptor de 3 teclas fosforescentes para corriente nominal 10 Amperes y tension nominal
250 Voltios con placa frontal en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas
mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacion embutida en caja de llave de 102 x 58 mm,
fijacion por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 3100 o equivalente.

LLAVE DE COMBINACION

Interruptor combinacion de 1 tecla fosforescente para corriente nominal 10 Amperes y
tensién nominal 250 Voltios con placa frontal en poliestireno u otro material plastico de
caracteristicas mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacion embutida en caja de llave de
102 x 58 mm, fijacion por tornillos galvanizados. Referencia comercial: PIAL 1101 o
equivalente.

Llave Bipolar para Aire Acondicionado

Interruptor bipolar para corriente nominal 20 Amperes y tensién nominal 250 Voltios con
placa frontal en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas mecanicas y eléctricas
equivalentes. Instalacién embutida en caja de Ilave de 102 x 58 mm, fijacion por tornillos
galvanizados. Referencia comercial: PIAL 2106 o equivalente.

TOMACORRIENTES

Seran del tipo de embutir, de la mejor calidad.

Estaran acondicionados para admitir cargas hasta 10 Amperes en 220 Voltios, debiendo ser
las partes metalicas de bronce o cobre reforzado y el contacto elastico.

TOMA SIMPLE

Corriente nominal 10 Amperes, Tension nominal 250 Voltios, toma universal fosforescente
(plano y redondo). Placa frontal en poliestireno u otro material plastico de caracteristicas
mecanicas y eléctricas equivalentes. Instalacién embutida en caja de llave de 102 x 58 mm,
fijacién por tornillos galvanizados.
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EQUIPOS Y ARTEFACTOS ELECTRICOS

ARTEFACTOS DE APLICAR CON TUBOS LED

Al igual que en el caso de las lamparas y artefactos deberan cumplimentar las
especificaciones técnicas y los requerimientos solicitados segun las normas correspondientes.
Los materiales solicitados deberan ser originales y de marca reconocida.

LED. Se define como luminaria LED un artefacto de iluminacion que distribuye, filtra o
transforma la luz emitida por uno o varios LED o médulos LED. Comprende todos los
dispositivos necesarios para el apoyo, fijacion, proteccion de los LED vy, si es necesario, los
circuitos auxiliares en combinacion con los medios de conexion a la red de alimentacion.

Con respecto a los modulos LED, se denomina modulo LED a una unidad suministrada como
fuente de luz.

Ademéas de uno o mas LED puede contener otros componentes, por ejemplo, épticos,
mecanicos eléctricos y electronicos o ambos, pero excluyendo los dispositivos de control.
Las luminarias con unidades LED deberan ser de tamafio adecuado para funcionar
correctamente con moédulos y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias
deberan cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las normativas
IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J

2028.

Los materiales utilizados en la fabricacion de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de
marca con certificaciones de laboratorios acreditados.

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estaran pegados al cuerpo ni a la tapa y
deberan poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caida accidental

INSTALACION DE CANERIA PARA AIRE ACONDICIONADO

El sistema de aire acondicionado estd compuesto por un conjunto de aire acondicionado del
tipo Split Pared. EI CONTRATISTA realizara la provision e instalacion completa de este
sistema. Incluye la provision y colocacion de tableros eléctricos, Ilaves termo magnéticas,
conductores, aislacion, comandos, ductos y cajas apropiadas. La alimentacion del sistema
split se hara desde el tablero principal a través de un Tablero Seccional para el sistema de
Aire Acondicionado.

Sera tarea del CONTRATISTA vy estara incluido en el costo de su oferta, la confeccién de
los planos conforme de obra con la mayor informacion posible, es decir, planos de
instalaciones especiales y ademas de toda instalacion y trabajos que se llegaren a realizar y
croquis de detalles, si fueren necesarios para la ejecucion de la obra, basados en los Esquemas
Generales de los Planos.

Las tuberias de alimentacion y retorno seran de cobre con aislante térmico, y no deben quedar
a la vista.

Las ubicaciones de las unidades compresoras seran indicadas por la fiscalizacion, conforme
a los planos.

Los desagties seran conectados a tuberias embutidas que desaguan en el sistema pluvial.
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CHAPAS METALICAS DE COBERTURA CON AISLACION INCORPORADA
Esta seccion se refiere a las chapas con aislacion a ser usadas como cobertura.

CARACTERISTICAS
Los paneles prefabricados estan conformados por dos laminas que constituyen las caras
exteriores del mismo.

Las chapas a ser utilizadas como cobertura seran de acero galvanizado trapezoidal en caliente
de calibre N°24 de espesor y del formato indicado en los planos de arquitectura. EI nicleo es
de isopor de 5 cm. de espesor firmemente adherido a las caras exteriores, debera tener
terminaciones de cumbrera superior e inferior, terminaciones laterales y frontales, en
presentacion en tiras fabricadas para el mismo.

La fijacién de las chapas a la estructura se realizara por medio de ganchos de acero
galvanizados provistos de capuchén plastico para asegurar la estanqueidad de las
perforaciones.

ELECTRODOS
Esta especificacion se refiere a los electrodos a los electrodos a ser utilizados en las uniones
por soldadura que se realicen en todas las estructuras metalicas.

CARACTERISTICAS: Los electrodos seran del diametro adecuado a cada espesor de las
piezas a soldar y tendran las siguientes caracteristicas fisicoquimicas y mecanicas:
.Resistencia Minima a Traccion: 41 kg/mm2

. Alargamiento Minimo de Rotura: 14%

. Resiliencia: 5 m/kg

. Revestimiento: Acido

EJECUCION: Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen
arte y por personal calificado, bajo la supervision de profesionales capacitados en el control
de calidad de uniones soldadas, en particular deben cuidarse especialmente los siguientes
aspectos:

. El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar. . La
intensidad de la corriente debe ser adecuada para el diametro del electrodo y el espesor de
la pieza a soldar.

. La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

- El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz
a la union y perpendicular al cordédn de soldadura.

. Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos.

. Los cordones deben depositarse sin provocar mordeduras.

. La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible.

. Evitar los enfriamientos rapidos para no provocar tensiones residuales.

Verificacion de uniones soldadas: Las soldaduras deben ser verificadas en forma
sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o atravésde  Rayos X, por
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técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacion, la
cual daré su aprobacion final.

18. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS (Ver plano)
Equipos
- El sistema estara compuesto de lo siguiente:
- Panel Central de Control.
- Sensor de Humo/Calor
- Sensor Termovelocimétrico
- Pulsador manual de control
- Alarma audiovisual
- Extintor de incendio tipo ABC
- Tablero con disyuntor diferencial
- lluminacion de emergencia
- Sefalizacion de emergencia
- Pulsadores de alarma.
- Detectores de humo fotoeléctricos - multi criterio. (Fotoeléctricos /termovelocimeétricos)
- Detectores de Calor Termovelocimétricos

Carteles de Sefalizacion de Emergencia:
Caracteristicas: cartel de acrilico de fondo verde con leyenda de salida de emergencia y con
flechas sefializadoras que indiquen las salidas.

Luces de Emergencias Autonomas:
Luces de color ambar con bateria propia de 6 0 12 v con una autonomia minima de 60 minutos
como minimos que cumpla con la Certificacion UL, FM.

Sistema de Extincion Mavil (Extinguidores):
En cuanto a los extintores estos deberan ser de Polvo Quimico Seco P.Q.S. de 4 kgs. Y del
tipo Anhidrido Carbdnico CO2 o de Gas Ecologico de 4 Kgs.

Los extinguidores seran portatiles y deberan estar ubicados de manera que indican los planos
y teniendo en cuenta la siguiente:

- Buena visibilidad y accesibilidad cerca de las salidas, para que los operarios lo ubiquen sin
dificultad.

- Estaran ubicados de manera a que ninguna de sus partes quede a una altura inferior a 1.50
mts del nivel del piso.

- Cada uno de estos debera contar con las siguientes indicaciones:

Tipo de extinguidor, segln su carga o agente extintor.

Marca del extintor y capacidad de extincion

Modos de usar con figuras ilustrativas.
Deberan contar con el sello de conformidad de INTN

Panel central de control
El sistema de deteccidn y alarma de incendio serd del TIPO INTELIGENTE, es decir que
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mediante LAZOS inteligentes de comunicacion podré identificar y analizar las sefiales
enviadas por cada componente inteligente como ser detectores, modulos, etc. De manera a
ejecutar la accion a ser programada como ser activar sirenas, relés, indicadores, etc.

El panel de deteccion y alarma contendrd una placa madre micro procesada, fuente de
alimentacion y las placas de lazos.

La unidad central se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos utilizados para
formar el sistema: detectores de humo y temperatura inteligente y direccionales, médulos
direccionales, impresoras, anunciadores y otros dispositivos

Pulsadores de alarma

Pulsador manual de alarma sera de material metélico de color rojo reglamentario. Listados
UL y/o Vds. Acabado de color rojo con instrucciones de operacion en letras moldeadas de
relieve y color contrastante. La estacion tendré una indicacion visible del modo de operacion.

Montada en caja empotrada en la pared.
Mecanismo de doble accidon requiriendo dos acciones distintas para iniciar la alarma, de tipo
palanca con rompimiento de cristal o varilla de vidrio.

Re inicializacion de la estacion: Interruptor accionado por interruptor de llave o llave de
tuercas.

Detectores de humo inteligentes fotoeléctricos.

Se direccionaran en forma automatica electronica desde el panel de control al momento de la
programacion (con su direccién logica asignada para cada direccion fisica) e incluiran
maodulo de aislamiento dentro del mismo o en su base de montaje.

Los Detectores Inteligentes deberan ser micro procesado y deberan conectarse con los dos
conductores del lazo.

Los detectores deberdn tener tecnologia de deteccion de humo fotoeléctrico de alta
sensibilidad.

Capacidad de pre alarma programabile.

Los detectores deberan montarse en el techo y deberan incluir una base (universal para todos
los modelos) separada y de encastre por medio giro Deberan poseer un filtro de limite
dindmico para la reduccién de falsas alarmas, funcion de modo test con exclusion del filtro
dindmico, correccion automatica del rango, informacion de suciedad y falla de la camara
Optica.

Detectores de calor termovelocimétricos

Se direccionaran en forma automatica electronica desde el panel de control al momento de la
programacion (con su direccién légica asignada para cada direccion fisica) e incluiran
maodulo de aislamiento dentro del mismo o en su base de montaje.

Los Detectores Inteligentes deberan ser micro procesado y deberan conectarse con los dos
conductores del lazo.
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Capacidad de pre alarma programable.
Los detectores deberdn montarse en el techo, y deberéan incluir una base (universal para todos
los modelos) separada y de encastre por medio giro.

Velocidad de incremento de temperatura para alarma: 8.3°C por minuto
Temperatura fija de alarma: 57°C.

Voltaje de Operacion: 15 a 32 Vdc

Rango de Humedad: 10% a 90%

Rango de Temperatura de trabajo -10°C a 49°C

Resistencia de Lazo. Maximo 40 Ohm

NORMAS GENERALES:

Los carteles indicadores del sentido de evacuacion, son equipos individuales autbnomos con
bateria sellada electrolito de 6 V y una autonomia de 5 hs. con conexion permanente a una
fuente de 220 V. para la carga de sus baterias de manera a entrar en funcionamiento ante un
corte de la energia eléctrica, que cumplen con las normas en cuanto a cantidad y ubicacion
para la sefializacion de las vias de evacuacion, indicados en los planos.

El sistema de distribucion de energia eléctrica tiene por cada tablero seccional un disyuntor
diferencial para evitar pérdidas de cargas y potencia, e ignicion por causas eléctricas,
potenciada segun la necesidad de tablero.

Poseen extintores de incendios del tipo ABC

El extintor de polvo quimico PQP; es aquel que contiene el agente extintor en estado
pulverulento, se utilizan los:

-De polvo polivalente o polvo antibrasa (ABC). Sus elementos principales son el fosfato
monoamonico mezclado con otras sales amonicas y aditivos (sales minerales).

La extincion se produce por sofocacion y enfriamiento ya que el agente suprime el elemento
comburente y elimina la energia de activacion. Se fabrican con presion incorporada mediante
nitrégeno. Entre sus caracteristicas destacamos: alto poder de extincion. Alcance: desde los
2 a los 10 m. Tiempo de descarga: varia entre 30 segundos y 4 minutos. No son toxicos, ni
irritantes o corrosivos.

Todos los equipos de extintores portatiles seran ubicados y distribuidos en forma adecuada,
en lugares visibles y sefializados conforme a las Normas.

23. PINTURAS

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que
permitan obtener un perfecto acabado. Antes de comenzar cualquier pintura, las obras a tratar
deberan limpiarse prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera
segun las respectivas especificaciones.
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Sin perjuicio de otras prescripciones que pudieran corresponder, en este item se estipulan
normas de aplicacion, comunes a todos los casos para la ejecucion de los trabajos de pintura,
las que se complementan con los tratamientos particulares especificados mas adelante.
Debera efectuarse el barrido de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier
tarea de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos y
no se admitira el empleo de pintura espesa para disimular imperfecciones.

En consecuencia, se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de
cualquier estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la protecciéon de
paramentos aparentes de ladrillos.

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a
juicio exclusivo de la FISCALIZACION.

Preparacion de las superficies
Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser
limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las
respectivas especificaciones. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran
corregidos antes de proceder a pintada. No se admitird el empleo de pintura espesa para tapar
poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber
eliminado totalmente esas impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera
limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas
adecuado, a continuacion, se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar, usando
papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

EI CONTRATISTA tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras
del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de
tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final
satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones, para impedir el deterioro de pisos o
cualquier otra estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccion de
parametros aparentes de ladrillos y de hormigon en general.

Los elementos de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios,
etc., deberan ser suministrados por el CONTRATISTA, en un todo de acuerdo a las
exigencias que requiera en cada caso la FISCALIZACION.

Si existiesen materiales inflamables en las inmediaciones de la obra, éstos se guardaran en
locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan originar incendios u
otros perjuicios.

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se
ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que
deberan garantizar su empleo, sin que ello signifique eximir de responsabilidad al
CONTRATISTA.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el CONTRATISTA tendra que ejecutar las
muestras necesarias, a fin de obtener la aprobacion de la FISCALIZACION. En los casos en
que los colores de pintura influyan en su costo se ajustaran a las indicaciones prescriptas al
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respecto en los planos.

La preparacion de pinturas se hard siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes
atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o
cualquier otra estructura.

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignara al describir cada uno de los
tratamientos particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo
orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El
CONTRATISTA debera dar noticia escrita a la FISCALIZACION, de cada mano de pintura
0 blanqueo que vaya a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad.
En general, se concluiré la aplicacion de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que
determinara oportunamente la FISCALIZACION antes de comenzar la siguiente. Con
posterioridad a la aplicacion de cada mano, se concederd amplio margen de tiempo para
secado, antes de continuar con las demas. La ultima mano, la de acabado final, se aplicara
cuando hayan concluido todos los trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de
la FISCALIZACION.

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado
perfecto, no admitiéndose que presenten rastros de pinceladas, manchas, adherencias
extrafas, ni defectos de otra naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberan presentar sus aristas
bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte” limpio
y perfecto de las pinturas y blanqueos, contramarcos, contra vidrios, zocalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y
tendran una superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas
especificaciones; las que presenten aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en
secar 0 que se agrieten, seran rechazadas y rehechas, por cuenta exclusiva del
CONTRATISTA.

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo
requieran, a juicio exclusivo de la FISCALIZACION. Estos retoques deberan llevarse a cabo
con especial esmero, acompafiando estrictamente para que las deméas superficies se
consideren correctas; de lograrse asi el CONTRATISTA estara obligado a dar otra mano
adicional ademas de las prescriptas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal
razon.

Sin perjuicio de la mas severa comprobacion que realizard la FISCALIZACION en cuanto a
la calidad y procedencia de los materiales, de los métodos empleados por el CONTRATISTA,
éste permanecera como responsable exclusivo de la bondad, del aspecto y de la duracion de
los tratamientos de pintura por el ejecutados.

Normas Generales de Ejecucién.

Preparacién de las superficies. Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las
obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en la forma que para cada caso
se requiera segun las respectivas especificaciones. Los defectos que pudiera presentar
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cualquier estructura, serdn corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitird el empleo
de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. No se aplicara pintura alguna
sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente las
impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se deberd limpiar cualquier
estructura con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a
continuacion se debera efectuar el lijado de todas las partes a pintar usando papel de lila
apropiado a la finalidad de dicha operacion.

Plastecidos y reparaciones.

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacion de Obra, podran ser
llevadas a cabo por el mismo personal de pintores, en cambio, cuando la Fiscalizacion de
Obra asi lo estimara conveniente, por la importancia de los plastecidos o remiendos a
efectuar, exigird al Contratista de Obra la actuacion de personal capacitado en los rubros
afectados, seguin los casos. Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar,
con enduido apropiado, para cada caso, en forma bien prolija y no dejando rendija alguna.
Asimismo se debera efectuar los arreglos necesarios y retoques sobre superficies revocadas
muros y cielorrasos. Protecciones. ElI Contratista de Obra tomara todas las precauciones
indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc. No se llevaran cabo
trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran
hacer peligrar el resultado final satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones, para
impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura Debera efectuarse el barrido diario
de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura Los elementos
de proteccion como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc., deberan
ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada
caso a juicio de la Fiscalizacion de Obra.

Materiales Inflamables.

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de
accidente, no se puedan originar incendios u otros perjuicios. Empleo de materiales de
fabrica. El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica,
se ajustara estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las
que deberan garantizar su empleo, sin que ello signifiqgue eximicién alguna de las
responsabilidades del Contratista. Colores y muestras. Antes de comenzar cualquier trabajo
de pintura, el Contratista de Obra tendra que ejecutar las muestras necesarias, a fin de obtener
la aprobacién de la Direccion de Obra. A objeto de diferenciar para su apropiada
individualizacion, las cafierias que conducen distintos fluidos, ya sean de instalaciones
sanitarias, eléctricas o de cualquier indole, las mismas seran pintadas en los colores
convencionales. Preparacion de tintas. Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de
inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni
muros, o cualquier otra estructura.

Manos de pintura.

La cantidad de manos de pintura a aplicar, se consignard al describir cada uno de los
tratamientos particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo
orientativo, debiendo darse las manos necesarias hasta lograr e acabado correcto. El
Contratista de Obra debera dar noticia escrita a la Fiscalizacion de Obra, de cada mano de
pintura o blanqueo que vaya a aplicar. Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio
de ligeras diferencias de tonalidad de cada sector o zona que determinard oportunamente la
Fiscalizacion de Obra antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacion de
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cada mano, se concederda amplio margen de tiempo de secado, antes de continuar con las
demaés. La Ultima mano, de acabado final, se aplicard cuando se hayan concluido todos los
trabajos restantes y la limpieza genera de obra, a juicio de la Fiscalizacion de Obra.
Terminacion de los trabajos. Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos,
que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
adherencias extrafas, ni defectos de otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos
los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas bien vivas y nitidas y con rebajes bien
acusados. Se cuidara especialmente el "recorte” limpio y perfecto de las pinturas y blanqueos,
marcos, zOcalos herrajes, etc. Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al
frotamiento repetido con la mano y tendran una superficie tersa con el acabado brillante o
mate que fijan las respectivas especificaciones. Las que presenten aspecto granuloso,
harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o0 que se agrieten, seran rechazadas y rehechas
por cuenta exclusiva del Contratista. Retoques. Una vez concluidos los trabajos, se retocaran
cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio exclusivo de la Fiscalizacion de
Obra. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando
estrictamente las demas superficies que se consideren correctas, de no lograrse asi el
Contratista de Obra estara obligado a dar otra mano adiciona. Ademas de las prescritas en el
pliego, sin reconocimientos de mayores costos por tal razon. Garantia. Sin perjuicio de la méas
severa comprobacion que realizara la Fiscalizacion de Obra en cuanto a la calidad y
procedencia ce los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera
responsable exclusivo de la bondad de: aspecto y de la duracion de los tratamientos de pintura
por él ejecutados.

Protecciones y normas complementarias.

Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder
a pintarla, para lo cual el Contratista de Obra debera informar a la Fiscalizacion de Obra con
la anticipacion necesaria. No se admitira en empleo de pintura espesa para tapar poros,
grietas, etc. EI Contratista de Obra tomara las precauciones para preservar los trabajos de
pintura, del polvo, lluvias, etc., hasta tanto haya secado completamente la pintura. El
Contratista de Obra debera notificar a la Fiscalizacion de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de pintura, que en lo posible se distinguira de la anterior por su tono.

19. PINTURAS AL LATEX
En todas las superficies que deban pintarse al latex, ya sea interior o exterior, se aplicaran
dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de blanqueo para conseguir un aceptable
relleno de los poros del revoque. Luego se pasard una mano de fijador diluido en aguarras,
para posteriormente aplicar dos manos como minimo, de latex para exteriores o interiores
segun se especifique.

Para las superficies en donde sea requerido el uso de enduido, se dara una mano de fijador
diluido con aguarras, con la proporcion necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer
una aplicaciéon de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso. Retirar en seco el
polvo resultante de la operacion anterior.

Aplicar las manos de pintura al latex que fuera necesario para su correcto acabado. La primera

se aplicara diluida 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun la absorcion de
las superficies.
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Antes de aplicarse la pintura debera limpiarse perfectamente la superficie donde se aplicarg,
y protegerse los elementos de los alrededores con métodos adecuados.

Deberan limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.
Las superficies revocadas deberan ser reparadas, limpiadas y raspadas prolijamente con lijas
de grano medio. El color y las tonalidades seran indicados por la FISCALIZACION.

Pintura de para paredes interiores y exteriores con pintura latex.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

* Lijado grueso de paredes.

* Aplicar el sellador de marca reconocida.

* Hacer una aplicacion de enduido para eliminar imperfecciones, en los lugares necesarios.
* Aplicar el sellador luego de quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

* Aplicar las manos de pintura latex que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Direccion de Obra a partir del catalogo de pinturas propuesto
por el Contratista.

. Una mano de penetracion y dos manos de cobertura dejando secar entre manos.

Pintura acrilica para exteriores. (Pintura de pared texturada)
El computo métrico y la valoracion econdémica se haran en metros cuadrados (m2). La
pintura sera con resina 100% acrilica elastica, resistente al agua.

El procedimiento a seguir es el siguiente:

e Lijado grueso de paredes con tela metalica fina.

e Aplicar el sellador acrilico para exteriores de calidad.

e Aplicar las manos de pintura acrilica que fuera menester para su correcto acabado.

El color sera definido por la Direccién de Obra a partir del catalogo de pinturas propuesto
por el Contratista.

La pintura sera del tipo preparado en fabrica, sin ningun tipo de correcciones o agregados en
Obra.

En exteriores, segun se especifique en planos, se aplicara pintura acrilica texturable de
calidad.

La aplicacion se hara segun instrucciones del fabricante.

Pintura al esmalte sintético de aberturas metélicas y rejas, canaletas y bajadas.

Se pintaran los elementos metalicos especificados, de la siguiente forma:

Deberan eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidacion y otras impurezas las pinturas
se aplicaran con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros de dos colores,
evitando derrames, burbujas u otros defectos.

Se aplicaran dos manos de pintura anticorrosiva. Salvo casos especiales, se exigira al
fabricante que sea entregada la carpinteria en obra pintada con una mano de pintura
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anticorrosiva, después de procederse a su colocacion definitiva, se lijaran aplicando a
continuacion una segunda mano de anticorrosivo.

Pintura al barniz de aberturas de madera.

Previa limpieza y lijado de la superficie, iran pintados de igual de la siguiente forma: debe
pintarse con dos manos de barniz mate incoloro. La segunda mano se dara después de 72
(setenta y dos) horas de la primera o una vez transcurrido el tiempo necesario que permita el
secado de la capa aplicada.

20. Contrapiso
Antes de procederse a la colocaciéon del contrapiso, el terreno natural sera compactado
conforme a lo establecido en las Especificaciones y a lo que oportunamente establezca la
FISCALIZACION. No se procedera a la ejecucion del contrapiso sobre terreno natural, sin
autorizacion previa de la FISCALIZACION, que se solicitard que una vez concluidos los
trabajos de nivelacién y compactacion, con un riego adecuado para conseguir la humedad
relativa apropiada para la buena consolidacion del terreno.

El contrapiso para las areas exteriores seré de hormigon de cascotes con mezcla 1/6 (cemento,
arena lavada) y doce partes de cascotes cuyos diametros oscilaran entre 2 y 5cm.

No podré tener un espesor inferior a los 10 cm debiendo mojarse abundantemente los cascotes
antes de ser mezclados. En ningun caso se colocaran los cascotes en forma separada a la
mezcla.

La superficie del contrapiso debera ser nivelada y alisada de tal manera que para la colocacion
del piso no sea necesario rellenarlos con arena lavada ni con ningun otro tipo de material que
no sea el de la mezcla de asiento.

En caso de requerir una pendiente dada, en el contrapiso ya se debera prever tal pendiente.

21. Carpeta para piso — alisada de cemento.
La carpeta de alisada de cemento serd de un dosaje 1/4/12 (cemento, cal, arena). Serd hecha
con arena tamizada y cal colada. El espesor del mismo sera de 2cms y estara perfectamente
nivelada, su superficie no podra presentar areas combadas o fisuradas, deberd estar
perfectamente alisada.

22. Piso ceramico de alto transito.
Los pisos en todas las areas seran de tipo ceramico esmaltado tipo PEI 5, para alto transito,
rigurosamente planos, bien calibrados, de color uniforme, colocados en los lugares y
disposicion que indiquen los planos respectivos. Antes de su colocacion el material debera
ser presentado a la FISCALIZACION para su aprobacion

Los cortes de baldosas seran hechos a maquina.
Se colocaran con un mortero de cemento / cal / arena lavada, con dosaje 1/4/16, o con una
mezcla adhesiva de base cementicia de calidad reconocida y aprobada por la

FISCALIZACION.
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Se colocardn por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas
indistintamente con los lados paralelos o con las diagonales paralelas a los paramentos del
local, segun sea aprobado por la FISCALIZACION

Las juntas se rellenaran con una pastina del mismo color del piso, evitando producir manchas
o coloracion diferente. Antes del secado de la pastina se procederd a la limpieza de la
superficie, removiendo el excedente que pudiera quedar en las juntas.

Si las baldosas no pudiesen ser colocadas con juntas perfectamente rectilineas, no mayores
que 1 mm a lo sumo, serén rechazadas.

23. Instalacion eléctrica, incluye cableado y artefactos tipo LED
El conductor unipolar aislado para Baja Tension seré de cobre electrolitico con un coeficiente
de conductibilidad del noventa y ocho por ciento (98%), sin fallas, de forma cilindrica y
aislacion formada por policloruro de vinilo (PVC). Los conductores seran para una tension
de 600 Voltios como minimo.

La seccion minima general serd de 1 mmz2, correspondiendo Unicamente 2 mm2 para los
circuitos seccionales y 4 mmz2 o mayores para los circuitos seccionales alimentadores desde
el tablero principal a los tableros seccionales y para la acometida y alimentacion al tablero
principal.

Los conductores se colocaran de acuerdo con la distribucion mencionada en los planos, con
respecto a la cantidad y seccidn de los mismos.

Las uniones o empalmes de las lineas nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que
deberan ser practicados en las cajas de salida, inspeccién o derivacion. Las uniones se
ejecutaran por entrelazamiento reforzado para secciones inferiores o iguales a 2,5 mm2. En
ambos casos llevaran una capa de cinta aisladora del tipo plastico.

Para toda otra forma de ejecucion de empalme de conductores el CONTRATISTA presentara
muestras a la FISCALIZACION. Los extremos de los conductores para su conexion a las
barras colectoras, interruptoras, interceptores, etc., iran dotados de terminales de cobre del
tipo a compresion, dejandolos de una longitud adecuada como para poder conectar el
dispositivo correspondiente.

Los conductores deberan ser individualizados por colores diferentes, a saber:

1. FASE "R" Color rojo
2. FASE "S" Color blanco
3. FASE "T" Color azul
4. NEUTRO Color negro

Para secciones mayores que 6 mmz2, se utilizaran manguitos de empalmes a compresion y
aislado con cintas autovulcanizantes.

En todos los casos el conductor de puesta a tierra serd de tipo desnudo, salvo indicacion
especial de la FISCALIZACION. Si fuera aislado sera de color verde. La toma del conductor
de puesta a tierra serd como minimo de 2,5 mm2de seccién. Entre tableros principales y
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seccionales y elementos de maniobra de gran carga seran de 4 mm2como minimo.

24. ESPEJO TIPO FLOAT. 0,50 x 0,60 m.

Seran cristales “float” de la mejor calidad, de 4mm de espesor, con bordes pulidos. La
sujecion se hard mediante adhesivo silicona neutra y soportes metalicos cromados. Se
ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos, de 60cm de alto por 50cm de ancho.
Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados. Las tolerancias de los defectos
precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que admitan las muestras
a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccion y que oportunamente
merezcan la aprobacién por parte de la Fiscalizacion de Obra.

El vidrio Float es un cristal plano transparente, libre de distorsion que tiene sus caras planas
y paralelas con sus superficies brillantes, pulidas a fuego. De espesor constante y masa
homogénea presenta una transparencia perfecta.

25. LIMPIEZA FINAL DE OBRA'Y DESMOVILIZACION

El CONTRATISTA, una vez concluidos los trabajos, procedera a limpiar exhaustivamente
toda la obra, asi como el entorno y las construcciones e instalaciones provisorias utilizadas
durante la construccion. Esta limpieza abarcara bafios, aberturas, vidrios, pisos, mamparas,
artefactos de iluminacion, fachadas, techos, areas exteriores, etc. Los pisos de granito seran
encerados. La FISCALIZACION verificara y aprobara estos trabajos. EI CONTRATISTA
retirara del emplazamiento de la obra, todos los materiales y equipos de su propiedad.
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CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

1. Definicionese
interpretacion

2. Aplicacion

3. Partes del
Contrato

A. Aspectos Generales

1.1Para efectos del presente documento:

“Contratante” es el organismo, entidad o municipalidad que suscriben el
contrato y por cuenta de la cual se ejecutaran las obras y cuya identificacion
completa figurara en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

“Director de obras” es la persona designada para representar a la
Contratante en sus relaciones contractuales con el Contratista.

“Fiscal de Obras” es la persona fisica o juridica designada por la
Contratante, responsable de velar por la correcta ejecucién de la obra.

“Contratista” es la persona fisica o juridica cuya oferta ha sido aceptada por
el Contratante y que realizara los trabajos objeto del Contrato de acuerdo con
las caracteristicas y especificaciones suministradas por el Contratante.

“Zona de Obras”

es el/los lugar/es donde se realizaran los trabajos y las obras y donde se
ubicaran las instalaciones necesarias para la ejecucion de los trabajos y que
comprendera las vias de acceso especiales y todos los demas lugares
especificamente sefialados en el Contrato

“Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el documento del
Contratante, que forma parte de los Documentos de Licitacion y que incluye
las clausulas contractuales especificas para cada contrato, que complementan
a las Condiciones Generales del Contrato:

“Orden de ejecucion” es toda instruccion escrita entregada por el
Contratante al Contratista, concerniente a la ejecucion del Contrato.

“Subcontratista(s)” es(son) la(s) persona(s) fisica(s) o juridica(s)
encargada(s) por el Contratista para realizar una parte de las obras materia
del Contrato.

Jefe de Obras: es el representante residente del Contratista, en la obra.

1.2. Las palabras en singular se entenderan también en plural y viceversa, cuando

lo exija el contexto y las palabras en género femenino se entenderan en
género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.

2.1Las presentes Condiciones Generales se aplican sin modificaciones, a todos los

2.2

3.1

contratos de obras nacionales e internacionales que se rijan por el Manual de
Adgquisiciones de la Organizacion de Estados Iberoamericanos.

Sus disposiciones no podran ser modificadas sino en forma excepcional y a
condicién de que las clausulas y subclausulas sujetas a modificacion o
eliminacion se indiquen expresamente en las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC).

Nombramiento de las partes
En las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) se identifica al
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Contratante y sus datos para las notificaciones. La propuesta presentada por
el Contratista incluird las indicaciones necesarias para identificar al
Contratista y a sus representantes legales.

3.2 Consorcio

Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que lo conforman son
solidariamente responsables frente a la Contratante por el cumplimiento de
las disposiciones del Contrato. La composicidn o constitucion del Consorcio,
no podra ser alterada sin el previo consentimiento de la Contratante.

3.3 Cesion y subcontratacion

3.3.1. El Contratista no podra en ningin caso ceder la totalidad o parte del

Contrato, excepto si la cesion se refiere a los derechos de cobro sobre las
cuentas de trabajos ejecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin
embargo, el Contratista debera contar con la autorizacion previay por escrito
del Contratante.

3.3.2 El Contratista no podra subcontratar la totalidad del contrato. Podra, en

3.4

cambio, subcontratar la ejecucién de algunas partes de su Contrato, siempre
gue haya obtenido el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades
cuya aprobacidn sea necesaria para la entrada en vigor del Contrato, y que el
monto de las obras subcontratadas no supere el 60% del total del monto del
contrato. El Contratista seguira siendo totalmente responsable de los actos,
deficiencias y negligencias de todo subcontratista, sus representantes,
empleados o trabajadores, en la misma medida que si se tratara de sus propios
actos, deficiencias o negligencias o de las de sus propios representantes,
empleados o trabajadores.

El Subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha
contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el Contratista informara al
Director de la Obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar
al Subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de
las obras.

Representacion del Contratista

A partir de la entrada en vigor del Contrato, el Contratista designara un
representante ante el Contratante, con poderes suficientes para tomar, sin
demora, las decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecucion del
Contrato.

En ausencia de tal designacion, se considerara que el Contratista, si es una
persona fisica, o su representante legal, si es una persona juridica, se
encargara directamente de la ejecucién de las obras.

3.5 Domicilio del Contratista

El domicilio del Contratista sera el establecido en su oferta. Mientras el
Contratista no sefiale otro distinto y notifique el cambio por escrito al
Contratante, el manifestado en la oferta se tendra como domicilio contractual
para comunicar toda clase de notificaciones.
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4, Documentos
Contractuales

3.6

4.1

4.2

4.3

4.4

Modificaciones que realice el Contratista

El Contratista debera notificar inmediatamente al Contratante todas las
modificaciones ocurridas durante la ejecucion del Contrato referentes a:

Idioma

Todos los documentos contractuales deberan redactarse en idioma
castellano. Asimismo, toda la correspondencia y Ordenes de Ejecucion
deberan estar redactadas en castellano. EI Contratante podrd aceptar
documentos o catalogos

técnicos redactados en otros idiomas, siempre y cuando vengan
acompafiados por una traduccion al castellano efectuada por un traductor
publico matriculado, la cual prevalecera para los efectos de la interpretacion
de los documentos.

Documentos Constitutivos del Contrato

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte
integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato firmado;

b) Condiciones especiales del Contrato;

c) Documentacion técnica que contiene la descripcién de las obras y las
Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada
por la Contratante;

d) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC: Planos,
memorias de calculo, especificaciones de perforaciones necesarias, 0
resultados de perforaciones ejecutadas y documentacion geotécnica;

e) Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC el desglose
y los andlisis de los precios unitarios;

f) Las Condiciones Generales del Contrato; y

g) LaOfertay la lista de precios unitarios presentada por el Oferente;

h) Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los tipos de
trabajos objeto del Contrato y otros documentos similares referidos en
las CEC.

Los documentos que forman parte del Contrato deberdn considerarse
mutuamente explicativos; en caso de contradiccion o diferencia entre los

documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los
mismos sera en el orden enunciado anteriormente.

Documentos contractuales posteriores a la formalizacion del Contrato

El Contrato, una vez formalizado, s6lo podrd modificarse mediante
convenios modificatorios.

Planos

4.4.1 Salvo indicacion diferente en las CEC, se pondra a disposicion del contratista

los archivos digitales de los planos ejecutivos de las obras El Contratista se
encargara de imprimir , por su cuenta, todos los ejemplares que pudiese
necesitar. EI Contratista no podréa utilizar para otros fines distintos a los del
Contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas
documentos presentados por el Contratante, excepto si ello se considera
estrictamente necesario para la ejecucion del Contrato.
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5. Obligaciones
generales

4.4.2 El Contratista deberé presentar al Director de Obras tres (3) ejemplares de
todos los planos y demés documentos cuya realizacion sea de su
responsabilidad en virtud del Contrato, asi como un ejemplar reproducible
de todo documento cuya reproduccion no permita obtener fotocopia de la
misma calidad que el original.

4.4.3 El Contratista debera tener en la Zona de Obras un (1) ejemplar de los planos,
variaciones o cualquier otra comunicacion que se realice en virtud del
contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en las
Subcléusulas 4.4.1 y 4.4.2 o recibidos del Contratante para que pueda ser
verificado y utilizado por el Director de Obra. La Contratante tendra derecho
de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra, que se
encuentre en la zona de obras, en cualquier horario razonable.

4.4.4 El Contratista debera notificar al Director de Obra por escrito, con copia al
Contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras pudiera retrasarse
0 interrumpirse, como consecuencia de que el Director de Obra o el
Contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan
obligados a enviar al Contratista conforme al Contrato. La notificacion del
Contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos
planos.

4.4.5 Si los retrasos del Contratante o del Director de Obra en la entrega de los
planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del
Contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio,
salvo en los casos en que estos retrasos se deban a que el Contratista no ha
enviado al Contratante las informaciones, planos o documentos que esta
obligado a presentar en virtud del Contrato.

5.1 Idoneidad de la Oferta

5.1.1 Se considerara que el Contratista ha tomado conocimiento en forma suficiente
y completa sobre el caracter exacto y adecuado de su oferta y del nivel de los
precios unitarios enumerados en las Listas de Cantidades. Se considerara
que, salvo indicacion contraria en las Condiciones Especiales del Contrato
(CEC), estos precios cubren todas sus obligaciones en virtud del Contrato y
todos los insumos necesarios para la ejecucién cabal y completa de las obras
y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe con mayor detalle
en la Clausula 10.1.

5.1.2 Se considerara que el Contratista ha inspeccionado y examinado la Zona de
Obras vy sus alrededores y tiene conocimientos de los datos disponibles que
puedan tener incidencia en la ejecucion del Contrato. Asi mismo, que ha
interpretado adecuadamente esa informacién antes de presentar su oferta, en
especial en lo que se refiere a los siguientes aspectos:

(a) topografia del lugar y caracter de la obra.

(b) _condiciones hidrolégicas y climaticas;

(c) alcance y naturaleza de la obra y de los materiales necesarios para
realizarla y para subsanar sus posibles defectos; y

(d) medios de acceso a la Zona de Obras e instalaciones que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra.

5.1.3. Como regla general, se considerara que el Contratista ha obtenido toda la
informacidn necesaria sobre los riesgos y posibles contratiempos y factores

114



que pudieran afectar o influir en su oferta.
5.2 Ejecucion de conformidad con el Contrato

El Contratista debera encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de
ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles defectos, en
conformidad con las disposiciones del Contrato. EI Contratista debera
dirigir las obras, suministrar la mano de obra, las instalaciones, el
material, el equipo y todo los demas elementos, provisionales o
permanentes, necesarios para la realizacion completa de las obras y la
subsanacion de los posibles defectos.

5.3 Acatamiento de las leyes y reglamentos
El Contratista debera actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de
la Republica del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecucion de las
obras y su reparacion;

5.4 Carécter confidencial
El Contratista esta obligado a respetar el caracter confidencial del Contrato
y de todos los documentos contractuales relacionados con éste. Esta misma
obligacion se aplicard a toda informacién relacionada con el Contrato,
cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho todavia publica y
que tanto él como su personal y sus Subcontratistas hubieran podido conocer
como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

El Contratista en ningln caso podra publicar ni revelar tales informaciones,
excepto con la autorizacién escrita previa del Director de Obra o del
Contratante, sdlo dentro de los limites estrictamente necesarios para la buena
realizacion del contrato.
5.5 Procedimientos y métodos de construccién

El Contratista sera totalmente responsable de la idoneidad, estabilidad y
seguridad de todos los procedimientos y métodos de construccién que se
empleen para la realizacion de la obra.

5.6 Comparecencia del Contratista en la Zona de Obras
El Contratista, 0 su representante, deberan presentarse en las oficinas del
Director de Obra o0 en la Zona de Obras todas las veces que se requiera,
acompafiado, de ser el caso, de sus Subcontratistas.
En el caso de un Consorcio, la obligacion prevista en el inciso precedente
corresponderé al representante comun del Consorcio, acompafiado, si fuera
necesario, de sus Subcontratistas.

5.7 Ordenes de Ejecucién

5.7.1 Las Ordenes de Ejecucion se daran por escrito y estaran fechadas y numeradas
y seran firmadas por el Director de Obra. Se enviaran dos ejemplares al
Contratista; éste devolvera inmediatamente al Director de Obra una copia
con su firmay la fecha de recepcion-

5.7.2 Los comentarios o reservas del Contratista a dichas ordenes solo tendran

validez si se presentan por escrito, en un plazo no superior a quince (15) dias
calendario, conforme a las estipulaciones de la Clausula 7.
El Contratista acatara estrictamente las Ordenes de Ejecucion que le son
notificadas, aln cuando hubiese expresado reservas sobre ellas, excepto en
los casos previstos en la clausula 14 (trabajos no previstos) y 15 (aumento
del alcance de las obras).
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5.7.3 Las Ordenes de Ejecucion relativas a obras subcontratadas deberan enviarse
al Contratista, que es el Unico autorizado a presentar reservas.

5.7.4 En caso de contratacion con un Consorcio, las Ordenes de Ejecucion deberan
enviarse al representante comun, que es el Unico autorizado a presentar
reservas.

5.8 Estimacidn de las obligaciones financieras del Contratante

El Contratista debera presentar al Director de Obra, en el plazo estipulado en
las CEC, una estimacion detallando las obligaciones de pago del
Contratante, con indicacién de todos los pagos a que el Contratista tendra
derecho en virtud del Contrato, en base al programa de trabajo aprobado
previamente. Ademas, el Contratista se compromete a entregar al Director
de Obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos
Compromisos.

5.9 Personal del Contratista
El Contratista debera emplear en la Zona de Obras, para la ejecucion
completa de las obras y la reparacién de sus defectos:

5.9.1 Unicamente técnicos competentes y experimentados en sus especialidades
respectivas, asi como personal y jefes de equipo capaces para garantizar la
debida ejecucién y supervision de las obras,

5.9.2 Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas sus obligaciones
en virtud del Contrato con estricto cumplimiento de los plazos de ejecucion.
5.10 Seguridad de las personas, los bienes y proteccién del medio ambiente

El Contratista deberd, durante la realizacion completa de las obras y la
reparacion de defectos:

5.10.1 Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la
Zona de Obras y mantener ésta y las obras mismas (mientras no hayan sido
aceptadas u ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin de evitar
todo riesgo para las personas.

5.10.2 Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacion,
proteccion, cierre, sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares
necesarios o exigidos por el Director de Obra, por cualquier otra autoridad
debidamente constituida y por la reglamentacion vigente, para la proteccién
de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

5.10.3 Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente en
base al estudio previo de impacto ambiental realizado por el Contratante en
el caso de que dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera de la
Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o
bienes publicos o de otra indole resultantes de la contaminacion, el ruido,
manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos por los
métodos utilizados para la realizacion de las obras.

5.11 Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros Contratistas

5.11.1 El Contratista deberda ofrecer todas las facilidades dentro de limites
razonables, para la ejecucion de sus actividades a:
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6. Garantias de
Cumplimiento y
Anticipo.
Retencion de

Garantia. Seguros.

(&) los otros Contratistas empleados por el Contratante en la Zona de
Obras y su personal;

(b) el personal del Contratante; y

(c) el personal de cualquier otra autoridad debidamente constituida que
pueda ser empleado para la ejecucién, en la Zona de Obras o0 en sus
proximidades, de cualquier actividad no incluida en el Contrato o de
cualquier contrato que el Contratante realice en relaciéon a, o como
complemento a las obras.

5.11.2 En los casos previstos en la Subclausula 5.11.1 el Contratante ordenara al

6.1

Contratista mediante una Orden de Ejecucion:

(@) poner a disposicion de cualquier otro Contratista, del Contratante o
de cualquier otra autoridad, caminos o vias de acceso cuyo
mantenimiento sea incumbencia del Contratista;

(b) permitir, en la medida posible, la utilizacion de las obras
provisionales; y

(c) suministrar todo otro servicio a estas personas de cualquier naturaleza
que sea.

Tales prestaciones se consideran como obra no prevista y se regiran por las
disposiciones del Articulo 14. 4.3
Garantia de Cumplimiento del Contrato y de Anticipo

6.1.1. El Contratista debera garantizar el fiel cumplimiento de contrato por un

6.1.2.

monto en Guaranies determinado por el Contratante, dentro de los
porcentajes establecidos en las CEC. A tal efecto, deberd presentar al
Contratante, al momento inmediato anterior a la firma del contrato, una
garantia de cumplimiento del Contrato. La garantia de fiel cumplimiento de
contrato deberd ajustarse a alguna de las siguientes formas: (a) garantia
bancaria emitida por un Banco establecido en la Republica del Paraguay; (b)
poliza de seguros emitida por una Compariia de Seguros autorizada a operar
y emitir pélizas de seguros de caucion en la Republica del Paraguay.

Las garantias deberan ajustarse a las condiciones y al formulario estandar
correspondiente establecido en la Seccién VIII de los documentos de
licitacion. El periodo de validez de la garantia sera establecido en las CEC.
Salvo indicacion contraria en las CEC, la garantia de cumplimiento sera
liberada por el Contratante y devuelta al Contratista a mas tardar treinta (30)
dias contados a partir de la fecha en que el Contratista haya cumplido con
todas sus obligaciones contractuales

La garantia de cumplimiento de contrato se hara efectiva si la Contratante
determinare la rescision del contrato por causa imputable al Contratista,
conforme a la ley y al contrato. La notificacion de la resolucién de rescision
servira de suficiente intimacién de pago del monto de la garantia de
cumplimiento de contrato, que debera ser efectiva dentro del plazo de 10 dias
calendario.

6.1.3.La falta de constitucion y entrega oportuna de las garantias serd causal de

rescision del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso dara
derecho al Contratante de adjudicar el contrato a la siguiente mejor oferta, toda
vez que esta no supere el 10% del valor total de la oferta inicialmente
adjudicada.

6.1.4 EIl Contratista entregard ademés a la Contratante, una garantia por el 100 %
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del importe del anticipo. Esta garantia debera adoptar la forma de Pdliza de
Seguros emitida por una Compafiia de Seguros autorizada a operar y
emitir pélizas de seguros de caucién en la Republica del Paraguay . El
monto de esta garantia se reducird automaticamente en la misma proporcion
con que se amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de cuentas
presentadas por el Contratista. La garantia caducara el dia que se amortice la
Gltima parte del anticipo.

6.2 _Fondo de reparos

6.2.1Del monto de cada pago al contratista, se deducira un 5% en concepto de fondo
de reparos, suma que no devengard intereses y que sera devuelta una vez
realizada la Recepcién Final de la Obra.

6.2.2 Si asi se estableciera en las CEC, este fondo podré ser sustituido por una
poliza de seguros a satisfaccion del Contratante emitida por una Compafiia
de Seguros autorizada a operar y emitir polizas.

6.3 Responsabilidad. Seguros.

6.3.1 No obstante las obligaciones que aqui se establecen de contratar pélizas de
seguros, el Contratista serd en todo momento el Unico responsable y
protegerd al Contratante frente a cualquier reclamacion de terceros por
concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente
Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratard los seguros que se estipulen en las CEC. Incluira,
como minimo, los seguros que figuran en las Subclausulas 6.3.2 a 6.3.4. de
estas CGC

6.3.2 Seguro contra dafios a terceros

El Contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera
los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como
consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de
garantia.

La pdliza de seguros debe especificar que el personal del contratante, el
Director de Obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la Zona
de Obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

6.3.3 Seguro contra accidentes de trabajo

El Contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente. EI Contratista sera
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion.
El Contratista mantendra indemne al contratante y al Director de Obra frente
a todos los recursos que el personal del Contratista o el de sus subcontratistas
pudieran ejercer en este sentido.

6.3.4 Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras
El Contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion aplicable un

seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. Dicho seguro contendra las
garantias més amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que
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7. Célculo de
plazos.
Formas de

notificacion.

8. Propiedad
industrial o
comercial

puedan sufrir todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los
dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material
de construccion o a la realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos
naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro
también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fendmenos naturales.

6.3.5 Suscripcién y presentacion de pélizas

7.1

7.2

8.1

Todos los seguros que figuran en el presente contrato, ademas de los
mencionados en las Subclausulas 6.3.2, 6.3.3 'y 6.3.4 de la presente clausula,
deberan ser presentados por el Contratista para la aprobacion de la
Contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia
desde la fecha de inicio de las Obras.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan
permanecer vigentes hasta la recepcion provisional de las obras objeto del
contrato. El seguro contra riesgos en la Zona de Obras debera permanecer
vigente por un periodo de tres (3) meses después de la recepcion provisional
de las mismas.

Todas estas polizas contendran una disposicion que subordina su cancelacién
a un aviso previo de la compafiia de seguros al Contratante.

Todo plazo que el Contrato especifique al Contratante, al Director de Obra o
al Contratista se computara de acuerdo a lo establecido en los articulos 337
al 341 del Cddigo Civil.

Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el Contratista deba
enviar un documento en un plazo fijo al Director de Obra o al Contratante, 0
viceversa, o cuando la entrega de un documento represente el comienzo de
un plazo, el documento debera entregarse al destinatario mediante
notificacion escrita.

El Contratante liberara al Contratista de cualquier responsabilidad frente a
reivindicaciones de terceros en relacién con las patentes, licencias, disefios y
modelos, marcas de fabrica o de comercio cuyo empleo le sea impuesto por
el Contrato. Sera responsabilidad del Contratante obtener en este caso, por
Su cuenta, las cesiones, licencias 0 autorizaciones necesarias.

8.2 Fuera del caso previsto en la Subclausula 8.1 precedente, el Contratista liberara

8.3

al Contratante de cualquier responsabilidad frente a reivindicaciones de
terceros referentes a las patentes, licencias, disefios y modelos, marcas de
fabrica o de comercio y cualquier otro derecho protegido en relacion con el
equipo del Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodologia de trabajo,
documentos o materiales utilizados para o en relacion con las obras o
incorporados a éstas, asi como frente a todos los dafios y perjuicios, costos,
cargos y gastos de toda naturaleza relacionados con ella.

Seré responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su cuenta, las
cesiones, licencias o0 autorizaciones necesarias, sin perjuicio del derecho del
Contratante de proceder posteriormente, 0 encargar a quien considere
oportuno, a efectuar todas las reparaciones necesarias.
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9. Proteccion de la 9.1 EI Contratista deberd, salvo disposicion contraria en el Contrato, encargarse de

mano de obray la contratacién de todo el personal y de toda la mano de obra, de origen local
condiciones de 0 de otra procedencia, asi como de su remuneracion, ateniéndose estrictamente
trabajo a la reglamentacion vigente y respetando en particular, la reglamentacion

laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de
descanso), a la reglamentacién social y al conjunto de reglamentos aplicables
en materia de higiene y seguridad.

9.2 Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y
reglamentos referentes a la mano de obra, el Contratista debera comunicar al
Director de Obra, a peticion de éste, la lista actualizada de personal contratado
para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

9.4 EIl Director de Obra podra exigir al Contratista en todo momento la
comprobacién de que esta aplicando a su personal empleado en la ejecucion
de las obras, la legislacion laboral vigente, sobre todo en materia de salarios,
higiene y seguridad.

9.5 El Contratante podra exigir al Contratista el cambio de cualquier empleado que
evidencie incompetencia o0 sea culpable de negligencia, imprudencias
repetidas, o la falta de probidad y, en general, cuya actuacion sea contraria a
la buena ejecucidn de las obras.

9.6 El Contratista sera el tnico responsable de las consecuencias perjudiciales de
los fraudes o defectos de construccion cometidos por su personal en la

ejecucion de las obras.

9.7 Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de las obras, el

Contratista sera responsable de que estas mismas obligaciones sean acatadas
por sus Subcontratistas.

D. Preciosy liquidacion de cuentas

10. Contenido y 10.1 Contenido y caracteristicas de los precios.
caracteristicas de
los precios 10.1.1 Salvo disposicion contraria en las CEC, se considerard que los precios

comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las obras,
incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes
de toda indole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus
empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de las obras objeto
del Contrato. El alcance de los impuestos, derechos y gravamenes
comprendidos en los precios y las consecuencias de las modificaciones
hechas se describen en la Subclausula 10.5 de esta Clausula.
10.1.2 Los precios se expresaran integramente en guaranies.

10.1.4 A excepcion de las partes que el Contrato expresamente sefiale que estan
incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al
Contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y
gue tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la obra,
normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las
condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente
como resultado de:

(@) fendbmenos naturales
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(b) la utilizacién del dominio puablico y del funcionamiento de los servicios
publicos;

(c) la presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi
como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacion de estas
instalaciones;

(d) realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros
Contratistas;

(e) laaplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros; y

10.1.5 Se considerara que los precios del Contrato incluyen los gastos en que debe
incurrir el Contratista para la coordinacion y control de sus Subcontratistas,
asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

10.2 Distincidn entre precios unitarios y globales

Los precios podran ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en
las Listas de Cantidades y Actividades.

10.2.1 Seréa precio global todo precio que remunera al Contratista por una obra
completa, o parte de una obra, 0 un conjunto determinado de prestaciones
definidas en el Contrato, 0 que se menciona explicitamente en éste como
precio global, o bien gue se aplica en el Contrato solamente a un conjunto de
prestaciones que no se repiten.

10.2.2 Sera precio unitario todo precio que no sea global. Los precios unitarios se
aplican a una obra o un elemento de obra cuyas cantidades se indican en las
Listas de Cantidades y Actividades.

10.3 Descomposicion y desglose de los precios

En caso de que se solicitara, el contratista debera presentar la
descomposicion y desglose de precios.

Los precios se especifican detalladamente mediante la descomposicion de
los precios globales y el analisis de los precios unitarios.

10.3.1 La descomposicion de un precio global se presentara en forma de un detalle
estimativo que comprenda, para cada clase de obra o cada elemento de obra,
la cantidad que se deberd ejecutar y el precio de la unidad correspondiente.

10.3.2 El andlisis de un precio unitario detalla sus componentes e indica:

(@) los gastos directos, desglosados en gastos correspondientes a salarios y
prestaciones del personal, cargas salariales, costos de materiales, materias
consumibles y equipo;

(b) los gastos indirectos o generales, por un lado, y los impuestos y gravamenes,
por el otro, expresados en porcentaje del conjunto de las dos partidas
precedentes.

10.3.3 Si la descomposicion de un precio global o el analisis de un precio unitario
no figurara en los documentos contractuales y si su presentacion no estuviera
prevista en las CEC dentro de un plazo determinado, mediante una Orden de
Ejecucion del Director de Obra se podra ordenar esta presentacion, en cuyo
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caso el plazo concedido al Contratista no podré ser inferior a veinte (20) dias.

Si no se presentara la descomposicién de un precio global o el analisis de un
precio unitario, cuando tal anélisis deba presentarse en un plazo determinado,
no se pagaran los certificados mensuales correspondientes que presente el
Contratista hasta que ellos contengan los precios detallados en la forma
requerida por el Contratante.

10.4. Variacion y ajuste de precios.

10.4.1 El ajuste se efectuard mensualmente aplicando las clausulas de ajuste
y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al
cual se refiere.

En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos
indices conocidos

Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los
meses en cuestion.

10.4.2 En caso de atrasos imputables al Contratista en la ejecucion de los
trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al
dia de expiracion del plazo contractual de ejecucion.

10.4.3. Se aplicara la formula de reajuste que se establezca en las CEC.

10.5 Impuesto, derechos, gravamenes y cotizaciones
10.5.1 El precio del Contrato incluira los impuestos, derechos, gravamenes y otros
tributos y cotizaciones de toda indole, en relacidn con la realizacién de los
trabajos objeto del Contrato, en particular los correspondientes a fabricacion,
venta y transporte de suministros y equipos que vayan 0 ho a Sser
incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

10.5.2 Salvo disposicion contraria en las presentes CGC y en las CEC, el Precio
del Contrato comprendera igualmente todos los impuestos, derechos,
gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la RepuUblica del
Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de
base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince(15) dias antes de la fecha
limite para la presentacién de las ofertas.

10.5.3 Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes
exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal,
de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las
obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y
gravamenes exigibles al personal del Contratista y a sus proveedores,
abastecedores o Subcontratistas.

10.5.4 Cuando la legislacién nacional lo establezca, el Contratista pagara las
cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a
los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se
requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.
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10.5.5 Cuando la legislacion nacional lo establezca, el Contratante efectuara las
retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las
pagard a los organismos competentes en los plazos previstos por la
reglamentacion vigente.

10.5.6 Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos
al Contratista, el Contratante deducira los montos correspondientes de las
sumas adeudadas al Contratista y las pagarad en nombre del Contratista al
organismo competente. En tal caso, el Contratante enviara al Contratista un
comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

10.5.7 Las CEC describen con mayor amplitud los principales impuestos,
derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas,
a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

10.5.8En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen
de exoneracion o de suspension no previsto originalmente para los
impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso
definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuard una disminucion correspondiente del precio y dicha
disminucion se hara constar en una adenda al Contrato. En el caso de que
para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera
una fianza o garantia, el costo de la misma sera por cuenta del Contratante.

10.5.9 En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con
respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para
la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos
del Contratista, este Gltimo tendra derecho a un aumento correspondiente
del Precio del Contrato. Con este fin, el Contratista notificara al Director
de Obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacion,
las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después
de recibida la notificacion, el director de Obra propondré al Contratante
la redaccién de una adenda al Contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en guaranies. En caso que el Contratista y el Contratante no
lleguen a un acuerdo sobre los términos de la adenda un (1) mes después
de la notificacion del Director de Obra al Contratante, se aplicara el
procedimiento de solucién de diferencias.

11.1 Pago de cuentas

11. Remuneracion al Los pagos de la Contratante al Contratista en virtud del Contrato se
Contratista efectuaran contra presentacién de Facturas mensuales de las cantidades de
trabajo y obra ejecutada, debidamente certificada, de acuerdo a los

procedimientos establecidos en la Clausula 13 de las CGC

11.2 Pago de los trabajos originales

11.2.1 Los trabajos originales corresponden al conjunto de trabajos ejecutados por
el Contratista en virtud del Contrato, bajo su responsabilidad.

Los trabajos originales se pagan en conformidad con las estipulaciones del

Contrato, ya sea sobre la base de precios unitarios, o precios globales,
definidos en la Lista de Cantidades.
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11.2.2 En el caso de aplicar un precio unitario, el precio adeudado se determina

multiplicando el precio unitario cotizado en las Listas de Cantidades y
Actividades por la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por el
numero de elementos de obra que se hubieran completado.

11.2.3 En el caso de aplicacion de un precio global, el monto a pagar se calculara

11.3

11.4

al momento de completarse la obra o las prestaciones a las que el precio
global se aplica. Las diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de
obra o cada elemento de obra entre las cantidades realmente ejecutadas y las
cantidades indicadas en la descomposicion de este precio, establecida en
conformidad con la Subclausula 10.3.1, atn cuando tenga valor contractual,
no podra conducir a una modificacion de dicho precio, y lo mismo ocurrira
con los errores que pudiera evidenciar esta descomposicion.

Pago por acopio de materiales

Cada certificacion recibida en conformidad con la Subclausula 11.1 de estas
CGC, podréa incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, segun se especifica en las CEC.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios
que aparecen en la lista de precios incluida en el Contrato y que corresponden
a los materiales o componentes por ejecutar.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido
pagados como acopio, seran de propiedad del Contratista. Sin embargo, ellos
no podréan sacarse de la Zona de Obras sin la autorizacion escrita del Director
de Obra.

Anticipo

La Contratante entregara al Contratista un anticipo en el porcentaje,
oportunidad y condiciones establecidos en las CEC. A tales efectos, debera
presentar una solicitud a la Contratante dentro del plazo de 30 dias corridos
desde la fecha de la firma del contrato, y constituir previamente la garantia
establecida en la clausula 6.1.4 de estas CGC.

La amortizacion de dicho anticipo a través de las certificaciones se hara en
base a lo especificado en las CEC.

El atraso en la entrega de anticipos prorrogara en igual plazo la fecha de
cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11.5 Ajuste o modificacion de precios

Cuando de acuerdo a la Clausula 10.4 de estas CGC los precios sean
ajustables o revisables, el coeficiente de actualizacion o revisién se aplicara
a

(@) los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes;

(b) las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes respectivo; y

(c) la variacion positiva 0 negativa a fin del mes, con respecto al mes

anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a los anticipos al fin
de ese mes.
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12. Verificacion y
constancia

El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior.

11.6 Intereses por mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendréa
derecho a percibir intereses por mora equivalentes al promedio de las tasas
méaximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la
constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidn nacional. Si
el Contratante, en virtud de causas establecidas en el Contrato, esta facultado
para suspender la tramitacion de un pago, las sumas correspondientes durante
los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

La mora se computara a partir del vencimiento del plazo que tiene la
Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente al certificado
aprobado, conforme a lo establecido en la clausula 13.2.3.

11.7 Remuneracion de un Consorcio
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En el caso de un contrato celebrado con un consorcio, el pago de las obras
ejecutadas serd abonado por el Contratante a la Empresa designada como
Lider del Consorcio.

Para los efectos de la presente Clausula, por verificacion se entendera la
comprobacion fisica de la cantidad y la correcta ejecucion de los trabajos;
Acta de Constancia sera el documento en que se deja constancia de una
verificacion.

Las verificaciones se haran a peticion del Contratista o del Director de Obra,
y cubrirdn los trabajos ejecutados o las circunstancias de su ejecucion.

Las verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendran como objeto
determinar la cantidad y el monto de los trabajos ejecutados a efectos de
proceder a la certificacion. Cuando se trata de obras pagaderas en base a
precios unitarios, las verificaciones se referiran a los elementos necesarios
para el calculo de las cantidades que deberan tenerse en cuenta, asi como los
resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y recuentos.

12.3 Las verificaciones que se efectlien para proteger los posibles derechos de las

partes del Contrato no prejuzgan la existencia de tales derechos ni podran
identificar o determinar responsabilidades.

12.4El Director de Obra fijara la fecha de las verificaciones; si el Contratista

hubiera presentado la peticion, dicha fecha no podra ser mas alla de seis (6)
dias posteriores a la de la peticidn. En las verificaciones se preparard un Acta
de Constancia, redactada por el director de Obra en el terreno al momento de
la verificacién, previa consulta con el Contratista.

Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Constancia, o lo firmara con
reservas, debera, dentro de los siete (7) dias siguientes, precisar por escrito
sus observaciones o reservas al Director de Obra.

Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no estuviera

presente o representado en las verificaciones, se considerara que acepta sin
reserva el Acta de Constancia.
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13.Liquidacion de

cuentas.
Pago de las
certificaciones

El contratista deberd solicitar oportunamente que se verifiquen los trabajos
que no pudieran ser objeto de verificaciones ulteriores, en particular cuando
las obras puedan quedar ocultas o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba
en contrario presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podré
objetar la decision del Director de Obra relativa a dichos trabajos.

13.1 Certificaciones mensuales

13.1.1 Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato,
se paguen mediante la formulacion de certificaciones mensuales, que
abarcaran un mes calendario.

Cada mes el Contratista presentara al Director de Obra, dentro de los seis (6)
dias siguientes a la terminacion del mes inmediato anterior, una certificacion
mensual que indique el monto total de las sumas correspondiente a las obras
ejecutadas, como consecuencia de la ejecucion del Contrato.

Ese monto se establecera a partir de la Lista de precios unitarios.

13.1.2 La certificacién mensual, incluira, en la medida necesaria, las partidas
siguientes:

(a) trabajos originales, ejecutados y pagaderos por cantidades y precios
unitarios;

(b) suministros;

(c) anticipos;

(d) indemnizaciones, sanciones Yy retenciones distintas de la retencion de
garantia;

(e) monto a ser deducido, igual al excedente de los gastos incurridos por
el Contratante por prestaciones que el mismo hubiera ejecutado de
oficio, debido al incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se
calcula tomando en cuenta las sumas que se hubieran pagado al
Contratista si este Gltimo hubiera ejecutado esas prestaciones; e

(f) intereses por mora.

El monto de los acopios se establecera en base a los que se han constituido y
no han sido adn utilizados.

13.1.3 ElI monto de los trabajos originales ejecutados y pagaderos por precios

unitarios se establecera de la manera siguiente:

- Lacertificacion mensual incluira la relacion de las obras ejecutadas en
conformidad con las verificaciones realizadas por ambas partes o, en
su defecto, con las evaluaciones de la CONTRATANTE. No se
fraccionaran precios unitarios en sus componentes, para cubrir
trabajos parciales ejecutados.

- En el caso de algunos trabajos especificos, pagaderos por precios
globales, esos precios podran fraccionarse si no se ha terminado la
obra o parte de obra a que se refiere ese precio. En tal caso se aplicara
una fraccion del precio igual al porcentaje ejecutado de la obra o de la
parte de obra. Para determinar ese porcentaje, se procederd, si asi lo
requiere la Contratante, al desglose de precios previsto en la
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Subclausula 10.3.

13.1.4 Cada uno de los componentes de la Subclausula 13.1.2 de estas CGC
indicara, cuando corresponda, los elementos cuyos precios son fijos y
aquéllos cuyos precios son actualizados o revisables, de acuerdo con la
Subclausula 11.5 de estas CGC, y aplicara finalmente a estos elementos
los correspondientes procedimientos de ajuste y revision previstos en el
Contrato.

13.1.5 La contratante podra solicitar al Contratista que prepare el certificado
mensual de acuerdo con un formulario. En tal caso, los procedimientos y
formularios por utilizar se especificaran en las CEC.

13.1.6  El Contratista adjuntara al certificado mensual, si no los ha adjuntado
ya, los documentos siguientes:

(@) célculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos
contenidos en las actas de verificacion;

(b) célculo, con los correspondientes comprobantes, de los ajustes de
precios, en base a la formula especificada en las CEC; y

(c) en su caso, comprobantes de los gastos efectuados en virtud de la
Subclausula 26.3, cuyo reembolso solicite.

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a
Certificacion y pago en cuentas, debe indicarse en las CEC.
13.2 Pago de cuotas mensuales
13.2.1 El monto del pago mensual que debera abonarse al Contratista se hara contra
presentacion del certificado mensual de obra que debera ser elaborado por el
Contratista; verificado por el Fiscal de obras designado por la contratante y
aprobado por el supervisor de obras del beneficiario; estos udltimos
prepararan para este fin una relacion en la que se incluirdn los siguientes
elementos:

a) El monto del pago establecido a partir de los precios unitarios de base,
correspondiente a la obra hecha. Como en las cuentas mensuales, se
distinguiran los diferentes elementos sujetos a diversas modalidades
de actualizacion o de revision de los precios aplicables a las
liquidaciones efectuadas por el Contratante al Contratista;

b) el efecto de la actualizacion de los precios, de conformidad con las
disposiciones de las Clausulas 10.4 y 11.6 anteriores;

c) el monto total que debera pagarse al Contratista es la suma de los
incisos (a) y (b) precedentes, menos las retenciones de las garantias
gue estén previstas en el Contrato; y;

d) el monto total de la certificacion por pagar seré el resultado del inciso
(c) precedente, menos las deducciones que se establezcan en las CEC.

13.2.2 La contratante notificara al Contratista por escrito sobre el estado de los

pagos y enviard copia de la cuenta en que estén basados, si se hubiera
modificado el certificado mensual suministrado por el Contratista.
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13.2.3 El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados debera
efectuarse, a mas tardar, dentro de los treinta (30) dias de la aprobacién de
dichos certificados. La presentacion de la factura seré un requisito ineludible
para el computo de dicho plazo.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado de obra, la
Contratante tiene un plazo de quince (15) dias para su aprobacidn o rechazo.
En caso de falta de respuesta, se tendra por aprobado el certificado. En caso
de rechazo del certificado, los plazos para su aprobacion se reiniciaran una
vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con las
correcciones pertinentes.

La factura debera ser presentada en el lugar indicado en las CEC, una vez
aprobado el certificado.

13.2.4 Los montos que figuren en los certificados mensuales no tendran caracter
definitivo ni comprometen a las partes contratantes, salvo en lo relacionado
al efecto de actualizacién o a la revision de los precios mencionados en el
inciso (b) de la Subclausula 13.2.1 de estas CGC, cuando el Contratista no
haya formulado reservas en este sentido a la recepcion de la notificacion
mencionada en la Subclausula 13.2.2 de estas CGC.

13.3 Cuenta final

13.3.1 Una vez concluidas las obras, el Contratista preparara, ademas de la
certificacion mensual referente al Gltimo mes de su ejecucién, si
correspondiere, la estimacion de la cuenta final en la cual se indicara el
monto total acumulado de las sumas a que reclama tener derecho por
concepto de ejecucién del Contrato en su conjunto; el calculo de estas sumas
se basara en los trabajos y prestaciones realmente ejecutados.

Esta estimacion de cuenta final se preparard en la misma forma y se basara
en los mismos precios unitarios de base que se usan en las certificaciones
mensuales y contendrd las mismas partes que éstas y los formularios
estipulados en la Subclausula 13.1.5 de estas CGC, con excepcion dpios y
los anticipos. Ird acompafiada de los elementos y documentos mencionados
en la Subclausula 13.1.6, si no han sido entregados anteriormente a estas
CGC.

13.3.2 La estimacion de cuenta final se enviara a la Contratante dentro de
los quince (15) dias contados a partir de la fecha de notificacién de la
Recepcion Provisoria de las obras, tal como se prevé en la Subclausula 41.3
de estas CGC, salvo que las Condiciones Especiales del Contrato (CEC)
establezcan un plazo mayor.

No obstante, si se aplican las disposiciones de la Subclausula 41.5, la
fecha del acta en que consten las prestaciones complementarias sustituira a
la fecha de notificacién de la recepcidn provisional de las obras como punto
de partida del plazo antes sefialado.

13.3.3 La estimacién de cuenta final compromete al Contratista por las
indicaciones que en ella figuran, excepto en los puntos que hayan sido objeto
de reservas anteriores por su parte, asi como en relacién con el monto
definitivo de los intereses por mora.

13.3.4 Laestimacion de cuenta final del Contratista sera aceptada o corregida
por la contratante, convirtiéndose entonces en la cuenta final.
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13.4 Cuenta general, finiquito
13.4.1 La contratante preparara la cuenta general, que incluird los siguientes
elementos:

(@ la cuenta final, tal como se define en la Subclausula 13.3.4 de estas
CGC;

(b) el saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la ultima
certificacion mensual, en las mismas condiciones definidas en la
Subcléusula 13.2.1 de estas CGC; y

(c) larevision final de las certificaciones mensuales y del saldo.
El monto de la cuenta general seré igual al resultado de esta ultima revision.

13.4.2La cuenta general, firmada por la Contratante, debera ser comunicada por
escrito al Contratista dieciocho (18) dias después de la fecha de entrega de
la estimacién de cuenta final, salvo indicacion en contrario en las
Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

13.4.3 El pago del saldo deberé efectuarse antes de transcurrido un (1) mes a partir
de la notificacion de la cuenta general.

13.4.4 La Contratista debera, en un plazo de Diez (10) dias habiles contados a partir
de la notificacion de la cuenta general, devolverla firmada a la Contratante,
con o sin reservas, 0 manifestar las razones por las que se niega a firmarla.

Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y sin reservas, dicha
aceptacion obligara definitivamente a las partes, salvo en lo que concierne al
monto de los intereses por mora; dicha cuenta se convertird asi en la cuenta
general definitiva del Contrato.

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la firma con reservas,
el Contratista debera exponer en un memorando de reclamacion los motivos
de su negativa o de sus reservas, precisando el monto de las sumas cuyo pago
solicita, adjuntando los comprobantes necesarios, y volviendo a presentar,
bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente, que
no hayan sido objeto de una liquidacién definitiva. Dicho memorando debera
enviarse a la Contratante en el plazo indicado en el primer parrafo de la
Subcléusula 13.4.4 de estas CGC.

Si las reservas son parciales, el Contratista acepta implicitamente los
elementos de la cuenta no afectados por dichas reservas.

13.4.5 Si el Contratista no hubiera devuelto a la Contratante la cuenta general
firmada en el plazo diez (10) dias fijado en la Subclausula 13.4.4 de estas
CGC o si, aln habiéndola enviado puntualmente, no hubiera justificado su
negativa o expuesto detalladamente los motivos de sus reservas precisando
el monto de sus reclamaciones, se considerara que dicha cuenta general ha
sido aceptada por el Contratista, convirtiéndose en cuenta general y
definitiva del Contrato.

14. Obras o trabajos 14.1Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se hallen previstos

no previstos. en el contrato original, éstos seran acordados entre las partes previa firma de
un convenio modificatorio.
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15. Convenios

modificatorios.
Aumento del
alcance de las
obras

16.Convenios

17.

modificatorios.
Disminucién del
alcance de las
obras

Cambio de la
importancia
de las diversas
clases de obras

18. Pérdidas y

Averias. Casos
de Fuerza
Mayor

14.2

Los precios que se apliquen podran ser unitarios o globales.

A menos que las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) establezcan
otra cosa, los precios que se utilizaran se determinaran sobre las mismas
bases que los precios del Contrato, en particular en cuanto a la fecha de
referencia de dichos precios.

Si existiera desglose de precios o descomposicion de precios globales, sus
elementos, en particular los precios de unidades contenidos en el desglose,
se utilizaran para determinar los precios aplicables a estos trabajos.

15. En caso que fuere necesario ampliar el alcance de la obra debera realizarse un

convenio modificatorio teniendo en cuenta el Manual de Contrataciones de
la OEI.

16.1 En caso que fuere necesario disminuir el alcance de la obra, debera aplicarse

lo establecido en el Manual de Contrataciones de la OEL.

17.1 No se permitiran los cambios en la importancia de las diversas clases de obras.

18.1

18.2

18.3

No se concederd al Contratista ninguna indemnizacion por concepto de
pérdidas, averias o dafios causados por su negligencia, su imprevision, su
carencia de medios 0 sus errores

El Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las medidas necesarias
para resguardar y proteger los suministros, los equipos e instalaciones en el
lugar de la obra, asi como las obras en construccion, en caso de tempestades,
inundaciones, marejadas o cualquier otro fendmeno natural normalmente
previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecutan las obras.
Para efectos del presente Contrato, se considerardn como causas de Fuerza
Mayor todo acto o acontecimiento imprevisible, irresistible y fuera del
control de las partes. Las situaciones que se consideraran como causa de
Fuerza Mayor pueden incluir, sin estar restringidas a, catastrofes naturales,
incendios, explosiones, guerra, insurreccion, movilizacion huelgas,
temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se consideraran
como casos de Fuerza Mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia
podria preverse y cuyas consecuencias podrian evitarse actuando con
diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una
obligacion Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte
correspondiente.

Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el Contratista tendra
derecho a una ampliacion razonable de los plazos de ejecucidn, debiendo
guedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna indemnizacién
al Contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra,
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19. Plazos de
ejecucion

19.1

19.2

cuyos gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del Contrato.
La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor debera enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento
sucedio y dentro de plazo méaximo de siete (7) dias. La notificacion se enviara
por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus
consecuencias probables para la ejecucién del Contrato.

En todo caso, la parte afectada debera tomar todas las medidas necesarias
para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de Fuerza Mayor.

Si a raiz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el Contratista no
pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como estan previstas en el Contrato,
en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo posible
para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos
sobre la ejecucion del Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las
obligaciones respectivas de cada una de las partes.

Cuando una situacion de Fuerza Mayor ha existido durante un periodo de
maés de seis (6) meses, cada parte tendra derecho a rescindir o terminar
anticipadamente el Contrato.

E. _Plazos

El plazo de ejecucion de las obras fijado por el Contrato se aplicara a la
terminacion de las obras previstas que son de responsabilidad del Contratista,
incluyendo, salvo disposicién contraria, el retiro de las instalaciones del sitio
de la obra y el restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendra
en cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las obras
realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra empresa en el lugar de
las obras.

Dicho plazo se comenzara a contar a partir de la fecha de la orden de
Ejecucidn, de comenzar las obras, siempre que estén dadas las siguientes
condiciones:

(a) laaprobacién de autoridades publicas competentes que se indican en las

CEC;

(b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en
las CEC y fuere solicitado por el Contratista; y

(c) laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista, salvo
disposiciones contrarias en las CEC.

Salvo disposicion contraria en las CEC, el plazo de ejecucién comprendera
el periodo de movilizacién definido en la Subclausula 28.1 de estas CGC.
Prérroga de los plazos de ejecucién

19.2.1 Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una modificacién
de cierta importancia en la naturaleza de las obras, una sustitucion de
obras inicialmente previstas como diferentes, la aparicién de dificultades
imprevistas durante la ejecucion de las obras, la justificacién de una
prérroga de las obras o de un aplazamiento de algunas de las partes de
ellas, una actualizacion de las obras decididas por el Contratante, el
retraso en la ejecucion de operaciones preliminares que sean de
competencia del Contratante o de obras previas que forman parte de otro
Contrato, el alcance de la prdrroga o del aplazamiento seran acordados
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mediante convenios modificatorios.

19.2.2 En caso de inclemencia climética cuya gravedad supere el limite
previsto en las CEC y que ocasionen una detencion de los trabajos en el
sitio de las obras, los plazos de ejecucion de las obras se prorrogaran. Esta
prorroga se comunicara al Contratista mediante una Orden de Ejecucion,
en la que se precisara la duracion, que serd igual al numero de dias durante
los cuales se comprob6 que las actividades estuvieron realmente
detenidas debido a las inclemencias climéticas, deduciendo, de ser
aplicable, el nimero de dias de inclemencia previsibles indicado en las
CEC.

19.2.3 Fuera de los casos previstos en las Subclausulas 19.2.1 y las 19.2.2
de estas CGC, el Contratista no podra tener derecho a una prérroga de
los plazos de ejecucién si no es en los casos siguientes:

(@) aplicacion de las disposiciones de la Clausula 18 de estas CGC;
(b) incumplimiento por el Contratante de sus propias obligaciones;

(c) aprobacion de una modificacién al Contrato, ya sea mediante
enmienda o convenio adicional.

19.2.4 Cuando las prérrogas de los plazos de ejecucidon notificado al
Contratista por Orden de Ejecucién sobrepasen el plazo total especificado
en las CEC, el Contratista tendréa la facultad dentro de los quince (15) dias
siguientes a la notificacion, de pedir la terminacion anticipada del Contrato.

20. Penalidades, y 20.1 En caso de retraso en la ejecucion de las obras, se aplicard una penalidad
retenciones diaria, especificada en las CEC y que serd igual a un cierto nimero de
milésimos del Precio del Contrato. Este monto serd el que resulte de las

previsiones del Contrato inicial y las posibles modificaciones 0 enmiendas o

clausulas adicionales incorporadas; tal monto se determinara a partir de los

precios de base definidos en la Sub clausula 13.1.1 de estas CGC.

20.2 La penalidad se aplicara una vez que la supervisién, haya establecido el
retraso y la Contratante podra deducir el monto de dichas penalidades de las
sumas que adeude al Contratista, sin perjuicio de aplicar cualquier otro
método de recuperacion. El pago de esas penalidades, cuyo monto representa
una suma global como compensacion al Contratante debido a los dafios y
perjuicios por el retraso en la ejecucién de las obras, no exonerara al
Contratista del conjunto de las demés obligaciones y responsabilidades que
haya suscrito en virtud del Contrato.

20.3 En caso de rescision, las penalidades se aplicaran hasta el dia de notificacion
de la rescision inclusive, o hasta el dia de la suspension de actividades por
liquidacion de la empresa del Contratista, si la rescision resultard de uno de
los casos previstos en la Clausula 47 de estas CGC.

Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a las

penalidades previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto de retraso en

la realizacidn de ciertas obras o conjuntos de prestaciones que estén sujetos

a plazos especiales o a fechas limites estipuladas en el Contrato.

20.4Los sébados, los domingos y los dias feriados o de paro se deduciran en el
calculo de penalidades.

132



21.

22.

23.

24.

Procedencia de
los suministros,
equipos, enseres,
materiales y
productos

Lugares de
extraccion u
obtencidn de los
materiales de
préstamo

Calidad de los
materiales y
productos.
Aplicacion de
normas

Control de
calidad de
materiales y
productos.
Pruebas y
ensayos

F. Ejecucion de los trabajos

21.1 Salvo que las CEC establezcan lo contrario, el Contratista podréa elegir

23.1

libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o
componentes de construccion, a condicién que pueda justificar que todos
ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los
documentos de licitacion.

No aplica.

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir
con las estipulaciones del Contrato y las prescripciones denormas
reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion
vigente. Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias
antes de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas.
Las excepciones que puedan hacerse con respecto a las normas, si no son
resultado expreso de especificaciones técnicas del Contrato, se indicaran o
recapitularan como tales en las CEC.

23.2 El Contratista no podra utilizar materiales, productos o componentes de

241

24.2

24.3

construccion de calidad diferente a la que se haya especificado en el contrato,
salvo cuando se haya acordado un convenio modificatorio.

Los materiales, productos y componentes de construccion seran
sometidos, a los fines de su verificacion cualitativa, a pruebas y ensayos, de
conformidad con las estipulaciones del Contrato, las prescripciones de las
normas internacionalmente aceptadas y segun la reglamentacion en vigor, a
las disposiciones de la Subclausula 23.1 relativas a la definicion de las
normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas normas.

Si en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos de
verificacién que se utilizaran, el Contratista debera proponerlos para la
aceptacion del Fiscal de Obra.

El Contratista almacenara los materiales, productos y componentes de
construccion en forma que se faciliten las verificaciones previstas. Tomara
todas las medidas convenientes con el fin de que ellos puedan ser facilmente
identificados, los que estén pendientes de verificacién, o hayan sido
aceptados o rechazados; los materiales, productos y componentes rechazados
deberan ser retirados prontamente del sitio de la obra, y se aplicaran, si
hubiera lugar, las disposiciones de la Clausula 37 de estas CGC.

Las verificaciones se haran conforme a las indicaciones del Contrato o, en su
defecto, conforme a las decisiones del Fiscal de obras, ya sea en el lugar de
la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del Contratista, de los
subcontratistas o proveedores u otros lugares. Seran efectuadas por el Fiscal
de Obras o bien, si asi lo prevé el Contrato en las CEC, por un laboratorio u
organismo de inspeccién.
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Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u organismo de
inspeccion, serén a cargo del Contratista, quien se encargara de ordenarlas y
de enviar al Fiscal de Obras los certificados en los que consten los resultados
de las verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el Fiscal
de obras decidira si los materiales, productos o componentes de construccién
pueden o no ser aceptados.

En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el subcontratista autorizara
el acceso a sus instalaciones del Fiscal de Obras o del organismo de
inspeccion a fin de que puedan realizar todas las verificaciones, de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

24.4 El Contratista debera convenir con el Fiscal de Obras las fechas y los lugares
para la ejecucion de las inspecciones o pruebas de los materiales y equipos,
conforme a las disposiciones del Contrato. ElI Fiscal de Obras deberad
notificar al Contratista, por lo menos con 24 horas de anticipacion su
intencion de efectuar la inspeccion o de estar presente en las pruebas; si el
Fiscal de Obras no estuviera presente en la fecha convenida, el Contratista
podra, salvo instruccidn contraria del Fiscal de Obras, proceder a las pruebas,
las que se consideraran como hechas en presencia del Fiscal de Obras.

El Contratista debera hacer llegar inmediatamente al Fiscal de Obras copia
debidamente certificada de los resultados de las pruebas para su aprobacion.

24.5 EI Contratista estard obligado a proporcionar, por su cuenta, las muestras
necesarias para las verificaciones.

El Contratista proporcionara, si fuere necesario, los materiales para la
fabricacion de los dispositivos que permitan obtener muestras de los
materiales en los diferentes estados de elaboracion de los productos
fabricados.

24.6 Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en virtud de las
normas, correspondientes a un suministro de materiales, productos o
componentes de construccidn no permiten la aceptacién de tal suministro, el
Fiscal de Obras podra ordenar verificaciones suplementarias para que sea
posible aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos
correspondientes a estas Ultimas verificaciones serdn por cuenta del
Contratista.

24.7 Seran por cuenta de la Contratante:
(@) las pruebas y ensayos que el Fiscal de Obras ejecute 0 haga ejecutar y
gue no estén previstos en el contrato, o0 en las normas aplicables;

(b) las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Fiscal de Obras en
los materiales, productos y componentes de construccion que hayan
sido previamente inspeccionados, o hayan sido objetos de un acuerdo
administrativo y que solo tengan por fin asegurarse de la observancia de
las calidades inherentes a la marca especifica o a las exigidas en virtud
del Contrato.

25. Verificacion 25.1 La verificacion de las cantidades de materiales y productos se efectuara en
cuantitativa de comun acuerdo entre el Contratante y el Contratista.
los materiales
y productos.
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26. Recibo, 26.1 Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados  materiales,

movimiento y productos o componentes de construccion por el Contratante, éste dara
conservacion por aviso oportuno al Contratista, quien los recibira en el lugar indicado en las
el Contratista de CEC.

los materiales y

productos 26.2 Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante del Contratante,
suministrados los interesados prepararan un informe que certifique las cantidades
por el recibidas.

Contratante en

virtud del Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante, el Contratista debera
Contrato verificar que, de acuerdo con las indicaciones en la factura de transporte o

en el aviso de entrega puesto en su conocimiento, no haya omision, error,
dafio o defecto normalmente detectables. Si detectara alguna omision, error,
dafio o defecto, debera presentar por escrito al transportista o al proveedor
las reservas del caso e informar de ello inmediatamente al Fiscal de Obras.

26.3 Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los materiales,
productos o componentes y también en el caso de entrega en bodega, el
Contratista debera proceder a las operaciones necesarias de descarga,
desembarque, movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar
de la obra, de los materiales, productos o componentes, de conformidad con
las condiciones y los plazos estipulados en las CEC.

26.4 Si el Contrato estipula que la conservacion de la calidad o cantidad de ciertos
materiales, productos o componentes requiere su almacenamiento especial,
el Contratista debera construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive
fuera de lugar de las obras, en las condiciones y limites territoriales que se
estipulen en las CEC.

El Contratista sufragara los gastos de almacenamiento, movimiento, estiba,
conservacion y transporte entre los almacenes y el lugar de las obras.

26.5 En todos los casos el Contratista tendra la custodia de los materiales,
productos o componentes desde el momento de su recepcidén. Asumira la
responsabilidad legal de depositario, tomando en cuenta las condiciones
especiales sobre conservacion que puedan imponerse en el Contrato.

26.6 El Contratista estara encargado de recibir, en todo o en parte, los materiales,
productos o componentes proporcionados por el Contratante, solamente si el
Contrato especifica:

a) el alcance de la responsabilidad correspondiente;

b) la naturaleza, procedencia y caracteristicas de tales materiales,
productos 0 componentes:

c) las verificaciones que deban efectuarse; y

d) los medios de control que deban utilizarse, los cuales deberan ser
puestos a la disposicion del Contrato por el Fiscal de Obras.

26.7 En ausencia de estipulaciones especificas del Contrato, se considerara que

los gastos resultantes de las prestaciones previas en la presente Clausula
estan incluidas en los precios.
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27. Ubicacion 27.1 La ubicacioén fisica de las obras

Fisica de las
Obras La ubicacion de la Obra es en Asuncién, Humaita 525 y 528 Distrito de la
Encarnacion.
27.2 Responsabilidad del Contratista

El Contratista sera responsable de:

(@) el replanteo de las obras y de la ejecucion exactamente de acuerdo con
los puntos, lineas y niveles de referencia proporcionados por el Fiscal
de Obras ;

(b) la exactitud en cuanto a la ubicacion, cotas y niveles, dimensiones y
alineacion de todas las partes de las obras; y

(c) el suministro de todos los instrumentos, accesorios y personal
relacionados con las responsabilidades precedentes.

28. Preparacion .1. Periodo de movilizacion

de los trabajos
Durante el periodo de movilizacion el Contratante y el Contratista deberan
adoptar ciertas disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos
necesarios para la realizacion de las obras. La duraciéon del periodo de
movilizacion se especifica en las CEC

28.2 Programa de ejecucién

Dentro de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del Contrato, o en
el plazo que se especifique en las CEC, el Contratista presentard a la
aprobacion del Contratante un programa de ejecucion de los trabajos, que
sea compatible con la correcta ejecucién del Contrato tomando en cuenta
especialmente, si fuere el caso, la presencia de subcontratistas o de otros
contratistas en el lugar de las obras. Dentro del mismo plazo, el Contratista
deberd entregar al Fiscal de Obras una descripcion general de las
disposiciones y métodos que se propone adoptar para la realizacion de los
trabajos.

En el programa de ejecucién de los trabajos se especificaran especialmente
los materiales y métodos que se emplearan y el calendario de ejecucion de
los trabajos. A dicho programa se anexara el proyecto de las instalaciones
y de las obras provisionales en la Zona de Obras. En el informe
correspondiente se identificardn los materiales y equipos que deban
importarse en forma temporal para ser utilizados exclusivamente en la
realizacion de los trabajos.

El programa de ejecucion de los trabajos serd sometido a la aprobacion del
Fiscal de Obras por lo menos cinco (5) dias antes de expirar el periodo de
movilizaciéon. Dicha aprobacion no liberard al Contratista de su
responsabilidad de realizar los trabajos dentro de los plazos y segun un
programa compatible con la correcta ejecucién del Contrato.

Si en cualquier momento el Fiscal de Obras considera que el avance de los
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trabajos es menor que el correspondiente al programa de ejecucion
aprobado, el contratista suministrarg, a instancias del Fiscal de Obras , un
programa revisado en el que presentard las modificaciones necesarias para
asegurar la terminacion de los trabajos dentro del plazo especificado en el
Contrato.

28.3 Plan de seguridad e higiene
Si asi lo prevén las CEC, el Contratista presentara dentro del mismo plazo

especificado en la Subclausula 28.2, un plan de seguridad e higiene para
cumplir con las medidas y disposiciones enumeradas en la Sub clausula

31.4.
29. Planos de 29.1 Documentos suministrados por el Contratista
ejecucion. Notas
de calculos. 29.1.1 Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el Contratista preparard los
Disefios documentos que sean necesarios para la realizacion de los trabajos, tales
detallados como programas y métodos de ejecucion, notas de célculos estructurales,

cantidades, etc. y disefios detallados.

A tal efecto, el Contratista establecera las instalaciones y personal necesarios
para preparar en la Zona de Obras todos los informes necesarios. Segln sea
el caso, debera poder preparar, verificar y/o completar los calculos
especialmente en lo relacionado con la estabilidad y resistencia de las obras.

Si el Contratista detectara un error en los documentos basicos suministrados
por el Contratante, debera comunicarlo por escrito inmediatamente al
Director de Obra.

29.1.2 Los programas y métodos de ejecucion deberdn numerarse correlativamente
y cada uno de ellos debera especificar claramente la naturaleza de los
diversos trabajos y las cantidades de materiales que habran de utilizarse.

Los programas deberan definir completamente, de conformidad con las
especificaciones técnicas gque se establecen en el Contrato, las caracteristicas
de las obras, naturaleza de los parametros, la descripcion de las partes
componentes de todos los elementos y conjuntos, las estructuras, incluyendo
sus armaduras, y su disposician.

29.1.3 Los planos, pliegos de calculos, estudios de detalle y deméas documentos
preparados por el Contratista, seran sometidos a la aprobacién del Fiscal de
Obras , quien podréa exigir la presentacion de los estimativos de cantidades
correspondientes.

29.1.4 El contratista no podra empezar la ejecucion de una obra, si no ha recibido
la aprobacion de los documentos necesarios para dicha ejecucién por el
Fiscal de Obras .

Tales documentos seran suministrados en base a las condiciones estipuladas
en las Subclausulas 4.4 y 29.1.3.

29.2 Documentos suministrados por el Fiscal de Obras

Si el Contrato estipula que el Contratante o el Fiscal de Obras suministrara
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30. Modificaciones
efectuadas en
disposiciones
técnicas

31. Instalacion,
organizacion,
seguridad e
higiene de las
obras

al Contratista los documentos necesarios para la realizacion de los trabajos,
el Contratista no tendrd responsabilidad sobre el contenido de tales
documentos. Sin embargo, el Contratista estara obligado a verificar, antes de
toda ejecucion, que los documentos no contengan errores, omisiones o
contradicciones que puedan ser normalmente detectados por un especialista;
si descubre errores, omisiones o contradicciones, deberd sefialarla
inmediatamente por escrito al Fiscal de Obras .

las 30.1 EI Contratista no podra, por si mismo, efectuar ningin cambio en las

disposiciones técnicas estipuladas en el Contrato.

Segun se lo exija el Fiscal de Obras mediante instruccion por escrito y en
el plazo indicado en tal instruccion, estara obligado a reconstruir, por su
cuenta, los trabajos que no estén conformes con las disposiciones
contractuales.

Sin embargo, el Fiscal de Obras podra aceptar los cambios hechos por el
Contratista y las disposiciones siguientes se aplicardn entonces para la
liquidacion de cuentas:

(@) si las dimensiones o caracteristicas de las obras fueran superiores a las
previstas en el Contrato, la medicion del trabajo ejecutado se basara
siempre en las dimensiones y caracteristicas prescritas en el Contrato
y el Contratista no tendra derecho a aumento alguno de los precios;

(b) si fueran inferiores, la medicidn del trabajo ejecutado se basara en las
dimensiones constatadas en las obras.

31.1 Instalacion de los lugares de trabajo

31.1.1 El Contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda
necesitar para la instalacion de sus lugares de trabajo, en la medida en que
los que el Contratante haya puesto a su disposicion, no le resulten
suficientes.

31.1.2 Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragara todos los costos
relacionados con el establecimiento y el mantenimiento de las instalaciones
de trabajo en la Zona de Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio
de las obras, que no estén abiertos al transito publico.

31.1.3 El Contratista debera fijar en los lugares de trabajo y talleres, un aviso que
indique: el nombre del Contratante, por cuenta de la cual se ejecutan los
trabajos, el nombre, titulo y direcciéon del Fiscal de Obras , asi como el
nombre y direccién del inspector del trabajo encargado de la obra.

31.1.4 Todos los equipos del Contratista y de los subcontratistas, las obras
provisionales y los materiales suministrados por el Contratista y sus
subcontratistas se consideraran, una vez que estén en el lugar de las obras,
como destinados exclusivamente a la ejecucion de los trabajos. EI Contratista
no deberd retirarlos, ni total ni parcialmente, excepto con el fin de
trasladarlos de una parte a otra de dicho lugar, sin la aprobacion del
Contratante. Queda entendido que tal aprobacion no es necesaria para los
vehiculos destinados a transportar los funcionarios, la mano de obra y los
suministros, equipos o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la

138



31.2

31.3

obra.
Lugares de deposito de los escombros excedentes

El Contratista obtendra, por su cuenta y riesgo, los terrenos que pueda
necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, ademas de los lugares
que el Contratante pueda eventualmente poner a su disposicion, como
lugares definitivos o provisionales de depésito. El Contratista debera
someter la ubicacion de tales terrenos a la aprobacion previa del Fiscal de
Obras , quien podra negar su autorizacion o subordinarla a disposiciones
especiales que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento de
los depositos que vayan a constituirse, si ello se justifica por motivos de
interés general, tales como la preservacion del medio ambiente.

Autorizaciones administrativas

El Contratante se encargara de obtener todas las autorizaciones
administrativas que requiera el Contratista, tales como las relativas a la
ocupacién temporal de propiedades publicas o privadas, los permisos sobre
vias publicas y las licencias de construccion, necesarios para la realizacion
de las obras objeto del Contrato.

El Contratante y el Fiscal de Obras prestaran su asistencia al Contratista, si
éste la solicita, a fin de facilitar la obtencién de las demas autorizaciones
administrativas que sean necesarias, especialmente para importar y luego
reexportar, de ser el caso, segin los regimenes aduaneros y fiscales
especiales, todo el material y los equipos destinados exclusivamente a la
ejecucion de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para
depositar los escombros.

31.4 Seguridad e higiene de los lugares de trabajo

31.4.1 El Contratista debera tomar en sus lugares de trabajo todas las medidas de

orden y seguridad convenientes para evitar accidentes, tanto en lo que hace
al personal como en relacion con terceros. Estara obligado a observar todos
los reglamentos e instrucciones de las autoridades competentes.

En especial asegurara que exista suficiente iluminacién y vigilancia de los
lugares de trabajo, asi como la adecuada sefializacion interior y exterior.
Proveerd, igualmente cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de
trabajo.

Debera tomar también todas las precauciones necesarias para evitar que los
trabajos sean causa de peligro para terceros, especialmente para el transito
publico, si éste no ha sido desviado.

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las vias de
comunicacién deberan estar protegidos por barandillas provisionales u otro
dispositivo apropiado; deberan estar iluminados y, en caso necesario,
vigilados.

31.4.2 El Contratista debera tomar las precauciones del caso para garantizar la

higiene de las instalaciones en los lugares de trabajo, si fuere necesario
mediante el establecimiento de sistemas de saneamiento y el suministro de
agua potable.
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31.4.3 Salvo disposiciones en contrario del Contrato, todas las medidas de orden,

seguridad e higiene antes mencionadas seran por cuenta del Contratista.

31.4.4 En caso de inobservancia por el Contratista de las disposiciones antes

315

31.6

mencionadas, y sin perjuicio de las facultades de las autoridades
competentes, el Fiscal de Obras podra tomar, por cuenta del Contratista, las
medidas necesarias una vez gque su requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o peligro, el Fiscal de Obras podra tomar estas medidas
sin necesidad de requerimiento previo.

La intervencion de las autoridades competentes o del Fiscal de Obras no
elimina la responsabilidad correspondiente del Contratista.

Sefalizacion de los lugares de trabajo con respecto al transito publico.

Cuando los trabajos afecten al transito publico, la sefializacion para uso del
publico debera realizarse conforme a las reglamentaciones locales en la
materia. Estard a cargo del Contratista el suministro y colocacion de los
tableros y dispositivos de sefializacién, salvo disposiciones contrarias del
Contrato y sin perjuicio de la aplicacion de la Subclausula 31.4.4.

Si el contrato prevé un desvio de la circulacion, el Contratista tendra a su
cargo, en las mismas condiciones la sefializacién en los extremos de los
trechos en que la circulacion esté desviada, asi como la indicacion de las vias
alternativas.

La vigilancia de la circulacion en los accesos a los lugares de trabajo o en las
extremidades de las secciones en las cuales la circulacion se haya
interrumpido y a lo largo de las vias desviadas, estard a cargo de las
autoridades competentes.

Una vez que el Fiscal de Obras haya autorizado los trabajos, se presentara a
la autoridad competente con la antelacion necesaria la solicitud
correspondiente, indicando la fecha en que se iniciaran los trabajos.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas.

31.6.1 El Contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en

condiciones adecuadas las comunicaciones y servicios publicos de todo tipo
gue atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas
y el paso de aguas. En las CEC se especificaran las circunstancias en que
puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos
y paso de aguas.

31.6.2 En caso de que el Contratista no observe lo antes sefialado, y sin perjuicio

31.7

de las facultades de las autoridades competentes, el Fiscal de Obras podra
tomar, por cuenta del Contratista, las medidas necesarias cuando su
requerimiento no haya tenido efecto.

En caso de urgencia o de peligro, el Fiscal de Obras podra tomar estas
medidas sin requerimiento previo.

Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de
sitios habitados, frecuentados o protegidos
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31.8

31.9

Sin perjuicio de la aplicacion de las disposiciones legales y reglamentarias
en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en la proximidad de lugares
habitados o frecuentados, 0 que requieran proteccidon para la preservacion del
medio ambiente, el Contratista debera adoptar, por su cuenta y riesgo, las
disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo posible, las
molestias impuestas a los usuarios y vecinos y especialmente las que puedan
ser causadas por las dificultades de acceso, el ruido de las maquinas, las
vibraciones, los humos y los polvos.

Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la proximidad de
cable u obras subterraneas

Cuando durante la ejecucion de los trabajos el Contratista encuentre sefiales
que indiquen la existencia de cables, tuberias u obras subterraneas,
mantendra tales sefiales en su lugar o las colocara de nuevo en su sitio si la
ejecucion de los trabajos ha hecho necesario su retiro temporal. Tales
operaciones requeriran la autorizacion previa del Fiscal de Obras y de las
autoridades competentes.

El Contratista sera responsable de la conservacion, el desplazamiento y la
nueva colocacion en su lugar, segun fuere el caso, de los cables, tuberias y
trabajos especificados por el Contratante en el Contrato y tendra a su cargo
los gastos correspondientes.

Cuando la presencia de cables, tuberias o instalaciones no haya sido
mencionada en el Contrato, pero esté identificada por sefiales o indicaciones,
el Contratista tomard las mismas precauciones y tendra obligaciones
analogas a las antes estipuladas en cuanto se refiere a la conservacion, el
desplazamiento y la nueva colocacién en su lugar.

Demolicion de construcciones

31.9.1 EIl Contratista no podra demoler construcciones situadas en los terrenos

donde se sitlen los lugares de trabajo, sin haberlo solicitado al Fiscal de
Obras con quince (15) dias de anticipacidn.

31.9.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el contratista tendra la

obligacion de observar las debidas precauciones para el deposito y posible
reutilizacion de los materiales y productos provenientes de la demolicion o
el desmontaje.

31.10 Empleo de explosivos

31.10.1 No se permitira el uso de explosivo.

32. Artefactos bélicos 32.1 No Aplica.

explosivos

33. Materiales,
objetos y vestigios
encontrados en
lugares de trabajo

33.1 El Contratista no tendra derecho sobre los materiales y objetos de cualquier

naturaleza que se encuentren en los lugares de trabajo en el curso de las
operaciones, particularmente en las excavaciones o demoliciones, pero
tendra derecho a recibir indemnizacién si el Fiscal de Obras le exige
extraerlos o conservarlos con cuidados especiales no especificados en el
Contrato.

33.2 Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que puedan ser de
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34. Deterioros
causados en
vias publicas

35. Dafos diversos
ocasionados por
la realizacién de
los trabajos o las
modalidades de
su ejecucion.

caracter artistico, arqueoldgico o historico, asi como restos humanos, el
Contratista notificara de ello inmediatamente al Fiscal de Obras y a la
autoridad competente de la localidad en la que haya ocurrido tal
descubrimiento y hara todas las declaraciones previstas por la legislacion en
vigor.

33.3 Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en vigor, el

contratista no debera desplazar tales objetos o vestigios sin la autorizacion
expresa de la Contratante. Deberd colocar en lugar seguro los que
accidentalmente hubieran sido sacados del terreno.

33.4 En los casos mencionados en las Clausulas 33.2 y 33.3, el Contratista tendra

34.1

derecho a recibir indemnizaciones por los gastos justificados ocasionados
por dichos descubrimientos.

El Contratista debera emplear todos los medios razonables para evitar que
los caminos o puentes de comunicacion que existan o se encuentren en los
trayectos que conducen a la zona de Obras sufran dafio o deterioro por la
circulacion de los vehiculos o maquinas del Contratista o de cualquiera de
los subcontratistas; debera, en particular, elegir trayectos y vehiculos
apropiados y limitar y distribuir el trafico de manera que se limite al minimo
posible toda circulacion excepcional que sea resultado del desplazamiento
de los vehiculos, suministros, equipos y materiales del Contratista y de sus
subcontratistas hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o
puentes no sufran ningln dafio ni deterioro innecesario.

34.2 Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista sera responsable

de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los puentes o modificacion o
mejora de las vias que comuniquen con, 0 se encuentren en, los trayectos
conducentes a la zona de las obras y sean necesarias para facilitar el
transporte de los equipos, suministros, enseres y materiales del Contratista y
de sus subcontratistas. EI Contratista debera indemnizar al Contratante por
los gastos que resulten de toda reclamacion relativa a desgastes o dafios
ocasionados en tales vias o puentes por dicho transporte, incluidas las
reclamaciones presentadas al Contratante directamente.

34.3 Entodos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen en infraccion

de lo establecido en la reglamentacién vial o en los decretos o decisiones
adoptados por las autoridades competentes en lo relativo a la conservacién
de las vias publicas, el Contratista serd unico responsable del costo de las
contribuciones o reparaciones.

35.1 El Contratista tendra, con respecto al Contratante, la responsabilidad
civil en cuanto a los dafios a las personas, ocasionados por los trabajos o las
modalidades de su ejecucién, conforme a las disposiciones del Articulo 41
de la Ley N° 1533, del Cddigo Civil y demas leyes pertinentes
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36. Seguridad y
proteccion del
medio
ambiente

37. Retiro delos

equipos y
materiales no
utilizados

38. Pruebas y

verificaciones de

las obras

39. Defectos de
Construccion

36.

1 El Contratista, a lo largo de la ejecucion y la terminacion de las obras y la
reparacion de posibles defectos de las mismas, debera tomar todas las
medidas necesarias para proteger el medio ambiente, dentro y fuera de la
Zona de Obras, para evitar dafios a las personas y propiedades publicas o de
otras personas como consecuencia de la contaminacion, el ruido u otras
causas derivadas de sus métodos de trabajo.

37.1 A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederd al despeje,

limpieza y al debido arreglo de la Zona de Obras puesta a su disposicién por
el Contratante para la ejecucion de los trabajos. Deberd adoptar todas las
disposiciones del caso para no ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en
particular, para retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales
que ya no sean necesarios.

37.2 En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o parte de estos

requerimientos, después de una Orden de Ejecucion, emitida por el
Contratante, los equipos, instalaciones, materiales, escombros y desperdicios
que no hayan sido retirados podran, una vez transcurridos treinta (30) dias
desde la fecha de 1a Orden de Ejecucion, ser transportados “de oficio”, seglin
su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depésito o a un almacén
publico, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser vendidos en subasta
publica.

37.3 Las medidas descritas en la sub clausula anterior se aplicaran sin perjuicio de

las sanciones al Contratista que puedan haberse estipulado en el Contrato y
que sean aplicables en tales casos.

38.1 Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en el Contrato,

correran por cuenta del Contratista. Si el Fiscal de Obras prescribe otras
pruebas y verificaciones para las obras, ellas correrdn a cargo del
Contratante.

39.1 Cuando el Fiscal de Obras considere que existe algin defecto de construccion

39.2

en una obra, podré instruir, previo a la terminacién del periodo de garantia y
mediante orden escrita, las medidas que convengan a fin de poner dicho
defecto en evidencia. Tales medidas pueden comprender, llegado el caso, la
demolicion parcial o total de esa obra.

Luego de notificar al Contratista y sin que este lo realice dentro de los diez
dias habiles siguientes a la notificacion, el Fiscal de Obras podra igualmente
llevar a cabo esas medidas por si mismo u ordenar que las ejecute un tercero
por cuenta y cargo del Contratista. el desglose y los analisis de los precios
unitarios (Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC)

Si se comprueba que existia un defecto de construccién los gastos
correspondientes a la correccién de la obra, de conformidad con practicas
técnicas establecidas y las estipulaciones del contrato, asi como también los
gastos resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para poner el
defecto en evidencia, correran por cuenta del Contratista, sin perjuicio de la
indemnizacion que el Contratante pueda reclamar en tal caso.

Si se comprueba que no existia un defecto de construccidn, se reembolsaran

al Contratista los gastos definidos en el inciso anterior, que él hubiera
sufragado.
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40. Documentos que
deberan
entregarse
después de la
ejecucion de los
trabajos

41. Recepcion
provisoria de las
obras

40.1

41.1

Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente de los
documentos que estd obligado a suministrar antes o durante la ejecucion de
los trabajos en virtud de lo dispuesto en la Clausula 29, el Contratista
entregard al Fiscal de Obras en tres (3) ejemplares lo siguiente:

(@) a mas tardar cuando el Fiscal de Obras exija la recepcion: los manuales
de operacion y mantenimiento de las obras, consistentes con las
especificaciones y recomendaciones de las normas internacionales en
vigor y conforme con la reglamentacion aplicable;

(b) dentro de los dos (10) dias siguientes a la recepcion, los planos
definitivos de la obra realizada y los deméas documentos de ejecucion;

(c) planos de detalle de las instalaciones ejecutadas
(d) cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y

(e) informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los ajustes de
precios y, de ser el caso, convenios adicionales y gastos financieros
recibidos por concepto de retrasos en los pagos.

E. Recepcion de las obras y garantias

La recepcion provisoria tiene por objeto controlar la conformidad de las obras
con el conjunto de obligaciones establecidas en el Contrato, en particular con
las condiciones técnicas particulares y los anexos técnicos.

La recepcidn provisoria podra efectuarse parcialmente si asi lo establecen las
CEC.

El Contratista notificara, por escrito, simultaneamente a la Contratante v al
Fiscal de Obras sobre la fecha en la cual considera que los trabajos fueron o
van a estar terminados.

El Fiscal de Obras , luego de haber convocado al Contratista, procedera a
las operaciones previas a la recepcion de las obras dentro de un plazo que,
salvo que las CEC establezcan otra cosa, sera de veintitn (21) dias contados
a partir de la fecha de recibo de la notificacion antes mencionada, o de la
fecha indicada en ella para la terminacién de los trabajos, si esta Gltima fecha
fuese posterior.

Si el Contratista no asiste, se dejara constancia de su ausencia en el acta y se
le enviara copia de la misma.

41.2Las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras comprenderan:

(@ _lainspeccion fisica de las obras ejecutadas;

(b) _laejecucion de las pruebas especificadas en las CEC;

(c) _laconstatacion de posibles omisiones en algunas de las  prestaciones
previstas en el Contrato;

(d) laconstatacion de posibles imperfecciones o defectos de construccion;

©) salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatacion del retiro
de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicion de los
terrenos y lugares a su estado normal; y

() _las constataciones relacionadas con la terminacién de los trabajos que
estuvieron incompletos.

Los resultados de las operaciones previas se registraran en un acta redactada
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en el sitio de las obras por el Fiscal de Obras, que sera firmada por el mismo
y por el Contratista; si este Ultimo se negara a firmar, se hard mencién de
ello.

En el plazo de quince (15) dias siguientes a la fecha del acta, el Fiscal de
Obras informara al Contratista si ha propuesto o no a la Contratante que
declare la recepcion provisoria de las obras y, en caso afirmativo, la fecha
limite fijada para la terminacion de los trabajos incompletos que propone no
aceptar, asi como las reservas que pudiere tener a la fecha de la recepcion
provisional de las obras.

41.3Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la recepcion provisoria

y de las propuestas del Fiscal de Obras , el Contratante decidira si procede
0 no efectuar la recepcién provisoria, con o0 sin reservas. Si se procede a
recibir las obras, fijara la fecha que elija para la terminacién de los trabajos.
La decision asi tomada le seré notificada al Contratista dentro de los cuarenta
y cinco (45) dias siguientes a la fecha del acta.

Si el Contratante no toma una decision en el plazo arriba especificado, se
considerara que ha aceptado la propuesta del Fiscal de Obras .

Si el Contratante acepta explicitamente, o si se considera que ha aceptado
efectuar la recepcidn provisoria, dicha recepcion surtira efecto en la fecha
fijada para la terminacion de los trabajos incompletos.

41.4En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que puedan aun

ser objeto de liquidacion, no hubieran sido ejecutadas y todavia no han sido
liquidadas, el Contratante podra proceder a efectuar la recepcion provisoria,
a reserva de que el Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones
en un plazo no superior a tres (3) dias. La constatacién de la ejecucion de
dichas prestaciones se registrard en un acta preparada en las mismas
condiciones gue el acta sobre las operaciones previas a la recepcion.

41.5 Cuando la recepcion provisoria esté sujeta a reservas, el Contratista debera

41.6

remediar las correspondientes imperfecciones y defectos de construccidn en
el plazo que fije el Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a mas tardar un
(1) mes antes de la fecha prevista para la recepcion definitiva.

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo prescrito, el
Contratante podra hacerlos ejecutar por cuenta y riesgo del Contratista.

Si ciertas obras o partes de obras no estan enteramente conformes con las
especificaciones del Contrato, sin que las imperfecciones constatadas sean
de tal naturaleza que pongan en peligro la seguridad, el funcionamiento o la
utilizacién de las obras, el Contratante, considerando la escasa importancia
de las imperfecciones y las dificultades que representaria ponerlas en debida
conformidad, podra renunciar a ordenar la reparacién de las obras
consideradas defectuosas y proponer al Contratista una reduccién de los
precios.

Si el Contratista acepta la reparacién, las imperfecciones que la motivaron se
consideraran cubiertas y no constituiran reservas para los efectos de la
recepcion provisional.

En caso contrario, el Contratista estard obligado a reparar dichas
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42. Recepcion
definitiva

imperfecciones y se declararé la recepcion provisoria bajo reserva de que se
efectlen las reparaciones correspondientes.

41.7 Toda toma de posesion de las obras por el Contratante debera estar precedida

41.8

por la recepcion de las mismas.

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesién podra ocurrir antes de
la recepcion, bajo reserva de la preparacion previa de un documento sobre el
estado de las obras con participacion de las partes.

La recepcion provisoria implica la transferencia de la propiedad y de los
riesgos al Contratante y constituye el punto de partida de la garantia
contractual.

41.9 Tan pronto como se reciba un certificado de recepcion provisoria, el

42.1

42.2

42.3

Contratista debera despejar y retirar de la parte de la zona de las obras que
ha sido recibida todos los equipos, suministros, materiales y excedentes, asi
como todo desperdicio y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar
esta parte de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de
funcionamiento. No obstante, queda entendido que el Contratista estara
autorizado de mantener en el sitio, hasta el final del periodo de garantia,
todos los equipos, suministros, materiales y obras provisionales que
necesitaria para cumplir con sus obligaciones durante el periodo de garantia.

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo que sera determinado en las
C.E.C., que no podra sobrepasar un MES desde la fecha del acta de
recepcion provisoria, sin perjuicio de lo estipulado en la Subclausula 42.2.
Durante el periodo de garantia, el Contratista tendra las obligaciones
contractuales descritas mas ampliamente en la clausula 44.

Por otra parte, en el plazo que sera determinado en las C.E.C., y a més tardar
diez (45) DIAS después de la recepcion provisoria, el Fiscal de Obras
enviard al Contratista las listas detalladas de defectos de construccion
descubiertos, con excepcion de los dafios resultantes del uso normal, del uso
impropio de las obras, o de dafios causados por terceros.

El Contratista dispondra de un plazo de 30 dias para efectuar las reparaciones
del caso, de conformidad con las condiciones del contrato.

El Contratista devolvera al Fiscal de obras las listas de defectos de ejecucion
junto con el de detalle de los trabajos efectuados para corregirlos.

El Contratante emitird al final de dicho periodo de 30 dias el acta de
recepcion definitiva, luego de haber verificado que los trabajos fueron
correctamente realizados.

Si el Contratista no remedia los defectos de ejecucién dentro de los plazos
acordados, la recepcion definitiva serd declarada solamente después de la
realizacion completa de los trabajos correspondientes. En caso de que tales
trabajos no hayan sido realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente
siguientes al término del periodo de garantia contractual, el Contratante hara
realizar los trabajos pendientes por empresas de su eleccién, por cuenta y
riesgo del Contratista. En este caso la garantia de cumplimiento, a que se
refiere la Subclausula 6.1.1 continuara en vigor durante el periodo necesario
para asegurar la completa satisfaccion del Contratante por el Contratista.

La recepcién definitiva significard el final de la ejecucion del Contrato
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43. Disposicion
anticipada de
ciertas obras o
partes de obras

44. Garantias
contractuales

43.1

presente y liberara a las partes contratantes de sus obligaciones.

La presente Clausula se aplicard cuando el Contrato, o una Orden de
Ejecucidn, exija que el Contratista ponga a disposicion del Contratante,
durante un periodo determinado, ciertas obras o parte de obras aun no
terminadas y sin que el Contratante tome posesion de ellas, con el fin de que
pueda ejecutar, 0 hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos distintos de
los que son el objeto del Contrato.

43.2 Antes de la puesta a disposicion de ciertas obras o de partes de obras, se

preparard un informe acerca de la situacion en que ellas se encuentran, en el
cual participaran el Fiscal de obras y el Contratista.

El Contratista tendra el derecho de continuar los trabajos no comprendidos
en su Contrato que interesen a las obras o partes de obras puestas a la
disposicién del Contratante. EI Contratista podra expresar reservas si estima
que las caracteristicas de las obras no permiten ejecutar estos trabajos o que
tales trabajos arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberan expresarse por
escrito y ser dirigidas al Fiscal de obras .

43.3 Una vez terminado el periodo de puesta a disposicidn, se preparara un nuevo

informe sobre el estado de las obras con la participacion de las partes, con
excepcion de las consecuencias de los defectos de ejecucidon que le sean
imputables, el Contratista no sera responsable de la custodia de las obras o de
partes de las obras durante todo el tiempo que ellas hubieran estado a la
disposicién del Contratante.

44.1 Periodo de garantia

El periodo de garantia sera igual al periodo comprendido entre la recepcién
provisional y la recepcién definitiva.

Durante el periodo de garantia, el Contratista tendra, independientemente de
las obligaciones que puedan resultar de la aplicacién de la Clausula 42, la
“Obligacion de completa terminacion” en virtud de la cual debera por su
cuenta:

(@) ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o de
reparacion previstos en las Subclausulas 41.4 y 41.5 precedentes;

(b) remediar todas las imperfecciones sefialadas por el Contratante o el
Fiscal de obras de tal manera que la obra se mantenga en conformidad
con el estado en que se encontraba en el momento de la recepcion
provisional o después de corregidos los defectos detectados durante ella;

(c) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o modificacién que el
Fiscal de obras juzgue necesarios y le exija realizar durante el periodo
de garantia; y

(d) entregar al Fiscal de obras los planos de las obras actualizados,
conforme a la ejecucion final de las obras en condiciones previstas en
la Clausula 40.

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios exigidos por el

Contratante o el Fiscal de obras y que tenga por objeto remediar las

deficiencias estipuladas en los incisos (b) y (c) anteriores, sélo seran por

cuenta del Contratista si la causa de tales deficiencias le es imputable.

La obligacion del contratista de realizar los trabajos de completa terminacion
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45. Garantia decenal

44.2

por su cuenta, no es extensiva a los trabajos necesarios para corregir los
efectos del uso o desgaste ordinarios, quedando entendido que la limpieza y
conservacion corrientes durante el periodo de garantia corresponden al
Contratante.

A la expiracion del periodo de garantia, el Contratista quedar libre de sus
obligaciones contractuales y la garantia de cumplimiento prevista en la
Subclausula 6.1.1 cesard de derecho, excepto en el caso previsto en la
Subclausula 44.2 a continuacion.

Garantias particulares

Las estipulaciones precedentes se aplicaran sin perjuicio de que las CEC
definan, para ciertas obras o categorias de trabajos, garantias particulares que
pueden extenderse mas alla del periodo de garantia fijado en la Subclausula
44.1 precedente.

45.1 EI Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo de
diez (10) afios a contar desde la fecha de la recepcion provisoria, de los
dafios resultantes de cualquier vicio de construccién que comprometa la
solidez de las obras o que afecten alguno de sus elementos constitutivos,
si la legislacion en vigor asi lo establece. Para exonerarse de esta
responsabilidad el Contratista debera probar que los dafios provienen de
una causa ajena.

F. Suspension de los trabajos.

46. Suspension de los 46.1 El Contratante podra tomar la decision de suspender el avance de los trabajos

trabajos

47. Medidas
coercitivas

46.2.

46.3.

por razones de interés publico. En tal caso, se procedera siguiendo las
modalidades indicadas en la Clausula 12, a la constatacion de las obras o
partes de obras ejecutadas y de los materiales suministrados

En caso de que el Contratante incurra en una mora en el pago superior a
sesenta dias, el Contratista podra intimar a la Contratante para que cancele
el pago adeudado. Si la Contratante no satisface la intimacion, el Contratista
tendra derecho a suspender el contrato por motivos que no le seran
imputables.

En el caso en que el Contratista haya suspendido en forma regular los
trabajos por causas que no le fueren imputables, los plazos de ejecucion se
prorrogaran por el tiempo de suspension.

G. Medidas coercitivas.

47.1

47.2

Con excepcion del caso previsto en la Subclausula 50.5, cuando el
Contratista no actle de conformidad con las disposiciones del Contrato, el
Contratante podréa decidir continuar las obras por administracién, por cuenta
y riesgo del Contratista. Para ejercer esta potestad, debera requerir al
Contratista el cumplimiento del contrato, dentro de un plazo determinado,
mediante una comunicacion por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de
urgencia, no seré inferior a quince (15) dias contados a partir de la fecha de
notificacién del requerimiento.

La ejecucion de las obras por administracién podra ser sélo parcial y
procedera, en presencia del Contratista 0 en su ausencia si habiéndosele
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48. Rescision del
contrato por
causa imputable
al Contratista.

47.3

47.4

47.5

citado debidamente no se hubiere presentado, a la constatacion de los
trabajos ejecutados y de los suministros existentes, asi como del inventario
descriptivo del equipo del Contratista y a la entrega a éste, de la parte de
dichos equipos que no sea utilizable para la terminacion de los trabajos que
se continGien bajo administracion.

El ejercicio de la potestad establecida en la clausula 47.1 seré sin perjuicio
del derecho de rescindir el contrato o imponer multas.

En caso que el Contratante hubiera decidido continuar los trabajos por
administracion, el Contratista no estara autorizado a continuar su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucion de los trabajos por
administracion o mediante un nuevo contrato correran a cargo del
Contratista. Dichos gastos se descontaran de las sumas que le puedan ser
adeudadas o, en su defecto, de las garantias vigentes, sin perjuicio de los
derechos que el Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de
insuficiencia de fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los
gastos, ni siquiera en forma parcial.

H. Rescision del contrato.

48.1.El Contratante podra rescindir administrativamente el contrato, por causa

48.2.

48.3.

48.4.

imputable al Contratista, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del Contratista;

b) Por quiebra declarada judicialmente;

c) Por pedido de convocatoria de acreedores del Contratista;

d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantia de

cumplimiento de contrato;

e) Por suspension de los trabajos, imputable al contratista, por mas de

sesenta dias calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

f) Por fraude, colusion u otras practicas corruptivas del contratista,

debidamente comprobadas, desde la adjudicacién hasta la finalizacién
del contrato;

En los demaés casos estipulados en el contrato, y en las CEC.

Como excepcion de lo dispuesto en la Subclausula 13.4.2, las cuentas
detalladas del Contrato rescindido sélo seran notificadas al Contratista
después de la liquidacion definitiva del (de los) contrato(s) separado(s)
adjudicado(s) para la terminacion de los trabajos.

En caso que el Contratante hubiera decidido rescindir el contrato y

adjudicar un nuevo contrato para la terminacién de obras por cuenta y riesgo
del Contratista, éste no estara autorizado a continuar su ejecucion.

Los excesos de gastos que resultaran de la ejecucidon de los trabajos mediante
un nuevo contrato correran a cargo del Contratista. Dichos gastos se
descontaran de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de
las garantias vigentes, sin perjuicio de los derechos que el Contratante pueda
ejercer contra el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.

El Contratista no podra beneficiarse de una eventual disminucion de los
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49. Rescision del
contrato por
causa imputable
a la contratante.

50. Liquidacion del
contrato en caso
de rescision.

49.1.

49.2.

50.1

50.2.

gastos, ni siquiera en forma parcial.

El Contratista podré dar por terminado el contrato, por causa imputable al
Contratante, en los casos establecidos en el articulo 60 de la Ley N° 2051/03

Si el Contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato por dichas
causales, deberd intimar al Contratante para que ejecute su obligacion
dentro de un plazo no inferior a quince dias, vencido el cual, podra
demandar su cumplimiento, o dar por rescindido el contrato, con la sola
comunicacion fehaciente hecha al moroso de haber optado por la rescision.
No sera necesario el otorgamiento del plazo cuando el Contratante hubiere
manifestado por escrito su decisién de no cumplir el contrato.

La liquidacion del Contrato en caso de rescision se procedera de conformidad
con las disposiciones de las Subcladsulas 13.3 y 13.4, a reserva de las demas
estipulaciones de la presente Clausula.

En caso de rescision se procederd, habiendo sido convocados el Contratista
0 sus derechohabientes, tutor, curador o sindico, a las constataciones
relativas a las obras y partes de obras ejecutadas, al inventario de los
materiales suministrados, asi como al inventario descriptivo de los equipos e
instalaciones de la Zona de Obras. Se registrara en un acta el resultado de
estas operaciones.

El levantamiento de dicha acta implicara la recepcion provisoria de las obras

y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la fecha en que tenga efecto
la rescision, tanto para el comienzo del plazo de garantia definido en la
Clausula 44 como para el comienzo del plazo previsto para la liquidacion
final del Contrato, segun la Subclausula 13.3.2. Ademas, seran aplicables las
disposiciones de la Subclausula 41.8.

50.3. Dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha del acta, el Contratante

determinara las medidas que debe tomar el Contratista en la Zona de Obras
a fin de asegurar la conservacién y la seguridad de las obras o partes de las
obras ejecutadas durante el periodo posterior a la rescision. Tales medidas
podrian implicar la demolicién de ciertas partes de obras.

De no ejecutar el Contratista estas medidas en el plazo fijado por el
Contratante, el Fiscal de obras las hara ejecutar de oficio.

Salvo en los casos de rescision previstos en las Clausulas 48, tales medidas
no seran por cuenta del Contratista.

50.4.El Contratante tendréa el derecho de adquirir, en todo o en parte:

(a)las obras provisorias Gtiles para la ejecucion del Contrato; y

(b)los materiales en existencia en el lugar de las obras, o adquiridos y
pagados por el Contratista, pero ain no entregados, en la medida que
sea necesario para las obras.

Dispondra, ademas, para la prosecucion de los trabajos, del derecho de

adquirir o de conservar a su disposicion las instalaciones especialmente
establecidas para la ejecucion del Contrato.
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51. Muerte.
Incapacidad.

52. Solucion de

controversias.

53.Legislacion
aplicable

54. Cambios en

legislacion.

50.5.

511

Los materiales suministrados seran comprados a los precios del Contrato o,
en su defecto, a los que resulten de la aplicacion de la Clausula 14.

El Contratista estara obligado a despejar la zona de las obras en el plazo que
le sea fijado por el Fiscal de obras .

En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el Contratante
rescindira el Contrato, excepto si acepta la continuacién del Contrato por los
derechohabientes o el curador.

En caso de que el Contratante declare la rescision, éste tendra efecto en la
fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal rescision no dara derecho a
indemnizacion alguna para el Contratista ni sus derechohabientes.

51.2. En caso de incapacidad fisica manifiesta y duradera del Contratista que hagan

51.3

imposible la ejecucion del contrato, el Contratante podra rescindir el
Contrato sin que el Contratista tenga derecho a indemnizacion alguna.

En los casos de rescision previstos en la presente Clausula los
derechohabientes, el tutor o el curador o sindico, sustituiran al Contratista,
para la aplicacion de las estipulaciones de las Subclausulas 50.3. y 50.4
precedentes.

52.1Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante

negociacion directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias
a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y
Mediacion, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes
someteran el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres arbitros
designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y
Mediacion del Paraguay, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo
definitivo vinculante para las Partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en
orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del
presente contrato.

53.1 El Contrato se regira e interpretard de conformidad con las leyes de la

Republica del Paraguay.

54.1 A excepcion de los cambios en las leyes o reglamentos que pudieran alterar

fundamentalmente la equidad del Contrato y ocasionar una pérdida
manifiesta para el Contratista, imprevisible en la fecha de envio de la oferta,
solamente los cambios en la legislacion nacional podran tomarse en cuenta
para modificar las condiciones financieras del Contrato.

54.2 Se tomaran en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, decreto,

reglamento (exceptuadas las modificaciones a las leyes fiscales o similares
gue se rigen por la Subclausula 10.5), y que causen para el Contratista un
aumento o una reduccion del costo de ejecucion de los trabajos no tomados
en cuenta en las demas disposiciones del Contrato, que sea igual por lo menos
al uno (1) por ciento del valor del Contrato. En tales casos, las partes podran
celebrar un convenio modificatorio a fin de formalizar el aumento o
disminucion, segun fuere el caso, del valor del Contrato. En caso de que las
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55. Entrada en
vigor del
Contrato

56. Corrupcion
practicas
fraudulentas

partes no puedan ponerse de acuerdo acerca de los términos del convenio en
un plazo de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de la propuesta de
convenio enviada por una de las partes a la otra, se aplicaran las disposiciones
sobre solucion de controversias conforme con la clausula 52.

55.1. Salvo disposicion en contrario en las Condiciones Especiales del
Contrato (CEC), el contrato entrara en vigor a partir de su suscripcion.

56.1. La Contratante exige que los Contratistas observen los mas altos niveles
éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucién de un contrato.
La Contratante actuara frente a cualquier hecho o reclamaciéon que se
considere fraudulento o corrupto.

56.2 Fraude y corrupcion comprenden actos como:

Se exige que los oferentes en todas las licitaciones de OEI observen los més altos
niveles éticos tanto en el proceso de licitacion y contratacion, como en el de
gjecucién de un contrato. Las definiciones de acciones que constituyen practicas
corruptivas y que se transcriben a continuacion no son exhaustivas. Por esta
razon, OEI actuaréa frente a cualquier hecho similar o reclamo que se considere
como corrupto conforme al procedimiento establecido.

(@)

(b)

(©)

(d)

Soborno" (cohecho). Todo acto u omisién que, en funcién de su
cargo o investidura, realice un funcionario publico o quien actle en
su lugar, contrario a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir
o solicitar cualquier cosa de valor que sea capaz de influir en las
decisiones durante el proceso de licitacion o de contratacion de
consultores o durante la ejecucion del contrato correspondiente. Se
incluyen en esta definicion los actos de la misma naturaleza,
realizados por oferentes, contratistas o terceros.

"Extorsion o coaccion". El hecho de amenazar a otro con causarle a
él mismo o a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes,
un mal que constituyere delito, para influir en las decisiones durante
el proceso de licitacion o de contratacidon de consultores o durante la
ejecucién del contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se
hubiese o no logrado.

"Fraude”, La tergiversacion de datos o hechos, con el objeto de
influir sobre el proceso de una licitacion o la fase de ejecucion del
contrato, en perjuicio de los participantes.

"Colusién" Las acciones entre oferentes destinadas a que se
obtengan precios de licitacion a niveles artificiales, no competitivos,
capaces de privar al Comprador de los beneficios de una
competencia libre y abierta.

15.2 Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o
el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de adquisicion o contratacion
efectuado por OELI, incurrié en préacticas corruptas o fraudulentas, OEI podra:

(@)
(b)

rechazar cualquier oferta de adjudicacion relacionada con ese proceso;
ylo

declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de contratos
futuros temporal o permanente de ser un Proveedor / Contratista
de la OEI.
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57. Notificaciones 57.1 Todas las notificaciones a la Contratante efectuadas en virtud de este Contrato
deberén ser por escrito y dirigidas a la direccion indicada en las Condiciones
Especiales del Contrato (CEC). Las notificaciones al Proveedor se realizaran
por escrito a la direccion indicada en el Contrato, respectivamente. El
término “por escrito” significa comunicacion en forma escrita con prueba de
recibo.
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21.
22.
23.
24,
25.
26.

217.
28.
29.

Seccion VII.
Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Lista de Clausulas

Identificacion de la Contratante (Clausula 3.1 de las CGC)

Documentos contractuales especificos (Clausula 4.2 de las CGC)

Planos (Clausula 4.4.1 de las CGC)

Porcentaje de la Garantia de Cumplimiento (Clausula 6.1.1 de las CGC)
Periodo de Validez de la Garantia de Cumplimiento (Clausula 6.1.1 de las CGC)
Liberacién de la Garantia de Cumplimiento (Clausula 6.1.1 de las CGC)
Fondo de reparo (Clausula 6.2.2 de las CGC).

Pdlizas de seguros (Clausula 6.3.1 de las CGC)

Precio del Contrato (Clausulas 10.1.1 de las CGC)

Impuestos, derechos y tasas (Clausulas 10.5.2 de las CGC)

Principales impuestos derechos y tasas (Clausulas 10.5.7 de las CGC)
Pago por acopio de materiales (Clausula 11.3 de las CGC)

Anticipo (Clausula 11.4 de las CGC)

Formularios (Clausula 13.1.5 de las CGC)

Deducciones sobre las certificaciones (Clausula 13.2.1.d) de las CGC)
Lugar de presentacion de las facturas (Clausula 13.2.3 de las CGC)

Plazo para presentacion de la cuenta general (Clausula 13.4.2 de las CGC)
Plazo de ejecucion (Clausula 19.1 de las CGC)

Prorroga de los plazos de ejecucion (Clausula 19.2 de las CGC)
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SECCION VII
CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC)

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementaran las Condiciones
Generales del Contrato (CGC). En caso de haber conflicto, las provisiones aqui dispuestas
prevaleceran sobre las de las CGC.

La Contratante es; ORGANIZACION DE ESTADOS

CGC3l IBEROAMERICANOS
Ademas de los documentos indicados en la Clausula 4.2 de las Condiciones
Generales del Contrato, seran parte de los contrato los siguientes documentos
adicionales:
CGC 4. a) El Pliego de Bases y Condiciones (Adendas si las hubiere).
o b) La Oferta completa del adjudicado
c) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato;
d) Pdlizas de Seguro
e) La Garantia de Anticipo.
CGC 441 Los Planos a ser utilizados se encuentran en el Anexo que acompafia al
o pliego de Bases y Condiciones.
El porcentaje de la garantia de cumplimiento de contrato sera de 10% (diez
CGC6.1.1 .
por ciento).
El periodo de validez de la Garantia de cumplimiento de contrato sera de 60
CGC6.1.1 . ) o
(sesenta) dias posteriores al vencimiento del contrato.
CGC6.11 La liberacion de la Garantia de Cumplimiento de contrato tendra lugar a los

60 (sesenta) dias posteriores a la fecha de vencimiento del contrato.

Fondo de reparo: Del monto de cada Certificacion de pago al
CONTRATISTA, se deducira un 5% (cinco por ciento) en concepto de
CGC6.2.2 fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta contra
entrega del Acta de Recepcion Definitiva de las Obras.

Responsabilidad — Seguros

El Contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por la
reglamentacion vigente, pero incluira, como minimo los seguros descritos en el
presente anexo y con las coberturas minimas indicadas en el mismo.

Seguros contra dafios a terceros ( Responsabilidad civil en Zona de
Obras)

- Lesion corporal, incapacidad permanente 0 muerte de una persona:
50.000.000 Gs.

- Muertes de dos o0 mas personas: 100.000.000 Gs.

- Dafios materiales a cosas de terceros: 50.000.000 Gs.

CGC 6.3.1.
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Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)
d. Invalidez permanente o0 muerte (por cada persona):
Profesionales: 50.000.000 Gs
Nivel medio: 30.000.000 Gs.
Obreros: 10.000.000 Gs.
» Gastos Médicos (por cada persona): 5.000.000
» Gastos de sepelio(por cada persona): 5.000.000
Seguro contra los riesgos en zona de obras
» Contrato de Construccion (Trabajos permanentes y temporales
incluyendo todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del
contrato.
» Dafios por fenémenos naturales: 10 % del valor del contrato..
» Remocién de escombros (después de un siniestro): 5 % del valor del
contrato.
Estos seguros deberan ser presentados ante la contratante antes del Inicio de
Obras.y deben estar vigentes hasta la finalizacion del periodo de ejecucion de
las obras

CGC10.11

Los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de las
obras.

CGC 10.5.2.

La Organizacion de Estados Iberoamericanos, estara exonerado del
Impuesto al Valor Agregado, no siendo aplicable la exoneracion a la sub
contratacion o adquisiciones por parte de las empresas contratistas.

CGC 10.5.7.

El oferente debera recabar informacion y considerar en su oferta los
principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la
Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite
para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores,
abastecedores y subcontratistas.

CGC 113

El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:
(NO APLICA).

CGC 11.4.

El Contratante adelantara, a pedido del Contratista, y con la finalidad de
adquirir equipos y/o insumos, a ser utilizados en la Obra, hasta un suma
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total del Contrato. El
Contratista podréa solicitar el Anticipo de los Fondos mencionados una vez
suscrito y protocolizado el presente Contrato. Si asi no lo hiciere, el
Contratante podra dar la Orden de Inicio.

El Anticipo se otorgara contra la presentacion previa por parte del Contratista
de una Garantia por el 100 % del monto anticipado (en guaranies) y por plazo
igual al de la ejecucién de la obra, que afiance la operacion a plena
satisfaccion del Contratante, otorgada por una Compafia de Seguros
autorizada a operar y emitir polizas de seguros de caucion en la Republica
del Paraguay.

El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsara deduciendo
el porcentaje equivalente de cada certificacion que presente el Contratista. El
Contratante pagara el anticipo a la firma del contrato contra entrega de la
poliza solicitada.

CGC13.1.5

Los pagos al Contratista se efectuaran contra la presentacion de Facturas
mensuales de las cantidades de trabajo y obras ejecutadas,
El contratista presentara la certificacion mensual verificada por el fiscal de
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la obra y acompanara los siguientes documentos:
-Factura
-Planillas de Certificacion firmadas por el profesional residente, el Fiscal de
obra y el representante legal de la empresa contratista
-Cronograma fisico financiero actualizado , documentos que avalen las
solicitudes de prorroga si corresponde
-Curva de avance que compara el avance proyectado con el avance
certificado
-Copia de los libros de obras

La ejecucion de este contrato sera objeto de supervision de parte del
beneficiario y la contratante.

La supervision tiene la potestad de visitar las obras a fin de constatar in situ
las certificaciones, condicidon previa al desembolso de los pagos
correspondientes. En caso de visita a la zona de obras, las mismas deberan
ser notificadas al Contratista con por lo menos 48 horas de anticipacion.

La supervision tendra 5 (cinco) dias calendarios para aprobar los
certificados y posterior procesamiento del pago correspondiente.

CGC 13.2.1.d)

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran: La
devolucion del % correspondiente al Anticipo. La retencion caucional
del 5% y las multas si corresponde

CGC 13.2.3

La factura debera ser presentada por el Contratista a la Organizacion de
Estados Iberoamericanos.

El pago de las facturas correspondientes a las certificaciones aprobadas
mensualmente se efectuara dentro de los 10 (diez) dias calendarios de la
presentacion de la misma.

CGC 13.4.2

(NO APLICA)

CGC 191

Plazo de Ejecucion

El Contratista deberd comenzar los trabajos objeto de este contrato, al
terminar el periodo de movilizacidon, y debera continuarlos hasta su
terminacion de acuerdo al Cronograma de Avance de la Obra, que fue
materia para la adjudicacion de este contrato, u otro cronograma posterior
actualizado, que cuente con la aprobacion previa de la Fiscalizacion.

El Contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con los planos,
especificaciones técnicas, disposiciones generales y especiales y cualquier
otro documento contractual, a entera satisfaccion de la Contratante, dentro
de un plazo de 120 (ciento veinte) dias calendarios.

La contratante dara la orden de inicio, una vez que el contratista haya
recibido el monto correspondiente al anticipo y que se haya cumplido con la
entrega de sitio de obra al contratista, a partir de la fecha de la orden de
Inicio, el contratista cuenta con 10 dias del periodo de movilizacién, luego
del cual se comienza a computar el plazo de ejecucion..

160




CGC19.2

Prorroga de los Plazos de Ejecucion
Se considera causal de prorroga de un dia a partir de una precipitacion de
10mm y de 2 dias a partir de 30mm

CGC20.1y
20.3

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a la entrega de la prestacion
de los servicios en la forma y en el plazo convenido en el Contrato y sus
eventuales prérrogas autorizadas por escrito en los casos fortuitos o de
fuerza mayor, sera pasible de una multa equivalente del (0,5%) cero coma
cinco por ciento del valor de cada servicio en mora, por cada semana o
fraccion mayor de 3 (tres) dias de atraso. EI monto total de la multa esta
limitado hasta un maximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del
contrato.

La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma
automatica y sin interpelacion judicial o extrajudicial, de la factura
presentada por el CONTRATISTA. Si se comprobase negligencia o mala fe
por parte del CONTRATISTA, se le cobrara una multa del (3%) tres por
ciento sobre el valor de la prestacion en cuestion.

Seré causal de rescision de contrato cuando, el valor de las multas supere el
monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento de contrato.

CGC?211

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los
materiales, productos o componentes de construccion, a condicion que
pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el
Contrato y en los documentos de licitacion.

CGC 231

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes
de la fecha establecida para la presentacion y apertura de las ofertas”).

CGC 243

Control de calidad de los materiales

Las verificaciones se haran conforme a las decisiones del Fiscal de Obra, ya
sea en el lugar de la obra, en las fabricas, almacenes o canteras del
Contratista, de los subcontratista o proveedores u otros lugares.

CGC 26.1,
26.3y 26.4

(NO APLICA)

CGC 28.1,
28.2y28.3

Preparacion de los Trabajos

- Duracién del periodo de movilizacion: 10 dias corridos después de

recibida la Orden de Inicio y se haya pagado el Anticipo.

- Plazo para la entrega del programa de ejecucion: es a la firma del contrato

- Plan de seguridad e higiene: EIl contratista es responsable del
cumplimiento de las medidas de seguridad que afectan al sitio de
obras y al uso de elementos de seguridad por parte de sus operarios

CGC 31.6.1.

Mantenimiento de las comunicaciones
Sin restricciones en las comunicaciones, servicios publicos y paso de agua.

CGC 41.1,
41.2.b)y
41.2.8)

41.1 Las recepciones provisorias de los trabajos se podran realizar por las
intervenciones finalizadas.

41.2 b) Pruebas Especificas: No Aplica

41.2e) Se aplica lo indicado en las CGC.
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La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de 15 (quince) dias

cGC4z1 posteriores a la recepcion Provisoria de las Obras.
CGC 44.2 Garantias Particulares (NO APLICA)
Ademas de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, son
CGC 48.1 causales de rescision del contrato por causa imputable al contratista las
siguientes: Ninguna otra.
CGC 55.1 Entrada en Vigor del _Contrato _ o
El contrato entra en vigor a partir de su suscripcién
Para efecto de notificaciones la direccion del Contratante es:
Atencién: Organizacion de Estados Iberoamericanos — Oficina Paraguay
Calle y No.: Humaita 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto
Ciudad: Asuncién
CGC57.1 Pais: Paraguay

Teléfono:
Numero de Fax:
Direccion Electronica: contrataciones@oei.org.py
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Secciéon VIII. Formularios del Contrato
Modelo de Contrato

Entre la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (OEI),
representada para este acto por Dofia Miriam Preckler Galguera, Directora de la Oficina Nacional
de la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura en
Asuncion, Republica del Paraguay en adelante denominada “LA CONTRATANTE” fijando
domicilio en Humaita 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto de la ciudad de Asuncion, por una
parte, y por la otra, la firma ............ domiciliadaen ............... , representada para este acto por
el ... encalidadde ............. , con Cédula de Identidad N° .................... , denominada
en adelante “EL CONTRATISTA”, denominadas en conjunto “LAS PARTES”, acuerdan celebrar
el presente Contrato de Servicio para “............ccooveeiiiiiiiiiiiieieanan, ” el cual estard sujeto a
las siguientes clausulas y condiciones:

1. OBJETO.

Construccion de las Adecuaciones de las oficinas Sede de la Organizacion de Estados
Iberoamericanos (OEI) y del CeFIPP Centro de Formacion e Innovacion en Politicas
Publicas. Asuncion-Paraguay

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son
los siguientes:

@ Contrato;

(b) Las Condiciones Generales del Contrato

(c) Condiciones especiales del Contrato;

(d) Documentacién técnica que contiene la descripcion de las obras y las Especificaciones
Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante;

(e) Planos,

f) La Oferta completa del adjudicado

g) El Pliego de Bases y Condiciones (Adendas si las hubiere).

h) La Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato;

i) Polizas de Seguro

j) La Garantia de Anticipo.

Los documentos que forman parte del Contrato deberan considerarse mutuamente explicativos;

en caso de contradiccion o diferencia entre los documentos que forman parte integral del
Contrato, la prioridad de los mismos sera en el orden enunciado anteriormente.
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3. IDENTIFICACION DEL CREDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL
COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato esta previsto
en el Convenio N°4500059968/2020 entre ITAIPU y la OEI para el “Apoyo al sistema de salud
publica del Paraguay a través de la provision de equipos biomédicos para unidades hospitalarias.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitacion LPN N° 08/2021
Construccion de las Adecuaciones de las oficinas Sede de la Organizacion de
Estados Iberoamericanos (OEI) y del CeFIPP Centro de Formacion e

Innovacién en Politicas Publicas. Asuncion-Paraguay ", convocado por la Organizacion
de Estados Iberoamericanos — Representacion Paraguay.

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato sera desde la suscripcion del mismo hasta la recepcion
definitiva de la obra.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS
Queda convenido que el monto a pagar por los servicios es de acuerdo a la siguiente planilla:

El Banco y Numero de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizara el pago, via
acreditacion en cuenta Bancaria es

7. FORMA DE PAGO

El pago por la prestacion, objeto de este contrato, sera efectuado conforme a lo indicado en las
Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA
Las obras deberan ejecutarse conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
9. PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El Programa de ejecucion de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones
Generales y Especiales del Contrato.

10. PORCENTAJE, NUMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y
AMORTIZACIONES

El porcentaje, nimero y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en
las Condiciones Especiales y Generales del Contrato.
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11. FORMA Y TERMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El Anticipo se otorgaré contra la presentacion previa por parte del Contratista de una Garantia por
el 100 % del monto anticipado (en guaranies) y por plazo igual al de la ejecucion de la obra, que
afiance la operacién a plena satisfaccion del Contratante, otorgada por una Compafiia de Seguros
autorizada a operar y emitir polizas de seguros de caucion en la Republica del Paraguay. El anticipo
de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsaré deduciendo el porcentaje equivalente de cada
certificacion que presente el Contratista. EI Contratante pagara el anticipo dentro de un plazo de 8
dias una vez que el Contratista haya solicitado el mismo y cumplido con todos los requisitos
solicitados al efecto.

12. GARANTIAS PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES.

Las garantias a ser otorgadas por el contratista para el correcto y adecuado suministro de los
servicios adjudicados son las establecidas en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. MULTAS

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del
Contrato.

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR
POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en el Manual de la OEI.

15. LEYES Y REGLAMENTOS

“LA CONTRATISTA” debera observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la
Republica, que de una u otra forma afecten la provision de los servicios, ademas de todas las leyes
y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que
regulen las relaciones obrero-patronales.

16. RESPONSABILIDAD CIVIL.

La Contratista asumira toda la responsabilidad por la provisién de lo adjudicado hasta la recepcion
definitiva.-

17. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociacién directa o
avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de
la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediacion, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos,
las Partes someteran el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres arbitros designados de
la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay, que decidira conforme
a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicara el reglamento respectivo
y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las
Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas,
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considerandolos parte integrante del presente contrato.

Queda establecido que siendo la Organizacion de Estados Iberoamericanos — OEI, un organismo de
derecho internacional, la misma no renuncia a las prerrogativas estipuladas en la Ley N° 1901/02 y
la Ley N°4.757/12 “QUE APRUEBA EL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DEL PARAGUAY Y LA ORGANIZACION DE ESTADOS
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI), por lo
tanto para cuestiones jurisdiccionales, se deberan seguir lo establecido en la mencionada ley.

18. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCION CONTRACTUAL.

Organizacion de Estados Iberoamericanos.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en

la Ciudad de , Republica del Paraguay, a los __ dias del mes de de 2021.
Firmado por (en nombre del Contratante)
Firmado por (en nombre del Contratista)
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Garantia de Cumplimiento de Contrato

Fecha:

LPN No.:

A: (Organismo Convocante)

POR CUANTO (en lo sucesivo
denominado “el Contratista”) se ha obligado, en virtud del Contrato N°

de fecha de de a suministrar

(en lo sucesivo denominado “el

Contrato”).

Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrard una
garantia emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma
ahi establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de
todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato.

Y POR CUANTO los suscritos de , con
domicilio legal en , (en lo
sucesivo denominados “el Garante™), hemos convenido en proporcionar al Contratista una
garantia en beneficio del Contratante.

DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista
y a favor  del Contratante, por un monto maximo de
y  nos
obligamos a pagar al Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que
el Contratista no ha cumplido con alguna obligacion establecida en el Contrato, sin
argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los limites de
, sin necesidad de que el Contratante pruebe o acredite la
causa 0 razones que sustentan la reclamacién de la suma o sumas indicadas.

Esta garantia es valida hasta el del mes de de

Nombre
En calidad de

Firma

Debidamente autorizado para firmar la garantia por y en nombre de

El dia del mes de de
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ANEXO 1 - PLANOS

Adjunto en un archivo PDF
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