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A- LLAMADO A LICITACIÓN 

 

País: Argentina 

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación  

Objeto: “Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües 

Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires” 

Sistema de Licitación: a dos (2) sobres 

Número de Referencia: OEI BUE LPN 20/2022 

Presupuesto oficial: $57.849.749,10 

 

1. El Ministerio de Obras Públicas, en adelante el Ministerio o Ente Requirente, ha suscripto un 

Convenio Marco de Cooperación con la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura Oficina Nacional Argentina (OEI), en el ámbito del cual se firmó 

Acta Complementaria Nº1 para la concreción del proyecto de referencia. 

 

2. La OEI, actuando en el marco del acuerdo suscripto con el Ente Requirente invita a 

presentar ofertas para el Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua 

Potable y Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires, 

conforme a lo que se detalla a continuación y con las características que se indican en los 

Documentos de Licitación (DDL): 

 

LOTE DESCRIPCION 

1 

Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y 

Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos 

Aires. 

 

3. Para participar en calidad de oferente elegible, presentar ofertas, elevar consultas y solicitar 

información adicional y los DDL, SERÁ REQUISITO EXCLUYENTE que cada licitante realice 

su registro a través de la presentación de la Ficha de Información Básica del Oferente 

(Formulario 2.7) a la casilla de correo electrónico licitaciones.arg@oei.int.  

 

• Correo electrónico para todas las comunicaciones: licitaciones.arg@oei.int 

• Asunto de Referencia: OEI BUE LPN 20/2022 (MOTIVO DEL CORREO) 

 

4. Notificaciones del Proceso: Los licitantes que hayan registrado previamente su inscripción 

en el proceso, recibirán las notificaciones referentes al mismo a las casillas que indiquen en la 

Ficha de Información Básica del Oferente, y a medida que vayan publicándose en la página de 

la OEI, sección Trabaja con Nosotros – Consultores y Servicios (https://oei.int/contrataciones) 

 

5. Asimismo, los oferentes registrados recibirán un juego completo de los documentos en 

español en formato editable.  

 

6. Las ofertas deberán estar acompañadas, de acuerdo a lo estipulado en la CGL 8, de una 

garantía de mantenimiento de la oferta. El monto de la garantía será de pesos seiscientos 

mil con 00/100 ($ 600.000,00). La misma deberá estar a nombre de la Organización de Estados 

Iberoamericanos – OEI – CUIT: 30-69115712-8, emitida por aseguradora o afianzadora 

mediante póliza aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y deberá estar 

mailto:licitaciones@oei.org.ar
mailto:licitaciones@oei.org.ar
https://oei.int/contrataciones
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certificada por escribano público. 

 

7. Cronograma de la Licitación: 

Detalle 
Fechas 

Inicio Fin Hora Lugar 

Publicación Inicio: 01/07/2022 - https://oei.int/contrataciones  

Recepción de 

consultas 
01/07/2022 15/07/2022 Hasta 16:30 hs 

licitaciones.arg@oei.int 
Respuesta a 

consultas 
01/07/2022 21/07/2022 Hasta 16:00hs 

Recepción de 

Propuestas (*) 
01/08/2022 Hasta 11:00 hs licitaciones.arg@oei.int 

Acto de Apertura 

de Propuestas 

Técnicas y 

Formales 

01/08/2022 A las 11:30 hs - 

 

 (*) Las ofertas presentadas con posterioridad a esta fecha y hora no serán aceptadas. Se 

recomienda el envío antes de esa hora y no sobre los últimos minutos a fin de evitar 

cualquier demora producida por los métodos de envío. 

Las ofertas se recibirán por correo electrónico debidamente identificadas en el asunto de 

referencia, de acuerdo a lo indicado en la subcláusula 5.17 del presente pliego. La OEI no se 

responsabiliza por la apertura temprana de ofertas que no lleguen respetando las condiciones 

aquí detalladas. 

A efectos de determinar la recepción en término de los correos electrónicos, se tendrá por válida 

la hora de recepción indicada por el servicio horario internacional GMT-3. 

  

https://oei.int/contrataciones


OEI BUE LPN 20/2022 
 

Página 5 de 107 

 

B-  CONDICIONES PARTICULARES DE LA LICITACIÓN (CPL) 
Las cláusulas aquí detalladas son aquellas que suplementan, modifican y/o complementan las 

disposiciones de Condiciones Generales de la Licitación (CGL). En caso de conflicto, las disposiciones 

contenidas aquí prevalecerán por sobre las de las CGL. Cada punto con numerales una CPL que hace 

referencia a la CGL que se indica en cada caso y, que se halle mencionada, se debe a que esa CGL es la 

que se encuentra modificada y/o complementada. 

 

CGL 1. Alcance de la Licitación. Financiamiento. Fuente de Recursos 

CGL 1.1 La Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

Oficina en Argentina (en adelante denominada indistintamente el Comprador u OEI), de acuerdo 

a lo indicado en los Documentos de la Licitación (DDL) para la adquisición de bienes, obras y/o 

servicios actúa por cuenta y en nombre del Ministerio de Obras Públicas, en adelante “Ente 

Requirente”, recibiendo en su nombre ofertas en el marco del Acta Complementaria N°1 para la 

concreción del proyecto de Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Ministerio de 

Obras Públicas, firmado entre la OEI y el Ente Requirente. 

 

CGL 2. Licitantes elegibles 

CGL 2.1 Podrán presentar sus ofertas aquellas personas jurídicas que, conforme lo dispuesto por 

la legislación de fondo vigente en la materia, se encuentren capacitadas y/o facultadas para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, con excepción de aquellos tipos societarios que no 

tengan la obligación de presentar balances contables ante las autoridades que corresponda.  

CGL 2.2 No serán elegibles y por lo tanto no serán considerados en la evaluación de propuestas, 

aquellas firmas que presenten como parte de su personal clave a profesionales que hayan sido 

contratados como consultores individuales en el Ente Requirente y/o la OEI. 

CGL 2.7 En los supuestos de Unión Transitoria de Empresas (UTE) y Consorcios de 

Cooperación, solo podrá considerarse admisible la oferta que adjunte a su presentación una copia 

del modelo de Contrato que cumpla con los requisitos establecidos en el Código Civil y Comercial 

de la Nación en los artículos 1463 a 1478 respectivamente. 

Se incorporan al presente pliego las correspondientes guías prácticas, como referencia para los 

oferentes, donde se detallan cada una de las etapas del proceso y las condiciones que deben 

cumplirse en los supuestos señalados. 

En el mismo sentido, el oferente podrá tener como referencia el Anexo 5 para el caso específico 

de Consorcio de Cooperación. 

En el caso que una empresa haya comprado un pliego o haya realizado la visita de obra a título 

personal, y luego se integre a una UTE o Consorcio, dicho pliego podrá ser considerado 

como adquirido por ambos.  Si el Licitante fuera una UTE o Consorcio, las cifras de montos 

facturados correspondientes a cada uno de sus integrantes se sumarán a fin de determinar si ella 

cumple con los requisitos mínimos de calificación especificados en los DDL si así se requieren. 

Sin embargo, para que pueda adjudicarse el Contrato a la UTE o Consorcio, cada uno de ellos 

debe cumplir, por lo menos, con el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del requisito mínimo para 

licitantes individuales establecido y que la empresa líder de la UTE o Consorcio cumpla con al 

menos el CUARENTA POR CIENTO (40%) de esos parámetros. 

 

CGL 3. Costo de la Licitación 

CGL 3.2 Será requisito excluyente registrar el interés de participar del proceso de acuerdo a lo 

indicado en el Apartado A punto 3 de las presentes CPL. No se requiere el depósito de suma 

alguna. 

 

CGL 5. Sobre la presentación de las Ofertas 
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CGL 5.2 La oferta que presente el Licitante deberá ser enviada en dos (2) correos 

electrónicos, ambos de manera simultánea y presentados antes del vencimiento del plazo de 

presentación de la oferta estipulado en el cronograma del Apartado A, punto 7. Cronograma de 

la Licitación, de la siguiente manera: 

 

- Un correo con el asunto: OFERTA CARPETA TECNICA Y FORMAL - LPN 20/2022, 

dentro de la misma deberá contener dos (2) archivos con el nombre de las siguientes 

carpetas:  

(a) Carpeta Técnica  

(b) Carpeta Formal 

No debe incorporarse en estas carpetas información concerniente a la propuesta 

comercial. En el supuesto que esto ocurra, la propuesta podrá ser rechazada. 

 

- Un correo con el asunto: OFERTA CARPETA ECONÓMICA / COMERCIAL - LPN 

20/2022, dentro de la misma deberá contener un (1) archivo con el nombre de las 

siguientes carpetas:  

(c) Carpeta Económica / Comercial 

 

IMPORTANTE: Esta carpeta deberá presentarse encriptada y la clave ser remitida en una 

instancia posterior, cuando se solicite por la OEI al momento de la notificación de 

evaluación técnica y formal. 

 

No se aceptarán archivos sueltos y sin su correspondiente nombre y carpeta a la cual 

pertenecen. 

 

a) CARPETA TÉCNICA 

Estará compuesta por la siguiente documentación: 

- Declaración de cumplimiento punto por punto de las exigencias técnicas del Pliego: 

No deben emplearse expresiones ambiguas o de dudosa interpretación como “tomado 

nota”, etc. Debe indicarse claramente si se cumple con lo requerido y la forma en que se 

cumple, y referenciar al folio de la oferta donde se puede verificar dicho cumplimiento. 

- Antecedentes: La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de 

Planes Directores y Proyectos Ejecutivos de Agua Potable y Saneamiento Cloacal. 

Deberán haber realizado un estudio de cada rubro mencionado, realizados en los últimos 

15 años. La firma deberá tener experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura 

considerando aspectos ambientales e institucionales. Asimismo, deberá tener experiencia 

en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos de crédito internacional. 

Junto a los mencionados antecedentes se deberá presentar listando denominación, 

domicilio y teléfono de las instituciones o empresas donde se realizaron los proyectos, 

nombre, apellido y cargo de las personas que puedan ser consultados y fecha de 

realización, de acuerdo al Formulario 2.3.  

• Junto con los mencionados listados de experiencias declaradas deberá 

presentarse la documentación respaldatoria, como ser los contratos, 

certificaciones o facturas que respalden dicha información; 

• Para cada experiencia deberá identificarse si consideraron los aspectos 

ambientales e institucionales asociados a la prestación de servicios; 

• Deberá identificarse aquellos proyectos elaborados en el marco de los organismos 

de crédito internacional; 
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• La presentación de los antecedentes para su evaluación se deberá presentar 

identificándose en:  

- Proyectos Ejecutivos de Agua Potable relacionados al objeto del presente estudio 

- Proyectos Ejecutivos de Saneamiento Cloacal relacionados al objeto del presente 

estudio. 

- Planes Directores de Agua Potable relacionados al objeto del presente estudio. 

- Planes Directores de Saneamiento Cloacal relacionados al objeto del presente 

estudio. 

 

     (ver CGL 12.11 Evaluación de las Ofertas) 

- Propuesta Metodológica; 

- Plan de Trabajo en concordancia con los plazos establecidos en el apartado 1.1 del 

Anexo 1 y apartado 6. Plazos y Cronograma de Entregas 

- Currículums del personal clave propuesto, los cuales deberán presentarse de 

acuerdo al Formulario 2.4 y deben corresponderse, como mínimo, con: 

• Coordinador del Proyecto; 

• Especialista en Hidráulica; 

• Especialista en Cálculos de Estructuras; 

• Especialista en Ingeniería Sanitaria; 

• Experto en Instalaciones Electromecánicas; 

• Especialista en Medio Ambiente; 

• Especialista en Economía;  

• Especialista en Sociología; 

• Especialista en CAD y Modelado BIM; 

• Personal No clave; 

- Plan del trabajo del personal clave y no clave (Formulario 2.8), mediante el cual se 

deberá indicar el insumo de carga horaria de cada recurso aplicado al desarrollo del 

proyecto.  

 

- Declaración jurada de conocimiento de la RESOL-2020-193-APN-MOP, en el marco 

del “PROGRAMA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GÉNERO 

Y DIVERSIDAD” del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS (ver apartado 10. Perspectiva 

de Género del Anexo 1) 

- Constancia de inicio de trámite de Certificado de Deudores Alimentarios de la 

jurisdicción que pudiera corresponder según el domicilio de las personas integrantes de 

los órganos de administración y de sus órganos de gobierno. (ver apartado 10. Perspectiva 

de Género del Anexo 1) 

- Actividad o curso de sensibilización sobre temas de genero a todas las personas 

vinculadas/empleadas en el Proyecto: presentar detalle de los temas a tratar en el curso 

y el personal especializado en género que hará su dictado (ver apartado 10. Perspectiva 

de Género del Anexo 1) 

  Ver CGL 12.11 del presente pliego. 

- Toda otra información o documentación requerida en el Pliego y/o que el Licitante 

considere útil y apropiada para la evaluación de su propuesta.  

 

b) CARPETA FORMAL 

Estará compuesta por la siguiente documentación: 

- Carta de Presentación de la Propuesta y Declaración Jurada de Aptitud para 
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Contratar – Motivos de Exclusión, según el Formulario 2.1 del Anexo 2, el cual deberá 

contener todas las cláusulas allí indicadas;  

- Garantía de mantenimiento de la oferta, pesos seiscientos mil con 00/100 ($ 

600.000,00), de acuerdo a lo especificado en la CGL 8.1.1 y 8.2 de las CGL; su falta de 

presentación junto con esta carpeta dará lugar al rechazo de la oferta. 

- Información sobre la sociedad y mandatos vigentes, como así también 

documentación impositiva (Documentación de los estatutos, documentos constitutivos 

respectivos y correspondientes actualizaciones y designaciones de acuerdo al tipo 

societario, poder del firmante, etc.), según se detalla en el Anexo 4. “Documentación 

proveedores”, del presente pliego;   

- - Últimos tres (3) Balances General firmados, auditados y certificados ante la autoridad 

que corresponda.   

- Formulario 2.5 del Anexo 2: Declaración Jurada: Información del PROVEEDOR; 

Tanto el formulario como la documentación quedarán en poder de la OEI para conformar 

la base de datos de proveedores de la OEI; 

 

La documentación debe evidenciar que el Licitante registrado es el mismo que presenta la 

oferta. Cualquier diferencia será motivo de descalificación. 

 

c) CARPETA COMERCIAL (encriptada) 

Estará compuesta por la siguiente documentación: 

- Lista de Precios, presentada de conformidad con el Formulario 2.2 del Anexo 2; 

- Toda otra consideración de índole económica – financiera que el Licitante considere útil 

y apropiada para la evaluación de su propuesta. 

 

El incumplimiento de cualquiera de los puntos enumerados en los incisos que anteceden 

determinará que el Oferente sea calificado como EMPRESA NO ELEGIBLE para participar 

en la presente Licitación. El cumplimiento de los incisos precedentes determinará que el 

Oferente sea calificado como EMPRESA ELEGIBLE y que su oferta sea evaluada de acuerdo 

con los términos definidos en el presente pliego. 

 

CGL 5.9 Los precios cotizados por el Licitante permanecerán fijos durante la ejecución del 

Contrato y no estarán sujetos a variaciones por ningún motivo. No se admite reajuste de precios.  

CGL 5.12 El precio cotizado deberá incluir el IVA y todo impuesto, tasa y demás gravámenes 

nacionales, provinciales y municipales directos e indirectos, cargas y/o gastos propios del servicio 

a contratar.  

CGL 5.13 El oferente preparará su oferta comercial, técnica y formal en formato digital con 

extensión PDF no editable y lo enviará por correo electrónico de acuerdo a lo especificado en la 

subcláusula CGL 5.2 y 5.17 del presente pliego.  

CGL 5.16 Los tres (3) archivos que hacen parte de la oferta deberán ser presentados en dos 

correos electrónicos, según lo especificado en la subcláusula CGL 5.2 del presente pliego. 

- Para el correo 1 que remita el licitante con las CARPETA TECNICA Y FORMAL, si la totalidad 

de los archivos adjuntos superan los 12 MB, deberán enviarlos por WeTransfer o por cualquier 

otro servicio de transferencia de archivos informáticos basado en la nube y remitir de igual manera 

el correo según la subcláusula CGL 5.17 con la referencia y el detalle enviado por el medio 

alternativo.  

- Para el correo 2 que remita el licitante con la CARPETA COMERCIAL, la misma deberá ir 

adjunta al correo sin excepción y los archivos encriptados. No se aceptarán Carpetas Comerciales 
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remitidas por WeTransfer o por cualquier otro servicio de transferencia de archivos informáticos 

basado en la nube. 

Asimismo, no se aceptarán carpetas con requerimiento de acceso (contraseña) para la 

visualización del contenido.   

CGL 5.17 Los correos electrónicos deberán estar identificado de la siguiente manera: 

 

Asunto de Referencia:  

- CORREO 1: OFERTA CARPETA TECNICA Y FORMAL OEI BUE LPN 20/2022 

- CORREO 2: OFERTA CARPETA COMERCIAL OEI BUE LPN 20/2022 

 

En el cuerpo de los correos deberá figurar: 

Presentación de Oferta OEI BUE LPN 20/2022 

 

Sres. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) 

Oficina Nacional Argentina 

 “Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la provisión de agua potable y desagües 

cloacales en el Partido de Berazategui, Buenos Aires” 

 

Convenio OEI – Ministerio de Obras Públicas 

Acta Complementaria N°1 

 

[RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA] 

CARPETA[INDICAR] 

• Los documentos que hacen parte de la oferta deben estar debidamente organizados en las 

carpetas digitales especificadas en la CGL 5.2 del presente pliego. 

 

CGL 5.18 Si los correos electrónicos no se encuentran referenciados según lo dispuesto en la 

subcláusula que antecede, el Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la 

oferta sea abierta prematuramente. 

 

CGL 7. Sobre los Bienes, Servicios y/ Ejecución de Obras 

No se permiten sub contratación de la totalidad de los servicios. El adjudicatario podrá sub-

contratar los trabajos de topografía, de suelos, laboratorio, pero no los de consultoría. 

 

CGL 8. Garantías 

CGL 8.1 Las garantías que se deriven de la adjudicación del/los contrato/s deberán estar giradas 

a favor del Ministerio de Obras Públicas, CUIT: 30-71672540-1, emitidas por aseguradora y 

certificadas por escribano público.  

CGL 8.1.1 De acuerdo a lo indicado en el Apartado A – Punto 6, se deberá presentar una garantía 

de mantenimiento de oferta por un monto de pesos seiscientos mil con 00/100 ($ 600.000,00). 

Esta garantía de mantenimiento deberá estar a nombre de la Organización de Estados 

Iberoamericanos, CUIT: 30-69115712-8. 

CGL 8.1.2 El adjudicatario deberá presentar la Garantía de Ejecución de contrato 

correspondiente, de acuerdo a lo estipulado en esta cláusula de las CGL (10% de la adjudicación). 

La misma comprenderá todo el período de contratación. 

CGL 8.1.3 No aplica. 

CGL 8.1.4 No aplica. 



OEI BUE LPN 20/2022 
 

Página 10 de 107 

 

 

CGL 10. Presentación de las Ofertas 

CGL10.1 Las ofertas deberán ser recibidas por el Comprador en la dirección de correo 

electrónico, hora y fecha indicadas en el Apartado A de las CPL según lo estipulado en las 

subcláusulas CGL 5.2, 5.16 y 5.17 del presente pliego. 

CGL 10.4 Toda oferta que se reciba después del plazo fijado por la OEI para recepción, será 

rechazada y no será considerada. 

CGL 10.5/10.6 El licitante podrá modificar o indicar que queda sin efecto la oferta después de 

presentada, a condición de que la OEI reciba la notificación por correo electrónico solicitándolo, 

antes de que venza el plazo fijado para el envío de las ofertas, con el asunto: DESESTIMACIÓN 

DE OFERTA LPN 20/2022 (NOMBRE DE LA EMPRESA). 

 

CGL 11. Apertura de las Ofertas 

CGL 11.1 Las propuestas técnicas y formales serán abiertas por los representantes del 

comprador inmediatamente después del vencimiento de la fecha de envío de las propuestas. 

En esta instancia se preparará un acta de apertura con la lista de los oferentes y garantías de 

mantenimiento de oferta presentadas. 

CGL 11.3 Una vez evaluada la propuesta técnica y formal, se remitirá a los licitantes vía correo 

electrónico el informe de evaluación técnico con los puntajes obtenidos y se notificará el plazo 

para la presentación de las passwords/contraseñas correspondientes a la carpeta 

Económica/Comercial para aquellos oferentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo requerido, 

según lo estipulado en la subcláusula CGL 12.11 del presente pliego, dejando asentada otra acta 

de apertura consignando el precio ofertado por estos. La OEI no será responsable en caso de 

olvido o error en el envío de la contraseña, por parte del oferente, o cualquier otro inconveniente 

en los métodos de cifrado de las carpetas que no permita la correcta apertura de los archivos 

encriptados. 

Para el caso de aquellos oferentes que no hayan alcanzado el puntaje mínimo mencionado, el 

comprador notificara por correo electrónico la no apertura de su oferta comercial, quedando la 

misma sin efecto y procediendo a su desestimación. 

 

CGL 12. Evaluación de las ofertas 

CGL 12.11 Una vez evaluada la elegibilidad y capacidad financiera de los Licitantes se procederá 

a analizar la propuesta técnica de los mismos. 

 

La CAPACIDAD FINANCIERA se considerará como CUMPLE o NO CUMPLE y se trabajará con 

los siguientes Coeficientes:  

 

✓ Coeficiente de Endeudamiento: Pasivo Total / Activo Total = o < a 0,80 (igual o menor que 

cero con ochenta), correspondiente al promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales cerrados al 

31.03.2021, extraídos del Balance General para cada uno de los años indicados. 

✓ Coeficiente de Liquidez: Activo Corriente/Pasivo Corriente = o > a 1 (igual o mayor a 1), 

correspondiente al promedio de los 3 últimos ejercicios fiscales, extraídos del Balance General 

para cada uno de los años indicados 

 

Las ponderaciones asignadas a la propuesta técnica y de precio son las siguiente: 

- Propuesta Técnica: 80 (T%) 

- Propuesta Precio: 20 (P%) 
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El oferente deberá calificar 70 o más puntos en la oferta técnica para habilitar que se considere 

la oferta de precio. Las ofertas técnicas menores a 70 puntos no serán consideradas para la 

evaluación económica y no se realizará la apertura de estas en los casos que no se alcanzará el 

puntaje técnico mínimo. 

 

METODO DE EVALUACIÓN: 

A) PROPUESTA TECNICA(St): está compuesta por 4 sub evaluaciones, ponderadas de la 

siguiente manera: 

1.1. Antecedentes (A) 30% 

1.2. Propuesta metodológica (PM) 30% 

1.3. Experiencia del personal clave (PC) 30% 

1.4. Perspectiva de Género (PG)10% 

 

Entonces: 

 

St=A x 30% + PM x 30%+ PC x 30% + PG x 10% 

 

Las sub evaluaciones se realizarán de acuerdo a lo siguiente: 

 

A.1.1.) Antecedentes de las firmas (A): de acuerdo al apartado de los Términos de Referencia 

“De las consultoras” (apartado 8. De la Consultora) los antecedentes presentados por las firmas 

y su grado de similitud con el estudio, se hará de la siguiente manera: 

 

La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de Planes Directores y 

Proyectos Ejecutivos de Agua Potable y Saneamiento Cloacal realizados en los últimos 15 años. 

Deberá haber realizado al menos un estudio de cada rubro mencionado (Agua y Cloacas). La 

consultora deberá tener experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura considerando 

aspectos ambientales e institucionales. 

 

Cantidad de proyectos con montos de 

entre U$D 50.000 y U$D 100.000  

Puntaje 

10-30 Puntos 

Entre 1 y 5 10 

Entre 6 y 11 20 

Más de 12 30 

Cantidad de proyectos con montos 

iguales o mayores a U$D 100.000  

Puntaje 

30-70 Puntos 

Entre 1 y 5 30 

Entre 6 y 11 45 

Más de 12 70 

 

 

• Para cada experiencia deberá identificarse si consideraron los aspectos ambientales e 

institucionales asociados a la prestación de servicios. 

• Deberán presentarse documentación respaldatoria de cada una de las experiencias 

declaradas. (facturas, certificados, contratos, etc.)  

• Deberá presentarse al menos una experiencia de cada uno de los rubros solicitados para 

que la propuesta sea considerada válida.   
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• Deberá tener experiencia en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos 

de crédito internacional. Esta solicitud constituye un requisito mínimo indispensable que 

el Consultor deberá cumplir para que sea válida su propuesta, pero que no otorgara 

puntaje adicional. 

 

 

A.1.2.) Propuesta Metodológica (PM): Se evaluará en qué medida la propuesta metodológica 

busca cumplir con los objetivos de los términos de referencia para todos los componentes. 

 

Los puntajes se otorgarán sobre la base de la mayor o menor adecuación de la propuesta técnica 

a las actividades y los componentes descriptos en el Anexo 1; asignando el mayor puntaje posible 

cuando aquella sea “muy adecuada”, puntajes intermedios cuando sea “adecuado” o “poco 

adecuado” y cero cuando sea “no adecuado”. (Se otorgarán puntajes con múltiplos de 0,50). 

 

LA NO PRESENTACIÓN EN LOS ÍTEMS MARCADOS COMO INDISPENSABLES (INDICADOS 

CON UN ASTERISCO (“*”) RESULTARÁ EN LA NO APROBACIÓN AUTOMÁTICA DE LA 

PROPUESTA. 

 

A los efectos de la evaluación se considerará una propuesta: 

“Adecuada” a aquella que refleje fielmente los requerimientos de los Términos de Referencia. 

“Muy Adecuada” a la que supere lo solicitado en los Términos de Referencia o incluya elementos 

innovadores. 

“Poco adecuada” la que no satisfaga en su totalidad los Términos de Referencia 

“No adecuada” a aquella que no se ajusta a los requerimientos de los Términos de Referencia. 

 

A continuación, se detallan los criterios de evaluación técnica: 

 

COMPONENTE 1: ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO  PUNTAJE 

 

0-10 

puntos 

Recopilación de antecedentes técnicos. 0-2pts. 

Estudio de la demanda y proyección de población 0-6 pts. 

Actualización del Diagnostico (*) 0-2pts. 

  

COMPONENTE 2: EVALUACION DE ALTERNATIVAS E INFORME DE 

INGENIERÍA PUNTAJE  

 

 0-25 

puntos 

Definición de los parámetros básicos de diseño 0-6pts. 

Redacción de medidas no estructurales 0-3pts. 

Diseño y dimensionamiento hidráulico 0-5pts. 

Plano general de implantación de desagües cloacales y agua potable 0-3pts. 

Especificaciones de estudios de base (*) 0-3pts. 

Cómputo métrico, análisis de los precios, presupuesto (*) 0-5pts. 

 

 

  

COMPONENTE 3: EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PUNTAJE 
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 0-15 

puntos 

Evaluación Socioeconómica (*) 0-7pts. 

Análisis de sensibilidad 0-4pts. 

Evaluación Financiera 0-4pts. 

 

  

COMPONENTE 4:  EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PUNTAJE 

 

 0-20 

puntos 

Recopilación de datos ambientales  0-5 pts. 

Diagnóstico ambiental y social (*) 0-2pts. 

Proposición de medidas mitigatorias y compensatorias 0-2pts. 

Plan de Gestión Ambiental y social 0-6pts. 

Programa de control ambiental de las obras  0-5 pts. 

  

COMPONENTE 5: PLAN DIRECTOR Y PROYECTOS EJECUTIVOS PUNTAJE 

 0-25 

Definición del Plan Director (*) 0-3 pts. 

Evaluación y justificación de la elección de la alternativa más conveniente 0-3 pts. 

Memoria Técnica y especificaciones técnicas particulares (*) 0-5.pts. 

Cómputo métrico y presupuesto (*) 0-3 pts. 

Diseño hidráulico para los sistemas que correspondan 0-3 pts. 

Planos generales y de detalle de cada una de las componentes del proyecto 0-5pts. 

Plan de contingencias 0-3 pts. 

  

 

Plan de Trabajo  PUNTAJE 

0-5 

Se evaluará que en el cronograma exista congruencia y consistencia de las 

actividades propuestas en relación con los objetivos generales y específicos 

de trabajo, y los recursos necesarios de cualquier naturaleza para 

obtenerlos.  

0-3 pts. 

Se evaluará que los períodos de elaboración propuestos para cada 

actividad garanticen la obtención de los productos solicitados, en calidad, 

tiempo y forma 

0-2 pts. 

 

A.1.3 Antecedentes de Personal Clave (PC): Se evaluará la Experiencia específica de los 

Consultores pertinente a las tareas a desarrollar. 

 

En el caso que algún profesional propuesto no alcance los requerimientos mínimos, se le 

asignará cero (0) puntos. 



OEI BUE LPN 20/2022 
 

Página 14 de 107 

 

COORDINADOR DE PROYECTO 

Ingeniero Civil o Hidráulico 

 

• Experiencia profesional general de al menos diez (10) años. 

• Experiencia específica en al menos cinco (5) proyectos de servicios de agua 

y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. Haber actuado como Jefe de 

Equipo o Coordinador en al menos cinco (5) proyectos de la temática 

referida  

 PUNTAJE  

(30 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 
3 puntos en 

total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 2 puntos 

Experiencia profesional más de quince (15) años 3 puntos 

Experiencia Específica 
12 puntos 

en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento 

cloacal en los últimos quince (15) años 
8 puntos 

Más de diez (+de 10) proyectos servicios de agua y saneamiento cloacal en 

los últimos quince (15) años 
12 puntos 

Experiencia en Coordinación 
15 puntos 

en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento 

cloacal actuando como Jefe de Equipo o Coordinador General 
9 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 

actuando como Jefe de Equipo o Coordinador General 
15 puntos 

 

ESPECIALISTA EN HIDRAULICA 

Ingeniero Civil o Hidráulico. 

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años 

 PUNTAJE 

 (10 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y 

saneamiento cloacal en los últimos 15 años 5 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 

en los últimos 15 años. 8 puntos 

 

ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURAS 

Ingeniero Civil o Hidráulico 

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

 PUNTAJE 

(7 puntos 

TOTAL) 
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• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos que involucren 

cálculo de estructuras en infraestructura de servicios de agua y 

saneamiento cloacal. 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 punto 

Experiencia Específica  5 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos que involucren cálculo de 

estructuras en infraestructura de servicios de agua y saneamiento 

cloacal. 2 puntos 

Más de diez (10) proyectos que involucren cálculo de estructuras en 

infraestructura de servicios de agua y saneamiento cloacal. 5 puntos 

 

ESPECIALISTA EN INGENIERÍA SANITARIA 

Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario 

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años  

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos quince (15) años. 

 PUNTAJE  

(10 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 punto en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y 

saneamiento en los últimos quince (15) años 5 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 

en los últimos quince (15) años. 8 puntos 

 

EXPERTO EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 

Ingeniero Mecánico o Electromecánico 

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) de servicios de agua y 

saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 

 PUNTAJE 

(10 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos de servicios de agua y 

saneamiento cloacal o en los últimos 15 años 5 puntos 

Más de diez (10) proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal 

o en los últimos 15 años 8 puntos 
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ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 

Licenciado en Gestión Ambiental/Esp. Ing. Ambiental o Arquitecto o 

Ingeniero/Esp. En Gestión Ambiental o carrera afín. 

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) estudios y/o evaluaciones 

ambientales en proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal. 

 PUNTAJE 

 (10 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años  2 puntos 

Experiencia Específica  8 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) estudios y/o evaluaciones ambientales en 

proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal. 5 puntos 

Más de diez (10) estudios y/o evaluaciones ambientales en proyectos 

de servicios de agua y saneamiento cloacal. 8 puntos 

  

ESPECIALISTA EN ECONOMÍA 

Licenciado en Economía o carrera afín.  

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años  

• Experiencia especifica mínima de cinco (5) evaluaciones económico-

financieras de proyectos de infraestructura  

 PUNTAJE 

 (8 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  6 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) evaluaciones económicas- financieras en 

proyectos de infraestructura. 2 puntos 

Más de diez (10) evaluaciones económicas-financieras en proyectos de 

infraestructura 6 puntos 

 

ESPECIALISTA EN SOCIOLOGÍA 

Licenciado en sociología, antropología o carrera afín.  

 

• Experiencia general de al menos diez (10) años 

• Experiencia especifica en al menos cinco (5) proyectos que involucren 

encuestas y relevamiento de necesidades. 

 PUNTAJE 

 (8 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 
2 puntos en total 

Experiencia profesional entre diez (10) y quince (15) años 1 punto 

Experiencia profesional más de quince (15) años 2 puntos 

Experiencia Específica  6 puntos en total 

Entre cinco (5) y diez (10) proyectos que involucren encuestas y 

relevamiento de necesidades. 

2 puntos 

Más de diez (10) proyectos que involucren encuestas y relevamiento de 
6 puntos 
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necesidades. 

 

ESPECIALISTA EN CAD Y MODELADO BIM 

 

• Experiencia profesional mínima de 3 años 

• Experiencia especifica de amplio manejo de amplio manejo de software 

relacionado y vigente con el trabajo a realizar. Con experiencia en 

proyectos realizados con metodología BIM.  

 PUNTAJE 

 (7 puntos 

TOTAL) 

Experiencia General 2 puntos en total 

Experiencia profesional entre tres (3) y cinco (5) años 1 punto 

Experiencia profesional más cinco (5) años  2 puntos 

Experiencia Específica 5 puntos en total 

Entre uno (1) y cinco (5) proyectos realizados con metodología BIM 
2 puntos 

Más de cinco (5) proyectos realizados con metodología BIM 
5 puntos 

 

 

A.1.4.) Perspectiva de Género (PG): Aquí se introduce el factor (PG) Perspectiva de Género 

donde luego se pondera con el peso asignado a este ítem  

PG= Puntaje PC + Puntaje PD 

A.1.4.1) Personal Clave (PC): priorizará aquella empresa en el que el personal clave 

conste de 30% de Trabajadoras Mujeres y disidencias. 

(1) PC= (Cantidad total de Trabajadoras Mujeres y disidencias del Personal Clave) / 

(Cantidad Total del Personal Clave) *100 

 

A.1.4.2) Paridad de Género en Directorio (PD): priorizará aquella empresa que tenga 

paridad de género en su mesa Directiva o mesa Decisoria.  

PD= (Cantidad total de Trabajadoras Mujeres y disidencias en Mesa Directiva) / (Cantidad 

Total de personas en Mesa Directiva) *100 

  

PUNTAJE 

(100 puntos 

TOTAL) 

Personal Clave:  80 puntos en total 

Si PC ≥ 30     80 puntos 

Si PC <30    40 puntos 

Paridad de Género en 

Directorio 
20 puntos en total 

Si PD ≥ 50     20 puntos 

Si PD <50     10 puntos 
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*En caso de APCA, el PD se calculará para cada una de las empresas. Luego ambos índices se 

sumarán teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada una.  

 

Ejemplo: APCA formado por dos consultoras: Consultora 1 (60%) + Consultora 2 (40%)  

Con PD1 y PD2 obtengo PD (1-2): PD1*(60%) + PD2*(40%)  

 

PG= Puntaje PC + Puntaje PD (1-2) 

 

Finalizada la evaluación técnica y formal de las ofertas se procederá a evaluar las propuestas 

económicas de aquellas firmas que hayan superado la evaluación mencionada. 

 

B) PROPUESTA ECONÓMICA(Sf): La Propuesta de Precio (Fm) evaluada como la más 

baja recibe el máximo puntaje financiero (Sf) de 100.  

La fórmula para determinar el puntaje financiero (Fp) de todas las demás Propuestas es 

la siguiente: 

Sf = 100 x Fm/F 

 

donde “Sf” es el puntaje financiero, “Fm” es el precio más bajo, y “F” es el precio de la 

propuesta bajo consideración. P =Sf x P% 

 

C) PUNTAJE COMBINADO: Las propuestas clasificadas de acuerdo con los puntajes 

combinados técnicos (St) y financieros (Sf) utilizando los pesos (T%= el peso dado a la 

Propuesta Técnica; P%= el peso dado a la Propuesta de Precio; T + P = 1) así:  

PUNTAJE TOTAL = St x T% + Sf x P% 

PUNTAJE TOTAL = St x 80% + Sf x 20% 

 

El contrato se adjudicará a aquel oferente que obtenga el puntaje combinado más alto. 

 

En caso de empate entre dos o más firmas en el puntaje combinado, se considerará superadora 

a aquella que tenga mayor puntaje técnico. De persistir el empate, se procederá a solicitar a esos 

oferentes una mejora de precios. 

Una vez recibidas las mejoras de precio de los Oferentes se recalcularán las fórmulas de puntaje 

financiero. Luego se calculará el nuevo puntaje combinado utilizando para el recálculo los nuevos 

Sf (puntaje financiero) de cada firma. La que obtenga el nuevo mejor puntaje combinado será la 

propuesta para la adjudicación. 

 

Asimismo, en la instancia de evaluación, se podrán establecer negociaciones para alcanzar 

Acuerdos Comerciales, con expresa autorización de OEI, con el o los oferentes potenciales que 

ha/n presentado la/s ofertas validas con el objetivo de establecer una relación optima de calidad-

precio, sin transgredir el principio de igualdad y transparencia. 

 

CGL 12.14 La adjudicación será por lote completo a un único oferente. 

CGL 12.15 La mejora de precios se aplicará solo como metodología para efectuar un desempate 

entre los puntajes combinados de dos o más oferentes, según lo indicado en la anterior 

subcláusula 12.11.   

 

CGL 14. Adjudicación 

CGL 14.16 Los pagos se realizarán de acuerdo al cumplimiento de los entregables estipulados 
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de acuerdo a lo especificado en el apartado C y al siguiente detalle: 

 

 

CUOTA  ENTREGABLES PAGOS 

1 I Plan de trabajo 10% del total del contrato 

2 II Primer Informe de Avance (PIA) 20% del total del contrato 

3 III Segundo Informe de Avance (SIA) 20% del total del contrato 

4 IV Tercer Informe de Avance (TIA) 20% del total del contrato 

5 V Informe Final (IF) 30% del total del contrato 

 

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajo, y dentro de los 3 días hábiles posteriores a la 

misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de Preinversión, en la que se 

encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de informar los principales 

lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto aplica para primeras entregas y 

posteriores con correcciones. 

 

Los pagos serán abonados sin excepción alguna en pesos argentinos luego de la aprobación 

definitiva por parte del Ministerio de cada entregable, a través de transferencia bancaria a la 

cuenta de la firma de acuerdo al formulario modelo de Declaración Jurada Formulario 2.6, el cual 

deberá ser remitido en la Oferta en su Carpeta Formal, firmado por el representante con 

facultades suficientes. 

 

CGL 18. Penalidades 

CGL 18.3/18.4 Para cada etapa del cronograma el Adjudicatario podrá solicitar, a través de OEI, 

una única prórroga de hasta 15 días corridos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN, 

debiendo estar debidamente justificada y notificada en forma fehaciente. El pedido de prórroga 

deberá ser realizado en forma fehaciente con 15 días corridos de antelación a la fecha prevista 

en el cronograma, mediante nota dirigida a OEI a fin de que sea remitida a la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE PREINVERSIÓN. En caso de atrasos por parte del Adjudicatario que superen la 

fecha acordada o la prórroga aprobada este deberá abonar en concepto de multa una suma 

equivalente al 0,02% del monto total del Contrato por cada día de atraso. El monto antes 

mencionado se devengará a favor del Ministerio de Obras Públicas de la Nación en forma diaria 

y hasta tanto el Adjudicatario de estricto cumplimiento al Contrato. 
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C- CERTIFICACION DE SERVICIOS Y FACTURACIÓN 

 

(a) ENTREGABLES – PLAZOS DE APROBACION Y CERTIFICACIÓN 

El Adjudicatario deberá realizar las entregas siguiendo el Cronograma acordado. 

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajo, y dentro de los 3 días hábiles 

posteriores a la misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de 

Preinversión, en la que se encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de 

informar los principales lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto 

aplica para primeras entregas y posteriores con correcciones. 

 

Junto con cada presentación (plan de trabajo, informes de avance e informe final), y como 

condición necesaria para autorizar el pago, el Ministerio deberá presentar a la OEI la 

Certificación / Autorización de Pago junto con el correspondiente formulario de evaluación, 

aprobado y firmado por la Dirección Nacional de Preinversión y la Entidad Beneficiaria. 

 

El Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Nacional de Preinversión y la 

Entidad Beneficiaria realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de 

los Informes. 

 

La Entidad Beneficiaria contará con el plazo de 10 días hábiles para realizar la evaluación 

de lo entregado por el adjudicatario. Si vencido dicho plazo, la Entidad Beneficiaria no 

hubiera realizado sus observaciones u aprobaciones, se considerarán las mismas 

análogas a lo evaluado por la Dirección Nacional de Preinversión. La Dirección Nacional 

de Preinversión tendrá 20 días hábiles. Ambos plazos contados desde el día hábil 

posterior de las respectivas entregas. 

 

El Adjudicatario, a su vez, dispondrá de un plazo máximo de 10 días hábiles en cada 

Informe, sólo tendrá una oportunidad para presentar la versión final corregida en función 

de las observaciones que realice la Dirección Nacional de Preinversión. En caso de que 

el Adjudicatario no satisfaga las observaciones realizadas, el tiempo adicional requerido 

para la entrega de los Informes corregidos no será imputable al plazo total del contrato y 

dará lugar a las multas establecidas en el contrato según CGL 18. 

 

(b) APROBACIÓN Y CRONOGRAMA DE PAGOS  

Los pagos se efectuarán, de acuerdo a la subcláusula CGL 14.16 del presente pliego de 

la siguiente forma: 

 

• Primer pago, equivalente al 10% con la aprobación del Plan de Trabajo estipulado de 

estos términos de referencia. 

• Segundo pago, equivalente al 20% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Primer Informe de estos términos de referencia. 

• Tercer pago, equivalente al 20% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Segundo Informe estipulado de estos términos de referencia. 

• Cuarto pago, equivalente al 20% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Tercer Informe estipulado de estos términos de referencia. 

• Quinto Pago, equivalente al 30% del monto total del contrato, con la aprobación del 

Informe Final estipulado de estos términos de referencia. 
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En el transcurso de los tres (3) meses de iniciado el contrato, el adjudicatario deberá dar 

cumplimiento a la implementación del Curso de Sensibilización sobre temas de género y la 

posterior remisión del certificado, siendo su presentación previa requisito para aprobar el pago 

del Informe Final. 

 

(c) FACTURACIÓN 

Las facturas se deberán confeccionar según el siguiente detalle: 

- Factura B o C:   

- A nombre de: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS  

- CUIT N°: 30-69115712-8 

- Condición de la factura: IVA e IIBB: exento 

- Dirección y código postal: Paraguay 1510. (1061) C.A.B.A 

- Descripción: Detalle del Entregable 
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D-  REQUERIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

(No aplica) 
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E- ANEXOS 

ANEXO 1. TERMINOS DE REFERENCIA 

LISTA DE ENTREGABLES – CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

 

LOTE  DESCRIPCION ENTREGABLES* 
PLAZO DE 

ENTREGA** 

UNICO 

Plan Director y 

Proyectos Ejecutivos 

para la provisión de 

agua potable y 

desagües cloacales 

en el Partido de 

Berazategui, Buenos 

Aires. 

1 Plan de Trabajo (PT) 15 días 

2 Primer Informe de Avance (PIA) 80 días  

3 Segundo Informe de Avance (SIA) 140 días  

4 Tercer Informe de Avance (TIA) 250 días 

5 Informe Final (IF) 360 días  

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajo, y dentro de los 3 días hábiles posteriores a la 

misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de Preinversión, en la que se 

encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de informar los principales 

lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto aplica para primeras entregas y 

posteriores con correcciones. 

 

(*) Ver apartado 5.1. Lista y Especificaciones 

(**) los plazos detallados son días corridos desde la firma del contrato. 

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en cuatrocientos veinte (420) días corridos 

contados desde la firma del contrato, más los plazos de corrección que correspondan. 

 

Los entregables deberán remitirse a la casilla de oficial del Ministerio de Obras Públicas 

consultoresdnpri@obraspublicas.gob.ar. 
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TERMINOS DE REFERENCIA (TDR) 

 

1. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 

 

El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), solicitó asistencia y 

financiamiento a la Dirección Nacional de Preinversión para llevar adelante la formulación del 

Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la provisión de agua potable y desagües 

cloacales en el Partido de Berazategui, Buenos Aires. 

 

                                                  Ilustración 1- Partido de Berazategui 

 

El partido de Berazategui forma parte de la provincia de Buenos Aires, a 23 km al sudeste de la 

ciudad de Buenos Aires. Sus límites son: al norte el partido de Quilmes, al este el Río de La Plata, 

al oeste el partido de Florencio Varela y al sureste con los partidos de La Plata y Ensenada. Está 

compuesto por nueve localidades: Berazategui, Hudson, Ranelagh, Plátanos, Villa España, 

Gutiérrez, Sourigues, El Pato y Pereyra. 

El mismo tiene una superficie de 217 km2 y una población que, para el censo INDEC 2010 arrojó 

un resultado de 324.244 habitantes con una proyección para el año 2025 de 383.458 habitantes. 

Se estima que en la actualidad supera los 370.000. Esta población se encuentra en franca 

expansión, a lo que se le suma un creciente desarrollo del sector industrial, reflejado en los doce 

parques industriales creados en la última década, lo que a su vez genera una presión importante 

respecto a las necesidades de infraestructura urbana. 

En Berazategui, el servicio de desagües cloacales y de abastecimiento de agua potable es 
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prestado por el municipio bajo su exclusiva responsabilidad. La creciente demanda de estos 

servicios, pone en evidencia la necesidad de que el municipio cuente con un Plan Director de 

ambos servicios que comprenda diagnóstico, readecuación y construcción de las obras 

necesarias en el período 2020-2050, así como de las medidas no estructurales, con el objetivo 

de asegurar la disponibilidad de estos servicios para la población presente y futura. 

Para ello, la elaboración del plan y proyectos ejecutivos se deberá apoyar en un análisis y 

diagnóstico que incluya una identificación actualizada de las necesidades sociales y económicas 

de las diversas localidades del partido, a partir de la cual se lleve a cabo un estudio que 

proporcione una herramienta que articule programas, proyectos, obras de infraestructura y 

acciones institucionales. 

Este plan por desarrollar deberá estar en un todo de acuerdo con el Plan de Ordenamiento 

Territorial que viene desarrollando el Municipio y que resultará una de las bases del Plan 

Estratégico 2020-2050 de Berazategui. 

 

2. DEMANDAS Y PROBLEMÁTICAS DETECTADAS 

 

La entidad beneficiaria (EB) es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 

 

2.1 Problemáticas Detectadas 

 

El sistema cloacal de la ciudad de Berazategui se basa en colectores menores que vuelcan en 

dos grandes colectores que tienen su comienzo en el partido de Florencio Varela, y reciben los 

líquidos cloacales de dicho partido. Los colectores son el Sevilla y Varela, que vuelcan los 

efluentes en la tercera Cloaca Máxima de AySA y finalizan en la Planta de Tratamiento del 

Bicentenario, ubicada a orillas del Río de La Plata.    

Las problemáticas detectadas en el sistema de desagües cloacales de Berazategui son la 

saturación de los colectores principales y la necesidad de construir colectores de alivio para la 

mejora del sistema actual. A su vez es necesario la expansión del sistema cloacal en los barrios 

y localidades del partido que aún no tienen este servicio. 

El abastecimiento de agua potable, en la actualidad, en el Partido de Berazategui es 

exclusivamente provisto por agua subterránea, mayoritariamente proveniente de la formación de 

arenas Puelches, un acuífero semiconfinado de uso masivo en la región. En las zonas rurales 

algunos pobladores realizan explotación particular del acuífero Pampeano (libre).  

El sistema de agua tiene actualmente 146 perforaciones activas, de las cuales 16 corresponden 

a la Batería El Pato y 9 a la Batería Pereyra, los 121 pozos restantes se encuentran distribuidos 

en la zona urbana. 

El sistema de almacenamiento de agua está compuesto por dos Cisternas y un Tanque elevado. 

El agua proveniente de Batería El Pato, llega por el acueducto El Pato hasta la Cisterna del 

Parque Pereyra (Cisterna II), donde se desinfecta mediante el agregado de cloro y se eleva al 

Tanque para, ser enviada por gravedad a la Cisterna de Plaza Virgen de La Paz (Cisterna I). El 

agua proveniente de Batería Pereyra, se clorina a la entrada del acueducto. 

El avance de aguas salinas procedentes del sector costero es una de las consecuencias de la 

intensa explotación a la que es sometido el acuífero puelche desde hace décadas. Un 

relevamiento, mostro que este fenómeno se ha acentuado en la zona donde se localiza el Parque 

Industrial Plátanos y en Hudson (Bº Textil). Por esta razón, en ambas perforaciones se instalaron 

plantas de tratamiento modulares de Osmosis Inversa, mientras se evalúan fuentes de provisión 
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alternativa. 

En síntesis, las problemáticas asociadas a este sistema tienen que ver con baja presión, mala 

calidad de agua en muchos pozos, gran cantidad de pozos atomizados directos a red, etc.  

Para ello es necesario optimizar el suministro de agua potable, mejorar la calidad y la cantidad 

de agua potable a distribuir y asegurar la demanda actual y futura. 

En importante destacar que desde la Municipalidad de Berazategui se están llevando a cabo 

diversos proyectos de obras de infraestructura (reacondicionamiento pozos y cisternas, tanques, 

redes, etc.) que tienden a solucionar deficiencias en los sistemas, de ahí la necesidad de realizar 

un Plan Director de ambos servicios que comprenda diagnóstico global, readecuación y 

construcción de las obras necesarias en el período de 30 años. 

 

2.2 Demandas 

El Partido de Berazategui incluye las localidades de Berazategui (ciudad cabecera), 

Hudson, Ranelagh, Plátanos, Villa España, Gutiérrez, Sourigues, El Pato y Pereyra: 

AGUA POTABLE 

• Plan Director de Agua Potable con un horizonte de diseño a (treinta) 30 años que 

incluye: 

 

− Verificación, Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema de Provisión de Agua potable 

(obra de toma, planta potabilizadora de ser necesario, acueductos, cisternas, redes, etc.) 

que cubra la demanda de la totalidad de la población según horizonte de diseño, 

mejorando las condiciones higiénico-sanitarias. 

- Ampliación del sistema de redes de agua potable en sectores sin cobertura. 

 

• Proyectos ejecutivos de las obras de Agua Potable de Primera Etapa del Plan con 

un horizonte de diseño a (veinte) 20 años.   

 

SANEAMIENTO CLOACAL 

• Plan Director de Saneamiento Cloacal con un horizonte de diseño a (treinta) 30 años 

que incluye:  

 

- Verificación, Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema cloacal (colectores cloacales, 

redes, estaciones de bombeo, etc.) para cubrir la totalidad de la población según horizonte 

de diseño, mejorándolas condiciones higiénico-sanitarias. 

- Ampliación del sistema de redes cloacales en sectores sin cobertura. 

 

• Proyectos ejecutivos de las obras de Saneamiento Cloacal de Primera Etapa del 

Plan con un horizonte de diseño a (veinte) 20 años.   

 

El área de estudio del presente proyecto comprende la totalidad del Partido de Berazategui.  

 

En todos los casos, y como se indica en el punto 4 “Componentes del estudio”, se debe considerar 

y evaluar, además, el estado y re funcionalización de la infraestructura existente (redes, plantas, 

etc.) en caso de ser necesario y/o conveniente. 
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Las diferentes localidades requieren trabajos relacionados a servicios de provisión de agua 

potable y/o de saneamiento cloacal. Algunos precisan completar las redes de agua potable o de 

efluente cloacal existentes, plantear estrategias de tratamiento cloacal o mejorar la provisión de 

agua potable, como así también diseñar redes de agua potable o cloacales. 

  

La mejora de Sistemas de Agua Potable implica la evaluación del estado actual de los sistemas 

de prestación de agua en cada localidad en todos sus aspectos principales, incluyendo 

disponibilidad de fuentes, consumos, calidad de agua, requerimiento de ampliación de pozos y 

su vinculación, estado de redes, puntos críticos, nuevas plantas potabilizadoras, etc. Se 

propondrán, se diseñarán, computaran y presupuestaran a nivel de diseño ejecutivo todas las 

acciones necesarias para dotar a los sistemas actuales de suficiente capacidad, confiabilidad y 

características para brindar los servicios de agua potable en las localidades, en condiciones 

compatibles con el cumplimiento de las normativas aplicables a la prestación con sustentabilidad 

en el tiempo. 

 

En relación al completamiento de redes, se evaluarán en cada localidad el alcance de la cobertura 

existente de redes de abastecimiento de agua potable o desagües cloacales, detallando aquellas 

zonas con disponibilidad de servicio y/o que requieran la expansión de los mismos. Para estas 

zonas se diseñarán las obras de redes primarias y secundarias que resulten necesarias para dar 

cobertura integral a las mismas.  

El diagnóstico definitivo para identificar los problemas en cada localidad / el partido, es parte de 

este estudio y es responsabilidad de la consultora. 

 

3. OBJETIVOS Y ALCANCES 

 

El objetivo del Estudio es dotar a la entidad beneficiaria de un Plan Director y Proyectos Ejecutivos 

según la demanda indicada en el punto 2, listos para ser licitados, con el objeto de mejorar las 

condiciones higiénicos-sanitarias de la población y contribuir a reducir la contaminación de la capa 

freática y los receptores hídricos del área. 

 

Una vez terminado el proyecto, se deberá poder contar con la documentación completa para 

poder licitar y ejecutar las intervenciones propuestas. La entrega de la documentación debe 

segmentarse por proyecto y por localidad, a fin de que cada uno de ellos pueda llevar adelante 

los respectivos procesos licitatorios de manera independiente. 

 

Los proyectos deberán contener como mínimo y necesariamente la información y criterios que se 

detallan en la Guía para la Formulación y Presentación de Proyectos de ENOHSA. Deberán 

contener también la información y criterios requeridos por los Organismos de Financiamiento 

Externo para licitar y ejecutar las obras proyectadas. 

 

4. COMPONENTES DEL ESTUDIO 

 

Se considerará la localización de los proyectos analizando si existen amenazas, vulnerabilidad y 

por ende riesgo para la población o los bienes. En el análisis de amenazas se verificará la 

recurrencia y la intensidad a fines de incorporar los datos en el diseño. En el caso que no se 

pueda elegir otras localizaciones se implementaran medidas necesarias en el diseño del proyecto 

de manera de mitigar o reducir el riesgo. 
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Se listan las componentes y las actividades que tendrán que ser realizadas para cada una de las 

localidades, según las demandas descriptas en el punto 2.2. 

 

4.1. COMPONENTE 1: ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO 

4.1.1 Recolección, clasificación, depuración y evaluación de antecedentes disponibles. De 

carácter físicos, geotécnicos, topográficos, climáticos y cualquier otro tipo de 

antecedentes disponibles en las Municipalidades, las prestadoras de los servicios, 

entes Provinciales o Nacionales. Ubicación de las obras civiles en terrenos fiscales de 

acuerdo con la respectiva municipalidad o de terrenos privados disponibles. 

4.1.2 Recopilar proyectos o estudios existentes en las municipalidades y entes competentes 

involucrados para su evaluación y validación. Analizar Planes de Desarrollo Urbanos, 

proyectos de barrios de vivienda en trámite, población y área edificada actuales y su 

distribución en el área de proyecto. 

4.1.3 Un diagnóstico físico y operacional sobre la situación del servicio de agua potable y 

del servicio de desagües cloacales, en todos sus componentes. Descripción de la 

infraestructura existente, compilación cartográfica, planchetas IGM, imágenes 

satelitales, fotografías aéreas, planchetas y registros catastrales, porcentaje de 

cobertura, materiales y diámetros.  

 

Recopilación de información: 

 

Sistema de Agua Potable: 

- Fuentes de agua. 

- Producción de m3/año y facturación de los últimos años. 

- Radios servidos. 

- Puntos de Toma. 

- Porcentaje de agua no contabilizada. 

- Número de conexiones de agua con y sin medidores. 

- Principales categorías de usuarios (domésticos, industriales, comerciales, 

públicos). 

- Dotación de agua, tipo de datos utilizados para su cálculo o estimación estadística.   

- Tarifas actuales. Existencia o no de macromedición. 

- Porcentaje de micromedición. 

- Planilla de Balance Oferta – Demanda para todo el periodo de diseño. 

- Campañas de medición de caudales y presiones en el campo para calibrar el 

modelo.   

- Modelización matemática de las redes de agua. 

- Calidad del agua suministrada, caracterización de la calidad del agua de cada pozo 

realizando análisis físico químicos y bacteriológicos: pH, conductividad, salinidad 

total, cationes y aniones mayoritarios en agua, metales pesados, arsénico, etc. 

Bacteriológicos: bacterias aerobias mesófilas, coliformes totales, coliformes 

fecales, E. coli, Pseudomona aeruginosa. 

 

Sistema de Saneamiento Cloacal: 

- Sistema cloacal o Campaña de relevamiento de las redes existentes de cada 

localidad, para evaluar su funcionamiento. 
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- Capacidad de cada uno de los componentes del sistema cloacal (m3/d). 

- Descripción de las estaciones de bombeo y su estado para cada localidad. 

- Radios servidos (planos indicando el sector y la población comprendida). (De cada 

localidad). 

- Puntos de vuelcos y cursos receptores. 

- Vuelcos diarios. 

- Descripción del o puntos de vuelcos y cursos receptores. 

- Planilla de Balance Oferta – Demanda para el periodo de proyecto definido. 

- Estudiar y revisar el estado de conservación y funcionamiento de las cañerías de 

impulsión de cada E°E°. 

 

4.1.4 Estudio de las Cuencas y Sub-cuencas del área, con los relativos datos hidrológicos y 

determinación de los caudales. 

4.1.5 Recopilación y/o elaboración de estudios hidrológicos (régimen de lluvias, cuerpos 

receptores y estudio de napas freáticas y su comportamiento en los últimos años, 

consecuencias perspectivas y propuestas de solución para cada localidad) aprobada 

con el organismo competente. Registros de calidad de agua de la fuente superficial si 

lo hubiera. 

4.1.6 Caracterización de efluentes generados y análisis de alternativas de vuelco. 

4.1.7 Datos climáticos de la región, Precipitaciones, Temperaturas máximas, medias y 

mínimas del área en estudio. Ídem para datos de Evaporación y Evapotranspiración.  

Dirección e intensidad predominante de vientos. 

4.1.8 Estudio de la Demanda y Proyección de Población. El Plan Director se deberá realizar 

con un horizonte de diseño de treinta (30) años. El período u horizonte de diseño de 

la totalidad de las obras civiles básicas de Primera Etapa que integren el sistema 

deberá ser de veinte (20) años, contados a partir del año inicial de operación, salvo 

que, a través de un análisis de costo mínimo, el proyectista justifique otro período a 

satisfacción del ENOHSA.Identificar los radios censales utilizados para el cálculo, en 

relación con el área beneficiada por el proyecto. 

4.1.9 Planteo de Hipótesis de Crecimiento y distribución de la Población. 

4.1.10 Estudio de interferencias posibles a las redes. Se deberán indicar todos los                 

elementos destacables que afecten el normal tendido de las redes. Como ejemplos se 

pueden mencionar: Redes de gas, de tendido eléctrico de alta, media y baja tensión, 

red ferroviaria, rutas nacionales y provinciales, ductos de combustibles, sistemas de 

canales de riego, etc. Desagües pluviales definiendo las vías de escurrimientos 

naturales y zonas de acumulación de excesos hídricos. 

4.1.11 Existencia de industrias y comercios: radicados y a radicarse en la zona; tecnología 

empleada y características del efluente de estos; ubicación de hospitales, estaciones 

de servicio, mataderos, talleres mecánicos, etc. o toda otra actividad que pueda 

generar efluentes riesgosos para la red de colectoras, planta de tratamiento o cuerpo 

receptor; ubicación en el plano; caracterización del líquido residual.   

4.1.12 Se recopilará y analizará información sobre proyectos en etapa de construcción y a 

construirse, como así también acerca de sectores previstos para futuras expansiones 

de las redes existentes. 

4.1.13 Información de estudios socioeconómicos: de la población servida y a servir en el radio 

de cobertura de las alternativas analizadas. Datos Censales oficiales correspondientes 

a los Censos Nacionales. Datos de población registrados oficialmente, si los hubiere, 

en la Provincia y/o en la Municipalidad de Berazategui. Condiciones sociales según 
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Censos.  

4.1.14 Croquis de zonas pavimentadas, indicando tipo de pavimento, estado, antigüedad. 

Tipo de viviendas, existencia de instalaciones intradomiciliarias, dimensiones medias 

de los lotes. Código de Edificación Vigente, si hubiere. 

4.1.15 Información de Estudios Ambientales, problemas ambientales del área, 

reglamentación jurídica. 

4.1.16 Reconocimiento Visual de instalaciones hidráulicas existentes en el partido, 

incluyendo la zona de expansión futura dentro del área en estudio, estaciones de 

bombeo existentes, eventuales trazas de impulsión cloacal, la planta de tratamiento 

existente su correspondiente cloaca máxima. El reconocimiento visual será volcado 

en un registro fotográfico. También se realizará una ficha técnica con la descripción y 

características de las instalaciones existentes 

 

4.2. COMPONENTE 2: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS E INFORME DE INGENIERIA 

4.2.1 Redacción de medidas No Estructurales adecuadas a cada municipio (normativa, 

educación y sensibilización a la temática, sistemas de alertas, etc.) avaladas por los 

actores sociales y partes involucradas. 

4.2.2 Planteo de soluciones a corto, mediano y largo plazo. El consultor en forma previa a 

la elaboración del anteproyecto, deberá realizar el estudio de alternativas según las 

Guías de Formulación de proyectos del ENOHSA y las normas de proyecto. 

Redacción de medidas Estructurales que propongan alternativas para la resolución 

de los problemas identificados en componente 1. Antecedentes y Diagnostico; 

considerando aspectos técnicos, económicos, financieros, ambientales y sociales. 

Las alternativas propuestas deben poner en consideración la posible capacidad 

técnica del operador del sistema. 

4.2.3 Determinación de dotación considerando poblaciones permanente y flotante. 

Proyección futura. Determinación de caudales de diseño. 

4.2.4 Estudios de base ver punto 5.4. “Especificaciones de estudios de Base”. El consultor 

deberá realizar estudios de los cuerpos receptores de líquidos cloacales conforme se 

establece en los Anexos y en las Guías de Formulación de proyectos del ENOHSA. 

4.2.5 Anteproyecto: Memorias técnicas, planos de los sistemas de drenaje, dimensionado 

(planos de los sistemas de drenaje, memoria de cálculo, etc.), obras de descarga final, 

etc. 

4.2.6 Determinación de la fuente de aprovisionamiento de agua para el suministro por red. 

En caso de existir, estudio de la Calidad de Agua de la fuente de aprovisionamiento 

que suministre el agua de la red en la zona de Influencia del Proyecto. En caso de 

necesitar nuevas fuentes, individuación y estudio de la mismas. Los estudios de 

fuente de agua que se realicen deben ser conforme se establece en los Anexos y en 

las guías de Formulación de proyectos del ENOHSA. 

4.2.7 Diseño y dimensionamiento hidráulico, elaboración de los planos de los distintos 

componentes de los proyectos: red de distribución, estaciones de Bombeo y en caso 

de necesitar, plantas de potabilización, desarenadores, etc. 

4.2.8 Plano general de implantación de redes de agua potable, indicando la infraestructura 

existente y la infraestructura proyectada. Planimetría de la alternativa que incluya la 

localización de todos los compontes y entorno geográficos. 

4.2.9 Plano general de implantación de desagües cloacales indicando la infraestructura 

existente y la infraestructura proyectada. Planimetría de la alternativa que incluya la 

localización de todos los componentes: sistema colector y/o impulsiones, estaciones 
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de bombeo, plantas de tratamiento, etc. Implementación de medidas para que las 

plantas puedan funcionar adecuadamente. 

4.2.10 Dimensionado del Equipamiento Electromecánico con especificaciones técnicas de 

los elementos requeridos. En caso de solución comercial se omitirá el nombre del 

productor o del modelo. 

4.2.11 Memorias descriptivas de los proyectos que motiven las soluciones propuestas. 

Detalle y consideraciones sobre los eventuales empalmes con los sistemas existentes 

y las posibles implementaciones y mejorías de las infraestructuras ya existentes. 

4.2.12 Cómputo métrico, análisis de los precios, presupuesto y cronograma de ejecución de 

las obras a realizar. 

 

4.3. COMPONENTE 3: EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y FINANCIERA 

4.3.1 Evaluación Socioeconómica de acuerdo a los lineamientos definidos por ENOHSA. 

Dimensionamiento, Alternativa de Mínimo Costo, Rentabilidad económica del 

proyecto. La evaluación Socioeconómica de los proyectos deberá estar en un todo de 

acuerdo a las especificaciones obrantes en los Reglamentos Operativos y Manuales 

de Procedimientos de los Organismos de Financiamiento Externo, que establecen las 

guías para la formulación y presentación de los proyectos. Encuesta socioeconómica 

(-Se deberá efectuar la encuesta socioeconómica en función de los formularios de 

ENOHSA y de los mencionados reglamentos. Se procederá a efectuar el relevamiento 

de la población beneficiada mediante encuesta por muestreo probabilístico, cuyo 

modelo será remitido al adjudicatario una vez iniciada la consultoría. Las bases de 

datos que reflejen toda la información relavada en las encuestas deberán presentarse 

en formato digital .xlsx (Excel). 

4.3.2 Análisis de Sensibilidad. 

4.3.3 Evaluación Financiera. 

 

4.4. COMPONENTE 4: EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 

4.4.1 Recopilación de datos ambientales, estudio de línea de base. 

4.4.2 Diagnóstico ambiental y social, analizando la situación con y sin proyecto 

4.4.3 Proposición de Medidas Mitigadoras y Compensatorias. 

4.4.4 Plan de Gestión Ambiental y Social de las etapas constructiva y operativa. 

4.4.5 Programa de Control Ambiental de Obras – PCAO. 

 

4.5. COMPONENTE 5: PLAN DIRECTOR Y PROYECTOS EJECUTIVOS 

4.5.1 Definición del Plan director: Con la información obtenida de todos los estudios, se 

propondrá un Plan Director para el Sistema de Saneamiento Cloacal y Agua Potable, 

que será consensuado con los actores intervinientes. Como consecuencia de estos 

consensos se determinarán las obras de Primera Etapa, a los efectos de desarrollar 

los correspondientes proyectos y documentación licitatoria. 

4.5.2 Evaluación y justificación de la elección de la alternativa más conveniente técnica, 

económica, financiera y ambientalmente sustentable. Dicha elección deberá ser 

validada por la comisión evaluadora y entidad beneficiaria. Se deberán identificar las 

obras de la primera etapa. Para estas obras de Primera Etapa se deberán desarrollar 

los Proyectos Ejecutivos y la documentación licitatoria de cada una. Se entiende como 

Obras de Primera Etapa aquellas que apunten a solucionar las deficiencias actuales 
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y las que se prevean en el horizonte de diseño de Primera Etapa 

4.5.3 Diseño Hidráulico para los sistemas que correspondan. Memoria de Calculo 

Hidráulica. 

4.5.4 Memoria de Cálculo y especificaciones técnicas requeridas para el Equipamiento 

Electromecánico, incluyendo diseño de la instalación eléctrica, niveles de 

funcionamiento, etc. 

4.5.5 Memoria de Cálculo Estructural. 

4.5.6 Planos de Proyecto. 

4.5.7 Planos de Detalle. 

4.5.8 Planos de Obras Civiles. 

4.5.9 Planos de Estación de Bombeos, que incluyan la implantación de las Obras, Plantas 

y Cortes. Detalles catastrales de los terrenos, sean fiscales o privados para expropiar. 

4.5.10 Planos generales y de detalle de cada una de las partes de los Proyectos. 

4.5.11 Cómputo y presupuesto para cada una de las componentes del Proyecto, indicando 

las fechas de los mismos y actualizaciones que correspondan. Análisis de precio de 

los ítems de obra. Plan de trabajo y curva de inversiones de la obra a ejecutar. 

4.5.12 Especificaciones Técnicas. Especificaciones Hidráulicas, de Obras Civiles, 

Electromecánicas, Particulares, Pliego de Condiciones, Particulares, Planillas de 

Cotización, etc. 

4.5.13 Plan de contingencias en frente a situaciones excepcionales y/o emergencias. 

4.5.14 Plan de manutención y de mantenimiento, previsión de las intervenciones mínimas 

para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas. Operación y mantenimiento 

del sistema: se adjuntarán las recomendaciones sobre la operación y mantenimiento 

del sistema, de manera que las mismas sirvan para la elaboración del Manual de 

Operación y Mantenimiento que deberá realizar el Contratista de Obras. 

4.5.15 Documento analítico complementario y Principios Conceptuales de Formulación, de 

cada proyecto ejecutivo, por localidad y por tipo de infraestructura. Se deberá realizar 

dicho informe según especificaciones según el ítem 5.6 “Proyecto de inversión: 

Documento analítico complementario y Principios Conceptuales de Formulación” del 

presente TDR.  

 

5. PRODUCTOS A ENTREGAR 

5.1 LISTA Y ESPECIFICACIONES 

 

El resultado del presente estudio será el Plan Director y Proyectos Ejecutivos de Provisión de 

Agua Potable y Sistemas Cloacales en el Partido de Berazategui. 

Los productos a entregar son los siguientes: 

A. Plan de Trabajo: detallado con su respectivo Cronograma o Diagrama de Gantt, donde 

se puedan ver todas las fases de la redacción del estudio y que respeten el cronograma 

de entrega especificado en este TDR y descripto en el siguiente punto 6. Deberá 

presentarse, además, el diseño muestral de la encuesta socioeconómica correspondiente 

a la actividad 4.3.1. 

 

B. Primer Informe de avance (P.I.A): en el presente informe de avance se entregará: 

o Componente 1: “Antecedentes y Diagnóstico” 
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C. Segundo Informe de avance (S.I.A.): se deberá entregar el Segundo Informe con los 

Componentes: 

o Componente 2 “Informe de Ingeniería” 

 

D. Tercer Informe de avance (T.I.A.): se deberá entregar el Segundo Informe con los 

Componentes: 

o Componente 3-Evaluación Económica y Financiera 

o Componente 4-Evaluación de Impacto Ambiental 

o Componente 5 – Punto 4.5.1 Definición del Plan Director-Punto 4.5.2 Elección de 

alternativa 

 

E. Informe Final (I.F.): se deberá reflejar explícitamente la correspondencia de su contenido 

con los componentes, actividades y productos, requeridos en los Términos de Referencia. 

Se deberá entregar el informe final con el contenido estipulado en todo el Componente 5 

– Plan Director y Proyectos Ejecutivos de las obras de Primera Etapa, incluyendo la 

Documentación Licitatoria, como así también la totalidad de los componentes que 

conforman el estudio previo a la aprobación final. 

En todos los casos de deberá presentar y ajustar según el nivel de avance el Plan de Ejecución 

BIM (BEP) 

Los informes de avance deberán contener una descripción de las tareas y actividades realizadas 

en el período al cual correspondan. Si no se hubiera alcanzado en alguna/s actividad/es el grado 

de avance previsto en los TDR deberá acompañarse la justificación correspondiente.  

 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Los informes se deberán presentar en formato digital, incluyendo carátula, índice general, índice 

de cuadros e ilustraciones, debidamente numerado.   

Los informes serán presentados en forma secuencial, clara, precisa y de fácil interpretación. Cada 

informe contendrá la descripción de los métodos de cálculo empleados, así como de las hipótesis 

y criterios adoptados, el origen de los parámetros y supuestos, así como alcances y limitaciones 

de los resultados obtenidos. Se hará mención de la normativa a la cual el proyecto debe cumplir, 

sea esta nacional o, en caso de ausencia de normativa específica, internacional de comprobada 

validad. 

Los informes en las distintas entregas serán auto contenidos, y deben guardar coherencia entre 

la información que presentan a lo largo de su desarrollo. Del mismo modo, los informes deben 

estructurarse partiendo de la numeración de actividades dada en el presente TDR, a los fines de 

que puedan ser identificadas con claridad y evaluar el cumplimiento de las mismas. 

En los anexos se incluirá las memorias de cálculo detalladas, con una descripción clara y precisa 

del respaldo teórico y con la explicación de los procedimientos, a fin de que se puedan realizar 

las verificaciones que fueren necesarias. Se incluirá también en anexos cualquier otra información 

de sustento necesaria.   

Todos los diseños de obras civiles deben responder a las normas INPRES-CIRSOC vigentes. 
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Todas las cifras que involucren valores monetarios tendrán redondeo simétrico a dos decimales, 

ya sea documento escrito o planilla de cálculo en archivo editable. 

Se entregarán archivos digitales de software de licencia gratuita (EPANET). 

Todos los planos, mapas y gráficos que desarrolle el Consultor, serán realizados a la escala 

necesaria y de conformidad con las especificaciones que sobre el particular indicará la 

Supervisión del Contratante. Los planos serán entregados en formato digital y serán realizados 

en formato CAD o GIS, según corresponda a la información suministrada.   

El contratante realizará una supervisión concurrente de los estudios y la revisión de los Informes. 

Cada uno de los informes, sus anexos y los planos respectivos, se deberán presentar en formato 

digital. 

Una vez atendidas las observaciones, el Consultor entregará los archivos digitales de los mismos, 

en formato tipo CAD(.DWG), Word (.DOCX), Excel (.XLSX), Access (. MDBX) y SIG (.SHP), etc. 

para su aprobación.  

La totalidad de los informes y estudios de base con sus respectivos anexos, planos, cuadros, 

figuras, etc., serán entregados en formato digital a la casilla de correo 

consultoresdnpri@obraspublicas.gob.ar y adicional con copia en soporte físico como disco DVD, 

CD o PENDRIVE o donde se indique con posterioridad por la Dirección Nacional de Preinversión, 

con los archivos debidamente organizados a fin de poder imprimirlo sin inconveniente alguno. 

5.3 DESCRIPCIÓN DEL MODELADO BIM 

 

La documentación de diseño deberá incorporarse a un modelo BIM respetando los siguientes 

lineamientos: 

Unidades 

El proyecto debe estar modelado en Metros. 

Coordenadas 

Documentar el sistema de coordenadas, punto de origen georreferenciado y otros puntos clave.  

Vínculos 

La entrega deberá estar organizada de manera tal que todos los elementos que fueren cargados 

o usados de referencia en el modelo puedan seguir manteniendo su ruta vinculada sin necesidad 

de ser recargados al recibir la misma.  

En caso de contar con modelos vinculados se deberá entregar cada modelo individual más el 

modelo federado.  

Modelado 

Los elementos del modelo deben ser realizados usando las herramientas específicas del 

software, si no resultara posible, el componente será modelado utilizando una solución alternativa 

adecuada dejándolo asentado en el Plan de Ejecución BIM. 

Se elaborará para el modelado BIM, el correspondiente Modelo Digital de Elevación. 

Purgar información innecesaria de los archivos. Todas las partes y componentes del modelo que 

no sean relevantes para el diseño, deberán ser eliminados. Esto incluye también a los modelos 

enlazados o referenciados de otras disciplinas. Cada modelo debe contener solamente los 

elementos propios creados o añadidos en su disciplina. 

▫ El modelo deberá cumplir con los siguientes usos: 

▫ Comprender, graficar y documentar el proyecto. 

▫ Especificar materialidades, dimensiones y cantidades. 
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▫ Coordinar disciplinas y sus elementos. 

▫ Verificar interferencias y solucionarlas. 

▫ Cuantificar elementos y materiales según sistemas para obtener el cómputo. 

▫ Visualizar tridimensionalmente (técnica no fotorrealista). 

▫ Transformar el modelo nativo en un modelo interoperable. 

Plan de Ejecución BIM (BEP). 

El adjudicatario/consultor mantendrá actualizado el BEP en forma constante y lo entregará en 

cada instancia de presentación de modelado. 

Debe incluir por lo menos: 

• Características generales del proyecto: Datos de quien solicita el modelo, tipo de proyecto, 

descripción, objetivos generales de proyecto. 

• Información de Referencia (INPUT): Especificar listado completo de información de 

referencia que se incorporará al modelo para su desarrollo. Registrar el criterio con el cual 

se vincularon esos archivos. 

• Software: justificar la elección de software según las necesidades del proyecto y 

especificar versión e idioma. Se deberán entregar todos los modelos BIM solicitados en 

versión nativa y en IFC 2x3 con Model View Definition (MDV) "Coordination View 2.0" con 

el fin de poder ser utilizado a posteriori con cualquier software de modelado. 

• Matriz de nivel de desarrollo geométrico e información de los elementos: Se deberá 

especificar en el plan de Ejecución BIM los Niveles de Información gráfica, no gráfica y 

vinculada de todos los elementos del modelo necesarios para el cumplimiento de los usos 

del modelo requeridos y también se especificarán los parámetros incorporados a los 

elementos 

• Organización de la información - Estructura de Navegador de proyectos. 

• Estándares, normas, clasificaciones aplicadas y criterios de modelado adoptados para el 

proyecto en particular. 

• Estrategia de modelado: En caso de contar con más un modelo, se deberá explicar 

mediante un esquema o mapa, su forma de vinculación y los diferentes usos de cada uno. 

La estrategia también debería explicar cómo se desarrolla cada elemento del modelo, así 

como los criterios generales de modelado en función de las particularidades del proyecto 

y sus objetivos. 

• Listado de entregables (OUTPUT): Especificar listado completo de entregables, junto con 

formato y escala según sea necesario. 

• Roles y responsabilidades: Completar datos de los responsables y el alcance de las 

tareas. 

• Procesos de coordinación y control de calidad: Detallar los procesos previstos/realizados 

para la Verificación y control de calidad del modelo y Detallar los procesos 

previstos/realizados para la Verificación de interferencias. 

• Particularidades de la liberación del modelo: Detallar protocolo de preparación y 

verificación del Modelo antes de ser compartido.  

5.4 ESPECIFICACIÓNES DE ESTUDIOS DE BASE 

 

5.4.1 Relevamiento Topográfico  

Se verificará la concordancia entre la documentación existente y los hechos físicos reales. 
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La nivelación que se llevará a cabo para cada una de las partes del sistema deberá estar referida 

a un mismo punto fijo de cota conocida (IGM, Obras Públicas, etc.). Cuando no exista un punto 

fijo o la distancia a que se encuentra impida su fácil vinculación, es decir, compatible con la 

ejecución del proyecto a realizar, se tomará como tal uno colocado a ese efecto a la planta urbana 

y amurado en el frente de algún edificio. En el caso que se careciera de un relevamiento catastral 

del ejido urbano afectado al servicio a instalar, se deberá obtener el mismo en forma somera. 

Se procederá a realizar un relevamiento planialtimétrico de toda aquella zona urbana y de 

expansión futura que carezca de nivelación y cuya existencia sea esencial para el objeto del 

estudio. 

En el caso de acueductos, se ubicará un punto fijo de nivelación cada mil metros como máximo 

en el terreno llano, disminuyéndose esa distancia cuando las condiciones topográficas así lo 

exijan. 

Se nivelarán las probables trazas de las colectoras, de los colectores generales y de los probables 

sitios a ubicar las eventuales estaciones elevadoras y de impulsión. 

Se presentarán monografías de todos los puntos fijos, estas contendrán como mínimo: fotos, 

coordenadas geográficas y referencias de tres objetos fijos. 

Se hará un relevamiento taquimétrico de suficiente extensión y detalle del área destinada a la 

locación o ampliación de la planta depuradora, Esta tendrá una densificación de puntos acorde a 

las características topográficas del terreno y que permita confeccionar un plano de escala 1:1.000 

con equidistancia en función del terreno. Además, se relevarán las obras existentes. 

El trabajo incluirá el relevamiento de quiebres de pendientes en las esquinas y/o mitad de cuadra. 

Puntos singulares existentes que pudieran interferir con la traza potencial del servicio (árboles, 

alcantarillas, zanjas pluviales, bocas de tormenta, defensas, etc.) 

El levantamiento de las trazas de las colectoras y colectores principales se ejecutará por medio 

de perfiles longitudinales a la traza preliminar, vinculados mediante una poligonal. Los perfiles 

longitudinales se ejecutarán en coincidencia con los puntos fijos de nivelación. 

A efectos de dar tapada mínima o proyectar defensas, se deberán nivelar los fondos de cunetas 

transversales a la línea del acueducto o cloaca máxima y de la red de distribución o colectoras y 

colectores. 

Se ubicarán convenientemente las cañerías en caminos públicos con respecto a su perfil 

transversal y fajas de pavimentos existentes o proyectados. 

Se deberá obtener detalles planialtimétricos de cruces de vías férreas y canales, como así 

también de accesos y estructuras de puentes que pueden utilizarse para el paso de cañerías. 

Se hará un relevamiento taquimétrico de suficiente extensión y detalle cuando sea necesario 

establecer por curvas de nivel la conveniente ubicación de las obras. 

De todos aquellos terrenos que se estimen necesarios para las exigencias del proyecto obtener 

su propiedad, uso o servidumbre de paso, se realizarán las correspondientes mensuras. En todos 

los casos se señalarán los vértices de las poligonales. 

5.4.2 Estudios de Suelos 

Comprenden los ensayos de campaña y laboratorio necesarios para determinar las 

características físicas, mecánicas y capacidad portante del terreno donde se ubicarán las redes 

colectoras, colectores, estaciones de bombeo, y otras instalaciones de cierta importancia; y 

aquellos estudios especiales para determinar ciertas características particulares de suelos en 

algunas condiciones, que a juicio de la  Entidad Beneficiaria considere necesario, de acuerdo a 

los antecedentes recopilados anteriormente. Se determinará el tipo de suelo y su clasificación; 

resistencia, agresividad, posición de la napa freática, etc. 

Considerar aquellos casos en que una inadecuada estimación de las características puede 
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ocasionar diferencias notables en el costo de las obras, entre lo previsto en el proyecto y durante 

la ejecución, y aun su impracticabilidad (por ejemplo, presencia de napa freática, estructuras 

profundas). 

La metodología de ejecución de los sondeos se ajustará de acuerdo a las condiciones de 

estabilidad de los suelos involucrados en los trabajos prospectivos. Podrán ser realizados por 

rotación y percusión con encamisado según las condiciones encontradas. 

Ensayos de penetración dinámica (SPT) a ejecutar según ubicaciones indicadas. Los mismos se 

efectuarán cada metro o cada cambio de horizonte hasta la máxima profundidad que se indique 

investigar. Estos ensayos seguirán la metodología Moretto adaptado a normas ASTM D-1586-58 

T e IRAM 1051. 

Los sondeos y respectivas muestras extraídas se identificarán perfectamente según ubicación 

planialtimétrica y luego según el nivel de extracción, el cual estará en correspondencia con los 

ensayos de penetración descriptos. Dichas muestras serán acondicionadas en tubos herméticos 

para ser remitidos a laboratorio para la determinación de sus constantes físico-mecánicas y 

químicas. 

Posteriormente se realizará el trabajo de gabinete consistente en la recomendación, cálculo y 

evaluación de la totalidad de los resultados correspondientes a los ensayos de campo y 

laboratorio, la descripción estratigráfica de los suelos del emplazamiento estudiado y el análisis 

de estabilidad de las fundaciones previstas. 

Finalmente, se procederá a las conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos – sobre el tipo de fundaciones (directas o indirectas) recomendadas. 

En todos los casos se presentará un informe que reunirá los resultados de los ensayos 

efectuados, con su interpretación gráfica y conclusiones, aconsejando el tipo más adecuado de 

obra a ejecutar e incluyendo las cifras básicas necesarias que permitan realizar el cálculo 

estructural sin necesidad de interpretar o analizar los ensayos realizados. Asimismo, deberá 

consultarse con el ente prestador del servicio. 

 

5.4.3 Análisis de laboratorio para muestras de agua 

Comprenden la realización de muestras de aguas para cada una de las localidades indicadas. 

Estas muestras serán efectuadas en los principales cuerpos hídricos, tanto para analizar los 

aprovisionamientos de agua como los cuerpos receptores donde se proyectan los vuelcos de las 

plantas de tratamiento planeadas. Se pide que se rastreen los principales elementos dañinos para 

la salud humana y animal, así como previsto de la normativa ENOHSA y siguiendo además las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el documento Guías para la calidad 

del agua potable. Del mismo modo, los proyectos deben seguir estos lineamientos, junto con lo 

especificado en el Código Alimentario Argentino u la normativa vigente aplicable. 

 

5.5 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

5.5.1 Introducción 

 

El propósito de los siguientes lineamientos consiste en la elaboración de un diagnóstico de cada 

localidad identificando los problemas específicos de cada una de ellas, así como la realización de 

la Evaluación de Impacto Ambiental y Social que formará parte de los proyectos ejecutivos 

numerados en el punto 2. 

 

5.5.2 Información de Antecedentes 
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Se deberá realizar una descripción de los principales componentes del proyecto propuesto, un 

enunciado sobre su necesidad y los objetivos que buscará alcanzar, una historia breve del 

proyecto (incluyendo las alternativas consideradas), el estado actual y el cronograma, y la 

identificación de cualquier otro proyecto relacionado. También identificar los proyectos planeados 

o en progreso en la región que pudieran tener efectos sinérgicos con el que resulta objeto de esta 

evaluación. 

 

5.5.3 Objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental y Social 

 

• Atender a las exigencias legales de protección ambiental. 

• Dar respuestas científico-técnicas a las inquietudes que se plantean en la comunidad. 

• Contribuir al conocimiento físico, biológico y antrópico del área afectada. 

• Contribuir en la toma de decisión sobre la implementación de un proyecto. 

• Interpretar las implicancias ambientales de las acciones y obras del proyecto. 

• Delimitar el área de influencia de los impactos ambientales potenciales. 

• Diagnosticar ambientalmente dicha área. 

• Identificar los probables impactos ambientales. 

• Cuantificar y valorar dichos impactos. 

• Formular, en función de los efectos adversos hallados, medidas destinadas a prevenirlos, 

corregirlos, mitigarlos, y monitorearlos 

 

5.5.4 Requerimientos de la EIAyS 

 

La EIAyS debe cumplir con las exigencias y normativas en materia ambiental de la Provincia de 

Buenos Aires de manera tal que se garantice la obtención de la Declaración de Impacto Ambiental 

de la autoridad de aplicación provincial, conforme a lo que se establece en la Ley 11.723. 

Asimismo, se deberá realizar un cuadro especificando la incumbencia del proyecto con la 

normativa ambiental Nacional, Ordenanzas Municipales, Provinciales y las Políticas de 

salvaguardas socio-ambientales de los organismos de Financiamiento Externo. 

 

5.5.5 Área de estudio 

 

El área de influencia es la superficie geográfica que será afectada directa e indirectamente por 

las obras y tareas propuestas. En este sentido, se deberán identificar las áreas de influencia 

directa e indirecta. Los límites de estas áreas deben definirse en función de la probabilidad de 

interacción operaciones-ambiente y comunidad aledaña. Esta relación depende de la escala 

considerada, de la dinámica de los procesos socioambientales y de la intensidad de los impactos 

esperados. 

 

Para sistemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento el área de influencia para las 

evaluaciones ambientales debe tener en cuenta, en primer lugar y como mínimo, la cuenca 

hidrográfica (superficial y/o subterránea).en función de ello, deberá presentarse cartografía con 

su delimitación en la que se deberán marcar los distintos impactos sobre la fuente (p.e. áreas 

sembradas con determinada práctica, lugares de descarga de efluentes aguas arriba con 
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determinada calidad donde se ubica la fuente y/o donde se emplazará el proyecto).Asimismo se 

debe considerar el área donde se ubican los usuarios del recurso hídrico si éstos se encontrasen 

fuera de la cuenca indicada. 

 

5.5.6 Alcance de Trabajo 

 

Realización de los estudios de campo o actividades de modelación para la evaluación de los 

impactos ambientales y sociales potenciales significativos para cada uno de los proyectos, 

Medidas de mitigación, desarrollo de un Plan de Gestión Ambiental y Social e instancia de 

consulta pública o participación ciudadana. 

 

 

Tarea 1. Descripción del Proyecto Propuesto incluyendo la necesidad y el propósito de su 

realización. Proveer una breve descripción de las partes relevantes del proyecto, usando mapas 

(a una escala apropiada) cuando sea necesario e incluyendo la siguiente información: 

localización; diseño general; tamaño, capacidad, etc.; actividades previas a la construcción; 

actividades de construcción; cronograma; contratación de personal y apoyo; instalaciones y 

servicios; actividades de operación y mantenimiento; inversiones requeridas fuera del sitio; tiempo 

de vida útil.  

 

 

Tarea 2. Descripción del Ambiente. Recopilar, evaluar y presentar información de línea de base 

sobre las características ambientales relevantes del área de estudio. Incluir información sobre 

cualquier cambio anticipado antes de que comience el proyecto.  

 

(a) Ambiente físico: geología; topografía, suelos; clima; dirección y velocidad media de los 

vientos; calidad del aire del ambiente; Análisis del agua superficial y subterránea que 

pudieran verse afectado por el proyecto propuesto, hidrología; aspectos hidráulicos; 

fuentes existentes de emisiones de aire; descargas de aguas contaminadas existentes; y 

calidad del agua recibida. (Análisis físico, químico y biológico del cuerpo receptor, aguas 

arriba y abajo desde el punto de vuelco, en caso de proyecto de cloacas). Deberán 

identificarse los posibles riesgos (inundaciones, riesgo sísmico, etc.) a los que pueda estar 

sometida la zona de intervención. 

 

(b) Ambiente biológico: flora; fauna; especies raras o amenazadas; hábitats sensibles, 

incluyendo parques y reservas urbanas; sitios naturales significativos, etc.; especies de 

importancia comercial; especies con potencial de causar molestias, vectores o peligrosas.  

 

(c) Pasivos Ambientales: relevamiento, definición y, en su caso, caracterización de la 

existencia de situaciones de contaminación vinculadas al sitio de emplazamiento del 

proyecto o sus alrededores que pudiesen afectar el desarrollo de éste y que deban ser 

atendidas para su correcta implementación (Ejemplo: caños de asbesto cemento) 

 

(d) Ambiente socio-cultural (actual y proyectado): población; uso de la tierra; actividades 

de desarrollo planificadas; estructura de la comunidad; empleo; distribución del ingreso, 

bienes y servicios; recreación; salud pública; patrimonio cultural; pueblos 

indígenas/tribales; costumbres, aspiraciones y actitudes, calidad de vida; patrones de 
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vida. Para realizarlo se podrá recurrir a fuentes secundarias que deberán ser debidamente 

referenciadas. Se deberá priorizar la construcción de información a través de la realización 

de trabajos de campo aprovechando la información suministrada por la encuesta 

socioeconómica. 

 

 

Tarea 3. Consideraciones regulatorias. Se deberá consultar a la autoridad competente de los 

niveles Municipal, Provincial (Autoridad del Agua y OPDS) y Nacional que tengan incumbencia 

sobre los proyectos a realizar. Estos deberán tomar conocimiento de las obras que se llevarán a 

cabo y dar conformidad de acuerdo a la normativa aplicable. 

 

 

Tarea 4. Determinaciones de los Potenciales Impactos del Proyecto Propuesto. En este 

análisis, describir todos los impactos potenciales significativos del proyecto, distinguiendo entre 

impactos negativos y positivos, directos e indirectos, acumulativos, e inmediatos y de largo plazo. 

Identificar los impactos que sean inevitables o irreversibles. Siempre que sea posible, describir 

los impactos cuantitativamente, en términos de costos y beneficios ambientales asignando 

valores económicos cuando sea factible. Caracterizar el alcance y la calidad de los datos 

disponibles, explicando las deficiencias de información significativa y cualquier incertidumbre 

asociada a las predicciones del impacto. Adicionalmente, identificar qué salvaguardas socio-

ambientales del organismo de Financiamiento Externo serán aplicadas por las actividades del 

proyecto.  

 

Para el Sistema Completo de Provisión de Agua Potable, tener en cuenta los siguientes impactos: 

• Impactos relacionados con la Captación de Agua (fuente, obras de captación, estaciones 

de bombeo, e impulsión de agua cruda). 

• Impactos relacionados con el Tratamiento de Agua (planta de tratamiento, disposición de 

lodos residuales). 

• Impactos relacionados con el Sistema de Distribución de Agua Potable (unidades de 

almacenamiento, red de distribución). 

 

Se deberá incluir una sección para identificar los impactos relacionados con el Manejo de los 

Líquidos Cloacales, como así también manejo de lodos residuales, red de distribución, 

tratamiento, disposición final) debido a que todo proyecto de agua deberá considerar (p.e. a través 

de la ejecución de otro proyecto específico en paralelo) una solución adecuada para la disposición 

de los desagües cloacales. 

 

 

Tarea 5. Análisis de Alternativas para el Proyecto Propuesto. Describir las alternativas que 

fueron examinadas en el curso del desarrollo del proyecto propuesto e identificar otras 

alternativas que podrían alcanzar los mismos objetivos. El concepto de alternativas se extiende 

al emplazamiento, diseño, selección de tecnología, técnicas de construcción y establecimiento de 

etapas, procedimientos de operación y mantenimiento. Comparar las alternativas en términos de 

impactos ambientales potenciales, costos de capital y operativos, ajuste a las condiciones locales 

y requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. Cuando se describen los 

impactos, indicar cuáles son irreversibles o inevitables y cuáles pueden ser mitigados. Dentro de 

lo posible, cuantificar los costos y los beneficios de cada alternativa, incorporando los costos 

estimados de cualquier medida de mitigación asociada. Incluir la alternativa “sin proyecto” para 
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demostrar qué se podría esperar razonablemente que ocurra a las condiciones ambientales en el 

futuro inmediato (basados en el desarrollo existente en marcha, uso de la tierra, y prácticas 

regulatorias y otras fuerzas relevantes). 

 

 

Tarea 6. Desarrollo del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para mitigar los 

impactos negativos y potenciar los impactos positivos. Recomendar medidas factibles y 

costo-efectivas para prevenir o reducir los impactos negativos significativos a niveles aceptables 

y potenciar los impactos positivos. Estimar los impactos y los costos de dichas medidas y los 

requerimientos institucionales y de capacitación para implementarlas. Considerar compensación 

para las partes afectadas para impactos que no pueden ser mitigados. Preparar un PGAS 

incluyendo programas de trabajo propuestos, estimaciones de presupuesto, cronogramas, 

requerimientos de personal y capacitación, así como otros servicios de apoyo necesarios para 

implementar las medidas de mitigación (Ver Punto 5.5.8 Contenidos mínimos de un Plan de 

Gestión Ambiental y Social). 

 

▪ Cronograma del proyecto. Incluye un cronograma del proyecto compuesto por: 

 

- Un cronograma de todas las actividades del proyecto incluyendo actividades de 

capacitación 

- Plan de adquisición de terrenos que serán usados por el proyecto 

- Monitoreo y evaluación 

- Supervisión 

 

 

▪ Operación del Proyecto. Describe cómo el proyecto será ejecutado enfatizando según sea 

necesario: 

- Operación general del proyecto  

- Capacitación ambiental y/o social que será dada a los operadores 

- Niveles de ruidos que se pueden esperar durante la operación  

- Manejo de desechos sólidos (cajas, plásticos, llantas, tubos, etc.) y líquidos (aceite usado, 

pinturas y disolventes, aguas residuales) 

- Fuentes de agua para consumo humano y operaciones del proyecto  

- Tipos y volumen de materiales que serán obtenidos (ej. pozos, extracción de ríos; origen 

y especie de la madera usada), cómo serán transportados hasta el sitio del proyecto y 

sitios propuestos para la disposición de los desechos de la construcción (escombros)  

- Planes para el manejo adecuado de pesticidas (en caso que se utilicen pesticidas o sean 

adquiridos para la operación del proyecto).  

 

 

Tarea 7. Desarrollo de un Plan de Monitoreo. Preparar un plan detallado para monitorear la 

implementación de las medidas de mitigación y los impactos del proyecto durante la construcción 

y la operación. Incluir en el plan un estimativo de los costos de capital y costos operativos y una 

descripción de otros recursos (como ser capacitación y fortalecimiento institucional) que sean 

necesarios para llevarlo a cabo. El plan de monitoreo debe incluir también una descripción de las 

condiciones de línea de base ambiental y social para permitir una evaluación de largo plazo de 

los impactos del proyecto.  
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Tarea 8. Asistir en la Coordinación Inter-Agencias y en la Consulta Pública. Asistir en la 

coordinación de la EA con otras agencias gubernamentales para obtener la visión de las ONGs 

locales y de los grupos afectados. Realizar un registro y mantener un archivo actualizado de las 

reuniones y otras actividades, comunicaciones y comentarios. 

 

Dada las tipologías de los proyectos relacionados con el saneamiento y acceso a servicios 

públicos esenciales, se considera necesario la realización por parte de la Consultora de al menos 

una instancia de consulta o socialización con las partes interesadas, del estudio y la propuesta 

técnica resultante del proceso de consultoría, para cada una de las localidades propuestas.  

 

Tarea 9. Realización de consultas públicas con las partes interesadas 

 

Las consultas significativas con las partes interesadas constituyen el principal instrumento para 

establecer un proceso de intercambio de información, ideas y expectativas entre los responsables 

del proyecto y los grupos de interés de la sociedad civil. El objetivo de las mismas es informar a 

la población y organizaciones públicas, privadas y no gubernamentales, que se encuentren en el 

área donde se localiza el proyecto, sobre los planes preliminares de las obras que se pretende 

realizar, incorporando en la medida de lo posible, dentro del diseño del proyecto, o dentro de las 

medidas correspondientes, tendientes a prevenir, mitigar, y/o compensar aquellos riesgos, 

peligros o impactos identificados durante el proceso de elaboración del EIAS.  

 

Durante toda la fase de preparación del EsIA los consultores colaborarán con el proponente 

Dirección Nacional de Preinversión y el Gobierno Provincial y/o Municipal en la preparación, 

convocatoria y será la responsable de la realización de al menos una consulta con las 

comunidades afectadas y/o beneficiadas por el proyecto según los lineamientos básicos 

establecidos en las políticas operativas del BID. 

(https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-publicas-El-paso-a-paso-

Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Argentina.pdf) 

 

Registro y documentación. Todo proceso de consulta pública o consultas, de acuerdo sea el 

caso, será debidamente documentado. La documentación resumirá e incluirá por lo menos: 

 

(a) Registros de las consultas. Para cada consulta se incluirá información sobre: invitados 

y medios utilizados para las invitaciones; fecha/s de invitación, puesta a disposición y/o 

envío de materiales, y realización de la/s consultas; materiales enviados antes de las 

consultas y utilizados durante la misma; participantes. 

(b) Exposiciones realizadas por organizadores. 

(c) Preguntas conductoras de las consultas. 

(d) Las discusiones, conclusiones y recomendaciones realizadas por los participantes. 

(e) Las respuestas a las recomendaciones, incluidas las medidas adicionales y/o 

modificaciones adoptadas en los subproyectos, si fuera el caso. 

(f) Cualquier acuerdo formal alcanzado con los consultados. 

(g) Anexos: registros de las reuniones. 

 

es in extenso, incluyendo actas/minutas y firmas de participantes, presentaciones, fotos, 

encuestas u otros instrumentos utilizados y relevantes y material bilingüe utilizado en 

medio escrito y oral. 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-publicas-El-paso-a-paso-Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Argentina.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Consultas-publicas-El-paso-a-paso-Marcos-regulatorios-y-legales-aplicables-en-Argentina.pdf
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Los resultados de las consultas serán difundidos en el período máximo de 5 días luego de su 

realización. 

 

 

Proceso de Consulta. El proceso de consulta consta de tres partes con actividades diferenciadas 

según se trate de la etapa de Preparación, Invitación e Implementación y Devolución y Cierre. 

 

(a) Etapa de preparación de la consulta con las partes interesadas: revisar e integrar el marco 

legal aplicable para garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios aplicables a 

nivel nacional, provincial o municipal así como también las políticas operativas de 

salvaguardas socio-ambientales u otras pertinentes; captar percepciones y 

preocupaciones de las partes interesadas; mapear actores (identificación de las partes 

interesadas); elaborar el Plan de Consulta (de acuerdo con las características de cada 

uno de los proyectos a ser elaborados: saneamiento, agua potable o ambas); determinar 

cómo será la difusión de la consulta pública (identificar los canales y los tiempos de 

difusión de acuerdo con las características de las áreas a ser consultadas). 

 

 

(b) Etapa de invitación e implementación: cursar invitaciones a las partes interesadas con una 

antelación mínima de 21 días; considerar que la legislación aplicable puede ordenar 

consultar a grupos preestablecidos; determinar el formato de la consulta (presencial y/o 

virtual); registrar la información recabada durante dicho proceso; difundir la consulta 

pública; elaborar el documento informativo que será sometido en la consulta; realizar la 

consulta pública per se. 

 

(c) Devolución y cierre: redactar actas con los insumos recibidos al término de cada fase; 

llevar registro de los participantes asistentes; sistematizar los insumos e indicar aquellos 

incorporados y aquellos desechados. Elaborar un Informe Final del Proceso de Consulta 

Pública. Una vez cursada esta información el proceso de consulta queda cerrado y la 

operación, estrategia y política a llevar a cabo se debe difundir entre los portadores de 

interés. 

 

5.5.7 Informe final.  

 

La EIAyS debe ser un documento completo y autocontenido. El texto principal debe enfocarse en 

hallazgos, conclusiones y acciones recomendadas, apoyados por resúmenes de los datos 

recopilados y citaciones de cualquier referencia usada para la interpretación de esos datos. Datos 

detallados o sin interpretar no son apropiados para el texto principal y deben ser presentados en 

apéndices o en volúmenes separados. El uso en la evaluación de documentos sin publicar puede 

que no esté lista para su uso y también deben formar parte de un apéndice.  

 

Organizar el informe de EIAyS de acuerdo con los siguientes lineamientos:  

 

(a) Resumen ejecutivo. Discute concisamente los hallazgos significativos y las acciones 

recomendadas.  
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(b) Marco de política, legal y administrativo. Discute el marco de política, legal y administrativa 

dentro del cual la EA es llevada a cabo. Explica los requerimientos ambientales de 

cualquier otro co-financiante. Identifica los acuerdos ambientales internacionales de los 

cuales el país es parte.  

(c) Descripción del proyecto. Describe concisamente el proyecto propuesto y su contexto 

geográfico, ecológico, social y temporal incluyendo cualquier inversión fuera del sitio que 

pueda ser requerida (ej. tuberías dedicadas, rutas de acceso, plantas de energía, 

provisión de agua, alojamiento, materiales crudos y lugares de almacenamiento de 

productos). Indica la necesidad de cualquier plan de reasentamiento. Normalmente 

incluye un mapa señalando el sitio del proyecto y el área de influencia del proyecto.  

(d) Datos de línea de base. Evalúa las dimensiones del área del estudio y describe las 

condiciones físicas, biológicas y socioeconómicas relevantes incluyendo cualquier cambio 

anticipado antes de que comience el proyecto. Describirá separadamente, cuando 

corresponda, la problemática de Pasivos Ambientales Identificados. También tiene en 

cuenta las actividades de desarrollo actuales y propuestas dentro del área del proyecto 

pero no directamente conectada al mismo. Los datos deben ser relevantes para las 

decisiones sobre localización, diseño, operación y medidas de mitigación del proyecto. La 

sección indica la exactitud, confiabilidad y fuentes de los datos.  

(e) Impactos ambientales. Predice y evalúa los probables impactos positivos y negativos en 

términos cuantitativos hasta el punto que sea posible. Identifica las medidas de mitigación 

y cualquier impacto negativo residual que no pueda ser mitigado. Explora oportunidades 

para la mejora del ambiente. Identifica y estima la cantidad y calidad de los datos 

disponibles, datos clave faltantes e incertidumbres asociadas con predicciones y 

especifica temas que no requieren atención adicional.  

(f) Análisis de alternativas. Sistemáticamente compara alternativas factibles al sitio, la 

tecnología, el diseño y la operación del proyecto – incluyendo la situación “sin proyecto” – 

en términos de sus impactos ambientales potenciales; la factibilidad de mitigar estos 

impactos; los costos de capital y recurrentes; su ajuste a las condiciones locales; y sus 

requerimientos institucionales, de capacitación y de monitoreo. Para cada una de las 

alternativas, cuantifica los impactos ambientales siempre que sea posible y adjunta 

valores económicos cuando sea factible. Establece la base para la selección del diseño 

particular del proyecto elegido y justifica los niveles recomendados de emisión y enfoques 

de prevención y reducción de la contaminación.  

(g) Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS). Cubre las medidas de mitigación, el 

cronograma de implementación, el monitoreo, el fortalecimiento institucional, y los costos 

estimados. 

(h) Plan de Consulta Pública. Incluye minutas de las reuniones de consulta interagenciales, 

incluyendo las consultas para la obtención de las visiones informadas de 

comunidades/personas afectadas y organizaciones no gubernamentales locales (ONGs). 

Especifica cualquier medio aparte de las consultas (ej. encuestas) que fueron usados para 

obtener la visión de los grupos afectados y las ONGs locales. Incluye el informe final del 

proceso de consulta pública. 

(i) Apéndices: 

▪ Lista de quienes prepararon el informe de la EA – individuos y organizaciones. 

▪ Referencias – materiales escritos (publicados y no publicados) usados en la 

preparación del estudio.   

▪ Tablas presentando los datos relevantes a los que se refieren o que fueron 

presentados en forma resumida en el texto principal.  
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▪ Lista de informes relacionados (ej. plan de reasentamiento o plan de pueblos 

indígenas). 

 

5.5.8 Guía de Contenidos mínimos de un Plan de Gestión Ambiental y Social 

 

El PGAS a realizar estará fundamentado en los estudios efectuados en las distintas fases de 

preparación del proyecto y deberá considerar las normativas ambientales nacionales, provinciales 

y/o municipales como, de estar involucradas, aquellas de régimen de protección de áreas.  

 

El citado PGAS contemplará los permisos o autorizaciones de las Autoridades de Aplicación 

competentes que requerirá el Contratista para la ejecución del proyecto, los que deberán ser 

gestionados y obtenidos antes del inicio de la obra. Entre los permisos que deberán obtenerse 

pueden incluirse: 

 

▪ Permisos de captación de agua 

▪ Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones 

▪ Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas a 

límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas) 

▪ Disposición de residuos sólidos 

▪ Disposición de efluentes 

▪ Permisos de transporte incluyendo el de materiales peligrosos (combustibles, explosivos) 

y de residuos peligrosos (aceites usados) 

▪ Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 

cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos 

▪ Permisos para reparación de caminos, calles, cierre temporal de accesos a propiedades 

privadas, o construcción de vías de acceso. 

▪ Permiso de Tramitación de DIA (Declaración de Impacto Ambiental) o CAA (Certificado 

de Aptitud Ambiental) 

 

Los requisitos de estos permisos y de otros que podrán solicitarse, de acuerdo a las 

características particulares de los sectores interesados por la obra, deberán ser acatados por el 

Contratista durante su ejecución.    

 

El PGAS a realizar contendrá todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 

actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, identificadas en el Pliego 

Técnico Particular tendientes a eliminar o minimizar todos los aspectos que resulten focos de 

conflictos socio-ambientales tales como  (lista no taxativa): selección de los sitios de campamento, 

préstamo de material, de la maquinaria, de la capacitación del personal, de los insumos 

requeridos para efectuar la obra propuesta, movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, 

obras civiles en general, almacenamiento de combustibles, pinturas y desengrasantes, manejo y 

disposición de residuos sólidos y líquidos y la fase de abandono. 

 

El PGAS detallará en el sitio de obra los procedimientos y metodologías constructivas y de control, 

que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el mínimo impacto ambiental posible.  

 

Para la elaboración del PGAS, se deberán contemplar aspectos atinentes a:  
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Diseño y organización 

Para el diseño del PGAS, se desagregará el proyecto en sus actividades, identificando el riesgo 

socio-ambiental que cada una de ellas ofrece y estableciendo las correspondientes medidas y 

procedimientos de manejo para prevenir o mitigar dicho riesgo. Asimismo, determinará la 

organización que permita la ejecución y control efectivo de las actividades de manejo ambiental 

que realizará el Contratista, el que deberá contar con un Responsable Ambiental encargado de 

la ejecución el PGAS.  

 

Plan de Capacitación del PGAS 

Se definirá un Plan de Capacitación que el Contratista llevará a cabo desde la fase de admisión 

de personal (inducción ambiental y social) en forma verbal y escrita, a fin de proporcionar 

capacitación y entrenamiento sobre procedimientos técnicos y normas que su personal y sub-

contratistas deberán utilizar para el cumplimiento del PGAS en la obra.  

 

 

Plan de Acción del PGAS 

Con base en los estudios ambientales y sociales efectuados, se definirán las actividades que 

garanticen la eliminación, prevención o control de los riesgos ambientales y sociales detectados, 

con el respectivo cronograma de ejecución de las medidas identificadas. Los principales 

componentes a ser considerados, entre otros posibles, son: 

 

Programas: 

 

P – 1 Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

P – 2 Programa de Manejo de Residuos, Emisiones y Efluentes 

P – 3 Programa de Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

P – 4 Programa de Seguimiento del Plan de Seguridad e Higiene, incorporando medidas a 

implementarse en contexto de pandemia por COVID-19 

P – 5 Programa de Control Ambiental de la Obra 

P – 6 Programa de Monitoreo Ambiental 

P – 7 Programa de Comunicaciones a la Comunidad 

P – 8 Programa sobre Contingencias Ambientales, ante eventuales problemas técnicos en el 

sistema (según el proyecto) 

P – 9     Programa de segado de pozos (en caso del sistema cloacal) 

P – 10 Programa de tratamiento de barros generados por la planta de tratamiento 

P – 11 Programa de medidas para los sitios de interferencias 

P – 12   Programa de Cierre de Obra   

 

De aplicar, en el PGAS se integrarán el Plan de Reasentamiento Involuntario y el Plan de Pueblos 

Indígenas como así otros Planes de Manejo Especial eventualmente desarrollados. 

 

Medidas de mitigación: 

 

MIT – 1 Control de Vehículos, Equipos y Maquinaria Pesada 

MIT – 2 Control de Emisiones Gaseosas, Material Particulado y Ruidos y Vibraciones 

MIT – 3 Control de la Correcta Gestión de los Residuos Tipo Sólido Urbano y Peligrosos 

MIT – 4 Control de la Correcta Gestión de Efluentes Líquidos 

MIT – 5 Control de Excavaciones, Remoción del Suelo y Cobertura Vegetal 
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MIT – 6 Control del Acopio y Utilización de Materiales e Insumos 

MIT – 7 Control de la Toma y Utilización de Agua de Vertiente 

MIT – 8 Control del Desmalezamiento, Nivelación y Uso de Sendas y Picadas 

MIT – 9 Forestación de Reposición con Especies Nativas 

MIT – 10 Control del Plan de Prevención de Emergencias y Contingencias Ambientales 

MIT – 11 Control de la Señalización de la Obra 

MIT – 12 Protección de la Fauna Silvestre (control de caza furtiva, recolección de huevos y/o 

destrucción de nidales) 

MIT – 13 Control de la Aplicación de Herbicidas, Insecticidas u otros elementos de control de 

plagas 

MIT – 14 Control del Desempeño Ambiental de los Contratistas y Subcontratistas 

 

 

Ficha tipo de los PGAS para los programas: 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

PROGRAMAS 

Programa P –  NOMBRE DEL PROGRAMA 

Descripción del Programa: 

 

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcción      

Operación 

 

 

Abandono 

Ámbito de Aplicación:   

Responsable de la 

Implementación: 

 

Periodicidad /Momento / 

Frecuencia: 

 

Responsable de la Fiscalización:  

 

 

Ficha tipo de los PGAS para las medidas de mitigación: 

 

 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT –  NOMBRE DE LA MEDIDA 

Efectos Ambientales o 

Sociales que se desea 

Prevenir o corregir: 

 

 

 

 

Descripción de la Medida: 

Ámbito de aplicación:  

Momento / Frecuencia:  
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PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTOS 

Medida MIT –  NOMBRE DE LA MEDIDA 

Recursos necesarios:  

Etapa de 

Proyecto en 

que se Aplica 

Construcció

n 
 

  

Efectividad 

Esperada 
 

Operación  

Abandono  

Indicadores de Éxito: 

Responsable de la Implementación de la 

Medida 

 

Periodicidad de Fiscalización del grado 

de Cumplimiento y Efectividad de la 

Medida 

 

Responsable de la Fiscalización:  

 

5.6 PROYECTO DE INVERSIÓN: DOCUMENTO ANALÍTICO COMPLEMENTARIO Y 

PRINCIPIOS CONCEPTUALES DE FORMULACIÓN 

Se solicitará a la consultora, como parte del presente estudio, que respondan los Principios 

Conceptuales de Formulación y generen el Documento Analítico Complementario cuando este 

sea solicitado. Los mismos contendrán la información para el sustento técnico, económico y social 

que se requiere según la Resolución RESOL-2021-1-APN-SEPIPYPPP#JGM y sus anexos. 

Dicha resolución fija las condiciones a cumplir por los proyectos que se incorporen al Plan 

Nacional de Inversiones Públicas (PNIP). 

Informe complementario a presentar según presupuesto de obra (establecido en la disposición 

DI-2021-44954105-APN-DNIP%JGM): 

MONTO EN ARS 

$ 

Principios 

Conceptuales de 

Formulación 

Documento Analítico 

Complementario 

< a 

$4.595.000.000 
X  

> a 

$4.595.000.000 
X X 

Para el monto indicado en la tabla, tener una tolerancia de -20% para poder incorporar proyectos 

con montos similares que podrían variar por cuestiones de modificación de proyecto o 

inflacionarias.  

Cada informe contará, como mínimo, con los ítems del punto 5.06.01 según la siguiente tabla:  

Principios Conceptuales de 

Formulación 

Documento Analítico 

Complementario 



OEI BUE LPN 20/2022 
 

Página 49 de 107 

 

02 01 

03 02 

04 05 

10.b) 06 

10.f) 08 

05 09 

07 10 

06  

08  

09  

11  

10  

El objetivo de la obtención del mismo es poder contar con este requisito para la solicitud de los 

fondos de financiamiento de las obras objeto de este estudio. 

Los informes deberán ser autocontenidos y de fácil interpretación y contrastación. Pueden citarse 

fuentes y hacer referencia a documentación más especifica que no es requerida en el mismo.  En 

el caso del Documento Analítico Complementario, hay datos solicitados cuyos campos deberán 

dejarse en blanco para la asignación posterior de esa información. Deberán contener una caratula 

para la interpretación del mismo, como un informe independiente.   

 

Además del Documento de Proyecto de Inversión, la consultora completará la Ficha de 

Proyecto, que será entregada por la Dirección Nacional de Preinversión al momento del 

inicio de la consultoría, donde se volcará información básica del Informe de Principios de 

Formulación. Habrá tantos Informes y Fichas, como proyectos ejecutivos, por localidad y 

por tipo de infraestructura. 

Los documentos Principios Conceptuales de Formulación, Documento Analítico 

Complementario (cuando correspondiera) y la Ficha de Proyecto formarán parte de las 

entregas. 

5.6.1 Desglose de ítems a presentar para el Informe complementario 

correspondiente.  

5.6.1.1. Identificación del proyecto:  

Código de registro en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BAPIN): indicar el 

código de identificación generado automáticamente por el Sistema BAPIN al registrar el 

Proyecto. Denominación del Proyecto: indicar en forma completa, sin abreviaturas o siglas 

(salvo las de uso habitual y generalizado, que no impidan la comprensión del texto) y en 

coincidencia con lo registrado en BAPIN. *A COMPLETAR POR ORGANISMO 

EJECUTOR. 

 

5.6.1.2. 5.6.1.2 Necesidad a satisfacer o problemática que tenderá a resolver 

el proyecto: 

Se trata de un diagnóstico sintético de la situación actual. A continuación, se incluyen 

algunos puntos que deberían estar comprendidas dentro de la respuesta a la pregunta 

sobre la necesidad a satisfacer (dependiendo de las características del proyecto): 

a. Descripción del problema o situación problemática describiendo su magnitud e 

identificando la población alcanzada.  

b. Principales causas y consecuencias por las cuales se llega a la situación actual. 
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c. Detallar las ventajas/oportunidades que dejan de percibirse de continuar con la situación 

actual. 

d. Acciones que se están desarrollando en la actualidad para corregir el problema.  

e. Efectos de mediano y largo plazo que causaría no solucionar el problema. 

Para ello, se puede organizar el texto en distintas secciones, incluir cuadros, imágenes e 

infografías que resulten relevantes para presentar un diagnóstico completo y preciso sobre 

la necesidad detectada. 

 

5.6.1.3. Objetivo del proyecto: 

El objetivo del proyecto es el propósito que se pretende lograr, la situación que se desea 

alcanzar, y debe guardar relación con la necesidad a satisfacer. Se trata de la respuesta 

propositiva al problema diagnosticado. Hay objetivos que tienen un carácter más general 

y por lo tanto no señalan resultados concretos, pero que expresan el propósito central del 

proyecto. Otros en cambio son más específicos y concretos y están más asociados a las 

metas físicas que se pretende alcanzar en el marco del proyecto de inversión. Se 

recomienda identificar un solo objetivo específico o propósito, con una descripción sencilla 

y concreta. Se debe prestar especial atención a la pertinencia y la coherencia lógica entre 

necesidad y objetivo, es decir si la situación deseable a alcanzar logra dar respuesta a la 

necesidad (ya sea de manera parcial o total). 

 

5.6.1.4. Producto, servicio y/o capacidad prestacional que brindará el 

Proyecto una vez finalizado: 

Prestación por brindar mediante la cual se procura alcanzar el objetivo del proyecto. Debe 

identificarse el producto o servicio obtenido una vez en puesto en operación el proyecto, 

como resultado inmediato producido por el área o programa que lo solicita (o bien procurar 

los acuerdos institucionales necesarios que permitan alcanzarlo si requiere de la 

participación de otras áreas). Se espera una descripción de el/los productos y/o servicios 

finales que prestará el proyecto una vez en operación. La capacidad prestacional deberá 

estar cuantificada, aclarando la unidad de medida utilizada y, de resultar pertinente, el 

momento en que espera ser alcanzada. 

 

5.6.1.5. Descripción técnica del Proyecto seleccionado: 

Explicitar las principales características y/o especificaciones que determinen las 

dimensiones y la capacidad productiva del bien que será adquirido o la obra a ejecutar, 

así como otros aspectos técnicos y prestacionales relevantes. Detallar los fundamentos 

de la escala de producción adoptada y de las tecnologías de construcción y operación 

propuestas. Se recomienda incluir toda información considerada útil o relevante para 

interpretar las características de la inversión considerada: planos, cómputos, memorias 

técnicas. 

 

5.6.1.6. Cobertura territorial del proyecto y beneficiarios: 

En este apartado deberán incluirse precisiones o aclaraciones acerca del alcance de la 

cobertura y de la población beneficiaria tanto directa como indirecta, así como también de 

la metodología utilizada para construir esas estimaciones. Se espera que se incluyan 

proyecciones de población beneficiaria durante el horizonte de evaluación, así como el 

detalle de los criterios utilizados para su estimación y fuentes de información. De resultar 

pertinente para una correcta formulación del proyecto, se deberá caracterizar la población 

beneficiaria tomando en consideración un conjunto de variables habitacionales, 
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sociodemográficas y socioeconómicas relevantes para el mismo, incorporando además 

información referida a la población flotante recurriendo a las fuentes de información 

disponibles en cada zona. 

 

5.6.1.7. Vida útil: 

Duración estimada del principal bien de capital, cumpliendo correctamente con la función 

para la que ha sido concebido y/o adquirido. Debe ser expresada en una unidad de tiempo 

(ej.: cantidad de años, meses) acorde a los criterios habituales de depreciación del tipo de 

bien. 

 

5.6.1.8. Dificultades o riesgos significativos (sociales, institucionales, legales, 

ambientales, etc.) asociados al desarrollo del proyecto. 

Especificar y enumerar la presencia o ausencia de riesgos asociados a las diferentes 

etapas del proyecto, desde su ejecución, puesta en funcionamiento hasta su eventual 

finalización, cierre/desmantelamiento. En síntesis, se requiere detallar los hechos ciertos 

o contingentes que puedan generar perjuicios sociales, ambientales o dificultades para 

llevar adelante el proyecto en cualquier etapa de su ciclo de vida. Indicar si éstos han sido 

contemplados como medidas de mitigación en el diseño del proyecto. 

 

5.6.1.9. Costos de operación y mantenimiento:  

Detallar si los costos de operación y mantenimiento han sido dimensionados y validados 

con la entidad que se encargará de la gestión del proyecto durante su operación. En caso 

afirmativo, se requiere mencionar el nombre de la institución, autoridad o nivel de gobierno 

que asumirá tal responsabilidad. Los costos de operación y mantenimiento no se 

consideran parte de la inversión. Sin embargo, son contemplados en la evaluación socio 

económica para determinar la conveniencia del desarrollo del proyecto. En cualquiera de 

los enfoques de evaluación seleccionados (costo/beneficio, costo/eficiencia) deber ser 

considerados en el flujo de fondos. 

 

5.6.1.10. Evaluación:  

Para el conjunto de proyectos alcanzados por esta guía, Documento Analítico 

Complementario, serán de presentación obligatoria indicadores de evaluación por método 

y/o técnica. Se entiende como indicadores de evaluación por método a los usuales del 

análisis costo-beneficio, por cuanto requieren un método para la estimación y valorización 

de beneficios esperados a partir de la ejecución de los proyectos. Los métodos más 

utilizados son: precios hedónicos, valuación contingente, daños evitados, ahorro de 

costos, beneficios y costos marginales. Los indicadores de evaluación por técnica se 

utilizan en los casos en que no es factible o incluso necesaria la valorización de beneficios, 

por lo que la evaluación se realiza considerando únicamente los costos del proyecto. En 

algunos casos, comparando los costos con alguna estimación de productos o 

beneficiarios. Los más utilizados son: costo mínimo, costo anual equivalente y diversos 

indicadores de costo eficiencia. En tal sentido, este apartado deberá contener el detalle y 

fundamentos de la evaluación socioeconómica del proyecto. Para ello, se requiere detallar 

los beneficios y costos sociales atribuibles al proyecto, así como los criterios utilizados 

para su cuantificación y valorización. La evaluación del proyecto, tanto en la aplicación del 

método Costo-Beneficio, de las técnicas Costo Eficiencia, Costo Mínimo y Costo Anual 

Equivalente y en el cálculo de los indicadores económicos y de los indicadores cuali-

cuantitativos. 
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Se deberá detallar al menos la siguiente información:  

 

a) Criterio de evaluación utilizado: 

 Indicar cuál/es es/son el/los criterios/s de evaluación utilizado/s para la comparación entre 

las opciones identificadas, con detalle de la metodología y fundamento para su aplicación.  

 

b) Alternativas consideradas:  

Describir las alternativas consideradas para satisfacer la/s necesidad/es a resolver o la/s 

problemática/s planteada/s. Las alternativas pueden ser radicalmente distintas o 

diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como ser: tamaño, localización, 

tecnología de construcción o de producción, etapas de construcción y operación, plazo de 

construcción, organización y gestión, etc. Se deberá comparar con la situación sin 

proyecto y/o con la situación base mejorada. 

 

c) Planilla síntesis del flujo de fondos: 

 Incluir un informe con la síntesis del flujo de fondos para cada una de las alternativas 

evaluadas, tanto de beneficios como de costos, detallados por concepto y origen de tales 

estimaciones y ubicados temporalmente en los años en los que se hacen efectivos.  

Para la síntesis del flujo de fondos se sugiere utilizar un modelo similar al que sigue:  

 

Planilla estándar de flujo de fondos para cada alternativa considerada Alternativa X: 

Costo de inversión total 

(en pesos): 

 

Costo de OyManual (en 

pesos): 

 

Valor residual (en 

porcentaje del costo de 

inversión) 

 

Plazo de ejecución (en 

meses): 

 

Horizonte de análisis (en 

años): 

 

Tasa de descuento anual 

(en %): 

 

 

 

 Período 0 Período 1 Período .. 

A. Costos Totales    

Costo de inversión    

Costo de operación y 

mantenimiento 

   

B. Beneficios Totales    

Beneficio A    

Beneficio B    

C. Flujo Neto (A+B)    
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VAN  

TIR  

 

d) Planillas detalladas: 

 Presentar las planillas complementarias que se requieran con el detalle de los flujos de 

fondos utilizados para la evaluación económica. Se deberán explicitar los supuestos y 

criterios utilizados para estimar los beneficios y costos, indicando las principales variables 

del escenario macroeconómico adoptadas y las fuentes de información utilizadas. Se 

deberán detallar claramente las estimaciones y proyecciones tanto de beneficios como de 

costos, sustentando con planillas de cálculo adicionales (excel o similares), que permitan 

el seguimiento de los cálculos realizados, y remitan claramente a los datos que se 

vuelquen en las planillas síntesis. 

 

e) Aspectos particulares a considerar: 

 En caso de existir insumos importados, indicar tipo de cambio utilizado. Los costos de la 

gestión y/o mitigación ambiental deben estar incluidos y explicitados en el costo total del 

proyecto. Estos deben incluir la realización de los estudios ambientales, la tramitación de 

las autorizaciones y permisos ambientales y la implementación del plan de gestión 

ambiental conforme la normativa aplicable en la jurisdicción en la que se emplace el 

proyecto de inversión. Flujos de costos con las estimaciones de la inversión prevista, 

gastos de operación, mantenimiento, eventuales necesidades de reinversión durante el 

horizonte de análisis, desmantelamiento y valor residual al finalizar el horizonte de 

evaluación. Se considerarán todos aquellos costos que tiendan a la obtención de los 

beneficios considerados en el flujo. En caso de adoptar precios de cuenta, precios sombra 

o sociales, indicar el método de cálculo adoptado, citando fuentes de estimación y modo 

de aplicación de los mismos. Estimación de beneficios (en caso de corresponder): se debe 

basar en los objetivos propuestos para el proyecto. Explicitar los supuestos o hipótesis, 

así como la fuente de información utilizada para su cuantificación y valoración. Se sugiere 

incorporar análisis de sensibilidad respecto a cambios en las principales variables y los 

riesgos e incertidumbres implícitos en los valores adoptados. 

 

f) Resultados de la evaluación y Justificación de la alternativa elegida: 

 Indicar la alternativa elegida (entre las expuestas en el punto precedente) y explicitar los 

criterios adoptados para su selección. Ampliar la descripción del proyecto seleccionado, 

de manera tal que permita evidenciar las ventajas de la alternativa seleccionada, en 

cuanto a la eficacia (logro del objetivo), eficiencia (relación entre costos y beneficios) y/o 

beneficios económicos.  Presentar las conclusiones de la evaluación, con indicación de la 

opción elegida y el criterio de selección utilizado.  

 

5.6.1.11. Autorización de la Autoridad Ambiental: 

Informar si la ejecución del proyecto requiere previamente la aprobación de autoridad 

ambiental con competencia en la materia, según la normativa vigente. En caso afirmativo 

indicar cuál es la autoridad ambiental competente y el estado del trámite. 

 

5.6.1.12. Evaluaciones e indicadores según tipos de proyectos  

Se describen a continuación los indicadores y tipo de evaluación a realizar por tipología de 

proyecto, es de carácter indicativo del contenido mínimo de desarrollo que requieren en este 
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aspecto las guías desarrolladas en los ítems 5.6.1. Además, pueden ser orientativas a los 

efectos de la realización del COMPONENTE 3, dejando en claro que de ser necesario se 

requerirá por parte de esta Dirección Nacional un desglose mayor en el mismo. 

 

 

Tipo de 
Evaluación 

Método/Técnica/Indicador 
Resultados 

Unidad de 

proyecto Tipo Descripción medida 

Cloaca 

Económica 

Costo-Beneficio 

(método) 

Ahorro de 

costos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Hedónicos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Valuación 

contingente 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Indicador 

Económico 

Costo por 

conexión 

Costo por 

conexión 
$ 

No 

económica 

Indicador Cuali- 

cuantitativo 

Hogares con 

conexión 

domiciliaria 

al sistema 

Porcentaje de 

hogares con 

conexión 

% 

Aguas 

residuales 

tratadas 

Porcentaje de 

aguas 

residuales 

tratadas 

% 

Cobertura 

del sistema 

de 

alcantarillado 

Porcentaje de 

cobertura del 

sistema de 

alcantarillado 

% 
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Tipo de 
Evaluación 

Método/Técnica/Indicador 
Resultados 

Unidad 

de 

proyecto Tipo Descripción medida 

Agua 

Económica 

Costo-

Beneficio 

(método) 

Ahorro de costos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Valuación 

Contingente 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Hedónicos 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Beneficios y costos 

marginales (modelo 

SIMOP) 

TIR % 

VAN $ 

Relación 

Beneficio/Costo 
Relación 

Indicador 

Económico 
Costo por conexión Costo por conexión $ 

No económica 

Indicador 

Cuali- 

cuantitativo 

Conexiones 

domiciliarias de agua 

por red 

Porcentaje de 

hogares con 

conexión domiciliaria 

de agua por red 

% 

Pérdidas del sistema 

de distribución 

Porcentaje de 

pérdidas del sistema 

de distribución 

% 

Consumo anual de 

agua per cápita 

Consumo anual de 

agua per cápita de 

las viviendas que 

tienen conexión de 

agua 

Litros 

Continuidad del 

servicio de agua 

Horas al día con 

servicio continuo 
Horas 

Agua no 

contabilizada 

Cantidad de agua no 

contabilizada 
Litros 

Fuentes de 

abastecimiento con 

macromedidores 

Porcentaje de 

fuentes de 

abastecimiento de 

agua potable por red 

conmacromedidores 

% 

 

Hogares con 

micromedidores 

Porcentaje de 

hogares con 

micromedidores de 

% 
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5.6.2 Propiedad de la Documentación 

La Entidad Beneficiaria (EB) es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA). 

Toda la documentación obtenida o generada por la firma Consultora deberá archivarse y pasarse 

a la posesión de la Dirección Nacional de Preinversión como condición previa al último pago. La 

documentación y archivos computarizados deberán presentarse debidamente identificados y 

ordenados para el posterior análisis. 

Las siguientes son condiciones generales referidas a la ejecución del estudio. Podrán ser 

requeridas más especificidades en beneficio del estudio, siempre dentro de los parámetros 

establecidos en el punto 4 de estos Términos de Referencia. 

 

6. PLAZOS Y CRONOGRAMA DE ENTREGA 

 

6.1 CRONOGRAMA DE ENTREGAS 

La totalidad del trabajo de consultoría será realizado en cuatrocientos veinte 420 días y los 

Informes a presentar por el adjudicatario serán de acuerdo al siguiente cronograma: 

• Plan de trabajo (PT):  Dentro de los 15 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Primer Informe de Avance (PIA): Dentro de los 80 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Segundo Informe (SIA): dentro de los 140 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Tercer Informe (TIA): dentro de los 250 días corridos del inicio de la consultoría. 

• Informe Final (IF): dentro de los 360 días corridos del inicio de la consultoría. 

Con cada entrega, a excepción del plan de trabajos, y dentro de los 3 días hábiles posteriores a 

la misma, deberá coordinarse una reunión con la Dirección Nacional de Preinversión, en la que 

se encuentre presente el coordinador del estudio con los fines de informar los principales 

lineamientos y criterios adoptados en el avance del estudio. Esto aplica para primeras entregas y 

posteriores con correcciones. 

6.2 PRORROGAS Y MULTAS POR INCUMPLIMIENTO 

Para cada etapa del cronograma el Adjudicatario podrá solicitar, a través de OEI, una única 

prórroga de hasta 15 días corridos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE PREINVERSIÓN, debiendo 

estar debidamente justificada y notificada en forma fehaciente. El pedido de prórroga deberá ser 

realizado en forma fehaciente con 15 días corridos de antelación a la fecha prevista en el 

cronograma, mediante nota dirigida a OEI a fin de que sea remitida a la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE PREINVERSIÓN. En caso de atrasos por parte del Adjudicatario que superen la fecha 

acordada o la prórroga aprobada esta deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente 

al 0,02% del monto total del Contrato por cada día de atraso. El monto antes mencionado se 

devengará a favor del beneficiario (Ministerio de Obras Públicas de la Nación Argentina) en forma 

diaria y hasta tanto el Adjudicatario de estricto cumplimiento al Contrato.  

 

agua por red 
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7.  APROBACIÓN Y CRONOGRAMA DE PAGOS 

 

Ver Apartado C – CERTIFICACION DE SERVICIOS Y FACTURACIÓN 

 

8. DE LA CONSULTORA 

 

La firma deberá tener experiencia comprobable en la elaboración de Planes Directores y 

Proyectos Ejecutivos de Agua Potable y Saneamiento Cloacal. Deberán haber realizado un 

estudio de cada rubro mencionado, realizados en los últimos 15 años. La consultora deberá tener 

experiencia en elaboración de proyectos de infraestructura considerando aspectos ambientales e 

institucionales. 

 

Asimismo, deberá tener experiencia en la elaboración de proyectos en el marco de los organismos 

de crédito internacional.  

 

La firma Consultora desarrollará gran parte de sus actividades de campo y gabinete en las 

ciudades de referencia y también en sus oficinas, utilizando sus equipos, oficinas, vehículos, 

depósitos, herramientas y demás logística de su propiedad. 

La consultora podrá sub-contratar los trabajos de topografía, de suelos, laboratorio, pero no los 

de consultoría. 

 

9.  PERFILES Y RESPONSABILIDADES 

El equipo mínimo de Consultores deberá asignar para realizar los estudios estará integrado por:  

 

9.1 Coordinador del Proyecto: Un Ingeniero Civil o Hidráulico. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 

▪ Experiencia en Coordinación: Haber actuado como Jefe de Equipo o 

Coordinador en al menos cinco (5) proyectos de servicios de agua y 

saneamiento cloacal. 

 

9.2 Especialista en Hidráulica: Ingeniero Civil o Hidráulico. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 

 

9.3 Especialista en cálculo de estructuras: Ingeniero civil o hidráulico 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos que involucren 

cálculo de estructuras en infraestructura de servicios de agua y saneamiento 

cloacal. 

 

9.4 Especialista en Sanitaria: Ingeniero Civil, Hidráulico o Sanitario. 
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▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 

 

9.5 Especialista Electromecánico: Ingeniero Electromecánico o Mecánico. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Específica: En al menos cinco (5) proyectos de servicios de 

agua y saneamiento cloacal en los últimos 15 años. 

 

9.6 Especialista en Medio Ambiente: Licenciado en Gestión Ambiental/Esp. Ing. 

Ambiental o Arquitecto o Ingeniero/Esp. En Gestión Ambiental o carrera afín. 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Especifica: En al menos cinco (5) estudios y/o evaluaciones 

ambientales en proyectos de servicios de agua y saneamiento cloacal. 

 

9.7 Especialista en Economía: Licenciado en Economía o carrera afín 

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años. 

▪ Experiencia Especifica: En al menos cinco (5) evaluaciones económicas-

financieras en proyectos de infraestructura. 

 

9.8 Sociólogo: Licenciado en sociología, antropología o carrera afín.  

▪ Experiencia General: Experiencia profesional de al menos diez (10) años.  

▪ Experiencia Especifica: En al menos cinco (5) proyectos que involucren 

encuestas y relevamiento de necesidades.  

 

9.9 Especialista en Diseño y Modelación digital BIM. Amplio manejo de software 

relacionado y vigente con el trabajo a realizar.  

▪ Experiencia Específica: Con experiencia en proyectos realizados con 

metodología BIM. 

Se deberá presentar el Plan de trabajo de Personal Clave y No clave.(Formulario 2.8) 

 

10. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En el marco del “PROGRAMA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE 

GÉNERO Y DIVERSIDAD” del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS según RESOL-2020-193-

APN-MOP, donde una de sus funciones es consensuar acciones para la incorporación de la 

perspectiva de género y diversidad tanto en la planificación presupuestaria como en los procesos 

administrativos, de gestión y ejecución de obras, se citan los siguientes requerimientos a 

cumplimentar por parte del consultor: 

 

• Declaración jurada de conocimiento de la resolución citada. 

• Acompañar de Constancia de inicio de trámite de Certificado de Deudores Alimentarios al 

momento de la presentación de la propuesta técnica, expedido por el Registro de 

Deudores Alimentarios de la jurisdicción que pudiera corresponder según el domicilio de 

las personas integrantes de los órganos de administración y de sus órganos de gobierno. 

• Se deberá realizar una actividad o curso de sensibilización sobre temas de género a todas 
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las personas empleadas que estarán vinculadas al proyecto. Deberá presentarse en 

detalle los temas a tratar en el mismo y el profesional especializado en género que hará 

su dictado. El plazo para la implementación del mismo es hasta 3 meses de iniciado el 

contrato y será condición previa al pago del informe final. Los gastos estarán incluidos en 

la oferta global que se proponga. 

 

Por parte de la Dirección Nacional de Preinversión, la inclusión de perspectiva de género y 

diversidad formará parte de la evaluación de la propuesta. 

Estas acciones y requerimientos son en pos de atender el impacto diferencial que se genera 

en las mujeres y en las diversidades a fin de construir una política pública integral, que lleve 

adelante prácticas cotidianas desde una mirada que promueva la igualdad en el ámbito público 

para construir una sociedad más justa e inclusiva.  
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ANEXO 2. FORMULARIOS 

2.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA 

APTITUD PARA CONTRATAR – MOTIVOS DE EXCLUSIÓN 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

 

……………………………………………………………… 

[Ciudad y fecha] 

Señores 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI)  

Oficina Nacional Argentina - 

Paraguay 1510, (1061) –  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 20/2022 

 

Estimados(as) señores(as): 

 

El que suscribe [Nombre y Apellido del Representante Legal], con de documento N°[Tipo y Nro 

de documento], en calidad de [Titulo / Cargo], en nombre y representación de la Empresa [Razon 

Social], N° de CUIT[Nro de CUIT], con domicilio legal en [Calle, Nro, Localidad], teléfono N°[Prefijo 

país + localidad + Nro], correo electrónico [dirección correo], y con poder suficiente para obrar en 

su nombre, luego de haber examinado los documentos de licitación, sus circulares y enmiendas 

como prueba del pleno conocimiento y de los cuales acusamos recibo, aceptamos por la presente 

todas las condiciones que rigen la presente adquisición y ofrecemos realizar los trabajos 

cotizados de acuerdo con la Lista de precios, según formulario 2.2, que se adjunta a la presente 

oferta y forma parte de ésta. 

 

Convenimos en mantener esta oferta por un período de noventa (90) días a partir de la fecha 

fijada para la apertura de las ofertas, con sujeción a las modificaciones que resulten de las 

negociaciones del contrato, de conformidad con los Documentos de la Licitación. Esta propuesta 

nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del vencimiento de dicho 

período. 

 

Declaramos la veracidad y exactitud de toda la información proporcionada. Autorizamos, 

mediante la presente, que cualquier persona física o jurídica suministre a ustedes toda la 

información que consideren necesaria para confirmar la veracidad de la misma. En caso de 

comprobarse cualquier falta a la verdad en la información que presentamos, nos damos por 

notificados que ustedes tienen el derecho de invalidar nuestra propuesta. 

 

Declaramos que en este proceso no participamos en calidad de oferentes en más de una 

propuesta.  

 

Declaramos que nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier firma o 

profesional especializado contratado, no se encuentra, actualmente, a la fecha del presente 
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proceso, sancionada y/o impedida de ejercer la profesión, y no se encuentra involucrada en 

demandas judiciales que guarden relación con el ejercicio de la profesión objeto de este contrato.  

 

Esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, 

constituirá un Contrato valedero hasta que se prepare y firme un Contrato formal. 

 

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja ni ninguna otra oferta 

que reciban. 

 

A su vez, declaro bajo juramento que la firma a la que represento y las personas con poderes 

de representación, de decisión o de control sobre esta, o un miembro de nuestro órgano de 

administración, dirección o supervisión, no han sido objeto de una sentencia firme o de una 

decisión administrativa definitiva que se encuentren comprendidas dentro de las siguientes 

situaciones exclusión: 

a) Las personas que se encontraren sancionadas en virtud de disposiciones o 

resoluciones de la Oficina Nacional de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional y aquellas personas que la OEI haya registrado internamente, con motivo de 

haber detectado algún tipo de irregularidad; 

b) Aquellas personas que se encuentren inmersas en las prohibiciones para contratar 

enumeradas por la Oficina Nacional de Contrataciones de la Administración Pública 

Nacional, art 28 del Decreto 1023/2001; 

c) Las personas que se declaren en concurso preventivo o están sometidos a un 

procedimiento de insolvencia o liquidación, sus activos están siendo administrados por un 

liquidador o por un tribunal, se halla en concurso de acreedores, sus actividades 

empresariales han sido suspendidas o se encuentra en cualquier situación análoga, 

resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud de disposiciones legales 

o reglamentarias nacionales; 

d) Los agentes y funcionarios del Sector Público Nacional y las empresas en las 

cuales aquéllos tuvieran una participación suficiente para formar la voluntad social, de 

conformidad con lo establecido en la Ley de Ética Pública N.º 25.188, modificada por 

la Ley N.º 26.857; 

e) El personal directivo y/o empleados al servicio de la OEI en los últimos seis (6) 

meses; 

f) Los condenados por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la condena; 

g) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o 

contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos 

comprendidos en la Convención interamericana contra la Corrupción; o que se 

encontraran procesadas por blanqueo de capitales. 

h) Las personas que no hubieran cumplido con sus obligaciones tributarias y 

previsionales y se haya establecido dicha situación mediante sentencia firme o 

decisión administrativa definitiva;  

i) La persona culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido la 

legislación o la reglamentación aplicable o las normas deontológicas de la profesión a 

la que pertenece, siempre que se haya establecido, mediante sentencia firme o 
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decisión administrativa definitiva, o por cualquier conducta ilícita que afecte 

significativamente a su credibilidad profesional, cuando dicha conducta denote un 

propósito doloso o negligencia grave; 

j) Las personas que hayan constituido o sean sociedades ficticias; 

k) Aquellas personas humanas o jurídicas que hayan incurrido en cualquiera de los 

supuestos detallados como prácticas prohibidas: 

i.“Soborno o cohecho”: Todo acto u omisión que, en función de su cargo o 

investidura, realice un funcionario público o quien actúe en su lugar, contrario 

a sus deberes y en especial el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de 

valor que sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de 

contratación o durante la ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen 

en esta definición los actos de la misma naturaleza, realizados por oferentes, 

contratistas o terceros; 

ii.“Extorsión / coacción”: El hecho de amenazar a otro con causarle a él mismo o 

a miembros de su familia, en su persona, honra o bienes, un mal que 

constituyere delito, para influir en las decisiones durante el proceso de 

contratación o durante la ejecución del contrato correspondiente, ya sea que el 

objetivo se hubiese o no logrado; 

iii.“Fraude”: La tergiversación de datos o hechos, con el objeto de influir sobre el 

proceso de contratación o la fase de ejecución, en perjuicio de los 

participantes; 

iv.“Colusión”: Las acciones entre oferentes destinadas a que se obtengan precios 

a niveles artificiales, no competitivos, capaces de privar al Comprador de los 

beneficios de una competencia libre y abierta; 

v.“Obstrucción”: destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente información 

o elementos documentales significativos para los análisis, o investigaciones de 

posibles prácticas prohibidas; 

vi.Delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas; 

vii.Trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de personas 

 

Bajo mi responsabilidad, declaro al presentar mi propuesta la inexistencia de amistad manifiesta, 

relación familiar o algún tipo de cercanía personal con la OEI y el Ente requirente. 

 

 

 

 

________________________ ___________________________           

_________________________ 

  [Firma]     [Aclaración]    [En calidad de] 
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2.2 LISTA DE PRECIOS 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 20/2022 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

El que suscribe ……………………………..………………, de documento N° …………………..…, en 

nombre y representación de la Empresa ………………….………………………… con domicilio legal 

en la Calle .....………….……………………………………… N°...……….. de la localidad de 

…………………….......…………….., teléfono N° .........................., fax N° .........................., N° de 

CUIT................................................... y con poder suficiente para obrar en su nombre, según  consta 

en la documentación que se acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones generales,  

particulares y técnicas que rigen la presente licitación, cotiza los siguientes precios. 

 

Deberá presentarse el monto total incluyendo los impuestos, y un desagregado del monto de dichos 

impuestos: 

a b c d e f g h 

LOT

E 

DESCRIPCIO

N 

Precio 

Cotizado 

(sin 

incluir 

valores 

de las 

columnas 

d, e, f, g) 

Impuesto 

al Valor 

Agregad

o (IVA) 

Impuesto

s 

nacional

es  

Impuestos 

provincial

es 

Impuestos 

municipal

es 

Precio 

Total 

Cotizado* 

(c+d+e+f+

g) 

(Pesos) 

1 

Plan Director y 

Proyectos 

Ejecutivos 

para la 

Provisión de 

Agua Potable 

y Desagües 

Cloacales, en 

el Partido de 

Berazategui, 

Provincia de 

Buenos Aires”.  

         

    

 

(*) Los montos detallados en la columna “h” son finales e incluyen todos los costos, impuestos 

directos e indirectos y gastos derivados. 

Los montos cotizados se encuentran expresados en pesos. 

IMPORTANTE: Se admitirán únicamente cotizaciones con DOS (2) decimales 
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________________________ ___________________________           

_________________________ 

  [Firma]     [Aclaración]    [En calidad de] 
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2.3 ANTECEDENTES DE PROYECTOS SIMILARES 

 

 

REFERENCIA: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  

OEI BUE LPN 20/2022 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

Los antecedentes deberán ser presentados completando la planilla adjunta a continuación 

referenciando folio de la presentación donde se encuentra la documentación complementaria 

 

 

________________________ ___________________________           

_________________________ 

  [Firma]     [Aclaración]                    [En calidad de] 

  

Nombre del Trabajo: País 

Personal profesional suministrado por la firma/ entidad (especialización) 

Nombre del Contratante 

Nombre y apellido de un contacto en el organismo contratante: 

Objeto del trabajo: 

Lugar de trabajo Número de meses-

personal 

Duración del trabajo 

Fecha de iniciación: Fecha de terminación: Valor aproximado de los 

servicios (en dólares) 

Nombre de los consultores asociados (si los hubo) 

Nombre de los funcionarios del nivel superior (Personal clave: director/coordinador del 

proyecto, jefe del grupo de trabajo), participantes y funciones desempeñadas: 

Nombre y apellido de contacto 

 

Teléfono de contacto 

Descripción del proyecto: (ingrese una breve descripción del proyecto, no más de 10 

líneas) 
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2.4 FORMULARIO CURRICULUM VITAE (CV) 

 

Título del Cargo y No. [ej., LÍDER DEL GRUPO] 

Nombre del Profesional: [Indique nombre completo] 

Fecha de nacimiento: [día/mes/año] 

País de Ciudadanía/Residencia [Indique el País] 

Identidad de Género [Marcar con una X]  M   F   TTNB1   

La sigla TTNB refiere a travestis, trans y no binarios. 

 

Educación: [Haga una lista de educación universitaria u otra clase de educación especializada, 

con los nombres de las instituciones educativas, fechas de asistencia, grado(s)/diploma(s) 

obtenido(s)]  

Historia laboral relevante al trabajo:  

EXPERIENCIA GENERAL [Comenzando con el cargo actual, haga una lista en orden inverso. 

Indique fechas, nombre de la organización empleadora, títulos de los cargos ocupados, tipos de 

actividades realizadas y lugar del trabajo e información de contacto de clientes anteriores y 

entidades laborales con las que se pueda contactar para propósitos de referencias. No se requiere 

incluir empleos pasados que no tengan relevancia al trabajo.] 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA [A los efectos de acreditar la experiencia específica, indique: a) 

breve descripción del trabajo y su vinculación con esta consultoría; b) su fecha de inicio y 

finalización; c) monto de la consultoría (consignar en Pesos Argentinos o en Dólares Americanos); 

d) entidad contratante y organismo financiador (si corresponde); e) posición o cargo ejercido en 

dicha consultoría] 

Periodo Entidad empleadora y su 

cargo/posición. Información 

de contacto para referencias 

País   Resumen de 

actividades 

realizadas 

relevantes al 

Trabajo 

[ej., Mayo 

2005-

presente] 

[ej., Ministerio de ……, 

asesor/consultor de … 

referencias: Tel…………/e-

mail……; Sr. Bbbbbb, vice 

ministro] 

  

Miembro en Asociaciones y Publicaciones Profesionales: 

____________________________________________________________________________ 

Idiomas (indique únicamente los idiomas en los que puede trabajar: _________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Idoneidad para el Trabajo: 

Tareas detalladas asignadas al Grupo de 

Profesionales del Consultor:  
Referencia a Trabajos/Tareas Anteriores 

que mejor ilustre la capacidad para 

manejar las Tareas asignadas 

[Haga una lista de todos los 

entregables/tareas en las que participará el 

Experto en ocasión de este servicio de 

Consultoría)] 

 

 

Información de contacto del Profesional: (e-mail…………………., teléfono……………) 

 

Certificación: 

 

El suscrito certifica, hasta el mejor de mis conocimientos, que este CV describe correctamente a 

mi persona, mis calificaciones y mi experiencia y que estoy disponible para asumir el trabajo en 

caso de que me sea adjudicado. Entiendo que cualquier falsedad o interpretación falsa aquí 

descrita podrá conducir a mi descalificación o retiro por parte del Cliente.  

          [día/mes/año] 

 

Nombre del Profesional    Firma      Fecha 

 

          [día/mes/año] 

 

Nombre del Representante   Firma     Fecha 

Autorizado del Consultor  

(El mismo que firma la Propuesta)  

 

 Si  No 

(i)Este CV describe correctamente mis calificaciones y experiencia    

(ii) Formé parte del equipo que redactó los términos de referencia para este 

trabajo de servicios de consultoría 

   

(iii) Por la presente declaro que acepto participar exclusivamente con el 

licitador <nombre del licitador> en la licitación de servicios mencionada. 

Asimismo, declaro que, en caso de que la presente oferta sea aceptada, estoy 

en condiciones y dispuesto a trabajar en el período/los período(s) previsto(s) 

para el puesto para el que se ha incluido mi currículum vitae. 
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(iv) Declaro que no tengo compromiso confirmado como personal clave en 

ningún otro estudio ejecutado por la Dirección Nacional de Preinversión que 

se superponga por lo que se refiere a capacidad y calendario. 

   

 

Certifico que he sido informado por la firma que ésta ha incluido mi CV en la Propuesta para 

[nombre del proyecto y contrato].  Confirmo que estaré disponible para realizar el trabajo para el 

que he presentado mi CV de acuerdo con las disposiciones de ejecución y cronograma señalados 

en la Propuesta. 

O  

[Si el CV está firmado por el representante autorizado de la firma. Adjuntar el acuerdo escrito] 

Yo, como representante autorizado de la firma que presenta esta Propuesta para [nombre del 

proyecto y contrato], certifico que he obtenido el consentimiento del profesional mencionado para 

incluir su CV y que he obtenido una declaración escrita de dicho profesional en el sentido de que 

estará disponible para realizar el trabajo de acuerdo con las disposiciones de ejecución y 

cronograma señalados en la Propuesta. 
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2.5 DECLARACIÓN JURADA: INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR 

 

 
PERSONA JURIDICA - DECLARACION JURADA 

 

Marque con una cruz lo que corresponda: 

Alta:   Modificación:   

Fecha de Alta (A completar por OEI)   

Fecha de Modificación (A completar por OEI)   

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, manifiesta en carácter de declaración jurada y 

asumiendo toda la responsabilidad civil, penal y administrativa por cualquier falsedad, omisión, 

ocultamiento o variación que se verificare, que la información contenida en el presente formulario 

es veraz, exacta y subsiste al tiempo de efectuarse esta presentación, comprometiéndose a 

comunicar de inmediato a la OEI cualquier modificación que se produzca en alguno/s o todos los 

datos aquí consignados, mediante una nueva presentación. Asimismo, autoriza a la OEI a realizar 

consultas de antecedentes comerciales.  

DATOS BASICOS 

CUIT   

Razón Social / Denominación   

Tipo Social (Ej.: S.A./S.R.L)   

Nombre de Fantasía   

Actividad Principal    

Teléfonos / Fax   

Página Web   

Domicilio Real (Calle, Numero, Piso, Depto., Localidad, Provincia, CP)   

Domicilio Legal (Calle, Numero, Piso, Depto., Localidad, Provincia, CP)   

OBJETO 

Objeto que desempeña (de acuerdo al instrumento que acredite la 

personería jurídica) 
  

REPRESENTANTE/S LEGAL Y APODERADO (de corresponder) 

El que suscribe, con poder suficiente para este acto, declara bajo juramento, que las personas 

cuyos datos se detallan en la presente solicitud, están habilitadas para contratar, de conformidad 

con los requisitos del artículo 27 del Decreto 1023/2001 “Régimen de Contrataciones de la 

Administración Nacional” y que no incurre en ninguna de las causales de inhabilidad establecida 

en los incisos a) a g) del artículo 28 del citado plexo normativo y sus modificatorios.  

Apellido   



OEI BUE LPN 20/2022 
 

Página 70 de 107 

 

Nombres   

Cargo   

Tipo de Documento   

Nº de Documento   

Fecha de inicio de mandato   

Fecha de finalización de mandato   

  

Apellido   

Nombres   

Cargo   

Tipo de Documento   

Nº de Documento   

Fecha de inicio de mandato   

Fecha de finalización de Mandato   

  

Apellido   

Nombres   

Cargo   

Tipo de Documento   

Nº de Documento   

Fecha de inicio de mandato   

Fecha de finalización de Mandato   

En el supuesto caso de que sea necesario declarar un mayor número de representantes u 

apoderados, deberá imprimir y completar un nuevo ejemplar del presente formulario. 

CONTACTO COMERCIAL 

Apellido   

Nombres   

Cargo   

Teléfonos / Fax   

Correo electrónico   

DATOS DE PRINCIPALES CLIENTES (1) 

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   
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Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

CUIT Cliente   

Razón social, Denominación o Nombre Completo del Cliente:   

Actividad Principal:   

Sector (Privado / Publico)   

Ejercicio (Año en el que se ofreció el servicio)   

Monto Facturado   

  

ACLARACIONES:    

  

FIRMA DE REPRESENTANTE LEGAL   

ACLARACIÓN   

CARÁCTER   

LUGAR Y FECHA   

(1) Las referencias aquí consignadas estarán sujetas a confirmación por parte de la OEI  
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2.6 MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

DATOS PROVEEDOR 

RAZON SOCIAL: 

DOMICILIO:  

LOCALIDAD: CÓDIGO POSTAL: 

PROVINCIA: 

TELÉFONO: (             ) 

E-MAIL: 

CUIT (11 Dígitos)     _                 _   

 

DATOS CUENTA BANCARIA PARA DEPÓSITOS / TRANSFERENCIAS: 

TITULAR: 

BANCO: NRO. SUCURSAL: 

TIPO DE CUENTA:  NRO. CUENTA: 

CBU (22 dígitos)                                             

CUIT (Titular de la Cuenta):  
     _                 _   

POR MEDIO DE LA PRESENTE, AUTORIZO A LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

IBEROAMERICANOS A REALIZAR EL PAGO EN CUALQUIER CONCEPTO POR VIA 

BANCARIA, CONSIDERANDO ESTE COMO RECIBO DE PAGO, QUEDANDO BAJO MI 

RESPONSABILIDAD CUALQUIER MODIFICACION QUE EL BANCO REALICE EN MIS 

DATOS BANCARIOS. 

FIRMA REPRESENTANTE (*) 

ACLARACIÓN: 

EN CALIDAD DE 

TIPO Y NRO DE DOCUMENTO 

FECHA: 

 

Importante: No se aceptarán DDJJ incompletas, con enmiendas ni tachaduras. Caso contrario 

la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) retendrá los pagos, hasta la correcta 

recepción de la misma, sin excepción alguna.  

Es responsabilidad del proveedor, informar mediante el envío de una nueva DDJJ, cualquier 

tipo de cambio de los datos bancarios. De no recibir dicha documentación la OEI considerará 

válida la última cuenta bancaria registrada 

(*) Se deja constancia que la presente Declaración Jurada ha sido suscripta de puño y letra por 

el Representante, siendo la presente digitalización copia fiel de la original. 
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2.7 FICHA DE INFORMACIÓN BÁSICA DEL OFERENTE 

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – OEI BUE LPN 20/2022 

“Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, 

en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires”. 

 

INFORMACION DEL LICITANTE 

RAZON SOCIAL:  
  

CUIT/ Identificación Impositiva: 
  

DOMICILIO:  
  

LOCALIDAD:   
  

CÓD.POSTAL: 
  

PROVINCIA:      
  

PAIS:  
  

    

INFORMACION DE CONTACTO 

NOMBRE Y APELLIDO:  
  

E-MAIL: 
  

CARGO: 
  

TELÉFONO FIJO:   
  

CELULAR: 
  

    
FECHA TRANSFERENCIA / DEPÓSITO (*): 

(el comprobante debe adjuntarse junto con el envío de este 

formulario al momento de la compra de pliego a la casilla 

licitaciones.arg@oei.int) 

NO APLICA  

 

 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE:  

 

NOMBRE Y APELLIDO:  

 

EN CALIDAD DE:  

 

TIPO Y Nº DOCUMENTO:  

 

FECHA: 
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2.8 PLAN DE TRABAJO DE PERSONAL CLAVE Y NO CLAVE 

 

 

1 Para Expertos Clave y No clave, el insumo debe indicarse de manera individual para los 

cargos que se requieren. 

2 Los meses se cuentan desde el comienzo del trabajo/movilización. Un (1) mes equivale a 

22 días laborales (facturables). Un día laboral (facturable) no podrá ser menos de ocho 

(8) horas laborales (facturables). 

3 “Base” significa trabajo en la oficina del país de residencia del profesional. Trabajo de 

“Campo” significa trabajo realizado en el país del Cliente o en cualquier otro país fuera del 

país de residencia del profesional.  

4 Insumo tiempo completo 

5 Insumo tiempo parcial 
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ANEXO 3. MODELOS 

3.1 MODELO DE CONTRATO 

 

CONTRATACIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

“PLAN DIRECTOR Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y 

DESAGÜES CLOACALES EN EL PARTIDO DE BERAZATEGUI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES” 

CONVENIO OEI – MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

ACTA COMPLEMENTARIA N.º 1 

OEI BUE LPN 20/2022 

 

Entre la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA - Oficina en Argentina - en adelante “OEI”, Organismo Internacional de Cooperación, cuyo 

Representante Legal es el xxx. xxxxxxxxxxxx, DNI Nº xxxxxxxx, en su carácter de Director, constituyendo 

domicilio en la calle Paraguay N.º 1510 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una parte, actuando en 

el marco del Convenio suscripto con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, Acta Complementaria N.º 1 

– en adelante el ”REQUIRENTE”, y por la otra xxx nombre de la persona jurídica xxxxxx C.U.I.T.: 30-

xxxxxxxxxxx, representada en este acto por el/la Señor/a XXXXXXXXXXX, D.N.I.: XXXXXXXX, en su carácter 

de XXXXXXXXXX, con domicilio en la calle XXXXXXXXXXXXXX, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

en adelante denominado: “EL PRESTADOR”, celebran el presente contrato sujeto a los términos de OEI BUE 

LPN 20/2022 y a las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

CLAUSULA 1. Objeto: El presente contrato tiene por objeto la Contratación del Servicio de “Plan Director y 

Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, 

Provincia de Buenos Aires” conforme a la oferta, documentos de la licitación y Anexo I .- 

 

CLAUSULA 2. Vigencia: El contrato tendrá una duración de XXXXXX días corridos desde XXXX hasta 

XXXXX.- 

 

CLAUSULA 3. Valor y forma de pago: La OEI abonará al PRESTADOR por la prestación convenida un total 

de pesos xx letras xxx ($xx números xxx.-) impuestos incluidos, pagaderos en XXXXXXXXXXXXXXXX 

según se detalla en el Anexo I del presente instrumento. La aplicación de impuestos directos o indirectos o de 

cualquier índole correrá por exclusiva cuenta del PRESTADOR.- 

 

CLAUSULA 4. Requisitos para el Pago: La OEI deberá contar con la correspondiente aprobación y 

autorización de pago emitida por el REQUIRENTE y el PRESTADOR presentar original de factura 

correspondiente.  El PRESTADOR recibirá los pagos por medio de transferencia bancaria, de acuerdo a la 

información completada en la Declaración Jurada.- 

 

CLAUSULA 5. Calidad: El PRESTADOR deberá contar con la infraestructura necesaria, personal profesional 

y/o técnico especializado en el ramo, para el tipo de bienes solicitados, a fin de garantizar que el objeto del 

presente contrato sea proporcionado con la calidad, oportunidad y eficiencia requerida para tal efecto, 

comprometiéndose a desarrollarlo a satisfacción de la OEI y del REQUIRENTE.- 

 

CLAUSULA 6. Defectos y Vicios Ocultos: El PRESTADOR quedará obligado y deberá responder de los 

defectos y vicios ocultos en la calidad de los servicios prestados, así como de cualquier otra responsabilidad 

en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y/o en la legislación aplicable. - 
F.A N.º 49 –04/2022 
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CLAUSULA 7. Obligaciones de EL PRESTADOR: 

1. Cumplir cabalmente con el objeto del contrato. - 

2. Prestar los servicios en el lugar indicado por el encargado de ejercer la supervisión del contrato en los 

términos y condiciones acordada. - 

3. Informar oportunamente, por escrito a la OEI sobre los inconvenientes que afecten el desarrollo del mismo.- 

4. Presentar los informes que se le requieran. - 

5. Todas obligaciones inherentes al desarrollo del objeto y ejecución del presente Contrato.  

 

CLAUSULA 8. Obligaciones de la “OEI”:  

1. Pagar al PRESTADOR el valor acordado en las condiciones pactadas.-   

2. Verificar el cumplimiento del contrato por medio de personal asignado a tales efectos por el REQUIRENTE.- 

 

CLAUSULA 9. Garantías: El PRESTADOR deberá constituir las pólizas que se señalan en el Pliego de la 

Licitación. A los efectos de garantizar el debido cumplimiento de todas sus obligaciones, éste deberá entregar 

una póliza de anticipo financiero por el xx letra xxxx por ciento (xx%) del monto total del contrato, por un valor 

de pesos xx letras xxx ($xx números xxx.-). Asimismo, para garantizar el debido cumplimiento del contrato, 

éste deberá entregar una póliza de caución, correspondiente al xx letras xxxx por ciento (xx%) del monto total 

del presente contrato de pesos xx letras xxx ($xx números xxx.-). Ambas emitidas a favor del Ministerio de 

Obras Públicas de la Nación, CUIT: 30-71672540-1. Domicilio: Hipólito Yrigoyen N.º 250, Piso 11, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y expedidas por Compañía Aseguradora y certificada por escribano público. Una 

vez finalizada, de forma total, la ejecución del contrato, las garantías serán devueltas al PRESTADOR. En caso 

de rescisión anticipada de este contrato, por incumplimientos que le fueran imputables al PRESTADOR, dicho 

monto quedará a disposición del REQUIRENTE, en concepto de resarcimiento.- 

 

CLAUSULA 10 Exclusión de las relaciones laborales y seguros: Las partes declaran que el PRESTADOR 

actúa en forma independiente en todos los órdenes, por lo tanto el personal que se requiera para el 

cumplimiento del presente contrato es de su exclusiva responsabilidad, tanto salarial como en cuanto a 

prestaciones y seguros, por lo que la OEI queda liberada de cualquier obligación sobre salarios, prestaciones 

o indemnizaciones a las que, por cualquier motivo, pueda tener derecho el personal a cargo del PRESTADOR. 

Con entera libertad de juicio, por haber sido informado plenamente de las condiciones en que se realizarán las 

actividades del contrato, el PRESTADOR declara que no se considera, para ningún efecto, regido por un 

contrato laboral, ni como funcionario de la OEI, ni le serán aplicables el estatuto y reglamento del personal de 

la OEI.  Tampoco será considerado funcionario del REQUIRENTE. - 

 

CLAUSULA 11. Cesión del contrato-Subcontratos. El PRESTADOR no podrá ceder el contrato en todo ni 

en parte, sin autorización escrita de la OEI.  El PRESTADOR notificará fehacientemente a la OEI por escrito 

todos los subcontratos que adjudique en virtud del presente instrumento, si no los hubiera especificado en su 

oferta.  Dicha notificación, así haya sido incluida en la oferta o efectuada posteriormente, no eximirá al 

PRESTADOR de ninguna de sus responsabilidades u obligaciones contraídas en virtud del contrato.- 

 

CLAUSULA 12. Derechos de Patentes: El PRESTADOR indemnizará a la OEI en caso de reclamaciones de 

terceros relacionadas con transgresiones de derechos de patente, marca registrada o diseño industrial 

causadas por la utilización de los bienes o parte de ellos en el país de Gobierno. Los derechos de propiedad 

de autor y de reproducción, así como cualquier otro derecho intelectual de cualquier naturaleza que sea, sobre 

cualquier informe, trabajo, estudio u obra producida como consecuencia de este contrato pertenecerán 

exclusivamente al REQUIRENTE. - 
F.A N.º 49 –04/2022 
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CLAUSULA 13. Demoras de “EL PRESTADOR”: Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato 

“EL PRESTADOR” o su(s) sublocador(es) se viera(n) en una situación que impida el suministro oportuno de 

los servicios y/o puesta a disposición de los mismos, el PRESTADOR notificará en forma fehaciente y de 

inmediato a la OEI, por escrito, la demora, su duración posible y su(s) causa(s). La OEI, tan pronto como le 

sea posible después de recibir la notificación, evaluará la situación y podrá, a su discreción y de conformidad 

a las instrucciones del REQUIRENTE, prorrogar el plazo del suministro, con o sin liquidación de daños y 

perjuicios, en cuyo caso la prórroga será ratificada por las partes. Ante las demoras del PRESTADOR en el 

cumplimiento de sus obligaciones relativas a entregas sin justificación fundada, lo pondrán en situación de que 

se le imponga la liquidación por daños y perjuicios, a menos que ambas partes acuerden una prórroga. - 

 

CLAUSULA 14. Liquidación Clausula Penal: Si el PRESTADOR no prestara los servicios solicitados, en su 

totalidad, o en parte, dentro los plazos especificados en el Contrato, de conformidad con los Documentos de 

la Licitación y oferta, la OEI, podrá deducir del precio de éste, en concepto de liquidación de daños y perjuicios, 

una suma equivalente al 0.02% (cero punto cero dos por ciento) por día, descontándose  del precio total de 

los servicios no prestados, o de cualquier concepto  que la OEI deba abonar al PRESTADOR  hasta que se 

haga efectiva entrega de éstos. Una vez alcanzado el valor total de la entrega, la OEI podrá considerar resuelto 

el Contrato.- 

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para cada etapa del cronograma, el Adjudicatario podrá 

solicitar, a través de la OEI, una única prórroga de hasta 15 días corridos a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PREINVERSIÓN, debiendo estar debidamente justificada y notificada en forma fehaciente. El pedido de 

prórroga deberá ser realizado en forma fehaciente con 15 días corridos de antelación a la fecha prevista en el 

cronograma, mediante nota dirigida a la OEI a fin de que sea remitida a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PREINVERSIÓN. En caso de atrasos por parte del Adjudicatario que superen la fecha acordada o la prórroga 

aprobada este deberá abonar en concepto de multa una suma equivalente al 0,5% del monto total del Contrato 

por cada día de atraso. El monto antes mencionado se devengará a favor del MINISTERIO en forma diaria y 

hasta tanto el Adjudicatario dé estricto cumplimiento al Contrato.- 

 

CLAUSULA 15. Alcance del Contrato: El nivel de avance y ejecución del presente contrato estará 

condicionado y supeditado a la efectiva puesta a disposición de los fondos comprometidos aprobados del 

Convenio suscripto con el Ministerio de Obras Publicas de la Nación Acta N.º 1. 

 

CLAUSULA 16. Resolución anticipada del contrato: El presente contrato podrá darse por terminado 

anticipadamente en cualquiera de los siguientes eventos: 

1. Por mutuo acuerdo. - 

2. Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del PRESTADOR, certificada por el encargado 

de ejercer la supervisión. -  

3. Por muerte del PRESTADOR o disolución de la persona jurídica. -  

4. Por imposibilidad de cumplir con el objeto del contrato o por terminación del convenio del cual se deriva el 

presente instrumento, mediante comunicación escrita de la OEI. - 

 

CLAUSULA 17. Solución de controversias: Cualquier divergencia o contienda en la interpretación, 

aplicación o ejecución del presente contrato e, incluso, su resolución o la determinación de daños y perjuicios 

derivados del mismo, será sometida a los Tribunales en lo Civil y Comercial Federal con asiento en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. - 

 

CLAUSULA 18. Leyes aplicables jurisdicción: El contrato se interpretará de conformidad con las leyes de 
F.A N.º 49 –04/2022 
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la República Argentina, debiendo someterse a los Tribunales Federales en lo Civil y Comercial, con renuncia 

expresa a cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder por cualquier motivo o causa derivada de 

su interpretación y ejecución. 

 

CLAUSULA 19. Comunicaciones y domicilio contractual: Toda solicitud o comunicación que las partes 

deban dirigirse en virtud del presente Contrato, se efectuará por escrito en los domicilios constituidos por las 

partes en el presente instrumento. - 

 

CLAUSULA 20. Liquidación: El presente Contrato se entenderá como finalizado, una vez cancelado el valor 

total del mismo, con la certificación de cumplimiento expedida por el REQUIRENTE, mediante la cual las partes 

se declaran conformes en todo concepto. - 

 

CLAUSULA 21. Privilegios e inmunidades de la OEI: Los acuerdos establecidos en el presente contrato, o 

los relativos a él, no podrán ser tenidos como renuncia a ninguno de los privilegios e inmunidades de los cuales 

goza la OEI, consagrados en el Acuerdo de Sede Ley Nº 23.579 de la República Argentina, y demás 

disposiciones concordantes y complementarias.  Por lo mismo, el presente Contrato se regulará por los 

reglamentos y procedimientos de la OEI. - 

 

CLAUSULA 22. Otras obligaciones: Las partes pactan de común acuerdo lo siguiente:  

1) Los documentos adjuntos al presente contrato se considerarán parte integrante del mismo, tales como: el 

CPL y la correspondiente Oferta del PRESTADOR.  

2) Los derechos y obligaciones mutuos serán los estipulados en el presente documento y cualquier 

modificación a los mismos se hará por escrito.  

3) El PRESTADOR se obliga a cumplir con todas las obligaciones fiscales, parafiscales, laborales y de 

Seguridad Social, establecidas por las leyes argentinas, relacionadas con este contrato. - 

 

CLAUSULA 23. Modificaciones del contrato: Toda variación o modificación de las condiciones del Contrato 

sólo se efectuará mediante adenda debidamente fundada en forma escrita y firmada por las partes. – 

 

CLAUSULA 24. Deber de confidencialidad del PRESTADOR, protección de datos: El PRESTADOR se 

compromete a cumplir estrictamente las normas sobre “secreto estadístico” y “confidencialidad de la 

información”, de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente. Este deber de confidencialidad seguirá 

en vigor aún después del vencimiento del plazo de la rescisión o resolución del presente contrato, haciéndose 

responsable el contratado de los daños y perjuicios que pudiera irrogar la difusión de datos o informes no 

publicados.- 

De conformidad con lo establecido en la normativa europea sobre protección de datos vigente en el 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley de 

Protección de Datos Personales Argentina N°25.326.- 

Le informamos que los datos personales a los que la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, Ciencia y Cultura (OEI) pueda tener acceso en la tramitación de este procedimiento serán tratados 

con la exclusiva finalidad de verificar la capacidad del candidato para la correcta ejecución del contrato. Los 

datos objeto del tratamiento no serán cedidos a terceros o a proveedores externos, salvo lo establecido por la 

legislación vigente.- 

La base legítima del tratamiento en cuestión será la aplicación de medidas precontractuales o la ejecución del 

contrato civil y comercial en el caso de los adjudicatarios. La Organización de Estados Iberoamericanos para 

la Educación, Ciencia y Cultura (OEI) conservará los datos mientras tenga lugar la relación contractual entre 

las partes, conservándose bloqueados los datos posteriormente por el tiempo mínimo que exige la legislación 
F.A N.º 49 –04/2022 
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vigente.- 

Los datos personales del PRESTADOR serán publicados en nuestra web  https://oei.int/contrataciones por 

criterios de transparencia en la contratación, este tratamiento es necesario y usted consiente el mismo. Por lo 

tanto, la base que legitima el tratamiento de los datos es la ejecución del presente contrato y su consentimiento, 

así como el interés legítimo de la OEI.- 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad y limitación del 

tratamiento de sus datos dirigiéndose a Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia 

y Cultura (OEI) en C/ Bravo Murillo, 38. 28015 Madrid o a protección.datos@oei.int, acompañando copia de su 

DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situación, Ud. tiene derecho a presentar una 

reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).- 

 

CLAUSULA 25. Perfeccionamiento: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento de la: 

a) Firma de las partes. - 

b) Presentación de las garantías establecidas. - 

 

Se firma dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de Buenos Aires a los xxxxxxx 

de días del mes de xxxxxxxxxxxxx de 2022.- 

 

 

 

……………………………………………                       ………………………………… 

 

FIRMA “EL PRESTADOR”                                                         FIRMA “OEI” 

ACLARACIÓN…………………………………                                Sello: 

DNI: ………………………………………… 

EN CALIDAD DE………………......................                       
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ANEXO I  

 

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN: 

El objeto del presente contrato es “Plan Director y Proyectos Ejecutivos para la Provisión de Agua Potable y 

Desagües Cloacales, en el Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.” 

 

ENTREGABLES ESPERADOS:  

 

Se deberán entregar los siguientes productos/entregables, según las actividades específicas que se presenten 

en la propuesta:  

 

ITEM  ENTREGABLES 

1 I Plan de trabajo 

2 II Primer Informe de Avance (PIA) 

3 III Segundo Informe de Avance (SIA) 

4 IV Tercer Informe de Avance (TIA) 

5 V Informe Final (IF) 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGAS Y PAGOS: 

 

CUOTA ENTREGABLES 
% DE PAGO 

SEGÚN 
CONTRATO 

FECHA DE 
ENTREGA 

FECHA LÍMITE DE 
APROBACIÓN 

1 Plan de trabajo 10 %   

2 Primer Informe de Avance (PIA) 20 %   

3 Segundo Informe de Avance (SIA) 20 %   

4 Tercer Informe de Avance (TIA) 20 %   

5 Informe Final (IF) 30 %   

 

Los entregables deberán remitirse a consultoresdnpri@obraspublicas.gob.ar, en el formato que 

el supervisor del proyecto considere adecuado para cada producto/entregable.  

                                               

……………………………………………                       ………………………………… 

 

FIRMA “EL PRESTADOR”                                                     FIRMA “OEI” 

ACLARACIÓN…………………………………                                Sello: 

DNI: ………………………………………… 

EN CALIDAD DE………………......................    

 

F.A N.º 49 –04/2022  
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3.2 MODELO DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS 

3.2.1 MODELO DE PÓLIZAS DE SEGURO DE CAUCIÓN:  

[GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA / CUMPLIMIENTO DE CONTRATO] 

 

La póliza de seguro de caución deberá ajustarse a los modelos aprobados por Resolución N° 

17047 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Las condiciones generales y 

particulares, deberán ajustarse a dicho modelo SIN EXCEPCIÓN. 

 

PÓLIZA Nº [indicar el número] 

 

CONDICIONES PARTICULARES  

Esta Compañía [indicar el nombre de la Compañía Aseguradora], EL ASEGURADOR, con 

domicilio en [indicar el domicilio], en su carácter de garante solidario, con renuncia a los beneficios 

de excusión y división y con arreglo a las Condiciones Generales que forman parte de esta póliza 

y a las particulares que seguidamente se detallan, asegura a:XXXXXXX, CUIT: XXXXXX. EL 

ASEGURADO, con domicilio en [indicar el Domicilio del Asegurado] el pago de hasta la suma de 

[indicar la moneda y el monto] que resulte adeudarle [indicar el nombre del Licitante] EL 

TOMADOR, con domicilio en XXXXXX por afectación de la garantía que, de acuerdo a la ley, las 

bases de licitación y el contrato, en su caso, está obligado a constituir según el objeto que se 

indica en las Condiciones Generales integrantes de esta póliza.  

El ASEGURADOR se obliga a cubrir hasta el importe total de la garantía que se exija, y mantener 

su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.  

 

OBJETO DE LA LICITACIÓN 

Licitación OEI BUE LPN 20/2022, XXXXXXXXX.  

El presente seguro regirá desde la 0 hora del día [indicar la fecha de la oferta]hasta la extinción 

de las obligaciones del TOMADOR cuyo cumplimiento cubre. Las cláusulas y anexos que 

seguidamente se detallan, firmadas y adheridas a las Condiciones Particulares, forman parte 

integrante de la presente póliza.  

A los fines que hubiere lugar, EL ASEGURADOR, fija domicilio en: [indicar el domicilio]  

Fecha: [indicar fecha de emisión de la póliza] Por y en nombre de la Compañía Aseguradora: 

(Firma) (Nombre y cargo) ______________________  

 

Fecha: ______________________ 

En calidad de: [indicar: cargo u otra designación apropiada]  

[Sello de la Compañía Aseguradora] 

 

Deberá adjuntarse la transcripción de las condiciones generales tipo aplicables a las pólizas de 

seguro de caución.  

 

“Esta póliza ha sido aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación (Resolución Nº 

17047)” [En el caso de pólizas emitidas por empresas argentinas]  
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3.2.2 MODELO DE GARANTÍAS BANCARIAS:  

[MANTENIMIENTO DE OFERTA] 

 

[El banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas] 

________________________________________ [indicar el Nombre del banco, y la dirección de 

la sucursal que emite la garantía]  

  

Beneficiario: Organización de Estados Iberoamericanos, para la Educación la Ciencia y la 

Cultura, CUIT: 30-69115712-8 

Fecha: [indicar la fecha]  

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA No. _____________ [indicar el número de 

Garantía] 

 

Se nos ha informado que [indicar el nombre del Oferente] (en adelante denominado “el Oferente”) 

les ha presentado su oferta el [indicar la fecha de presentación de la oferta] (en adelante 

denominada “la oferta”) para la ejecución del contratoXXXXXXXXXXXXXXXXX bajo el llamado a 

Licitación No. OEI BUE LPN 20/2022 (“el llamado”). Así mismo, entendemos que, de acuerdo con 

sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá respaldar dicha oferta. A solicitud del 

Oferente, nosotros [indicar el nombre del banco]por medio de la presente Garantía nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indicar la cifra en números expresada en la moneda del país del Comprador o su equivalente en 

una moneda internacional de libre convertibilidad], ([indicar la cifra en palabras]) al recibo en 

nuestras oficinas de su primera solicitud por escrito y acompañada de una comunicación escrita 

que declare que el Oferente está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las 

condiciones de la oferta, porque el Oferente: (a) ha retirado su oferta durante el período de validez 

establecido por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta; o (b) si después de haber 

sido notificados por el Comprador de la aceptación de su oferta dentro del período de validez de 

la oferta como se establece en el Formulario de Presentación de Oferta, o dentro del período 

prorrogado por el Comprador antes de la expiración de este plazo, (i) no firma o rehúsa firmar el 

Contrato, si corresponde, o (ii) no suministra o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento 

de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes. Esta Garantía expirará (a) en el caso del 

Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras oficinas las copias del Contrato firmado 

por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a ustedes por instrucciones del 

Oferente, o (b) en el caso de no ser el Oferente seleccionado, cuando ocurra el primero de los 

siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación al Oferente 

indicándole que el mismo no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido treinta días después de la 

expiración de la oferta. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá 

recibirse en esta institución en o antes de la fecha límite aquí estipulada. 

___________________________________ [Firma(s)] 

 

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE ………………………………………………  

  

NOMBRE DEL BANCO O DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA……………… 

 

DIRECCIÓN………………………………………………………………………… 
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3.2.3 MODELO DE GARANTÍAS BANCARIAS:  

[CUMPLIMIENTO DE CONTRATO] 

 

[El banco completará este formulario de Garantía Bancaria según las instrucciones indicadas] 

 

Fecha: [indicar la fecha (día, mes, y año)] 

LPN No. y Título: OEI BUE LPN 20/2022“XXXXXXXXXXXXXXX” 

 

Sucursal del banco u oficina [nombre completo del Garante]  

Beneficiario: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, CUIT: XXXXXXXXXXXX 

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No.: [indicar el número de la Garantía] 

 

Se nos ha informado que [nombre completo del PROVEEDOR] (en adelante denominado “el 

PROVEEDOR”) ha sido adjudicado en la Licitación OEI BUE LPN 20/2022, fecha [indicar día, y 

mes] de [indicar año] con ustedes, para el suministro de “XXXXXXXXXXXXXX” (en adelante 

denominado “el Contrato”). Además, entendemos que, de acuerdo con las condiciones de la 

licitación y el Contrato, se requiere una Garantía de Cumplimiento del mismo. A solicitud del 

PROVEEDOR, nosotros por medio de la presente garantía nos obligamos irrevocablemente a 

pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan [indicar la(s) suma(s) en cifras y en 

palabras]contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, 

manifestando que el PROVEEDOR está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, 

sin argumentaciones ni objeciones capciosas, sin necesidad de que ustedes prueben o acrediten 

las causas o razones de su demanda o la suma especificada en ella. Esta garantía expirará a 

más tardar el [indicar el número] día de [indicar el mes de [indicar el año], y cualquier reclamación 

de pago bajo esta garantía deberá ser recibida por nosotros en esta oficina en o antes de esa 

fecha. El banco deberá insertar la suma establecida en el Contrato y denominada como se 

establece en el mismo, ya sea en la(s) moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre 

convertibilidad aceptable al Beneficiario. 

 

La presente garantía regirá desde la 00 hora del día [indicar la fecha de la firma del contrato] 

hasta la extinción de las obligaciones del PROVEEDOR cuyo cumplimiento cubre [Firmas de los 

representantes autorizados del banco y del PROVEEDOR] 

 

 

FIRMA Y SELLO DEL GARANTE ………………………………………………  

  

NOMBRE DEL BANCO O DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA……………… 

 

DIRECCIÓN………………………………………………………………………… 

 

FECHA……………………………………………………………………………… 
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3.3 MODELO DE ACTA DE ACEPTACIÓN DEFINITIVA 

3.3.1 MODELO DE ACTA DE ACEPTACION DEFINITIVA 

 
Acta de Aceptación DEFINITIVA 

 

Entre requirente  XXXXXXXXX 

Razón Social del 

Proveedor: 
  C.U.I.T.:   

Fecha de 

suscripción del 

Contrato 

  
Concurso/

Licitación 

OEI BUE LPN 

20/2022 

Descripción:   Lote/Ítem:   Cantidad:   

e-mail proveedor:   Teléfonos:   

 

El ente requirente citado el día………………………………., en presencia de los responsables 

designados por el mismo y abajo firmantes proceden a librar la certificación1 de la / del recepción 

/ rechazo de los / las bienes / entregables prestaciones de servicios adjudicados a la empresa 

conforme con las prescripciones que se detallan. 

En prueba de conformidad los Responsables Designados de Recepción, firman la presente acta 

de recepción definitiva certificando que durante la revisión no se encontraron fallas sobre los 

productos testeados, lo cual genera la aceptación de los entregables aquí detallados: 

 

 

  

 
  

 
  

 

Firma responsable Ente requirente: 

 

Firma Responsable Proveedor: 

 

[Una copia original de la presente acta será remitida a la OEI, junto con la posterior Acta de 

Recepción Definitiva]  

 

 

 

                                                
1 Firma, aclaración y sello. 
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ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN PROVEEDORES 

DOCUMENTACIÓN MÍNIMA A PRESENTAR 

 

Tipo de 

Documentación 
Descripción 

Legal 

Sociedad Anónima (S.A.): 

- Estatuto Social, con sus eventuales modificaciones. (Copia certificada) 

- Acta de designación de representante legal. (Acta de Asamblea de designación de 

Directores y Actas de Directorio de distribución de cargos en la que se nombra 

Presidente) - (Copia certificada) 

- Composición accionaria y distribución de acciones. 

- Apoderados: Cuando la Sociedad resuelva hacerse representar por un apoderado, 

deberá acompañar el instrumento que acredite tal carácter y facultades suficientes. 

(Copia certificada) 

- Copia del DNI del firmante, suscripto en original por el mismo. (Presidente, y 

apoderado en caso de corresponder) 

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.): 

- Contrato Social, con sus eventuales modificaciones y/o cesión de cuotas. (Copia 

certificada) 

- Acta de Reunión Socios, designación de Gerentes, en caso de corresponder. (Copia 

certificada) 

- Apoderados: Cuando la Sociedad resuelva hacerse representar por un apoderado, 

deberá acompañar el instrumento que acredite tal carácter y facultades suficientes. 

(Copia certificada) 

- Copia del DNI del firmante, suscripto en original por el mismo. (Gerente/s, y 

apoderado en caso de corresponder) 

Sociedades de Hecho: 

- Copia del DNI de cada uno de los socios o titular, según corresponda, suscripta en 

original por su titular. 

Otras (UTE / Consorcio): 

- De acuerdo a la indicado en la CGL 2.7 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales de la Licitación (CGL) y Anexo 5. 

Económica 

Financiera 

S.A., S.R.L. u Otras, en caso de corresponder: 

- Últimos tres (3) Balances General firmados, auditados y certificados ante la 

autoridad que corresponda.  (Copia simple suscripta en cada foja por Representante 

Legal) 

Impositiva 

S.A., S.R.L, u otras: 

- Copia de Constancia de Inscripción en AFIP, inicialada en todas sus fojas. (Suscripta 

por Representante Legal) 

- Copia de constancia de Inscripción a Ingresos Brutos, Convenio Multilateral o 

exenciones en caso de tenerlas. (Suscripta por Representante Legal). 

Carta de 

Presentación 

Nota de presentación haciendo mención a Reseña Histórica. Inicios, desarrollo del 

negocio, principales clientes, principales proveedores. Tendencia y/o concentración 

de la actividad. Actividad en la actualidad y perspectivas para el futuro. 
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FORMULARIO deberá presentar la documentación junto con el Formulario 2.5 

 

Se deberá presentar la documentación que corresponda de acuerdo al tipo societario, las 

enunciadas en este apartado no son limitantes para otros tipos societarios. 
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ANEXO 5 

 

5.1 GUIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS EN EL SUPUESTO DE QUE EL 

OFERENTE DESEE REALIZAR UN CONSORCIO DE COOPERACIÓN 

 

La presente tiene como objeto establecer la documentación mínima exigida para la presentación 

de oferta en el supuesto de que el oferente desee constituir un consorcio de cooperación: 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

1.- PRESENTACION DE LA OFERTA 

a) En primer lugar y junto con la oferta, deberán acompañar el contrato del Consorcio de 

Cooperación con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente conforme surge del 

modelo acompañado, conforme Anexo I (APCA). El contrato deberá estar firmado por todas 

aquellas empresas que hayan manifestado su intención de asociación. 

b) La póliza correspondiente a la garantía del mantenimiento de oferta deberá ser emitida con el 

nombre de las empresas y CUIT de cada una de ellas que hayan manifestado el interés de 

asociación y deberá estar debidamente certificada ante escribano público, conforme Anexo II 

(APCA). 

c) Los documentos adjuntos deberán ser suscriptos, por todos los representantes legales de cada 

empresa que haya manifestado su interés. 

d) Cada empresa deberá remitir la documentación formal que corresponda para cada una de ellas 

conforme a lo establecido en el anexo 4 del pliego de bases y condiciones particulares.  

2.- UNA VEZ ADJUDICADO 

a) Las empresas remitirán el contrato firmado el cual deberá estar debidamente certificado 

mediante escribano público. 

b) Deberán volver a realizar la DDJJ de transferencia bancaria conforme surge del modelo 

remitido al efecto, conforme Anexo III (APCA). 

c) Deberán acompañar el correspondiente trámite de declaración de contrato de cooperación en 

la IGJ.  

d) Las pólizas que deban presentarse luego de la adjudicación serán emitidas con el nombre que 

surja del contrato constitutivo y, además deberá constar en la misma los respectivos CUIT de 

ambas empresas, junto con la certificación de las firmas ante escribano público, conforme Anexo 

IV (APCA). 

3.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

a) Al momento de la suscripción del contrato, no deberá existir ningún trámite previo que surja del 

contrato de cooperación.  

b) Se deberá contar con las pólizas emitidas conforme los requisitos exigidos. 
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ANEXO I (APCA) 
 

CONTRATO DE CONSORCIO DE COOPERACIÓN 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los xx del mes de xx de dos mil veintidós, 

(denominación de la sociedad 1 y tipo de sociedad), sociedad constituida por escritura N.º xxx del 

xx de diciembre de xxxx pasada ante la escribanía de (indicar localidad, nombre del/de la 

escribano/a)  al folio xxx del Registro xxxx a su cargo, inscripta ante la Inspección General de 

Justicia bajo el número xxxx del Libro x de Sociedades por Acciones, con fecha xx de xxxx de 

20xx, con domicilio legal en (indicar dirección, localidad, provincia), CUIT xx-xxxxxxxx-x, 

representada en este acto por su (cargo, Nombres Apellidos), (nacionalidad), (tipo y numero de 

documento), legitimado para representar a la sociedad en este acto por (indicar tipo de poder 

habilitante) de fecha (día/mes/año), pasada ante la escribanía (indicar localidad, nombre del/de 

la escribano/a),obrante a los Folios xxx del Libro de Actas de Directorio, por una parte, en adelante 

(nombre de la empresa); y (denominación de la sociedad 2 y tipo de sociedad), una sociedad 

constituida, por escritura N.º xx de fecha (día/mes/año) pasada ante la escribanía (indicar 

localidad, nombre del/de la escribano/a), obrante al folio Nº xxx del Registro N.º xxx a su cargo, 

inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha (día/mes/año) bajo el N.º xxxx del Libro  

xxx, tomo x de (tipo de sociedad)., con domicilio en (indicar dirección, localidad, provincia), CUIT 

xx-xxxxxxxx-x, representada en este acto por (cargo, Nombres Apellidos), (nacionalidad), (tipo y 

numero de documento), legitimado para representar a la sociedad en este acto por (indicar tipo 

de poder habilitante) con fecha (día/mes/año), pasada ante la escribanía (indicar localidad, 

nombre del/de la escribano/a), obrante al folio xxx del Registro xxx a su cargo, que para todos los 

fines legales se denominará (nombre de la empresa), convienen celebrar el presente 

CONTRATO DE CONSORCIO DE COOPERACIÓN, a tenor de lo normado por los artículos 1470 

y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación, y los requisitos del Numeral 2.7. del Pliego 

de Bases y Condiciones Generales Licitación Pública (CGL) de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura utilizado en el marco de la Licitación 

Pública Nacional OEI BUE LPN 20/2022, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

PRIMERA – OBJETO: El Consorcio tiene por objeto llevar adelante hasta su finalización los 

trabajos que le fueron adjudicados en la Licitación Pública OEI BUE LPN 20/2022 “Nombre 

completo de la licitación”, que fuera convocada por la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura Oficina Nacional Argentina (OEI).  

SEGUNDA – VIGENCIA: El presente contrato regirá desde su suscripción hasta la conclusión 

definitiva y aprobación por parte del comitente de los trabajos que constituyen su objeto.  

TERCERA DENOMINACIÓN: El Consorcio se denominará “CONSORCIO DE COOPERACIÓN 

xxxxxxxxx”.  

CUARTA – DOMICILIO: Para todos los efectos que deriven del presente contrato, el Consorcio 

tendrá su domicilio en (indicar dirección, localidad, provincia).  

QUINTA – FONDO COMÚN OPERATIVO: El fondo común operativo se constituirá con el aporte 

efectuado por (nombre de la sociedad 1) en un xx % y (nombre de la sociedad 2) en un xx % y 

ascenderá a la suma de (indicar valor en letras y números) que las partes se obligan a integrar 

en el plazo de diez (10) días corridos contados a partir de la suscripción del presente. En caso de 

ser necesario, las partes se comprometen a integrar nuevas sumas dinerarias, en la proporción - 

consignada más arriba, al solo requerimiento del representante del Consorcio. El fondo operativo 

permanecerá indiviso hasta la finalización de la vigencia del Consorcio. 

SEXTA – OBLIGACIONES Y DERECHOS – ADMINISTRACIÓN - FACTURACION: Las partes 

se obligan a ejecutar todas las tareas que sean de su competencia específica y resulten 
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necesarias y conducentes a la consecución del objeto del contrato, en tiempo y forma según el 

cronograma aprobado por el comitente. La administración del Consorcio estará en cabeza de 

(indicar nombre de la sociedad), quien emitirá las facturas por los servicios adjudicados por cuenta 

y orden del Consorcio, en tiempo y forma de acuerdo al cronograma aprobado por el comitente y 

rendirá cuentas de su gestión a medida que se reciban o efectúen pagos. El costo de la 

administración del Consorcio será del (indicar porcentaje en letras y números) del monto bruto de 

los ingresos percibidos en función del contrato celebrado con el comitente. Las partes podrán 

acordar la percepción de ganancias parciales, en tanto y en cuanto, a criterio de la administración 

del Consorcio, ello no entorpezca el cumplimiento de su objeto. Tales ganancias serán recibidas 

a cuenta de lo que resulte de las cuentas finales de la gestión. Una vez que ambas partes hayan 

aprobado las cuentas finales, el saldo resultante será distribuido entre ellas en proporción a su 

participación en el Consorcio. A los efectos de agilizar la comunicación entre las partes, éstas 

constituyen domicilios electrónicos en las siguientes direcciones: (indicar mail o mails de 

contacto). El liderazgo del Consorcio corresponderá a (nombre de la empresa). Las partes 

integrarán los equipos de trabajo afectados a la ejecución de los servicios contratados, de acuerdo 

a sus áreas de especialidad, competencias y capacidades, conforme los requerimientos de tales 

servicios.  

SÉPTIMA – PARTICIPACIÓN: La participación de las partes en el Consorcio será la siguiente:  

(nombre de la sociedad 1 y porcentaje en letras y números)  

(nombre de la sociedad 2 y porcentaje en letras y números)  

 

OCTAVA – RESPONSABILIDAD: Las partes serán mancomunada y solidariamente 

responsables frente al comitente y a terceros, de todas las obligaciones con causa en el presente 

Contrato de Consorcio de Cooperación. Entre las partes, si una de ellas se viera obligada a 

cumplir con una obligación que hubiera correspondido cancelar a la otra, tendrá derecho a repetir 

el pago, a tenor de lo dispuesto por el artículo 840 del Código Civil y Comercial de la Nación. Si 

la obligación fuera de hacer, el costo que hubiera demandado su cumplimiento deberá ser 

reintegrado a la parte cumplidora a los valores previstos en el Contrato con el comitente. La 

repetición delo pago podrá efectuarse por compensación con la suma de la ganancia que le 

correspondiera percibir a la parte incumplidora.  

NOVENA – ADOPCIÓN DE DECISIONES: Excepto aquellas decisiones de mero trámite, que 

quedan a cargo de la administración del Consorcio, las restantes serán adoptadas por unanimidad 

de los miembros del Consejo Directivo, (Indicar forma de representación a modo de ejemplo: 

estará integrado por un representante titular y un suplente de cada una de las partes), en ocasión 

de las reuniones que celebrarán con la eventual participación del representante técnico del 

Consorcio. Tales reuniones se celebrarán con una periodicidad mínima de un (indicar lapso de 

tiempo) y máxima de (indicar lapso de tiempo). No obstante, si resultara indispensable adoptar 

alguna decisión de manera urgente, la administración del Consorcio citará a los miembros del 

Consejo Directivo a una reunión de emergencia, notificando la misma por medio de correo 

electrónico a los domicilios constituidos en la cláusula SEXTA del presente, con un plazo mínimo 

de cuarenta y ocho (48) horas de anticipación. Ambas partes se obligan a no entorpecer las 

decisiones técnicas que cada una de ellas deba adoptar en función de sus competencias 

específicas y exclusivas. Si una de las partes no cumpliera con este compromiso, la decisión final 

quedará a cargo del representante técnico del Consorcio. En cada una de las reuniones que 

celebren las partes, se labrará un Acta que será volcada al Libro de Actas que llevará la 

administración del Consorcio. Las partes designan como sus representantes para integrar el 

Consejo Directivo a las siguientes personas:  

Socio 1 designa a: 
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Indicar nombre apellido, DNI, domicilio del titular y suplente 

Socio 2 designa a: 

Indicar nombre apellido, DNI, domicilio del titular y suplente 

Si se produjera la vacancia de los cargos de Consejeros Titular y Suplente de una de las partes 

del Consorcio, o de ambas, (Indicar Socio 1 y Socio 2) se obligan a designar mediante nota 

firmadas por el representante legal nuevos Consejeros para integrar debidamente el Consejo 

Directivo.  

DÉCIMA – REPRESENTANTES: La representación legal del Consorcio será ejercida por el 

(Indicar nombre apellido, DNI, dirección y dirección electrónica personal). En caso de 

imposibilidad momentánea de éste para ejercer el cargo, lo suplirá transitoriamente el (Indicar 

nombre apellido, DNI, dirección y dirección electrónica personal). Si se produjera la vacancia del 

cargo por renuncia, incapacidad, destitución o fallecimiento de ambos, las partes procederán a 

designar por unanimidad un nuevo representante legal, ya sea titular o suplente, según 

corresponda. La representación técnica del Consorcio, será ejercida por (Indicar nombre apellido, 

DNI, dirección y dirección electrónica personal) y, en caso de imposibilidad temporaria de ejercer 

dicha función, alternativamente lo suplirá (Indicar nombre apellido, DNI, dirección y dirección 

electrónica personal). Si se produjera la vacancia del cargo por renuncia, incapacidad, destitución 

o fallecimiento de ambos (Indicar nombre de la sociedad líder de la asociación), quien asume el 

liderazgo técnico del Consorcio, procederá a designar otro representante técnico. 

DÉCIMO PRIMERA – EJERCICIO CONTABLE – CONTABILIDAD: El representante legal del 

Consorcio deberá mantener una detallada y ordenada documentación y contabilidad de las 

operaciones realizadas, según criterios y procedimientos previamente aprobados por el Consejo 

Directivo del Consorcio. A ese efecto, deberá llevar los libros de comercio que fueren necesarios 

conforme a la ley y confeccionar los estados de situación patrimonial, atribución de resultados y 

rendición de cuentas, proponiendo a las partes su aprobación dentro de los sesenta días 

posteriores al cierre del ejercicio de que se trate, el cual se producirá el (Indicar día mes año). 

Dicha documentación, deberá reflejar adecuadamente y mediante técnicas contables usuales, 

todas las operaciones llevadas a cabo en ese período y los resultados económicos obtenidos. 

Los costos incurridos por cualquiera de las partes en la ejecución de los servicios, serán 

aprobados por simple mayoría de las firmas consorciadas. La diferencia entre la facturación por 

la ejecución de los servicios y los costos en que se incurriera por el mismo concepto, o sea el 

margen, será distribuido entre las partes conforme mecanismos previamente aprobados por el 

Consejo Directivo y de acuerdo a la siguiente proporción: a) Sociedad xx %; b) Sociedad: xx %. 

DÉCIMO SEGUNDA – MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: Lo acordado por las partes en el 

presente contrato, sólo podrá ser modificado por la decisión unánime de éstas y con la aprobación 

previa y expresa del comitente.  

DÉCIMO TERCERA – DERECHO DE RECESO – ADMISIÓN DE NUEVOS MIEMBROS: Las 

partes se obligan a mantener su participación en el Consorcio hasta la conclusión definitiva de 

los trabajos y aprobación de los mismos por el comitente. Si por causas de fuerza mayor 

extraordinaria una de las partes se viera imposibilitada de continuar prestando los servicios a los 

que se ha comprometido al efectuar la oferta ante el comitente, la otra podrá optar entre asumirlos 

a su cargo y costa o sustituir a la parte imposibilitada por otra con iguales cualificaciones técnicas 

y económicas, en ambos casos con la conformidad previa y expresa del comitente.  

DÉCIMO CUARTA – INCUMPLIMIENTO: El incumplimiento grave de una de las partes a las 

obligaciones asumidas frente al comitente o frente a la otra parte, y los incumplimientos menores 

reiterados en más de tres oportunidades, producirán su exclusión del Consorcio de la parte 

incumplidora, dando derecho a la otra parte a proceder del modo establecido en la cláusula 

DÉCIMO TERCERA del presente. Si uno de los representantes del Consorcio –legal y/o técnico– 
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a criterio de cualquiera de las partes incumpliera sus funciones una vez de manera grave o 

reiterada en más de tres veces en casos más leves xxxxxx procederá a su destitución, ya sea 

motu proprio o a instancias de xxxxxxxx, procediéndose en tal caso según lo previsto en la 

cláusula DÉCIMA del presente.  

DÉCIMO QUINTA – EXTINCIÓN Y LIQUIDACIÓN: El presente Consorcio de Cooperación se 

extinguirá por las siguientes causas: a) Por el cumplimiento del objeto y aprobación de los trabajos 

por el comitente; b) por la imposibilidad de cumplimiento del objeto, por causas ajenas a la 

voluntad de las partes, tales como, pero no excluyentes de otras, la fuerza mayor que impida de 

manera absoluta el cumplimiento, la decisión del comitente de rescindir el contrato celebrado con 

el Consorcio, etc. Si la extinción se produjera por el cumplimiento del objeto y aprobación de los 

trabajos por el comitente, una vez aprobadas por las partes las cuentas finales, se procederá a 

liquidar el saldo que hubiere, asignando el (indicar porcentaje letra y numero) a (Sociedad 1) y el 

(indicar porcentaje letra y numero) a (Sociedad 2). Si la extinción se produjera por las razones 

consignadas en el punto b) de esta cláusula, se efectuará una rendición de cuentas parcial que 

abarque hasta el momento de producción de la causa de extinción; el saldo que hubiere a ese 

momento se mantendrá en reserva hasta la finalización definitiva de los trabajos, si es que éstos 

pudieran seguir ejecutándose por al menos una de las partes (ya sea de manera exclusiva o 

mediante la incorporación de una nueva parte), a fin de hacer frente a eventuales deudas u 

obligaciones de causa anterior a la fecha de extinción. Concluidos los trabajos y aprobados por 

el comitente, se procederá a liquidar el saldo existente al momento de la extinción y luego de 

deducidas las sumas que se hubieran pagado por los conceptos antes indicados, se procederá a 

liquidarlo asignando el mismo en los porcentajes consignados más arriba. 

DÉCIMO SEXTA – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: A todos los efectos de este contrato las 

PARTES constituyen, respectivamente, los domicilios indicados en el encabezamiento del 

presente, donde serán válidas todas las citaciones, notificaciones, intimaciones y requerimientos, 

judiciales o extrajudiciales. Así mismo, ante cualquier controversia, divergencia, reclamación o 

duda en la interpretación, aplicación, ejecución, cumplimiento o exclusión, así como por 

indemnización de los daños y perjuicios resultantes de este contrato, o que se refiera a él mismo, 

y que las PARTES declaran conocer y aceptar íntegramente, sometiéndose  a los Tribunales 

Nacionales en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, debiéndose 

considerar, como domicilios constituidos a todos los efectos, los fijados en este contrato.  

El contrato se interpretará de conformidad con las leyes de la República Argentina, debiendo 

someterse a los Tribunales Nacionales Civiles y Comerciales Federales, con renuncia expresa a 

cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder, por cualquier motivo o causa derivada 

de su interpretación y ejecución.  

 

DÉCIMO SÉPTIMA – DOMICILIOS: Las partes constituyen domicilios a los efectos del presente 

Contrato, en los siguientes: a) (Indicar sociedad 1 y domicilio completo). b) (Indicar sociedad 2 y 

domicilio completo). En dichos domicilios serán tenidas por válidas todas las comunicaciones, 

notificaciones e intimaciones que deban cursarse entre las partes, y subsistirán mientras su 

modificación no sea notificada de modo fehaciente a la otra parte. Las comunicaciones, 

notificaciones o intimaciones que se cursaran vía correo electrónico a los domicilios electrónicos 

consignados en la cláusula SEXTA del presente, serán tenidas por válidas cuando la otra parte 

acuse recibo del correo recibido por ese medio.  

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en el 

lugar y fecha consignados al comienzo.  
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ANEXO II (APCA) 
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ANEXO III (APCA) 
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ANEXO IV (APCA) 
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5.2 GUIA PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS EN EL SUPUESTO DE QUE EL 

OFERENTE SEA UNA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (U.T.E.) 

 

La presente tiene como objeto establecer la documentación mínima exigida para la presentación 

de oferta en el supuesto de un oferente que desee constituir una Unión Transitoria de Empresa 

(U.T.E.): 

 

ETAPAS DEL PROCESO 

1.- PRESENTACION DE LA OFERTA 

a) En primer lugar, y junto con la oferta, deberán acompañar el contrato constitutivo de UTE que 

cumpla con los requisitos mínimos exigidos por la normativa vigente conforme surge del modelo 

acompañado Anexo I (UTE). El contrato deberá estar firmado por todas aquellas empresas que 

hayan manifestado su intención de asociación. 

b) La póliza correspondiente a la garantía del mantenimiento de oferta deberá ser emitida con el 

nombre de las empresas y CUIT de cada una de ellas que hayan manifestado el interés de 

asociación y deberá estar debidamente certificada por escribano público. Anexo II (UTE). 

c) Todo documento deberá ser suscripto por todos los representantes legales de cada empresa 

que haya manifestado su interés. 

d) Cada empresa deberá remitir la documentación formal que corresponda para cada una de ellas 

conforme lo estipulado en el anexo 4 del pliego de bases y condiciones particulares.  

 

 

2.- UNA VEZ ADJUDICADO 

a) Las empresas deberán realizar las gestiones correspondientes a efectos de poder formalizar 

la UTE. 

b) Deberán acompañar toda la documentación que surja de su nacimiento exigida por la 

Inspección General de Justicia (IGJ). 

c) Una vez inscripta la UTE, se deberá enviar la constancia de inscripción de AFIP y además se 

deberá acompañar el CBU de la cuenta bancaria abierta al efecto, que deberá estar informado 

en la DDJJ según Anexo III (UTE). 

d) Las pólizas que deban presentarse luego de la adjudicación serán emitidas por la UTE con su 

nombre y CUIT correspondiente, además, deberán estar debidamente certificadas por escribano 

público, conforme Anexo IV (UTE). 

 

 

3.- SUSCRIPCION DEL CONTRATO 

a) Al momento de la suscripción del contrato la UTE no deberá tener ningún trámite pendiente.  

b) Se deberá contar con las pólizas emitidas conforme los requisitos exigidos. 
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ANEXO I (UTE) 
 

MODELO DE CONTRATO DE UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS 

 

En la ciudad de Buenos Aires, a los (...) días del mes de (...) de dos mil veintidós, entre (...) 

SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en (...), de esta ciudad, en adelante (...); (...) SOCIEDAD 

ANONIMA, con domicilio en (...), de (...), en adelante (...); (...) SOCIEDAD ANONIMA, con 

domicilio en (...) de (...), en adelante (...); y (…) SOCIEDAD ANONIMA, con domicilio en (...) de 

(...), en adelante, (...); también designadas como la PARTE o las PARTES, según corresponda, 

y representadas, respectivamente, por los abajo firmantes en su nombre, con facultades 

suficientes a este efecto, acuerdan constituir una Unión Transitoria de Empresas sujeta al régimen 

previsto en el Tomo IV, Libro Tercero, Capitulo 16, Sección 4 del Código Civil y Comercial 

artículos 1463 a 1469 respectivamente. 

 

PRIMERA – NOMBRE Y ANTECEDENTES: El nombre de la Unión Transitoria de Empresas será 

(...) UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS. Los respectivos datos de inscripción registral y las 

correspondientes resoluciones de los órganos sociales de las PARTES que autorizan esta Unión 

Transitoria de Empresas, se detallan a continuación: 

 

1.- (...): Inscripción original: Número (...), Folio (...), Libro (...), Tomo (...), de Estatutos de 

Sociedades Anónimas Nacionales, de fecha (...) y modificación por cambio de denominación 

Número (...), Folio (...), Libro (...), Tomo (...), de Sociedades Anónimas, de fecha (...). La 

resolución especial consta en Acta de Directorio n° (...), de fecha (...), labrada a fojas (...) del Libro 

de Actas de Directorio n° (...) de la Sociedad. - 

 

2.- (...): (...). - 

 

3.- (...): (...). - 

 

4.- (...): (...). - 

 

SEGUNDA – OBJETO: La Unión Transitoria de Empresas tiene por objeto el desarrollo y 

ejecución de la obra: (...); y el cumplimiento de su contrato, modificaciones o ampliaciones. El 

objeto de la Unión Transitoria de Empresas comprende también la realización de todas las 

actividades, prestaciones, servicios y suministros, complementarios, accesorios o adicionales de 

la obra que es el objeto principal, obligándose las PARTES a cumplir con todas las obligaciones 

relativas a la construcción de la obra, y cumplimiento del contrato, modificaciones, ampliaciones 

y adecuaciones, sea con medios propios o contratados. - 

 

Corresponderán íntegramente a la Unión Transitoria de Empresas, todos los ingresos por obra 

realizada. Todos estos ingresos, como así los provenientes del fondo operativo y aportaciones en 

dinero suministrados por las PARTES a la Unión Transitoria de Empresas, serán obligatoriamente 

depositados en las cuentas bancarias de la Unión Transitoria de Empresas, para su 

administración o disposición ulterior por los representantes de la Unión Transitoria de Empresas. 

-  

 

Serán por cuenta de la Unión Transitoria de Empresas, todos los gastos que directa o 

indirectamente se originen con motivo de la construcción y ejecución de la obra, y de su contrato, 
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que son su objeto. Todos estos gastos se pagarán con transferencias o cheques de las cuentas 

bancarias de la Unión Transitoria de Empresas. - 

 

Sobre las cuentas bancarias de la Unión Transitoria de Empresas sólo podrán librarse cheques 

con la firma conjunta de las personas que constituyen el representante de la Unión Transitoria de 

Empresas. Cada una de las personas que constituyen este representante podrá delegar su firma 

para este caso, en una o más personas que autorice a ese fin. Para el depósito de cheques y 

otros valores en las cuentas bancarias, bastará la firma de una de las personas que constituyen 

el representante de la Unión Transitoria de Empresas, o de cualquiera de los autorizados por 

ellas. -  

 

TERCERA – DURACION: La duración de la Unión Transitoria de Empresas será igual a la de la 

ejecución de la obra especificada en la CLAUSULA SEGUNDA, más su plazo de garantía y 

conservación, y se extenderá hasta que la Unión Transitoria de Empresas perciba el total de sus 

créditos y pague todas sus obligaciones. - 

 

CUARTA – DOMICILIO: El domicilio de la Unión Transitoria de Empresas se constituye en (...). - 

 

QUINTA – PARTICIPACIONES: Las PARTES participarán en partes iguales, en todos los 

resultados, pérdidas o ganancias de la Unión Transitoria de Empresas, en sus ingresos y gastos, 

en sus obligaciones y derechos, en las contribuciones debidas al fondo común operativo, en el 

financiamiento, gastos generales, fianzas, garantías y cualquier otro concepto relacionado con 

las actividades comunes. - 

 

SEXTA – FONDO OPERATIVO. RESPONSABILIDAD: Como fondo operativo de la Unión 

Transitoria de Empresas se fija la cantidad de XXXXXXX pesos ($ XXXXX. -) que será integrado 

por las PARTES en las respectivas proporciones de participación. Las PARTES se obligan a 

adecuar este fondo en la medida en que fuera necesario para la ejecución de la obra mencionada 

en la CLAUSULA SEGUNDA, de acuerdo con las decisiones al respecto del Consejo de 

Dirección de la Unión Transitoria de Empresas. Las PARTES serán ante la Repartición Comitente 

responsables mancomunadamente solidarias por los actos y operaciones que deban desarrollar 

o ejecutar por el objeto de la Unión Transitoria de Empresas; y serán responsables simplemente 

mancomunadas por las obligaciones que contraigan por él frente a terceros, sean personas 

físicas o jurídicas, públicas o privadas. - 

 

La quiebra de una o más de una de las PARTES no producirá la extinción de este contrato, que 

continuará con las restantes, asumiendo éstas la participación proporcional y correspondiente a 

la o las fallidas. - 

 

SEPTIMA – REPRESENTACION DE LA UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS: Serán 

representantes de la Unión Transitoria de Empresas, (...), (...), (...), y (…) en forma conjunta. El 

domicilio de estos representantes es (...). - 

 

La calidad de representante de la Unión Transitoria de Empresas de la PARTE o de las PARTES 

que eventualmente sean excluidas de la Unión Transitoria de Empresas conforme con las 

siguientes CLAUSULAS DECIMO SEXTA y DECIMO SEPTIMA, se tendrá por automáticamente 

revocada cuando ocurra tal exclusión.  
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OCTAVA – CONSEJO DE DIRECCION: La Unión Transitoria de Empresas estará conducida por 

un Consejo de Dirección, quien decidirá todas las cuestiones relativas a ella, en forma originaria, 

si tal cuestión no es de la competencia de uno de los funcionarios que establezca el Consejo de 

Dirección. Y en última instancia, en caso de discrepancias de alguna de las PARTES, con la 

decisión de alguno de esos funcionarios en la materia de su competencia. En especial, el Consejo 

de Dirección decidirá: 

 

1°. - Sobre los retiros de fondos de la Unión Transitoria de Empresas, por las PARTES.  

 

2°. - Sobre las controversias con la Repartición Comitente. - 

 

3°. - Sobre la aprobación de la liquidación final de la Unión Transitoria de Empresas. - 

 

4°. - Sobre la iniciación de acciones judiciales. - 

 

5°. - Sobre la emisión de pagarés o letras de cambio. - 

 

6°. - Sobre las provisiones de fondos por las PARTES en exceso de las establecidas en la 

siguiente CLAUSULA NOVENA, que sean necesarias para el cumplimiento del objeto de la Unión 

Transitoria de Empresas. - 

 

7°. - Sobre la contratación de personal y equipos para la ejecución de la obra mencionada en la 

CLAUSULA SEGUNDA. - 

 

8°. - Sobre todos los asuntos que una o más de una de las PARTES someta a su decisión. - 

 

9°. - Sobre las modificaciones al contrato de obra mencionado en la CLAUSULA SEGUNDA o a 

la Unión Transitoria de Empresas. - 

 

10°. - Sobre todos los temas que hagan al buen desarrollo del contrato de la obra mencionado en 

la CLAUSULA SEGUNDA, en particular la subcontratación de obras o servicios a la PARTE o a 

las PARTES o a terceros. - 

 

11°. - Sobre los otros casos especiales previstos en las restantes cláusulas de este contrato. - 

 

El Consejo de Dirección estará formado por XXXXX (X) miembros, uno por cada PARTE. Cada 

PARTE designará el miembro que le corresponda del Consejo de Dirección, que actuará como 

su representante en él. Las PARTES podrán designar otro representante en el Consejo de 

Dirección, en cuyo caso, cada uno de ellos actuará como representante alterno de la PARTE que 

lo designó, valiendo a todos los efectos, la presencia conjunta de ambos representantes de una 

PARTE, como la de un solo miembro del Consejo de Dirección. - 

 

El o los representantes de cada PARTE, se designarán mediante comunicación escrita dirigida a 

las otras PARTES. En casos excepcionales, especialmente en caso de imposibilidad de 

asistencia de las personas anteriormente designadas, éstas podrán ser sustituidas por un 

apoderado designado por escrito al efecto por la PARTE o las PARTES de que se traten. - 

 

La calidad de miembros del Consejo de la Unión Transitoria de Empresas del o de los 
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representantes o autorizados de la PARTE o de las PARTES que eventualmente sean excluidas 

de la Unión Transitoria de Empresas conforme con las siguientes CLAUSULAS DECIMO SEXTA 

y DECIMO SEPTIMA, caducarán automáticamente cuando ocurra tales exclusiones. -  

 

No se pagará ninguna dieta ni remuneración a los representantes en el Consejo de Dirección, por 

su asistencia a las reuniones del Consejo. - 

 

El quórum del Consejo de Dirección será de cuatro representantes, uno por cada PARTE. - 

 

Las decisiones del Consejo de Dirección se adoptarán por el XX % (XXXXX por ciento) de los 

votos, teniendo cada PARTE derecho a un (1) voto únicamente; salvo cuando se decida sobre la 

iniciación de acciones judiciales contra la Repartición Comitente o sobre la rescisión del contrato 

de obra mencionado en la CLAUSULA SEGUNDA, ya que en estos dos supuestos la decisión 

del Consejo de Dirección se adoptará por unanimidad, es decir, por el 100 % (cien por ciento) de 

los votos.- 

 

El Consejo de Dirección se reunirá con la frecuencia que aconseje el desarrollo de la obra 

mencionada en CLAUSULA SEGUNDA y las cuestiones que se planteen. Cualquiera de las 

representantes que lo integran o cualquiera de las PARTES podrá convocarlo citando a su 

constitución y fijando el orden del día, con una antelación no menor a dos (2) días, salvo casos 

de urgencia. Se levantará el acta de cada reunión con expresión de todos los puntos tratados en 

ella por el representante que haya citado a la reunión o por uno de los de la PARTE que lo hubiera 

hecho. Cada acta se levantará en XX (X) ejemplares, uno por cada PARTE y otro para la Unión 

Transitoria de Empresas.  

 

Cualquier divergencia surgida dentro del Consejo de Dirección será dirimida por las PARTES 

directamente entre ellas, por unanimidad. - 

 

NOVENA – OBLIGACIONES DE CADA PARTE: Las PARTES realizarán en conjunto la obra 

mencionada en la CLAUSULA SEGUNDA, proporcionando cada una de ellas en sus respectivos 

porcentajes de participación el dinero necesario para ello, en las fechas y por los montos para 

cada una de ellas, que se indican en el Compromiso de Aportaciones de las PARTES, que se 

agrega como anexo del presente y que, debidamente firmado por las PARTES, lo integra y 

establece las obligaciones esenciales de cada PARTE al respecto.- 

 

Además, al mismo fin de la realización conjunta de la obra mencionada en la CLAUSULA 

SEGUNDA, cada PARTE proporcionará en sus respectivos porcentajes de participación, el dinero 

que se requiere en exceso del Compromiso aludido, los equipos, el personal, los materiales y 

todo lo necesario para la realización de la obra mencionada en la CLAUSULA SEGUNDA y el 

cumplimiento de sus otras obligaciones, o subcontratando trabajos, todo según lo decida el 

Consejo de Dirección o los funcionarios de la Unión Transitoria de Empresas que él 

eventualmente designe.- 

 

La falta de provisión por una de las PARTES de cualquiera de los equipos comprometidos, su 

retiro sin acuerdo de las otras PARTES antes de terminada la obra mencionada en la CLAUSULA 

SEGUNDA y su falta de reposición inmediata en caso de destrucción de los equipos o de 
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secuestro, o de medidas de ejecución forzada contra ellos, constituirán incumplimientos graves 

que autorizan a las otras PARTES, previa intimación a la PARTE o las PARTES incumplidoras 

para que en no más de cinco (5) días cumplan con la provisión del equipo faltante o afectado por 

las medidas indicadas, a que procedan, a elección de la PARTE o las PARTES cumplidoras, a 

suministrar el equipo faltante a cargo de la PARTE o las PARTES incumplidoras, a los precios de 

plaza, o a contratar su suministro por un tercero, así mismo con cargo a la PARTE o las PARTES 

incumplidoras.- 

 

El dinero, demás bienes, su uso, el personal directo y los otros servicios o prestaciones que así 

lo determine el Consejo de Dirección, que proporcionen las PARTES a la Unión Transitoria de 

Empresas, serán con cargo a la Unión Transitoria de Empresas, cuyo importe o procedimiento de 

liquidación, determinará el Consejo de Dirección. - 

 

Es obligación además de cada una de las PARTES, avisar y notificar en forma fehaciente a las 

demás PARTES, dentro de las 48 horas, cualquier documentación o notificación recibida que 

haga a la responsabilidad u obligación de la Unión Transitoria de Empresas. Las PARTES o la 

PARTE que omitiere esta obligación será exclusivamente responsable de las consecuencias que 

produzcan la omisión o de los perjuicios que resulten de sus eventuales decisiones inconsultas, 

sin poder tener como propios, los beneficios que resulten de ellas. - 

 

DECIMA – NORMAS CONTABLES: Según corresponda 

 

UNDECIMA – ADMISION DE NUEVOS MIEMBROS: Para la admisión de nuevos miembros de 

la Unión Transitoria de Empresas se requerirá la conformidad unánime de todas las PARTES. 

Ninguna de las PARTES podrá ceder o transferir sus cuotas, derechos, obligaciones o intereses 

relativos o emergentes de la Unión Transitoria de Empresas, o del contrato de obra mencionado 

en la CLAUSULA SEGUNDA, a terceros o a otra PARTE u otras PARTES, sin el previo 

consentimiento unánime y por escrito de las restantes PARTES a las cuales no se les cedió o 

transfirió ni ceden o transfieren esos cuotas, derechos, obligaciones o intereses. - 

 

DUODECIMA – EXCLUSIVIDAD: La exclusividad y comunidad de intereses que surgen de la 

Unión Transitoria de Empresas, quedan exclusivamente limitados a la ejecución de la obra 

mencionada en la CLAUSULA SEGUNDA y a sus posibles adicionales, accesorios y servicios 

complementarios. - 

 

DECIMO TERCERA – SANCIONES: Si alguna o algunas de las PARTES no cumpliera en tiempo 

apropiado, con la obligación de proveer fondos u otras prestaciones a su cargo, y la otra u otras 

PARTES hubieran cumplido total o parcialmente con tal provisión o prestación, se aplicarán 

automáticamente intereses a favor de la PARTE o las PARTES cumplidoras, a la tasa de 

intereses que se capitalizarán cada treinta (30) días corridos, sobre los fondos o sobre el valor de 

plaza de la prestación que la PARTE o las PARTES cumplidoras hubieran cumplido en defecto 

de la PARTE o las PARTES incumplidoras. El incumplimiento no significará la liberación de 

ninguna responsabilidad u obligación para la PARTE o las PARTES incumplidoras, ni del derecho 

que tenga la PARTE o las PARTES cumplidoras para resarcirse del perjuicio. La PARTE o las 

PARTES cumplidoras tendrán derecho a cobrar de la PARTE o las PARTES incumplidoras la 

suma adelantada o valor de plaza de la prestación cumplida, más sus acrecidos fijados, mediante 

su pago directo por la Unión Transitoria de Empresas, a cuenta de los créditos que la PARTE o 

las PARTES incumplidoras tengan por cualquier causa contra la Unión Transitoria de Empresas, 



OEI BUE LPN 20/2022 
 

Página 101 de 107 

 

o de cualquier otro bien de la PARTE o las PARTES incumplidoras. En el caso de que la otra 

PARTE o PARTES no cubriesen la provisión de fondos o no cumpliesen con la prestación faltante 

de la PARTE o las PARTES incumplidoras, y que ese incumplimiento genere perjuicio a la Unión 

Transitoria de Empresas o a la otra u otras PARTES, la PARTE o las PARTES incumplidoras 

asumirán los daños económicos totales, más una cláusula penal a favor de la Unión Transitoria 

de Empresas o a la otra u otras PARTES, según a quién afecte el perjuicio, igual a los fondos 

que no se proveyó o a valor de la prestación que no se cumplió, con los mismos intereses fijados 

al comienzo de esta cláusula. Todo sin perjuicio de la eventual exclusión de la PARTE o las 

PARTES incumplidoras, que además se produzca por su o sus incumplimientos, conforme con lo 

previsto en las siguientes CLAUSULAS DECIMO SEXTA Y DECIMO SEPTIMA del presente. -   

 

DECIMO CUARTA – DISOLUCION Y LIQUIDACION: Concluido el plazo de vigencia de la Unión 

Transitoria de Empresas o el cumplimiento de la ejecución de la obra que son su objeto y su 

eventual plazo de prórroga, o extinguida su contratación por cualquier causa, y transcurrido el 

plazo de garantía, si correspondiera, se procederá a la disolución de la Unión Transitoria de 

Empresas y a su liquidación, que concluirá con la redacción del balance final para su aprobación 

por el Consejo de Dirección. Los equipos, herramientas, instalaciones, y todo otro bien provistos 

por las PARTES a la Unión Transitoria de Empresas, les serán devueltos, respectivamente, a la 

PARTE o las PARTES que los proveyó y los adquiridos por la Unión Transitoria de Empresas 

serán distribuidos entre las PARTES de común acuerdo. A falta de tal acuerdo, se procederá a 

su venta a terceros en remate público de esos bienes adquiridos por la Unión Transitoria de 

Empresas. Si a juicio del Consejo de Dirección, antes de la finalización de la obra mencionada en 

la CLAUSULA SEGUNDA, existieren utilidades líquidas realizadas, él podrá disponer la 

distribución de utilidades, a cuenta del resultado final, como así, distribuciones provisorias 

previas, siempre a cuenta, pero en este caso, con cargo de devolución, si posteriormente el juicio 

del Consejo de Dirección es el que no existen utilidades líquidas realizadas. - 

 

DECIMO QUINTA – SEPARACION: Las PARTES no se separarán durante la vigencia de la 

Unión Transitoria de Empresas. - 

 

DECIMO SEXTA – EXCLUSION EN GENERAL: La Unión Transitoria de Empresas, en principio, 

no es rescindible. - 

 

Sin embargo, si una o más de una de las PARTES entra en convocatoria de acreedores o quiebra, 

toma medidas para terminar sus negocios por causa de su incapacidad para pagar sus deudas, 

o fuera puesta bajo administración judicial, provisional o definitivamente, o padece embargo o 

restricciones sobre la disponibilidad de sus bienes que afecten la contratación de la obra 

mencionada en la CLAUSULA SEGUNDA y que no levantara o solucionara dentro de un plazo 

razonable de intimada por alguna o algunas de las restantes PARTES, ésta o éstas podrán excluir 

o sustituir de la Unión Transitoria de Empresas a la PARTE o las PARTES en falta.- 

 

La PARTE o las PARTES excluidas o sustituidas, participarán en los beneficios sólo hasta la 

fecha de su exclusión o sustitución, de acuerdo a sus porcentajes de participación que tuvieran 

en ese dicho momento, los que se liquidarán previo a su requerimiento por diez (10) días, a la 

finalización del plazo establecido en la CLAUSULA TERCERA. La PARTE o las PARTES 

excluidas o sustituidas participarán de las pérdidas de acuerdo a sus porcentajes de participación 

que tuvieran en ese momento, hasta la finalización de la obra mencionada en la CLAUSULA 

SEGUNDA o del cumplimiento total de las obligaciones contraídas por la Unión Transitoria de 
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Empresas. Esta participación en las pérdidas será exigible de inmediato que cada pérdida ocurra, 

a la PARTE o las PARTES excluidas o sustituidas. La PARTE o las PARTES excluidas o 

sustituidas responderán por todos los daños y perjuicios ocasionados a la Unión Transitoria de 

Empresas, inmediatos, mediatos y causales. La rendición de cuentas a la PARTE o las PARTES 

excluidas o sustituidas, sólo deberá efectuárseles, en la misma oportunidad en que deberá 

establecerse la liquidación de sus participaciones en beneficios. - 

 

En caso de incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones por una o más de una de las 

PARTES, que implique un riesgo de incumplimiento serio de las obligaciones del contrato de la 

obra mencionado en la CLAUSULA SEGUNDA, o que faculte contractualmente a la Repartición 

Comitente a resolver el contrato de la obra mencionado en la CLAUSULA SEGUNDA, la restante 

o restantes PARTES, previa intimación al cumplimiento íntegro de la o las obligaciones en 

cuestión, dentro de un plazo de quince (15) días corridos o el menor que exijan las circunstancias, 

podrán excluir o sustituir a la PARTE o las PARTES incumplidoras, con las mismas 

consecuencias indicadas en el párrafo precedente.- 

 

En todos los casos el equipo, maquinarias, instalaciones y cualquier otro bien provisto por la 

PARTE o las PARTES excluidas a la Unión Transitoria de Empresas, permanecerá, sin cargo, a 

disposición de la otra u otras PARTES si ellas así lo requieren, para la realización de la obra 

mencionada en la CLAUSULA SEGUNDA. - 

 

DECIMO SEPTIMA – EXCLUSION EN PARTICULAR, POR INCUMPLIMIENTO DE 

APORTACIONES EN DINERO: El incumplimiento de una o más de  una de las PARTES, de su 

obligación de proporcionar dinero a la Unión Transitoria de Empresas conforme con el 

Compromiso de Aportaciones de las PARTES, anexo al presente, será también causa de 

exclusión de la Unión Transitoria de Empresas de la PARTE o las PARTES incumplidoras, en 

este caso, automática, esto es, por la sola circunstancia de que ocurra la circunstancia, u ocurran 

las circunstancias, que seguidamente se indican, sin necesidad de interpelación previa, ni de 

declaración de la exclusión, ni por la otra u otras PARTES, ni por alguna autoridad administrativa 

o judicial, cuando se dé alguna o varias de las siguientes circunstancias:  

 

I.- Que, para alguna de las fechas indicadas en el Compromiso de Aportaciones de las PARTES, 

la PARTE o las PARTES de que se traten, no ingresen en la o en las cuentas de la Unión 

Transitoria de Empresas la totalidad del dinero que debieron ingresar como sus aportaciones con 

esa fecha según lo estipulado en el referido Compromiso, y no los ingresen dentro del plazo de 

un (1) mes contado a partir de la fecha en que se incurrió en ese incumplimiento. Para que el 

ingreso posterior a esa fecha, y dentro de ese mes desde ella, sea o complete la totalidad de la 

que la PARTE o las PARTES incumplidoras debieron ingresar a aquella fecha, el ingreso posterior 

debe ser simultáneamente, tanto del importe original pendiente de ingreso a la fecha en cuestión 

como de sus intereses calculados a la misma tasa determinada en la anterior CLAUSULA 

DECIMO TERCERA. - 

 

II.- Que para dos fechas consecutivas de las indicadas en el aludido Compromiso, la PARTE o 

las PARTES de que se trate no ingresen en la o las cuentas de la Unión Transitoria de Empresas, 

la totalidad del dinero que debieron ingresar como sus aportaciones en cada una de esas fechas, 

según lo estipulado en el referido Compromiso, y no los ingresen, en cada caso, dentro del plazo 

de diez (10) días corridos contado a partir de cada fecha en que se incurrió en esos 

incumplimientos. Para que los ingresos posteriores a cada una de esas fechas y dentro de los 
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respectivos diez (10) días desde ellas, sea o complete la totalidad de lo que la PARTE o las 

PARTES incumplidoras debieron ingresar a cada una de aquellas fechas, el ingreso posterior 

deberá ser simultáneamente tanto del importe original pendiente calculados a cada fecha en 

cuestión, como de sus intereses calculados a la tasa determinada fijada en la anterior CLAUSULA 

DECIMO TERCERA. - 

 

III.- O para tres fechas separadas por otras entre ellas, de las indicadas en el aludido 

Compromiso, la PARTE o las PARTES de que se traten no ingresen en la o las cuentas de la 

Unión Transitoria de Empresas, la totalidad del dinero que debieron ingresar como sus 

aportaciones en cada una de esas fechas, según lo estipulado en el referido Compromiso y 

continúen sin ingresarlas en cada caso durante diez (10) días corridos contados a partir de cada 

fecha en que se incurrió en esos incumplimientos. Para que los ingresos posteriores a cada una 

de esas fechas y dentro de los respectivos diez (10) días desde ellas, sea o complete la totalidad 

de lo que la PARTE o las PARTES incumplidoras debieron ingresar a cada una de aquellas 

fechas, el ingreso posterior debe ser simultáneamente tanto del importe original pendiente a cada 

fecha en cuestión, como de sus intereses calculados a la tasa determinada en la anterior 

CLAUSULA DECIMO TERCERA. -      

 

La PARTE o las PARTES excluidas o sustituidas, participarán en los beneficios sólo hasta la 

fecha de su exclusión o sustitución, de acuerdo a sus porcentajes de participación que tuvieran 

en ese dicho momento, los que se liquidarán previo a su requerimiento por diez (10) días, a la 

finalización del plazo establecido en la CLAUSULA TERCERA. La PARTE o las PARTES 

excluidas o sustituidas participarán de las pérdidas de acuerdo a sus porcentajes de participación 

que tuvieran en ese momento, hasta la finalización de la obra mencionada en la CLAUSULA 

SEGUNDA o del cumplimiento total de las obligaciones contraídas por la Unión Transitoria de 

Empresas. Esta participación en las pérdidas será exigible de inmediato que cada pérdida ocurra, 

a la PARTE o las PARTES excluidas o sustituidas. La PARTE o las PARTES excluidas o 

sustituidas mantendrán su responsabilidad mancomunadamente solidaria ante la Repartición 

Comitente y terceros, hasta la finalización del contrato de obra que se mencionada en la 

CLAUSULA SEGUNDA y todas sus obligaciones. La PARTE o las PARTES excluidas o 

sustituidas responderán por todos los daños y perjuicios ocasionados a la Unión Transitoria de 

Empresas, inmediatos, mediatos y causales. La rendición de cuentas a la PARTE o las PARTES 

excluidas o sustituidas, sólo deberá efectuárseles, en la misma oportunidad en que deberá 

establecerse la liquidación de sus participaciones en beneficios. - 

 

La PARTE o las PARTES excluidas automáticamente conforme con esta cláusula, podrán ser 

sustituidas por un tercero, por las otras PARTES. - 

 

DECIMO OCTAVA – JURISDICCION Y DOMICILIO: A todos los efectos de este contrato las 

PARTES constituyen, respectivamente, los domicilios indicados en el encabezamiento del 

presente, donde serán válidas todas las citaciones, notificaciones, intimaciones y requerimientos, 

judiciales o extrajudiciales. Así mismo, ante cualquier controversia, divergencia, reclamación o 

duda en la interpretación, aplicación, ejecución, cumplimiento o exclusión, así como por 

indemnización de los daños y perjuicios resultantes de este contrato, o que se refiera a él mismo, 

y que las PARTES declaran conocer y aceptar íntegramente, sometiéndose  a los Tribunales 

Nacionales en lo Civil y Comercial Federal, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, debiéndose 

considerar, como domicilios constituidos a todos los efectos, los fijados en este contrato.  

El contrato se interpretará de conformidad con las leyes de la República Argentina, debiendo 
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someterse a los Tribunales Nacionales Civiles y Comerciales Federales, con renuncia expresa a 

cualquier otra jurisdicción que les pudiera corresponder, por cualquier motivo o causa derivada 

de su interpretación y ejecución.  

 

DECIMO NOVENA – PRINCIPIOS GENERALES DEL ACUERDO: Las PARTES fundan su 

relación en el principio de la buena fe y recíproca comprensión de sus exigencias legítimas y la 

razonable interpretación de las cláusulas precedentes. La interpretación de las obligaciones de 

este contrato y de la Unión Transitoria de Empresas deberá ser coherente con lo establecido en 

el contrato de la obra mencionado en la CLAUSULA SEGUNDA y su documentación previa. En 

concordancia con todo ello, las PARTES acuerdan que para el caso de porcentajes menores de 

incumplimiento de alguna o algunas de sus aportaciones en dinero que son motivo de exclusión 

según la anterior CLAUSULA DECIMO SEPTIMA, convendrán un régimen de reducción de la 

participación de la precedente CLAUSULA QUINTA de la PARTE o las PARTES incumplidoras, 

que reemplazará al ser acordado y para el único supuesto de tales incumplimientos menores, a 

la exclusión prevista en la citada CLAUSULA DECIMO SEPTIMA. A su vez, las PARTES se 

comprometen que, ante cualquier diferencia entre ellas, no se producirá la suspensión o 

paralización de los trabajos, absteniéndose de cualquier acto unilateral que pueda provocar el 

atraso o incumplimiento de las obligaciones contraídas con la Repartición Comitente. - 

Asimismo, si alguna de las cláusulas del presente contrato de Unión Transitoria de Empresa fuese 

nula o inválida o ineficaz ante las PARTES o terceros, las PARTES igualmente mantendrán los 

derechos y obligaciones de fondo y forma, y resultados económicos y seguridades de las 

PARTES establecidas en el contrato respectivo de la Unión Transitoria de Empresas, debiéndose 

ajustar las futuras relaciones jurídicas a esta circunstancia, a cuyo fin las PARTES elaborarán los 

acuerdos complementarios o modificatorios e idóneos y adoptarán las figuras jurídicas necesarias 

a tal efecto.- 

 

VIGESIMA - ADECUACIONES: Las PARTES se comprometen además a adecuar este contrato 

a todas las exigencias que eventualmente les requiera la Inspección General de Justicia o la 

Repartición Comitente, que pudieran no estar recogidos en el presente. - 

 

VIGESIMO PRIMERA - INSCRIPCION: Cualquiera de las PARTES individual e indistintamente, 

o las XXXX en conjunto, efectuarán la inscripción de la Unión Transitoria de Empresas, con las 

facultades de práctica, incluidas las de delegar y sustituir las gestiones de mero trámite e 

introducir en nombre de las sociedades firmantes, cualquier modificación o aclaración a este 

contrato, que sea requerido para su inscripción por la Inspección General de Justicia. - 

 

En el lugar y fecha arriba indicados, se suscriben cinco (X) ejemplares del presente, de un mismo 

tenor y a un solo efecto, uno para cada PARTE y otro para ser presentado para su registro. - 
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ANEXO II (UTE) 
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ANEXO III (UTE) 
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ANEXO IV (UTE) 

 
 


