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1. Informacion General

1.1. Entidades Involucradas. —

El presente proceso de seleccidn se lleva a cabo en virtud de la ejecucién del Convenio de Administracidn de
Recursos firmado entre el Ministerio de Cultura — en adelante la Entidad - y la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacidn, la Ciencia y la Cultura — OEIl - en adelante la OEL.

1.2. Entidad encargada del proceso de seleccion. -

La Entidad encargada del presente proceso de seleccidn es la Organizacion de Estados Iberoamericanos para
la Educacidn, la Ciencia y la Cultura — OEL.

1.3. Objeto. -

El objeto del presente proceso de seleccién es seleccionar a una(s) persona(s) natural(es) o juridica(s) o
consorcio(s) que se encuentre(n) en capacidad de brindar el servicio materia del Concurso Publico CP N° 03-
2022-OEI-CULTURA: Contratacion del servicio para la Supervision de la Elaboraciéon de los Expedientes
Técnicos de los Proyectos de Inversion: Creacidon de Servicios Culturales para la Participacion de la
Poblacidn en las Industrias Culturales y las Artes en los Parques Culturales Bicentenario: Provincias de
Cajamarca (CUI: 2498131), Chachapoyas (CUI: 2498352), Cusco (CUI: 2498378), Huancayo (CUI: 2499924),
Moyobamba (CUI: 2498554) y Puno (CUI: 2498277).

1.4. Valor Referencial. -

El Valor Referencial asciende a S/ 1’935,728.83 (Un millén novecientos treinta y cinco mil setecientos
veintiocho y 83/100 Soles).

El valor referencial incluye todos los costos del servicio segtin el detalle de los términos de referencia (TDR) y
los impuestos aplicables de Ley.

1.5. Modalidad y sistema de contratacion. -
Concurso publico a suma alzada.
1.6. Base legal. —

a. Convenio de encargo firmado entre el Ministerio de Cultura y la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura — OEI.

b. Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Perd (PE-COM-P01) de la OEL.

c. Cddigo Civil del Peru.

1.7. Procedimiento utilizado. -

El presente proceso de seleccidn se rige por el Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de Peru (PE-
COM-P01) de la OEI.

1.8. Bases. -

Las bases son las que se describen en el presente documento, mas las modificaciones, adiciones, aclaraciones
y respuestas a las consultas que formulen los interesados registrados. Contienen tanto los requisitos legales
y formales, como los técnicos y econdmicos para estructurar las ofertas.
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La OEl es la Unica autorizada para interpretarlas durante el ejercicio de sus funciones y sélo para los efectos
de su aplicacién.

1.9. Postores. -

Cualquier persona natural o juridica o consorcio que se encuentre en capacidad de cumplir con el objeto del
proceso de seleccién y que presenta una propuesta de acuerdo con el cronograma de la convocatoria y demas
requisitos de las bases y términos de referencia (en adelante, TDR).

Todo interesado registrado se compromete a utilizar la informacidn incorporada en las bases exclusivamente
para los fines propios del proceso.

Quienes participen en los procesos de seleccidon se comprometeran al fiel cumplimiento de las condiciones
establecidas en las bases y TDR en todos sus extremos.

Para los postores que pretendan conformar un consorcio, bastara que lo acrediten con una carta de intencion
con firma del representante comun, designado en la promesa de consorcio (ver literal i del numeral 3.1 de
las bases). Para la celebracién del contrato, el consorcio debera estar plena y legalmente constituido,
cumpliendo con los requisitos de duracion y demas solicitados en las bases (ver literal b del numeral 6.3 de
las bases).

Las personas que formen un consorcio deberan tener de manera individual la condicion de estar inscrita o
constituida formalmente en el Perd o en su pais de origen y contar con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores.

En el caso de consorcio deberan indicar en la promesa de consorcio que su duracion o existencia legal no serd
inferior a la conformidad total y el Ultimo pago del contrato (ver literal i del numeral 3.1 de las bases).

Para el caso de la garantia de fiel cumplimiento ver literal a del numeral 6.3 de las bases.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar propuestas individuales ni conformar, de manera
individual o de manera conjunta mdas de un consorcio. Las personas que pretendan formar un consorcio
deben tener los poderes para ello.

Todo postor es responsable de la veracidad y autenticidad de los documentos e informacién que presenta
para efectos del presente proceso de seleccidn y asumira cualquier efecto legal aplicable derivado del no
cumplimiento de estas condiciones.

Todo postor, a la fecha de la presentacién de propuestas, debe encontrarse con inscripcidon vigente en el
capitulo correspondiente del Registro Nacional de Proveedores — RNP del Estado Peruano; asimismo, debe
encontrarse habilitado para contratar con el Estado Peruano a dicha fecha. Estas condiciones deberan
mantenerse durante todas las etapas del proceso de seleccion y hasta la firma de contrato inclusive. Luego
de la firma de contrato, el cumplimiento de las referidas condiciones se sujeta al alcance de la normativa de
contrataciones del Estado.

El incumplimiento de lo indicado en los parrafos anteriores sera causal de descalificacion y/o pérdida de la
buena pro.
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Para el caso de Consorcios, cada uno de los integrantes debe cumplir con lo establecido en los parrafos
precedentes.

1.10. Impedimentos para ser postores. -

Se aplicard lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado.

La OEl no podra agregar otros criterios de impedimento adicionales a los ya sefialados.
1.11. Prohibicion especial. -

A los postores les esta prohibido celebrar acuerdos entre si o con terceros a fin de establecer practicas
restrictivas de la libre competencia; ante dicha eventualidad, se descalificara al postor o postores.

1.12. Cronograma. -

El cronograma del presente proceso estd publicado en https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones

La OEl podrda modificar el cronograma si lo estima pertinente, en cuyo caso comunicard los cambios
efectuados a través de su portal web: https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones y a la Entidad. En
ese sentido, es responsabilidad de los participantes y postores revisar el portal de web de la OEl, caso
contrario no se aceptaran cuestionamientos sobre este aspecto.

1.13. Prorrogas, postergaciones y cancelacion del proceso. -

La prorroga o postergacion de las etapas de un proceso de seleccidon lo determina la OEl por causas
debidamente sustentadas, que comunicard en forma oportuna a los interesados registrados y postores segun
corresponda y a la Entidad.

La OEIl podra acordar la suspensidn del proceso en cualquier etapa en que este se encuentre. La suspension
no podrd superar el periodo de 20 dias calendario por cada suspensidn. Vencido este plazo, la OEl reevaluard
las condiciones del proceso y optara entre cancelar o continuar con el proceso.

En cualquier estado del proceso de seleccidén hasta antes de la fecha limite de la absolucidn de consultas, la
OEl podra cancelar total o parcialmente el proceso de seleccion por decisién propia o a solicitud de la Entidad
por las siguientes razones: Cuando desaparezca la necesidad de contratar o adquirir o cuando persistiendo la
necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propdsitos de emergencia declarados
expresamente o por razones de fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados por la Entidad y/o
resolucion del Convenio.

Excepcionalmente, la OEl podra cancelar el proceso de seleccidn por caso fortuito o fuerza mayor, hasta antes
de la suscripcién del contrato por causas debidamente justificadas.

La cancelacién o suspension del proceso no da derecho a indemnizacién alguna, lo cual aceptan los
interesados registrados y postores tacitamente al participar en este proceso.

1.14. Comunicacion con los participantes del proceso. -

Toda notificacion durante el proceso de seleccion se hard a través del portal web de la OEl:
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones y/o a través del correo  electrénico:
procesos.per@oei.int. En ese sentido, es responsabilidad de los participantes y postores revisar el portal
de web de la OEl, caso contrario no se aceptaran cuestionamientos sobre este aspecto.

CP N° 03-2022-OEI-CULTURA: Contratacidn del servicio para la Supervision de la Elaboracion de los Expedientes
Técnicos de los Proyectos de Inversion: Creacidn de Servicios Culturales para la Participacion de la Poblacidn en las
Industrias Culturales y las Artes en los Parques Culturales Bicentenario: Provincias de Cajamarca (CUI: 2498131),
Chachapoyas (CUI: 2498352), Cusco (CUI: 2498378), Huancayo (CUI: 2499924), Moyobamba (CUI: 2498554) y Puno (CUI:
2498277)



https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones

Pagina 8 de 122

Organizacion de Estados
—s Iberoamericanos
.

Organizacao de Estados

Ibero-americanos

En caso se notifique por correo electrdnico, se usara la direccion electrénica consignada en la ficha de registro
del interesado disponible en el siguiente enlace: https://forms.gle/FA6iDkJAXkASN3UAA, direccién que
el interesado registrado autoriza utilizar para recibir por parte de la OEl, cualquier tipo de notificacion
relacionada a este proceso de seleccion.

Ademas, la OEIl podra utilizar cualquier otro medio de comunicacion si asi lo estima pertinente.
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2. Desarrollo del proceso

2.1. Convocatoria y difusion. -

La convocatoria del presente proceso de seleccidn se realiza mediante la publicacion en el diario El Peruano
y en el portal web de la OE| https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones que es la pagina oficial de este
proceso de seleccidn. La Entidad se encargara de la difusion de este proceso a través del SEACE.

2.2. Entrega de bases. -

Las bases y TDR son gratuitas y podrd accederse a ellas en la direccion web:
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones y en el SEACE. El periodo de disponibilidad de las bases y
TDR es el que aparece en el cronograma establecido en la convocatoria.

Todos los Anexos que se mencionan en las bases, estan disponibles en formato editable en la direccidon web:
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones

Horario de atencion en la OEl (solo via correo electrdnico dirigido a procesos.per@oeiperu.int):

Lunes a viernes de 09:00 a 17:00 horas.

2.3. Inscripcion. -

Para efectos de participar en el presente proceso de seleccion es condicidn indispensable que los interesados
se hayan inscrito llenando la ficha de registro de interesado respectiva, disponible en el siguiente enlace:
https://forms.gle/FA6iDkJAXkASN3UAA

No se envian confirmaciones ni acuses de registro. El sistema automatizado muestra un mensaje de
confirmacion de registro exitoso al momento de enviar el formulario.

Los plazos para la inscripcion de interesados figuran en el cronograma de la convocatoria.
En el caso de consorcios, bastara con que uno de los consorciados se registre como interesado.

La concurrencia del postor implica su conocimiento y aceptacion a las bases y TDR y su tacito sometimiento
a ellos en todas sus partes.

El postor que accede a las bases participa en el proceso de seleccion en el estado en que este se encuentre.

Para registrarse como interesado, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcidn vigente y estar
habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP). Para obtener mas informacidn, se puede ingresar
a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o
suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, la OEl restringird su registro, quedando a
potestad de estos intentar nuevamente registrar su participacion en el procedimiento de seleccion en
cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la
vigencia de su inscripcién o quedado sin efecto la sancién que le impuso el Ente competente del Estado.

2.4. Aclaraciones y consultas. -
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Los interesados registrados podran realizar todas las consultas y pedir las aclaraciones que estimen
convenientes dentro los plazos sefialados en el cronograma del proceso, indicando en forma clara y precisa
el numeral o literal y pagina de las bases o TDR que haya generado las dudas.

2.5. Procedimiento para la presentacion y absolucion de consultas. -

Para solicitar aclaraciones o consultas el interesado registrado debera seguir el siguiente procedimiento:

Dirigir un correo electrénico a la direccién: procesos.per@oei.int de la OEl, desde la direccién electrénica
registrada en la ficha de registro de interesado, adjuntando las consultas o solicitud de aclaraciones en un
archivo de texto adjunto sin formato, que pueda ser abierto y editado con el programa Word. El asunto del
correo debe ser: CONSULTAS AL CP N° 03-2022-OEI-CULTURA.

El correo debe contener el nombre del interesado registrado en el caso de ser Persona Natural o el nombre
del representante legal en caso de ser una Persona Juridica, o el nombre del representante comun en caso de
ser consorcio.

No se envian confirmaciones ni acuses de recibo de las consultas.

Para efectos de poder armar el consolidado de todas las consultas y solicitudes de aclaraciones que se
presenten, no se aceptardn los archivos que contengan: Texto con formato, archivos comprimidos, imdgenes
(que no tengan que ver con la consulta), logos, encabezados y/o pies de pdgina, que se presenten en forma
de cuadros, tablas o formularios y/o se presenten escaneadas (ver modelos lineas debajo de este mismo
apartado).

Los interesados deben sequir el siguiente formato general para presentar sus consultas o aclaraciones:

- Nudmero de la consulta o aclaracion
- Indicar si se refiere a las bases o TDR
- Texto de la consulta o aclaracion

Para dar la mayor transparencia al proceso y facilitar la participacién de los postores, de oficio o a solicitud
de parte, la OEl y la Entidad podran hacer modificaciones, adiciones, aclaraciones y resolver las consultas que
se presenten.

La absolucién a las consultas y aclaraciones relacionadas a las bases y TDR, sera efectuada por la OEl, en
coordinacién con la Entidad, de corresponder.

Las solicitudes de aclaraciones o consultas que no cumplan con lo indicado en el procedimiento descrito en
los parrafos anteriores o que se presenten fuera de la fecha y hora establecidas en el cronograma de la
convocatoria, no seran atendidas y se daran por no presentadas.

La OEl respondera las comunicaciones en la fecha indicada en el cronograma y publicara las respuestas en el
portal web https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones, debiendo remitirlas a la Entidad.

Las respuestas a las consultas, asi como toda aclaracién o modificacion formaran parte de las bases y
quedaran como reglas definitivas del proceso y las condiciones del contrato.

En el caso que el interesado no hubiera efectuado ninguna consulta, debe entenderse su sometimiento tacito
a las normas y procedimientos establecidos en las presentes bases.
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Una vez atendidas la totalidad de consultas, la OEl es la Unica autorizada para interpretarlas durante el
ejercicio de sus funciones y solo para los efectos de su aplicacion.

A partir de esta etapa, la OEl podra modificar Unicamente el cronograma del proceso, hecho que sera
comunicado a todos los interesados registrados a través del portal web
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones de la OEl y a la Entidad.

2.6. Elaboracion y presentacion de la propuesta. -

La presentacion de la propuesta sera evidencia que el postor ha examinado las bases en su totalidad y las
acepta como normas que rigen el proceso de seleccion y la posterior contratacion.

El postor debera asumir todos los costos relacionados con la preparacidn, elaboracién y presentacién de su
oferta.

La OEl no serd en ningun caso responsable de estos costos, independientemente de la conduccion o resultado
del proceso.

Las propuestas deben elaborarse y presentarse de la siguiente manera:

a. En 3 sobres separados segun se indica en el literal g. Cada sobre deberd estar correctamente
embalado y cerrado y debe contener un (01) original de la propuesta. En caso de existir varios tomos,
todos y cada uno deben identificarse con el mismo membrete utilizado para los sobres (ver literal g
del presente numeral), indicando ademas el nimero de tomo del total de tomos correspondiente
(por ejemplo: Tomo 1 de 3). La OEIl no devolvera ni se hara responsable de ningln tipo de empaque,
envase, forro, o similar de los sobres.

b. Todos los folios (sin excepcion) de la propuesta deberan estar agrupados usando cualquier medio
mecanico que permita su revision sin alterar su orden consecutivo. Se entienden como métodos
validos: Archivadores de palanca, fasteners y grapas. No se aceptaran documentos agrupados con
fasteners que contengan mas de 50 folios, ni documentos engrapados que contengan mas de 5
folios, tampoco son validos los anillados ni espiralados (las propuestas seran digitalizadas y el
anillado o espiralado dificulta esa labor). La propuesta debe ser presentada a doble cara para
efectos de ahorrar papel y disminuir el volumen de la propuesta; se podrdn exceptuar de este
requisito aquellos folios que contengan documentos en original (como las cartas compromiso de los
integrantes del equipo profesional, por ejemplo).

c. Impresas en idioma espafiol. En el caso de incluir documentos de tipo técnico en otro idioma,
solicitados para la sustentacion de la propuesta, estos deberdn ser debidamente traducidos al
espanol bajo responsabilidad del postor (en traducciéon simple).

d. Todas las caras de los folios de la propuesta que tengan contenido deben estar debidamente
firmadas (firma que figura en el documento de identidad) y selladas por el representante legal del
postor o el representante legal comln en el caso de consorcios. No se aceptan, rubricas, vistos
buenos o firmas ni sellos escaneados.

e. Todas las caras de los folios de la propuesta que tengan contenido deben estar numeradas en orden
correlativo empezando con el nimero 1; en caso de existir varios tomos, los tomos siguientes deben
continuar con la numeracion. Cada uno de los tomos debe tener su propio indice detallado y
numerado.
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f. Las propuestas deben presentarse estrictamente en el orden en que se solicitan los requisitos
indicados para cada sobre segun lo indicado en las bases.

g. Impresas en tres (3) sobres perfectamente cerrados e identificados con un membrete segun los
siguientes modelos:

SOBRE N2 1: DOCUMENTOS LEGALES CP N° 03-2022-OEI-CULTURA
POSTOR:
FECHA:

SOBRE N 2: PROPUESTA TECNICA CP N° 03-2022-OEI-CULTURA
POSTOR:
FECHA:

SOBRE N¢ 3: PROPUESTA ECONOMICA CP N° 03-2022-OEI-CULTURA
POSTOR:
FECHA:

Cualquier error en el membrete podra ser corregido por el postor antes de que el Notario de por recibida la
propuesta.

2.6.1 Errores u omisiones subsanables. -

Son subsanables todos los requisitos indicados en el numeral 2.6 a excepcién del literal g de este numeral.

En el listado sefialado en el numeral 3, sobre el contenido de las propuestas, se indican los requisitos
subsanables del contenido de los sobres seguidos de la letra S. Los demds requisitos se entenderan como no
subsanables.

2.6.2. Defectos de la propuesta. -

Si en cualquier etapa de la evaluacion se encontrase un defecto como los indicados en la siguiente lista, se
descalificara la propuesta en ese momento, sin avanzar en la calificacion de esta:

a. Incluir en los Sobres N2 1 o 2 cualquier tipo de informacién que implique conocer el contenido de la
propuesta econdmica.

b. Presentar ya sea como persona natural o juridica, mas de una propuesta en el presente proceso de
seleccion.

c. Presentar al personal profesional propuesto en mas de un proceso de una misma convocatoria, a
excepcién de que en los TDR se indique que la sumatoria de los coeficientes de participacion de
dicho profesional no supere el 100%.

d. Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en el Procedimiento de Seleccidn.

2.7. Presentacion de las propuestas. -
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La recepcion de propuestas se realizara en la mesa de partes de una Notaria (los detalles se indican en el
cronograma de la convocatoria) y se inicia a la hora indicada en el mismo cronograma.

La propuesta debera ser presentada por una persona mayor de edad, debidamente identificada con su
documento de identidad.

Las propuestas que se presenten fuera de la hora indicada en el cronograma de la convocatoria se daran por
no presentadas.

El Notario no tiene facultades para descalificar o rechazar propuestas.
2.8. Reunion de evaluacion de propuestas. -
La OEl procedera a evaluar las propuestas de acuerdo con las bases en una reunion reservada.
2.8.1 Errores u omisiones subsanables. -

La OEl comunicard las observaciones subsanables de cada propuesta via correo electrénico en la fecha
indicada en el cronograma de la convocatoria. A partir de esta comunicacion los postores tendran 2 dias
habiles contados a partir del dia siguiente de la comunicacidn para presentar la subsanacion solicitada.

La subsanacion debera presentarse por escrito en original cumpliendo con los mismos requisitos de
presentacion de propuestas indicados en el numeral 2.6 de las bases, dentro del horario indicado en el
numeral 2.2 de las bases y acompafiada de una carta dirigida a la OEl, en la Av. Pablo Carriquiry 410 — San
Isidro, Lima. La subsanacion que no cumpla con estos requisitos se dara por no presentada.

No se devolvera ni entregara ningin documento presentado como parte de la propuesta para efectos de
subsanacidn.

La no comunicacién de observaciones subsanables no implica necesariamente que no haya observaciones a
la propuesta, sino que puede indicar que se han encontrado observaciones no subsanables, por lo que carece
de sentido comunicarlas.

La subsanacion de observaciones no implica modificar, agregar o eliminar ningin elemento o documento de
la propuesta (salvo los que se hayan indicado en la comunicacion de observaciones subsanables), ni que el
postor serd calificado en la evaluacién puntuable.

2.8.2. Incumplimiento de subsanacion. -

Si el postor a quien se le ha solicitado subsanacién no lo hiciera en el plazo y formas indicados en el numeral
anterior, o lo hiciere de manera incompleta, sera descalificado.

2.9. Comunicacion de resultados de la evaluacion legal y técnica, apertura y lectura
de propuesta economica

2.9.1 Comunicacion de resultados de la evaluacion legal y técnica. -

En la fecha y hora indicada en el cronograma de la convocatoria, la OEl procedera a la publicacién de los
resultados de la evaluacion legal y técnica de las propuestas.

En los casos en que no haya sido superada la evaluacidn legal y técnica, se devolveran a los postores los sobres
de las ofertas econdmicas sin abrir, bastando para este efecto que los interesados lo soliciten mediante una
carta dirigida a la OEI.
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De existir alguna disconformidad con los resultados de la evaluacién, el postor no deberd solicitar la
devolucion de su propuesta econdmica y el Notario mantendra en su poder el sobre 3 sin abrir. Si se formula
alguna impugnacién se procedera de acuerdo con lo establecido en el numeral 5.

2.9.2 Lectura de propuesta economica. -

En la fecha y hora indicada en el cronograma de la convocatoria, este acto se iniciara con la apertura de los
sobres 3 de las propuestas que hayan superado la evaluacidn técnica, previa verificacidn de la integridad de
los sobres realizada por el Notario quien dara lectura de las propuestas econémicas.

La apertura y lectura de las propuestas econdmicas se efectuara en vivo mediante una transmision desde el
despacho notarial para todos los postores. El enlace para la transmisidn en vivo serd enviado via correo
electrdnico a todos los postores que hayan superado la evaluacidn técnica legal.

Concluido este acto el Notario levantard un acta, la cual se publicard en la pagina web:
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones.

La OEl realizara la evaluacidn total en una sesion reservada y procederd a comunicar los resultados a todos
los postores, mediante su portal web https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones.

2.10. Otorgamiento de la buena pro. -

En la fecha establecida en el cronograma de la convocatoria, la OEl publicara los resultados finales del proceso
en su portal https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones (considerandose esta publicacién como una
comunicacion formal).

Adicionalmente la OEl podra remitir una comunicacion escrita al ganador de la buena proy a la Entidad.

Queda consentida la buena pro si dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a su publicacidn en el portal
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones de la OE| no se hubiere presentado impugnacién alguna.

En caso de que se haya presentado un solo postor, el consentimiento de la buena pro se producira el mismo
dia de la notificacién de su otorgamiento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se efectuara siguiendo
estrictamente el siguiente orden: a) Al postor que haya obtenido el mejor puntaje técnico, b) a través de
sorteo.

La OEl se reserva el derecho de revisar, corregir y hasta anular de oficio la evaluacién de propuestas y el
otorgamiento de buena pro inclusive, ante hechos debidamente sustentados que asi lo ameriten hasta antes
de la firma de contrato.

2.11. Declaratoria de proceso desierto. -

Cuando no se presente al proceso al menos un postor o no quede como valida ninguna propuesta, luego de
cada etapa de evaluacion del proceso de seleccién, la OEl procedera a declarar desierto el proceso, quedando
facultada la OEI a aplicar sus procedimientos para cumplir con el objeto del proceso.

2.12. Comunicacion de resultados finales. -

Los resultados finales de cada proceso serdn publicados en el portal de la OEl
https://oei.int/oficinas/peru/contrataciones y seran comunicados a la Entidad.

2.13. Proceso derivado. -
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Cuando no se presente al proceso al menos un postor o no quede como valida ninguna propuesta, luego de
cada etapa de evaluacidon del proceso de seleccion sin que se hayan presentado impugnaciones, la OEl sin
declarar desierto el proceso, podra iniciar un proceso derivado.

Un proceso derivado es la oportunidad que otorga la OEl para subsanar las propuestas presentadas en el
proceso principal y/o presentar una nueva propuesta sin que este se entienda como un nuevo proceso de
seleccidn,

El proceso derivado se desarrollara segun el procedimiento siguiente:

La OEIl, dentro de los 15 dias calendarios siguientes, invitara al proceso por Unica vez por opcidn, a personas
naturales o juridicas a fin de que participen como postores, en el orden de prelacidn siguiente:

1. Opcidn 1: Invitacién a todos los postores.
2. Opcidn 2: Invitacidn a todos los interesados registrados.
3. Opcidn 3: Aceptacion de la participacion de cualquier interesado.

En cualquiera de las tres opciones se invitara al menos a tres postores o posibles postores. Si cada opcidn del
orden de prelacidn establecido no fuera posible, se pasara a la siguiente opcién de prelacion.

En el caso de nuevos participantes estos requeriran registrarse y recabar las bases.

Los postores tendran hasta 7 dias habiles para presentar sus propuestas una vez recibida la invitacién y/o
publicacién en la pagina web de la OEI.

La invitaciéon a proceso derivado no significa, necesariamente, que el postor serd beneficiado con el
otorgamiento de la buena pro.

En todo lo no contemplado en el presente numeral se aplicaran supletoriamente las bases del proceso de
seleccion en lo que resulte aplicable y lo indicado en la invitacidén al proceso derivado. Los requisitos
establecidos en las bases no podran ser modificados.

Durante la etapa de proceso derivado no esta contemplada la presentacion ni la absolucion de consultas y/o
aclaraciones.

Durante la etapa de proceso derivado, la OEl revisara nuevamente la totalidad de la propuesta, por lo que el
postor que participe en esta etapa debe revisar integramente su propuesta y no limitarse a subsanar las
observaciones encontradas a la misma.

En esta etapa el postor deberd indicar y detallar si presenta solo la subsanacion de observaciones, reemplaza
partes de su propuesta, agrega documentos a su propuesta, o presenta una propuesta nueva.

Durante la etapa de proceso derivado no se devolvera ningin documento de la propuesta, para efectos de
subsanacién.

El eventual otorgamiento de buena pro en esta etapa serd comunicado conforme a lo establecido en el
numeral 2.10. La declaratoria de desierto en esta etapa implicara obligatoriamente una segunda
convocatoria.

2.14. Devolucion de documentos. -
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La OEIl no archivara ningin documento presentado como parte de las propuestas de ningun postor. Toda la
documentacion presentada por los postores, sera remitida a la Entidad segun las condiciones del Convenio
firmado.

Una vez recibida esta informacién por parte de la Entidad, sera esta la Unica responsable de su manejo y/o
archivo.

Durante la etapa de proceso derivado no se devolverd ningliin documento, al menos que el postor desista
expresamente de seguir participando en el proceso.
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3. Contenido de las propuestas

3.1. Contenido del sobre 1: Documentacion legal

a. Indice numerado de documentos indicando el nimero de pagina en donde se ubica cada
documento. (S)

b. Declaracién jurada de datos del postor segiin Anexo 1 firmado por el representante legal o por quien
cuente con los poderes y facultades suficientes para ello, sefialando el nombre o razén social del
postor o su representante legal, domicilio, inscripcién en los registros publicos y el nimero de
documento de identidad. No se requerira legalizacién de firmas. (S)

c. Declaracion jurada de no tener impedimentos para contratar con el Estado firmada por el
representante legal segiin el Anexo 2. No se requerird legalizacion de firmas. (S)

d. Copia simple del documento nacional de identidad, documento de extranjeria o pasaporte del
representante legal. (S)

e. Copia simple del registro de contribuyente emitido por la SUNAT (debe indicar el estado activo y el
domicilio fiscal habido). (S)

f.  Original del certificado de vigencia de poderes del representante legal de la empresa emitido por los
registros publicos. Este certificado tiene que encontrarse vigente como minimo a la fecha de
presentacion de propuestas. La fecha de expedicion de este certificado no puede ser mayor a 30 dias
calendario contados a la fecha de presentacion de propuestas. (S)

g. Declaracién jurada de pacto de integridad firmada por el representante legal, segiin Anexo 3. (S)

h. Copia simple del certificado de inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores del
Estado, como Consultor de Obras. (S)

i. En el caso que el postor sea un consorcio, debe presentar en original la promesa de consorcio (en
formato libre), de conformidad con la normativa de contrataciones del Estado, obligdndose
solidariamente entre las partes a cumplir con todas las obligaciones que se generen del proceso,
sefialando ademds el nombre o la denominacidn o razén social de cada uno de los integrantes del
consorcio, el nombre del representante comun del consorcio (documento de identidad o registro de
contribuyente), domicilio legal del consorcio y serd el Unico valido para todas las comunicaciones
que efectue la OEl y la Entidad, direccion de correo electrénico del consorcio, el porcentaje de
participacion de cada uno de los conformantes del consorcio y la firma legalizada. Las partes
firmantes del consorcio o acuerdos de esta naturaleza deberan acreditar que cuentan con los
poderes suficientes para ello. La participacion bajo esta alternativa implica la presentacién de una
Unica propuesta de cumplimiento obligatorio y solidario por parte de todos los integrantes del
consorcio. (S)

El representante comun del consorcio y los representantes legales de los consorciados, no deben
encontrarse impedidos, inhabilitados ni suspendidos para contratar con el Estado.
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En este caso, los documentos exigidos desde el literal b hasta el h deberan cumplirse ademas del
postor, por cada uno de los integrantes que conforman el consorcio. (S)

3.2. Contenido del sobre 2: Propuesta técnica

a.

indice detallado y numerado de documentos indicando el niimero de pagina en donde se ubica cada
documento. En caso de que se presenten varios tomos, cada uno de ellos debe tener su propio
indice. (S)

Declaracion jurada firmada por el representante del postor mediante la cual expresa el
cumplimiento de las bases y los TDR y su compromiso de cumplirlas en todos sus extremos. Ver
Anexo 4. (S)

Declaracion jurada de cumplimiento del plazo establecido en el numeral 1.8 de los TDR, (Ver Anexo
4).(s)

Dado que no se permite la suma de experiencias en consorcios, de ser el caso, debera indicarse
expresamente, en un documento de formato libre, a cudl de los consorciados se le evaluard la
experiencia solicitada en los literales e y f de este mismo numeral y a cudl de los consorciados se le
evaluara la experiencia solicitada en los literales h e i de este mismo numeral. (ver nota importante
1 del numeral 4.1 de las bases).

Listado de experiencia del postor para acreditar el cumplimiento de los requisitos solicitados en los
numerales 1.14 y 1.14.1 de los TDR (calificacién cumple / no cumple, Etapa 2, numeral 4.1 de las
bases), acompafiado de los documentos para acreditarla. Ver Anexo 5.

Listado del Equipo de trabajo propuesto, segln lo indicado en el numeral 1.14.2 de los TDR. Ver
Anexo 6. (S)

Hoja de vida resumen de todos y cada uno de los profesionales del literal e. adjuntando la
documentaciéon que acredite el cumplimiento de los requisitos técnicos minimos para cada
integrante del equipo de trabajo propuesto, segin lo indicado en el numeral 1.14.2 de los TDR. Ver
Anexo 6-A.

Listado de experiencia del postor para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la calificacion
puntuable de las bases (calificacién puntuable, Etapa 3, numeral 4.1 de las bases), acompafiado de
los documentos para acreditarla. Ver Anexo 7. Esta experiencia debe ser diferente a la presentada
en el Anexo 5.

Listado de experiencia del siguiente personal clave para acreditar el cumplimiento de los requisitos
de las bases (calificacién puntuable, Etapa 3, numeral 4.1 de las bases), acompafiado de los
documentos para acreditarla. Ver Anexo 7-A. Esta experiencia debe ser diferente a la presentada
para estos profesionales en el Anexo 6-A.

> Los 6 Jefes de Supervision.

» Supervisor del disefio arquitecténico y equipamiento.
» Especialista en investigaciones histéricas.

» Especialista de museografia.
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Carta original firmada por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo propuesto,
comprometiéndose a brindar sus servicios tal como lo sefiala la propuesta en caso de que el postor
gane la buena pro. La carta debe ir acompafiada de una copia simple del DNI del integrante del
equipo de trabajo propuesto. Ver Anexo 8. (S)

Declaracion jurada, donde se indique, que, en caso de contar con personal extranjero, este cumple
con la normativa migratoria Peruana aplicable vigente. Ver Anexo 9. Los documentos a presentarse
a la firma de contrato serdn el Contrato de trabajo aprobado por la Autoridad Administrativa® de
Trabajo y la Calidad migratoria habilitante?.

El plazo de validez de la oferta debera ser como minimo 90 dias calendarios, contados a partir del
dia de presentacién de esta. La OEl podra ordenar la prérroga de este plazo. Ver Anexo 4. (S)

Declaracion Jurada de Declaracién Responsable sobre los Criterios de Exclusion y Criterios de
Seleccién. Ver Anexo 11. (S)

USB, CD o DVD, conteniendo los listados (en Excel) solicitados en los anexos 5, 6, 6-A, 7y 7-A. (S)

Para la documentacion solicitada en los literales d a h, solo se podra subsanar la hoja de vida
resumen, los listados de experiencia y aquella informacién que forma parte de la acreditaciéon de la
experiencia presentada y que la OEl detecte como incompleta.

Nota: Los profesionales nacionales o extranjeros no estdn obligados a presentar los requisitos de
titulo, colegiatura y habilitacion profesional, para efectos de este proceso de seleccion; sin embargo,
estos requisitos serdn requeridos por la OEl para el inicio de su participacion efectiva en la ejecucion
de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peru, como para los titulados en el
extranjero.

Contenido del sobre 3: Propuesta econémica

indice numerado de documentos indicando el nimero de pagina en donde se ubica cada
documento. (S)

Propuesta econdmica en soles (ver Anexo 10). En caso de divergencia entre el precio ofertado en
nuameros y letras, prevalece este ultimo. La propuesta incluye todos los costos del servicio segun el
detalle de los TDR y los impuestos aplicables de Ley.

Desagregado de la propuesta econdmica (ver Anexo 10).

esta econémica no debera superar el 100% del valor referencial. Las propuestas que superen este

monto seran descalificadas.

3.4.

Contenido de los sobres para postores extranjeros

Adicionalmente al cumplimiento de la presentacidn de las propuestas del sobre 1y 2, los postores extranjeros

deberan

tomar en cuenta lo siguiente:

1 Reglame
2 Reglame

nto de la Ley de Contratacion de Trabajadores Extranjeros, aprobado con Decreto Supremo N2 014-92-TR.
nto de la Ley de Contratacion de Trabajadores Extranjeros, aprobado con Decreto Supremo N2 014-92-TR.

CP N°

03-2022-0EI-CULTURA: Contratacion del servicio para la Supervision de la Elaboracion de los Expedientes

Técnicos de los Proyectos de Inversion: Creacidn de Servicios Culturales para la Participacion de la Poblacidn en las
Industrias Culturales y las Artes en los Parques Culturales Bicentenario: Provincias de Cajamarca (CUI: 2498131),

Chachapo

yas (CUI: 2498352), Cusco (CUI: 2498378), Huancayo (CUI: 2499924), Moyobamba (CUI: 2498554) y Puno (CUI:
2498277)




Pagina 20 de 122

Organizacion de Estados
—s Iberoamericanos
.
- Organizacao de Estados

Ibero-americanos

a. Solo para efectos de este proceso de seleccidn, para poder cumplir con los requisitos establecidos
en los literales d y g del sobre 2, de no contar con un documento equivalente a las facturas, podran
presentar el documento que indique el monto del bien suministrado o comprobante de pago
(invoice), o el documento equivalente en el que se acredite el pago de los bienes suministrados y se
identifique a ambas partes del contrato.

b. Deberan participar en forma de consorcio con una persona natural o juridica residente en el Peru.
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4. Evaluacion de las propuestas

La OEl se reserva la facultad de revisar toda la documentacién e informacion presentada por los postores
consultando y/o cruzando informacion con los entes pertinentes.

Se realizara una revision de las propuestas en el orden de las etapas establecidas y descritas a continuacion.
Ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en las etapas 1, 2, 3, 4 y 5, la OEl
descalificara la propuesta en la etapa en la que no se cumple con los requisitos y el participante perdera su
condicion de postor.

Toda la documentacidn para evaluar deberd ser perfectamente legible y sin ningln tipo de enmendadura,
caso contrario se dard por no presentada.

Los documentos presentados con firmas y/o sellos, escaneados, o con sellos que reemplacen a las firmas
manuales, se daran por no presentados.

La OEl basarad su evaluacion en la documentacion que el postor presente y acredite, sin ir mas alla.

Independientemente de la etapa en que una propuesta es descalificada, la OEl debera efectuar la evaluacion
hasta la etapa 3 para efectos de dar a conocer al postor los defectos integrales de su oferta. Las etapas de
evaluacion son consecutivas.

4.1. Evaluacion técnica legal
La evaluacidn técnica legal corresponde a la evaluacion de los sobres 1y 2 y tiene las siguientes etapas:
a. Etapa 1: Calificacion cumple o no cumple (requisitos del numeral 2.6 de las bases)

Se verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos en el numeral 2.6 de las bases.

En esta etapa todos los requisitos son subsanables, salvo el requisito indicado en el literal g del numeral 2.6
de las bases.

b. Etapa 2: Calificacion cumple o no cumple (requisitos de los TDR)
Se verificara el cumplimiento de las condiciones y requisitos minimos de calificacion establecidos en los TDR.
En esta etapa no existen requisitos subsanables.

c. Etapa 3: Calificacion cumple o no cumple (requisitos de las bases)

Se verificara el cumplimiento de las demas condiciones y requisitos establecidos en las bases para los sobres
1y 2.SAlo en esta etapa serd posible requerir la subsanacion de documentos indicados como subsanables.

d. Etapa 4: Calificacién puntuable (propuesta técnica)

Para pasar a esta etapa es requisito indispensable que el postor cumpla con todos los requisitos de las etapas
1,2vy3.

Se evaluara la documentacion relacionada a los criterios de evaluacidon puntuable establecidos en estas
mismas bases.
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En esta etapa no existen requisitos subsanables.

El puntaje de la evaluacidn técnica legal sera el puntaje obtenido por la evaluacion de los criterios de
calificacién puntuable indicados en estas mismas bases.

El puntaje obtenido en esta etapa servird como componente de la sumatoria para el computo del puntaje
final total del postor.

La propuesta que no alcance 80 puntos en esta etapa quedara descalificada.
Notas importantes:

1. No se permite la suma de experiencias en consorcios, sin embargo, se permite que uno de los
consorciados acredite la experiencia para cumplir con los requisitos de los TDR y otro acredite la
experiencia para la calificacion puntuable de las bases.

2. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado.

3. Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del profesional, el
cargo desempeifiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el
nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de emision y nombres y
apellidos de quien suscribe el documento.

4. En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida
por el profesional en meses sin especificar los dias se considerard el mes completo.

4.1.1. Criterios generales para la evaluacién puntuable. —

Factores Detalle Puntaje

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado
en experiencias similares equivalente a una vez el monto
del valor referencial, durante los diez (10) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la fecha de la conformidad o emisidn del
comprobante de pago, segun corresponda. La definicion
de servicios iguales o similares se encuentra en el numeral
1.14.1 de los TDR.

Los 6 Jefes de Supervision deben contar cada uno con una
Experiencia de experiencia especifica minima de 3 afios (3) como jefe de
los 6 Jefesde  proyecto y/o coordinador de proyectos de edificacién

Experiencia
similar del postor
(fuente: Anexo 7)

58 puntos

30 puntos (5
puntos por

Supervision imi 1bli i i i
. p ‘ similares, publicos o privados, a partir de su colegiatura, en cada Jefe de
(fuente: Anexo 7- |5 fase de elaboracién y/o supervision de expedientes Supervisién)
A) técnicos.

Experiencia del
Supervisor del
diseiio

El Supervisor del disefio arquitectonico y equipamiento
debe contar con una experiencia minima de 2 afios (2)
como como especialista de arquitectura de proyectos de

arquitectdnico e . . . . 4 puntos
E . . y edificaciones similares, publicos o privados, a partir de su P
equipamiento . . .
colegiatura, en la fase de elaboracién y/o supervision de
(fuente: Anexo 7- . .. . L
A) expedientes técnicos y/o ejecucién de obra.
Experiencia del El Especialista en investigaciones histéricas debe contar
4 puntos

Especialista en  con una experiencia minima de 2 afos (2) brindando
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investigaciones servicios de investigacidon en Historia y/o docente

histdricas universitario en la carrera de Historia, en el sector publico
(fuente: Anexo 7- y/o privado.
A)

El Especialista de museografia debe contar con una
experiencia minima de 2 afios (2) en actividades
relacionadas a museografia y/o de disefio y/o desarrollo
y/o evaluacion y/o supervisiones en general y/o asistencia

Experiencia del
Especialista de

museografia . . o ., 4 puntos
y/o montaje de exposiciones, exhibiciones, conservacion
(fuente: Anexo 7- .,
A) de museos, restauracion de museos y/o en proyectos

arquitectonicos relacionados a museografia y/o desarrollo
de vitrinas, en el sector publico y/o privado.

4.1.2. Experiencia igual o similar del postor. — 58 puntos

La experiencia presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de los TDR no servira para
acreditar la experiencia de la evaluacion puntuable.

El puntaje se otorgara de acuerdo con los siguientes criterios (Anexo 7):

El puntaje maximo se otorgard al postor que acredite un monto facturado acumulado por la
contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas, equivalentes a una vez el monto del valor
referencial, que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda. Los demas recibirdan un puntaje proporcional.

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad; o constancias de prestacidn; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de pago.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la
experiencia proveniente de dicho contrato.

4.1.3. Experiencia de los 6 Jefes de Supervision. — 30 puntos (5 puntos por cada Jefe de
Supervision)

La experiencia presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de los TDR de estos
profesionales no servira para acreditar la experiencia de la evaluacién puntuable.

El puntaje se otorgara de acuerdo con los siguientes criterios (Anexo 7-A):

El puntaje maximo se otorgard a los Jefes de Proyecto que acrediten cada uno una experiencia
especifica minima de 3 afios (3) como jefe de proyecto y/o coordinador de proyectos de edificacidn
similares, publicos o privados, a partir de su colegiatura, en la fase de elaboracién y/o supervisién
de expedientes técnicos. Los demds recibirdn un puntaje proporcional.
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La experiencia se acreditard con la presentacién de la copia de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados.

4.1.4. Supervisor del disefio arquitectonico y equipamiento. — 4 puntos

La experiencia presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de los TDR de este profesional
no servird para acreditar la experiencia de la evaluacién puntuable.

El puntaje se otorgara de acuerdo con los siguientes criterios (Anexo 7-A):

El puntaje maximo se otorgara al Especialista en disefio arquitectdnico y equipamiento que acredite
una experiencia especifica minima de 2 afios (2) como como especialista de arquitectura de
proyectos de edificaciones similares, publicos o privados, a partir de su colegiatura, en la fase de
elaboracién y/o supervision de expedientes técnicos y/o ejecucidn de obra. Los demas recibirdan un
puntaje proporcional.

La experiencia se acreditard con la presentacidon de la copia de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados.

4.1.5. Especialista en investigaciones historicas. — 4 puntos

La experiencia presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de los TDR de este profesional
no servird para acreditar la experiencia de la evaluacion puntuable.

El puntaje se otorgara de acuerdo con los siguientes criterios (Anexo 7-A):

El puntaje maximo se otorgard al Especialista en investigaciones histéricas que acredite una
experiencia especifica minima de 2 afios (2) brindando servicios de investigacién en Historia y/o
docente universitario en la carrera de Historia, en el sector publico y/o privado. Los demas recibiran
un puntaje proporcional.

La experiencia se acreditard con la presentacidon de la copia de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados.

4.1.6. Especialista de museografia. — 4 puntos

La experiencia presentada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de los TDR de este profesional
no servira para acreditar la experiencia de la evaluacion puntuable.

El puntaje se otorgara de acuerdo con los siguientes criterios (Anexo 7-A):

El puntaje maximo se otorgara al Especialista de museografia que acredite una experiencia especifica
minima de 2 afios (2) en actividades relacionadas a museografia y/o de disefio y/o desarrollo y/o
evaluacion y/o supervisiones en general y/o asistencia y/o montaje de exposiciones, exhibiciones,
conservacion de museos, restauracién de museos y/o en proyectos arquitectonicos relacionados a
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museografia y/o desarrollo de vitrinas, en el sector publico y/o privado. Los demas recibirdn un
puntaje proporcional.

La experiencia se acreditard con la presentacidon de la copia de cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados.

4.2. Evaluacion economica
Corresponde a la evaluacién del sobre 3.
Para pasar a esta etapa es requisito indispensable que el postor haya superado las etapas 1, 2 y 3.

Para pasar a esta etapa sera necesario que la propuesta técnica alcance un puntaje minimo de 70 puntos en
la etapa de evaluacion técnica legal.

a. Etapa 5: Calificacion puntuable (propuesta econémica)
Para evaluar las propuestas econémicas se tendrdn en cuenta los siguientes parametros:

Se verificard cada propuesta y de existir alguna incorreccion aritmética la propuesta sera descalificada.

Las ofertas econdmicas se evaluaran considerando hasta dos decimales, mayor cantidad de decimales se
entenderdan como no puestos.

Se formara una lista de las ofertas econémicas de menor a mayor valor, considerando en primer lugar a la
oferta econdmica de menor valor a la cual se le asignara 100 puntos. Las demads propuestas recibirdn un
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

Oi
PEi =200 — — x100
om

Siendo:

PEi: Puntaje de la oferta econdmica i

Oi: Oferta econémica i

Om: Oferta econdmica de costo o precio mas bajo

I: Propuesta
4.3. Puntaje total

La evaluacion técnica legal y la evaluacion econémica de las propuestas se calificardn teniendo en cuenta que
la suma de los factores de ponderacidn sera igual a la unidad. Para determinar el puntaje se aplicard el
promedio ponderado de las evaluaciones segln el siguiente criterio:

Los factores de ponderacion serdn de tres décimas (0,30) para la evaluacion econdmica y siete décimas (0,70)
para la evaluacién técnica legal.
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Asi se tiene que para el postor i:
PCTi=0.70x PTi+ 0.30 x PEi
Siendo:
PCTi: Puntaje de la oferta del postor i.
PTi: Puntaje por evaluacion técnica legal del postori
PEi: Puntaje por evaluacidon econdmica del postor i

Una vez obtenidos los resultados finales, la OEl procederd a otorgar la buena pro al que obtenga el mayor
puntaje.

Si dos 0 mas propuestas obtuvieran el mismo nimero de puntos en el resultado final y este fuera el mayor
puntaje, la buena pro se otorgara a la propuesta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluacion técnica.
Si el empate persistiera, se procedera a un sorteo en acto publico al que se citara especificamente para este
tema, con presencia de un Notario y de un representante de la OEL.
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5. Recurso de Apelacion

5.1.  Facultados a apelar

Sélo podran interponer un recurso de apelacidn los postores interesados, entendiéndose con ello, aquellos
que se hayan registrado y hayan accedido a las bases, presentado una propuesta y mantengan la calidad de
postor al momento de recurrir. La Unica excepcion a la condicidén anterior serd que el recurso sea planteado
por el participante que no haya consentido su descalificacién. Se entiende que ha consentido su
descalificacidn si acepta la devolucién del sobre 3.

En el caso de la excepcion planteada en el parrafo anterior, el participante descalificado no podra presentar
un recurso de apelacién exclusivamente para solicitar recalificacidon de otro postor o participante. Para esto,
dentro del plazo estipulado en el numeral 5.4, el participante descalificado podra presentar un recurso de
apelacion cuya pretensidn exclusivamente se refiera a la posibilidad de recuperar su condicién de postor. De
presentarse informacion o pretensiones adicionales a este objeto, la OEl declarara automaticamente la
improcedencia de dicho recurso.

En caso de resolverse el recurso para la recuperacién de su condicién de postor a favor del recurrente, este
tendra 3 dias habiles a partir de la notificacion del resultado de dicha apelacion, para presentar otro recurso
de apelacién (cumpliendo con las mismas formalidades que se detallan en numeral 5.2), que contenga
cualquier otra pretensidn, para lo cual, los postores que asi lo decidan, podrdn solicitar una cita por escrito
para estudiar las ofertas de los demds postores a fin de que estructuren sus recursos. Solo se permitira el
acceso a la informacién a un maximo de dos personas por postor.

5.2. Formalidad para apelar

El recurso debera presentarse Unicamente por escrito a la mesa de partes de la OEl, dirigido a la Direccién de
la Oficina de la OEl en Perq, expresando el petitorio, que comprende la determinacidn clara y concreta de lo
que se solicita, los argumentos que lo sustenten, presentando las pruebas respectivas y haciendo referencia
exacta a las paginas, los numerales y el orden de parrafo de las basesy de la propuesta que hacen referencia,
debiendo identificarse al apelante, para tal efecto debe consignar su nombre y nimero de documento oficial
de identidad, o su denominacién o razdn social. De no existir conexion légica entre los hechos expuestos en
el recurso y el petitorio de este, este sera declarado improcedente, asi como si no se cumplen con los
requisitos sefalados precedentemente.

El recurso debera ser firmado y presentado por el representante del postor. En caso de consorcios, el
representante comun interpone el recurso de apelacién a nombre de todos los consorciados.

El costo del recurso serd del 2% del valor referencial, reembolsable Unicamente en el caso de resolverse a
favor del participante o postor recurrente en todos los puntos expuestos en su recurso.

El pago debe ser efectuado mediante depdsito en efectivo en la cuenta corriente en Soles N2 0011-0147-65-
0100036576 del BBVA Banco Continental del Perd.

5.3.  Objeto del recurso
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Sélo podra interponerse un recurso con el fin de que la OEl reconsidere cualquier decision tomada durante
el desarrollo del proceso. No se discutiran temas referentes a las bases, atencion a consultas, aclaraciones o
modificaciones de cronograma o cualquier otra etapa del proceso ya concluido.

5.4. Tramite del recurso

El plazo maximo para presentar un recurso de apelacién sera de ocho (8) dias habiles contados desde el dia
habil siguiente a la fecha de otorgamiento de la buena pro o del acto que desea apelarse.

Recibidos los escritos, la OEl correra traslado del recurso al otro interesado para el respectivo descargo, el
que tendra un plazo de 3 dias habiles para absolver. Luego, en primera instancia la Direccion de la oficina de
la OEl en Perq, a través del correo: impugnaciones.per@oei.int, instancia que no participa en los procesos
de seleccidn, tomard un plazo maximo de dos (2) dias habiles por cada recurso para resolver, contados a
partir del vencimiento de presentacion del descargo; de considerarlo pertinente, la OEl podra ampliar el plazo
para resolver hasta en 2 dias habiles mas. En caso la OEl no reciba los descargos del interesado resolvera
dentro del plazo mencionado.

5.5.  Resolucion del recurso de apelacion

La OEIl emitird un documento mediante el cual resuelva el recurso con la decisién debidamente sustentada y
se enviara una copia al recurrente y al ganador de la buena pro de ser el caso.

5.6. Segunda Instancia

El recurrente tendrd un plazo minimo de ocho (8) dias habiles desde la recepcidn de la resolucién del recurso
de reclamacién para interponer una apelacién en segunda y definitiva instancia ante el Organo Juridico de la
Secretaria General de la OEl en Espafia, a través del correo: juridico@oei.int, la cual resolvera en un plazo
razonable que no podra superar los diez (10) dias habiles para resolverlo. La decision tomada en esta segunda
instancia tiene el caracter de inimpugnable.

CP N° 03-2022-OEI-CULTURA: Contratacion del servicio para la Supervision de la Elaboracion de los Expedientes
Técnicos de los Proyectos de Inversion: Creacidn de Servicios Culturales para la Participacion de la Poblacidn en las
Industrias Culturales y las Artes en los Parques Culturales Bicentenario: Provincias de Cajamarca (CUI: 2498131),
Chachapoyas (CUI: 2498352), Cusco (CUI: 2498378), Huancayo (CUI: 2499924), Moyobamba (CUI: 2498554) y Puno (CUI:
2498277)




Pagina 29 de 122

Organizacion de Estados
— - .
- Iberoamericanos
LW .
— Organizacao de Estados

Ibero-americanos

6. Contratacion

6.1. Entidad Contratante

La OEl.

6.2. Oportunidad para la Contratacion

Consentida la buena pro, los actos posteriores se someterdn a los Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones de Peru (PE-COM-P01) de la OEI.

6.3. Documentos para la firma del Contrato

El Contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor
ganador de la buena pro, dentro de los 8 dias habiles siguientes al consentimiento de la buena pro, debe
presentar la documentacion requerida en las oficinas de la OEl, ubicadas en la Av. Pablo Carriquiry 410, San
Isidro, Lima, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

El postor ganador debera presentar la siguiente documentacion para la suscripcion del contrato, dentro del
plazo sefalado:

a. Carta Fianza como Garantia de fiel cumplimiento del contrato por el 10% del monto del contrato
original y conforme a las disposiciones contempladas en la normativa de contrataciones del Estado.

b. Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el
caso, segun lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado

c. Cddigo de cuenta interbancario (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el nimero de su
cuenta y la entidad bancarias en el exterior.

d. Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con
facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e. Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona
juridica

f. Documento sefialando la direccién de la oficina en la ciudad de Lima, nimero telefénico (fijo y/o
movil), correo electrénico y persona de contacto para efectos de la notificacion durante la ejecucion
contractual, estableciéndose que el correo electrénico es el medio por el cual la OEl podra efectuar
cualquier notificacién al contratista durante la ejecucién del contrato y tendra igual validez que la
notificaciéon realizada al domicilio.

6.4. Forma de pago

El pago se efectuara de acuerdo con las condiciones establecidas en los TDR, previa conformidad emitida por
la Entidad.

6.5. Del contrato
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El contrato estd conformado por el documento que lo contiene, las bases definitivas, los TDR y la oferta
ganadora. Los documentos derivados del proceso de seleccion que establezcan obligaciones para las partes
y que hayan sido expresamente sefialados en el contrato, también forman parte integrante de este.

Consentida la buena pro, los actos posteriores se someterdn a los Procedimientos de Adquisiciones y
Contrataciones de Peru (PE-COM-P01) de la OEI.

6.6. Orden de prelacién

El orden de prelacion de documentos es:

Contrato de prestacidn de servicio y adendas de ser el caso.

Bases.

Los Términos de Referencia y sus Anexos, que seran integrados como parte del contrato.
Oferta técnica y econdmica.

PwWNPRE

6.7. De las Penalidades e Incumplimiento de contratos

En virtud de la normativa de contrataciones del Estado, se aplicara la penalidad por mora en la ejecucién de
la prestacion, es decir, en caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato. Ademads, se aplicaran las penalidades establecidas en la proforma de contrato (y el
contrato cuando este se firme) y los TDR.

6.8. Plazo de prestacion del servicio

El plazo maximo en que se compromete el contratista a ejecutar el servicio no debera exceder los dias
calendario indicados en su propuesta técnica legal, el mismo que deberd estar acorde con lo establecido en
los TDR.

El cdmputo del plazo se inicia a partir del dia siguiente de la firma de contrato.
6.9. Garantias

Las garantias que se presenten deben ser Cartas Fianza y deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables,
sin beneficio de excusién y de realizacidn automatica en el Perq, al solo requerimiento de la OEl, bajo
responsabilidad de las empresas que las emiten. Dichas empresas deben encontrarse bajo la supervision de
la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar
autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru

Las garantias que presenten los consorcios, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en la
normativa de contrataciones del Estado, deberan consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no
serdn aceptadas por la OEl de conformidad con esa misma normativa. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio.

Garantia de fiel cumplimiento:
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A la suscripcion del contrato, el postor adjudicatario debera entregar a la OEl una carta fianza como garantia
de fiel cumplimiento, debiendo ser emitida por empresas que se encuentran bajo la supervision de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar
autorizadas para emitir garantias, o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera
categoria que periddicamente publica el BCR, a favor de la OEl y aceptable por esta, por un monto equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, garantizando en forma irrevocable, solidaria,
incondicional, sin beneficio de excusion y de realizaciéon automatica en el pais al slo requerimiento de la OEl.
Esta garantia debe afianzar al ganador de la buena pro y tendrd una vigencia hasta la liquidacidn del contrato,
debiéndose sefialar en la carta fianza el parrafo: “Garantia de fiel cumplimiento del contrato” relacionado
con el Concurso Publico CP N° 03-2022-OEI-CULTURA.
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7. Anexos

7.1 Anexo 1

CARTA DE PRESENTACION Y DATOS DEL POSTOR

DECLARACION JURADA
Lima, de de 2022

Sefiores

OEI

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA
Ciudad.-

Es grato dirigirnos a usted, con relacién al proceso de seleccion CP N° 03-2022-OEI-CULTURA, a fin de hacerles
llegar nuestra oferta de acuerdo con las bases y TDR, indicando que nuestros datos son los siguientes:

Nombre o razén social del postor:

RUC N°:

Domicilio legal:

Teléfono fijo:

Teléfono celular:

Nombre y apellidos de nuestro representante legal:

DNI N°:

Poder inscrito en......cccoeeeneee. del Registro de Personas Juridicas de los Registros Publicos.

Asi mismo aceptamos el uso del correo electrénico como medio valido para cualquier notificacion relacionada
a este proceso de seleccidn y autorizamos a la OEl a usar la direccion de correo electrénica consignada en
nuestra ficha de registro de interesado para dicho efecto.

Atentamente,

Firmay sello del postor

Nota:
En el caso de consorcios, esta declaracion jurada debera contener la informacion relativa a todas las partes y
la indicacion del representante comun.
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7.2 Anexo 2

DECLARACION JURADA DEL POSTOR

Nombre o razédn social del POStOri.....cccoviiiiiiiiiiiiniiiiiiiceeceeene debidamente representado por
.............................................................. identificado con DNI, carnet de extranjeria o
PASAPOIte .. ceirrieeeree e , respecto a nuestra participacion en el proceso CP N° 03-2022-OEI-CULTURA,

declaro bajo juramento que mi representaday el que suscribe:

a. No tiene impedimento para participar en el presente proceso de seleccion ni para contratar con el
Estado Peruano, conforme a la normativa de contrataciones del Estado.

b. Conoce, aceptay se somete a las bases, TDR, condiciones y procedimientos del proceso de seleccion,
asi como también se compromete a cumplir con las disposiciones contempladas en dichos
documentos.

c. Es responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presenta para efectos del
presente proceso de seleccion.

d. Se compromete a mantener su oferta durante el proceso de seleccidon y a suscribir el contrato en
caso de resultar favorecido con la buena pro.

e. Susdirectivos no tienen relacidn profesional ni parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad
o segundo grado de afinidad con algiin miembro de la Organizacién de Estados Iberoamericanos para
la Educacidn, la Ciencia y la Cultura - OEl o funcionario del Ministerio de Cultura, ni ninguna otra
inhabilidad o incompatibilidad.

f. Se encuentra en capacidad de cumplir con el objeto de la convocatoria en los plazos previstos
expresados en su oferta.

g. En caso resulte ganador de la buena pro, no utilizaremos recursos provenientes del Tesoro Publico
para las prestaciones derivadas del contrato.

Para todos los efectos sefialamos como domicilio legal €n........cccccvveeeeiiiiiciieeeciiee e

Lima, de de 2022

Firma y sello del postor
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7.3 Anexo 3

PACTO DE INTEGRIDAD

DECLARACION JURADA

Nombre o razon social del POStOr: .......coccviiiiiiiee e , debidamente representado
oY SN , identificado con........cccceeeevveeennns , respecto a nuestra participacion
en el proceso CP N° 03-2022-OEI-CULTURA, declaro bajo juramento que mi representada:

1. Reconoce la importancia de aplicar los principios que rigen los procesos de contratacidn; confirmando
que no ha ofrecido u otorgado, ni ofrecera u otorgara ya sea directa o indirectamente a través de
terceros, ningln pago o beneficio indebido o cualquier otra ventaja inadecuada, a funcionario publico
alguno, o a sus familiares, socios comerciales o a terceros, a fin de obtener o mantener el contrato objeto
del presente proceso;

2. No ha celebrado ni celebrara acuerdos formales o tacitos entre los postores o con terceros con el fin de
establecer practicas restrictivas de la libre competencia.

3. No ha incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio de
integridad.

4. Reconoce que el incumplimiento del presente pacto de integridad generara su inhabilitacion para
contratar con el Estado Peruano, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes.

Lima, de de 2022

Firma y sello del postor

CP N° 03-2022-OEI-CULTURA: Contratacion del servicio para la Supervision de la Elaboracion de los Expedientes
Técnicos de los Proyectos de Inversion: Creacidn de Servicios Culturales para la Participacion de la Poblacidn en las
OE l Industrias Culturales y las Artes en los Parques Culturales Bicentenario: Provincias de Cajamarca (CUI: 2498131),
Chachapoyas (CUI: 2498352), Cusco (CUI: 2498378), Huancayo (CUI: 2499924), Moyobamba (CUI: 2498554) y Puno (CUI:
2498277)




Pagina 35 de 122

Organizacion de Estados
O E I _———N Iberoamericanos
.
—— Organizacao de Estados
Ibero-americanos

7.4 Anexo 4

DECLARACION JURADA

Lima, de de 2022

Sefiores

OEI

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACION LA CIENCIAY LA CULTURA
Ciudad.-

Es grato dirigirnos a usted, con relacion a la convocatoria del Proceso CP N° 03-2022-OEI-CULTURA, a fin de
manifestarle, con caracter de Declaracidn Jurada, como parte de nuestra propuesta técnica lo siguiente:

a) Expresamos haber revisado y tener conocimiento de todo el contenido de los TDR, las bases y los
documentos que las conforman y manifestamos nuestro compromiso de cumplirlos en todos sus
extremos.

b) El plazo de validez de nuestra propuesta es de 90 dias calendarios, contados a partir del dia de recepcion
de los sobres. La OEl podra ordenar la prérroga de este plazo.

c) Elplazo de entrega total es de: , dias calendarios, el mismo que no excede el plazo establecido
en el numeral 1.8 de los TDR, segun el siguiente detalle:

Entregable Detalle Plazo de Ejecucion

1 Estudios Basicos y Anteproyecto

5 Desarrollo de Especialidades

compatibilizadas
Especificaciones Técnicas, Metrados
3 Costos, Presupuestos, Programacion de
Obra
4 Expediente Técnico consolidado

Atentamente,

Firma y sello del postor
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LISTADO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR PARA ACREDITAR REQUISITOS DE LOS TDR

EXPERIENCIA (objeto
dl contrato)

DOCUMENTO DE
ACREDITACION

MONTO
FACTURADO /
CONTRATADO

FOLIO DONDE SE UBICA EL
DOCUMENTO (DEL...AL...)
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LISTADO DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO (TODO EL PERSONAL QUE SE SOLICITE EN EL NUMERAL
1.14.2 DE LOS TDR)

FUNCION

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

N2 DE REGISTRO
PROFESIONAL (SI
CORRESPONDE)
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LISTADO DE EXPERIENCIA DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO PARA ACREDITAR REQUISITOS DE LOS

TDR (CUMPLE / NO CUMPLE)
NOMBRE:
FUNCION POR DESEMPENAR
(seguin los TDR):
FECHA FOLIO DONDE
EXPERIENCIA (nombre del CARGO O PUESTO DE FECHA SE UBICA EL
proyecto) DESEMPENADO INICIO DE FIN DOCUMENTO
(DEL...AL...)
1
3
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LISTADO DE EXPERIENCIA DEL POSTOR PARA ACREDITAR REQUISITOS DE LAS BASES (CALIFICACION
PUNTUABLE). Esta experiencia debe ser diferente a la presentada en el Anexo 5

EXPERIENCIA (objeto
del contrato)

DOCUMENTO DE
ACREDITACION

MONTO
FACTURADO /
CONTRATADO

FOLIO DONDE SE UBICA EL
DOCUMENTO (DEL...AL...)
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presentada para este profesional en el Anexo 6-A

LISTADO DE EXPERIENCIA DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO PARA ACREDITAR
REQUISITOS DE LAS BASES (CALIFICACION PUNTUABLE). Esta experiencia debe ser diferente a la

Nombre del Jefe de Supervision 1: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
EXPERIENCIA (DEL...AL ...)
1
2
Nombre del Jefe de Supervision 2: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
EXPERIENCIA (DEL...AL ...)
1
2
N | Jef ision 3:
ombre del Jefe de Supervision 3 FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
EXPERIENCIA (DEL...AL ...)
1
2
Nombre del Jefe de Supervision 4: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
EXPERIENCIA (DEL...AL ...)
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1
2
Nombre del Jefe de Supervision 5: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
EXPERIENCIA (DEL..AL ...)
1
2
Nombre del Jefe de Supervision 6: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
EXPERIENCIA (DEL...AL ...)
1
2
Nombre del Supervisor del disefio
arquitectonico y equipamiento: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE | SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
(DEL...AL...)
EXPERIENCIA
1
2
Nombre del Especialista en
investigaciones histéricas: CARGO ONPUESTO FECHA DE | FECHA DE FOLIO DONDE
DESEMPENADO INICIO FIN SE UBICA EL
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EXPERIENCIA DOCUMENTO
(DEL...AL ...)
1
2
Nombre del Especialista de
museografia: FOLIO DONDE
CARGO O PUESTO | FECHA DE | FECHA DE | SE UBICA EL
DESEMPENADO INICIO FIN DOCUMENTO
(DEL...AL ...)
EXPERIENCIA
1
2
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7.10 Anexo 8

CARTA DE COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO PROPUESTO

DECLARACION JURADA
Lima, de de 2022

Sefiores

OEI

ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
PARA LA EDUCACION LA CIENCIAY LA CULTURA
Ciudad.-

POr [ PrESENtE, YO oottt et e e e s (nombre y apellidos), identificado con DNI N°
.............................. me dirijo a usted, con relacidn a la convocatoria del Proceso CP N° 03-2022-OEI-CULTURA,
a fin de manifestarles con caracter de declaracién jurada que, me comprometo a participar como parte del
equipo de trabajo propuesto por el postor en este proceso, en la especialidad
(& LU TSRO segln los requisitos y condiciones establecidos en los TDR y estas mismas
bases. Acompaiio a la presente una copia simple de mi DNI.

Atentamente,

Firma y huella digital del integrante del equipo de trabajo

Firma y sello del postor
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7.11 Anexo 9

DECLARACION JURADA EN CASO DE PERSONAL EXTRANJERO
DECLARACION JURADA
Lima, de de 2022
Sefores
OEl
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

PARA LA EDUCACION LA CIENCIA 'Y LA CULTURA
Ciudad.-

Es grato dirigirnos a ustedes, con relacién a la convocatoria del Proceso CP N° 03-2022-OEI-CULTURA, a fin de
manifestarles con caracter de declaracion jurada que, en caso de contar con personal extranjero, este cumple
con la normativa migratoria Peruana aplicable vigente.

Atentamente,

Firma y sello del postor
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7.12 Anexo 10

CARTA DE PROPUESTA ECONOMICA

DECLARACION JURADA
Lima, de del 2,022
Sefores
ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIC')N, LA CIENCIA Y LA CULTURA - OEI
CP N° 03-2022-OEI-CULTURA
Presente.-

De nuestra consideracion,

Es grato dirigirme a ustedes, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial del
presente proceso, mi propuesta econdmica es la siguiente:

Concepto: CP N° 03-2022-OEI-CULTURA: Contratacidn del
servicio para la Supervisiéon para la Elaboracién de los
Expedientes Técnicos de los Proyectos de Inversion: Creacién | Propuesta Econdmica por parque
de Servicios Culturales para la Participacion de la Poblacion en | (Indicar monto en Soles) incluidos
las Industrias Culturales y las Artes en los Parques Culturales | todos los costos del servicio segln
Bicentenario: Provincias de Cajamarca (CUl: 2498131), el detalle de los TDR y los
Chachapoyas (CUI: 2498352), Cusco (CUI: 2498378), Huancayo impuestos aplicables de Ley.
(CUl: 2499924), Moyobamba (CUI: 2498554) y Puno (CUL:
2498277)

Cajamarca
Chachapoyas
Cusco
Huancayo
Moyobamba
Puno
Total (Indicar el monto de la propuesta econémica total en
Soles, en nimeros y letras)=

“Propuesta econdmica a suma alzada que incluye todos los costos del servicio segun el detalle de los TDR y
los impuestos aplicables de Ley”.

Ciudad y fecha

Firma y sello del postor

Desagregado de la propuesta econdmica
Costo directo:
Gastos Generales (detallar todos los conceptos considerados):
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Utilidad:
Impuestos:
Total:

Firmay sello del postor
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7.13 Anexo 11

DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS DE EXCLUSION Y CRITERIOS DE SELECCION

[El] [La] abajo firmante [nombre de la persona que firma] en representacion

representacion propia siguiente:

(solo para las personas naturales) en|(solo para las personas juridicas) en representacion de la persona juridica

Numero de pasaporte o de documento deJNombre oficial completo:
identidad: Razén social:

(«la persona») Numero de partida registral:
Direccion oficial completa:
Numero de R.U.C.:

(«la persona»)

I. SITUACION DE EXCLUSION RELATIVAS A LA PERSONA

1. Declara que la persona antes mencionada se encuentra en una de las situaciones
siguientes:

NO

a. ha quebrado, o estd sometida a un procedimiento de insolvencia o liquidacién, sus
activos estan siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, se halla en
concurso de acreedores, sus actividades empresariales han sido suspendidas o se
encuentra en cualquier situacién analoga, resultante de un procedimiento de la misma
naturaleza en virtud de disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

b. se ha establecido mediante sentencia firme o decisidon administrativa definitiva que
la persona ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago®de impuestos o
cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho aplicable;

c. se ha establecido mediante sentencia firme o decisién administrativa definitiva que
la persona es culpable de falta de ética profesional grave por haber infringido la legislacidn
o la reglamentacién aplicable o las normas deontoldgicas de la profesién a la que
pertenece, o por cualquier conducta ilicita que afecte significativamente a su credibilidad
profesional, cuando dicha conducta denote un propdsito doloso o negligencia grave, con
inclusion de cualquiera de las conductas siguientes:

a. i) tergiversar de forma fraudulenta o por negligencia la informacién exigida para verificar la
inexistencia de motivos de exclusién o para el cumplimiento de los criterios de seleccion o para la
ejecucion de un contrato o acuerdo;

b. i) celebrar con otras personas un acuerdo con el fin de falsear la competencia;

c. iii) vulnerar los derechos de propiedad intelectual;

d. iv) intentar influir en el proceso de toma de decisiones de la OEl durante el procedimiento de
contratacion;

e. v) intentar obtener informacién confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el
procedimiento de adjudicacién;

d. se ha establecido mediante sentencia firme que es culpable de cualquiera de los
actos siguientes:

f. i) fraude;
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g. ii) corrupcion;

h. iii) conductas relacionadas con una organizacion delictiva;

i. iv) blanqueo de capitales o financiacion del terrorismo;

j.  v)delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas;

k.  vi) trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos;
e. se ha establecido mediante sentencia firme o decisidn administrativa definitiva que
la persona o entidad ha creado una entidad en otro territorio con la intencién de eludir|
obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera otras obligaciones juridicas de obligado
cumplimiento en el lugar de su domicilio social, administracion central o centro de
actividad principal.
f.  se ha establecido mediante sentencia firme o decisién administrativa definitiva que
la entidad ha sido creada con la finalidad prevista en la letra e).

Il — SITUACIONES DE EXCLUSION RELATIVAS A LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS CON PODERES DE

REPRESENTACION, DE DECISION O DE CONTROL EN RELACION CON LA PERSONA JURIDICA Y LOS TITULARES REALES
No aplicable a las personas naturales, los Estados miembros y las autoridades locales
2. Elabajo firmante declara que una persona natural o juridica que es miembro|  Si NO N.A.
del 6rgano de administracion, de direccion o de control de la persona juridica
citada, o que tiene poderes de representacidn, de decision o de control en
relacion con dicha persona juridica (a saber, los directores de empresas, los
miembros de los érganos de direccion o de supervision y las personas fisicas o
juridicas que posean la mayoria de las acciones) o un titular real de la persona
juridica se encuentra en una de las situaciones siguientes:

Situacidn contemplada en la letra c) supra (falta profesional grave)

Situacidn contemplada en la letra d) supra (fraude, corrupcion u otras infracciones penales)

Situacién contemplada en la letra e) supra (creacion de una entidad con la intencion de|

eludir obligaciones legales)

Situacién contemplada en la letra f) supra (persona creada con la intencion de eludir

obligaciones legales)

Il - SITUACIONES DE EXCLUSION RELATIVAS A LAS PERSONAS NATURALES O JURIDICAS QUE ASUMEN UNA
RESPONSABILIDAD ILIMITADA POR LAS DEUDAS DE LA PERSONA JURIDICA

1. Si NO | N.A.
2.
3. declara que una persona natural o juridica que asume una responsabilidad
ilimitada por las deudas de la persona juridica antes indicada se encuentra en
una de las situaciones siguientes. En caso afirmativo, indique en el anexo de esta
declaracion el/los nombre(s) de las personas interesadas con una breve
explicacion.]:
Situacién contemplada en la letra a) supra (quiebra)
Situacién contemplada en la letra b) supra (incumplimiento en lo referente al pago de
impuestos o cotizaciones a la seguridad social)

PRUEBAS DOCUMENTALES PARA LA ADJUDICACION PREVIA SOLICITUD-

Previa solicitud y en el plazo fijado por la OEl, la persona debera presentar las siguientes pruebas relativas a las personas
fisicas o juridicas:

Para las situaciones descritas en las letras a), c), d), e) y f), un certificado reciente de antecedentes penales o, en su
defecto, un documento equivalente expedido recientemente por una autoridad judicial o administrativa del pais de
establecimiento de la persona, que acredite que se cumplen dichos requisitos.
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En relacion con la situacion descrita en la letra b), deberan presentarse certificados recientes de las autoridades
competentes del Estado en cuestidn. Estos documentos deberan aportar la prueba del pago de todos los impuestos y
cotizaciones a la seguridad social adeudados por la persona, incluidos, por ejemplo, el IGV, el impuesto sobre la renta
(solo para las personas naturales), el impuesto de sociedades (solo para las personas juridicas) y las cotizaciones a la
seguridad social. En caso de que en el pais de que se trate no se expida ninguno de los documentos antes descritos, estos
podran sustituirse por una declaracién jurada ante una autoridad judicial o notario o, en su defecto, una declaracion
solemne ante una autoridad administrativa o un organismo profesional cualificado del pais de establecimiento.

La fecha de expedicidn de los documentos no debe ser superior a un afio a partir de la fecha de su solicitud por la OEl y
debe ser valida en dicha fecha.

II. CRITERIOS DE SELECCION
1 si NO | N.A
2.
3.
4 declara que la persona antes mencionada cumple los criterios de

seleccion que le son aplicables individualmente establecidos en las bases:
a. dispone de la capacidad juridica y normativa para ejercer la actividad
profesional necesaria para ejecutar el contrato, tal como se exige en el literal
h del numeral 3.1 de las bases;
b. cumple los criterios técnicos y profesionales que se indican en el
numeral 3.2 de las bases;

5. si la persona antes mencionada es el Unico postor o el consorciado
principal en caso de una oferta en Consorcio, declara que:

a. el postor, incluidos todos los miembros del consorcio en caso de presentacion de
una oferta en consorcio e incluidos los subcontratistas, si procede, cumplen todos los
criterios de seleccidn para los cuales se efectuard una evaluacidn consolidada segun lo
previsto en las bases.

PRUEBAS RELATIVAS A LA SELECCION

El abajo firmante declara que la citada persona tiene la posibilidad de presentar, previa solicitud y sin demora, los documentos
justificativos necesarios enumerados en las secciones pertinentes de las bases.

La persona citada podrd ser excluida del presente procedimiento si alguna de las declaraciones o la informacion presentada
como condicion para la participacion en el presente procedimiento resultara ser falsa.

Nombre y apellidos del representante legal Fecha Firma

Notas:
- Hay numerales en blanco en esta DJ, estan puestos asi a propdsito, dejarlos como estan.

- No se debe adjuntar ningin documento a esta DJ, al menos que la OEl o el Ministerio de Cultura lo
solicite expresamente.
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7.14 Anexo 12

PROFORMA DE CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales o la
adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso pueden contemplar
disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacidn del servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N2 [......... ], con domicilio legal en [......... ], representada por

[ ], identificado con DNI N2 [......... ], y de otra parte [..vcieeeciieeeniienn, ], con RUC Ne@
[corerririenn. ], con domicilio legal en [...ceveveieicrieeeciieeee, ], inscrita en la Ficha N° [...iviiieennenn. ]
Asiento N° [..coeennnne ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [....ccoovvvierercvieineiiiennnn. ], con DNI N° [ecvvrivrriennnee ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad
de [, ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..vevinenns ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro del CONCURSO PUBLICO N@
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién de
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA
BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente,
asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio de
consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a ELCONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR

3 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O SEGUN TARIFA EN EL CASO DE
PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE
OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y
completa de la documentacion correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacidon debera hacerlo en un plazo
qgue no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada la
conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para
ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor,
EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el articulo 39
de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los que se computan desde
la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR
SI ES DEL DIiA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE
ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS
EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO
CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion u
otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA]

esde [........ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES
SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS*

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s)
prestacion(es) principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos.
En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente
diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.
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El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los
impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA
FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES
PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS,
DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacidn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD,
por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE

GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA
QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original,
la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion

del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato,
debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe efectuar
LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la

5

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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[INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento
total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidn de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1
del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cldusula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos directos por el
[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del
monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA
SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion
acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtn corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacidn del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O
UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].
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De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de
estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al
plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede
otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo
considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicindose la penalidad que corresponda por cada dia
de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del
presente contrato, bajo sancidn de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente
por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del
Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, SEGUN
CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe reemplazar
el ultimo pdrrafo de esta cldusula por el siguiente:

“El plazo mdximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES (3) ANOS] afios
después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el dltimo pdrrafo
de esta clausula por el siguiente:

“El plazo mdximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR
TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por

LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar,
segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, de
acuerdo a la siguiente férmula:
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0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le
resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado por parte de LA
ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo, conforme el numeral
162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
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R A FORMA
N SUPUESTOS DE APLICACION DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PERSONAL NO ACREDITADO 0.25 UIT
1 En caso el Consultor incumpla la obligacion de por cada dia de ausencia Segun informe del
ejecutar la prestacion con el personal del personal en el plazo representante de la OEl
acreditado o debidamente sustituido previsto
AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Y DE APOYO
Cuando el Personal Clave o de Apoyo no se
encuentre en la zona de ejecucion del proyecto, 0.25 UIT
siendo que su presencia durante la fase de i . ..
2 toma de informacién en campo, formulacion por cada dia de ausencia Segun informe del
. . del personal en el plazo representante de la OEl
del anteproyecto y/o disefio, resulta necesaria .
. o . previsto
e insustituible, segun el cronograma de
ejecucién aprobado en el plan de trabajo de la
Supervision.
POR NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS
CONSULTAS DEL PROYECTISTA Y/O LA OEI Y/O
3 LA ENTIDAD 1UIT Segun informe del
Por no atender oportunamente las consultas en por cada ocurrencia representante de la OEl
los plazos establecidos en todas las
especialidades
POR NO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS
TRAMITES DEL PROYECTISTA ANTE LAS
ENTIDADES O INSTITUCIONAES COMPETENTES
PARA LA OBTENCION DE LICENCIAS,
PERMISOS, FACTIBILIDADES,
AUTORIZACIONES, ETC
Por no supervisar los tramites en los plazos 0.50 UIT
indicados ni el seguimiento necesario parala .. Segun informe del
4 por cada tramite no

obtencion de las licencias, factibilidades,
autorizaciones, permisos, etc.

Se considera los expedientes para: Licencia de
Edificacidn, Sistema de Utilizacién de Media
Tension, Baja Tensidn, Certificado de
Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado,
Plan de Manejo Ambiental. (Los que
correspondan)

realizado oportunamente

representante de la OEl

OEI
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Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades,
los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de cdlculo de la penalidad para cada supuesto y el
procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo 32
y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De darse el caso,
LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los dafos
y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la aplicaciéon de las
sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que
éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una persona
juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracion, apoderados, representantes
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del contrato,
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupcion, directa
o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los érganos de
administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las
que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera conocimiento; vy ii)
adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o
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practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las
directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulte aplicable, seran de aplicacién
supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y demas normas
de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven mediante
conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro
del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del plazo
de caducidad correspondiente, segun lo seialado en el articulo 224 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre
ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden
ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su
notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos los
gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la
ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.ccoevirinireeiiianene ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA
BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte,
formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/
5000 000,00).
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firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR FECHA].
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7.15 Anexo 13
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1. GENERALIDADES

1.1 NOMBRE DE LOS PROYECTOS

“CREACION DE SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LOS PARQUES CULTURALES BICENTENARIO:
PROVINCIAS DE CAJAMARCA (CUI 2498131), CHACHAPOYAS (CUIl 2498352), CUSCO (CUl
2498378), HUANCAYO (CUI 2499924), MOYOBAMBA (CUI 2498554) Y PUNO (CUI 2498277).

1.2 ANTECEDENTES

El 7 de junio de 2018 se crea, mediante el Decreto Supremo 004-2018-MC, el “Proyecto Especial
Bicentenario de la Independencia del Peru”. A la luz del mismo, se promulga el Decreto Supremo 009-
2018-MC que aprueba la Agenda de Conmemoracion del Bicentenario de la Independencia del Peru,
dentro del cual se incorpora como uno de los “Espacios Emblematicos del Bicentenario” el “Parque
Cultural Bicentenario”. Estos Parques Culturales Bicentenario debieran contener infraestructura cultural
en una zona de alta densidad, que sea sede de servicios culturales para los ciudadanos, zona recreativa
y recuperacion de areas verdes, etc. Se desarrollara un modelo de infraestructura publica cultural que
sera ofrecido a los gobiernos subnacionales para que lo repliquen a nivel nacional. (Decreto Supremo
009-2018-MC).

Se cruzan los Ejes Estratégicos del Plan Bicentenario “El Peru hacia el 2021” elaborado por CEPLAN,
los Ejes Tematicos de la Agenda de Conmemoracion del Bicentenario de la Independencia del Peru,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible del PNUD vy los lineamientos del Plan Nacional de Derechos
Humanos 2018-2021 del MINJUS, construyendo Lineamientos Conceptuales, a partir de los cuales se
construye el concepto “Parque Cultural Bicentenario”.

En el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones en febrero del presente afo, se difunde la Ficha Técnica Estandar para la Formulacion y
Evaluacion de Proyectos de Inversion de Parques Culturales Bicentenario, la misma que sirve de
Herramienta metodoldgica para la formulacion y evaluacion de los proyectos.

Asi mismo, el Consejo Provincial de Chachapoyas de fecha 14 de enero del 2020 declara aprobado el
proyecto de Parque Cultural Bicentenario, a ubicarse en el terreno del sector “El Molino”, propiedad de
la Municipalidad Provincial de Chachapoyas.

De igual manera, mediante acuerdo de consejo de fecha 05 de agosto del 2020 declara aprobar la
construccion de los Parques Culturales Bicentenario, aprobado con D.S. N° 09-2018-MC, estara
ubicado en el Complejo Qhapac Nan, con zonificacién ZRP y registrado a nombre de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca. Dicho terreno se encuentra registrado en Registros Publicos con Partida
Electrénica N° 11100461.

Mediante acuerdo de consejo de fecha 10 de agosto del 2020 declara aprobar la ubicacién del terreno
para el proyecto “Parque Bicentenario”, sitio en el Pueblo Joven “Viva el Perd”, distrito de Santiago,
provincia y departamento del Cusco, con un area de 46,702.12 m2. Asi mismo, dicho acuerdo expresa
también el compromiso de que, una vez ejecutado el proyecto, la Municipalidad Provincial del Cusco
se encargara de la operacion y mantenimiento del mismo.

Asi mismo, mediante acuerdo de Consejo Municipal N° 005-2020-MPH/CM de fecha 16 de enero del
2020 remite aprobar los compromisos de operacion y mantenimiento y determinacion de la ubicacion
del terreno en el Marco de la Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, para la construccion del
Parque Bicentenario de Junin por parte de la Presidencia del Consejo de ministros.

En ese sentido, mediante acuerdo de consejo de fecha 21 de febrero de 2020 en sesién extraordinaria
se declara aprobado el terreno para el emplazamiento del “Parque Cultural Bicentenario de Puno”
ubicado en la Av. Floral cuadra 11 s/n de la ciudad de Puno, distrito, provincia y departamento de Puno,
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N° de partida N° 11154619, con titularidad a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, cedido
en afectacion de uso a favor de la Municipalidad Provincial de Puno, con un area de 28,893.90 m2.

Y, mediante acuerdo de consejo N° 004-2020-MPM-CM de fecha 23 de enero de 2020 se declara
aprobar el Proyecto Parque Cultural Bicentenario Moyobamba, a ubicarse en el emplazamiento en la
ciudad de Moyobamba, distrito y provincia de Moyobamba, departamento de San Martin, con nimero
de partidas electronicas N° 11080624, 05004342, 11032071 y 11082003, con una titularidad a nombre
de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y un area total de 32,55935 m2.

En este contexto, el presente documento constituye los Términos de Referencia para la contratacion
de especialistas que elaboren los Expedientes Técnicos de Obra que sustenta la inversion a ser
realizada para la Construccion de los Parques Culturales Bicentenario de las provincias de
Chachapoyas, Cajamarca, Cusco, Junin, Puno y San Martin.

Es importante sefalar que la definicion de un Parque Cultural Bicentenario ha sido definida en la Ficha
Técnica Estandar y los términos de referencia para la formulacién de la siguiente manera:

m  Un Parque Cultural Bicentenario es un espacio publico ubicado en lugares estratégicos de la
ciudad con servicios que fomentan los derechos culturales, la memoria y la creatividad en las
personas para construir una sociedad ética para el bien comun.

m El proyecto de infraestructura cultural debe implicar tanto la construccion y el equipamiento de
espacios, asi como una adecuada gestion con pertinencia territorial, vinculada a la comunidad en
la cual se desarrollara el proyecto.

m  Cuenta con areas naturales abiertas, asi como con infraestructura especializada para el desarrollo
de exposiciones y actividades culturales que permitan la integracion social.

m  Sus espacios son convocantes y de caracter publico que promueven la integracién y participacion
de la poblacion, teniendo como lugar medular el Centro de Recursos para la Ciudadania (CREC).

m Posee un modelo de gestion y oferta de actividades centradas en la identidad y los valores que
dinamizan espacios de encuentro para una ciudadania responsable preparada en resolver retos
locales en equidad y bienestar.

m Los parques culturales bicentenario estaran proximos a las comunidades con mayor déficit de
espacios publicos y servicios culturales con la finalidad de contribuir en la construccion de ciudades
mas equitativas.

m Los parques culturales bicentenario estaran disefiados para utilizar de manera efectiva los
recursos digitales que permitan, de manera remota, el acceso a su oferta cultural a un publico mas
amplio y diverso.

m Estan orientados a promocionar una cultura comunitaria con un modelo de gestién que fomente
una ciudadania activa y participativa, siendo un lugar de encuentro donde se respete la diversidad
cultural y se generen procesos de articulacion social.

m La inversion en cultura buscara dotar de medios a los parques culturales bicentenarios a fin de
que el poblador o usuario reciba un servicio cultural que se alinee a los objetivos del bicentenario
de la independencia del Peru, siendo una oportunidad para el desarrollo y celebracion del pais tal
como hicieron nuestros proceres y precursores en su tiempo y forjar una nueva ciudadania
preparada para afrontar los desafios de este siglo.

m Los parques culturales bicentenario deberan contemplar la inversion en investigacion de temas
culturales, historicos, entre otros.

Los proyectos que nacen en el marco de la Ficha Estandar son mas que una propuesta de
infraestructura y equipamiento, en sus componentes también se sefiala con gran énfasis sentar las
bases para una Gestion Cultural a cargo de la Municipalidad Provincial que permita la sostenibilidad.
Por ello se define dos conceptos mas que consideramos importante sefalarlos:
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Ubicacion estratégica

Los parques culturales bicentenario se ubican principalmente préoximos a los distritos con mayor déficit
de espacios publicos y servicios culturales con la finalidad de contribuir en la construccion de ciudades
mas equitativas. Tendran una extension aproximada de 1 a 4 hectareas, dependiendo de la poblacion
y de la disponibilidad de espacios estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Asimismo, los Parques
Culturales Bicentenario se articularan a los espacios de uso publico que la rodean potenciando su
accesibilidad.

Gestion Cultural Comunitaria

Todos los espacios estan orientados a promocionar una cultura comunitaria con un modelo de gestion
que fomente una ciudadania activa y participativa, siendo un lugar de encuentro donde se respete la
diversidad cultural y se generen procesos de articulacion social.

1.3 DEFINICIONES

m  Cuando en el presente documento se mencione la palabra ‘EL POSTOR’, hace referencia a la
persona juridica, que, legalmente capacitada, participa en el proceso selectivo para la contratacion
del servicio de SUPERVISORIia que se regira a través de los presentes Términos de Referencia.

m La mencion al término ‘EL SUPERVISOR’, hacen referencia directa a la persona juridica, o al
consorcio, que haya suscrito el contrato de SUPERVISION que se regira a través de los presentes
Términos de Referencia, Bases y Contrato, que tendra a su cargo la revision y conformidad técnica
de los estudios, documentos y entregables que elabore y presente EL PROYECTISTA.

m La expresion ‘Términos de Referencia’ hace referencia directa al presente documento.

m El término ‘LA OEFl’, hace referencia directa a la Organizacion de Estados Iberoamericanos,
encargada por la ENTIDAD para realizar la asistencia y gestién para la elaboracion de los
expedientes técnicos, asi como para la supervision de los mismos

m Eltérmino ‘LA ENTIDAD’, hace referencia directa a la Unidad PROYECTISTAa N° 008: Proyectos
Especialies del Pliego 003 — Ministerio de Cultura.

m El término ‘EL PROYECTISTA’, hace referencia directa al equipo profesional contratado que
tendra a su cargo la elaboracion de los Expedientes Técnicos.

1.4 OBJETIVO GENERAL

Mediante el presente documento se establecen los Términos de Referencia para la Supervision de la
elaboracion de los Expedientes Técnicos de Obra y equipamiento de los proyectos de Inversion:
“CREACION DE SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS
INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LOS PARQUES CULTURALES BICENTENARIO:
PROVINCIAS DE CAJAMARCA (CUI 2498131), CHACHAPOYAS (CUI 2498352), CUSCO (CuUl
2498378), HUANCAYO (CUI 2499924), MOYOBAMBA (CUI 2498554) Y PUNO (CUI 2498277)", que
tiene como objetivo fundamental definir y establecer las condiciones minimas bajo las cuales ‘EL
SUPERVISOR’ desarrollara su servicio

1.5 OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y ALCANCES

Supervisar, monitorear, revisar y evaluar de manera simultanea los trabajos de la elaboracion de los 06
Expedientes Técnicos de Obra: Infraestructura, Mobiliario y equipos, seguridad. “CREACION DE
SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS
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CULTURALES Y LAS ARTES EN LOS PARQUES CULTURALES BICENTENARIO: PROVINCIAS DE
CAJAMARCA (CUI 2498131), CHACHAPOYAS (CUI 2498352), CUSCO (CUI 2498378), HUANCAYO
(CUI 2499924), MOYOBAMBA (CUI 2498554) Y PUNO (CUI 2498277)",

La Consultoria para contratar la supervision de los trabajos de elaboracion de los proyectos, en adelante
la SUPERVISION, velara por el estricto cumplimiento de la Normativa y Reglamentacion vigente, las
Disposiciones Legales aplicables y de los presentes Términos de Referencia

1.6 BASE LEGAL

El presente concurso es convocado con arreglo a las siguientes normas legales, entre otras:

F L= o e :
P S “?"‘:{:f&-rﬁ;w
SRR 11, PR ,;uﬁis:i -3

Constitucion Politica del Peru. Art. 21 y Art 195 inc. 8: Desarrollar y regular actividades y/o servicios
en materia de educacion, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los
recursos naturales, transporte colectivo, circulacion y transito, turismo, conservacion de
monumentos arqueoldgicos e historicos, cultura, recreacion y deporte, conforme a ley.

Decreto Ley N° 22714, por medio del cual se formalizé el "Acuerdo entre la Republica del Peru y
LA OEIl para establecer en Lima la sede de la representacion permanente de la representacion de
LA OEl, sus privilegios e inmunidades.

Ley N° 30356, Ley que Fortalece la Transparencia y el Control en los Convenios de Administracion
de Recursos con Organizaciones Internacionales - Disposicién Complementaria Final Unica.

Ley N° 29565, Ley de Creacion del Ministerio de Cultura, mediante la cual se crea el Ministerio de
Cultura como organismo del Poder Ejecutivo con personeria juridica de derecho publico.
Constituye pliego presupuestal del Estado.

Ley N° 31109, numeral 2.1, articulo 2, Ley que autoriza transferencias financieras y otras medidas
administrativas y presupuestarias para la ejecucion de los proyectos Especial Bicentenario de la
Independencia del Peru Articulos 2°, 3° y 18° de los Estatutos de LA OEIL.

TUO de la Ley N° 27444 — Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto
Supremo N° 004-2019-JUS y su Reglamento

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, modificados por Decreto Legislativo N° 1444, Decreto Supremo N° 344-2018-EF y Decreto
Supremo N° 162-2021-EF.

Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, complementarias y
modificatorias

Decreto Supremo N' 004-2018-MC que crea el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia
del Peru

Decreto Supremo N° 009-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba la Agenda de
Conmemoracioén del Bicentenario de la Independencia del Peru. actualizada a través del Decreto
Supremo N° 159-2020-PCM y Decreto Supremo N° 011-2021-PCM la cual contempla como uno
de sus componentes a los denominados “Parques Culturales Bicentenario”

Con el Decreto Supremo N° 016-2020-MC, se aprobo el cambio de dependencia de los proyectos
Especial Bicentenario de la Independencia del Peru de la Presidencia del Consejo de Ministros al
Ministerio de Cultura.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF del 09/12/2018, que aprueba el reglamento del Decreto
Legislativo N° 1252.

Decreto Supermo N° 005-2013-PCM, que aprueba el Reglamento de organizacién y funciones del
Ministerio de Cultura.

\ _ o

s G
L ateia



Pagina 69 de 122

m TUO del decreto Legislativo 1252, decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y gestion de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 242-2018-
EF.

m  Decreto Legislativo N° 1071 - Decreto Legislativo que norma el Arbitraje y sus modificatorias

m  Resolucion Ministerial N° 050-2014-MC, se formaliz6 la creacion de la Unidad Ejecutora 008:
Proyectos Especiales del Pliego 003 del Ministerio de Cultura.

m  Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01 del 23/01/2019, que aprueba la Directiva N° 001-
2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y gestion de
Inversiones” y su modificatoria Resolucion Directoral N° 006-2020-EF/63.01 del 18/07/2020

m  Resolucion Legislativa 14003, del 8 de febrero de 1962, por medio de la cual se ratifican los
Estatutos de LA OEL.

m  Articulos 3°, 4°, 5° y 55° del Reglamento de los Estatutos de LA OEI

m Lineamientos generales para el desarrollo de procesos de seleccion y administracion de recursos
- junio de 2016.

m  Resolucion N° 6 de la 692 Reunion Ordinaria del Consejo Directivo de la OEI de enero de 2005.

m  Ficha Técnica Estandar para la formulacion y evaluacion de proyectos de inversién de Parques
Culturales Bicentenarios: espacios publicos con servicios Culturales

m Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestién de Riesgos en la Planificaciéon de la Ejecucion de Obras

m  Otras normas afines correspondientes

1.7 UBICACION

Parque Cultural de Chachapoyas

Se ubicara en el distrito de Chachapoyas, en el Lote N°2, del predio Molino, Pencapampa, Valle de
Uctubamba, el terreno posee un area de 75,041.70 m2. El terreno es propiedad de la Municipalidad
Provincial de Chachapoyas y cuenta con partida registral N° 11030143.

Parque Cultural de Cajamarca

Esté ubicado en el lote denominado “Habiliacion Urbana Bellavista Jr. La Cantuta S/N Mz. E Lote 01,
Sector Bellavista” se ubica en Mz. E Lote 01, Habiliacion Urbana Bellavista; Jr. La Cantuta S/N, Sector
Bellavista, distrito, provincia y region de Cajamarca y tiene un area de 9,675.14 m2. El lote tiene una
zonificacion de Usos Especiales (OU), de acuerdo con el Certificado de Zonificacion y Vias N°015-
2020-SGPU-GDUyT-MPC. Mediante el Acuerdo de Concejo 059-2020-CMPC de fecha 6 de agosto, el
Consejo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca aprobd el terreno para la ubicacién de los
proyectos de Parque Cultural Bicentenario de Cajamarca.

El area determinada para el Parque Cultural Bicentenario de Cajamarca esta conformada por el terreno
que cuenta con un area total de 9,675.14 m2.

Parque Cultural de Cusco

El area determinada para el Parque Cultural Bicentenario de Cusco es el lote inscrito en la Partida
Registral N°11234226 a nombre de la Municipalidad Provincial de Cusco. El lote denominado Parque
Recreacional Ecoldgico” en la Partida Registral, esta ubicado en el Pueblo Joven Viva El Perd, General
Ollanta, distrito de Santiago, provincia de Cusco y region de Cusco y tiene un area de 46,716.70 m2.
El lote esta zonificado como Zona de Recreacion Publica (ZRP) de acuerdo con el Plan de Desarrollo
Urbano de la Provincia de Cusco 2013-2023, aprobado mediante Ordenanza Municipal N°032-2013-
MPC.
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Parque Cultural de Junin

El area determinada para el Parque Cultural Bicentenario de Junin donde se emplazara la
infraestructura es el lote inscrito en la Partida Registral N° 16003471 a nombre de la Municipalidad
Provincial de Huancayo. El lote denominado como “Cooperativa de Vivienda Santa Isabel LTDA. Mz.
Q Lote 17, en la Partida Registral esta ubicado en Cooperativa de Vivienda Santa Isabel LTDA. Mz. Q
Lote 1, distrito y provincia de Huancayo, region de Junin.

Parque Cultural de Puno

El Parque Cultural Bicentenario se encuentra ubicado en la Av. Floral cuadra 11 S/N Barrio Llavini,
distrito, provincia y departamento de Puno.

La localizacion del terreno para el PCB esta predeterminada. Por tanto, el area de estudio e influencia
se establece respecto al Distrito de Puno y zonas aledafias y/o cercanas.

Parque Cultural de San Martin

La localizacion de los Parques Culturales Bicentenario se ubicara en el distrito de Moyobamba, en la
“Urbanizacion Vista Alegre”, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San
Martin, los terrenos conforman un area disponible de 29,400.06 m2. Los terrenos son propiedad de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba y cuenta con las Partidas Registrales: Predio 01: Partida
Registral N°11082003, Predio 02: Partida Registral N°05004342. Predio03: Partida Registral
N°11032071 y Predio 04: Partida Registral N°11080624.

1.8 PLAZO DE SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS

El plazo de ejecucion total de la prestacion del servicio de Supervision para el desarrollo de los
Expedientes Técnicos de Obra y Equipamiento es de OCHENTA Y CINCO (85) DIAS CALENDARIO.

Plazo de Condicion Inicio

Entregable Detalle

icion* 5 q o
Supervision Cuando se cumplan las siguientes condiciones:

Estudios Basicos y 20 A partir del dia siguiente del inicio del plazo de
Anteproyecto. ejecucion.

Desarrollo de Especialidades

compatibilizadas. 40 A partir de la aprobacion del primer entregable.

Especificaciones Técnicas,

3 Metrados Costos, 20 A partir de la conformidad del segundo
entregable.
Presupuestos, Cronogramas.
Expediente Técnico . .
4 consolidado. 5 A partir de la conformidad del tercer entregable.

Este plazo se refiere al tiempo que tiene EL SUPERVISOR para el control e inspeccion simultaneo de
la elaboracion de los 06 Expedientes Técnicos de Obra y Equipamiento, vale decir, de manera individual
(Para cada Expediente Técnico); no incluye los plazos que LA SUPERVISION, LA OEIl y LA ENTIDAD
requieren para emitir las observaciones, conformidades y/o aprobacion de los entregables, ni los de EL
PROYECTISTA para levantar las observaciones, plazos que estan definidos en los presentes términos
de referencia en el desarrollo de los entregables.
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Nota:

EL SUPERVISOR realizara su actividad de manera concurrente con el PROYECTISTA, para ello es
valido el intercambio de informacion a través de los correos oficiales proporcionados por el
PROYECTISTA y el SUPERVISOR. En ese sentido, el tiempo otorgado para la revision y su
correspondiente levantamiento de observaciones por las partes, se considera minimo y esta definido
en los presentes TDRs.

1.9 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE SUPERVISION

El inicio del plazo del Servicio de Supervisién para cada proyecto es la misma fecha del inicio de la
elaboracién de los Expedientes Técnicos de parte del PROYECTISTA.

1.10 DOCUMENTACION QUE DEBERA PROPORCIONAR LA OEI AL SUPERVISOR

La OEI proporcionara AL SUPERVISOR en el plazo maximo de CINCO (05) dias calendario de haber
suscrito el contrato, toda la informacién necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las
actividades indicadas en los alcances del servicio:

m Entrega de: Ficha Técnica Estandar de los proyectos, expediente de contratacién del
PROYECTISTA de cada proyecto de parte de la OEI.

m  Que la OEI notifique al SUPERVISOR quien es el coordinador del Servicio.

m  Que la OEIl alcance al SUPERVISOR, la documentacion de quien realizara la elaboracién de los
Expedientes Técnicos (Contrato, relacion del equipo de especialistas).

111 FINANCIAMIENTO

La fuente de financiamiento del costo de inversion son Recursos de Operaciones de Crédito asignados
al Proyecto Especial Bicentenario (PEB).
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1.12 MODALIDAD DE LICITACION Y SISTEMA DE CONTRATACION ' T

Rag. CIP N° 110977
La Modalidad de Licitacion sera de Concurso Publico por ser una Consultoria de Obra, bajo el sistema
de Contratacion de Suma Alzada, en este sistema ‘EL POSTOR’ formula su oferta considerando los
trabajos necesarios para el cumplimiento de la prestacion requerida, segun los términos de referencia
y el valor referencial, en ese orden de prelacion.

Dado que la obra se debera ejecutar bajo la modalidad de llave en mano, la supervision de, los
expedientes técnicos deberan contemplar todo lo concerniente para la ejecucion de la obra, su
equipamiento y su puesta en marcha y funcionamiento.

113 NORMAS Y REGLAMENTOS PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE LOS
EXPEDIENTES TECNICOS

woenerm s La elaboracion de los Estudios Definitivos debera realizarse de conformidad con las Disposiciones

Legales, Normas Técnicas y Reglamentos vigentes, que a continuacion se mencionan:

m  Decreto Supremo N° 066-2017-VIVIENDA, Texto Unico Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de

L Regulacion de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, sus modificatorias y complementarias

: i A B\'é}. Directiva N° 12-2017-OSCE/CD, Gestion de riesgos en la planificacion de la ejecucion de obras y
GER su modificatorias.
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Ley N° 29973, Ley General de las personas con discapacidad, y su Reglamento aprobado por
Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, sus ampliatorias y modificatorias.

LEY 23347 DE DIC. 1981 — Obligatoriedad de rampas para personas con discapacidad que use
sillas de ruedas.

Ley No. 27050 ley General de personas con discapacidad publicada el 06 de enero de 1999

Ley General del Ambiente: Ley N° 28611 del 13/10/2005 y su modificatoria del Decreto Legislativo
N° 1055

Ley N° 29263, Ley que modifica diversos articulos del Cédigo Penal y de la Ley General del
Ambiente.

Ley N° 26786, Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.
Ley N° 29338, Ley de Recursos Hidricos
Decreto Supremo N° 001-2010-AG, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos.

Ley Marco del Sistema Nacional de Gestion Ambiental (SNGA): Ley N° 28245, del 04/06/2004, y
su Reglamento, DS N° 008-2005-PCM del 28/01/ 2005.

Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental y su Reglamento

D.S. N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

Ley N° 29968, Ley de Creacion del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las
Inversiones Sostenibles (SENACE).

Decreto Legislativo que Aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sodlidos, Decreto
Legislativo N° 1278 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM

Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos: Ley N° 28256 del
18/06/2004 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 021-2008-MTC y sus
modificatorias.

Ley Organica de Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Ley N° 26821.
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Ley de la Conservacion de la Diversidad Bioldgica. Ley N° 268309. st
Nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Ley N° 29763 mr&mj — 5&"‘;%?&%%#‘,.‘2"‘
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Ley de Areas Naturales Protegidas. Ley N° 26834.

Aprueban el Reglamento de la Ley de Areas Naturales Protegidas Decreto Supremo N° 038-2001-
AG.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y modificatorias.

Ley N° 26842, Ley General de Salud y sus modificatorias.

Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-vivienda,
modificada con Decreto Supremo N° 002-2014-VIVIENDA, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 002-2018-PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Defensa Civil.

Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA, Reglamento de Licencias de Habilitacion Urbana y
Licencias de Edificacion, y sus modificatorias

Decreto Supremo N° 034-2008-E.M. Dictan medidas para el ahorro de energia en el sector publico.
ANSI/BICSI-002

Decreto Supremo N°007-2003-SA Reglamento Sanitario de Piscinas
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Decreto Supremo N°021-2009-Vivienda, Valores Maximos Admisibles de las Descargas
Residuales no Domesticas

D.S. N°015-2021-VIVIENDA. Modifica el Reglamento de Proteccién Ambiental para proyectos
vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento, aprobado por
el D.S. N°015- 2012-VIVIENDA.

Decreto Supremo que aprueba el Reglamento para la Gestion de Fauna Silvestre. Decreto
Supremo N° 019-2015-MINAGRI.

D.S. N° 017-2020-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba la Norma Técnica A.011, Criterios y
condiciones para la Evaluacion del Impacto Vial en Edificaciones del Reglamento Nacional de
Edificaciones y su incorporacion al indice del Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por
Decreto Supremo N° 015-2004-VIVIENDA

Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo para el sector
Construccion.

Decreto Supremo N° 012-2014-TR, que aprueba el registro unico de informacioén sobre accidentes
de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales.

Decreto Supremo N° 014-2013-TR, Registro de Auditores Autorizados para la Evaluacion
Periddica del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el
plazo de (90) dias calendario y dicta medidas de prevencion y control del COVID-19, y sus
prorrogas.

Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudacion de actividades econdmicas en
forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional
por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-19, y
sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves
circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19 y establece
medidas que debe seguir la ciudadania en la nueva convivencia social, y sus modificatorias.

Decreto Supremo N° 003-2022-SA, Decreto Supremo que prorroga la Emergencia Sanitaria
declarada por Decreto Supremo N° 008-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, N° 009-
2021-SA y N° 025-2021-SA.

003-2014-MC Intervenciones

Decreto Supremo N° Reglamento de

Arqueoldégicas”

“Aprobacion del

D.S. N° 020-97-EM que aprueba la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos y sus
modificaciones.

Decreto Supremo N° 003-2017-MINAM. Estéandares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire y
Disposiciones Complementarias.

Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM. Estandares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua y
Disposiciones Complementarias.

Decreto Supremo N° 085-2003-PCM.Estandares Nacionales de Calidad Ambiental de Ruido.
Decreto Supremo N° 011-2017-MINAM.Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para Suelo.

Decreto Supremo N° 017-2009-AG. Reglamento de Clasificacion de Tierras por su Capacidad de
Uso Mayor.

Decreto Supremo N° 004- 2014-MINAGRI. Actualizacion de la lista de clasificacion vy
categorizacion de las especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas.

Decreto Supremo N° 043-2006-AG. Categorizacion de Especies Amenazadas de Flora Silvestre.
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Decreto Supremo N°002-2009-MIN. Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Informacion
Publica Ambiental y Participacion y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales.

Resolucion Ministerial N° 153-2019-VIVIENDA, Guia de Disefios Estandarizados para la
infraestructura Sanitaria Menor en Proyectos de Saneamiento en el Ambito urbano.

Resolucién Ministerial N° 455-2018-MINAM, Aprueban la Guia para la Elaboracion de la Linea
Base y la Guia para la Identificaciéon y Caracterizacion de Impactos Ambientales en el marco del
SEIA.

Resolucion Ministerial N°068-2021-MINAM. Culminacion del Proceso de Transferencia de
Funciones de los Sectores Vivienda y Construcciéon del MVCS al SENACE.

Resolucion Ministerial N° 072-99-5A/DM del Ministerio de Salud, que aprueba las Normas técnicas
para el disefio de elementos de apoyo para personas con discapacidad aprobado mediante

Resolucién Ministerial N° 085-2014-MINAM. Aprueba Guia para el Muestreo de Suelos y Guia
para la Elaboracion de Planes de Descontaminaciéon de Suelos.

Resolucién Ministerial N° 374-2008-TR, aprueba listado de agentes fisicos, quimicos, biolégicos,
disergonémicos y psicosociales que afectan a la madre gestante, feto o al embrién.

Resolucion Ministerial N° 375-2008-TR, aprueba norma basica de ergonomia y procedimiento de
evaluacién de riesgo disergonémico.

Resolucion Ministerial N° 050-2013- TR, aprueba formatos referenciales que contemplan la
informacién minima que deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestion de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucién Ministerial 245-2021-TR Procedimiento para la eleccién de los/las representantes de
los/las trabajadores/as ante el Comité de Seguridad y salud en el Trabajo; el Subcomité de
Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso; o, del/de la Supervisor/a de Seguridad y Salud en
el Trabajo.

Resolucion Ministerial N° 1275-2021/MINSA Aprueban la Directiva Administrativa que establece
las disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposicion a SARS-CoV-2

Resolucién Ministerial N° 312-2011-MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Protocolos de
Examenes Médicos Ocupacionales y Guias de Diagnostico de los Examenes Médicos Obligatorios
por Actividad, y sus modificatorias.

Resolucion Ministerial N° 021-2016/MINSA, que aprueba el perfil de competencias del médico
ocupacional.

Resolucién Ministerial N° 055-2020-TR, que aprueba la “Guia para la prevencién del Coronavirus
en el ambito laboral.

Resolucion Ministerial N° 1218-2021-MINSA, Aprobar la NTS N° 178-MINSA/DGIESP-2021,
Norma Técnica de Salud para la Prevencion y Control de la COVID-19 en el Peru

Resolucion Ministerial N° 018-2022-MINSA Modificacion del Documento Técnico: manejo
Ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Peru.

R.M. N°091-2002-EM/VME.Normas DGE: "Terminologia en Electricidad y Simbolos Graficos en
Electricidad".

Resolucion Viceministerial N° 238-2017-VMPCIC-MC — "Guia para la expedicion del Certificado
de Inexistencia de Restos Arqueoldgicos - CIRA".

Resolucion Jefatural N° 106-2011-ANA. Establecen y regulan procedimiento para la emision de
opinién técnica que debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de
evaluacion de los estudios de impacto ambiental relacionados con los recursos hidricos
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Resolucién Jefatural N° 058-2016-SENACE/J, “Medidas complementarias para la elaboracién de
estudios ambientales a cargo del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles - Senace".

Resolucion Jefatural N° 090-2016-ANA Términos de Referencia Comunes del Contenido Hidrico
que deberan cumplirse en la elaboracion de los estudios ambientales

Resolucion Jefatural N° 033-2016-SENACE/J, "Herramientas de Gestion Social para la
Certificacion Ambiental del Servicio Nacional de Certificacion Ambiental para las Inversiones
Sostenibles — Senace

Resolucion Directoral N° 073-2010/VIVIENDA/VMCS/DNC, Aprobacién de la Norma Técnica
Metrados para Obras de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas.

Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 153-2018-MINAGRI-SERFOR-DE que aprueba la
incorporacion de 36 ecosistemas a la “Lista sectorial de ecosistemas fragiles”.

Resolucion de Direccion Ejecutiva N° 253-2018-MINAGRI-SERFOR-DE que aprueba las
“Condiciones para el uso de los recursos forestales y de fauna silvestre en los ecosistemas
incluidos en la lista sectorial de ecosistemas fragiles”.

R.D. N° 018-2002-EM/DGE, que aprueba la Norma de Procedimientos para la elaboracién de
proyectos y ejecucion de obras en sistemas de utilizacion en media tension en zonas de concesion
de distribucion.

Reglamento de Seguridad e Higiene Ocupacional del Sub Sector Electricidad. R.M. N°263-2001-
EM/VME.

Caddigo Nacional de Electricidad “CNE” Utilizacion 2006

International Electrotechnical Commission “IEC”

Normas Técnicas de la Direccion General de Electricidad del Ministerio de Energia y Minas.
Normas Técnicas Peruanas NTP 321.123 y NTP 321.125

Normas Técnicas Peruanas sobre instalaciones en la edificaciéon (INDECOPI).

Normas de American Society of Testing and Materials (ASTM)

Normas de la National Fire Protection Association (NFPA)

ANSI/TIA 942-A Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Data Centers.

ANSI/TIA-607-B y C” Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for
Telecommunications”

BICSI — 005 System Design and Implementation. Best Practices

CEN: EN 1127-1:2011 Atmdsferas explosivas — Prevencién y proteccion contra las explosiones.
Parte 1: Conceptos béasicos y metodologia.

CENELEC: EN 60079 Material eléctrico para atmosferas de gas explosivas.

CENELEC: EN 60335-1:2012 Aparatos electrodomésticos y analogos — Seguridad y requisitos
generales.

Estandares y guias de ASIS (American ssociety for industrial security)

ma
N

IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet) Al &, A
Norma ANSI/EIA/TIA 492AAAC-A (performance para cables de fibra dptica). FELIPE ALEXIS SAUCEDO MEZA
INGEMIERQ ELECTRICISTA

ELE
Norma ANSI/TIA-310-D “Armarios para equipo eléctrico y de telecomunicaciones”. g, CIF Ty

Norma IEC 60364, sobre los esquemas de conexion a tierra (ECT)
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Vivians Piola Hilano Pauty
Historador - LitenCace



.r

#

/ mmmliﬁkw u
GOMEZ

NGENERIA
Rag. 1P W™

S

WlLLE

~|p

SANITARIA
PRILE | |

.J"' AR

Pagina 76 de 122

Norma |IEC 60364-7-710: 2002-11 "Instalacion eléctrica en edificios - Requerimientos para
Instalaciones o Recintos Especiales - Recintos Médicos".

Norma IEC 60439-1: “Conjunto de aparamenta de baja tension — Conjunto de serie y conjuntos
derivados de serie.”.

Norma IEC 60439-2: “Conjunto de aparamenta de baja tensién — Requisitos particulares para las
canalizaciones prefabricadas.”.

Norma IEC 60529 “Grados de proteccion de envolventes (IP)".

Norma IEC 61439-1“Cuadros de distribucion y maniobra de baja tensién - Parte 1: “Reglas
generales”.

Norma IEC 61439-2 "Cuadros de distribucion de potencia y maniobra”.
Norma IEC 62305-3. "Proteccion contra rayos. Parte 3: Dafo fisico a estructuras y riesgo humano”.
Norma IEEE STD 142-1991, sobre Tierra Unica.

Norma internacionales IEC-61557-8 "Seguridad eléctrica en redes de baja tension hasta 1000Vca
0 1500Vcc — Equipos de prueba, medicién o monitorizacion de medidas protectoras. Parte 8:
Equipos monitores de aislamiento en redes IT".

Norma NTP IEC 60598-2-22. 2007 "Requisitos particulares para alumbrado de emergencia".

Norma NTP IEC 60884-1. 2007 "Enchufes y tomacorrientes para uso doméstico y propésitos
similares. Parte 1: Requerimientos generales”.

Norma NTP-ISO 50001 Sistemas de Gestién de la Energia.

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799:2007, Cédigo de Buenas Practicas para la gestiéon
de la seguridad de la informacion.

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2008, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestiéon
de seguridad de la Informacion

NTP 387: Evaluacién de las condiciones de trabajo: método del analisis ergondmico del puesto de
trabajo.

ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers).
SMACNA (Sheet metal and Air Conditioning Engineers).

AMCA (Air Moving and Conditioning Association).

ARI (Air Conditioning and Refrigerating Institute).

ANSI (American National Standards Institute).

ASA (American Standard Association).

ASME (American Society of Mechanical Engineers).

ISO (International Standard Organization). D T 7

NEMA (National Electric Manufacturers Association).
FELIPE ALEXIS SAUCEDO MEZA

OSHA (Occupational Safety and Health Administration). *ﬁﬁ}gﬁgﬁﬂm
UL (Underwriters Laboratories Inc.).
NTS N°110 (Norma Técnica de Salud N°110)

Estandar ISO/IEC 11801, adendas 1 y 2, 2da Edicion, sobre Sistema de Cableado para
Telecomunicaciones

Las prescripciones del Estandar IEEE STD 142-1991 Tierra unica.
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ANSI/TIA/EIA-568-C.0, C.2, C.2-10, C.3 (Cableado Genérico de telecomunicaciones genérico para
instalaciones comerciales, Cableado de Telecomunicaciones y componentes por par trenzado
balanceado, Especificaciones de Desemperio del cable UTP Categoria 6A de 500MHZ de 4 pares,
Estandar de componentes, para cables de fibra 6ptica multimodo 50/125 optimizado)

ANSI/TIA/EIA-569-C, D

ANSI/TIA/EIA-862 (“Building Automation Systems Cabling Standard” Norma de Administracién
para Telecomunicaciones / Infraestructuras Comerciales)

ANSI/TIA/EIA 606-B, C (Estandares para administrar infraestructuras de telecomunicaciones)

ANSI-J-STD-607-B (Requisitos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra en Edificios
Comerciales).

Norma ANSI/EIA/TIA 942-A Estandares de Infraestructura de Telecomunicaciones para Centro de
Datos.

Norma Peruana ETP/ISO-IEC ST 22237 TS 1-7 Tecnologias de la Informacién — Instalaciones e
Infraestructuras de Centro de Datos.

NTP-IEC 60332-3: Pruebas de ensayo de resistencia a la propagacion vertical de incendios, para
paquetes de cables o cables reunidos e instalados verticalmente, por quemado de cables bajo
ciertas condiciones de incendio

IEC 61034: Pruebas de medicion de opacidad y densidad de humos opacos por quemado de
cables bajo ciertas condiciones de incendio (LOW SMOKE).

IEC 60754: Pruebas de medicién de gases haldgenos y corrosivos durante la combustion en cables
bajo condiciones de incendio (ZERO HALOGEN)

Norma ISO/IEC 27002:2013, Information technology. Security techniques. Code of practice for
information security controls".

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001: 2014, Técnicas de Seguridad. Sistemas de gestién
de seguridad de la Informacion.

Norma IEEE 802.11n, sobre conectividad inalambrica

Norma IEEE 802.3an Physical Layer and Management Parameters for 10 Gbps Operation - Type
10GBASE-T.

IEEE 802.3z 1000 Base-T, operacion a 1000 Mbps (GbE) sobre cable de fibra dptica.
IEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

Articulo 4 de la Norma Técnica A. 90 Servicios Comunales. Los proyectos de edificaciones para
servicios comunales, que supongan una concentracion de publico de mas de 500 personas
deberan contar con un estudio de impacto vial.

Literal a) del articulo 3 de la Norma Técnica A. 100 Recreacién y Deportes. Los proyectos de
edificacion para recreacion y deportes requieren la elaboracion de un estudio de impacto vial.

Norma G.050 Seguridad Durante la Construccion.

Directiva Administrativa N° 321 -MINSA/DGIESP-2021, Directiva Administrativa que establece las
disposiciones para la vigilancia, prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de
exposicion a SARS-CoV-2.
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114 REQUISITOS Y RECURSOS MINIMOS OBLIGATORIOS QUE ACREDITARA EL
CONSULTOR PARA LA SUPERVISION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS PARA EJECUCION
DE OBRA

EIPOSTOR debe ser persona juridica o persona natural con negocio, y podra participar individualmente
0 en consorcio Persona juridica inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Organo Supervisor
de Contrataciones del Estado como:

m  Consultor de Obras: en obras urbanas, edificaciones y afines.

m  EL POSTOR debera contar con inscripcién vigente en el Registro Nacional de Proveedores que
administra el OSCE, en el rubro de CONSULTOR de Obra. "-2Y3,

EL POSTOR no debera mantener sancion vigente aplicada por el Tribunal de Contrataciones del
Esatdo, ni estar impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar con el
Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de impedimento
establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.

1.14.1. EXPERIENCIA DE EL CONSULTOR EN LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE
EXPEDIENTES TECNICOS

Se acreditara contar con experiencia en la ejecucion de servicios de Supervision y/o elaboracién de
expedientes técnicos de obras generales de edificacion en los ultimos 15 afios computados a la fecha
de presentacion de Propuesta, por un monto minimo de 1 vez el valor referencial de la contratacion.

Se considerara la Supervision de la elaboracion de expedientes técnicos de obras de edificacion en
general, publicas o privadas, con un rango de intervencion superior a los 1,500 m2.

No se consideraran como obras generales de edificacion: establecimientos penitenciarios, locales
comunales, postas médicas, almacenes, cercos périmétricos, infraestructura vial, veredas, losas
deportivas, asfaltado de pistas, tineles, obras portuarias, puentes, carreteras, obras de saneamiento,
obras de electrificacidon, canales, presas, reservorios, defensas ribereias, y todas aquellas que no
implican “edificacion”.

" De conformidad con los limites establecidos en el Articulo 7.1.3.5.1, inciso b), de la Directiva N° 016-
2016-OSCE/CD, ‘Procedimiento para la Inscripcion, Renovacion de Inscripcion, Aumento de Capacidad
Maxima de Contratacion, Ampliacion de Especialidad y Categorias e Inscripcion de Subcontratos de
PROYECTISTA y Consultores de Obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)’; y el Art. 57° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para determinar la(s) especialidad(es) y la categoria se debe tener en cuenta las especialidades de los
consultores de obra previstas en el articulo 239° del Reglamento y las categorias previstas en la
Directiva sobre inscripcién de consultores de obra en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

2.a Entidad verificara que el Postor y/o Consultor se encuentre con inscripcion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP), procediéndose a anular su registro como participante o descalificar
su propuesta de confirmarse que no cuenta con tal condicion.

3 En caso de presentarse como Consorcio, todos sus integrantes deberan de contar con inscripcion
vigente en el Registro de Consultores de Obra en la citada especialidad, de acuerdo a lo dispuesto en
el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N° 016-2012- 0SCE/CD

I|I :..-" . L 17



Pagina 79 de 122

Acreditacion de la experiencia del SUPERVISOR:

La experiencia en la supervision y/o elaboracion de expedientes técnicos se acreditara con:

m  Copia simple de contratos y su respectiva acta de recepcion y conformidad, o
m  Copia simple de contratos con la resolucion de liquidaciéon de consultoria de obra, o

m  Copia simple de contratos acompanada de cualquier otra documentacién de la cual se desprenda,
de manera fehaciente, que esta fue concluida.

Copia del Testimonio de Convenio de Consorcio o Contrato de Consorcio, en el caso de contratos
ejecutados en consorcio, para acreditar el % de participacion. Asimismo, se aplicara al monto total
actualizado del contrato terminado, el % de participacion que tuvo el postor en la obra.

1.14.2. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL DEL SUPERVISOR

Para realizar la Supervision de los Expedientes Técnicos de las provincias de Chachapoyas, Cajamarca,
Cusco, Junin, Puno y San Martin, EL SUPERVISOR debe contar con el personal clave y de apoyo, que
conformen el equipo multidisciplinario altamente especializado y de experiencia necesario, para cada
especialidad.

Los profesionales clave son responsables de reconocer el terreno en donde se desarrollaran los
proyectos, al inicio de la elaboracion de los expedientes técnicos, de manera que podran asegurar una
correcta supervision de los expedientes técnicos, de conformidad con el Plan de Trabajo que sera
presentado por la Supervisién, y verificado en cualquier momento por la ENTIDAD y/o LA OEI.

(A tiempo
completo)

Ingeniero Civil

Serd el representante del
Consultor, durante el plazo de
supervisién del Expediente
Técnico

Se considera uno para cada
Parque Cultural.

PERSONAL CLAVE
Cargo /
Cant. Profesioén Responsabilidad Requisito Técnico Minimo
Especialidad
e Representara al Consultor en
todos los asuntos técnicos que
competan al servicio, no|e Titulado y colegiado
A pudiendo sus decisiones en ese
=D ; respecto,  ser enervadas 0| e Acreditar experiencia minima de cinco
Jefe de desconocidas por el Consultor.| (05) proyectos como Jefe de Proyecto
Supervision _ ) Dirigira al equipo profesional del| y/o Gerente de Proyecto y/o
6 Arquitecto 6 Consultor. Coordinador de proyectos de

edificaciones en general conforme a
lo indicado en el item 1.14.1, a partir
de su colegiatura, en la fase de
elaboraciéon y/o supervision de
expedientes técnicos y/o supervision
de obras.

Es el responsable de supervsiar

e Titulado y colegiado

1 Supervisor del Arquitecto y evaluar el desarrollo del disefio
disefio de los proyectos arquitectonico |, Acreditar experiencia de cinco (05)
en su integridad. proyectos como especialista de
ke _ - 18
= A I
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Cant.

Cargo /
Profesién
Especialidad

Responsabilidad

Requisito Técnico Minimo

arquitecténico y
equipamiento*

(A tiempo
completo)

e Asi como del disefio del
mobiliario y equipamiento
necesario (interior) para el
correcto funcionamiento de las
areas.

arquitectura y/o disefio arquitectonico
de proyectos de edificaciones en
general conforme a lo indicado en el
item 1.14.1, a partir de su colegiatura,
en la fase de elaboraciéon vy/o
supervision de expedientes técnicos
y/o ejecucion de obra

Especialista en

Estructuras . .
Ingeniero Civil

(A tiempo
completo)

Se encargara de la revision el
Informe de Topografia e Informe de
Estructuras en todas sus etapas:
diagnéstico, memoria de calculo,
planos de obra, metrados vy
especificaciones técnicas.

El Especialista debera absolver las
consultas que se generen por parte
del Proyectista durante todo el
proceso de elaboracion de los
Expedientes Técnicos.

Titulado y colegiado

Acreditar experiencia especifica no
menor a cinco (05) proyectos como
especialista en estructuras de
proyectos de edificaciones en general
conforme a lo indicado en el item
1.14.1, a partir de su colegiatura, en
la fase de elaboracion y/o supervision
de expedientes técnicos.

Especialista en

Es el responsable de la supervision
del disefio de la especialidad de
instalaciones eléctricas integral en
cumplimiento de la normativa antes
descrita, asi como en funcion al
requerimiento de  Arquitectura,
Equipamiento y area ususaria,
supervisando el desarrollo de los
siguientes sistemas generales de
Baja y Media Tension, con enfoque
en  eficiencia  energética vy
compatibilizando con las demas
especialidades, asi como los
planos, cotizaciones, metrados y
especificaciones técnicas
correspondientes.

Titulado y colegiado.

e Acreditar su experiencia como

especialista en instalaciones
eléctricas en el disefio y/o revision y/o
supervisiéon con un minimo de cinco
(05) expedientes técnicos de obras de
edificacion en general conforme a lo
indicado en el item 1.14.1,de la cual al
menos un (01) expediente técnico
debe ser o contener el Sistema de
Utilizacibn en  Media Tensién
debidamente sustentado con
Certificado de Conformidad de
Proyecto emitido por el
Concesionario, a partir de su
colegiatura, en la fase de elaboracion
y/o supervision de expedientes
técnicos.

Instalaciones Ingeniero
Eléctricas Electricista 6
Ingeniero
Mecanico
(A tiempo Electricista
completo)
Especialista en Ingeniero

Comunicaciones | Sistemas 6
Electronico 6

Informatico

Es el responsable de supervisar el
disefio de la especialidad de
Comunicaciones desarrollando los
siguientes sistemas:

Titulado y colegiado

e Acreditar como minimo tres (03)

proyectos o intervenciones

4 La presencia del Profesional responsable de la Supervision del disefio Arquitectdnico en el terreno en
donde se desarrollara el expediente técnico, debera ser conforme y segun se manifieste en el Plan

de Trabajo.
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Presupuestos y
Programacion de
Obra

(A tiempo
completo)

Ingeniero Civil

técnicas y programacion de obra.

El Especialista debera absolver las
consultas que se generen por parte
del PROYECTISTA durante todo el

proceso de elaboraciéon de

los

Expedientes Técnicos

Car
Cant. go! Profesién Responsabilidad Requisito Técnico Minimo
Especialidad
(A tiempo e Sistemas de Cableado desempenado funciones en:
completo) Estructurado, Telefonia IP, Red| asesoramiento y/o disefio y/o
inaldmbrica, Conectividad y evaluacion en aspectos técnicos para
Seguridad Informatica, CATV, el disefio y equipamiento de
Sonido Ambiental y Perifoneo,| infraestructura  tecnoldgica, y/o
Procesamiento y| Proyectos de Comunicaciéon en la
Almacenamiento de| supervision y/o elaboracién de
Informacion. expedientes técnicos, conforme a lo
indicado en el item 1.14.1a partir de
e Equipamiento Informatico su colegiatura
e Asi como los planos de la
especialidad, cotizaciones,
metrados y especificaciones
técnicas correspondientes.
Se encargara de supervisar la . )
Especialista de propuesta de las instalaciones|® Tituladoy colegiado
Instalaciones sanitarias, de los calculos y disefio
Sanitarias de los elementos hidraulicos, de la |® Acreditar su  experiencia ~ como
Ingeniero memoria de calculo, revisar los especialista en  instalaciones
1 Sanitario planos de especialidad, los sanltar!ag’en el disefo ){/o_ revision y/o
(A tiempo metrados y especificaciones superV|S|or_1 con L’In _mlnlmo de tres
completo) técnicas  correspondientes;  asi (0$2exp§dlentes técnicos de obras de
como de los planos, cotizaciones, edificacion en general, conforme a lo
metrados y especificaciones indicado en el item 1.14.1 a partir de
técnicas correspondientes. su colegiatura
. Se encargara de larevision de los | 4 Titulado y colegiado
E;Ipemallsta metrados, presupuestos, costos
g(t)rsat((i)c;,s, unitarios, especificaciones o Acreditar experiencia especifica de

tres (03) proyectos como especialista
en Costos y Presupuestos en
edificaciones en general, conforme a
lo indicado en el item 1.14.1, a partir
de su colegiatura, en la fase de
elaboracién y/o supervision de
expedientes técnicos.

Especialista en
investigaciones

Bachiller en la carrera de Historia.

Acreditar un minimo de cuatro (04)

histéricas anos brindando  servicios de

Curad L Es responsable de evaluar los investigacién en Historia y/o docente

1 (Curador) Historia contenidos historicos y culturales universitario en la carrera de Historia

en su integridad. en el sector publico y/o privado.
(A tiempo e Acreditar haber publicado tres (03)
completo) articulos en revistas nacionales y/o
internacionales.
'Ill -
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Car
Cant. go! Profesién Responsabilidad Requisito Técnico Minimo
Especialidad
e Bachiller de la carrera de
Arquitectura, y/o Disefio de interiores
y/o Historia del Arte y/o carrera afin.
e Acreditar dos (02) afos en
Especialistade | aArquitectoy/o actividades relacionadas a
museografia Disefiode |Es responsable de evaluar la| museografia y/o de disefio y/o
1 (A tiempo interiores y/o | museografia para todas las areas| desarrollo y/o  evaluaciéon /o
completo) Historiadel |de los Parques Culturales| Supervisiones en general ylo
Arte y/o Bicentenario. asistencia  y/o  montaje  de
carrera afin. exposiciones, exhibiciones,
conservacion de museos,
restauracion de museos y/o en
proyectos arquitectonicos
relacionados a museografia y/o
desarrollo de vitrinas, en el sector
publico y/o privado.
PERSONAL DE APOYO
Cargo /
Cant. Profesion Responsabilidad Requisito Técnico Minimo
Especialidad
Es el responsable de la supervision
del disefio de la especialidad de|e Titulado y colegiado Acreditar su
instalaciones mecanicas | experiencia como especialista en
desarrollando los siguientes instalaciones mecanicas en el disefio
sistemas. y/o revisidn y/o supervision como
L - Aire Acondicionado HVAC minimo de tres (03) expedientes
Especialista en Ingeniero |- Sistema  de Climatizacion |  técnicos de obras de edificaciéon en
Instal§c!ones Mecanico ¢ (HVAC). general, conforme a lo indicado en el
1 Mecanicas Ingeniero |- Sistema de Ventilacion Mecanica. item 1.14.1, a partir de su colegiatura.
Mecanico |- Sistema de Emergencia.
Electricista |- Sistema de Eficiencia Energética.
- Sistema de Combustibles GNV,
GLP, Diesel (de corresponder).
- Asi como de los planos de su
especialidad, cotizaciones,
metrados y especificaciones
técnicas correspondientes.
1|' d e o ad
e gy Cx FELIPE ALEXIS SAUCEDO MEZA ivians P3ale Hiano Pauce

T el

ELECTRICISTA
Reg. CIPN* 110977

Hiptgriadars - Livengeate
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Cargo /
Cant. o Profesién Responsabilidad Requisito Técnico Minimo
Especialidad
Es el responsable de supervisar el
disefio de la especialidad en|, Titulado y colegiado.
Seguridad Integral &
A_uto_mattlzaqlc?[n de§arrollando 0S|y Acreditar como minimo  haber
siguientes sistemas. realizado tres (03) proyectos y/o
E ialist - Sistema Deteccion y alarma intervenciones habiendo
Sg:cljaril:a?jen Contra Incendio desempefiado funciones e
Int% ral & Ingeniero de | _ Sistema de Control de Accesos asesoramiento yfo disefio  yfo
1 Automgtizacién Sistemas 6 evalua_ci(’)ﬂn en aspecto_s técpicos para
Safety/S ity /| Electronico ¢ |- Sistema de Video vigilancia el disefio y equipamiento de
(Safety/Security Informatico _ o infraestructura  tecnolégica  y/o
Incendios BMS) - Sistema de Automatizacion, elaboracion  y/lo  evaluacién  de
Mantenimiento y Ahorro expedientes técnicos de Sistema
Energetico (BMS) Deteccién de incendio, Control de
. Accesos y/o Video vigilancia y/o BMS,
- Asi como de los planos de su en edificaciones en general, conforme
especialidad, cotizaciones, a lo indicado en el item 1.14.1 a partir
metrados y especificaciones de su colegiatura.
técnicas correspondientes
Titulado y colegiado.
g Es el responsable en supervision
SEspe%la:stsa ?nd | del instrumentd ambiental de los|® Acreditar experiencia minima de tres
eguridad, salu N9- | proyectos. (03) proyectos como ingeniero de
1 Ocu:nacz;_onal y B'?ér?oblinéallno Encargado de la verificacion y| medio ambiente en la elaboracion de
A b'e ':’t | A r%nomog. cumplimiento de la normativa de| Instrumentos ~ Ambientales,  en
mbienteta 9 Seguridad y Salud en el Trabajo y proyectos en general, publicos o
seguimiento del Plan COVID-19 privados a partir de su colegiatura, en
la fase de elaboracion y/o supervision
de expedientes técnicos.
Es el responsable de la evaluacion . )
Especialista en concurrente del disefio paisajistico | ¢ Titulado y colegiado.
Paisajismo . y de a’reas’ exteriores de los _ o
1 Arquitecto | proyectos. Asi como de los planos | ® Acreditar  experiencia  en  la
de su especialidad, cotizaciones,| e€specialidad, en por lo menos dos
metrados y  especificaciones| (02) proyectos en general, conforme a
técnicas correspondientes lo indicado en el item 1.14.1.
Titulado y colegiado.
Es el responsable de la supervision | , - acreditar experiencia minima de tres
Especialistaen | Ing. |(:j>|e| EdStUd'_o_ de Impacto Vial y el| (3 proyectos como consultor en la
1 Ing. Transporte ransporte 6 | Plan de mitigacion. . elaboracion de estudios de impactos
Ing. Civil6 | Seguimiento de la presentacion y| \ijes en general, conforme a lo
Arquitecto | aprobacién del Estudio de Impacto indicado en el item 1’_14_1 a partir de
Vial. su colegiatura, en la fase de
elaboraciéon y/o supervision de
expedientes técnicos.
III = i 22
e . L dadberti L
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Cargo /
Cant. E 'gl'd q Profesién Responsabilidad Requisito Técnico Minimo
specialida
Se encargara de la revision el EMS . )
en todas sus etapas: Trabajos de |® Tituladoy colegiado
- campo, Ensayos de Laboratorio,
E:n‘;i‘;':ilfatz:" Entrega del EMS final. Experiencia especifica no menor a 3
1 proyectos como especialista en
Suelos El Especialista debera absolver las| geotecnia en edificaciones  en
consultas que se generen por parte general, conforme a lo indicado en el
del PROYECTISTA durante todo el |  item 1.14.1, a partir de su colegiatura,
proceso de elaboracion de los| en la fase de elaboracion y/o
Expedientes Técnicos supervision de expedientes técnico.
Es el responsable del seguimiento, . .
Especialista en revision de la parte de linea base | * Titulado y colegiado.
Relaciones social, en el plan de participacion . o
5 comunitarias Socidlogo, |Ciudadana  del instrumentd | * Acredl_tal_r su exp&zlenma como
antropslogo | @mbiental de los proyectos. EZ%‘ZJ_C('; ista 32 treséest)igr:oyecézsc ii?
(A tiempo yloafines |.Se considera uno para cada participacién ciudadana, plan de
parcial) Parque Cultural  (Chachapoyas, |  sensibilizacion e involucramiento.
50% Cajamarc'a, Cusco, Junin, Puno y
San Martin).

Acreditacion de experiencia de los profesionales:

Todos los profesionales deberan estar colegiados y habilitados® en sus respectivos colegios
profesionales, los que correspondan.

Los postores deben acreditar dicho requisito -en la etapa de calificacion- a través de la presentacion de
la copia simple del diploma de bachiller o del titulo profesional correspondiente; siendo que en el caso
de profesionales extranjeros, tal requisito debera acreditarse con la copia simple del documento de la
revalidacion o del reconocimiento del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
extendido por la autoridad competente en el Peri (SUNEDU)®, conforme a la normativa especial de la
materia.

La acreditacion de la habilitacion y colegiatura de los profesionales que conforman el “personal
s profesional clave” y de apoyo, debe requerirse para el inicio de su participacion efectiva en el contrato,
tanto para aquellos profesionales titulados en el Peru, como para aquellos titulados en el extranjero.

La experiencia profesional del personal propuesto se podra acreditar con Copia simple de grado
académico y/o Titulo profesional y curriculum vitae y a partir de su colegiatura de corresponder.

Acreditacion de experiencia minima del profesional propuesto:

al
£,

m  Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o - St rerl

= Constancias o FELIPE ALEXIS SALCEDO MEZA
ELECTRICISTA
Reg. CIP N° 110077

FoT e 1 5 La acreditacion de la Habilitacién Profesional sera requerida por la Entidad en el momento efectivo
/ P ot que inicie la participacion de profesionales y al momento de la Entrega del Expediente Técnico
o G as . consolidado.

6 Se verificara en el portal web de la Superintendencia nacional de educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link https://enlinea.sunedu.gob.pe/, De no encontrarse inscrito,

presentar la copia del Diploma respectivo
F

EZ
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Viviana P20l Hikano Paute
Hisignadoa - LitenCace




[ __,-F' ,/:.. 1
,ff':nm#ul\;zryﬂ de que la ENTIDAD cuente con los Expedientes Técnicos que permita ejecutar.
INGENIERIA SANITARIA

I

'@;%f"’ Pagina 85 de 122

m Certificados o

m cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
propuesto. Las declaraciones juradas no seran validas.

Cuando se presenten certificados o constancias emitidos por el postor o alguno de los consorciados
del postor, o para acreditar la experiencia en obras en general, se debera ademas presentar algun otro
documento que acredite fehacientemente que el profesional intervino como especialista en obras en
general (conforme a lo indicado en el numeral 1.14.1); en todo caso, el postor debera presentar, si lo
considera necesario, algun otro documento que acredite fehacientemente su experiencia.

En caso de acreditarse periodos superpuestos para el computo del tiempo de experiencia, solo se
considerara una vez el periodo traslapado

Nota:

Adicionalmente al personal profesional sefialado, EL SUPERVISOR debera proporcionar aquel
personal de apoyo adicional, que considere necesario para el desarrollo de la consultoria.

Para el caso del Personal de Apoyo, no se requiere la acreditacion de la formacién y experiencia como
parte de la presentacion de la oferta durante el procedimiento de seleccion.

El postor adjudicado, a través de mesa de partes de la OEl, debera presentar la documentacion que
acredite la formacién académica y experiencia del personal de apoyo, en un plazo maximo de cinco
(05) dias calendario contabilizados desde el dia siguiente de la suscripcion del contrato.

EL CONSULTOR debe garantizar que el Curador y el Museografo sean responsables de los productos
asignados del area de Museografia y Cultura de espacios cerrados y abiertos del Parque Cultural
Bicentenario. Asimismo, el curador tiene la responsabilidad de trabajar todos los productos asignados
con un equipo, el cual debera estar conformado por los siguientes especialistas: UN ASISTENTE
CURADOR, DOS DISENADORES GRAFICOS/ INFOGRAFISTAS, UN ILUSTRADOR Y UN
ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGICA. En los items 2 y 4, se establece las tareas
que debe realizar cada especialista que forma parte del equipo del area de museografia y cultura

Asimismo, el Consultor debe contar con UN ESPECIALISTA EN SEGURIDAD que sea responsable
de supervisar y evaluar el planteamiento de seguridad en las edificaciones del disefio arquitecténico de
los proyectos encomendados.

El Consultor es responsable de que dichos profesionales participen en el equipo de museografia y
cultura, permitiendo de esta manera el cumplimiento de las metas establecidas en los presentes TDRs.

Los gastos que ocasione la participacion adicional de profesionales especialistas, personal técnico de
apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, etc.) y otros recursos humanos que amerite para
cumplir con los productos esperados en los plazos propuestos, se encuentran incluidos por el proveedor
al momento de elaborar su propuesta.
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1.15 DESCRIPCION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS A SUPERVISAR Fiag. CIP N' 110977

El Consultor debera supervisar la elaboracién de los Estudiosde’ que sean necesarios con la finalidad

Rag. CIP N* 17458
. " Debera verificar que se elaboren los estudios preliminares necesarios a fin de obtener todas la
:><b AR autorizaciones y permisos que requiera el expediente Técnico de ejecucion de obra.
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Se proyecta la construccién de infraestructura de Area Ecoldgica, Explanada Cultural, Centro de
Recursos para la Ciudadania (CREC), Centro Cultural y Biblioteca Comunitaria; ademas, de la
implementacion de un modelo de gestion y programa de sensibilizacion a la ciudadania.

1.15.1. VALOR REFERENCIAL DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS A SUPERVISAR

Contratacidn del servicio para la elaboracién del expediente técr_ui del |

proyecto de inversion: Creacion de servicios culturales para la participacion de
la pobiacién en las industrias culturales y las artes en el parque cultural
bicentenario El Molino del distrito de Chachapoyas - provincia de Chachapoyas
~ departamento de Amazonas, proyecto de inversion con codigo unico N°
2498352

S/ 1'057,186.98

Contratacion del servicio para la elaboracién del expediente técnico del
proyecto de inversion: Creacién de servicios culturales para la participacion de
la poblacién en las industrias culturales y las artes en el parque cultural
bicentenario del distrito de Huancayo, provincia de Huancayo, departamento de
Junin, proyecto de inversién con codigo unico N* 2499924

proyecto de inversién: Creacion de servicios culturales para la participacion de

la poblacién en las industrias culturales y las artes en el parque cultural [ 5/1'014,193.42
bicentenario del distrito de Puno, provincia de Puno, departamento de Puno”,

, proyecto de inversion con cddigo Unico N° 2498277

i Total= | S/5'961,008.32

25
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DESCRIPCION DE CADA PROYECTO

Proyecto Parque Cultural Bicentenario Chachapoyas
5
Feaa miniMo
Area total AREAS EXTERIORES (m2) 75129.33 ﬁ'lﬁll:l[‘"'l Afara
Area total EDIFICIO CULTURAL (m2) 1455.27 m2 f persona # parsonas

3 Areas Verdes (drea no techada) 7228933

g g Senderos (drea no techada) 1000
= Area Ecélogica subtotal [m2 73285.33 o
Explanada (drea no techada) 1000 1.5 GGT

5 E Pérgola de Madera (@rea semitechada) 420
g = Anfiteatro 350 1.5 233

E =) Servicios Higiénicos 70
Explanads Cultural subtatal [m2 14D 200
Recepcian 42 9.3 5
Sala de Lectura 123 4.6 27
E Estanteria de Libros 26.3 -

g Deposito 14,45
= Hicina del Biblistecdlogo 19.7 1
3 Sala Infantil 75 25
E Sala Audiovisual 20 10

i Servicios Higlé nicos 33.12
Servicies Higiénices para niflos 5.7 -
Biblioteca subtotal 369.27 68
Sala de Usos Maltiples 126.6 1 127

i’ Auditaria

E {backstage, camerinos, controles) 334.32 2 167
3 Talleres 51.4 1.5 ET
g Recepcian 113.68 1.4 Bl

Servicios Higlé nicos 40
Centro Cultural subtotal (m2 GEG 409
'2 5Sala de Expesicién Permanente 90 3 3o
§ Sala de Exposicion Temporal &0 3 27

Recepcidn General

= Laboratorio Creativo 50 5 10

a2 Hue rto Comunitario (drea no techada) 50
= E Area Adminizstrativa 20 9.3 E
3 = Sarvicios Higid nicos 20 — -
E Depasita 20 -
B Cafeteria ([comedaor] 50 1.5 EE]
E Cocina 0 9.3 3
(=] CREC subtotal [m2 420 106
EDIFICIO CULTURAL subtotal (m2 1455.27 583

(") Aforo calculado an base a la Morma A 130 Requsios de Segundad. Capilulo | Céakculo
de carga de ocupantes . Reglamanto NMacional de Edificacionas. Ver anexao

(™) El aloro de la udoteca se ha calculado &n base al indce del decrelo 9472009 por al
qué & regulan las ludolecas en Catalufia, Espaitia
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Parque Cultural de Cajamarca

Proyecto Parque Cultursl Bicentenario - Cajamarca
5
ESCALA
minimMo
Area total AREAS EXTERIORES (m2) GEET.?T indice(*) Afora
Area total EDIFICIO CULTURAL {(m2) 18978.91 mz / parsona Hparsonas
; Areas Verdes (drea natechada;l 296527 - 362
8 Zona de juegos para nifios 233.08 - -
g Circulaciones,zonas secundarias, vy 220962
rampas
g Varios 219.43
Araa Ecélogica subtotal (m2]] 5717.4 362
E - Explanada (drea nnrrrh..'srl.'s]l 899,24 225
g S Anfiteatro 199.93
g = Sendicios Higidnicos J1.2
[v]
Explanada Cultural subtotal (m2 )] 1170.37 225
g Sala de lectura adultos, Iuc?ati:cav 319,61 85
li sala audiovisual
=2
§ Depdsitode libros, oficina de
biblistecario, atencidn yservicios 114.36
g higidnicos
& Biblioteca subtotal 433.97 85
Auditoriol 189.48 160
i Auditorio: caja escénica 48.61
B Auditorio
E (backstage, camerinos, controles, 126.25
bafos, escalera de evacuacian)y
% Auditoric: wastibuls 271.92
"' Talleres 218.38 173
Cantre Cultural subtotal (m2) 854.64 333
S5ala de Exposicion Permanente 231.75 30
| Salade l:xpasicibr: Temparal - 186.46 30
g — Recepcidn General
. E- Laboratorio Creativo 54.13 10
g‘; Depdsito 22.99
E = Recepcidn e informes g 2
g § .ﬁ.dmir1i}l.rdr.:i¢r|yq.uulr]irlui:i(&nde 54 86 - 3
o actividades
Cafeteria (cocina, atencidn y rona 121.31 &0
L= de mesas)
CREC subtotal (m2) 690.3 135
EDIFICIO CULTURAL subtotal {mzi 1978.91 o
(") Aforo calculads an base a la Norma A 130 Requisitos dea Eagurldad. Capitulo |
Calkculo de carga de ocupantes. Reglamento Macional de Edific aclones. Ver anexo.
{**y B aforo de la udoteca se ha calculado en base al indice del decreto 94/2009,
por al gue se regulan las ludotecas en Catalufia, Espafia.
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Parque Cultural de Cusco
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Proyeclo

ESCALA

Area total AREAS EXTERIORES (m2)

Area total EDIFICIO CULTURAL (m2)

Pargue Cultural Bleentenario

g Areas Verdes Girea no techada)) IO000
g g Senderos (irea no bechada) B0
Area Ecélogica subtotal (m2) 36000 0
. Explanada (drea notechada) 1000 1.% =15
g g Anfiteatro 350 1.5 233
i = Servicios MigifGnicos i
g e =
Explanada Cultural subtotal (m2)] 420 200
Recepcldn 10 9.3 1
5ala de Lectura 160 4.6 35
a Estanteria de Libros 20 - -
E Dpirmilo 15
=
§ Oficina del Bibliotecdlogo 20 1
Ludoteca (**) 100 2.5 40
E Sala Acdiowvisual 40 13
= Servicios Migitnicos 25
Lerviclos Higiénlcos para niflos 5 — -
Hibliotoca subtotal Ags| a0
5ala de Usos Multiples 120 1 120
- Buydit ario)
E 260 2 130
= {backstage, camerinos, controles)
- Talleres B0 15 53
E Recepoion 100 1.4 71
=] Serviclos Higlénlcos 70 — —
Centro Cultural subtotal (m2)] LEL | Irs
Sala dis Exposicion Permanenle 90 3 0
= -
Sala de Exposicidn Temporal an 3 20
Rirce pidmn General
o Laboratorio Creative 50 5 10
5 Hurt o Comunitario (irea no 50
g = techada)
E Area Administrativa 30 9.3 3
g - Servicios Higiénicos 30 - -
=] Depdsita 20 — -
E Cafeteria (comedar) 90 1.% B0
E Cocina 30 9.3 3
CREC subtotal (m2)| 480 136
EDIFICHY CULTURAL saabsloxl ol h-nljl 1505 ®01

(*) Aforo cakulado en base ala Morma A 130 Requisitos de Sequridad Capiulo |
Calkcule de carga de ocupantes. Reglamento Macional de Edificaciones. Ver anexo.

(**) A aforo de la hdoteca se ha calculado en base al indic e del decreto 8472008,
por el que se regulan las ludotecas en Catalufia, Espafia.
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Parque Cultural de Junin

Proyecto Pargue Cultural Bicentenario - Junin
5
ESCAaLA
miNIMo
Area total AREAS EXTERIORES (m2) 12420 Indice(*) Aforo
Araatotal EDIFICIO CULTURAL (m2) 11895 m2 f parsona B parsonag
ﬁ Areas Verdes (drea no techada) 10000 - -
g E Senderos (drea no techada) 2000 - -
E Aren Ecdlogicasubtotal {m2)| 12000 o
Explanada [Gdrea no techada) 1000 2 BET
g3
= E anfiteatro as0 2 ]
g E Servicios Higlénlcos TO — -
Explanada Cultural subtotal (m2 )] 420 G900
Recepcldn 10 ) 1
Sala de Lectura 120 5 26
g Estanteria de Libros 20 —- ---
2 Depdsitol 15 — -
=
§ Oficina del Bibliote cdlogo 20 1
Ludoteca (**) &0 3 24
% tala Audlovisual 20 3 7
= Servicios Migidnicos 25
Serviclos Higiénlcos para nifios 5 - -
Biblioteca subtotal 295 549
%ala de Usos Maltiples 120 1 120
Auditorio
210 2 105
(Backstage, camerinos, controles )
a Talleres 40 2
E Recrepoidn (=14 1 43
= Servicios Higiénicos o - -
Centro Cultural subtatal (m2)] S00 268
-i Sala de Exposicidn Permanente S0 3 30
3 Salade Eupaslclarttemparal- 50 3 17
ecepcién Genera
g fiece peien G |
=] Laboratorio Creative 50 5 14
3 Huerto Comunitario (drea no "
g = techada)
ﬁ g Area Administrativa 3n E] 3
- Servicios Higlénlcos 30 - -
g Depdsito 20
E Cafeteria (comedar) 50 2 33
5 Cocina 30 5 3
CREC subtotal (m2)) 400 96
EDIHCIO CULTURAL subtotal lmill 1195 a3
(™) Aforo calculado en base a la Norma A, 130 Beqgusidos de Segundad . Capitulo |
Chlcwlo de carga de ocupantes . Heglamento Naconal de BEdihcacones, Ver anexo,
(**) B aforo de la ludoteca se ha calculado en base al indice del decreto 84/2008,
por el que sé requlan las ludotecas en Catalufa, Espaiia
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Parque Cultural de Puno
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Proyecto Parque Cultural Bicentenario -Puno
M
ESCALA
MEDIA
Area total AREAS EXTERIORES (m2) 24420 indice(*) Aforo
Area total EDIFICIO CULTURAL (m2) 1355 m2 / persona #personas
§ Areas Verdes (drea no techada) 20000 — —
§ Senderos (drea no techada) 4000 — —
=2 AreaEcélogica subtotal (m2) 24000 V]
< _, Explanada (drea no techada) 1000 2 667
=}
< = Anfiteatro 350 2 233
< =
% é Servicios Higiénicos 70 — —
Explanada Cultural subtotal (m2) 420 %00
Recepcion 10 9 1
Sala de Lectura 140 5 30
<
= Estanteria de Libros 20 — —
=
= Depdsito 15 — —
S
b= Oficina del Bibliotecélogo 20 —
o
5 Ludoteca (**) 80 3 32
g Sala Audiovisual 30 3 10
g Servicios Higiénicos 25 — —
Servicios Higiénicos para nifios 5 — —
Biblioteca subtotal 345 74
Sala de Usos Mltiples 120 1 120
= Auditorio
g 240 2 120
= (backstage, camerinos, controles)
=
g Talleres 60 2 40
E Recepcion 80 1 57
o Servicios Higiénicos 70 — —
Centro Cultural subtotal (m2) 570 337
% Sala de Exposicion Permanente [0 3 30
=T P
g Salade Exposmlorjjl’emporal— 70 3 23
g Recepcidn General
=] Laboratorio Creativo 50 5 10
<
5 Huerto Comunitario (3rea no 50 N N
= EI- techada)
E g Area Administrativa 30 9 3
g Servicios Higiénicos 30 — —
E Depodsito 20 — —
L
g Cafeteria (comedor) 70 2 47
E Cocina 30 9 3
= CREC subtotal (m2) 440 116
EDIFICIO CULTURAL subtotal (m2) 1355 527

(*) Aforo calculado en base a la Norma A 130 Requisitos de Seguridad. Capitulo |
Calculo de carga de ocupantes. Reglamento Macional de Edificaciones. Ver anexo.

(**) H aforo de la ludoteca se ha calculado en base al indice del decreto 94/2009,

por el que se regulan las ludotecas en Catalufia, Espafia.
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Provecto Fargue Cultural Bice ntenario Moyobamba
n
ESCALA
MELHA
Area total ARCAS DXTERIORES (m2) 24420 Indice(*) Aloro
Araa total EDIFICIO CULTURAL (m2) 1355 m2 f parsona H e reanas
i Areas Verdes (drea notechada)) 17222
g E Senderos ([drea no techada) 3500 — -
g Area Ecdlogicasubtotal (m2)] FALEFF o
Explanada {drea no techada) 1050 1.5 700
b1 5 Pérgola de Madera (dre semitechada) 145
2 2 Anfiteatro as0 1.5 233
c Servicios Higienicos 20 — —_
Explanada Cultural subtotal (m2 )| 1625 933
Recepcién 42 9.3 5
Sala de Lectura 123 4.6 27
E Estanteria de Libros 26.3
D posito 15
g Oficina del Biblictecdlogo 20 - 1
Sala Infantil 20 3 27
g Sala audiovisual an £ 10
% Servicios Higlénicos ar.s -—| -
Pasaje de circulacién 26.2 - -
Biblioteca subtotal 400 &9
Sala de Usos Miltiples 120 1 120
Auditorio
E [backsta g, camerinogs, controles) 230 2 123
B, ;
g Talleres 67 1.5 45
Recepcidn 90 1.4 [
g Berrvicios Higitnicos ]
Pasa)es de Circculacidn 63
Centro Cultural subtotal (m2)] &60 354
g Sala de Fxposlcldn Permanente S0 3 {1
E Sala de l-:-cpn:irit‘.n.lnmpnr.al- 73.8 3 24
= Recepcldn General
g Laboratorio Creativo =] 5 14
g Mugerto Comunitario (drea notechada) 52
g Area Administrativa 0.2 9.3 3
E Bervicios Higidnicos 42.5
E Depdsito 11.5 - =
E Cafeteria (comedar)) a5.6 1.% 57
g Cocina an 9.3 ]
Hall BG.4
% CREC subtotal (m2)] 570 132
ELMFICIC CULTURAL substotal (m2)) 1630 L1t
(") Aforo calculado en base a la Morma A 130 Requisitaos de Sequridad, Capiulo |
Calc ule de carga de ocupantes. Reglamento Maconal de Edificaciones, Ver aneso,
(**y B aforo de la vdoteca se ha calculado en base al indice del decreto 94/2009, por el
que se regulan las ludotecas en Catalufia, Espafla
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1.16 DE LA EJECUCION CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la importancia de los proyectos, es obligacion del POSTOR contar con los recursos
necesarios de personal y logistico acorde a lo especificado en las Fichas Técnicas Estandar de los
proyectos y en los presentes Términos de Referencia, a fin de cumplir con el contrato suscrito en calidad
y plazos establecidos.

Para el adecuado desarrollo de la Supervision de elaboracion de los proyectos, el POSTOR ofertara un
equipo SUPERVISOR, designando un Jefe de Supervision para cada Proyecto, a tiempo completo,
quien sera el representante del SUPERVISOR.

Los Jefes de Supervisiéon tendran a su cargo, un grupo de profesionales responsables de cada
especialidad (Profesionales Clave y de apoyo), formando un equipo de supervision de los proyectos
que coordinara directamente con el Jefe de cada Proyecto encargado de su elaboracion. El Jefe de
Supervision de cada Proyecto sera el interlocutor oficial del equipo de EL SUPERVISOR y responsable
de la coordinacion entre las especialidades.

Con el fin de garantizar la calidad de supervisién de los Expedientes técnicos, durante el periodo de
elaboracion, los Jefes de Supervisiéon y su equipo deben coordinar permanentemente con el equipo de
elaboracién de los proyectos.

Los condicionantes de disefio en general, seran evaluadas y analizadas por EL SUPERVISOR,
teniendo en consideracién el Reglamento Nacional de Edificaciones, Ordenanzas Municipales, normas
y leyes vigentes que, sobre el tema y otras que por cada especialidad sean necesarias.
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2. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA SUPERVISION DE

LOS ESTUDIOS PRELIMINARES

Se contempla la necesidad de supervisar la ejecucién de los: Levantamientos Topograficos, Estudios
de Mecanica de Suelos, la verificacion de las edificaciones existentes para la tramitacion de la licencia
de Demolicion (de corresponder), para la etapa de ejecucion de obra; asimismo, informes sobre el
Impacto Ambiental, Vial y el Plan de Monitoreo Arqueoldgico (de orresponder) y cualquier otro estudio
que considere necesario el supervisor y/o encargado de la elaboracion de los Expedientes Técnicos
para cada proyecto.

2.1 REFERIDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

m Debera participar en la ejecucion de los trabajos de campo obligatoriamente, durante el
Levantamiento Topografico.

m  Revision del Reconocimiento del area de estudio y revision de la identificacidn de servicios basicos.
m  Revision del informe topografico

m  Revision de los planos topograficos: Plano de Ubicacion y localizacion, Plano de la forma del
terreno, indicacion de las coordenadas geograficas y UTM, ubicacién de elementos, curvas de
nivel, ubicacién de elementos, cortes o secciones, linderos y medidas, ubicacion de exteriores,
norte magnético, simbolos, leyendas, escalas graficas y numéricas.

m Verificara que los equipos y herramientas que se usen para el estudio cuenten con certificados de
calibracién y mantenimiento vigente. Asimismo, que estos certificados se encuentren firmados y
sellados por el profesional especialista que realizé los ensayos.

2.2 REFERIDO AL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

m  Debera participar en la ejecucion de los trabajos de campo obligatoriamente, durante el estudio de
mecanica de suelos.

m  Reuvision del desarrollo del trabajo de campo: técnicas de investigacion, programa de investigacion,
napa freatica y suelos especialies.

m  Revision del trabajo de gabinete: estudio geoldgico, ensayos de laboratorio, perfiles estratigraficos,
analisis de cimentacién y problemas especiales de cimentacion.

m  Revision de planos de la especialidad: perfiles estratigraficos y ubicacion de las exploraciones.
m  EL SUPERVISOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos.

m  Verificara que los equipos y herramientas que se usen para el estudio cuenten con certificados de
calibracién y mantenimiento vigente. Asimismo, que estos certificados se encuentren firmados y
sellados por el profesional especialista que realizé los ensayos.

m  Verificara que el estudio de mecanica de suelos debera contener lo minimo establecido en la
Norma Técnica de Edificacion E-050 Suelos y Cimentaciones.

m  Verificara que el estudio de mecanica de Suelos presentado, como minimo contenga lo sefialado
en los términos de referencia del proyectista.
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2.3 REFERIDO AL MEDIO AMBIENTE

Debera de realizar una visita al area de los proyectos para analizar en entorno ambiental.
Seguimiento y Revision de Informes en el proceso de la elaboracién del instrumento ambiental.
Revisar en gabinete y verificar en campo los resultados del estudio.

EL SUPERVISOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Verificara que el Instrumento Ambiental, cuente como minimo lo sefialado en los términos de
referencia del proyectista.

Seguimiento que se cumplan los plazos propuestos en los términos de referencia del proyectista.

El especialista en Relaciones comunitarias, efectuara el seguimiento a las acciones que efectuara
el especialista del PROYECTISTAcon las comunidades del area de influencia de los proyectos;
asimismo, revisara el levantamiento de la linea de base y del plan de participacion ciudadana y
apoyara en la solucion de controversias que se pudiesen presentar a la entidad.

2.4 REFERIDO AL ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

Seguimiento y Revision de Informes en el proceso de la elaboracién del Estudio de Impacto Vial.
Revisar en gabinete y verificar en campo los resultados del estudio.
EL SUPERVISOR sera el responsable de la exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Verificara que el Estudio de Impacto Vial, cuente como minimo lo sefialado en los términos de
referencia del proyectista.

Seguimiento que se cumplan los plazos propuestos en los términos de referencia del proyectista.

2.5 REFERIDO A LA GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Verificar que el PROYECTISTA cuente con lo sefialado en los términos de referencia del
proyectista.

Supervisar que se cumpla con el Plan para la Vigilancia, Prevencion y control de la COVID-19 en
el Trabajo.

2.6 REFERIDO A LA IMPLEMENTACION MUSEOGRAFICA — CULTURAL

2.6.1. CURADURIA:

Realizar coordinaciones permanente con todos los miembros del equipo de apoyo (ASISTENTE
CURADOR, DISENADORES GRAFICOS/ INFOGRAFISTAS, ILUSTRADOR Y ESPECIALISTA
EN ARQUITECTURA ARQUEOLOGICA) del area de Museografia y Cultura; asi como, los
evaluadores del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, y otras. El propdsito es generar un
producto interdisciplinario para el proyecto Parque Cultural Bicentenario.

Supervisar los trabajos asignados junto a los miembros del equipo de apoyo (ASISTENTE
CURADOR, DISENADORES GRAFICOS/ INFOGRAFISTAS, ILUSTRADOR Y ESPECIALISTA
EN ARQUITECTURA ARQUEOLOGICA) del area de Museografia y Cultura.
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Supervisar dos investigaciones: sobre las especies de flora y fauna representativas de la region.
La primera incidira en la zona del huerto, y la segunda, en los espacios abiertos de los Parques
Culturales Bicentenario.

Examinar las tres propuestas de murales en relacion al Bicentenario de la regidon. Su investigacion
estara sustentada en la construccion de la memoria histérica, identidad y ciudadania.

Supervisar diez propuestas de esculturas relacionadas con escenas histéricas, personajes o
artefactos culturales. Su estudio se sustentara en fuentes documentales y bibliografia
especializada.

Examinar la investigacion del proceso histérico de la region (siglos XVIII - XXI), estableciendo hitos
histéricos. El referido estudio debe considerar los siguientes temas: antecedentes, proceso de
independencia e hitos histéricos de la region en la época republicana. La elaboracion del contenido
se sustentara mediante la investigacion en archivos y bibliotecas. La infografia se plasmara en la
sala permanente.

Supervisar la investigacién y contenido infografico en relacion a las mujeres en el proceso histérico
de la region para la sala temporal. El trabajo se sustentara mediante la investigacion en archivos
y bibliotecas. La infografia se exhibira en la sala temporal.

Examinar el contenido infografico en relacion a los oficios y profesiones de las mujeres de la region
para la sala temporal.

Supervisar el contenido preliminar infografico de los personajes importantes de la regién de la sala
permanente.

2.6.2. ARQUITECTURA ARQUEOLOGICA:

Realizar coordinaciones continuas con todos los evaluadores del area de Museografia y Cultura;
asi como, los evaluadores del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, Ingenieria Civil, esp.
SSOMA vy otras. El propdsito es generar un producto interdisciplinario para el proyecto Parque
Cultural Bicentenario.

Supervisar la investigacion sobre la arquitectura prehispanica, virreinal y republicana de la region.
Su estudio se sustentara en fuentes documentales, bibliografia especializada y proyectos en
general.

Examinar los disefios preliminares en 3D para las edificaciones arquitectdnicas (relacionadas a la
época prehispanica, virreinal) en los espacios cerrados y abiertos de los Parques Culturales
Bicentenario.
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3. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO DE
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de los Expedientes Técnicos es de
caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
OEl y/o LA ENTIDAD.

EL SUPERVISOR debera contar con el personal profesional, técnico y equipo adecuado para la
evaluacion de los Expedientes Técnicos, en concordancia con lo solicitado en el item
correspondiente. El personal asignado al proyecto debera tener dedicacion por el tiempo y la
oportunidad sefialada en la propuesta del SUPERVISOR. Todo cambio del personal profesional
se hara previa aprobacion de la OEl. El profesional reemplazante presentara el perfil con
caracteristicas similares o que superen lo ofertado en la especialidad correspondiente

El equipo de profesionales del SUPERVISOR que participaron en la etapa de supervisién de los
Expedientes Técnicos, podra ser llamados en cualquier momento por la OEl y/o LA ENTIDAD para
informar, asesorar o aclarar las consultas que realiza el contratista encargdo de la ejecucion de
los proyectos.

EL SUPERVISOR debera absolver las consultas del PROYECTISTA con conocimiento de la OEl
en todas las actividades concernientes a la etapa de elaboracion de los Expedientes Técnicos.

EL SUPERVISOR hara una revision detallada de los disefios considerados. En los casos que sea
necesario, recomendara y complementara los disefios considerados, debiendo informar a la OEI
y/o LA ENTIDAD de ser el caso.

EL SUPERVISOR debera prestar todas las facilidades a los representantes de la OEl para la
revision del avance en cada etapa de elaboracion  de los Expedientes Técnicos bajo su
supervisién y proporcionara toda la informacién que le sea requerida, por éstos

EL SUPERVISOR estara sujeto a control por los funcionarios que designe la OEl y/o LA ENTIDAD
quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo, su permanencia constante
en la etapa de la elaboracién de los Expedientes Técnicos, los especialistas propuestos y el
equipamiento ofrecido.

EL SUPERVISOR durante la prestacion del servicio estara obligada a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia del
contrato

EL SUPERVISOR debera exigir al PROYECTISTA la apertura del Cuaderno de Seguimiento de los
proyectos, el cual debe de constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, que sera
utilizado exclusivamente por el SUPERVISOR y el PROYECTISTA. Asi mismo, debera registrar
en dicho cuaderno los avances periddicos de los Expedientes Técnicos. En caso que la ENTIDAD
detecte que el Cuaderno de seguimiento no se encuentre al dia, o presente anotaciones que no
concilia con la situacion verificada de avance, se aplicara las sanciones de acuerdo a los términos
contractuales.

Debera formular por escrito oportunamente las observaciones y recomendaciones al Expediente
Técnico, siendo anotadas todas ellas en el Cuaderno de seguimiento de los proyectos.

Revisar y validar los avances de los Expedientes Técnicos para que se realicen de acuerdo a
lo establecido en los documentos proporcionados y aprobados por la OEl yJoLAENTIDAD.
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4. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA SUPERVISION

DEL EXPEDIENTE TECNICO

La ENTIDAD (Unidad Ejecutora N° 008: Proyectos Especialies del Pliego 003 — Ministerio de Cultura),
a través de Convenio con la OEIl, ha encargado la responsabilidad de la Supervision de la Elaboracion
de los Expedientes Técnicos, al SUPERVISOR de velar por el correcto cumplimiento del contrato, la
normativa vigente, el contenido de las bases en su totalidad, calidad, precio, plazo y obligaciones
contractuales.

4.1 OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES GENERALES DEL SUPERVISOR

m Realizar el seguimiento y monitoreo de los trabajos que ejecute el PROYECTISTA, velando por el
cumplimiento de lo establecido en los contratos, términos de referencia y bases de contratacion
respectivas

m  Supervisar la elaboracién de los Anteproyectos y revisiones municipales.

m  Coordinar estrechamente con la Entidad, a fin de garantizar que la elaboracion de los
Anteproyectos y Expedientes Técnicos se realicen de acuerdo a los estandares de calidad y
eficiencia, dentro del marco de la normativa vigente y de los parametros establecidos en los
Términos de Referencia para la elaboracion de los Estudios Definitivos y en general, de la
informacién técnica que pueda solicitar a la Entidad, asf como el aporte de la Supervision.

\:‘ gt m  Tramitar en forma oportuna la aprobacion de los Entregables de los Expedientes Técnicos,
N E;!_: con su correspondiente opinidon técnica aprobatoria, sustentada con los Informes de los
W g; especialistas segun corresponda, para que la Entidad a través de la OEl, proceda a otorgar
@1 & el visto bueno y autorice el pase a la siguiente etapa, asi mismo autorice el pago
Iy EE correspondiente a este rubro; siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier demora en el

mismo. De igual forma tramitara de manera oportuna los informes especificas en caso de
atraso, recomendando la aplicacion de la penalidad correspondiente.

FELIPE ALEXIS SAUCEDO MEZA

m  Verificar que los expedientes técnicos y todos los Estudios Basicos, sin excepcion alguna,
estén firmados por el Jefe de Proyecto y por los especialistas de los Expedientes Técnicos.
Una vez aprobado en su totalidad de estos estudios, los Ingenieros Especialistas de la
Supervision y el Jefe de Supervision deberan firmar los citados estudios.

m  Revisar los calculos y sustentos correspondientes de todos los disefios de la inversion,
aprobandolos y/o, de ser el caso, formulando las observaciones sustentadas a que haya lugar para
que el PROYECTISTA de los Expedientes Técnicos las subsane.

m Revisar, evaluar y controlar los avances de los Expedientes Técnicos establecido segun el
cronograma de trabajo definido contractualmente y segun los requerimientos de la OEl y la
Entidad.

m Revisar y evaluar los entregables de acuerdo a los términos de referencia, de existir
observaciones, deberd emitir un informe de evaluacion con las observaciones encontradas,
recomendando a la OEIl la comunicacion respectiva al PROYECTISTA de los Expedientes
Técnicos y la aplicacion de penalidad en caso corresponda

/ / ) m  Coordinar permanentemente con los Jefe de Proyecto del PROYECTISTA, a fin de realizar
x'f;ﬁ;@'u?n:m un trabajo eficiente y de calidad.
/ GOMEZ v L=

moeneracviaus @ Emitir opinidn técnica sobre las consultas que surjan producto del desarrollo de los Expedientes
Técnicos.

De producirse observaciones al expediente técnico de parte de la OEl y/o ENTIDAD, forma parte
de las obligaciones del Supervisor revisar y aprobar la absolucion de las mismas
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Verificar y analizar la informaciéon consignada en los Expedientes Técnicos, siendo de su
responsabilidad detectar de manera oportuna las fallas o posibles inconsistencias entre los
documentos técnicos y los parametros establecidos por la entidad. Verificar que los costos
unitarios de los presupuestos y desagregado de gastos generales, estén acorde con los costos del
mercado, mano de obra calificada y no calificada, materiales, equipos electromecanicos y
electrénicos, herramientas y en general todos los elementos considerados en el contrato.

Elaborar informe de actividades del seguimiento y monitoreo realizado durante el proceso de
elaboracion de cada entregable de los Expedientes Técnicos segun el item que le
corresponda.

Aprobar los expedientes técnicos a nivel de Detalle una vez culminado, tramitando su
aprobacion ante la OEI.

Hacer el seguimiento y control de la elaboracién y presentacién de los expedientes que
permitan obtener los permisos y licencias ante las diferentes entidades prestadoras de
servicios.

Presentar Informe sustentado que muestre que se ha cumplido con todo lo indicado en los
Términos de Referencia, contrato, bases, normas y reglamentos.

Los especialistas deberan presentar informes con cada entregable del seguimiento que
efectian a la elaboracion de los Expedientes Técnicos, en la medida que iran dando
conformidad a los avances parciales realizados por el PROYECTISTA.

Supervisar permanentemente el desarrollo de las actividades de los Profesionales y Especialistas
y Equipo Técnico del PROYECTISTA encargado de la elaboracion de los Expedientes Técnicos,
verificando constante y oportunamente que su desarrollo, se realice estrictamente de acuerdo con
la normatividad vigente, al anteproyecto aprobado, Ficha estdndar de los proyectos, los términos
de referencia y a las indicaciones alcanzadas.

El Cuaderno de seguimiento de los proyectos, servira para que en él se hagan las anotaciones del
desarrollo, ocurrencias, verificaciones y/u observaciones correspondientes a los avances de los
Expedientes Técnicos, siendo responsabilidad directa del PROYECTISTA mantener actualizada
la informacién sobre los avances de éste. Cada anotacién u observacién debera tener la rubrica

FELIPE ALEXIS SAUCEDO MEZA - :
' TR del representante autorizado del PROYECTISTA vy del representante autorizado del

ICISTA

Rag. CIP N° 110077

SUPERVISOR, asi como la fecha en la cual se efectué la misma.

Coordinar permanentemente con el PROYECTISTA a fin de que realice un trabajo eficiente y de
calidad.

Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona de los proyectos, para verificar la veracidad
y exactitud de los datos consignados por el PROYECTISTA en los expedientes técnicos o en sus
avances.

Recomendar y asesorar en lo referente a las propuestas técnicas a considerarse en los
Expedientes Técnicos.

Revisar y aprobar los Entregables presentados por el PROYECTISTA, segun lo establecido en los
Términos de Referencia.

Emitir la Conformidad a los Entregables o a los Expedientes Técnicos, para su respectiva
aprobacioén por la OEI.

Coordinary exigir al PROYECTISTA, realizar las gestiones y tramites de Licencias de construccion
y factibilidades de servicios correspondientes ante las instancias respectivas.

Sera responsable de la revision, evaluacion y aprobacion técnica de las modificaciones que
podrian presentarse durante el proceso de elaboracion de los Expedientes Técnicos (en relacion

_con la ficha estandar de los proyectos, de ser el caso).
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m  Toda informacion empleada o preparada durante el desarrollo de los Expedientes Técnicos es de
caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito de la
OEI/ENTIDAD.

4.2 OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

m  EL SUPERVISOR es la Unica y exclusiva responsable de otorgar la conformidad de los avances o
entregables de los Expedientes Técnicos, hasta su culminacidon. Asimismo, es el responsable de
velar de forma directa y permanente por la correcta ejecucion técnica, econdmica y administrativa
de la etapa de elaboracion de los Expedientes Técnicos.

m  Reuvisary verificar que los trabajos se desarrollen en el marco de los términos de referencia, estudio
de preinversion, estudios de Ingenieria basica, especificaciones técnicas, directivas y normatividad
vigente.

m  Revisar y aprobar los estudios preliminares, especificos y complementarios presentados por el
PROYECTISTA, segun lo establecido en los términos de referencia para el proceso de seleccion
de éste elaborados por La OEI.

m  Revisar en gabinete y verificar en campo los aspectos criticos del disefio de los Expedientes
Técnicos, sin ser excluyentes, especialmente relacionado a los disefios de cimentacion, estudio
de suelos, especialidades, estado y disponibilidad del terreno, plan de contingencia, etc.

m  Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

m Verificar y evaluar la compatibilidad e integracion entre las diferentes especialidades de los
Expedientes Técnicos, elaborados por parte del PROYECTISTA.
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m  Realizar informes especificos de la revision de los Entregables de cada etapa de la elaboracién de
los Expedientes Técnicos, presentados por el PROYECTISTA, se presentaran para su revision y
aprobacion.
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m EL SUPERVISOR a través del Jefe de Supervision asumira la responsabilidad total por la
supervision de todas las actividades desarrolladas durante la elaboracion de los Expedientes
Técnicos.

m Ser responsable en forma total e individual por la ejecucién y cumplimiento de los términos de
referencia, bases, expediente técnico, normatividad y demas documentos vinculantes en el marco
de invierte.pe.

0 o 100 m  Ser responsable en forma total e individual por los errores o deficiencias de los Expedientes
T AR Técnicos aprobado, que pudieran detectarse durante la ejecucion de los proyectos.

m  Controlar y exigir el cumplimiento de los Planes y Cronogramas de avance para la elaboracion de
los Expedientes Técnicos y debe requerir al PROYECTISTA que adopte las medidas necesarias
para lograr su cumplimiento

m  Serlegalmente responsable de la calidad ofrecida, por errores, deficiencias o vicios ocultos, dentro
de los alcances del rol contractual que le ha correspondido desempefar la cual podra ser
reclamada por la ENTIDAD por un plazo de tres (3) afios contados a partir de la conformidad dada
por la ENTIDAD a la obra ejecutada, de acuerdo con lo estipulado en Ley de Contrataciones del

. Estado.
e

/ ;lfml\:ﬁm m Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no solamente las
/ GOMEZ .3

PIOBEIA SANTARA establecidas en los presentes Términos de Referencia, si no, ademas, las que conforme a Ley le
N1 7458 ] ’ . . . . .
corresponden, para lo cual la OEl, iniciara las acciones judiciales pertinentes.

m  Seraresponsable de informar a la OEl, las penalidades en las que incurra el PROYECTISTA, de
% conformidad de lo sefialado en las Bases debiendo calcular el monto por las penalidades que
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EL SUPERVISOR debera estimar en el desarrollo de los proyectos el uso de recursos
audiovisuales que permitan una correcta y adecuada presentacion de recursos museograficos en
las salas expositivas.

EL SUPERVISOR debera considerar la iluminacién requerida para las salas expositivas en areas
abiertas y cerradas de los Parques Culturales Bicentenario

4.3 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE ARQUITECTURA

EL SUPERVISOR debe verificar y asegurar que EL PROYECTISTA se base en los Anteproyectos
Arquitectonicos aprobados por LA ENTIDAD, para ello debera considerar la informacion proporcionada
por la entidad de manera Integral, asimismo debera aplicar en la evaluacion los siguientes criterios:

&
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Realizar los trabajos de campo necesarios en la zona de proyecto, para verificar y validar la
veracidad de los datos consignados por el PROYECTISTA durante la elaboracion de los proyectos.

Disefo del edificio que no requiera muchas horas de iluminacion artificial y de climatizaciéon para
mantener un ambiente uniforme y constante.

Conocimiento de clima de la zona, para poder definir los sistemas constructivos, asi como del
contexto y las condicionantes de riesgo de cada terreno para aplicar la mejor alternativa técnica
en los proyectos.

Considerar el comportamiento térmico global de las edificaciones

Considerar los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad, as como de lo
establecido en el reglamento Nacional de edificaciones y que sean necesarios aplicar en los
proyectos.

Considerar el control acustico en los auditorios y biblioteca

Supervisar, monitorear, revisar y evaluar la elaboracion de los Anteproyectos, de la especialidad
de acuerdo a la normativa vigente.

Hacer el seguimiento y control oportuno de la elaboracion y presentacion de los Anteproyectos y
del Plan de gestion de riesgos, asi como planteamiento de seguridad en edificaciones.

Supervisar, monitorear, revisar y evaluar la elaboracion de los Expedientes Técnicos de Obra
(ETO), en la especialidad de Arquitectura.

Verificar y analizar la informacion consignada en el proyecto, siendo de su responsabilidad detectar
de manera oportuna las fallas o inconsistencias entre los documentos técnicos y los parametros
establecidos por la OEI.

Verificara que los proyectos sean elaborados por los profesionales y con los equipos propuestos
por el PROYECTISTA, caso contrario debera aplicarse las penalidades correspondientes

Debe tenerse en consideracion la definicion de Parque Cultural Bicentenario que como minimo se
describe en lo siguiente:

u
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Un Parque Cultural Bicentenario es un espacio publico ubicado en lugares estratégicos de la
Ciudad con servicios que fomentan los derechos culturales, la memoria y la creatividad en las
personas para construir una sociedad ética para el bien comun.

Contara con areas naturales abiertas, asi como con infraestructura especializada para el desarrollo
de exposiciones y actividades culturales que permitan la integracion social.

- Area ecoldgica: es un espacio abierto e inclusivo que conecta a las personas con la naturaleza.

Es ademas un espacio de aprendizaje sobre temas medioambientales y lugar de juegos
accesibles para la primera infancia.
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- Explanada cultural: es un espacio democratico que sirve como plataforma para toda clase de
eventos y actos ciudadanos (ferias, festivales, celebraciones, etc.). Cuenta ademas con un
Anfiteatro

- Centro de Recursos para la ciudadania (CREC): cuenta con exposiciones interactivas y
laboratorio para la creatividad que implementara, segun los contextos regionales, un ambiente
disruptivo para la comunicacién de valores, identidad y creatividad.

-  Biblioteca Comunitaria: cuenta con recursos educativos para nifios y adultos que fomentan la
curiosidad y la autonomia a través de la lectura y el material audiovisual.

- Centro Cultural: El Centro Cultural cuenta con espacios dinamicos como un Auditorio, una Sala
de Usos Multiples y Talleres que impulsan el desarrollo creativo y cultural de la comunidad.

- Servicios complementarios: los que sean necesarios para el correcto funcionamiento del
parque y de acuerdo al requerimiento de cada especialidad.

m Sus espacios seran convocantes y de caracter publico que promueven la integracion y
participacion de la poblacion, teniendo como lugar medular el Centro de Recursos para la
Ciudadania (CREC).

m  Posee un modelo de gestion y oferta de actividades centradas en la identidad y los valores que
dinamizan espacios de encuentro para una ciudadania responsable preparada en resolver retos
locales en equidad y bienestar.

4.31. DE LOS EXPEDIENTILLOS DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION

Debera verificar que el PROYECTISTA, realice los tramites ante la ENTIDAD competente (de
corresponder) oportunamente. En el caso de que las Municipalidades no puedan otorgar las Licencias
de construccion y demoliciones (debido a procesos normativos), debera verificar que EL
PROYECTISTA presentara los expedientes a la Entidad correspondientes para la obtencién de dichas
licencias, incluye la entrega de los requisitos y formatos debidamente llenados y firmados por los
profesionales responsables. (lo cual sera coordinado con el SUPERVISOR y la OEI y/o LA ENTIDAD),
para ello debera Supervisar, monitorear, revisar y evaluar la documentacion técnica necesaria para
tales fines, lo que incluye la documentacién técnica para las autorizaciones previas de otras Entidades
segun normas vigentes aplicables (Municipalidad Provincial y/o Distrital, Ministerio de Cultura y otros);
y cualquier otra autorizacion, permiso, licencia o factibilidad necesaria para la ejecucion de las obras,
en la especialidad.

4.3.2. DE LOS EXPEDIENTILLOS PARA LOS CERTIFICADOS DE DEFENSA CIVIL (de ser
necesario).

EL SUPERVISOR debera aplicar en la evaluaciéon que los expedientillos para el certificado de Defensa
Civil formen parte de los Expedientes Técnicos para la obtencion del certificado de Defensa Civil.

4.4 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE ESTRUCTURAS

m  Reuvision del informe de diagndstico de la zona de los proyectos.

m  Revision del informe estructural: compatibilizacion con la propuesta arquitectonica, revision de los
modelamientos, calculos y disefios estructurales, planos estructurales, metrados vy
especificaciones técnicas.
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4.5 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

El Supervisor debera presentar un cronograma en la especialidad de eléctricas y mecanicas, en
funcion a los tramites y documentos que correspondan realizar por el Contratista ante los
Concesionarios y las entidades publicas y/o privadas que estén involucradas para la elaboracion
de los proyectos de instalaciones eléctricas (baja tensién y/o media tension) e instalaciones
mecanicas, con la finalidad de que el Supervisor pueda asistir en los tramites con reiterativos y/o
informando a la Entidad sobre las atenciones en dichas entidades, para la obtencion de los
suministros y sus acciones correspondientes segun los requisitos del Concesionario.

EL SUPERVISOR de la especialidad es responsable de la calidad técnica de los Expedientes
Técnicos en su especialidad, debiendo velar por el cumplimiento de todo el marco normativo
vigente.

Efectuar periédicamente reuniones con el PROYECTISTA y el responsable de la OEI y/o Entidad
para definir alcances del estudio y solucionar los problemas que puedan presentarse.

Revisar, evaluar y pronunciarse sobre la formulacion y elaboracion de planos, memoria descriptiva,
memoria de calculo, especificaciones técnicas, metrados, analisis de costos unitarios,
presupuesto, y otros que sirvan de sustento para dar la conformidad a la propuesta técnica del
proyectista, en la especialidad de instalaciones eléctricas y mecanicas.

Coordinar en forma permanente con el PROYECTISTA y el responsable de la OEI y/o ENTIDAD
los avances que se realicen en cada una de las etapas, lo cual permitira monitorear el buen
desarrollo de los trabajos.

El especialista Supervisor sera responsable del seguimiento de todos los tramites / gestiones ante
entidades diversas que corresponda y la verificacion de logros.

4.6 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS EN COMUNICACIONES, SEGURIDAD INTEGRAL &

AUTOMATIZACION

Recomendar y asesorar en lo referente a las propuestas técnicas a considerarse en los
Expedientes Técnicos.

Revision, Evaluacion y emitir informes técnicos sobre los expedientes técnicos sobre la
especialidad, verificando el desarrollo de los siguientes sistemas:

- Sistema de Cableado Estructurado

- Data Center y/o Cuartos de Telecomunicaciones
- Sistema de Telefonia IP

- Sistema de Red inalambrica

- Sistema de Conectividad y Seguridad Informatica
- Sistema CATV

-  Sistema de Sonido Ambiental y Perifoneo

- Sistema de Procesamiento de Informacion

- Sistema de Almacenamiento de Informacion

- Equipamiento Informatico

- Sistema Deteccién y alarma Contra Incendio

- Sistema de Control de Accesos

- Sistema de Video vigilancia
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- Sistema de Automatizacion, Mantenimiento y Ahorro Energético (BMS)

4.7 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE INSTALACIONES SANITARIAS

El SUPERVISOR de la especialidad es responsable de la calidad técnica de los Expedientes
Técnicos en su especialidad, debiendo velar por el cumplimiento de todo el marco normativo
vigente.

Efectuar periddicamente reuniones con el PROYECTISTA y el responsable de la OEI/Entidad para
definir alcances del estudio y solucionar los problemas que puedan presentarse.

Revisar, evaluar y pronunciarse sobre la formulacion y elaboracién de planos, memoria descriptiva,
memoria de calculo, especificaciones técnicas, metrados, analisis de costos unitarios,
presupuesto, y otros que sirvan de sustento para dar la conformidad a la propuesta técnica del
proyectista, en la especialidad de instalaciones sanitarias.

Coordinar en forma permanente con el PROYECTISTA y el responsable de la OEI y/o ENTIDAD
los avances que se realicen en cada una de las etapas, lo cual permitira monitorear el buen
desarrollo de los trabajos.

El especialista Supervisor sera responsable del seguimiento de todos los tramites / gestiones ante
entidades diversas que corresponda y la verificacion de logros.

4.8 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE MUSEOGRAFIA Y CULTURA

4.8.1. DE LA CURADURIA

Realizar coordinaciones permanentes con todos los miembros del equipo de apoyo (ASISTENTE
CURADOR, DISENADORES GRAFICOS/ INFOGRAFISTAS, ILUSTRADOR Y ESPECIALISTA
EN ARQUITECTURA ARQUEOLOGICA) del area de Museografia y Cultura; asi como, los
evaluadores del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, y otras. El propdsito es generar un
producto interdisciplinario para el proyecto Parque Cultural Bicentenario.

Supervisar los trabajos asignados con los miembros del equipo de apoyo (asistente curador,
disefiadores graficos/ infografistas, ilustrador y especialista en arquitectura arqueolégica) del area
de Museografia y Cultura.

Examinar el contenido final infografico de los personajes importantes de la regién. Su estudio se
basara en archivos y bibliografia especializada. La infografia se plasmara en las salas
permanentes.

Supervisar el listado de recursos audiovisuales relacionados a costumbres, festividades, iglesias,
gastronomia, sitios arqueoldgicos, sitios turisticos, universidades, religiosidad popular, plazas
principales, mercados emblematicos, ferias, instituciones publicas y privados, y otros. El contenido
se plasmara en las salas permanentes.

Examinar el contenido infografico de elementos identitarios relacionados con la memoria histérica,
identidad y ciudadania de la region. El contenido se sustentara mediante la investigacion en
archivos y bibliotecas. La infografia se plasmara en las salas permanentes.

Supervisar la seleccion de fuentes documentales (siglos XVI - XXI) relacionadas al proceso
historico de la region para su exhibicion en las salas permanentes. Su estudio se basara en
archivos publicos o privados.

Examinar la seleccién de recursos audiovisuales sobre las mujeres de la region y su participacion
social, politica, econdmica, cultural y otras, para su exhibicidon en las salas temporales. El trabajo
se sustentara mediante la investigacion en archivos y bibliotecas.
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Supervisar la seleccion de fuentes documentales (siglos XVI - XXI) sobre las mujeres de la regién
y su participacién social, politica, econdmica, cultural y otras, para su exhibicién en las salas
temporales. La infografia se exhibira en las salas temporales.

Examinar la relacion de tres propuestas de nombres para cada area que compone el Parque
Cultural Bicentenario como biblioteca, auditorio, anfiteatro y otros. Asimismo, realizara la eleccion
final de nombre de cada area, tomando en consideracion la opinion técnica del musedgrafo.

Supervisar las propuestas de frases o aforismos que representen a la region para las bancas de
los Parques Culturales Bicentenario.

Examinar los textos introductorios, textos abridores de areas, textos secundarios (en pared, en
vitrinas), fragmentos, citas, frases, y otros para las salas permanentes de los Parques Culturales
Bicentenario.

Supervisar los textos introductorios, textos abridores de areas, textos secundarios (en pared, en
vitrinas), fragmentos, citas, frases, y otros para las salas temporales de los Parques Culturales
Bicentenario.

Examinar el informe de los contenidos de investigacion previamente trabajados que sirvieron como
recursos museograficos en espacios cerrados y abiertos de todo el Parque Cultural Bicentenario.

Supervisar el informe final de los guiones curatoriales de todo el Parque Cultural Bicentenario.

Realizar informes de supervisiéon de los entregables efectuados por los PROYECTISTAS
curadores.

48.2. DE LA MUSEOGRAFIA UNIVERSAL

H L LALD S ingenigo Gl Historiadara - Linenciacs

Realizar coordinaciones continuas con todos los evaluadores del area de Museografia y Cultura;
asi como, los evaluadores del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, y otras. El propdsito
es generar un producto interdisciplinario para el proyecto Parque Cultural Bicentenario.

Supervisar el informe de la distribucidn y organizacion de las salas en espacios cerrados y abiertos
de los Parques Culturales Bicentenario. Su trabajo tendra que considerar una museografia de
disefio universal que permita un acceso a todas las personas mediante rampas, pisos, modos
tactiles, sistema braille, autoguias, autodescriptivas, textos de lecturas faciles, museografia
didactica, atencion a la diversidad o accesibilidad.

Examinar las propuestas de tipos y disefio de interiorismo de vitrinas a considerar para asegurar
las condiciones de conservacion de los bienes culturales, para las salas expositivas.

Supervisar la propuesta de iluminacion para los interiores y exteriores de los Parques Culturales
Bicentenario vinculada a los productos elaborados por el area de Museografia y Cultura.

Supervisar la distribucion y organizacion del mural y los monumentos en los espacios abiertos de
los Parques Culturales Bicentenario. La distribucién en los espacios abiertos debe considerar la
normativa existente en la region sobre edificaciones.

Examinar la opinion técnica en el proceso de eleccion de los nombres para cada area que compone
el Parque Cultural Bicentenario como biblioteca, auditorio, anfiteatro y otros.

Supervisar la museografia universal de las salas permanentes y temporales de los Parques
Culturales Bicentenario

Examinar el presupuesto para la exposicién de las salas expositivas en espacios cerrados y
abiertos de los Parques Culturales Bicentenario. Considerando una guia de medidas y ubicacién
de las artes de la exposicion, especificaciones técnicas necesarias para la adquisicién de los
bienes o servicios requeridos para el montaje. Los costos se coordinaran con el area de
Museografia y Cultura.

Supervisar el informe final del desarrollo de elementos y composiciones de la museografia
universal de las salas expositivas de los proyectos Parques Culturales Bicentenario.
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Realizar informes de supervision de los entregables efectuados por el PROYECTISTA
museografo.

4.8.3. DEL DISENO GRAFICO E INFOGRAFIA

Realizar coordinaciones continuas con todos los evaluadores del area de Museografia y Cultura;
asi como, los evaluares del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, y otras. El propésito es
generar un producto interdisciplinario para los proyectos Parques Culturales Bicentenario.

Supervisar el informe que contiene bocetos, organizacion de informacion de las infografias y
jerarquizacion de los contenidos para la pieza infografica de sala permanente. Los temas de las
infografias giran en torno al: proceso histérico de la region (siglos XVIII - XXI), elementos
identitarios relacionados con la memoria histérica, identidad y ciudadania de la regién, y
personajes importantes de la region.

Examinar los disefos de los recursos audiovisuales de la sala permanente relacionados a
costumbres, festividades, iglesias, gastronomia, sitios arqueoldgicos, sitios turisticos,
universidades, religiosidad popular, plazas principales, mercados emblematicos, ferias,
instituciones publicas y privados, y otros

Supervisar los disefios de los documentos histéricos relacionados a los procesos histéricos de la
region para las salas permanentes

Examinar el informe que contiene bocetos, organizacién de informacién de las infografias y
jerarquizacioén de los contenidos para la pieza infografica de las salas temporales. Los temas de
las infografias giran en torno a: las mujeres en el proceso histérico de la region y relacion a los
oficios y profesiones de las mujeres de la region.

Supervisar los disefios de la flora y fauna representativa de la region, las cuales se presentaran
como recursos museograficos en el huerto y en los espacios abiertos de los Parques Culturales
Bicentenario.

Examinar los disefios de los recursos audiovisuales sobre las mujeres de la regién y su
participacion social, politica, econdmica, cultural y otras, para su exhibicion en las salas
temporales.

Supervisar los disefios de los documentos historicos sobre las mujeres de la region y su
participacion social, politica, econdmica, cultural y otras, para su exhibicion en las salas
temporales.

Examinar los disefios de las frases y aforismo para las bancas de los espacios abiertos de los
Parques Culturales Bicentenario.

Supervisar los disefios de los nombres de todas las areas que componen el Parque Cultural
Bicentenario. Como biblioteca, auditorio, anfiteatro y otros.

Examinar el disefio de los textos introductorios, textos abridores de areas, textos secundarios (en
pared, en vitrinas), fragmentos, citas, frases, y otros para las salas permanentes.

Supervisar el disefio de los textos introductorios, textos abridores de areas, textos secundarios (en
pared, en vitrinas), fragmentos, citas, frases, y otros para las salas temporales.

Examinar las sefaléticas de las salas permanentes y temporales de los Parques Culturales
Bicentenario.

Supervisar los costos en relaciéon a los disefios graficos para la museografia universal de los
Parques Culturales Bicentenario. Los costos se coordinaran con el &rea de Museografia y Cultura.

Examinar los disefos graficos de las salas permanentes y temporales de exhibicion de los Parques
Culturales Bicentenario.

Supervisar el informe con el disefio y las artes necesarias para el montaje de la museografia
universal de todo los Parques Culturales Bicentenario.
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Realizara informes de supervision de los entregables efectuados por los PROYECTISTAS de
disefios grafico.

4.84. DE LA ILUSTRACION

Realizar coordinaciones continuas con todos los PROYECTISTAS del area de Museografia y
Cultura; asi como, los PROYECTISTAS del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, y otras.
El propdsito es generar un producto interdisciplinario para los proyectos Parques Culturales
Bicentenario.

Supervisar las ilustraciones de fauna y flora propias de la regién, que formaran parte de los
recursos museograficos de las salas expositivas cerradas y abiertas de los Parques Culturales
Bicentenario. La investigacion sera elaborada por el curador.

Examinar el disefio del mural en relacion al bicentenario de la regién, sustentado en la construccion
de la memoria histdrica, identidad y ciudadania. Las referencias de murales seran presentadas por
el curador.

Supervisar los disefios de esculturas en 3D relacionadas con escenas histéricas, personajes o
artefactos culturales para el Parque Cultural Bicentenario. Las referencias de esculturas seran
presentadas por el curador.

Examinar las ilustraciones como elementos complementarios de las infografias y recursos
museograficos de las salas expositivas de espacios cerrados y abiertos de los proyectos Parques
Culturales Bicentenario.

Supervisar los costos en relacion a las ilustraciones, murales y esculturas de las salas expositivas
en espacios cerrados y abiertos de los Parques Culturales Bicentenario. Los costos se coordinaran
con el area de Museografia y Cultura.

Realizara informes de supervision de los entregables efectuados por el PROYECTISTA ilustrador.

4.8.5. DE ARQUITECTURA ARQUEOLOGICA

Realizar coordinaciones continuas con todos los evaluadores del area de Museografia y Cultura;
asi como, los evaluadores del area de Arquitectura, Arquitectura Paisajista, Ingenieria Civil, esp.
SSOMA vy otras. El propdsito es generar un producto interdisciplinario para los proyectos Parques
Culturales Bicentenario.

Supervisar los disefios finales en 3D de las edificaciones arquitecténicas (relacionadas a la época
prehispanica, virreinal y republicana) para espacios cerrados y abiertos de los Parques Culturales
Bicentenario.

Examinar los disefios en 3D de los bienes muebles que consideren las caracteristicas propias de
las culturas prehispanicas, época virreinal y republicana de la regién de los Parques Culturales
Bicentenario.

Supervisar los costos referidos al disefio de edificaciones arquitecténicas y bienes muebles de la
época prehispanica, virreinal y republicana que se ubicaran en los Parques Culturales
Bicentenario. Los costos se coordinaran con el area de Museografia y Cultura.

Examinar el informe final del disefio de las edificaciones arquitectonicas y bienes muebles de la
época prehispanica, virreinal y republicana de los Parques Culturales Bicentenario.

Realizar informes de supervision de los entregables efectuados por el PROYECTISTA arquitecto.

4.9 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE PAISAJISMO
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Las actividades a ejecutar por el SUPERVISOR para la especialidad, sin ser limitativas, son las
siguientes:

Evaluacion del disefio paisajistico y de areas exteriores de los proyectos.
Evaluacion del programa arquitectonico de areas exteriores de los proyectos.
Evaluacion de los planos de obra de la especialidad.

Evaluacion de los metrados de obra de la especialidad, para cada partida considerada en los
presupuestos de obra.

Evaluacion de las especificaciones técnicas de la especialidad, para cada partida considerada en
los presupuestos de obra.

Verificacion de la obtencion de la opinién favorable del anteproyecto arquitecténico de parte del
sector, como parte del planteamiento integral.

En esa linea, los alcances de la evaluacién de la especialidad son las siguientes:

El planteamiento de la especialidad debera estar basado en los programas arquitectdnicos que
forma parte de las fichas técnicas estandar viable de los proyectos; siendo posible que se planteen
mejoras o ajustes que no signifiquen la modificacion de la concepcion técnica de los proyectos, la
cual debe ser técnicamente sustentada por el PROYECTISTA y avalada por la Supervision.

Verificar que el planteamiento paisajistico se desarrolle en cumplimiento con la normativa vigente,
especialmente aquella establecida en la norma técnica A.010, A.090, A.120 y A.130 del
Reglamento Nacional de Edificaciones, y los parametros urbanisticos del predio.

Verificar la compatibilizacion de la documentacién que compone la especialidad a fin de que sean
coherentes entre si.

Coordinar con los demas especialistas del equipo de supervision a fin de verificar la
compatibilizacion de planos, metrados, especificaciones técnicas y procesos constructivos.

Cumplir con todos los protocolos sanitarios establecidos por el sector competente durante toda
la ejecucion del servicio.

Acompanar al PROYECTISTA en el desarrollo de la especialidad durante su elaboracion.

- Plantear observaciones oportunas, objetivas, faciimente identificables y relevantes para el

desarrollo de la especialidad.

- Verificar que los expedientes técnicos desarrollen adecuadamente los siguientes contenidos:

=  Memoria descriptiva de la especialidad.

=  Programa arquitectonico de areas exteriores de los proyectos.

= Listado y fichas técnicas de especies vegetales incluidas en el proyecto.
= Listado y detalle de mobiliario urbano incluido en el proyecto

=  Especificaciones técnicas de la especialidad por partida del presupuesto.

v" Planos de la especialidad a nivel de proyecto (Plano general, en plano clave y detalle por
sectores; en planta, secciones y elevaciones, Plano general de especies por tipo, en plano
clave y detalle por sectores, Plano general de disefio urbano, en plano clave y detalle por
sectores. Estos planos deberan desarrollarse segun senderos, caminos, plazas y demas
espacios urbanos, Plano general de mobiliario, en plano clave y detalle por sectores, Plano
de ubicacion de sefalética informativa y de seguridad, Disefio y detalle de pisos y
pavimentos, incluyendo escaleras, rampas, elementos de carpinteria de madera y
metalica, entre otros, Disefio y detalle de mobiliario, Plano de detalles constructivos de
obra, Cuadro general de acabados de exteriores)

= Metrados de la especialidad por partida de los presupuestos.
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=  Opinidn favorable del anteproyecto arquitectonico de parte del sector, como parte del
planteamiento integral.

410 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO Y SENALETICA

EL SUPERVISOR debe verificar y asegurar que EL PROYECTISTA se base en los Anteproyectos
Arquitectonicos aprobado, para ello debera considerar la informacién proporcionada por la entidad de
manera Integral, asimismo debera aplicar en la evaluacion los siguientes criterios:

m Los expedientes técnicos deberan considerar todos los trabajos de instalacion y acabados de la
totalidad de equipos y sistemas que lo requieran, para que quede todo operativo.

m  EL PROYECTISTA definira en su disefio materiales de alta calidad, vanguardia, resistencia y
tecnologia, que seran aprobados la SUPERVISION.

m  Todos los muebles deberan incluir el cableado eléctrico y de comunicaciones para poder estar
completamente operativos para su adecuado funcionamiento. Deberan definirse todas las
consideraciones

m  Debera Supervisar, monitorear, revisar y evaluar la elaboracién de los Expedientes Técnicos de
Mobiliario y Equipamiento.

Deberan estar disefiados y construidos para un trabajo permanente y pesado, con una alta durabilidad
de las partes, asi como facilidad en su mantenimiento y conservacion

411 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS Y
PROGRAMACION DE OBRA

m  Revision y validacion de los metrados por especialidades.

m  Revision del presupuesto de obra, costos unitarios, insumos, cronograma de ejecucion de obra,
cronograma valorizado y cronograma de desembolsos.

m  Reuvision y validacion de las cotizaciones de insumos.
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5. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LA SUPERVISION

A continuacion, se presenta una relacion de las actividades que EL SUPERVISOR desarrollara durante
el proceso de elaboracion de los Expedientes Técnicos, sin que sea limitativa debiendo proponer en
mayor amplitud y detalle su propia relacién de actividades.

5.1 ACTIVIDADES AL INICIO DE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

Al Inicio del servicio de la etapa de elaboracion de los Expedientes Técnicos debera revisar,
obligatoriamente las Fichas Técnicas estandar de los proyectos y, luego de concluida la revision
emitira un Informe Inicial de revision de cada Proyecto, donde se efectiuen las observaciones de
situaciones y riesgos que podrian modificar el dimensionamiento y como consecuencia de ello
generarse modificaciones sustanciales en la etapa de elaboracion de los expedientes técnicos.
Dicho documento debera ser presentado a la OEIl luego de los cinco (05) dias calendarios del inicio
del plazo de ejecucion del servicio.

Presentar un Plan de Trabajo y Cronograma para la correcta Supervisiéon de la etapa de
elaboraciéon de los Expedientes Técnicos, para cada uno separadamente. Se deben detallar las
actividades objetivos y metas para el control del desarrollo de los Expedientes Técnicos, asi como
su respectivo cronograma Gantt con las actividades previstas y el personal especializado
propuesto detallando los plazos y tiempos que demandaran las actividades y la participacion de
los especialistas. Asimismo, se debera incluir en el cronograma, la fecha probable de la ejecucién
de los trabajos de campo (levantamiento topografico, estudio de mecanica de suelos y demas
pruebas y ensayos relevantes), con el fin de que los profesionales especialistas del
PROYECTISTA y EL SUPERVISOR estén presentes. Dicho documento debera ser presentado a
la OEIl luego de los cinco (05) dias calendarios del inicio del plazo de ejecucion de los proyectos.

Revisar y compatibilizar el saneamiento fisico legal del terreno, verificando que los linderos y
medidas registradas en la SUNARP, sean iguales a los que se tiene en el terreno de los proyectos.

5.2 ACTIVIDADES DURANTE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

EL SUPERVISOR, constituye el Unico representante con capacidad de interrelacionarse con el
PROYECTISTA, la OEl y LA ENTIDAD, durante la elaboracion de los Expedientes Técnicos. Para ello
tiene las siguientes funciones:
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EL SUPERVISOR es el unico y exclusivo responsable del contenido y de dar la Conformidad de
los entregables y de los Expedientes Técnicos, desarrollado por el PROYECTISTA.

Coordinar permanentemente con el PROYECTISTA y la OEIl y/o LA ENTIDAD, a fin de lograr la
aprobacion del Anteproyecto Arquitectdnico de los Expedientes Técnicos, y de las especificaciones
técnicas para el desarrollo del componente de Equipamiento, desarrollado por el PROYECTISTA.

Revision, evaluacion y aprobacion de los disefos propuestos por El PROYECTISTA.

Recomendara qué cambios y/o modificaciones deben efectuarse en la Ficha estandar de los
proyectos, o qué disefios complementarios son necesarios para el cumplimiento de las metas
establecidas.

EL SUPERVISOR con sus especialistas, deben elaborar la respuesta a las consultas y/o
requerimientos que el PROYECTISTA realice, respecto a la elaboracion de los Expedientes
Técnicos.

Control del avance de la elaboracion de los Expedientes Técnicos de acuerdo con el cronograma
aprobado.
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m  Programar y coordinar reuniones periodicas, con la participacion activa de los proyectistas del
PROYECTISTA y/o con los profesionales designados de la OEI y/o LA ENTIDAD. Posteriormente
debera informar a LA OEI sobre los acuerdos y resultados mediante las respectivas Actas de
Reuniodn, las cuales deberan ser suscritas por todos los Especialistas concurrentes en la reunion.

m  Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse durante la
elaboracion de los Expedientes Técnicos.

m  Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la elaboracion
de los Expedientes Técnicos.

m  Elaborar los Informes Técnicos de Avance, adjuntado registros fotograficos digitales (vistas
especificas y panoramicas) y las hojas del Cuaderno de Seguimiento, los que seran remitidos a la
OEl.

m  Remision de Informes Especiales a la OEI, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo
determinen.

m  Verificar la presencia de interferencias fisicas en el terreno (eléctricas, saneamiento, telefonia,
internet y otros), coordinar y proponer las posibles soluciones técnicas en la etapa de elaboracién
de los Expedientes Técnicos.

m  Verificar la presencia de propiedades colindantes al Proyecto, las cuales podrian requerir que se
realicen trabajos especiales de reforzamiento en la etapa de ejecucion de los proyectos, para lo
cual, el SUPERVISOR y el PROYECTISTA propondran las posibles soluciones técnicas en la
etapa de elaboracion de los Expedientes Técnicos.

m  Asesorar y proponer alternativas de solucion a la OEl en controversias con el PROYECTISTA y/o
terceros.

m  Elaborar y remitir a la OEI los informes de acuerdo a lo sefialado en los presentes términos de
referencia.

m Revisar, evaluar y pronunciarse sobre la formulacién y elaboracién de planos, memorias
descriptivas, especificaciones técnicas, metrados, analisis de costos unitarios, presupuesto,
desagregado de gastos generales, relacién de insumos y materiales, férmulas polindmicas,
memorias de calculo y otros que sirvan de sustento para dar la conformidad a la propuesta técnica
del proyectista, de acuerdo a la especialidad y profesional responsable

m  Exigir al PROYECTISTA, el cumplimiento de los plazos establecidos para la presentacion de los
Entregables.

m  Cumplir con los plazos establecidos para la evaluacién de los entregables y la presentacién de la
Conformidad de los Expedientes Técnicos.

5.3 ACTIVIDADES A LA CULMINACION DE LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS.

m  Emitir la Conformidad de los Expedientes Técnicos debidamente suscrito por los especialistas
correspondientes a la OEI, para su respectiva aprobacion, asi como por la ENTIDAD.

m  Elaborar y presentar el Informe Final por la supervision de la elaboracion por cada Expediente
Técnico, en la que incluya todo el acervo documentario Técnico y Administrativo, juntamente con
el Cuaderno de Seguimiento de los proyectos, detallando principalmente los hechos mas
relevantes suscitados durante la etapa de elaboracion de los Expedientes Técnicos, asi como un
resumen de las penalidades en las que hubiera incurrido el PROYECTISTA. Esto no exime al
SUPERVISOR de otros que pudiera requerir la OEI y/o LA ENTIDAD para cualquier absolucion de
consultas en relacién con los expedientes técnicos aprobado.
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m  Exigir que el PROYECTISTA entregue a la ENTIDAD los expedientes técnicos en 01 ejemplar
fisicos (01 original+ 01 copia) mas la informacién  digital en formato nativo y 01 ejemplar
escaneado en CD 6 DVD de la totalidad del contenido del expediente técnico.

5.4 PROCEDIMIENTO DE CONTROL PARA LA FASE DE ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS

EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo Control de Calidad,
Técnico, Administrativo, Econémico y Legal de las actividades que desarrolle el PROYECTISTA
durante la Elaboracion de los Expedientes Técnicos, hasta su entrega y posterior aprobacion, ello en
cumplimiento de las normas reglamentarias vigentes.

m  EL SUPERVISOR realizara un efectivo Control Técnico de las actividades del PROYECTISTA, las
que deberan ser anotados en el Cuaderno de seguimiento de los proyectos.

m  EL SUPERVISOR analizara y evaluara los resultados de los Ensayos que se realicen (Estudio de
Mecanica de Suelos, Disefio de Mezclas, etc.) que el PROYECTISTA presente y de ser necesarios
elaborara sus propios ensayos en laboratorios acreditados. EL SUPERVISOR sera el responsable
de la exactitud y confiabilidad de los resultados obtenidos.

m  EL SUPERVISOR debe exigir al PROYECTISTA la presentacion de los resultados de los estudios
realizados, en tal sentido que, los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, EL
SUPERVISOR definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos, siendo
estos trabajos por cuenta del PROYECTISTA, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el PROYECTISTA esta en la obligaciéon
de terminar correctamente el trabajo.

5.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LA OFERTA TECNICA

Para el adecuado desarrollo de los proyectos, EL SUPERVISOR ofertara un Unico equipo profesional
multidisciplinario, con excepcién del Jefe de Supervisién, para lo cual asignara uno para cada proyecto,
quien sera el responsable de asistir a las reuniones semanales de coordinacion con el PROYECTISTA
de cada parque, respecto a la ejecucion y cumplimiento del compromiso contractual en todas sus fases
(Anteproyecto, Estudios Preliminares, elaboraciéon de los Expedientes Técnicos de Obra y
Equipamiento definitivo).

El Jefe de Supervision de cada proyecto tendra a su disposicion, el grupo de profesionales
responsables de cada especialidad (Profesionales Clave y de Apoyo), formando un Equipo Técnico. El
Jefe de Supervision de los proyectos sera el interlocutor oficial del Equipo Multidisciplinario de la
Supervision ante el Proyecvtista, Entidad y OEI.

5.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS COORDINACIONES

EL SUPERVISOR, debera realizar las coordinaciones necesarias para que, en el desarrollo de la
elaboracion de los Expedientes Técnicos, el servicio de SUPERVISION se ejecute en forma optima y
dentro de los plazos previstos para lo cual debera establecer las siguientes coordinaciones:

m  Con los representantes del PROYECTISTA de la elaboracién de los Expedientes Técnicos y
representantes de la OEI, se encargara de que se realicen las reuniones de coordinacion cuando
se estime necesario para resolver los posibles problemas en la elaboracion de los Expedientes

Técnicos.
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m  Con el Coordinador de la OEl y/o LAENTIDAD, estaran referidas al manejo técnico y administrativo
en la etapa de elaboracién de los Expedientes Técnicos.

m  Con la OEIl y/o LA ENTIDAD para definir los criterios de disefio empleados, especificaciones
técnicas, asi como el alcance del desarrollo de los Expedientes Técnicos.

5.7 SOSTENIBILIDAD Y ECO-EFICIENCIA

El SUPERVISOR es responsable de asegurar que el disefio prevea y adopte las acciones que resulten
necesarias para consolidar espacios sostenibles y con una alta calidad ambiental interior incorporando
materiales que cumplan ciertas caracteristicas, entre las cuales, se destaca el impacto que estos
puedan tener en el medio ambiente.

Al respecto, se sefialan algunas estrategias que se pueden implementar en el proyecto:
m  Areas verdes (azoteas y/o paredes)
m  Equipamiento sanitario de bajo consumo
m  Equipamiento tecnoldgico de bajo consumo energético
m  Equipos de Aire Acondicionado y Ventilacién de alta eficiencia
m  Estacionamientos de bicicletas - Luminarias LED
m  Materiales reciclados - Pintura reflectiva para azoteas
m  Sensores de automatizacion - Sistema de control de BMS
m Vidrios de fachada con altos valores de reflectancia solar
m  Otros.

Teniendo en cuenta la importancia de la edificacion y la preservacion de la documentacion que alli se
resguarda, los estudios definitivos, deberan considerar como aspectos relevantes en el desarrollo del
disefo, adicionalmente a las disposiciones vigentes del RNE (Reglamento Nacional de Edificaciones),
un criterio basico de costo-beneficio y simplificacion operativa, dicho criterio debe compatibilizar con
todas las especialidades.

EL SUPERVISOR debe verificar y asegurar que el PROYECTISTA aplique los siguientes criterios de
sostenibilidad:

m  Utilizacion de materiales de bajo impacto ambiental

m Utilizacion de sistemas pasivos de cotrol ambiental adaptados a cada espacio en cocreto. Por
ejemplo, incorporacion de protecciones para hacer sombra en las aberturas, de manera que se
reduzca la penetracion de luz solar enlos meses mas calidos y que se limiten las necesidades de
refrigeracion durante el verano.

m  Relacion equilibrada de aberturas exteriores y paramentos macizos en las fachadas para favorecer
el ahorro energético.

m  Disefio del edificio que no requiera muchas horas de iluminacion artificial y de climatizacion para
mantener un ambiente uniforme y constante.

m  Conocimiento de clima de la zona, para poder definir los sistemas constructivos.
m  Considerar el comportamiento térmico global del edificio

m  Estudiar el control energético del edificio, tanto con sistemas pasivos como activos de gestion de

la energia.
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Encontrar el equilibrio entre la experiencia real de los materiales y sistemas constructivos de larga
duracion y la experimentacion rapida en el laboratorio.

Asimismo, debe verificar que se tomen las medidas de ahorro energético, tales como:
Edifico con un buen aislamiento
Sistemas de control de la exposicion solar elevada (si es necesario)

Donde sea posible: incorporacién de energia renovables, técnicas naturales de refrigeracion
/ventiacién, iluminacién natural

lluminacion artificial de bajo consumo
Instalacion de agua caliente en los epacios estrictamente necesarios

Sistemas de ahorro del consumo del agua (temporizadores en grifos, servico sanitarios,
mecanismo de doblel descarga en los inodoros).
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6. DOCUMENTACION Y CONTENIDO QUE DEBE PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA SUPERVISION DE LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

6.1 INFORME INICIAL

La SUPERVISION procedera a realizar una Revisién de la Ficha estandar de los proyectos, debiendo
advertirle caso exista una incompatibilidad normativa, u observaciones 6 riesgos que podrian alterar el
desarrollo de los Expedientes Técnicos de cada proyecto.

Asimismo, debera presentar un Plan de Trabajo de la supervisiéon, conteniendo un Cronograma de
Reuniones Semanales, las mismas que se llevaran a cabo durante el desarrollo de los proyectos, bajo
responsabilidad del Jefe de Supervision de cada Proyecto.

El informe inicial® debe consistir en un diagndstico que identifique riesgos u observaciones por
especialidad, el diagnéstico debe estar suscrito por todos los especialistas y el Jefe de Supervision.

Dichos documentos deben ser remitidos a la ENTIDAD en el plazo maximo de CINCO (05) dias
calendario de inciado el plazo de ejecucion de los proyectos.

6.2 INFORMES DE EVALUACION DE CADA ENTREGABLE

Debera contener los resultados de supervision, revision, evaluacion y conformidad de los Entregables
N° 01, 02, 03 y 04 presentados por el PROYECTISTA a cargo de la elaboracién de los Expedientes
Técnicos:

m  Ficha Técnica del Entregable aprobado.

m Informe de observaciones y/o Aprobacion de los Entregables, emitidos por el Jefe de Supervision
y Especialistas correspondientes, con su respectivo analisis de revision y sustento de aprobacién
de cada entregable, por especialidad, haciendo mencién de los aspectos mas importantes.

m  Anexos, debiendo incluir como minimo lo siguiente:

- Cargo de presentacion del Entregable que corresponda.

- Actas de aprobacién/observaciones del anteproyecto, informes, cartas, oficios,
cronogramas, actas de aprobacién/observaciones de las especificaciones técnicas de
equipamiento, acta de reuniones, acta de observaciones, subsanacion de
observaciones, etc., que correspondan a cada entregable.

- Otros documentos relevantes generados por EL SUPERVISOR.

m  Previo a la aprobacion del entregable 04 o Expediente Técnico, este debera estar completamente
firmado por los especialistas correspondientes.

6.3 INFORME DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CADA ENTREGABLE

Cada entregable presentado, sera revisado, evaluado y aprobado de parte de los especialistas del
SUPERVISOR, quienes seran los unicos y exclusivos responsables por la calidad de la informacion
aprobada en cada entregable.

8 Las conclusiones de este informe no necesariamente tienen caracter vinculante para la OEI/ENTIDAD.
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El desarrollo de los Expedientes Técnicos en todas sus etapas sera acompafiado por el equipo del
SUPERVISOR de manera permanente y concurrente, es asi que las observaciones seran levantadas
de manera progresiva siendo la reunién conjunta en la mesa de trabajo con la OEl y/o LA ENTIDAD,
de haberlo solicitado, en la que se efectuara la exposiciéon de los avances y se tomaran acuerdos
respecto a las dudas que se pudiesen presentar.

Todos los planos y documentos deberan estar firmados por el Jefe de los proyectos y los profesionales
principales de cada especialidad y visados por el Jefe de Supervisiéon de los proyectos y los
profesionales principales de cada especialidad de la supervision, se coordinara la entrega del 1°, 2° y
3° entregable de manera virtual y el 4° entregable de manera fisica.

6.4 INFORMES ESPECIFICOS DE OCURRENCIAS:

Sin que lo pida la OEI/ENTIDAD, deberan ser presentados dentro del plazo de 24 Horas, informando a
detalle las ocurrencias que por su grado de importancia tienen que se puestas a conocimiento de la
ENTIDAD para que tome las acciones pertinentes.

6.5 INFORMES ESPECIALES:

EL SUPERVISOR prepara eventualmente sobre el ambito de sus servicios, Informes especiales que le
sean solicitados por la OEI y/o LA ENTIDAD, sobre situaciones o acciones que, a su criterio, deba
informar a la ENTIDAD, los que deberan ser presentados dentro del plazo de tres (03) dias habiles.

m Informes solicitados por la OEI y/o LA ENTIDAD dentro del plazo que esta considere de acuerdo
con las circunstancias que el caso amerite; si el Informe Especial amerita un plazo mayor, por
razones justificadas, la OEl y/o LA ENTIDAD establecera el nuevo plazo de presentacion del
Informe.

m Informe de oficio sin que lo pida OEI y/o LA ENTIDAD, cuando se trata de asuntos que requieran
pronunciamiento o resolucién de la OEIl y/o LA ENTIDAD promoviendo un Expediente
Administrativo; o se trate de hacer conocer a la OEIl y/o LA ENTIDAD importantes acciones
administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones; seran cursadas dentro del
término de la distancia.

m El primer informe especial del Supervisor sera de hecho la revisién y aprobacion del Plan de
Trabajo de la empresa que elabora el estudié, para el cual no requiere solicitud de la OEI y/o
ENTIDAD pues le debe ser entregado por el Postor Ganador del estudio antes del inicio de las
actividades. El mismo que debe ser remitido a la OEI en el plazo maximo de CINCO (05) dias
calendario de inciado el plazo de ejecucién de los proyectos.

6.6 REQUERIMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE LOS DOCUMENTOS QUE DEBE
ELABORARY PRESENTAR EL SUPERVISOR

Los originales seran en papel "Bond" de 80 grs. como minimo, color blanco, membretes de la firma
contratada, tamafo "A-4" (210 x297 mm) o multiplos segun el caso. Todos los originales llevaran la
firma de EL SUPERVISOR, del Jefe de Supervision y del responsable de la especialidad
correspondiente, al margen de la hoja. Para cada expediente, presentara un (01) original y una (01)
copia (salvo indicaciéon expresa), en pioner blanco formato A-4, con indice u hoja de contenido. La
impresion del texto debe ser de 6ptima calidad (primera impresion) con impresora del tipo burbuja o
Inyeccion (cartucho de tinta) o sistema laser. Se utilizara Software de aplicacion Microsoft Word para
Office.
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Asi mismo, presentara los archivos digitales editables (dwg, rvt, doc, xIsx, mpp, etc.), y escaneados de
los documentos que se remiten en fisico, almacenada en cualquier de los siguientes medios (USB, CD-
ROM, DVD, Blu Ray)

6.7 ENTREGABLES A SER PRESENTADOS POR EL PROYECTISTA ENCARGADO DE LA
ELABORAC](')N DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS A LA SUPERVISION PARA SU
APROBACION

EI PROYECTISTA encargado de la elaboracién de los Expedientes Técnicos debe presentar CUATRO
(04) entregables que constituiran los expedientes técnicos de Obra y Equipamiento definitivo por cada
Proyecto (Chachapoyas, Cajamarca, Cusco, Junin, Puno y San Martin), con el cual se ejecutaran las
Obras previstas, de acuerdo al siguiente detalle:

Plazos (dias calendario)

PROYECTISTA
(Levantam.
Observ.)
iii

SUPERVISOR
(Revision)
iv

Primer Entregable:

Estudios Basicos y Anteproyecto

Segundo Entregable:

2 Desarrollo de Especialidades 40 5 20 5
compatibilizadas
Tercer Entregable:

3 Especificaciones, Metrados, 20 5 10 5

Costos, Presupuestos y
Programacioén de Obra

Cuarto Entregable:

Expediente Técnico consolidado

Total, dias calendario 85

i) Corresponde al plazo de ELABORACION/SUPERVISION contractual de los Expedientes Técnicos.
i) Considera los plazos de observaciones de parte del Supervisor
ii) Considera la implementacion de las observaciones por parte del PROYECTISTA y

iv) Considera el plazo de revision de la implementacion de las observaciones por parte del
SUPERVISOR

* No considera los plazos de observaciones de parte de la OEI ni la ENTIDAD vy la implementacion de
estas por parte del PROYECTISTA (que seran definidos en su oportunidad conforme la complejidad de
estos).
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6.8 PRESENTACIONES Y OBSERVACIONES A LOS ENTREGABLES DE LOS EXPEDIENTES
TECNICOS

A lo largo de la etapa de elaboracion de los Expedientes Técnicos, EL PROYECTISTA podra contar
con un plazo para subsanar o implementar las observaciones o recomendaciones en cada etapa de
presentacion de los entregables. Los respectivos plazos y procedimientos se encuentran detallados en
la Tabla 1y en los presentes términos de referencia.

Cada entregable presentado, sera revisado, evaluado y aprobado por los especialistas del
SUPERVISOR, quienes seran los unicos y exclusivos responsables por la calidad de la informacion
aprobada en cada entregable.

Los procedimientos por seguir para la presentacion, evaluacion, observacones, conformidad y/o
aprobacion de cada entregable establecido se describen a continuacion:

m La SUPERVISION debera presentar a la OEl el Informe de Conformidad o Informe de
Observaciones formulados a cada Entregable presentado por el PROYECTISTA, incluyendo los
Expedientes para la Gestion de Licencias, Aprobaciones y/o Permisos y/o Factibilidades. (de
corresponder)

m La SUPERVISION tendra un plazo de cinco (05) y tres (03) dias calendario (ver Tabla 1 en item
6.7), contados a partir del dia siguiente de la presentacion de cada uno de los Entregables por
parte del PROYECTISTA, para emitir su Informe de Conformidad el cual debera ser comunicado
a este y a la OEl, lo cual dara inicio al plazo del siguiente entregable, o de corresponder presentara
su Informe de Observaciones.

m De tratarse de un “Informe de Conformidad”, la SUPERVISION debera indicar la Conformidad de
la especialidad, debiendo estar suscrito por cada profesional especialista revisor y por el jefe de la
SUPERVISION

m De tratarse de un “Informe de Observaciones” la SUPERVISION, debe sefialar el plazo que se
otorga al PROYECTISTA para el Levantamiento de Observaciones (conforme la Tabla 1 en item
4.4). Debiendo indicar detalladamente las observaciones realizadas por cada especialista,
sefialando la norma, estandar o exigencia establecida en el Contrato y Bases del Contrato del
PROYECTISTA que se incumpla, asi como las recomendaciones o alternativas de solucion,
debiendo estar suscrito por cada profesional especialista revisor y por el jefe de la SUPERVISION

m La SUPERVISION tendra un plazo contado a partir del dia siguiente de la presentacion del
Levantamiento de Observaciones por parte del PROYECTISTA, para emitir su Informe de
Conformidad correspondiente a la evaluacion del Levantamiento de Observaciones de cada uno
de los Entregables el que debera ser comunicado al PROYECTISTA y a la OEIl. Este Informe de
Conformidad sera la partida para el inicio del plazo del siguiente entregable

m  En caso la SUPERVISION verifique que el PROYECTISTA no ha levantado las observaciones,
emitira el Informe de Segundas Observaciones, sin que esto implique prestaciones adicionales por
el servicio. La Entidad podra resolver el contrato al PROYECTISTA, sin perjuicio de la aplicacion
de las penalidades correspondientes

m Toda la documentacién que cuente con la Conformidad de la SUPERVISION debera estar suscrita
y sellada por el jefe de la Supervision y por cada uno de los especialistas en los documentos de
su especialidad, previa a la entrega a la OEI

m La SUPERVISION debera de tener presente las medidas de prevencion indicadas por la COVID
19 dictadas por el Gobierno Peruano.
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6.9 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

La SUPERVISION desarrollara sus actividades bajo la Supervision de la OEI siendo responsable
principalmente de lo siguiente:

m  Monitorear los avances del servicio, y convocar a reuniones de coordinacion.
m  Proporcionar la informaciéon necesaria para el desarrollo adecuado del servicio
m  Exigir el estricto cumplimiento de todos los términos y condiciones del contrato del PROYECTISTA

m  Aprobar los entregables.

6.10 LABORES POST- SUPERVISORIA

EL SUPERVISOR asume el compromiso irrenunciable de absolver todas las observaciones y consultas
que se puedan presentar durante la elaboracion del anteproyecto y de los proyectos. Atendera todas
las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas en lo que al expediente técnico se refiere, incluidas
las etapas previas, durante y post Obra.

El SUPERVISOR sera responsable de la calidad ofrecida, por errores, deficiencias o vicios ocultos, la
cual podra ser reclamada por la ENTIDAD por un plazo de tres (3) afios contados a partir de la
conformidad dada por la ENTIDAD a la obra ejecutada, de acuerdo con lo estipulado en Ley de
Contrataciones del Estado. i
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La forma de pago de la SUPERVISION de la elaboracion de cada proyecto se efectuara de manera
independiente.

Una vez que la OEl reciba y evalte los informes de conformidad de la SUPERVISION a los entregables
presentados por el PROYECTISTA, se procedera a dar la conformidad al servicio correspondiente.

Condicion

Entregable Detalle Cuando se cumplan las Forma de Pago
siguientes condiciones:

Primer Entregable: A la Aprobacién de LA 0
1 ENTIDAD del Entregable 1 | 207 9€l \éa'otr t‘;tao'l del Monto
Estudios Basicos y Anteproyecto del PROYECTISTA ontratado
Segundo Entregable: ;
Ala Conflc:_)rmldadb?ezla OFl del 20% del Valor total del Monto
2 Desarrollo de Especialidades ntregable Contratado
compatibilizadas del PROYECTISTA
Tercer Entregable: Al rormidad de la OE| del
a conformidad de la e
3 Especificaciones, Metrados, Entregable 3 40% del Valor total del Monto
Costos, Presupuestos, y del PROYECTISTA Contratado
Programacién de Obra.
Cuarto Entregable: A la Aprobacion de LA 0
4 ENTIDAD del Entregable 4 | 207 det Yalor tota del Monto
Expediente Técnico consolidado del PROYECTISTA ontratado
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Los pagos por el servicio se efectuaran de acuerdo con la presentacion de los informes DE LA
SUPERVISION, debe precisarse que dicho pago se encontrara supeditado a la ejecucion efectiva de
las actividades que la SUPERVISION debe realizar.

Conforme a la forma de pago y oportunidades establecidas, se efectuara el tramite de la cancelacién
de los servicios prestados por el SUPERVISOR, por cada entregable de manera proporcional por
Expediente Técnico supervisado, sobre el cual se aplicaran los reajustes y retenciones por concepto
de multas y otros que correspondan.

De acuerdo con el articulo 171 del Reglamento, para efectos del pago de las contraprestaciones
ejecutadas por el SUPERVISOR, la OEI debera contar con la siguiente documentacion:

m Informe del coordinador responsable de la OEl emitiendo su conformidad de la prestacion
efectuada.

m  Comprobante de pago emitido conforme a las normas.

6.11.1. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el pago de los honorarios de EL SUPERVISOR estara sujeto a reajuste por aplicaciéon de
férmulas.

Los pagos previstos en la SUPERVISOR para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente
formula y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacion reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por el
Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:

- Monto de la Valorizacion Reajustada: Vr = Vo x (Ip / o)

- Monto del Reajuste: R =Vr—-Vo

- Monto que corresponde a la Amortizacion del Adelanto:

- AA=(A/C)xVo

- Monto por la Deduccion del Reajuste que no corresponde al Adelanto:
- D=[AAx(Ir-1a)]/ la

- Monto a Facturar:

- M=Vr-AA-D
Dénde:
Vr = Valorizacion Reajustada.
Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.
A = Monto del Adelanto otorgado.
AA = Amortizacion del Adelanto otorgado.
R = Monto del Reajuste.
D = Deduccion de Reajuste que no corresponde.
M = Monto a Facturar.
Ip = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.
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La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto del
reajuste. La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del Adelanto.
La tercera formula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto otorgado. La cuarta
férmula (D), define el monto final a facturar. Las ultimas tres féormulas sélo son aplicables de haberse
otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el caso.

Sera de aplicacién para el célculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefalado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 17° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias se
definiran en la liquidacion final del contrato.

6.11.2. ADELANTO DIRECTO

No corresponde
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7. OTRASPENALIDADES

La OEI ha considerado la aplicacion de las siguientes penalidades distintas a la de mora, definidas
objetivamente, y directamente relacionadas con la prestacion del servicio.

La aplicacion de estas penalidades esta referida al monto de contrato y las sanciones se efectuaran
por cada ocurrencia, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

N° SUPUESTOS DE APLICACION

PERSONAL NO ACREDITADO
En caso el Consultor incumpla la obligaciéon
de ejecutar la prestacion con el personal

FORMA
DE CALCULO
0.25 UIT
por cada dia de ausencia
del personal en el plazo

PROCEDIMIENTO

Segun informe del
representante de la OEl

los proyectos, siendo que su presencia

2 durante la fase de toma de informacion en
campo, formulacién del anteproyecto y/o
disefo, resulta necesaria e insustituible,
segun el cronograma de ejecucion
aprobado en el plan de trabajo de la
Supervision.

acreditado o debidamente sustituido previsto
AUSENCIA DE PERSONAL CLAVE Y DE

APOYO

Cuando el Personal Clave o de Apoyo no

se encuentre en la zona de ejecucion de 0.25 UIT

por cada dia de ausencia
del personal en el plazo
previsto

Segun informe del
representante de la OEl

POR NO ATENDER OPORTUNAMENTE LAS
CONSULTAS DEL PROYECTISTA Y/O LA OEI
Y/O LA ENTIDAD

Por no atender oportunamnete las
consultas en los plazos establecidos en
todas las especialidades

1UIT
por cada ocurrencia

Segun informe del
representante de la OEl

POR NO REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS
TRAMITES DEL PROYECTISTA ANTE LAS
ENTIDADES O INSTITUCIONAES
COMPETENTES PARA LA OBTENCION DE
LICENCIAS, PERMISOS, FACTIBILIDADES,
AUTORIZACIONES, ETC

Por no supervisar los tramites en los plazos
indicados ni el seguimiento necesario para
la obtencidn de las licencias, factibilidades,
autorizaciones, permisos, etc.

Se considera los expedientes para:Licencia
de Edificacion, Sistema de Utilizacion de
Media Tensién, Baja Tensidn, Certificado
de Factibilidad de Agua Potable y
Alcantarillado, Plan de Manejo Ambiental.
(Los que correspondan)
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FELIFE,

0.50 UIT
por cada tramite no
realizado
oportunamente

Segun informe del
representante de la OEl
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