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PLIEGO DE CONDICIONES

Contratacion por Procedimiento Simplificado No: OEI/SIM/04/2024

“Readecuaciones de la sede de soporte técnico para Centro Educativo
Puablico, Instituto Nacional de Chapeltique, Municipio de Chapeltique,
Departamento de San Miguel”

Seleccion basada en el cumplimiento de las especificaciones técnicas
requeridas al precio mas bajo.

La Oficina en El Salvador de la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura, convoca a las empresas interesadas en presentar
oferta para el presente proceso de acuerdo con las siguientes bases de la
convocatoria.

Las disposiciones de la presente convocatoria son aplicables en cuanto a
garantizar la efectividad de los principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminacién, asi como que la
adjudicacioén recaiga en la oferta econémicamente mas ventajosa.

JULIO 2024
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PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA:

Publicacién del pliego de condiciones

Jueves 04 de julio de 2024.

Visita técnica

Fecha: Lunes 08 de julio de 2024

Lugar: Avenida Gerardo Barrios, Colonia
La Paz, municipio de Chapeltique,
departamento de San Miguel.

Hora: 1:00 p.m.

Plazo para solicitar Aclaraciones al
pliego de condiciones:

Hasta el miércoles 10 de julio de 2024 las
11:59 PM (Hora de El Salvador)

Plazo para la recepcién de ofertas.

Hasta el viernes 19 de julio de 2024 hasta
las 12:00 mediodia, en las oficinas OEI.

Plazo estimado para la comunicacion
de la Adjudicacién Provisional.

Previsiblemente el jueves 23 de julio de
2024.

Plazo para formular reclamaciones a
la adjudicacion provisional.

Del 24 al 26 de julio de 2024.

Fecha para la publicacion en la
pagina web y comunicacion de
adjudicacion definitiva.

Previsiblemente el miércoles 29 de julio de
2024.

Fecha estimada para la firma de
contrato

Previsiblemente, en caso de no existir
reclamaciones, en un plazo maximo de quince
dias habiles posteriores a la adjudicacion
definitiva.

Los plazos establecidos podran modificarse, de forma justificada y en funcién de las
caracteristicas propias de la contratacion, para lo cual se daran a conocer con suficiente
antelacién por medio del correo electrénico operaciones.slv@oei.int
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1. INFORMACION GENERAL

1.1. Contratante y normativaaplicable

La Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (OEI) es
un organismo internacional de caracter gubernamental para la cooperacion entre los paises
iberoamericanos en el campo de la educacion, la ciencia, la tecnologia y la cultura en el contexto
del desarrollo integral, la democracia y la integracion regional. Los Estados Miembros de pleno
derecho son todos los paises iberoamericanos que conforman la comunidad de naciones integrada
por Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Republica Dominicana,
Ecuador, El Salvador, Espafia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua,
Panama, Paraguay, Perd, Portugal, Uruguay y Venezuela. La sede central de su Secretaria
General estad en Madrid, Espafia, y cuenta con Oficinas Regionales en Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua,
Panamd, Paraguay, Peru, Portugal, Republica Dominicana y Uruguay.

La OEl en virtud del Convenio entre el Estado y Gobierno de El Salvador, en el Ramo de Educacion
y la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, la Ciencia y la Cultura, para la
ejecucion del Proyecto: CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA IMPACTAR
POSITIVAMENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO, PRODUCTIVO Y ACADEMICO, ANO 2023,
promueve la Licitacion Publica OEI/LCT/03/2024 que tiene como objetivo realizar Readecuaciones
de las sedes de soporte técnico para Centros Educativos Publicos en Chalatenango, Cuscatlan,
Cabarfias, Santa Ana y Sonsonate.

Los procedimientos de contratacion de la OEI se fundamentan en la garantia y el respeto a los
principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y a la no
discriminacion.

La presente Procedimiento Simplificado se rige por las siguientes normas:
e El presente pliego de condiciones todos susanexos.
¢ El Procedimiento de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI El Salvador.
Modalidad de la contratacion: Procedimiento Simplificado.

1.2. Tipo de contrato
Como resultado de este Procedimiento Simplificado se otorgard un contrato de
suministros celebrado entre la OEI y el oferente que resulte ganador.

1.3. Objeto del contrato
El presente proceso Simplificado, tiene por objeto la “Readecuaciones de la sede de soporte
técnico para Centro Educativo Publico, Instituto Nacional de Chapeltique, Municipio de
Chapeltique, Departamento de San Miguel”.

1.4.Régimen juridico y jurisdiccion competente
La ejecucion del contrato tendra caracter privado, siendo competente el orden
jurisdiccional civil para conocer las controversias que surjan de su ejecucion.
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Obligatoriamente tienen caracter contractual los siguientes documentos: el propio
documento en que se formalice el contrato y la presente convocatoria.

1.5. Capacidad para contratar, solvencia técnicay economica.
Podran optar a la adjudicacion de este contrato las personas naturales o juridicas,
nacionales que tengan plena capacidad juridica de obrar, habilitacion empresarial y
no se encuentren incursas en las situaciones de exclusién, prohibiciones e
incompatibilidades para contratar con la OEI, que acrediten su solvencia econdmica,
financiera, técnicay profesional. Asi como empresas de capital extranjero que operen
y residan en El Salvador.

Las empresas adjudicatarias deberan tener relacion directa con el objeto del
contrato, ademas de disponer de una organizacién con elementos personales o
materiales suficientes para la debida ejecucién del contrato.

1.6. Situaciones de exclusion
Los candidatos o licitadores quedaran excluidos de la participacion en
procedimientos de adjudicacion de contratos si:

a) Estan incursos en un procedimiento de quiebra, liquidacion, intervencion
judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o en cualquier otra
situacion similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza
vigente en las legislaciones y normativas nacionales;

b) Haber retirado indebidamente su proposicion o candidatura en un
procedimiento de adjudicacion, o haber imposibilitado la adjudicacion
definitiva del contrato a su favor por no cumplimentar la documentacion
requerida para la adjudicacion dentro del plazo sefialado mediando dolo,
culpa o negligencia.

c) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracion responsable o al
facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia.

d) Si el oferente, durante el proceso de Licitacion o de ejecucion del Contrato,
ha aportado documentacion engafiosa o participado en actos de fraude y
corrupcion comprobado.

e) Sise declara en concurso o esta sometido a un procedimiento de insolvencia
o liquidacién, sus activos estan siendo administrados por un liquidador o por
un tribunal, se halla en concurso de acreedores, sus actividades
empresariales han sido suspendidas o0 se encuentra en cualquier
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situacion analoga, resultante de un procedimiento de la misma naturaleza en virtud
de disposiciones legales o reglamentarias nacionales;

f) Se ha establecido mediante sentencia firme o decisibn administrativa
definitiva que la persona ha incumplido sus obligaciones en lo referente al
pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con
el Derecho aplicable;

g) Se ha establecido mediante sentencia firme o decision administrativa
definitiva que la persona es culpable de falta de ética profesional grave por
haber infringido la legislacion o la reglamentacion aplicable o las normas
deontoldgicas de la profesién a la que pertenece, o por cualquier conducta
ilicita que afecte significativamente a su credibilidad profesional, cuando
dicha conducta denote un propdsito doloso o negligencia grave, con inclusion
de cualquiera de las conductas siguientes:

I. tergiversar de forma fraudulenta o por negligencia la informacién
exigida para verificar la inexistencia de motivos de exclusion o para el
cumplimiento de los criterios de seleccion o para la ejecucién de un
contrato o acuerdo;

ii. celebrar con otras personas un acuerdo con el fin de falsear la
competencia,

iii.  vulnerar los derechos de propiedad intelectual;

iv. intentar influir en el proceso de toma de decisiones del érgano de
contratacion durante el procedimiento de contratacion;

v. intentar obtener informacién confidencial que pueda conferirle ventajas
indebidas en el procedimiento de adjudicacion;

1.7.Impedidos para ofertar
No podran participar como ofertantes:

a) El Presidente y Vicepresidente de la Republica, los Diputados Propietarios y
Suplentes de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano, los
miembros de los Concejos Municipales y del Consejo de Ministros, los
Titulares del Ministerio Publico, el Presidente y los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia y de la Corte de Cuentas de la Republica, los miembros
de la Junta Directiva del Instituto Salvadorefio del Seguro Social, de la
Comision Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa (CEL), los miembros
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b)

d)

de la Junta Directiva de las Instituciones Financieras y de Crédito Publico
tales como: Banco Central de Reserva de El Salvador, Fondo Social para la
Vivienda (FSV), Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), Banco
de Fomento Agropecuario (BFA), Banco Hipotecario, Banco Multisectorial de
Inversiones (BMI), asi como los miembros del Tribunal de Servicio Civil, del
Consejo Nacional de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, del
Registro Nacional de las Personas Naturales, los miembros de las Juntas de
Gobernadores o Consejos Directivos de las Instituciones Autonomas y todos
los demas titulares de las instituciones publicas, ni las personas juridicas en
las que estos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas,
administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o0
representantes legales, no podran ofertar en ninguna institucion de la
Administracion Publica;

Los funcionarios y empleados publicos y municipales, en su misma
institucién; ni las personas juridicas en las que aquellos ostenten la calidad
de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos,
directores, concejales o representantes legales. Esta disposicion también
serd aplicable a los miembros de las Juntas o Consejos Directivos;

El conyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vinculo de parentesco
hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los
funcionarios y empleados publicos mencionados en el literal anterior, asi
como las personas juridicas en las que aquellos ostenten la calidad de
propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos,
directores, concejales o representantes legales;

Las personas naturales o juridicas que, en relacion con procesos de
adquisicibn o contratacion, hayan sido sancionadas administrativa o
judicialmente, o inhabilitados por cualquier institucion de la administracion
publica o la OEI por el plazo en que dure la inhabilitacion;

Las personas naturales o juridicas que hayan tenido relacién de control por
administracion o propiedad, con las personas a que se refiere el literal
anterior al momento de su incumplimiento. Estas inhabilidades se extienden
de igual forma a las subcontrataciones.

1.8. Enmiendas a los documentos solicitados.
En cualguier momento, antes de la fecha limite para la entrega de las ofertas, la
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OEI, podra modificar las especificaciones técnicas mediante enmiendas y/o
adendas al documento, las cuales seran dados a conocer por medio del correo
electronico operaciones.slv@oei.int _antes de que venza el plazo para la
presentacion de las ofertas y cuyas especificaciones seran de obligado
cumplimiento. Las enmiendas podran ser emitidas por iniciativa propia o en
respuesta a una solicitud de aclaracion o consulta de un participante. Cuando las
enmiendas sean sustanciales, la OEI podra, a su discrecion, prorrogar el plazo de
presentacion de ofertas.

1.9. Presentacion de las ofertas
Las ofertas se presentaran en fisico en la Oficina de la OEI El Salvador, ubicada en:

calle Las Palmas No. 223 colonia San Benito, municipio de San Salvador.

El Horario establecido para la presentacion de ofertas es: el miércoles 10 de julio de
2024 hasta las 12:00 mediodia, en las oficinas OEI., las ofertas que se presenten
fuera de este plazo seran rechazadas.

Se presentara un original de la oferta, en sobres sellado individualmente. Cada
sobre, en su exterior debera llevar los siguientes datos:

e Nombre completo y la direccion exacta del Oferente, numeros de teléfono,
correo electrénico oficial para las comunicaciones correspondientes.
e Estar dirigidos a la OEl y llevar la direccién descrita en el parrafo anterior.
e Consignar el numero y el nombre del proceso y,
e Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de
ofertas.
Si los sobres o paquetes no estan sellados y rotulados segun lo solicitado, la OEI
no recibira la oferta y no se responsabilizara en caso de que la oferta se extravie o
sea abierta prematuramente.

Ademas, las ofertas deberan remitirse escaneadas en formato digital en memoria
USB o correo electronico. La copia de la oferta en formato digital debe contener tres
archivos, con la misma distribucion que la oferta presentada en original.

Si el oferente presenta la copia completa de la oferta en USB, esta debe incluirse
en el sobre original No.1 Documentacién Administrativa. Si la opcién elegida es el
correo electrénico, deberan enviar la oferta completa escaneada con clave de
acceso restringido a la direccion: operaciones.slv@oei.int Los archivos y la clave
de acceso se remitiran en correo electronico, el mismo dia de la presentacion de
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ofertas.

Se presentardn 3 archivos en formato PDF deberdn ser nombrados con las
siguientes leyendas:

a. Documentacion administrativa/legal®.

b. Oferta técnica.
c. Oferta econémica.

Las ofertas deberan ser presentadas en ddlares americanos y deberan estar
foliadas e inicializadas, es decir, que todas las paginas que conforman la oferta,
deben ser numeradas en forma correlativa, y rubricadas por la persona responsable
de ejercer la representacion.

1.10. Idioma de las ofertas
Todas las ofertas, incluyendo sus documentos y anexos, deberan ser presentados
en el idioma castellano, al igual que el resto de las comunicaciones.

1.11. Moneday precios de las ofertas
Todos los precios deberan ser cotizados en dolares de los Estados Unidos de
América (USD) y unicamente con dos decimales. Los participantes presentaran el
monto total de la propuesta y precios unitarios, en el entendido que dicho monto
incluya todos sus costos (insumos, transporte, mano de obra, otros) tramites
correspondientes y utilidades, asi como cualquier impuesto, tasas u obligacién
tributaria a que pudiera estar sujeto, salvo aquellas excepciones por ley.

Los precios cotizados por el proponente permaneceran fijos durante la ejecucion del
contrato y no estaran sujetos a variaciones por ningin motivo. Se considerara que
una oferta presentada con precios reajustables no satisface lo solicitado y, en
consecuencia, sera rechazada durante la evaluacion.

Si el contrato se suscribe con una persona natural de El Salvador, la OEI esta
obligada de conformidad con el Articulo 156 del Codigo Tributario, a retener de cada
pago, por concepto de impuesto sobre la renta el 10% de dicha suma.

El monto ofertado para esta contrataciéon no deberaincluir el Impuesto al Valor
Agregado (IVA) ya que la OEIl esta exonerada del pago de dicho impuesto, por
lo que la Organizacion proporcionard al Oferente adjudicatario el documento
probatorio para gozar de la citada exoneracion.

1.12. Vigencia de las ofertas

! Leer detenidamente requisitos para la presentacion de las ofertas.
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Las ofertas deberan tener una vigencia de treinta (30) dias calendario contados a
partir de la fecha de presentacion.

No obstante, en casos calificados y cuando fuere estrictamente necesario, la OEI
podra solicitar la ampliacion del plazo a todos los proponentes, siempre antes de la
fecha prevista para su vencimiento.

1.13. Carta de compromiso
La oferta deberd acompafiarse de carta compromiso de mantenimiento de la oferta
con una vigencia de minima de treinta (30) dias adicionales, posteriores a la fecha
de vencimiento de las ofertas. (No subsanable).

1.14. Plazo de adjudicacion
La adjudicacion del contrato al licitante ganador se dara dentro de los 15 dias
contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

La OEI podra modificar los plazos si lo estima pertinente, en cuyo caso comunicara
los cambios efectuados a través del correo electrénico operaciones.slv@oei.int a los
participantes.

1.15. Prérrogas, postergaciones y cancelacion del proceso
La prérroga o postergacion de las etapas del proceso seran determinadas por la OEI
por causas debidamente sustentadas, mismas que serdn comunicadas en forma
oportuna a través de la pagina web de la OEI. Enlace: https://oei.int/contrataciones

La OEI podra acordar la suspension del proceso en cualquier etapa en que se
encuentre. La suspension no podra superar un periodo de 20 dias calendario,
pasado este plazo la OEIl evaluard las condiciones del proceso y optara por cancelar
0 continuar.

La cancelacién o suspension del proceso no da derecho a indemnizacion
alguna, lo cual aceptan los interesados registrados y oferentes de forma
tacita.

1.16. Comunicacion
Cualquier comunicacion relativa al proceso, podra ser publicada con la suficiente
antelaciéon en el portal web de la OEI https://oei.int/contrataciones sin perjuicio de
notificaciones que la OEI pueda realizar de forma individual y en relacion a la oferta
de cada participante a través del correo electrénico operaciones@oei.int

En caso de que se use el correo electrénico, se enviara a la direccién consignada
el registro de proveedores presentada la oferta y en la direccion de los sobres.
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1.17. Presupuesto base y Origen de los Fondos
Este servicio sera financiado en su totalidad por el proyecto: CIENCIA, TECNOLOGIA
E INNOVACION PARA IMPACTAR POSITIVAMENTE EN EL SECTOR EDUCATIVO,
PRODUCTIVO Y ACADEMICO, ANO 2023

El presupuesto maximo del contrato se establece en un monto maximo
US$23,691.07. Esta cifra representa un presupuesto maximo para los servicios que
se determinan en este procedimiento, por lo que se procedera a la exclusion de
cualquier oferta por importe superior. En este importe se incluyen todos los gastos
en los que el adjudicatario deba incurrir para el cumplimiento de los servicios
contratados sin que puedan ser repercutidos gastos adicionales a la OEI. La oferta
seleccionada determinara el precio del contrato.

Segun siguiente detalle:

Presupuesto 13% Presupuesto
base adicional maximo

Descripcion

Instituto Nacional de Chapeltique, Municipio
de Chapeltique, Departamento de San Miguel. | $21,537.34 $2,153.73 $23,691.07
Cddigo de Infraestructura: 14833

1.18. Rechazo de ofertas
La OEI podra rechazar las Ofertas en los siguientes casos:

a) Cuando no presenten la totalidad de los documentos exigidos.

b) Cuando no presenten la totalidad de los documentos que se consideren como
esenciales y que impidan la evaluacion objetiva de las propuestas.

c¢) Cuando se presente inexactitud en la informacién suministrada por el proponente
o en la contenida en los documentos y/o certificados anexos a la propuesta y que
sean objeto de evaluacion.

d) Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con lo minimo
establecido en las Bases.

e) Cuando el proponente omita alguno de los datos necesarios para la
comparacion de ofertas.

f) Cuando el proponente no ofrezca las condiciones juridicas y financieras
requeridas.

g) Cuando no presente la Garantia de Mantenimiento de Oferta de acuerdo con lo
requerido.

h) Cuando no presente los estados financieros solicitados.

i) Cuando el proponente no cumpla con todos los requisitos y exigencias
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especificados dentro de los pliegos del proceso.

1.19. Aclaraciones

Se podréan solicitar aclaraciones al presente Pliego de Condiciones hasta el Hasta el miércoles
10 de julio de 2024 las 11:59 PM (Hora de El Salvador).

Todo ofertante que requiera alguna aclaracion o tuviere dudas en cuanto a la
interpretacion del pliego de condiciones OEI/SIM/04/2024, o encontrare errores,
contradicciones, discrepancias u omisiones en ellas, podran notificarlo por escrito al
Area de Adquisiciones y Contrataciones de OEI EL Salvador, a la siguiente direccion
de correo electronico: operaciones@oei.int, en el plazo previsto para ello y

especificando en el asunto: Aclaraciones al pliego del Procedimiento
Simplificado OEI/SIM/04/2024.

Las dudas a las mismas seran dadas a conocer con su respuesta a través de la web
de la OEI https://oei.int/contrataciones sin indicar el origen de estas y remitidas por
escrito a todos los participantes.

Si no lo hicieren, quedara entendido que el ofertante al formular su oferta, lo ha
hecho tomando en cuenta la condicidon que sea mas favorable para el contratante.
No se permitird que el ofertante se aproveche de cualquier error, contradiccion,
discrepancia u omision cometido en los pliegos y no se haran pagos adicionales ni
se concederd prérroga alguna por estos conceptos.

No se admitiran solicitudes de aclaraciones por ningun otro medio. Preguntas
formuladas a través de un mecanismo diferente no seran consideradas como
validas y por lo tanto la OEI no procedera a su respuesta.

1.20. Valores anormales en las ofertas
Se considerara que pueden incluir valores anormales o desproporcionados aquellas
propuestas que se encuentren en los supuestos siguientes:

I.  Cuando concurra un solo candidato, si la propuesta formulada es inferior al
presupuesto del procedimiento en mas de (22) unidades porcentuales.
ii. Cuando concurran dos candidatos, la oferta que sea inferior en mas de (18)
unidades porcentuales respecto a la otra oferta presentada.
iii.  Cuando concurran tres 0 mas candidatos, las ofertas que sean inferiores en
mas de (15) unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas.
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En base a lo anterior, el 6rgano de contratacion exigira a los oferentes que expliquen
el precio o los costes propuestos en la oferta cuando estas se consideren
anormalmente bajas.

El 6rgano de contratacion tendra la potestad de rechazar la oferta en caso de que,
tras las pertinentes explicaciones o por ausencia de estas, no se haya podido
explicar satisfactoriamente el bajo nivel de los precios o costes propuestos.

2. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Se presentardn 3 archivos en formato PDF deberdn ser nombrados con las
siguientes leyendas:

a. Documentacion administrativa/legal.

b. Oferta técnica.
c. Oferta econémica.

2.1. Documentacién administrativa (Archivo no.1)
Los documentos que llevan la letra “S” se refieren a aquellos que admiten posibilidad
de ser subsanados a requerimiento de la OEI.

2.1.1. Documentos legales para personas juridicas salvadorefias
(sociedades)

Fotocopia de:
e Testimonio de la Escritura Publica de Constitucién de Sociedad, y sus

modificaciones (si las hubiere), ambos debidamente inscritos en el
Registro de Comercio. (S)

¢ Credencial vigente donde conste la eleccion del Representante Legal
debidamente inscrita en el Registro de Comercio. En caso de estar
vencida y proceder legalmente, el Representante Legal debera
presentar nota mediante la cual se haga constar que continda en
funciones. Esto en el caso que hayan transcurrido menos de seis
meses de vencida la respectiva Credencial, de lo contrario deberan
presentar el nuevo Nombramiento de sus Administradores. (Art. 265
Cddigo de Comercio). (S)

e Testimonio de la Escritura Publica de Poder (si aplicare); debidamente
inscrito en el Registro de Comercio. (S)

e Documento Unico de Identidad, Carné de Extranjero Residente o
Pasaporte del Representante Legal o Apoderado (S)

e Tarjeta del Numero de Identificacion Tributaria (NIT) de la empresa(S)
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e Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia

de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA) de la empresa
(S)

Constancia de matricula de comercio de Comerciante Social vigente,
o la certificacion emitida por el Registro de Comercio que pruebe en

forma fehaciente, que aquella esta en tramite de ser concedida o
renovada, segun el caso; boleta o recibo de presentacién en el
registro dentro del mes en que se inscribid la respectiva escritura de
constitucion en el Registro de Comercio (Art. 64 Ley de Registro de
Comercio). Si el ofertante presenta la boleta o el recibo de pago,
deberd ademas anexar fotocopia certificada de la matricula del afio
anterior. (S)

Original de:

2.1.2.

Formulario de informacion sobre el oferente totalmente completado
(ver anexo 1) (S)

Declaracion Jurada notariada (Anexo 2) (S)

Formulario Declaracién Responsable sobre los criterios de exclusion
y criterios de seleccion (ver anexo 3) (S)

Certificacion emitida por el Representante Legal, apoderado o por el
secretario de la junta directiva (segun sea el caso) de la némina de
accionistas o socios de la persona juridica (ver anexo 4) (S)
Formulario de presentacion de oferta totalmente completada. (ver
anexo 5)

Carta compromiso de mantenimiento de la oferta notariada con una
vigencia de minima de treinta (30) dias adicionales, posteriores a la
fecha de vencimiento de las ofertas. (No subsanable)

Documentos legales para personas naturales

Fotocopia de:

e Documento Unico de Identidad (DUI), carné de residente o pasaporte,

segun sea el caso. (S)

e Tarjeta de Registro de contribuyente del Impuesto a la Transferencia

de Servicios Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA). (S)

e Constancia de matricula de comercio vigente, o la certificacion que

pruebe en forma fehaciente, que aquella esta en tramite de ser
concedida o renovada, segun el caso; o recibo de pago de los
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derechos por el tramite de registro durante el mes de su cumpleanos.
Si el ofertante presenta el recibo de pago, debera ademas anexar
fotocopia certificada de la matricula del afio anterior. (S)

Original de:

e Formulario de informacién sobre el oferente totalmente completado
(ver anexo 1) (S)

e Declaraciéon Jurada notariada (Anexo 2) (S)

e Formulario Declaracion Responsable sobre los criterios de exclusiéon
y criterios de seleccion (ver anexo 3) (S)

e Formulario de presentacion de oferta totalmente completada. (ver
anexo 5)

e Carta compromiso de mantenimiento de la oferta notariada con una
vigencia de minima de treinta (30) dias adicionales, posteriores a la
fecha de vencimiento de las ofertas. (No subsanable)

2.1.3. Informacion financiera
Para poder realizar la evaluacion financiera

e Documentos probatorios de acceso inmediato a dinero en efectivo por
al menos 50% del valor total de la oferta, pueden ser evidencias de
montos depositados en bancos, constancias de créditos abiertos
otorgados por instituciones bancarias, nacionales o extranjeras, créditos
comerciales, etc. (Las lineas de crédito deben ser constancias originales
emitidas por instituciones bancarias con fecha maxima de 1 mes anterior
a la presentacion de las ofertas. De ser extraidos de forma virtual
deberan venir firmadas y selladas por el representante legal de la
empresa. (No Subsanable). Ver modelo sugerido.

Listado de, al menos, dos (2) contratos de obras_ejecutados v finalizados en el periodo comprendido entre
enero de 2019 al mes de diciembre de 2023, donde se demuestre la experiencia en obras de similar
magnitud y naturaleza y sumen como anualidad media al menos el 50% del presupuesto maximo. Se
entenderd como proyectos con caracteristicas similares a todos aquellos de construcciéon o remodelacion
en _edificaciones comunes destinadas a _oficinas, locales comerciales, hoteles y construcciones
educacionales (escuelas vy universidades) e industriales.

Dicho listado debe contener la siguiente informacion:

. Numero del contrato.

. Objeto del contrato.

. Nombre del proyecto ejecutado.

. Nombre de la empresa o institucion contratante.

19



OEl s

. Persona para contactar, direccion y teléfono.
. Monto del contrato (expresado en USD).
. Plazo de ejecucion (fecha de inicio y fecha de finalizacion).

a) Copia de los contratos mencionados en el listado del literal anterior. (S)

b) Original o fotocopia certificada por notario de al menos dos (2) referencias emitidas por una empresa o
institucion en la cual haya realizado obras de caracteristicas similares al objeto del contrato, durante el
periodo comprendido entre enero de 2019 al mes de diciembre de 2023. (S)

Se entenderda como proyectos con caracteristicas similares a todos aguellos de construccién o
remodelacién _en edificaciones comunes destinadas a oficinas, locales comerciales, hoteles vy
construcciones educacionales (escuelas y universidades) e industriales por montos de al menos
el 50% del presupuesto maximo.

Las referencias deberan contener como minimo la siguiente informacion:
. Descripcion del servicio
. Periodo en que fue suministrado (inicio-finalizacién)
. Monto
. Grado de satisfaccion (Muy Bueno o Excelente). Para efectos de evaluacién sélo
seran consideradas las referencias con grado de satisfaccion de Muy Bueno y
Excelente.

(Las referencias deberan presentarse con fecha de emisibn de al menos tres meses antes de la
presentacion de ofertas 0 menos)

c) Titulos académicos y profesionales de el o los responsables de la ejecucion del contrato, técnicos
encargados de la obra y de todo el equipo técnico-operativo que trabajara en las
construcciones/readecuaciones/remodelaciones solicitadas.

1. Ingeniero / arquitecto residente.
2. Ingeniero eléctrico de la empresa.
3. Electricista con acreditacién/categoria 3 0 4.

2.1.4. Otros a considerar en la documentacion administrativa

e Esindispensable presentar documentos legibles y con al menos un mes
de vigencia.

e Todos los documentos legales de origen extranjero deberan entregarse
autenticados y/o legalizados mediante apostilla que certifique la

autenticidad del documento haciendo la aclaraciéon cuando corresponda
si corresponde a firmas o a copias. En caso de no presentar la
documentacion apostillada, la comision de evaluacion de ofertas podra
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solicitar la subsanacion de esta.
e El oferente debera presentar los documentos mencionados en el orden
solicitado.

2.2. Especificaciones/ propuesta técnica (Archivo No.2).

e Cumplimiento del 100% de las especificaciones técnicas solicitadas en
el pliego de condiciones. (Apartado 5. ESPECIFICACIONES
TECNICAS).

e Presentar cronograma de actividades en el que detalle el porcentaje
avance de obra por cada actividad a realizar. Para las empresas que ya
tienen contrato en ejecucion debera presentar una programacion de
actividades que demuestre que los contratos anteriores no se
superponen en el tiempo con las nuevas remodelaciones. (No
subsanable).

2.3.PROPUESTA ECONOMICA (Archivo No.3).

(1 Plan de Oferta, en la siguiente forma:

ITEM | CONCEPTO CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO PRECIO
No. UNITARIO | TOTAL
1

2

3

4

5

OFERTA TOTAL (Sin IVA) $

Este plan debera ser firmado y sellado por el representante legal del ofertante, en
papel membretado.

3. EVALUACION DE OFERTAS

El Contratante evaluara unicamente las ofertas que se ajustan sustancialmente a
los documentos requeridos, aplicando los criterios establecidos en el apartado 3.1,
Criterios de Evaluacion.

Las ofertas seran evaluadas de acuerdo con la siguiente rutina de fases

21



OEI s e

acumulativas, de tal forma que, para efecto de evaluacion, sino se pasa la fase legal,
ya sea un documento sustancial, segun lo indicado en el pliego de condiciones no
se debera seguir evaluando ni pasar a la siguiente fase de evaluacion.

3.1. Fase I: Verificacién legal
Cada uno de los aspectos a verificar podran ser subsanados en el plazo
establecido para ello.

Verificacion entrega de Documentacion administrativa (Archivo No.1)

N[@)

(0]
N. ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE CUMPLE

Fotocopia:

Testimonio de la Escritura Publica de Constitucion de
Sociedad, y sus modificaciones (si las hubiere),
ambos debidamente inscritos en el Registro de
Comercio. (S)

Credencial vigente donde conste la eleccion del
Representante Legal debidamente inscrita en el
Registro de Comercio. En caso de estar vencida y
proceder legalmente, el Representante Legal debera
presentar nota mediante la cual se haga constar que
continta en funciones. Esto en el caso que hayan
transcurrido menos de seis meses de vencida la
respectiva Credencial, de lo contrario deberan
presentar el nuevo Nombramiento de sus
Administradores. (Art. 265 Cédigo de Comercio). (S)
Testimonio de la Escritura Publica de Poder (si
3 |aplicare); debidamente inscrito en el Registro de
Comercio. (S)

Documento Unico de Identidad, Carné de Extranjero
4 |Residente o Pasaporte del Representante Legal o
Apoderado (S)

Tarjeta del Namero de Identificacién Tributaria (NIT)
de la empresa(S)

Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a
6 |la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion
de Servicios (IVA) de la empresa (S)
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Constancia de matricula de comercio de
Comerciante Social vigente, o la certificacion emitida
por el Registro de Comercio que pruebe en forma
fehaciente, que aquella estd en tramite de ser
concedida o renovada, segun el caso; boleta o recibo
de presentacion en el registro dentro del mes en que
se inscribio la respectiva escritura de constitucion en
el Registro de Comercio (Art. 64 Ley de Registro de
Comercio). Si el ofertante presenta la boleta o el
recibo de pago, deberd ademas anexar fotocopia
certificada de la matricula del afio anterior. (S)

Documentos probatorios de acceso inmediato a
dinero en efectivo por al menos 50% del valor total de
la oferta, pueden ser evidencias de montos
depositados en bancos, constancias de créditos
abiertos otorgados por instituciones bancarias,
nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc.
(Las lineas de crédito deben ser constancias
originales emitidas por instituciones bancarias con
fecha maxima de 1 mes anterior a la presentacion de
las ofertas.

De ser extraidos de forma virtual deberan venir
firmadas y selladas por el representante legal de la
empresa. (No Subsanable). Ver modelo sugerido.

Original de:

9 Formulario de informacion sobre el oferente
totalmente completado (ver anexo 1) (S)

10 | Declaracion Jurada (Anexo 2) (S)

Formulario Declaracibn Responsable sobre los
11 | criterios de exclusion y criterios de seleccion (ver
anexo 3) (S)

Certificacion emitida por el Representante Legal,
Apoderado o por el secretario de la Junta Directiva
(Segun sea el caso) de la NOmina de Accionistas o
socios de la Persona Juridica. (ver anexo 4). (S)
Formulario de presentacion de oferta totalmente
completada. (ver anexo 5) (S)

Carta compromiso de mantenimiento de la oferta
notariada con una vigencia de minima de treinta (30)
14 |dias adicionales, posteriores a la fecha de
vencimiento de las ofertas. (No subsanable)

12

13
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Verificacion Legal para personas naturales:

N[@)

(o]
N ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE  ~ mPLE

\Fotocopia de:

Documento Unico de Identidad (DUI), carné de
residente o pasaporte, segun sea el caso. (S)

Tarjeta de Registro de contribuyente del Impuesto a la
Transferencia de Servicios Muebles y a la Prestacion
de Servicios (IVA). (Sélo aplica para personas
naturales de El Salvador). (S)

Constancia de matricula de comercio vigente, o la
certificacion que pruebe en forma fehaciente, que
aquella esta en tramite de ser concedida o renovada,
segun el caso; o recibo de pago de los derechos por
3 |el tramite de registro durante el mes de su
cumpleafnos. Si el ofertante presenta el recibo de
pago, debera ademas anexar fotocopia certificada de
la matricula del afo anterior. (Solo aplica para
personas naturales de El Salvador). (S)

Documentos probatorios de acceso inmediato a
dinero en efectivo por al menos 50% del valor total de
la oferta, pueden ser evidencias de montos
depositados en bancos, constancias de créditos
abiertos otorgados por instituciones bancarias,
nacionales o extranjeras, créditos comerciales, etc.
(Las lineas de crédito deben ser constancias
originales emitidas por instituciones bancarias con
fecha maxima de 1 mes anterior a la presentacién de
las ofertas.

De ser extraidos de forma virtual deberan venir

firmadas y selladas por el representante legal de la
empresa. (No Subsanable). Ver modelo sugerido.

‘Original de:

5 Formulario de informacion sobre el oferente
totalmente completado (ver anexo 1) (S)

6 |Declaracion Jurada (Anexo 2) (S)

Formulario Declaracion Responsable sobre los
7 |criterios de exclusion y criterios de seleccion (ver
anexo 3) (S)

Formulario de presentacion de oferta totalmente
completada. (ver anexo 5) (S)
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Carta compromiso de mantenimiento de la oferta
notariada con una vigencia de minima de treinta (30)
dias adicionales, posteriores a la fecha de
vencimiento de las ofertas. (No subsanable)
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3.2.Fase IlI: Evaluacién Financiera
ASPECTO VERIFICABLE CUMPLE NO

CUMPLE

1 | Demuestra acceso inmediato a dinero en efectivo
por al menos el 50% del valor de la oferta.
(No subsanable)

Si ha cumplido la revision preliminar de documentos legales (Sobre No.1l) y
demuestra capacidad financiera, se realizara la Evaluacion técnica de las Ofertas
de lo contrario la Oferta serd Rechazada.

3.2.1 Verificacion de lainformacién profesional

2 \[®)
INFORMACION PROFESIONAL CUMPLE CUMPLE
1 |Listado de, al menos, dos (2) contratos de obras ejecutados y finalizados
en el periodo comprendido entre enero de 2019 al mes de diciembre de
2023, donde se demuestre la experiencia en obras de similar magnitud y
naturaleza y sumen como anualidad media al menos el 50% del
presupuesto maximo. Se entendera como proyectos con caracteristicas
similares a todos aquellos de construccion o remodelacion en
edificaciones comunes destinadas a oficinas, locales comerciales,
hoteles y construcciones educacionales (escuelas y universidades) e
industriales.

Dicho listado debe contener la siguiente informacién:
e Numero del contrato
e Objeto del contrato
o Nombre del proyecto ejecutado.
o Nombre de la empresa o institucién contratante.
e Persona para contactar, direccion y teléfono.
¢ Monto del contrato (expresado en USD)
Plazo de ejecucion (fecha de inicio y fecha de finalizacion) (Subsanable)

o | Copia de los contratos mencionados en el listado del literal anterior. (S)

Original o fotocopia certificada por notario de al menos dos (2)
referencias emitidas por una empresa o institucion en la cual haya
3 realizado obras de caracteristicas similares al objeto del contrato,
durante el periodo comprendido entre enero de 2019 al mes de
diciembre de 2023. (S)
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Se entendera como proyectos con caracteristicas similares a
todos aquellos de construccion o remodelacion en edificaciones
comunes destinadas a oficinas, locales comerciales, hoteles vy
construcciones educacionales (escuelas v universidades) e
industriales por montos de al menos el 50% del presupuesto
maximo.

Las referencias deberan contener como minimo la siguiente
informacion:
e Descripcién del servicio
e Periodo en que fue suministrado (inicio-finalizacion)
e Monto
e Grado de satisfaccion (Muy Bueno o Excelente). Para efectos de
evaluacion solo seran consideradas las referencias con grado de
satisfaccion de Muy Bueno y Excelente.
(Las referencias deberan presentarse con fecha de al menos tres
meses antes de la presentacién de ofertas o0 menos)

Titulos académicos y profesionales de el o los responsables de la
ejecucion del contrato, técnicos encargados de la obra y de todo el
equipo técnico-operativo que trabajara en las

4 | construcciones/readecuaciones/remodelaciones solicitadas.

e Ingeniero / arquitecto residente.

e Ingeniero eléctrico de la empresa (1).

e Electricista con acreditacién/categoria 3 0 4.

3.3.Fase lll: Evaluacién Técnica

ASPECTO VERIFICABLE NO
CUMPLE

CUMPLE
Sl IN[@)

Cumplimiento del 100% de las especificaciones
1 | técnicas requeridas en los pliegos de condiciones,
Apartado 5. Especificaciones Técnicas.

Presentar cronograma de actividades en el que
detalle el porcentaje avance de obra por cada
actividad a realizar. Paralas empresas que ya
2 | tienen contrato en ejecucién debera presentar una
programacion de actividades que demuestre que los
contratos anteriores no se superponen en el tiempo con
las nuevas remodelaciones. (No subsanable).

Los aspectos técnicos que no puedan ser verificados en la documentacion emitida
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por el oferente, se consideraran no cumplidos y la oferta sera descalificada.

3.4.Fase IV: Evaluacion Econémica
Se realizara la revision aritmética de las ofertas presentadas y se haran las
correcciones correspondientes.

Se compararan los precios totales de las ofertas evaluadas y se ordenaran de la
mas alta a la mas baja.

Oferta Econdmica 100% al menor precio

3.5. Criterios de evaluacioén

El Contratante conformara un Comité Evaluador que estudiara el contenido de las
ofertas para determinar si los Oferentes rednen las condiciones requeridas en los
documentos del concurso, considerando los Criterios requeridos en la Clausula 2.1.
Una vez verificada la documentacién y analizada la pertinencia de cada uno de los
documentos mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la
presentacion de los mismos o la presente en forma irregular la oferta sera
descalificada.

Se seleccionara a la oferta mas baja, la que sera analizada en detalle para verificar
el cumplimiento de los requisitos de calificacién. En caso de que la oferta mas baja
no cumpla con ellos se la desechara y se analizara la segunda oferta mas baja y asi
hasta llegar a la oferta mas solvente que cumpla con todos los requisitos y
condiciones y se la propondra para la adjudicacion.

La Convocante a través de su Comité de Evaluacion se reserva el derecho de
solicitar los documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a
los oferentes. Luego de analizar las ofertas conforme a los criterios de calificacion,
detallados precedentemente, el Comité Evaluador elaborard un informe de
evaluacion proponiendo la adjudicacién por ITEM a la oferta que, cumpliendo con
todos los requisitos y documentos requeridos en la convocatoria, represente la
oferta econdmica mas baja.

3.6. Adjudicacion del Contrato.
La adjudicacién se realizara por su totalidad y recaera en la oferta mas baja y que
cumpla administrativa y técnicamente de acuerdo con los criterios establecidos en
estos pliegos.

Una vez adjudicado el contrato por el 6rgano de contratacion y superados los plazos
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establecidos para realizar reclamaciones, se comunicara la adjudicacion definitiva.

Se establece un plazo maximo de quince (15) dias para la celebracion del contrato,
desde la adjudicacion definitiva.

Posterior a la formalizacion del documento contractual, se procedera a publicar la
adjudicacion del contrato en la pagina web de OEI.

3.7. Clausula suspensiva
La adjudicacion del contrato quedara sometida, con caracter de condicion suspensiva,
a la obtencion de las autorizaciones correspondientes para llevar a cabo la ejecucion
del contrato, tanto por parte de la OEI.

A estos efectos, el plazo de 15 dias calendario previsto en la clausula 3.6, la
adjudicacién del contrato quedara en suspenso, hasta el cumplimiento de la
expresada condicién, sin perjuicio de lo que al efecto acuerde el 6rgano de
contratacion.

En ningun caso los ofertantes podran exigir responsabilidad alguna ni resarcimiento
de dafos y perjuicios a la OEI, ante un hipotético incumplimiento de dicha condicion
suspensiva, por lo que su participacion en el presente proceso de contratacion
supondrda la aceptacion expresa e incondicional de esta clausula.

3.8. Procedimiento en caso de empate
En el caso que dos o mas ofertas superen todas las fases en la evaluacion y
presenten la misma oferta econémica siendo estas las de menor valor, se adjudicara
aquella que presente mejores garantias sobre los suministros requeridos,
considerando la duracién y condiciones de las mismas.

En caso de persistir el empate, se adjudicara aquella que oferte el menor tiempo de
entrega.

3.9. Errores u omisiones subsanables
Seran subsanables los documentos que llevan la letra “S” de acuerdo con lo
establecido en el apartado 2.1.

Seran subsanables los defectos u omisiones contenidos en las ofertas en tanto no
impliguen modificaciones del precio, objeto y condiciones ofrecidas. En estos casos,

la OEI notificara por escrito al oferente el motivo de la subsanacion, el cual debera
subsanar el defecto u omision dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha
de notificacion correspondiente; si no lo hiciera su oferta no sera considerada y
guedara autométicamente descalificado del proceso.

Las subsanaciones de errores u omisiones deberan ser enviadas debidamente
firmadas por el Representante Legal o por la persona que esta facultada para tales
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efectos, de conformidad a los documentos presentados en la oferta. De no ser asi la
oferta sera rechazada.

Solamente la subsanacion de los errores aritméticos podra afectar la oferta en sus
aspectos econdmicos de la siguiente manera:

o Diferencias entre las cantidades de los insumos establecidos por la OEl y las
ofertadas, prevaleceran las cantidades establecidas por laOEl.

¢ Inconsistencias entre precio unitario y precio total, prevalecera el precio
unitario.

Nota: En cualquier momento de la seleccion, la OEI podra recabar informacién
adicional de los ofertantes respecto de la acreditacion de los datos reflejados en la
Oferta presentada.

3.10. Plazo paraformular reclamaciones
Aquellos oferentes que requieran aclaraciones al resultado (adjudicacion provisional)
o de la evaluacion de sus propias ofertas, podran solicitar por escrito a la direccion
de correo electronico reclamaciones.slv@oei.int _dentro de los tres (3) dias habiles
posteriores a la notificacion de adjudicacion, un recurso, dirigido al area de
contrataciones de la OEI El Salvador, el cual contestara a dicha solicitud en un plazo
no mayor a dos (2) dias habiles siguientes a su recepcion.

La reclamacién o recurso no podra tener como Unico objeto la obtencion de una
segunda evaluacién sin mas motivo que el desacuerdo del demandante con la
decision de adjudicacion.

Solo seran considerados los recursos respecto de la evaluacion de la oferta del
propio oferente. Una vez recibidas por el oferente las respuestas a su recurso o
reclamacion, si éste no estuviera satisfecho con la respuesta recibida, entonces
contara con un maximo de tres (3) dias habiles para plantear su recurso ante el
departamento Juridico de la Secretaria General de la OEI con copia al correo de
reclamaciones reclamaciones.slv@oei.int

3.11. Declaratoria desierta
La OEI podra rechazar las ofertas en los siguientes casos:

¢ Cuando ninguna de las Ofertas satisfaga el objeto de lacontratacion.

e Cuando presentado un unico oferente y requerido para que presente
documentacion adicional o aclaratoria, éste no la hubiese presentado en el
plazo establecido para lamisma.

¢ Cuando ninguna de las ofertas cumple con todos los requisitos y exigencias
especificados en los pliegos.
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e Cuando la totalidad de las ofertas supere el estimado/precio de referencia
para la contratacion.

e Cuando no se cuenten con las autorizaciones de ejecucion correspondientes
por parte de OEI.

4. CONDICIONES DEL CONTRATO

4.1. Firma del contrato
El otorgamiento del contrato se hard en un plazo méximo de quince dias calendario

desde que la adjudicacion quede en firme.

Para la formalizacion del documento contractual (Orden de Compra o Contrato),
gueda a criterio de la OEI solicitar previamente por medio del correo electrénico
operaciones.slv@oei.int parcial o completamente la siguiente documentacion.

4.2. Supervisor y administrador del contrato.
La OEI nombrara un Administrador del Contrato quien seré responsable de verificar la buena marcha y
cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendra las siguientes:

a) Emitir Orden de inicio.
b) Recibir y revisar el Acta de entrega de obra final.

c) Documentar cualquier incumplimiento del Contratista que se proporcione a través el Enlace Técnico
del MINEDUCYT con el debido informe detallado.

d) Gestionar el desembolso para pago al proveedor al cumplimiento de todos los requisitos.

EI MINEDUCYT nombrara personal técnico para el desarrollo de las actividades de supervision y
recepcion que tendra como funciones principales las siguientes:

a) Realizar el proceso de inspeccion y supervision en los lugares donde se realizaran las
adecuaciones. Tendra el derecho de paralizar cualquier trabajo del contratista, si las condiciones
de seguridad asi lo requieren sin perjuicio para el contratante, cuando a su juicio no se estén
cumpliendo las especificaciones, planos, normas de seguridad y/o normas ambientales.

b) Comunicar al Administrador del contrato OEI de cualquier incumplimiento o modificacién necesaria
en el proceso administrativo

c) Emitir actas de recepcion de obra final, a entera satisfaccion.

4.3.Plazo contractual/ plazo de entrega

La vigencia de los contratos y plazos de entrega se establecen desde la emision de
la Orden de Inicio, después de firmado el contrato, dada por el Administrador del
Contrato; hasta la finalizacion de la entrega de las obras.

El plazo de ejecucion es de 60 dias calendarios.
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En caso de vacaciones o feriados que afecten o imposibilite la entrega total de las
obras, la OEI podra ampliar el plazo contractual (previa consideracion), corriendo
los dias que correspondan a vacacion, sin que esto implique una modificacion a la
cantidad de dias establecida en el apartado.

4.4.Lugar de entrega de la obra
Las obras de adecuacion se realizaran en el Instituto Nacional de Chapeltique,
Municipio de Chapeltique, Departamento de San Miguel. Cddigo de Infraestructura:
14833. Avenida Gerardo Barrios, Colonia La Paz, municipio de Chapeltique,
departamento de San Miguel.

4.5. Procedimiento de recepcion
Durante la entrega debe firmarse y sellarse el documento “Acta de Recepcion” tanto
por el Tecnico MINEDUCYT como por la empresa que entrega la obra, consignado
el dia, mes, afio y hora que se realiza dicha accion.

4.6. Resolucion del contrato.
Son causas de resolucion del contrato:

e Incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones descritas en
el contrato. En el caso de la OEl, ésta consiste en el pago del precio del
servicio.

e La manifiesta falta de calidad de los bienes.
e Mutuo acuerdo de las partes.
e Obstruccion a las facultades de direccién e inspeccion de la OEI.

e Si el Proveedor, durante el proceso de contratacibn o de ejecucion del
Contrato, ha aportado documentacién engafiosa o participado en actos de
fraude y corrupcién comprobado.

e La disolucién de la sociedad mercantil Proveedora, salvo en los casos de
fusion de sociedades y siempre que solicite de manera expresa a la OEIl su
autorizacion para la continuacion de la ejecucion del contrato, dentro de los
diez dias habiles siguientes a la fecha en que tal fusion ocurra. La OEI podra
aceptar o denegar dicha solicitud, sin que, en este ultimo caso, haya derecho
a indemnizacion alguna.

En caso de resolucion culpable del adjudicatario, estara obligado a
indemnizar a la Oficina de la OEI por los dafios y perjuicios ocasionados.
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4.7. Garantias
Se aceptaran solamente Cheque certificado, Fianza bancaria, de aseguradora o
de afianzadora, de una entidad financiera establecida en el pais, autorizada por la
Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador.

4.7.1. Garantia de Cumplimiento de contrato (ver anexo VII)
* Plazo de presentacion: A mas tardar cinco (5) dias después de la firma
del contrato (su vigencia se cuenta a partir de la firma del contrato).

* Valor: La garantia de cumplimiento del contrato debera ser al menos,
por el valor equivalente al diez por ciento (10%) de monto contractual.

* Vigencia: La garantia de cumplimiento del contrato debera estar vigente
por la duracion del contrato, la cual se le devolvera previa entrega de
carta de solicitud extendida por la empresa para la devolucién de esta,
una vez que haya concluido el tiempo de vigencia antes mencionado.

Ejecucion de la Garantia de cumplimiento de contrato

Al contratista que incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el
contrato sin causa justificada, se le hara efectiva la garantia de cumplimiento de
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el
incumplimiento. La efectividad de la garantia sera exigible en proporcién directa a
la cuantia y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido.

Garantia de buena obra

Para este proceso, se solicitan garantias individuales para cada lote adjudicado.
Se entendera por garantia de buena obra, aquella que son otorgadas a favor de la
OEI para asegurar que el contratista respondera por las fallas y desperfectos que
le sean imputables durante el periodo que se establezca en el contrato. El plazo
de vigencia de la garantia se contard a partir de la recepcion definitiva de la obra.

e Plazo de presentacion: A mas tardar cinco (5) dias después de la entrega
total de la obra (su vigencia se cuenta a partir de la entrega de la obra a
entera satisfaccion).

e Valor: La garantia de Buena Obra debera ser por el valor equivalente al
veinte por ciento (20%) de monto contractual.

¢ Vigencia: La garantia de Buena Obra debera estar vigente durante un afio
(1) posteriores a la entrega de la obra, la cual se le devolvera previa entrega
de carta de solicitud extendida por la empresa para la devolucion de esta,
una vez que haya concluido el tiempo de vigencia antes mencionado.
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4.7.2. Efectividad de la garantia

Al contratista que incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el
contrato sin causa justificada, se le har& efectiva la garantia de cumplimiento de
contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el
incumplimiento. La efectividad de la garantia sera exigible en proporcién directa
a la cuantia y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren
cumplido.

4.8. Multas por retraso en el plazo de entrega

Cuando el contratista incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones
contractuales por causas imputables al mismo, podré declararse la caducidad del
contrato o imponer el pago de una multa por cada dia de retraso. La multa diaria
debe aplicarse por los saldos no entregados a la fecha del vencimiento del plazo
de entrega.

En los primeros 30 dias de retraso, la multa diaria serd del cero punto uno por
ciento (0.1%) de los saldos no entregados. En los siguientes dias de retraso, la
multa diaria serd del cero punto quince por ciento (0.15%) de los saldos no
entregados

Cuando el total del valor multado acumulado represente el 15% del valor total del
contrato, se hara efectiva la Garantia de Cumplimiento de Contrato y se dejara
sin efecto el contrato.

4.9.Forma de pago y facturacion
Se realizara un solo pago por el 100% de la obra.
Documentos para gestiéon del pago:

e Acta de recepcion final (total) de las obras.

e Factura Consumidor Final exento de IVA.

¢ Informe final del 100% de avance a la entrega.
e Garantia de buena obra.

e La OEl realizara los pagos mediante cheque a nombre de la persona
(natural o juridica) adjudicataria, en un plazo méaximo de treinta dias (30)
dias calendario posteriores a la confirmacion por parte del administrador
de contrato de que las obras de adecuacion entregadas por El
Contratista han sido debidamente recibidas a satisfaccion y tras la
presentacion de la correspondiente factura y acta de recepcion.

e Lafactura se debe presentar en la Oficina de OEI El Salvador en martes
en horario al publico en general de 8:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m.
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a 4:00 p.m. (hora local) en las Oficinas de la OEI, ubicadas en: Calle
Las Palmas Casa # 223 Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador,
una vez se haya realizado la entrega final a entera satisfaccion de la
OEL

e Lamonedaen que se efectuaran los pagos es en délares de los Estados
Unidos de América.

e Se requiere factura consumidor final, exenta de IVA y a nombre de la
Organizacion de Estados Iberoamericanos.

e Si el contrato se suscribe con una persona natural de El Salvador, la
OEI estd obligada de conformidad con el Articulo 156 del Cdédigo
Tributario, a retener de cada pago, por concepto de impuesto sobre la
renta el 10% de dicha suma.

4.10. Sanciones
Si el contratista incumpliere cualquiera de las obligaciones contractuales, estara
sujeto a las sanciones tales como inhabilitaciones a participar en otros procesos
promovidos por la OEI.

4.11. Clausula de confidencialidad y proteccion de datos

El adjudicatario vendré obligado a guardar la mas estricta confidencialidad sobre el
contenido del contrato, asi como los datos o informacién a la que pueda tener
acceso 0 generar como consecuencia de la ejecuciéon del mismo, pudiendo
Ganicamente poner en conocimiento de terceros aquellos extremos que la
Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura
(OEI) le autorice por escrito y a usar dicha informacion a los exclusivos fines de la
ejecucion del contrato.

En la medida en que las prestaciones y el cumplimiento del presente contrato
impliquen un acceso del contratista a datos de caracter personal de cuyo tratamiento
sea responsable la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion,
Ciencia y Cultura (OEIl), aquel tendra la condicién de encargado de tratamiento. En
consecuencia, cuando finalice la prestacion contractual los datos de caracter
personal deberdn ser destruidos o devueltos a la Organizacibn de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OEl).

Le informamos que los datos personales a los que la Organizacion de Estados
Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OEI) pueda tener acceso en
la tramitacion de este procedimiento seran tratados con la exclusiva finalidad de
verificar la capacidad del candidato para la correcta ejecucion del contrato. Los
datos objeto del tratamiento no seran cedidos a terceros o a proveedores externos,
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salvo lo establecido por la legislacién vigente.

La base legitima del tratamiento en cuestion serd la aplicacion de medidas
precontractuales o la ejecucion del contrato civil en el caso de los adjudicatarios. La
Organizacion de Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura
(OEI) conservara los datos mientras tenga lugar la relacién contractual entre las
partes, conservandose bloqueados los datos posteriormente por el tiempo minimo
gue exige la legislacion vigente.

Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion, cancelacion, oposicion,
portabilidad y limitacion del tratamiento de sus datos dirigiéendose a Organizacion de
Estados Iberoamericanos para la Educacion, Ciencia y Cultura (OEI) en C/ Bravo
Murillo, 38. 28015 Madrid o a proteccion.datos@oei.int acompafiando copia de su
DNI acreditando debidamente su identidad. En cualquier situacion, Ud. tiene
derecho a presentar una reclamacion ante la Agencia Espafiola de Proteccién de
Datos (AEPD).

4.12. Etica empresarial y compliance.

Las Partes se comprometen a trabajar de manera constante por situarse a la
vanguardia del cumplimiento normativo y la ética, considerando intolerable y
expresando formalmente su condena a cualquier ilegalidad o comportamiento que
pueda ser tachado de no ser socialmente responsable o poco ético.

OEI cuenta con su propio Cédigo de Etica Profesional, publicado en su pagina web,
gue es parte esencial de nuestra cultura de cumplimiento corporativa y fiel reflejo de
sSu compromiso constante con la autorregulaciéon, la ética, la integridad y la
transparencia.

Las Partes se comprometen a cumplir con todas las leyes y normativas aplicables,
incluidas las relacionadas con la anticorrupcién, manifestando asimismo su
compromiso de actuar en todo momento de forma ética y profesional, y
comprometiéndose a no realizar ninguna practica que de alguna manera resulte o
pueda resultar en una vulneracion de leyes o normativas aplicables relacionadas
con la corrupcién en cualquier pais cuya legislacion sea aplicable al Contrato. Se
vigilara también el cumplimiento de dichas leyes y regulaciéon por parte de sus
socios, directivos, empleados o contratistas.

El Cliente / Proveedor notificara cualquier infraccion del Cédigo de Etica Profesional
o cualquier comportamiento inadecuado por parte de los administradores, directivos,
empleados y colaboradores de la OEI, pudiendo utilizar a estos efectos nuestro
canal ético disponible a través del siguiente enlace: https://canaletico.es/es/oei (Que
garantiza la confidencialidad y permite el anonimato en caso de que asi lo desee el
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informante) y ha de colaborar en el desarrollo de cualquier actividad de investigacion
de las conductas objeto de denuncia.

4.13. Modificaciones previstas en el pliego

Los contratos podran modificarse durante su vigencia hasta un maximo del veinte
por ciento del precio inicial.

La OEIl se reserva el derecho, de aumentar o disminuir la cantidad de bienes
especificados originalmente, por razones de interés publico o por cualquier motivo
gue estime conveniente de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria, sin que
estos cambios causen modificaciones en los precios unitarios o de otros términos o
condiciones ofertadas.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS (Archivo No 2).

5.1. Especificaciones Técnicas requeridas
Las Especificaciones Técnicas de los suministros se detallan en la siguiente tabla
(presentar este formato en la oferta técnica):

INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE, MUNICIPIO DE CHAPELTIQUE,
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. CODIGO DE INFRAESTRUCTURA: 14833

NO

No. DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |CUMPLE CUMPLE

AULA SEDE DE SOPORTE TECNICO

1.0 | OBRAS PRELIMINARES

Desmontaje de sistema eléctrico existente
1.1 |enaulas, S.S. CRA, laboratorio, bodega, clu

: 1.00
escenario, etc.

Desmontaje de aire acondicionado de
1.2 | ventana y entrega mediante acta al Director c/u

del Instituto 2.00

Demolicion de pared de bloque de concreto )
m

1.3 para apertura de puerta e incluir el desalojo 1.44

Desmontaje de division de plywood y mz

L4 desalojar 19.43

Desmontaje de puerta metalica de una hoja c/u

1.5 y entregar mediante acta al Director 1.00

CUBIERTA DE TECHO Y ESTRUCTURA

= METALICA
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2.1

Limpieza, lijado y aplicacion de 2 manos de
pintura anticorrosiva de diferente colory 2
manos de pintura esmalte blanco en polines
C 4"y 6"y viga metalica

93.73

3.0

PAREDES Y DIVISIONES

3.1

Pared de panel de cemento laminado con
malla de fibra de vidrio polimerizada en
ambas caras tipo Durock, forro a ambas
caras estructura de tubo estructural de 4"x2"
chapa 14, aplicar dos manos de pintura
anticorrosiva y dos manos de pintura esmalte
blanco, distribuido horizontalmente a 1.22my
verticalmente a 0.61m y cuadricula interna
con hierro corrugado 1/2" @ 0.15m para
seguridad, incluye basecoat, lijado y aplicar
dos manos de pintura acrilica, limpieza y
desalojo de material sobrante.

m2

18.92

4.0

VENTANAS

4.1

Limpieza de estructura de aluminio y celosia
de vidrio de ventanas existentes

m2

21.84

4.2

Limpieza, lijado y aplicaciéon de 2 manos de
pintura anticorrosiva de diferente color y 2
manos de pintura esmalte blanco en
defensa metdlica de hierro 1/2"

m2

24.56

5.0

CIELO FALSO

5.1

Suministro e instalacion de loseta de fibrolit
tipo Galaxy

clu

20.00

6.0

ACABADOS EN PAREDES

6.1

Repello y afinado de cuadrados. Con mezcla
prefabricada para repellos y afinados.

2.40

6.2

Suministro y aplicacién de pintura de agua
acrilica lavable de primera calidad, acabado
mate, incluye limpieza y preparacion de
paredes con base. Dos manos acabado
uniforme.

m2

350.25

7.0

PUERTAS Y DEFENSAS

7.1

Suministro e instalacion de puerta metélica 2
hojas DE 1.2 de ancho x 2.20 m de alto;
Doble forro lamina de 1/16" estructura de
1"x1" chapa 14; Contramarco ang. 1 1/2"x 1
1/2" x 3/16"; Haladeras Ho. 3/4"; Chapa tipo
parche de primera calidad, bisagras T/PIN
5/8".Incluye 2 manos de anticorrosivo(Usar
colores diferentes) 1 mano de pintura
esmalte.

c/u

2.00

8.0

PISO
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8.1

Suministro e instalacién de piso de concreto
180 kg/cmz2. Electromalla 6X6 CAL 9/9 E=
7.50cm en rampa para acceso a bodega

m2

4.80

8.2

Loseta de paso de 1.00m de ancho por
1.30m de largo concreto de 10cm de
espesor con hierro 3/8" a 10cm ambos
sentidos, sobre canaleta de aguas lluvias en
acceso principal

s/g

2.00

8.3

Suministro e instalacién de bloque ecol6gico
tipo gramoquin. Incluye siembra de grama
entre bloques, restitucion de 0.40 cm. De
suelo y restitucion de 30 cms. con suelo
cemento.

m2

28.80

9.0

SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION

9.1

Suministro e instalacion de ST-AD de 12
Espacios, Barras de 125 AMP, MAIN de
80A/2P , incluye Puesta a Tierra del neutro y
disyuntores térmicos.

clu

1.00

9.2

Suministro e instalacion de Sub-Alimentador
desde ST-AD hasta TG existente compuesto
por2 THHN#6 (F, F) + 1 THHN #6 (N) + 1
THHN # 8 (T), canalizado en tuberia Conduit
en areas expuestas y tuberia de PVC
Conduit alto impacto de 1 1/2" en areas
subterraneas, incluye accesorios de PVC.

ml

20.00

9.3

Suministro e instalacion de salida de luz,
canalizada con: Tuberia EMT y sus
accesorios, cajas tipo pesado, incluye
alambrado y puesta a tierra con 3 THNN
#14 en tuberia de 1/2"(conductor chaqueta,
aislante verde y terminal de 0jo).

clu

10.00

9.4

Suministro e instalacién Luminaria Gabinete
de 2"X4” Tubos Led 3x18 Watts, 120v, de
empotrar en Cielo Falso, difusor plastico
Blanco cuadriculado Tipo Rejilla, Tubo T-8,
Tipo Luz de dia.

clu

8.00

9.5

Suministro e instalacion de luminaria
Apliqué Ovalado (Tipo Tortuga) con bombillo
LED de 12W.

clu

2.00

9.6

Suministro y montaje salida para toma doble
aterrizado 20A, 120V, NEMA 5-20R uso
general. Incluye caja rectangular 4"x2"
pesada UL, 2 cables THHN # 12+1 CABLE
THHN #14, Tecnoducto g 1/2"; en caso de
instalarse en forma superficial, se usara
tuberia EMT y sus accesorios

c/u

12.00

9.7

Suministro e Instalacion de Equipo de Aire
Acondicionado de 36,000 BTU, Tipo Mini

c/u

2.00
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Split, Inverter, Monofésico, Similar a LG o
Equivalente, Refrigerante R410A, SEER de
16 o0 mas, 240 Voltios, Incluye: drenaje,
circuito de refrigeracion, proteccion de
tuberias del sistema de refrigeracion y
drenaje, compresor montado en pared y/o
en base de montaje metdlica, instalacion
completa con todos sus accesorios, Incluye
Instalacién Eléctrica desde "ST-AD" hasta
Caja Térmica Monofasica 70A metal 2
Circuitos Nema 3R a instalar.

Interruptor Sencillo con Terminal de
Conexion a Tierra, 15 AMPS 120/ 277
Voltios, de Palanca y carcasa termoplastica

9.8 . ) . c/u 1.00
resistente al alto impacto, color marfil, placa
de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2
" de hierro galvanizado pesada.
Interruptor de Doble con terminal de
conexion a tierra, 15 Amps 120/ 277 Voltios,
99 de palanca y carcasa termoplastica _ c/u 200
resistente al alto impacto, color marfil, placa
de acero inoxidable, caja rectangular de
4x2" de hierro galvanizado pesada.
910 Certificacion de medicion de resistividad de c/u 1.00

red de tierra para subestacion eléctrica

Certificacion de medicion de resistividad de
9.11 . c/u 1.00
red de tierra para el tablero general

Certificacién de medicién y prueba de
9.12 | resistencia de aislamiento para conductores c/u 1.00
de acometida eléctrica subterranea

TOTAL US$

SITUACION ACTUAL DE LAS INSTALACIONES.

El Centro educativo fue visitado para inspeccidn técnica por un equipo de trabajo de campo, pudiendo
observar que el estilo arquitectonico tipo que desarrolla el MINEDUCYT que se utiliza para Aula CRA

Entre las problemética y deficiencias, se puede mencionar:

e Aula CRA en buenas condiciones paredes de bloque de concreto de 15x20x40, pintadas exterior e
interior en regulares condiciones

Cubierta de techo de lamina de aluminio y zinc sin problemas de filtraciones.

Cielo falso de losetas de fibrolit tiene manchas de filtracion de agua lluvias, en buenas condiciones.
Aires acondicionados no funcionan

Instalaciones de lamparas en regulares condiciones
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e Piso de ladrillo de cemento en buenas condiciones

¢ Ventanas de aluminio y celosia de vidrio en buenas condiciones

e Defensas metélicas en buenas condiciones necesitan mantenimiento de pintura anticorrosiva y
esmalte para acabado

o Necesita area de parqueo para descarga de equipo

e Losetas de paso sobre canaletas de aguas lluvias

¢ Ampliar acceso para puerta en bodega para ingresar con montacarga

SERVICIOS BASICOS

Sistema de Energia Eléctrica: Actualmente el centro educativo cuenta con suministro de energia eléctrica
suficiente servido por la empresa que abastece a la ciudad.

Sistema de Agua Potable: el centro educativo cuenta con suministro de agua potable de la ciudad.
Suministrada por ANDA

SITUACION LEGAL DEL TERRENO

Segun manifiesta el director del Centro Educativo, el terreno esta bajo registro del Ministerio de Educacion,
Ciencia y Tecnologia.

OBRAS A REALIZAR

Con el proposito de brindar a los usuarios y a la comunidad educativa mejores instalaciones de la SEDE

ubicada en el instituto Nacional, se han considerado realizar las siguientes actividades:

AMBIENTE : AULA CRA

PARTIDAS

CONDICION ACTUAL

OBRAS A REALIZAR

PAREDES

Edificacion con paredes de
bloque de concreto de 15x20x40
segun disefio MINEDUCYT del
ano 2009, estd en buenas
condiciones, paredes con pintura
de agua y esmalte en el exterior
en regulares condiciones.

Se limpiaran paredes, aplicara pintura
en paredes internas COLOR BLANCO
y en paredes exteriores segun la pintura
existente

CIELO FALSO

Cielo falso de estructura de
aluminio pesado y losetas de
fibrolit en buenas condiciones

Cielo falso de aluminio tipo pesado y
losetas de fibrolit de 6mm, solo se
sustituirdn losetas de fibrolit, en el lugar
de lamparas desmontadas y que dejen
huecos sin ldmparas.

PISO

Piso de ladrillo de cemento en
buenas condiciones,

Se mantiene el piso de ladrillo de
cemento rojo

PUERTA

Puerta metalica de una hoja en
buenas condiciones,

Se suministrara Puertas metdlicas de
dos hojas con estructura de tubo de
1”x1” y lamina de hierro 1/16” en ambas
caras, chapa doble pasador a instalar
en acceso Yy en bodega.

VENTANA'Y
DEFENSA

Ventanas de aluminio y celosia
de vidrio en buenas condiciones,
defensas metdlicas en buenas
condiciones,

Ventanas de aluminio y celosia de vidrio
a limpiar en el edificio

Las defensas metélica se limpiaran y
aplicara dos manos de pintura
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AMBIENTE : AULA CRA

PARTIDAS

CONDICION ACTUAL

OBRAS A REALIZAR

anticorrosiva y dos manos de pintura de
esmalte de color similar al existente.

INSTALACIONES

Instalaciones de electrificacion y
alumbrado en malas condiciones.

Desmontaje de instalaciones eléctricas
Suministro e instalacién de lamparas y

ELECTRICAS tomacorrientes

Sistema de cdmaras en buenas | Se mantiene la instalacion de camaras
CAMARAS condiciones. de vigilancia existentes.

Internet en buenas condiciones

Aires acondicionados en malas | Desmontaje de Aires acondicionado y
AIRE condiciones, no funcionan. entrega a Director de Instituto. Se

ACONDICIONADO

instalaran dos aires acondicionados en
Administracién y Bodega de Equipo.

BODEGA

No tiene divisiones en bodega

Hechura de paredes de durock vy
estructura metdlica de tubo estructural
de 4"x2” chapa 14, cuadricula interna
con hierro ¥2” a cada 15cm ambos lados,
con base coat, dos manos pintura
acrilica blanca, para separar la
Administracién y la Bodega

OBRAS
EXTERIORES

Tiene Losetas de paso de
concreto reforzado sobre
canaleta de aguas lluvias en
buenas condiciones.

Se construird rampa de acceso de
concreto para ingresar a bodega
Construccion de loseta de paso sobre
canaleta de aguas lluvias en areas a
puerta de acceso a Administracion y
Bodega.

Construccion de parqueo con
gramoquin para descargar equipo en
area de bodega.

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CENTRO ESCOLAR
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FOTO ACTUAL

COMENTARIOS

Fachada principal de Aula CRA,
tiene lamina de aluminio y zinc
calibre 24 en buenas
condiciones

Fachada Frontal con canaleta
de aguas lluvias y loseta de
paso para ingresar a puertas
principales

Fachada lateral de Aula CRA,
con pintura exterior en malas
condiciones, tiene loseta de

paso para ingresar a corredor
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FOTO ACTUAL

COMENTARIOS

Fachada Posterior tiene losa
para condensar, pintura de
paredes en regular condicion

Fachada lateral con pintura en
malas condiciones, tiene
canaleta de aguas lluvias

Fachada posterior de Aula CRA,
tiene ventanas de estructura de
aluminio y celosia de vidrio, en
buenas condiciones y defensa
metdlica sin mantenimiento en
pintura
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COMENTARIOS

Fachada Posterior del CRA,
tiene dos losas con
condensadores en desuso

Vista interior de Aula, tiene cielo
falso de aluminio y fibrolit en
buenas condiciones y lamparas
funcionando, camaras de
vigilancia en buenas
condiciones

Area de Aula utilizada como
bodega, tiene cielo falso en
buenas condiciones, camara de
vigilancia en buenas
condiciones, evaporador en
malas condiciones y tablero del
CRA
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FOTO ACTUAL

COMENTARIOS

Lamparas funcionando y
evaporador no funciona

Gabinete e internet en buenas
condiciones

Bodega de equipo en la misma
area de trabajo
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FOTO ACTUAL

COMENTARIOS

Tablero de Aula CRA

Area de repisas para bodega
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FOTO ACTUAL

COMENTARIOS

Piso de ladrillo de cemento rojo
en buenas condiciones

Area donde se proyecta
construir parqueo para descarga
de equipo

Puerta metdlica que se proyecta
modificar a puerta de dos hojas
para acceso a Bodega de
equipo en la SEDE
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CRONOGRAMA

Id Modo de [Nombre de tarea Duracién lun 24 [ jul 24 | ag
O wrea 2 lolme |2zl 7 %l2]2
1 » Proyecto: SEDE INSTITUTO NACIONAL DE CHAPELTIQUE 60 dias
2 » Inicio de Proyecto 0 dias o 3/6
3 - ACTIVIDADES PRELIMINARES 2 dias hind
4 - Medicion y ajuste de cantidades de obra 1dia >
5 - Replanteo de plano de conjunto 1dia »
6 - Revisién de volumen de obra en presupuesto 1dia -
7 - Inicio de acopio de materiales 1dia '
8 - REHABILITACION DE ADMINISTRACION Y BODEGA 47 dias
9 » DESMONTAJES
10 - Desmontaje de sistema eléctrico existente en aulas, S.S. CRA, laboratorio, bodega, escenario, efc. 3dias —_
1 - Desmontaje de aire acondicionado de ventana y entrega mediante acta al Director del Instituto 5 dias b {'
2 B e Demolicién de pared de bloque de concreto para apertura de puerta e incluir el desalojo 3dias -
13 » Desmontaje de division de plywood y desalojar 5 dias T
14 » Desmontaje de puerta metalica de una hoja y entregar mediante acta al Director 4 dias “m
15 - CUBIERTA DE TECHO Y ESTRUCTURA METALICA 15 dias Ve —
16 - Limpieza, lijado y aplicacién de 2 manos de pintura anticorrosiva de diferente color y 2 manos de pintura esmalte 4dias p <
blanco en polines C 4"y 6" y viga metélica
17 » PAREDES Y DIVISIONES
18 » Pared de panel de cemento laminado con malla de fibra de vidrio polimerizada en ambas caras tipo Durack, foroa 15 dias ¥ v
ambas caras estructura de tubo estructural de 4'x2" chapa 14, aplicar dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos
manos de pintura esmalte
19 - VENTANAS 6 dias
20 » Limpieza de estructura de aluminio y celosia de vidrio de ventanas existentes 4 dias
21 - Limpieza, lijado y aplicacién de 2 manos de pintura anticorrosiva de diferente color y 2 manos de pintura esmalte 6 dias
blanco en defensa metalica de hierro 1/2"
Tarea ! Hito inactivo solo el comienzo E Divisién critica
Division — ceieconooan Resurmen inactivo I solofin a Progreso
Proyecto: Programa IN CHAPEL | Hito * Tarea manual I I Tareas externas Progreso manaal
Fecha: 10/04/24 Resumen p— S0l duracion E Hito externo
Resumen del proyecto r T Informe de resurren manual se— echa limite L 4
Tarea inactiva Resumen manual 1 Tareas criticas [E———]
Péagina 1
Id Modo de [Nombre de tarea Duracién |un 24 [jul 24 | ag
Li BT 2 | o |l1sl23l30[7 |1al2nlz
22 - CIELO FALSO 2 dias w
23 - Suministro e instalacion de loseta de fibrolit tipo galaxy 2dias 1
24 - ACABADOS EN PAREDES 2 dias -
25 » Repello y afinado de cuadrados. Con mezcla prefabricada para repellos y afinados 1dia "
26 - Suministro y aplicacion de pintura de agua acrilica lavable de primera calidad, acabado mate, incluye limpieza y 1dia [ 4
preparacion de paredes con base. Dos manos acabado uniforme.
27 - PUERTAS 41.38 dias s 4
28 - Suministro e instalacion de puerta metélica 2 hojas DE 1.2 de ancho x 2.20 m de alto; Doble forro lamina de 1/16" 6dias [
estructura de 1*1" chapa 14; Contramarco ang. 1 1/2°x 1 12" x 3/16"; Haladeras Ho. 3/4"; Chapa tipo parche de
primera calidad, bisagras T/P
29 » PISO
30 » Suministro e instalacion de piso de concreto 180 kg/cm?. Electromalla 6X6 CAL 9/9 E= 7.50cm en rampa para acceso 4 dias st
abodega l
E » Loseta de paso de 1.00m de ancho por 1.30m de largo concreto de 10cm de espesor con hierro 3/8" a 10cm ambos 4 dias RiE]
sentidos, sobre canaleta de aguas lluvias en acceso principal ‘
32 b g Suministro e instalacion de gramoquin, incluir preparacion de terreno y sembrar grama cuando el adoquin este 12 dias —— 1
instalado
33 - SISTEMAS ELECTRICOS E ILUMINACION BODEGA 17 dias P—
e - Suministro e instalacion de ST-AD de 12 Espacios, Barras de 125 AMP, MAIN de 80A/2P . incluye Puesta a Tierra del 2 dias 1
neutro y disyuntores térmicos
35 » Suministro e instalacion de Sub-Alimentador desde ST-AD hasta TG existente compuesto por 2 THHN#6 (F,F) + 1 2dias [N
THHN# 6 (N) + 1 THHN # 8 (T), canalizado en tuberia conduit en areas expuestas y tuberia de PVC Conduit alto
impacto de 1 1/2" en areas subterr
36 » Suministro e instalacion de salida de luz, canalizada con: Tuberia EMT y sus accesorios, cajas tipo pesado, incluye ~ 2dias ]
alambrado y puesta a tierra con 3 THNN #14 en tuberia de 1/2"{conductor chaqueta, aislante verde y terminal de ojo)
Tarea ! Hito inactivo solo el comienzo E Division critica
Division o Resuren inactivo I solofin 2| Progreso
Proyecto: Programa IN CHAPEL | Hito * Tarea manual I I Tareas externas Progreso manJal
Fecha: 10/04/24 Resumen Pr— solo duracion E Hito externo
Resumen del proyecto r 1 Informe de resurren manual se— | echa limite
Tarea inactiva Resamen manual =1 Tareas criticas
Péagina 2
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Id Modo de [Nombre de tarea Duracion un 24 | jul 24 | ag
i 7Q _tarca - | | 2 o |16 |23 |30 7 L1a 121 28|
37 b Suministro e instalacion Luminaria Gabinete de 2°X4" Tubos Led 3x18 Watts, 120v, de empotrar en Cielo Falso, 2dias 't
difusor plastico Blanco cuadriculado Tipo Rejilla, Tubo T-8, Tipo Luz de dia
38 . Suministro e instalacion de luminaria Led de 2'x18' exterior antipollvo IP85, G13, 120V, Sylvania o similar. Incluye 2dias ]
tubos T8 de policarbonato.
39 7 Suministro y montaje salida para toma doble aterrizado 20A, 120, NEMA 5-20R uso general. Incluye caja rectangular 2 dias ]
4"x2" pesada UL, 2 cables THHN # 12+1 CABLE THHN #14, Tecnoducto ¢ 1/2"; en caso de instalarse en forma
superficial, se usara tuberia EMT y
40 # Suministro e Instalacion de Equipo de Aire Acondicionado de 36,000 BTU, Tipo Mini Split, Inverter, Monofasico, Similar 2 dias wl,
a LG o Equivalente, Refrigerante R410A, SEER de 16 o mas, 240 Voltios, Incluye: drenaje, circuito de refrigeracion,
proteccion de tuberi
41 7 Interruptor Sencillo con Terminal de Conexion a Tierra, 15 AMPS 120/ 277 Voltios, de Palanca y carcasa termoplastica 2 dias Ut
resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2 " de hierro galvanizado
pesada
42 7 Interruptor de Doble con terminal de conexion a tierra, 15 Amps 120/ 277 Voltios, de palanca y carcasa termoplastica 2 dias i
resistente al alto impacto, color marfil, placa de acero inoxidable, caja rectangular de 4x2" de hierro galvanizado
pesada
43 5 ENTREGA DE OBRA
44 7 Entrega de Obra 1dia 1
Tarea Hito inactivo solo el commienzo C Division critica
Division s Resumen inactivo I solofin 2| Progreso
Proyecto: Programa IN CHAPEL | Hito * Tarea manual I I Tareas externas Progreso manal
Fecha: 10/04/24 Resumen P—  solo duracion Hito externo
Resumen del proyecto I | Inforire de resurren manual se— Fecha linite 4
Tarea inactiva Resamen manual 1 Tareas criticas
Pagina 3

CONSIDERACIONES TECNICAS

Determina las normas, requerimientos, procedimientos, materiales y calidad de las obras a ser empleados
y aplicados en todos los trabajos de construccion aqui mencionados y que seran desarrolladas, de acuerdo
a esquemas de construccion, Plan de oferta y Especificaciones Técnicas, considerando que, ante cualquier
discrepancia, prevalecera la especificacion que cubra la situacién mas critica 0 que sea la mas favorable
para el MINEDUCYT.

SECCION 1: OBRAS PRELIMINARES

ALCANCE DEL TRABAJO

El contratista suministrara los materiales y realizara las construcciones e instalaciones provisionales que
estén indicadas en el plan de oferta y esquemas y detalles constructivos. De igual manera, para desarrollar
cada una de las actividades constructivas el contratista es responsable de proveer a los trabajadores las
herramientas, maquinaria y equipo de proteccién personal (EPP), seguridad industrial y protocolo integral
de prevencion de riesgos bioldgicos en los lugares de trabajo. El contratista debera realizar el trabajo con
la mejor calidad y mantendra limpia todas las zonas de trabajo, implementando un sistema de sefializacion
en cada uno de los espacios y el &rea de trabajo.

SECCION 2: REHABILITACIONES Y REPARACIONES
CONDICIONES PARA REHABILITACIONES Y REPARACIONES

En los esquemas constructivos correspondientes se indica si se aplican las especificaciones descritas a
continuacion o se utilizardn materiales nuevos.
Los elementos que seran rehabilitados y/o reparados, deberan ser ejecutados conforme a las
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correspondientes especificaciones técnicas, siendo éstos principalmente: cubiertas de techo, fascias y
cornisas, cielos falsos, paredes, divisiones, pizarras, ventanas, puertas, pisos, instalaciones hidraulicas,
artefactos sanitarios (que incluye inodoros, lavamanos, bebederos y grifos, pocetas de aseo, lavaderos y
pilas), cisternas, equipo de bombeo, tanque elevado, fosa séptica e instalaciones electromecanicas
(luminarias, toma corriente, alambrado y canalizacion, tableros, equipos de aire acondicionado, etc.) y
obras exteriores.

CUBIERTAS DE TECHO

Las intervenciones en las cubiertas de techos existentes consistiran en el desmontaje de lamina de
asbesto cemento, fibrocemento, galvanizadas o aluminio y zinc dafiadas o que requieran cambio, segin
partida de techos en plan de oferta. Para la sustituciébn de cubiertas, se deberd tomar en cuenta, lo
siguiente:

a. Lamina acanalada de aluminio y zinc calibre 24.

b. Piezas de fijacién: Tornillos autorroscantes de acero inoxidable galvanizado con sus correspondientes
arandelas en aluminio natural. Sobre los tornillos autorroscantes se debera de colocar material
bituminoso o un sellador impermeabilizante elastomero acrilico a base de agua.

c. Juntas de estanqueidad con a base de material bituminoso plastificado con propiedad autosellante.

d. En caso de que la estructura de soporte sea de polines de alma abierta, en todos los puntos donde
corresponda la fijacién de la cubierta deberan soldarse a los polines espaciales piezas de hierro
(pletinas), de dimensiones mostradas en planos, para generar la superficie para colocacion de tornillo
para sujecion de lamina. Se colocaran en el sentido transversal al polin sobre los refuerzos superiores
y tendran un ancho minimo de 1 1/2" y un espesor de 1/8" y deberan ser protegidas con dos manos de
pintura anticorrosiva de diferente color y dos manos de pintura de aceite color blanca.

e. En el caso de que la estructura de sostén de cubierta, sea con polines tipo C, se debera omitir el uso
de la pletina.

f. Incluir ademas la fijacién de lamina longitudinalmente de acuerdo a esquemas presentados en planos
constructivos.

g. En el caso de existir cepos, éstos deberan ser demolidos y construir nuevos cepos de acuerdo a la
lamina a instalar, con mezcla en proporcion 1:3, o Espuma de poliuretano expansiva y
monocomponente a base de poliuretano repellados, afinados y pintados con color similar a la pared
existente.

h. Cuando se visualice 6xido en la estructura se consideraran los trabajos de limpieza, lijado, dos manos
de anticorrosivo y una mano de acabado final, si la estructura no presentara ningun tipo de corrosion
solo se limpiara el polvo y se aplicard una mano de acabado final, esté informacion estara determinada
en el Plan de Oferta y en esquemas de construccion.

i. En caso de que exista cielo falso, se debera incluir el desmontaje de perfileria, losetas y reincorporacion
de las mismas, posterior a la instalacion de la cubierta a sustituir.

j. Proteccion de luminarias existentes, de manera tal que no corran ninguin riesgo de dafios, al igual que
mobiliario y/o equipo existente. En caso de no cumplir con lo especificado, el contratista correra con la
responsabilidad de dafios causados, sustituyendo el cielo falso, mobiliario y/o equipo dafiado.

NOTA: Para el tipo de cubierta de techo a utilizar se podra elegir cualquiera de las opciones indicadas en
los literales a, dependiendo de las condiciones de campo.
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FORMA DE PAGO.

Se pagara por metro cuadrado (m2) de cubierta instalada, la medicion se hara tomando como referencia
la proyeccion horizontal del techo colocado, incluyendo todo lo arriba mencionado que aplique en el
desarrollo de la actividad.

CIELO FALSO
La rehabilitacion y/o reparacion de cielo falso, deberé incluir lo siguiente:

a. Podra ser reparado en caso de que el cielo falso existente sea recuperable, para ser utilizado ya sea
en el mismo espacio o dentro de otro, el desmontaje del mismo debera ser realizado de manera tal que
los perfiles no se dafien, con el objetivo de reutilizarlos, de lo contrario serén sustituidos por perfileria
nueva.

b. Las losetas seran tratadas de manera que no se fracturen con el fin de reutilizarlas en el mismo espacio
0 en otras areas, segun lo especifique el Plan de Oferta, de lo contrario se colocaran losetas nuevas.
Todas las losetas a reinstalar se deberan de limpiar y pintar, las losetas que no se puedan pintar como
es el caso del tipo Armstrong deberan ser sustituidas.

c. En las aulas a rehabilitar, segun lo indiquen los esquemas constructivos y Plan de Oferta, se colocara
cielo falso nuevo segun aplique para buscar armonizar con el existente, incluyendo arrostramiento
antisismico con tubo estructural, (Ver la seccion 10.4 cielos para ver otras opciones.)

d. La instalacion se hara de acuerdo a lo indicado en esquema de distribucion de cielo reflejado y altura
determinada.

e. Antes de proceder a colocar el cielo falso se deberd desmontar receptéculos, ldmparas y ventiladores
existentes, los cuales seran reinstalados a menos que se indique lo contrario cuando exista una partida
de Electricidad en la que se sustituyan todos los elementos.

f. Para su reinstalacion se debera conectar a caja de salida existente con cable TSJ 14/2.

FORMA DE PAGO.

Se pagara por metro cuadrado (m?) de cielo falso instalado y/reparado o como se determine en el Plan de
Oferta. La medicién se hara tomando como referencia la proyeccion horizontal del cielo falso instalado,
aunque su instalacion sea con inclinacion.

PAREDES
Limpieza y preparacion:

Consiste en la eliminacion de polvo, telarafias, acumulacion de grasas, manchas de dibujos, grafitis, etc.
Asimismo, incluye el resane de oquedades, grietas, fisuras, etc., las cuales deberan resanarse con masilla
especial para este proceso.

En caso de que las paredes se encuentren bastante dafiadas o deterioradas, sobre todo las paredes de
ladrillo de barro visto y sisado, que por lo cual sea necesario proceder a la aplicacion de adobados, repellos
y afinados dependiendo el grado de deterioro que presenten, ésta serd considerada como una actividad
adicional antes de la aplicacion de pintura, debiendo en este caso acordar junto con la Supervision la
actividad a ejecutar.

PINTURA EN PAREDES
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Todas las superficies de paredes a ser tratadas se limpiaran de polvo, grasa, suciedad o particulas
extrafias, y deberan estar libres de humedad. Posteriormente se les aplicara dos manos de pintura o
aceite.

Cuando las paredes presenten muchas manos de pintura que se desprende segun lo especificado en plan
de oferta y esquemas constructivos, debiendo dejar el acabado uniforme.

Para la aplicacién de la pintura en las edificaciones a rehabilitar se debera armonizar con los colores
existentes, en el caso que la pintura sea para todas las edificaciones del centro escolar ver la seccion 10.5
Pintura.

Exterior de las edificaciones, se aplicara azul bandera aceite, a una altura de repisa de ventana (1.40 mts.)
y blanco agua la parte superior. El interior de las edificaciones seran pintadas de color blanco totalmente,
a la altura de repisa de ventanas sera de aceite y el resto de agua, salvo consideraciones especiales
(patrimonio cultural, inmuebles privados, o Parvularias area interna etc.), que tengan en el interior diferente
color se debera armonizar con los colores existentes.

ENCHAPES EN PAREDES

Cuando los enchapes con azulejos en paredes, se encuentren en buen estado, presentando solamente
manchas, costra y suciedad, se procedera a la limpieza de los mismos, aplicando &cido o cualquier otro
medio que sea del conocimiento del constructor (vinagre, bicarbonato, lija 1000, etc.), sin que esto
ocasione dafos en el acabado y dejarlos en las mejores condiciones.

En caso de que existan piezas rotas o dafladas y que la cantidad represente menos de la mitad del
enchape, éstas seran sustituidas por piezas iguales o similares que sean lo mas parecidas posibles a las
existentes.

Cuando los azulejos presenten dafios muy grandes que no sean reparables o que su reparacion tenga
gue ser la sustitucion mayor a la mitad de lo existente, y eso signifique la sustitucion total de los mismos,
se procedera a la demolicion y desalojo, para la sustitucion del enchape ver la seccién 10.2

Cualquiera de las determinaciones anteriores, deberd tomarse juntamente con la Supervision
correspondiente.

FORMA DE PAGO.
Se pagara por metro cuadrado (m2) o como se especifique en Plan de Oferta

VENTANAS

La intervencién en ventanas podra consistir en REPARACION o INSTALACION.

Cuando se especifique la reparacion de ventanas de aluminio y celosia de vidrio, se deberé considerar:
a. Estaactividad consiste basicamente en la limpieza de los marcos de aluminio y celosia de vidrio, cambio
operadores dafiados o inservibles y cambio de celosias astilladas o quebradas y suministro de celosias
faltantes.

Enderezar o sustituir las porciones del marco que estén dobladas.

Restituir los tornillos faltantes en los operadores.

Lubricar completamente, cambiar pestafias dafiadas

Sustituir los clips abiertos o doblados.

Rellenar con pasta de cemento y arenilla (1:3) la unién del marco de aluminio con la pared.

~®Poo0oT
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g. Sellar con silicon los huecos entre ventana y cuadrado de ventana.

h. La ventanearia se debe de dejar funcionando correctamente.

Para la instalacion de ventaneria nueva de celosia de vidrio y marco de aluminio, en huecos existentes
determinados en esquemas constructivos, se debera considerar:

a. Instalar la ventaneria con marco de aluminio anodizado natural, tipo pesado y celosia de vidrio nevado
de 5 mm
b. Antes de ser colocada la ventaneria, los cuadrados seran resanados con mezcla.
Sellar con silicdn los huecos entre ventana y cuadrado de ventana.
. Las defensas metalicas existentes se mantendran en su posicién y Unicamente se resanara, el espacio
inferior entre la defensa y el marco de la ventana con sellador elastico. Con el objeto de evitar
acumulacién de agua en ese espacio.

oo

En ambos casos, la ventaneria debera quedar funcionando correctamente.

FORMA DE PAGO.
Se pagara por metro cuadrado (m2) de ventana reparada o instalada, de acuerdo a lo especificado en el
Plan de Oferta.

DEFENSA METALICA EN VENTANAS

a. La intervencién consistira en limpieza y pintura de acabado final a la defensa de la ventana, si esta
presentara oxidacion se lijara y limpiara, aplicando posteriormente dos manos de anticorrosivo del tipo
colonial, en color diferente cada aplicacion y dos manos de pintura esmalte de acabado final color
blanco de la calidad excello, Protecto, similar o de mejor calidad.

b. Se sustituira la defensa cuando ésta, presente un total deterioro y la supervision crea conveniente que
no procede la reparacion.

c. Colocacion de defensa metélica nueva donde el plano lo indique y no exista una previa, utilizando el
disefio tipo del MINEDUCYT.

ACABADOS EN SUPERFICIES METALICAS

1. En hierro o acero

2. Limpieza de la superficie con dual etch o similar para eliminar el 6xido.

3. Aplicar anticorrosivo (kromick metal primer o similar) siguiendo las instrucciones recomendadas para
este producto. Se aplicaran 2 manos.

4. No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por mas de dos semanas.

5. Aplicacién de kem lustral Enamel o similar dos capas sucesivas para la aplicacién de la segunda
capa deberan transcurrir 24 horas.

6. En el caso de puertas y divisiones plegables o de servicios sanitarios deberd usarse esmalte
horneable acrilico y se deberan seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

FORMA DE PAGO.
Se pagaré por unidad o como se determine en el plan de oferta

PUERTAS
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Las puertas deberan ser revisadas y aquellas que presenten signos de deterioro, deberan ser reparadas,
de acuerdo a lo siguiente:

a.

-

En las puertas metalicas, se deberan sustituir por materiales nuevos todas las piezas que presenten
dafios por oxidacion y deterioro, ya sean de la estructura de mochetas, marcos, forros de lamina,
bisagras, pasadores, chapas, Haladeras, etc.

. Enlas uniones de piezas, se debera de ser necesario esmerilar las soldaduras, enmasillar, lijar y aplicar

dos manos de pintura anticorrosiva cada una en color diferente y dos manos de pintura de aceite de la
calidad excello, protecto, similar o de mejor calidad.

Estas deberan quedar en perfectas condiciones de funcionamiento.

En las puertas de madera, se deberan sustituir por materiales nuevos todas las piezas que presenten
dafos y desperfectos por deterioro, ya sean de mochetas, batientes, estructura, forros de plywood,
bisagras, pasadores, chapas, haladeras, reparacion de desniveles, lubricacion etc.

. Para reparar las puertas deberan desmontarse.

Revisar si los anclajes en pared estan reventados, en cuyo caso, habra que resanarla o colocar anclas
nuevas. No deberan usarse anclas o tacos de madera, en su lugar debera emplearse anclas metalicas
o de plastico.

. También deberé revisarse las bisagras, especialmente el pin, si son de alcayate, completar los tornillos

faltantes y aceitar el pin.

. Si las roscas de los tornillos de las bisagras, estan deterioradas se deberd mover la posicién de las

bisagras y tapar los agujeros con masilla formada con aserrin de madera y cola blanca. El enmasillado
debera pintarse con pintura de aceite (dos manos).

Revisar pasadores y chapas, las cuales deberan ser sustituidos de acuerdo a lo especificado en Plan
de Oferta y esquemas constructivos.

Las superficies de madera se limpiaran y lijardn para eliminar imperfecciones, marcas o agujeros de
clavos o tornillos, juntas, rajaduras y otras irregularidades de la madera, seran retocados con sellador
superconcentrado y rellenados a nivel de la superficie con masilla adecuada. Se aplicaran las capas de
pintura necesaria (el minimo es dos), para cubrir perfectamente la superficie y no se aplicara ninguna
nueva capa de pintura hasta después de transcurridas 24 horas de aplicada la anterior.

FORMA DE PAGO.
Se pagara por unidad o como se determine en el plan de oferta

DIVISIONES

En el caso que las divisiones internas existentes en los médulos de servicios sanitarios sean de lamina y
estén deterioradas, estas se desmontaran y se construiran divisiones segun se indica en la seccion 9.6
Divisiones

PISOS
La intervencion en pisos se realizara de la siguiente manera:

a.

Cuando el piso esté dafiado en su totalidad se hard una demolicion total y se colocara el piso nuevo
segun dimensiones y caracteristicas que mencione en la seccién 10.3 pisos y el plan de oferta, el
desalojo de lo demolido sera cubierto por el constructor y pagado segun lo especifique el Plan de Oferta.

. Cuando el piso presente ciertas areas dafiadas o piezas especificas que se tengan que cambiar, se

realizara el cambio de estas con tonalidades lo mas aproximadas posibles con previa autorizacion de
la supervision.
Limpieza del piso de forma profunda, eliminacion de costras, protuberancias u otros elementos
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adheridos a la superficie de este, la limpieza se podra hacer con quimicos o materiales que no dafien
la coloracion y brillo del piso, también se podra utilizar maquina pulidora de pisos para este tipo de
limpieza, en caso de que por simple evaluacion pueda observarse que el piso sea de calidad con
suficiente capa de desgaste, de lo contrario se procedera a la limpieza por métodos manuales.

FORMA DE PAGO.
Se pagara por metro cuadrado (m2) que incluye la excavacion, compactacion y desalojo de material
sobrante o de acuerdo a lo que se especifique en el Plan de Oferta

INSTALACIONES ELECTRICAS

Las reparaciones de las instalaciones eléctricas deberdn ser hechas con materiales y accesorios
completamente nuevos. Aungue no se cambie el ducto eléctrico, no se permitira continuar usando las
cajas de conexion existentes, si éstas estan oxidadas. En la rehabilitacion se deberdn seguir las
especificaciones eléctricas respectivas.

FORMA DE PAGO
Se pagara de acuerdo a como se ha establecido en el Plan de Oferta.

SECCION 3: TERRACERIA

ALCANCE DEL TRABAJO.

El contratista suministrara la direccion técnica transporte, herramientas, equipo y demas servicios
necesarios para desarrollar los trabajos de terraceria en el area de trabajo mostrada en los planos.
Especificamente se realizaran los trabajos de cortes y rellenos necesarios para establecer las terrazas a
los niveles indicados, asi como la conformacién de taludes indicados en los planos.

EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION

CONDICIONES

PARA CIMENTACIONES

El nivel de excavacion seré el indicado en los planos o especificaciones.

En aquellos sitios donde la consistencia del terreno lo permita, las paredes de la excavacién podran
utilizarse como formaletas de las estructuras, sin dejar holgura; previa inspeccién y autorizacién del
supervisor.

Si el contratista excavara mas de lo indicado, rellenard y compactara hasta el nivel indicado en los planos,
con material aprobado por el Supervisor, sin costo extra.

Todos los materiales adecuados provenientes de las excavaciones se usaran en el relleno mismo, siempre
gue estén exentos de hojas, raices, etc. y su calidad sea aprobada previamente por la Supervision. La
roca, el talpetate y las arcillas de gran plasticidad son materiales inadecuados para el relleno y no se
aceptaran.

Si se encuentra terreno firme sobre los niveles indicados en los planos, el contratista debera natificarlo al
Supervisor.

Se deberan construir las obras de proteccion necesarias para evitar derrumbes o inundaciones de las
excavaciones.

En los casos de encontrar baja capacidad soportante del suelo natural, el contratista debera comunicarlo
de inmediato al Supervisor, éste, previa inspeccion, definird la necesidad de profundizar y restituir hasta el
nivel de fundacién con suelo cemento o material selecto.

No se colocard ningun relleno contra cualquier estructura hasta que el Supervisor haya dado el permiso
respectivo y en ningln caso antes de transcurrir 7 dias de haberse colocado el concreto.
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PARA INSTALACIONES

Comprende excavacion, relleno y compactacién para ductos eléctricos, telefénicos, hidraulicos vy
sanitarios.

Las condiciones a cumplir son las mismas descritas en excavacion, relleno y compactacion para
cimentaciones.

FORMA DE PAGO

Se pagara de acuerdo a como se ha establecido en el Plan de Oferta, incluyendo el suelo cemento
compactado, y su precio incluird el suministro del cemento vy la tierra blanca, en el lugar de la obra, la
mano de obra por la revoltura, mezcla y compactada.

SECCION 4: CONCRETO ESTRUCTURAL

CONCRETO

MATERIALES

CEMENTO

Todo cemento debera ser estar de conformidad con las especificaciones ASTM C-1157 tipo GU, este
debera ser aprobado por la Supervision, entregado en la obra en su empaque original y debera
permanecer sellado hasta el momento de su uso.

Las bodegas para el almacenamiento de cemento permaneceran secas, para lo cual se cerrarantodas
las grietas y aberturas de la bodega. Las bolsas deberan ser estibadas lo mas cerca posible unas de otra
para reducir la circulacion de aire, evitando su contacto con paredes exteriores.

Las bolsas deberan colocarse sobre plataformas de madera, levantadas 0.15 M sobre el piso y
ordenadas de tal forma que cada envio de cemento sea facilmente inspeccionado o identificado.

No se permitird el uso de cemento endurecido por el almacenamiento o parcialmente fraguado en
ninguna parte de la obra.

El contratista debera usar el cemento que tenga mas tiempo de estar almacenado, antes de utilizar el
cemento acopiado recientemente.

Las bolsas de cemento se colocaran unos sobre otros hasta un maximo de 10 bolsas y su
almacenamiento no sera mayor de 30 dias.

No se permitira mezclar en un mismo colado cementos de diferentes marcas, tipos o calidades.

AGUA

En el momento de usarse, el agua debera estar limpia, fresca, potable, libre de aceites, acidos, sales,
alcali, cloruros, materiales organicos y otras sustancias que puedan causar dafios al 0 a los procesos
constructivos.

AGREGADOS
Los agregados pétreos serdn arena y piedra triturada adecuada, granulomeétrica, conforme los registros
de las normas ASTM C-33, ultima version, para concreto de peso normal y los resultados de los ensayos.

Todos los agregados deberan estar razonablemente exentos de impurezas, evitando su contaminaciéon
con materiales extrafios durante su almacenamiento y su manejo y aprobados por la supervision.

Los agregados de diferente tipo y granulometria deberan, asimismo, mantenerse separados hasta su
mezcla en proporciones definidas.

El agregado fino ser4 de granos duros, libres de pdmez, polvo, grasa, sales, alcali, sustancias
organicas y otras impurezas perjudiciales para el concreto. Su gravedad especifica no deberad ser
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menor de 2.50, su médulo de finura entre 2.3 y 3.1 y su colorimetria no mayor del No. 3, de
conformidad a la norma ASTM C-40, ultima version, y cumplir4 con los limites de graduacién de las
especificaciones ASTM C-117, Ultima version.

El agregado grueso sera de piedra triturada proveniente de roca compacta. No se aceptara grava que
presente poros o aspecto laminar. El tamafio maximo del agregado no podra exceder de 1/3 del espesor
de las losas y debera estar formado por granos limpios, duros, sin arcilla o fango.

El agregado grueso para el concreto de relleno de huecos en paredes de bloques sera de tamafio no
mayor de 3/8" (chispa). Los agregados se almacenaran y mantendran en una forma tal que impida la
segregacion y la inclusion de materiales foraneos.

ADITIVOS

Solamente con la autorizacién de la Supervision, el contratista podrd usar aditivos para mejorar la
resistencia y la colocacion del concreto y conforme a las especificaciones ASTM C-494-67 T.

Todo aditivo deberd usarse siguiendo estrictamente las instrucciones impresas del fabricante y para
verificar su comportamiento combinado se efectuaran pruebas de cilindro de concreto.

Cuando algun aditivo sea usado a opcion del contratista, o sea requerido por el Supervisor, como medida
de emergencia para evitar atrasos en la obra o remediar errores o negligencias del contratista, no habra
compensacion adicional alguna. En los demas casos, cualquier costo resultante por el uso de aditivos
deberd incluirse en los precios del contrato, a menos que los documentos contractuales estipulen
especificamente de otra manera.

ACERO DE REFUERZO CALIDAD DEL REFUERZO

El contratista debera suministrar, almacenar en estantes separados del suelo y proteger de la intemperie,
asi como detallar, doblar, cortar y colocar todo el acero de refuerzo como se muestra como lo indique el
supervisor.

Todas las varillas del acero de refuerzo para proyectos de una planta deberan ser de grado intermedio segin
la norma ASTM A-615, ultima versién, con un limite de fluencia minima de 4200 Kg/cm?. Las varillas
exceptuando las de 1/4" de tipo corrugado y el grabado sera de acuerdo a la norma ASTM-A-305, ultima
version. Antes de cualquier armaduria o colocacion, el acero debera ser sometido a prueba de tension
(ruptura) por el laboratorio conforme a las normas de muestreo preparacién y método de prueba ASTM A
615, ultima version.

En ningln caso se aceptaran varillas de grados y diametros comiunmente conocidas como "comerciales".
Las superficies de las varillas deberan estar libres de substancias extrafias como costras, herrumbres,
descascaramientos, aceites, grasas 0 cualquier otro recubrimiento que pueda reducir o eliminar su
adherencia al concreto.

COLOCACION DEL REFUERZO

El contratista colocara el acero de refuerzo de acuerdo a lo especificado y atendiendo las indicaciones
complementarias de la Supervision.

Los amarres deberan sujetarse firmemente para evitar desplazamientos de las varillas, o rupturas en el
alambre durante el desarrollo de la armadura y ejecucion del colado.

Los empalmes y ganchos del refuerzo se harén siguiendo las estipulaciones del reglamento ACI-318-83.

El refuerzo debera ser traslapado cumpliendo los siguientes requerimientos minimos: SECCION DE LA
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VARILLA LONGITUD DEL EMPALME
#3y#4 45 cm
#5 55 cm
#6 65 cm
#7 75cm
#8 90 cm

Los ganchos y dobleces del refuerzo de vigas y columnas se haran de acuerdo con los siguientes
reguerimientos minimos:

Refuerzo Longitudinal: Ganchos de 90 grados mas una extension de 24 diametros. Refuerzo Lateral:
Ganchos de 135 grados mas una extension de 10 didmetros.

Los dobleces se haran con un diametro interior minimo de 6 veces el diametro de la varilla. El doblado de
las varillas debera hacerse en frio.

Ninguna varilla parcialmente ahogada en el concreto podra doblarse en la obra. En ningln caso se admitira
desdoblar varillas para obtener la configuracion deseada.

La colocacion de la armadura debera ser aprobada por la Supervision, por lo menos 24 horas antes del
inicio del colado. Una vez aprobado el refuerzo en las losas, deberan colocarse paralelas que no se
apoyen sobre el refuerzo para que al momento del colado el paso de los operarios o el equipo, no altere la
posicién aprobada del acero.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION CONCRETO

Si el concreto va a ser producido en el sitio, los ingredientes serdn mezclados en concreteras en perfecto
estado de funcionamiento, capaces de proporcionar una masa uniforme y descargarla sin una
segregacion perjudicial. La concretera se hara girar a la velocidad recomendada por el fabricante y el
tiempo de mezclado sera de por lo menos 1.5 minutos para volimenes de 1 m3 o0 menores.

Este tiempo se incrementara en 20 segundos por cada metro cubico (m3) o fraccion en exceso de 1 m3.
El concreto endurecido sera rechazado, y su manejo sera acumularlo en los espacios de acopio temporal
del proyecto para su posterior desalojo y disposicién en un sitio autorizado por la Municipalidad respectiva
o el Ministerio de Obras Publicas.

El tiempo de mezclado se podra prolongar hasta un maximo de 4 minutos cuando las operaciones de
carga y mezclado no produzcan la uniformidad de composicién y consistencia requerida para el concreto.
Las mezcladoras no se cargardn en exceso, ni se les dara velocidad mayor que la que recomiendan los
fabricantes. El concreto se preparara siguiendo las propiedades de disefio de las mezclas, a manera de
obtener la resistencia especificada con su adecuacién al campo.

Las mezclas obtenidas deberan ser plasticas y uniformes con un revenimiento que esté de acuerdo al tipo
de elemento a colar, entre los 7.5y 10 cm (de 3 a 4 pulgadas). No se debera, por ningiin motivo, agregar mas
agua de la especificada, sin autorizacion de la Supervision.

No se permitira hacer sobre mezclados excesivos que necesiten mayor cantidad de agua para presentar
la consistencia requerida, ni se admitira el uso de mezclas retempladas.

Si alguna mezcladora llegara a producir resultados insatisfactorios, se dejara de usar inmediatamente,
hasta que se repare o0 se sustituya por otra.

El concreto premezclado que sea usado en la obra se preparara, transportara y entregara de acuerdo con
los requisitos establecidos en las especificaciones para concreto premezclado, ASTM C-94.

El concreto premezclado, entregado en la obra en camiones mezcladores, debera ser colocado en el
término de 60 minutos, calculados desde el momento en que se afiadi6 el agua al cemento.
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COLOCACION DEL CONCRETO

Antes del inicio de cualquier vaciado de concreto, se deberd obtener la aprobacién de la Supervisién. No
se permitir4 colocar concreto, cuando en opinién de la supervision, las condiciones impidan la colocacion
y consolidacién del mismo. Asi también, todos los equipos y métodos usados para la colocacion del
concreto estaran sujetos a la aprobaciéon de la Supervision.

Cuando la colocacion del concreto sea sobre superficies de tierra, éstas deberan estar limpias,
compactadas, humedecidas y sin agua estancada. Las superficies de concreto existentes sobre las
cuales se colocara concreto fresco, serdn picadas y deberan estar limpias, sin aceite, agua estancada,
lodo o cualquier tipo de desecho. Todas las superficies se humedeceran antes de colocar el concreto.

Una vez que se empiece el colado, éste se llevara a cabo como una operacién continua hasta que se
complete el colado de un tablero o seccion.

El contratista tendr& por lo menos un vibrador extra por cada tres que estén en uso, y tendra en la obra por
lo menos un vibrador accionado con motor de gasolina. Si por falta 0 mal funcionamiento de vibradores
se interrumpiese el colado, el concreto no utilizado deberd ser repuesto en su totalidad por cuenta del
contratista.

Cualquier seccién de concreto, que después de colada se encuentre porosa o defectuosa, debera
removerse y reemplazarse enteramente a costo del contratista, segun lo ordene la Supervision.

Las juntas con el colado se podran hacer Unicamente en los lugares y niveles indicados por la Supervision,
y los procedimientos.

PROTECCION Y CURADO

Durante el colado y después de éste, el concreto debera ser protegido de manera adecuada contra los
efectos del sol y la lluvia, con el proposito de evitar un secado prematuro y excesivo 0 un lavado
violento antes de tener una dureza suficiente. Asimismo, se deberan prevenir dafios mecanicos
eventuales, como golpes violentos o0 cargas aplicadas que pudieran afectar su forma y resistencia.

El concreto se mantendra himedo cubriéndolo permanentemente con una capa de agua 0 un material
aprobado por la Supervision. El curado se podra hacer mediante un sistema de tubos perforados, por
medio de rociadores o cualquier otro método aprobado por la Supervisién, gue mantenga la humedad
en forma permanente. El rociado superficial esporadico no sera admitido.

La superficie de contacto entre el concreto nuevo y el concreto viejo o endurecido, sera tratada con
material adhesivo y/o expansivo segun el caso, aprobado por la Supervisidbn 0 bien en otros casos, se
podra usar mortero de reparacién o lechada y mortero cemento- arena o lechada y pasta; segin indique y
apruebe la Supervision. En el caso del tratamiento de superficies con resinas epoxicas, la reparacion estara
a cargo de personal experto en esta clase de operaciones.

En las obras exteriores estan claramente indicados cuales son los procesos a rehabilitar; cercos, tapiales,
engramados, portones, alumbrado eléctrico de conjunto, ubicacién de chorros o grifos para riego,
sistema de aguas negras, agua potable y aguas lluvias. Construir taludes, muros de retencion, etc.

FORMA DE PAGO
Se pagara de acuerdo a como este establecido en los items del plan de propuesta.

SECCION 5: ALBANILERIA

ALCANCE DEL TRABAJO

En esta partida se incluyen todas las obras de albafiileria a ejecutarse en la construccion. El contratista
proveerd la mano de obra, transporte, materiales, herramientas, andamios, etc. para ejecutarlas en
concordancia con los planes de oferta y especificaciones; y seran revisadas por la Supervision, quien dara
su aprobacion. El contratista debera realizar todas las pruebas que garanticen la calidad de la obra.
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SECCION 6: OBRAS METALICAS

ALCANCE DEL TRABAJO
El trabajo en esta partida incluye la provision de todos los materiales, transporte, mano de obra, equipo,
herramientas, etc. los servicios y cualquier otro trabajo hecesario para la ejecucién completa de cada una
de las obras metalicas que aqui se especifican y que principalmente consisten en estructura de techo,
columnas, barandales, pasamanos, vallas, parrillas y tapaderas, torres para tanques elevados, etc.

ESTRUCTURAS METALICAS
Comprende todos aquellos elementos que por su rigidez, resistencia y demas caracteristicas integran la
estructura de los proyectos objeto de estas especificaciones,

MATERIALES

Los materiales cumplirdn con las siguientes condiciones generales:

Las varillas redondas o cuadradas, el hierro angular y las placas o laminas seran de acero estructural,
y deberan encontrarse en buen estado antes de su uso. Los pernos a utilizar serdn tipo Hexagonal
pesado, de alta resistencia y cumplirdn con la especificacion ASTM A 325, TIPO 1.

Los pernos de anclaje a ser embebidos en elementos estructurales de concreto, deberdn cumplir con la
norma ASTM F 1554, Grado 55.-

Los electrodos que se utilizarAn en este proyecto seran de calidad reconocida y se sujetaran a la
Serie E-60XX de las especificaciones para aceros suaves ASTM-A-233.

Las pinturas a utilizarse para proteccion y acabados, seran del tipo anticorrosivo RUST OLEUM, y del
tipo esmalte Kem Lustral; su composicidon quimica debe ser libre de plomo. Las dos manos de pintura
anticorrosiva seran de diferente color, y las dos manos de esmalte color blanco aprobado por la
Supervision. Las Normas ASTM relacionadas seran la ultima version.

ACABADOS EN SUPERFICIES METALICAS

1. En hierro o acero

2. Limpieza de la superficie con dual etch o similar para eliminar el éxido.

3. Aplicar anticorrosivo (kromick metal primer o similar) siguiendo las instrucciones recomendadas para
este producto. Se aplicaran 2 manos.

4. No debe de dejarse el anticorrosivo sin pintar por mas de dos semanas.

5. Aplicacién de kem lustral Enamel o similar dos capas sucesivas para la aplicacion de la segunda
capa deberan transcurrir 24 horas.

6. En el caso de puertas y divisiones plegables o de servicios sanitarios debera usarse esmalte
horneable acrilico y se deberan seguir estrictamente las instrucciones del fabricante.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION
Todas las obras metdlicas, deberan fabricarse de acuerdo como lo especifica el plan de oferta.

FORMA DE PAGO
Los elementos estructurales se pagardn de acuerdo a como este establecido en el plan de oferta,
debidamente terminados e instalados; su precio y su pago deberd incluir los materiales para su
fabricacion, hechura, izado o colocacion, montaje y pintura anticorrosiva.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Se ejecutaran de acuerdo a lo descrito en el plan de oferta. La union entre las diferentes piezas sera
a base de soldadura y debera ser esmerilada evitando filos que puedan causar dafios a los usuarios.
El acabado se realizaréa de acuerdo a las indicaciones descritas en la Seccion 10.2 Acabados. En lo que
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se refiere a preparacion y acabado de superficies metalicas.

FORMA DE PAGO

Los pasamanos y columnas metélicas se pagardn de acuerdo a como establezca el plan de oferta,
debidamente terminados y colocados, incluyendo su pintura de acabado

SECCION 7: CARPINTERIA
ALCANCE DEL TRABAJO

Esta partida comprende el suministro de mano de obra, materiales, transporte, herramientas, equipo y
servicios necesarios para la elaboracion e instalacion de los trabajos de madera, etc. de acuerdo con los
planos y/o las presentes especificaciones.

SECCION 8: CUBIERTA Y PROTECCIONES

ALCANCE DEL TRABAJO
El contratista suministrara todos los materiales, herramientas, equipo, transporte, servicios y mano de
obra necesarios para la instalacion de cubiertas de techo, excepto donde se indica losa de concreto;
fascias, selladores, impermeabilizantes, aislamientos, etc. El contratista debera realizar todas las pruebas
que garanticen la calidad de la obra.

CUBIERTA DE TECHO.

Las Cubiertas son estructuras de cierre superior, que sirven como parte de los cerramientos exteriores,
cuya funcién fundamental es ofrecer proteccion al edificio contra los agentes climaticos y otros factores,
para resguardo, darle intimidad, aislacion acustica y térmica, al igual que todos los otros cerramientos
verticales.

El tipo de cubierta de techo a utilizar se podra elegir cualquiera de las opciones indicadas en los literales
a, by c, segun convenga.

MATERIALES
Lamina acanalada de aluminio y zinc calibre 24.

Lamina metalica calibre 26 con interior de poliuretano de 2” de espesor, resistente al agua, con doble
lamina de aluminozinc calibre 26, prepintada, color blanco, este color puede ser diferente por cara (Si se
utiliza este tipo de cubierta no es necesario la instalacion de cielo falso),

Lamina metalica calibre 26 con interior de poliuretano e=1 2" de espesor, resistente al agua con doble
lamina de aluminozinc calibre 26, prepintada, color blanco, este color puede ser diferente por cara (Si se
utiliza este tipo de cubierta no es necesario la instalacion de cielo falso)

Piezas de fijacion: Tornillos autorroscantes de acero inoxidable galvanizado con sus correspondientes
arandelas en aluminio natural. Sobre los tornillos autorroscantes se debera de colocar material bituminoso
o un sellador impermeabilizante elastomero acrilico a base de agua.

Juntas de estanqueidad con a base de material bituminoso plastificado con propiedad autosellante.

Tornillos autorroscantes para atornillar a polin tipo “C” 6 pletina
Tornillos autorroscantes para atornillar lamina con lamina en sentido longitudinal.
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Arandelas de neopreno, etc.

Capotes intermedios de lamina de zinc-alum calibre 24
Capotes Terminales de ldmina de zinc-alum calibre 24
Pletina de 1 2" x 1/8”.

Otros materiales que especifique el plan de oferta

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Para la manipulacibn y montaje se deberan atender fielmente las recomendaciones del fabricante
especificamente en lo referente a colocacion, perforacion, sello, etc.

Todos los componentes (IlAminas, capotes) deberan sujetarse a la estructura por medio de los elementos
de fijacion o clips indicados por el Fabricante para asegurar su impermeabilidad.

NOTA: Para el tipo de cubierta de techo a utilizar se podra elegir cualgquiera de las opciones indicadas en
los literales a, b y ¢, dependiendo de las condiciones de campo.

CONDICIONES

La cubierta colocada se recibira bien instalada con el nimero adecuado de elementos de fijacion y el
debido traslape. Asimismo, se rechazard lamina con agujero para fijacion cerca de los bordes, con
hendiduras transversales y horizontales, agujeros, abolladuras, etc.

Las laminas se recibiran completamente limpias con los capotes incluidos.

FORMA DE PAGO

Se pagara por m? de cubierta instalada, la medicion se hara tomando como referencia la proyeccion
horizontal del techo colocado. Los traslapes, accesorios, capotes, etc., deben incluirse en el precio
unitario.

SECCION 9: PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES

ALCANCE DEL TRABAJO
El contratista suministrara los materiales, herramientas, equipo, transporte, mano de obra y todos los
servicios necesarios para dejar perfectamente instaladas las puertas y ventanas.

TRABAJO INCLUIDO
Puerta, ventanas, divisiones, defensas, cerraduras y herrajes.
Incluye todos los elementos que controlan el paso de un espacio a otro, y se consideran como unidades
formadas por una 0 mas hojas segun se especifique, incluyendo, cargaderos (material sobre ventana en
los casos en que el hueco es de piso a cielo falso) mochetas, herrajes y cerraduras.
En este item se incluyen todos los elementos, tanto de metal como de madera como: puertas de una hoja,
dos hojas, portones de ingreso, divisiones de madera, etc.

PUERTAS METALICAS Y DEFENSAS METALICAS

MATERIALES

Lamina de hierro calibre 1/16"
Lamina de hierro calibre 3/64”
Tubo estructural

Angulos de acero

Cerraduras y herrajes
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Pasadores

Pletinas tope

Mochetas metélicas

Reticulas de varilla No 2

Hierro cuadrado de %"

Lija para hierro

Pintura anticorrosiva de la mejor calidad
Pintura de aceite de la mejor calidad.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Los procedimientos de fabricacion deben cefiirse a lo descrito en la Seccion 6: Obras Metdlicas. El
acabado para puertas metalicas se describe en la Seccién 10: Acabados.

CONDICIONES

Cuando se trate de elementos tubulares deberan protegerse exterior e interiormente con pintura
anticorrosiva.

No se permitiran piezas que presenten signos de oxidacibn o que no hayan sido debidamente
protegidas.

La holgura maxima entre elementos fijos y elementos méviles debera ser de tres milimetros a menos que
se indique otra holgura.

La holgura entre las puertas y el piso deberd ser uniforme y exactamente de medio centimetro.

FORMA DE PAGO
Se pagard de acuerdo a como establezca el plan de oferta. Incluye acabados, mocheta, herrajes,
cerraduras, etc.

VENTANAS

Las ventanas seran fabricadas con estructura de aluminio anodizado color natural y celosias de vidrio
nevado de 5mm. de espesor o vidrio fijo de 6 mm. de espesor. en el caso de ventaneria de vidrio fijo,
seguin como se muestra en los planos. El marco de aluminio y sus componentes seran tipo pesado, tanto
para ventana corrientes como tipo guillotina.

MATERIALES

Perfiles de aluminio anodizado natural tipo pesado anodizado natural
Celosias de Vidrio nevado de 5 mm.

Vidrio fijo de 6mm.

Sellador de silicon para juntas.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
Todo el proceso de fabricacion de ventanas debera cefiirse a los procedimientos o normas de fabricacion
de ventaneria y puertas de aluminio ya sea para ventanas corrientes o tipo guillotinas.

El tamafo serd el descrito en los planos y rectificados en la obra, seran del tipo corrediza o tipo guillotina,
ambas de vidrio color bronce o claro, segun se indica en Lista de Cantidades. Los marcos seran de
aluminio anodinado natural, color segln Lista de Cantidades, se colocard empaque de vinil en todo el
marco. El operador debera ser especial para el tipo de ventana y se colocara hasta una altura de 1.80 m.

La colocacion de las ventanas sera correcta y segura; las juntas deberan quedar perfectamente
herméticas contra la lluvia y el viento.
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Las ventanas deben fijarse a plomo, a nivel, sin distorsiones y con los miembros de marco perimetral a
escuadray los vidrios deberan abrirse y cerrarse con facilidad.

La junta entre el marco y la estructura a la cual se sujeta, debera calafatearse con mortero de repello y
afinarse cuidadosa mente sin manchar el marco de la ventana.

CONDICIONES

Cuando se coloquen los cuerpos de ventana y entren en contacto con los blogues o el concreto, las
rendijas que se localicen en la region de contacto deberan ser igualmente selladas con masilla selladora
de silicon, junto con un empaque de hule. Se colocaran dos tornillos de anclaje por lado en cada cuerpo.

No se admitirdn ventanas o ventilas con raspaduras, rayas u otros defectos. Los operadores deben de
guedar lo mejor ajustados, de manera que faciliten su manipulacion, segun el tipo de ventana a instalar.

Las especificaciones del plastico deberan cumplir con lo siguiente:
Resistencia al impacto mayor a los 200 pies/libras
Eficiencia térmica R = 1.10

Al entrar en combustién no debe producir gases téxicos como: cloruro de hidrégeno y cianuro de hidrégeno.
Debe ser de lenta combustion, tal que permita la evacuacién de los usuarios.

Resistencia a la intemperie.

Debe garantizarse que el indice de amarillamiento se mantenga abajo del 8%, que es el indice perceptible
por el ojo humanao.

FORMA DE PAGO
Las ventanas se pagaran de acuerdo a como establezca el plan de oferta, instaladas y terminadas.

CERRADURAS Y HERRAJES
Se refiere al suministro e instalacion de todos los herrajes, cerraduras, pasadores, bisagras y demas
accesorios para dejar en perfecto funcionamiento los componentes objeto de esta partida (puertas y
ventanas).

MATERIALES
Las cerraduras en general deberan cumplir estrictamente con las especificaciones federales de los EE.UU
EF.H-106a, Serie 161. Estas especificaciones son para uso pesado (H.D.)

TIPOS DE CERRADURA:

Puertas metalicas exteriores:
Cerradura tipo parche doble pasador (Referencia: Yale 610.50- 610.50 tipo pesado)
En puertas metalicas de doble hoja se utilizara cerradura de pico (Ref. Yale # 854.11 tipo pesado).

Puertas metalicas de servicios sanitarios al exterior
Se instalara pasador de varilla lisa de 5/8” y portacandado elaborado con base de pletina de 1 /2"x 3/16”,
debidamente cortado, esmerilado, lijado y pintado del color de la puerta.

En puertas metalicas de servicios sanitarios interiores no se instalara cerradura
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Cualquier contradiccion entre lo aqui especificado y el plan de oferta, prevalecera el plan de oferta.

BISAGRAS
Todas las bisagras de las puertas, seran tipo capsula 5/8""x 4" extendida excepto las de servicios sanitarios
interiores que seran de doble accién.
Los muebles tendran las cerraduras y herrajes que alli se indican.

PASADORES
En las puertas de doble hoja se colocaran pasadores al piso y al cargadero, éstas se colocaran en
la hoja donde se instalara el recibidor de la chapa y el batiente-tope para otra hoja. Los pasadores seran
de barra de 450mm (Referencia FLEXIM-FA-13).

La marca de referencia define el tipo, calidad y uso; podra instalarse cerraduras de superior o equivalente
calidad a la de referencia, previa aprobacién escrita del supervisor.

CONDICIONES

Antes de su colocacion toda cerradura debera ser aprobada por la supervision. No se admitirdn
cerraduras que no cumplan con las especificaciones para tipo pesado (heavy-duty), las chapas unavez
colocadas deberan quedar perfectamente ajustadas y la llave debe operar con fluidez.

Cualquier contradiccion entre aqui especificado y el plan de oferta, prevalecera el plan de oferta.

FORMA DE PAGO
Los precios de la cerradura y los herrajes deberan incluirse en el precio de cada puerta; y se pagara de
acuerdo establezca el plan de oferta.

DIVISIONES

Las divisiones seran fabricadas con estructura de tubo estructural de 4"x2” chapa 14” colocado
verticalmente a 0.61m y horizontal a 1.22m y una estructura de hierro corrugado %2” a cada 15cm en ambos
lados de acuerdo a detalle en planos, se debe aplicar pintura anticorrosiva a la estructura metélica, la
primera mano de diferente color y la segunda mano color blanco, ILas paredes iran forradas en ambos
lados de lamina durock de %", se utilizara cinta enmallada para cubrir sisas y el acabado para las paredes
sera de dos manos de base coat y se deberan de aplicar dos manos de pintura latex de primera calidad,
se indique la Supervision

FORMA DE PAGO
Se pagara segun se indique en plan de oferta, que incluya todo lo descrito e indicado en estas especificaciones.

SECCION 10: ACABADOS

ALCANCE DEL TRABAJO
El contratista suministrara los materiales, mano de obra, equipo, transporte y los servicios necesarios
para ejecutar todos los trabajos. El contratista realizara las pruebas necesarias para garantizar la calidad
de las obras.

TRABAJO INCLUIDO

En esta seccion se incluyen todos los items que por sus caracteristicas proporcionan una apariencia a
diversos elementos arquitecténicos y entre otros se pueden mencionar: Enchapes, pisos, cielos,
revestimientos, pinturas, etc.
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PISOS

El trabajo comprendido en este apartado, incluye el suministro de materiales, mano de obra y el equipo
necesario para completar la instalacion de los pisos.

MATERIALES

Los pisos seran de las siguientes clases:

Pisos de concreto simple

Pisos de ladrillo de cemento color rojo de 25 x 25 o de 30 x 30 cm, 3 cm de espesor y
3 mm de capa de desgaste

Pisos Ceramica, como lo indique el plano o esquema correspondiente.

Pisos Porcelanato, como lo indique el plano o esquema correspondiente.

Rodapie de 7.5 x 25 6 30 cm.

Cemento portland

Arena

Hormigén, gravilla o cascajo.

Pegamento especial para ceramica

Porcelana para sisas en pisos cerdmicos

Adoquin

Baldosas de concreto de 40x20x2.5 cm

Baldosas de barro cocido a maguina

(Z6calo y curva sanitaria)

PISOS DE CONCRETO SIMPLE

Donde se indique en el plan de oferta, se construirdn los pisos de concreto simple, los cuales se construiran
con acabado integral.

El acabado integral se construird como sigue:
El vaciado del concreto simple se realizara hasta 2 cm menos del nivel de piso proyectado.

Los 2 cm pendientes se completardn con una mezcla de concreto con grava clasificada de
aproximadamente un centimetro.

Cuando el concreto inicie su fraguado se procedera a un lavado moderado y uniforme de la superficie
hasta descubrir la parte superior de las gravas.
El lavado podra hacerse con manguera con rociador o con cepillo de fibra de mezcal.

Cuando el concreto haya cumplido su tiempo normal de fraguado y con la autorizacion del Supervisor
se procedera a realizar un semipulido, para eliminar las protuberancias de las gravas expuestas.

Cuando se trate de los pisos en losas (2a. planta) se realizara el mismo procedimiento.

CONDICIONES

Los morteros deberan mezclarse a mano y en bateas de madera. La cantidad de agua que se usara en
la mezcla sera la necesaria para obtener un mortero plastico y trabajable.

El supervisor determinara desde el inicio de la obra, cual serd el grado de plasticidad requerido.

El supervisor aprobara el color y calidad de los ladrillos.
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No se toleraran errores en las pendientes de los pisos mayores de 0.25%. El desnivel maximo
tolerable en los pisos horizontales sera menor de los siguientes valores: 1/600 de la longitud mayor o
medio centimetro. Ademas, no se admitirdn protuberancias o depresiones de 2 mm. La resistencia a la
compresion que deben cumplir las piezas serd la siguiente:

Concreto simple y concreto reforzado para graderias 245 kg/cm2.
PISO DE CEMENTO

Primeramente, debera prepararse la superficie a enladrillar, la cual debera quedar completamente limpia
y libre de cuerpos extrafios; cuando el enladrillado sea sobre el terreno natural, se debera presentar una
superficie firme y bien nivelada; en el caso de encontrarse material organico o arcilloso; se removera todo
este material y se sustituira por material selecto previamente autorizado por el supervisor. El ladrillo se
asentara sobre una capa de hormigdn apisonado y perfectamente nivelado. Antes de colocar el mortero
debera humedecerse la base del mismo.

El mortero para el pegado de las piezas sera de proporcion de 1 de cemento 5 de arena y tendra un
espesor promedio de 20 mm. y nunca menor de 12 mm. El mortero se colocara en las areas donde se
enladrillara de inmediato.

La pasta para zulaquear sera de cemento gris de bajo contenido de alcalis. Las superficies de los pisos
seran un solo plano con juntas nitidas sin topes, formando lineas ininterrumpidas y uniformes en ambas
direcciones, las cuales deberan cortarse entre si en angulo recto y seré entregado limpio, sin ninguna
mancha de cemento, pintura u otras imperfecciones causadas por la misma calidad del ladrillo. No se
recibirdn pisos que en su instalacion se hayan colocado ladrillos de reciente fabricacion (28 dias de
fraguado), tampoco se recibirdn pisos rayados o descascarados.

FORMA DE PAGO
Los pisos se pagaran instalados, limpios, incluyendo sus acabados segun se indique en el plan de oferta.

CIELOS

Se refiere al suministro de mano de obra, materiales, transporte, equipo y todos los servicios necesarios
para dejar instalados o acabados los cielos rasos.

MATERIALES

Losetas de fibrocemento de 2' x 4' x 6mm.

Perfiles de aluminio tipo pesado (angulos, tee, cruceros, uniones), tubo estructural para refuerzo vertical
anti sismico, o como lo estipule el detalle o esquema, Alambre galvanizado

Clavos de acero y de hierro Pinturas

Mortero, Arena-Cemento.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

CIELO FALSO

Se utilizard material fibrolit o similar aprobado colocado en rectangulos de 2'x4’x1/4” con suspension
de aluminio vista. Deberan de utilizarse los detalles de suspension anti sismicas que se indican en los
esguemas.

La colocacién de la suspension se iniciara perimetralmente colocando los angulos correctamente
nivelados y fijados con clavos de acero y cuando estén completamente terminados los revestimientos
respectivos.
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La distribucion de las losetas se realizara de acuerdo al dibujo de taller aprobado por el supervisor.
La suspension de la estructura se realizard por medio de tirantes de alambre galvanizado No. 14.

Se colocaran los elementos de fijacidn vertical, como lo muestra el detalle.

Las losetas se aseguraran con pasadores (clavos) Unicamente se dejaran sin pasadores las losetas
asignadas para inspeccion. Podra usarse el sistema de suspension tipo FIX GRID o similar aprobado.

CONDICIONES

Todo el sector donde se coloque cielo falso debera quedar rigido y seguro.

No se permitiran losetas abolladas o deformadas, lo mismo que los perfiles de aluminio, los cuales
deberéan estar exentos de pandeos, cumbres, manchas de pintura, etc.

Todos los materiales deberan ser aprobados previamente por la supervision.

FORMA DE PAGO

Se pagarda segun establezca el plan de oferta.

El precio del resanado de la superficie inferior de las losas estara incluido en el precio de la losa de
concreto, por tanto, esta actividad se pagara en la partida de losa de concreto.

PINTURA

El presente apartado se refiere a la aplicacion de revestimientos a base de pinturas. En todas las
superficies indicadas y que incluyen las metalicas, maderas, mamposteria, concreto y otros.

MATERIALES

Pinturas, anticorrosiva tipo, para estructurales metalicas.

Pintura de agua la calidad de alto poder cubriente y durabilidad Excello, Protecto, similar o superior.
Primera o mejor calidad

Pintura de aceite de la calidad Excello, Protecto, similar o superior

Solventes

Esmaltes de la mejor calidad.

Epoxicos, brochas, rodillos,selladores, masillas, etc.

Las marcas de referencia solamente definen el tipo, calidad y uso; podran utilizarse materiales de superior
0 equivalente calidad a la de referencia, previa aprobacién escrita del supervisor

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION, PREPARACION DE SUPERFICIES, SUPERFICIES REPELLADAS

Antes de aplicar alguna pintura al repello, las paredes se limpiaran, alisaran y secaran completamente.
Para probar el contenido de humedad el contratista aplicara a un area de aproximadamente 1.00 x 1.00
m, en una pared que parezca tipica, en opinion del supervisor una capa gruesa de "primer" (sellador) tefiido
de un color verde mediano. Se dejar4 secar 72 horas y se examinara.

Si el grado de humedad es excesivo una o ambas de las siguientes cosas sucederan: Cambio de
verde a parduzco y ampollas o burbujas.

Si no hay evidencias de nada de lo anterior, se puede empezar a pintar las paredes. Aparte de lo anterior
se llenaran todas las rajaduras, agujeros y otras imperfecciones superficiales con compuestos para
enmasillar.

SUPERFICIES METALICAS
Antes de pintar las superficies metélicas seran limpiadas de grasa, tierra, herrumbre suelta, escamas o

73



OEI 5 hE

pintura suelta, se utilizaran para ello cepillos de acero y luego papel de lija adecuado.

SUPERFICIES DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE DE CONCRETO

Todas las superficies de mamposteria y concreto deberan ser limpiadas y estar secas, libres de tierra, grasa,
mortero suelto y cualquier otra materia extrafia antes de pintar. Al bloque de concreto se le aplicard una base
de sellador blanco antes de aplicar las dos manos de pintura especificadas.

SUPERFICIES DE MADERA
La madera sera lijada y desempolvada antes de dar una mano preliminar.

ACABADOS EN SUPERFICIES DE PAREDES Y ESTRUCTURAS

Las superficies repelladas, afinadas o en fin todos los acabados a base de cemento, serdn tratados con
dos manos de una solucion de sulfato de zinc (2.5 Ibs. por galon de agua) para neutralizar el alcali del
cemento.

Las paredes, cielos, fascias, cornisas y estructuras, o con aceite, segun se especifique en esquemas
constructivos o Plan de Oferta. La pintura sera de primera o mejor calidad.

Las fascias, defensas, cielos rasos y verjas metélicas tendran el acabado indicado para superficies
metalicas.

CONDICIONES

Pinturas, esmaltes y lacas seran aplicadas en modo uniforme sin dejar huellas de brochas, chorreaduras
u otros defectos.

Se dejara secar la superficie después de cada capa de imprimacion o pintura, antes de aplicar la capa
siguiente. A menos que el fabricante de la pintura indique otro lapso, deberan transcurrir 24 horas entre la
aplicacion de 2 capas sucesivas. Antes de aplicar la Gltima mano de pintura, se lijaran las superficies.

El contratista proveera proveera la suficiente cubierta de proteccion para resguardar las areas que no seran
pintadas en la presente operacion. El goteo de pintura o la pintura fuera de los limites, deberan limpiarse
inmediatamente.

Todos los materiales seran entregados en la obra en sus respectivos envases originales y las etiquetas
intactas y deberdn mezclarse antes de comenzar a pintar de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
No se hara ningun enmasillado después de que la capa preliminar se haya aplicado y secado completamente.
Todas las abolladuras, rajaduras, juntas u otros defectos en la superficie seran enmasillados antes de efectuar
la imprimacion.

Todas las superficies pintadas llevaran las manos de pintura necesarias para cubrir la superficie a
satisfaccion del Supervisor.

Todos los retoques necesarios o trabajo que por alguna razén se haya dafiado durante la construccion
seran incluidos en este contrato, aunque no se indique; todo elemento metélico sera pintado (anticorrosivo y
esmalte).

La marca de referencia define el tipo y calidad y uso; podra utilizarse una marca de superior 0 equivalente
calidad a la de referencia, previa aprobacion escrita del supervisor.

FORMA DE PAGO

La pintura en las paredes se pagara de acuerdo a como indica el plan de oferta.

En puertas, divisiones, muebles, estructuras, ventanas u otro elemento que indique acabado de pintura, el
precio de éste se incluird en la Seccion respectiva de acuerdo al plan de propuesta.
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SECCION 11: ARTEFACTOS SANITARIOS

ALCANCE DEL TRABAJO
El contratista proveera la direccién técnica, mano de obra y equipo necesario para dejar instalados y en
perfecto funcionamiento los artefactos y accesorios.

TRABAJO INCLUIDO

El trabajo comprende el suministro e instalacion de los siguientes artefactos sanitarios: Inodoros,
lavamanos, mingitorios, pocetas de aseo, lavabrazos etc., y sus respectivos accesorios., incluyendo
valvulas de control.

11.2 TIPOS DE ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

a. Inodoro, SANITARIO ONE PIECE, SERIE HAMILTON, Porcelana Sanitaria, Color blanco. Con todos sus
accesorios (Valvula de control americana, tubo flexible, asiento y tapadera) y fijado al piso a través de brida
de alta calidad, Tipo de descarga y consumo: Dual flush 6 / 4.2 Lpf, Presiéon Min. & Max.: 20-80 psi

VISTA SUPERIOR / TOP VIEW
10

480

VISTA LATERAL / LATERAL VIEW VISTA FRONTAL / FRONT VIEW

WALL /

T
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PARED TERMINADA

470

%

L)

Suministro
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b. Urinarios o mingitorios Helvex o similar de porcelana vitrificada blanco tipo seco libre de consumo de agua,
linea ecolégica y rapida descarga, incluye dos dispositivos de esfera y una llave para cambio
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636
(25,0")

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

Todos los artefactos sobre el piso deberan ser colocados empleando empaques de cera, bridas plasticas
y pernos con sus tuercas y arandelas, para que su colocacién sea de manera rigida y sin fugas; para
su instalacion deben atenderse las instrucciones del fabricante.

Todas las valvulas, tuberias, accesorios y equipo deberan ser protegidos durante el transcurso del
trabajo, el contratista sera responsable por los accesorios y los artefactos durante su instalacion y hasta
su entrega al propietario.

CONDICIONES

Todos los artefactos y accesorios seran de la mejor calidad en su clase, libres de defectos, rajaduras y
otras imperfecciones y con los accesorios y conexiones en buenas condiciones y propiamente ajustados y
listos para una perfecta operacion.

Todos los artefactos seran blancos y los accesorios seran segun lo indica el fabricante. En 1o s proyectos
de Educacién Parvularia deberan considerarse las variaciones antropométricas de los nifios en los
diferentes niveles, por lo que los artefactos sanitarios y accesorios deberan proveerse de acuerdo a un
pedido especial anticipado y de acuerdo a los detalles y caracteristicas especificadas en estas
especificaciones. -

La marca de referencia define el tipo, calidad y uso; podra utilizarse una marca de superior o equivalente
calidad a la de referencia, previa aprobacion escrita del supervisor.

FORMA DE PAGO
El pago se hara de acuerdo a como se indique en el Plan de Oferta. El precio unitario cotizado para cada
artefacto debe incluir la instalacion, el artefacto y todos sus accesorios descritos en estas especificaciones

0 que sean necesarios para un eficiente funcionamiento del mismo. Todos los artefactos llevaran
vélvulas de control de abasto.

SECCION 12: INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

INSTALACIONES HIDRAULICAS — OBRAS EXTERIORES
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No se realizaran en el Centro escolar
SECCION 13: OBRAS EXTERIORES

ALCANCE DEL TRABAJO
El contratista suministrard la mano de obra, materiales, equipo, herramientas y todos los servicios
necesarios para la construccion de todas las obras exteriores del edificio.

TRABAJO INCLUIDO

Los materiales a emplear en rampas, aceras, canaletas de concreto, cercos de proteccion, tapiales,
muros, deberan cumplir con lo especificado en las secciones No.4 Concreto estructural y No.5 Albafileria.
Los materiales para bardas y/o tuberias deberan cumplir con las especificaciones para materiales
indicados en la Seccion 9: Obras Metalicas.

FORMA DE PAGO
Se pagara de acuerdo a como indique el plan de oferta, segun la partida correspondiente.
RAMPAS

CONDICIONES

Siempre que sea posible en las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones y en cumplimiento
a lo establecido en la Ley de Equiparacion de Oportunidades para las Personas Discapacitadas y a las
Normas Técnicas de Accesibilidad, se hara uso de rampas en las aceras, arriates y escaleras, de manera
gue a las personas con discapacidad se le facilite el acceso y uso de los servicios que presta el Centro
Educativo.

Se construiran las rampas con las pendientes, materiales, espesores e indicaciones proporcionadas en el
plan de oferta.

La sub-rasante se conformara a la misma pendiente de la acera.

El suelo bajo la sub-rasante, que se considere inadecuado, sera sustituido con material selecto.

Las rampas se construiran en secciones alternas de 2.40 m de longitud, teniéndose cuidado de que los
moldes sean rectos y normales entre si; para la junta de dilatacion se usara durapax, durapanel o similar
con espesor de 3 a 4 mm y debera dar suficiente tiempo para el curado de cada seccion.

La capa de desgaste serd mortero de 2 cm de espesor y se aplicara en una sola capa cuya superficie se
conforme adecuada a la pendiente, se sisaran Unicamente en el sentido transversal de manera que
coincida con la junta en los colados sucesivos y tendra 1/4" de ancho.

BARANDALES Y PASAMANOS EN RAMPAS

Las rampas deberan contar con pasamanos metélicos, elaborados con disefios y materiales, segun lo
determinado en esquemas constructivos y plan de oferta.

No se aceptaran rampas con pendientes mayores del 10%, (casos extremos), de lo contrario las pendientes
a manejar para el uso de rampas sera del 8% o menos.

SENALETICA EN RAMPAS
Las rampas deberan contar con la respectiva sefialética, que debera incluirse dentro de la construcciéon de
la misma.

FORMA DE PAGO
Se pagara por unidad o metro lineal o como lo especifique el plan de oferta y el precio unitario incluye el
forjado, el repello, pasamanos y sefialética.

ACERAS
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Se construiran las aceras con las pendientes, materiales, espesores e indicaciones dadas en los planos.
La subrasante se conformard a la misma pendiente de la acera.

El suelo bajo la subrasante, que se considere inadecuado, sera sustituido con material selecto o con Suelo
Cemento, segun se indique en esquemas constructivos o Plan de Oferta.

La superficie de la acera, antes que empiece el fraguado, se tratar4 con una escoba dura o cepillo de pita,
con el objeto de lograr una superficie antideslizante. Se tendra especial cuidado que queden sin defectos
de hundimientos, grietas, etc.

Las aceras se construirdn en secciones alternas de 2.40 metros de longitud, teniéndose cuidado de que los
moldes sean rectos y normales entre si; para la junta de dilatacion se usara cilatex, tablex, durapanel o
similar con espesor de 3 a 4 mm y debera dar suficiente tiempo para el curado de cada seccion.

La capa de desgaste sera mortero de 2 cm. de espesor y se aplicard en una sola capa cuya superficie se
conforme adecuada a la pendiente, se sisaréan Unicamente en el sentido transversal de manera que coincida
con la junta en los colados sucesivos y tendra 1/4" de ancho.

Siempre que sea posible en las construcciones nuevas, ampliaciones o remodelaciones, y en cumplimiento
a lo establecido en la Ley de Equiparacion de Oportunidades para las Personas Discapacitadas y a las
Normas Técnicas de Accesibilidad, se hara uso de rampas en las aceras, arriates y escaleras, de manera
gue a las personas con capacidades especiales se le facilite el acceso y uso de los servicios que presta el
centro escolar.

SECCION 14.0 INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS

CONDICIONES:

Todo el trabajo incluido seré ejecutado de acuerdo con los documentos del Contrato y las Normas Técnicas
de Disefio, Seguridad y Operaciéon de las Instalaciones de Distribucion Eléctrica de la Ley General de
Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento, y todos los Acuerdos de la SIGET aplicables
a cada proyecto. En general, se deberan aplicar las Buenas Préacticas constructivas y de Seguridad
Ocupacional.

Los Planos, Detalles, Plan de Oferta, Especificaciones Técnicas, Normas y Reglamento de la Ley General
de Electricidad forman parte de los Documentos del Contrato.

ALCANCE DEL TRABAJO

El Contratista suministrara toda la mano de obra, materiales, herramientas, equipo y todos los servicios
necesarios para completar el trabajo eléctrico sefialado y/o especificado para que las instalaciones
eléctricas queden completas y listas para su operacion y uso.

TRABAJO INCLUIDO:
* Suministro e instalaciéon de acometida monofasica en Media Tension y medidor.
* Suministro e Instalacion de Tablero General y Subtableros Eléctricos.
* Suministro e Instalacion de Supresor de Voltajes Transientes.
* Suministro e Instalacion de lluminacion tipo LED.
* Suministro e Instalacion de Interruptores sencillos y de cambio.
* Suministro e Instalacion de Tomacorrientes dobles aterrizados de pared.
* Suministro e Instalacion de Ventiladores de Techo o de pared.
* Suministro e Instalacion de Cajas de Registro.
* Suministro e Instalacién de Canalizaciones y Alambrado.
* Suministro e Instalacion de Campana de Recreo con su pulsador.
* Suministro e Instalacion de Timbre de Portdn con su pulsador.
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* Suministro e instalacion de transformador de kVA.

* Suministro e instalacién de equipo de bombeo para Agua Potable en cisterna.
* Suministro e instalacion de Sistema de Circuito Cerrado de Television (CCTV).
* Suministro e instalacion de Sistema de Datos inalambicos (Red Wifi).

DEFINICIONES
Todos los equipos, los materiales y las Instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la
ltima edicion de los siguientes Reglamentos, Cédigos y Normas:

. Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacion de las Instalaciones de Distribucién
Eléctrica de la Ley General de Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento.

. Cddigo Nacional Eléctrico de los Estados Unidos (NFPA 70/NEC 2008)

. Laboratorios Under Writer (U. L.) de los EE.UU.

. Asociacion Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) de los EE.UU.
. National Electrical Manufacturer Association (NEMA)

. International Electrical Code (IEC).

. National Fire Protection Association (NFPA).

. Norma Oficial Mexicana (NOM).

. Marcado de conformidad con el cumplimiento de los requisitos de la Comunidad Econémica
Europea CE (Conformité Européenne).

MATERIALES Y METODOS DEL TRABAJO

TABLERO ELECTRICO (CENTRO DE CARGA)

El Tablero General a instalarse sera del tipo indicado en los planos, con una capacidad interruptiva no
menor a 10,000 amperios, a menos que se especifique lo contrario.

Las barras colectoras seran de la capacidad indicada y de cobre con un minimo de 98% de la conductividad
de la plata, con barra para Neutro y barra separada para Sistema de Puesta a Tierra (PAT), de la cual
deberda aterrizarse la carcasa o gabinete.

El gabinete sera de lamina de hierro galvanizada con puerta y cerradura, con soldadura de punto a las
uniones de los cortes y quiebres del panel y del tamafio adecuado y debera tener el espacio libre minimo de
10 cms. por lado para acomodar perfectamente los conductores.

El Tablero sera del tipo denominado “Centros de Carga”, 120/240 voltios, monofasico, si el sistema es
monofasico, 4 hilos segun se indica en planos; y trifasico si el sistema es trifasico, 5 hilos, de frente muerto
a instalarse empotrado en pared, igual o superior calidad a GENERAL ELECTRIC, CUTLER HAMMER,
SIEMENS y ABB.

El nimero y carga de los circuitos del tablero aparece mostrado en los planos, incluyendo los interruptores
térmicos de proteccion (dados térmicos), curva C, Norma IEC- 898 y con certificacion UL. No se permitird
instalar dados térmicos de diferentes marcas en un mismo Tablero.
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El conductor de puesta a tierra de los tomacorrientes sera conectado a la Barra de Tierra del tablero
respectivo por medio de barras Copperweld de 5/8"x10 pies y el nimero de éstas dependera de alcanzar
la resistencia indicada en planos y memoria de calculo hasta una resistencia maxima de 2 Ohmios
(independiente del Neutro).

Si la carga instalada supera los 200 amperios, el tablero General debera ser en gabinete tipo Panelboard,
con barras para 400 Amperios, a 120/240 Voltios.

ROTULACION Y ENVINETADO

Todos los circuitos de todos los tableros seran rotulados por medio de rotulador electrénico, quedando
completamente marcado e identificado todos y cada uno de los circuitos que son alimentados en cada
tablero y dispositivos, ademas deberd identificarse las fases correspondientes en las barras de conexién
del tablero.

Todos los conductores de los circuitos ramales, incluyendo el neutro y tierra de los mismos deberan
etiquetarse con cinta tipo 3M indicando el nimero de circuito al cual pertenecen.

DIAGRAMA DE CARGA DE TABLEROS ELECTRICOS

Todos los Tableros Eléctricos deberan contener en el interior de la puerta, el cuadro de carga respectivo
con la identificacién de cada uno de los circuitos (en letra de imprenta) y descripcién de la carga por cada
circuito, asi como sus protecciones eléctricas. Este cuadro debera estar laminado en sus dos caras, con el
fin de que sea facilmente comprensible a los usuarios y personal de mantenimiento o conserjeria del Centro
Educativo, cuidando siempre que su presentacion sea profesional.

SUPRESOR DE VOLTAJES TRANSIENTES

El Supresor de Voltajes Transientes (SPD o sus siglas en inglés TVSS) a instalarse sera del tipo indicado
en los planos, para corriente alterna, monofasico, con una capacidad interruptiva de a 100 kA (100,000
Amperios) para el Tablero General y de 80 kA (80,000 Amperios) para Sub tableros, 120/ 240 Voltios, a
menos que se especifique de otra forma, de igual o superior calidad a CUTLER HAMMER, Siemens,
LEVITON.

El Supresor de Voltajes Transientes debera contar con 3 hilos + tierra, para sistemas monofasicos; de frente
muerto a instalarse empotrado en pared y forma parte de un circuito derivado del Tablero Eléctrico (de
acuerdo a normas debera protegerse del circuito N° 1 del Tablero).

La distancia recomendada de conexion entre el Tablero Eléctrico y el Supresor de Voltajes Transientes
deberda ser en lo posible menor a 18 pulgadas.

El tamafio del calibre de conductores debera ser no menor del AWG N° 10, de preferencia cable (compuesto
por varios hilos) no sélido.

La proteccion térmica debera ser de 40 Amperios minimo, para el Supresor de 100 KA y de 30 Amperios
minimo para el Supresor de 80 KA; y el nimero de polos dependera del tipo de sistema del proyecto.

Por ninglin motivo se aprobara la instalacion de la proteccion para el Supresor de Voltajes Transientes
directamente de las Barras Principales del Tablero.

El hilo del Neutro y el hilo de Tierra deberan instalarse de acuerdo a lo establecido en las normas, cédigos y
estas especificaciones técnicas.

El gabinete ser& del tipo NEMA 1, de lamina de hierro galvanizada con puerta y cerradura, con soldadura
de punto a las uniones de los cortes y quiebres del panel y del tamafio adecuado y debera tener el espacio
libre minimo de 10 cms. por lado para acomodar perfectamente los conductores.

Para Proyectos en los cuales el Tablero Eléctrico se instale superficialmente debido a que el espesor de la
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pared es menor a la profundidad del Tablero, podra ser instalado superficialmente el Supresor de Voltajes
Transientes, siempre y cuando forme parte de la columna simulada de concreto para alojar las
canalizaciones para interconectar el Supresor al Tablero y para evitar que el filo de las aristas del Gabinete
del Supresor provoque dafios a los usuarios.

CANALIZACIONES Y ACCESORIOS

CONDUCTOS SUBTERRANEOS.

Los conductos para las acometidas a los tableros, seran construidos con tuberia Conduit PVC, Ducto PVC
de Alto Impacto o PVC SDR 26 y debera ser instalada utilizando sus accesorios de fabrica.

En el caso que la tuberia quede expuesta a dafios mecanicos se utilizara tuberia metalica rigida galvanizada
ylo coraza flexible para intemperie (Coraza LT), con acoples para intemperie; para interiores tuberia
metdlica rigida del tipo EMT con acoples para interiores y tuberia flexible para interiores metélica, segin
sea el caso.

La instalacién de los conductos se hara de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos.

Cadatramo de canalizacién debe quedar en linea recta tanto en su proyeccion horizontal, como vertical.
Todas las juntas seran herméticas.

Una vez instalados los conductos, el contratista cuidara que estos queden limpios y tapados con el fin de
evitar la penetracion de humedad y materias extrafias.
Se dejara una guia en todos los conductos a partir del momento de su instalacién.

Cuando en una etapa de construccion se instale Unicamente la tuberia, esta deberd quedar enguiada
completamente y rotulada.

CANALIZACIONES SECUNDARIAS.

El Contratista suministrara e instalara los conductos metalicos tuberia EMT, la cual debera instalarse con
sSus respectivos accesorios como conectadores a cajas, piezas de acoplamiento, entre otros; que sean
necesarios para efectuar la completa canalizacion eléctrica interna de los médulos nuevos a construir.

En general, para los edificios existentes; en los lugares en que quede expuesta la canalizacion a dafios
mecanicos toda la canalizacion, la alimentacién de los sub tableros, el sistema de emergencia y las unidades
evaporadoras y condensadoras de aire acondicionado sera construida utilizando tuberias y accesorios de
tuberia metalica rigida galvanizada y/o coraza flexible para intemperie, con acoples para intemperie; y para
interiores tuberia metalica rigida del tipo EMT con acoples para interiores y/o tuberia flexible para interiores
metalica.

Para la construccién de las canalizaciones subterrdneas que se unan con tuberias metdlicas, deberan
utilizarse los accesorios que aseguren la impermeabilidad de las uniones.

Cuando la tuberia sea canalizada por el piso debera estar cubierta por concreto simple en su perimetro, y
una vez que se haya fraguado las zanjas deberan ser rellenadas y compactadas.

En los lugares en que los conductos queden adosados a paredes y estructuras de techo, éstos se fijaran
firmemente con grapas Conduit, riel Strut y/o hanger certificacion UL, adecuadas al tamafio de la tuberia,
espaciados a no mas de 1 metro y fijandolas con pernos acerados de percusién o anclas con perno
adecuados al tipo de pared.

No se permitird forzar la tuberia a codos mayores de 90 grados, o bien dobleces que sumen 180° en un
mismo tramo; si este fuera el caso deberan intercalarse en dicha canalizacién cajas de conexiones
apropiadas que faciliten el manejo de conductores en caso de remocion de los mismos; y en el caso de
angulos rectos, el radio de curvatura no sera menor a seis veces el diametro exterior de la tuberia. Cuando
se deformase la seccion de una tuberia, debera ser reemplazada por otro tramo en buen estado NO
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permitiéndose empalmes de tuberia plastica bajo el piso sin la aprobacién del supervisor.

Las canalizaciones para circuitos de alumbrado serdn sujetadas a la estructura de techos (en estructura
metalica de techos) a intervalos cortos mediante grapas Conduit, riel strut y/o hanger certificacion UL.

Las bajadas de tuberia en las paredes se haran verticalmente y en ningln caso se permitird empotrar
horizontalmente tuberias dentro de las paredes.

Las canalizaciones bajo el piso deberan recubrirse con una capa de concreto simple no menor de 5 cm.
La limpieza de las canalizaciones se efectuara inmediatamente antes de alambrar y estando las paredes
donde se alojan dichas canalizaciones completamente terminadas y secas.

Toda la canalizacion, desde el momento de su instalacion, deberé quedar con su respectiva guia, la cual
sera de alambre de acero galvanizado N° 16.

CONDUCTOS DE ACERO RIGIDO.

Serén tuberias de peso completo, galvanizada y roscada, para acometida secundaria en la parte que
corresponde a la subida del poste de acometida secundaria subterranea.

CLORURO DE POLIVINILO (PVC).

Sera del tipo “ducto eléctrico”, cédula 40, (6 250 psi como alternativa), del tipo auto apagante. Serd utilizado
en las trayectorias subterrdneas de la acometida en baja tension, asi como en la acometida y distribucion
telefénica, también se empleara para la canalizacién subterrdnea de alimentadores, sub alimentadores y
circuitos ramales o donde se indique.

CONDUCTOS DE ALUMINIO GALVANIZADO

Seran de peso estandar, de fabricacion nacional y acabado aluminizado; se utilizara en las partes
expuestas, y en general en el servicio de los alimentadores y sub alimentadores, asi sefialados.

No se instalar4d embebido en concreto ni enterrado en la tierra.

ACCESORIOS DE LAS CANALIZACIONES.
Accesorios tales como: grapas, tuercas, bushings, camisas, etc., seran de hierro maleable o de acero.

CONDUCTORES

Todos los conductores para instalar en tuberias, para el alambrado de los servicios en baja tensién, circuitos
alimentadores a paneles de distribucion de alumbrado y fuerza, asi como circuitos derivados seran de cobre
so6lido o cableado con forro de PVC, Nylon y aislamiento para 600 Voltios, tipo THHN.

Los calibres de los mismos seran segun indicaciones en los planos y no seran menores al AWG 14 para
alumbrado y AWG 12 para tomas de corriente, a menos que se especifique o detalle de otra manera.
Para las bajadas desde cajas de salida de techo hasta luminarias (empotradas o adosadas a cielo falso) y
ventiladores debera usarse cable TSJ 16/3 en todas las luminarias y ventiladores sin excepcién; el cual
saldra de dichas cajas y entrara al cuerpo de las luminarias y ventiladores a través de conectadores rectos
de 1/2" pulgada de diametro independientemente de las cajas de salida situadas en el techo.

Siempre que deba alimentarse un receptaculo adosado al cielo falso, debera instalarse otra caja octogonal
sobre dicho cielo para el receptaculo y conectar el cable de bajada.

Se usaré cable con chaqueta aislante de color para todo alambrado hasta el calibre AWG 2 inclusive tal como
se describe a continuacion.

Fase A Negro
Fase B Rojo
Neutro Blanco

Tierra (carcasas y partes metélicas) Verde
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Tierra aislada (1G) Amarillo con raya de color verde

Retorno de interruptor Amarillo

Los conductores no serdn colocados en el sistema de canalizacion hasta que éste no esté terminado y
completamente seco a satisfaccion de la supervision.

EMPALMES

Todos los empalmes de conductores del calibre AWG 10 o menos, debera ser soldado con aleacion estafo-
plomo con alma de resina o utilizando conectores del tipo Scotchlock.

Cuando en algun empalme se utilice un conductor de calibre igual o mayor al AWG 8, deberan utilizarse
uniones bimetdlicas para entallar o nicopresar, los que al ser instalados deberan ser recubierto con cinta de
hule Scotch 3M N° 23 o similar, y ésta a su vez cubierta con cinta Scotch 3M Super 33 o similar. No se
permitiran empalmes fuera de las cajas de empalme.

CAJAS DE SALIDA Y DE EMPALME

Todas las cajas de salida para trabajo seran de hierro galvanizado tipo pesado de una sola pieza (las cajas
rectangulares para tomacorrientes e interruptores seran antiexplosiva), con los pasa tubos (knockouts)
incluidos en el troquelado de conformacion de las cajas, del tamafio especificado por el cédigo.

Cada caja de salida sera del tamafio, tipo y forma adaptados a su sitio particular para la clase de accesorios
a usarse y serd sujetada firmemente en donde se requiera.

Las cajas octogonales, asi como las cuadradas y las de empalme deberan estar provistas de tapadera
atornillada.

Las cajas rectangulares, octogonales y cuadradas deberan cumplir las normas de calidad y medidas con
cajas de normas americanas, certificadas bajo el sello UL.

LOCALIZACION DE LAS SALIDAS

La localizacién de las salidas mostradas en los planos esquematicos se considerard como aproximada,
pudiéndose colocar cualquier salida (si es necesario) a unadistancia no mayor de 40 centimetros de la
localizacién indicada en los planos y si asi es dispuesto por el supervisor.

TOMACORRIENTES

TOMACORRIENTE DE USO GENERAL.

Los tomacorrientes de uso general, seran dobles, aterrizados, cuerpo entero, configuracion NEMA 5-20R,
3 hilos, 3 clavijas, 20 A, 125 V AC, de Nylon extrafuerte, resistente al alto impacto, color marfil, Grado
Comercial, uso rudo, barra de bronce, integral, tornillos integrales de bronce con cabeza combinada, tornillo
de tierra para cableado posterior, LEVITON, CAT 5362I; Pass & Seymour grado Especificacion/ Comercial,
CAT CR20-1, Aguila, General Electric o mejor calidad. Certificados bajo el sello UL.

TOMACORRIENTE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI).

Los tomacorrientes a instalarse en lugares humedos y alrededores de ellos, serén del tipo denominado
GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter), dobles, polarizados, de 20A/125 V AC, Configuracion Nema 5-20R,
3 hilos, 3 clavijas, LEVITON, CAT 8599, color marfil, Pass & Seymour CAT 2095-I color marfil, Aguila,
General Electric, o mejor calidad. Certificados bajo el sello UL.
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TOMACORRIENTE CON PROTECCION TAMPER RESISTANT (TR).

Los tomacorrientes a instalarse en las aulas de Parvularia, seran del tipo denominado Tamper Resistant,
dobles, polarizados, de 20A/125 V AC, Configuracion Nema 5-20R, 3 hilos, 3 clavijas, LEVITON, Hubbell,
Pass & Seymour, Aguila, General Electric, o mejor calidad. Certificados bajo el sello UL.

TOMACORRIENTE DE POTENCIA, 50A/240 VOLTIOS, 1 FASE.

Los tomacorrientes de potencia de 50 Amperios, seran sencillos, 125/250 V AC, Configuracién Nema 10-
50R a instalarse en diversos lugares, serdn del tipo cuerpo entero de 3 clavijas, color negro, montaje
empotrado, de LEVITON, linea industrial CAT 5206Pass & Seymour CAT 3890, Aguila, General Electric, o
mejor calidad. Certificados bajo el sello UL.

INTERRUPTORES DE PARED

Los interruptores seran para uso general, disefiados para el control de alumbrado resistivo, inductivo y
fluorescente, alambrado hasta con N° 14 AWG, de operacion silenciosa y contactos de aleacion plata-
cadmio, Los interruptores locales en paredes, seran del tipo silencioso, de montaje a ras de la pared, de
accionamiento completamente mecanico, de una, dos, tres vias o cuatro vias segln sea necesario.

Los interruptores para cargas de 600 vatios o0 menos tendran una capacidad nominal de 15 Amperios a
120/277 Voltios AC. Para cargas mayores de 600 vatios, los interruptores tendran una capacidad nominal
de 20 Amperios a 120/277 Voltios AC, color marfil, material termoplastico, de alto impacto y alta resistencia
al polvo y abrasivos, Grado Comercial, con cableado posterior, Seran iguales o de mejor calidad a los
fabricados por, Leviton, Pass & Seymour Aguila o General Electric y deberan estar provistos de contacto o
terminal para tierra. Certificados bajo el sello UL.

La altura de montaje para los interruptores, sera de 1.20 metros.

Debera tenerse cuidado de aislar completamente las terminales de conexion cuando sean instaladas.

PLACAS DE PARED

Las placas de pared para los interruptores seran instaladas verticalmente y horizontalmente para los
tomacorrientes. Los tornillos de metal seran avellanados y acabados para que hagan juego con las placas.
Las placas seran instaladas de manera que los 4 bordes biselados hagan contacto continuo con la
superficie acabada de la pared.

Las placas para los tomacorrientes e interruptores de pared deberan contener las aberturas adecuadas
para el nimero y tipo de dispositivo que cubren. Las cajas que no lleven dispositivo, seran cubiertas con
tapaderas o placas sin agujeros.

Todas las placas que se utilicen para interruptores y tomacorrientes de uso general seran metalicas de acero
inoxidable. Las placas para los tomas trifilares y trifdsicos seran metalicas con acabado cromado.

LUMINARIAS.
El contratista instalara y suministrara las luminarias indicadas en los planos, completas con sus lamparas,

difusores y equipos de suspension.
En general, las luminarias deberan ser ajustadas en sus marcos para evitar la disminucién en la capacidad
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luminica de construccion, embisagradas, alambradas y ventiladas para el calor radiado por lampara y
balastro, balastros de alto factor de potencia y del tipo electronico, de alta eficiencia, con atenuacion
completa, adecuados al voltaje, frecuencia y arranque, con un nivel de ruido bajo “clase A”.

Las luminarias a instalarse seran:

. Luminaria LED, bombillo compacto LED de 12 Watts, 120 Voltios, en receptaculo fijo de plastico,
baquelita 0 urea, rosca metalica completa, contacto fijo al centro; montaje en caja octogonal metélica
pesada, atornillada o empernada a estructura de techo (polin) o losa; con pernos con tuerca y
arandela.

. Luminaria LED tipo Tortuguita, color blanco, con bombillo compacto LED de 12 Watts, 120 Voltios,
montaje en caja octogonal metalica pesada, atornillada o empernada a estructura de techo (polin),
cielo falso o losa.

. Luminaria exterior de pared, tipo Wallpack, LED de 26 Watts, luz blanca, 120 Voltios, montaje en caja
octogonal metalica pesada, atornillada a la pared, con fotocelda incorporada.

. Luminaria tubo LED carcaza IP-65 contra humedad y polvo, de 2x18 Watts, 120 Voltios, Tubo LED
de 1800 lumenes por tubo, montaje superficial de adosar en losa o a estructura de techo, con caja
octogonal metalica pesada la cual se interconecta a caja octogonal metélica atornillada o empernada
a estructura de techo (polin) o losa; con pernos con tuerca y arandela, (para colocar en Cocinas).

. Luminaria tubo LED, de 3x18 Watts, 120 Voltios, Tubo LED con minimo 1800 lumenes por tubo, de
montaje en cielo falso y montaje superficial de adosar en losa o a estructura de techo, con difusor tipo
cuadricula blanca, con caja octogonal metélica pesada la cual se interconecta a caja octogonal metalica
atornillada o empernada a estructura de techo (polin) o losa, o en soporte metélico con pernos con
tuerca y arandela.

. Luminaria de emergencia, para iluminacion de pasillos cerrados, con dos bombillos LED, fijos color
blanco (incorporados en el mismo cuerpo de la ldmpara), 120 voltios, 2x5.4 watts (aproximado),
fabricada en plastico inyectado, bateria sellada, tiempo de respaldo minimo de 90 minutos, montaje en
pared, igual o mejor calidad a E-40 SYLVANIA (Pasillos, Oficinas)

. Luminaria exterior tipo LED 50W-60W, 240V, proteccién IP65, luz blanca 6,500 °K, flujo luminoso
minimo 5,000 lumenes, montada en tubo galvanizado de ®4” con brazo metalico y base de concreto.
Con fotocelda Fisher o similar calidad, certificada UL.

. Luminaria tipo LED para iluminacién de canchas de basketball y futbol sala, tipo industrial colgante,
240V, 150W circular. Canalizada y alambrada con tuberia EMT, de acuerdo a disefio.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Todos los sistemas eléctricos, de comunicacion y equipos auxiliares, deberan aterrizarse segun las normas
del Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas del pais, de acuerdo al Articulo numero 250 del Codigo
Nacional Eléctrico de los Estados Unidos. La continuidad eléctrica del aterrizaje deberd mantenerse en los
conductos, conductores y demés elementos de los sistemas eléctricos y de baja intensidad. Asi también
todo elemento de equipos, maquinas movidas por motores eléctricos.

Sera responsabilidad del Contratista Eléctrico suministrar todos aquellos accesorios imprescindibles para
completar los sistemas de tierra que proporcionan proteccion, seguridad y estabilidad a los sistemas
eléctricos y especiales.

Las redes de tierra seran construidas en cada uno de los sitios indicados. Para la formacién de las mallas
de tierra se utilizaré cable de cobre desnudo suave, manufacturado para cumplir las especificaciones ASTM
B1, B2, B3y B8; solidos desde 14 AWG a 10 AWG; cableados desde 14 AWG/7 hilos a 2AWG/7 hilos y 1/0
AWG/19 hilos a 2/0 AWG #19 hilos.

Sin contradecir lo anterior los cables de puesta a tierra de equipos, tomas de corriente, luminarias, etc.,
deben ser forrados de color verde; las barras serdn de acero recubierto de cobre denominadas
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“COPPERWELD?”, seran de 3.28 metros de longitud (10’) y 15.88 milimetros de diametro (5/8”); para el
acople entre barras con el cable de cobre, se utilizara soldadura exotérmica.

En el &rea de la sub estacion eléctrica se deberan aterrizar las carcasas de los transformadores y todas las
partes metalicas.

NEUTRO DEL SISTEMA

Cada Tablero debera contar con la barra para la conexién del hilo neutro, debiendo ser conectado a tierra
mediante cable de cobre de acuerdo a lo indicado en planos, interconectado a una barra COPPERWELD
de 5/8” x10 pies.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA INDEPENDIENTE DEL NEUTRO

Independiente del conductor neutro, se utilizar4 un conductor para el sistema de conexion a tierra de los
equipos, tableros, carcasas de dispositivos, tomacorrientes, para lo cual se utilizara el conductor de tierra
en los calibres sefialados y Unicamente sera unido con el conductor del neutro en los puntos de inicio de
cada red eléctrica, el cual corresponde al Tablero General. Desde este punto el conductor de tierra debera
correr independiente del neutro en todos los puntos y lugares donde sea requerido y sefialado. Este sistema
tendra una resistencia a tierra no mayor de 2 Chmios.

SOLDADURA EXOTERMICA.

Para todas las uniones de la red de tierra que se encuentran enterradas o bajo el nivel del piso, se debera
utilizar soldadura exotérmica adecuada para cada unién, similar a THERMOWELD 6 CADWELL.

ALTURAS DE LAS SALIDAS:

Del piso terminado al centro de la caja:

a. Interruptores de pared: 1.20 metros.

b.  Tomacorrientes dobles aterrizados de pared: de 0.30 a 0.40 metros en aulas y demas espacios.

C. Tableros Eléctricos (Centros de Cargas) y Sub tableros: 1.50 metros. Nota: No debera sobrepasar
una altura de 1.80 metros para la instalacion del disyuntor principal o MAIN.

d. Controladores de Ventiladores de Techo: 1.60 metros.
e.  Supresor de Voltajes Transientes: 1.50 metros.
METODOS DEL TRABAJO

Los procedimientos de la instalacion eléctrica deberén ser llevados a cabo con manode obra calificada y
competente, con equipo y herramienta de trabajo completas, de buena calidad y en cantidad suficiente.
Todo esto debera reflejarse en acabado y presentacion impecable y profesional de la obra eléctrica.

En el proceso de montaje de luminarias debera tenerse cuidado de no dafar la pantalla, reflector, bafio de
proteccion y acabado; los agujeros para la conexién serdn habilitados so6lo los necesarios, y cualquier
perforacion a la caja sera hecha con las herramientas adecuadas.

En la recepcién de la obra no se permitiran ldmparas quemadas, con franjas o manchas que indiquen
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anormalidad, luminarias defectuosas u operacién inapropiada de los equipos por dafios recibidos en la
construccién, manejo o cualquier defecto que a juicio de la supervision deba ser corregido por el contratista.

Todos los interruptores y tomacorrientes se instalaran de acuerdo a la ubicacién y a la altura indicada en
los planos respectivos, todos los elementos de alumbrado se instalaran a plomo y a nivel, donde las cajas
gueden adentro de las paredes acabadas, se utilizaran cajas sin fondo y tornillos de la longitud apropiada
para dejar la caja a nivel y que el interruptor quede en su posicidén correcta; no debera utilizarse cufias,
laminas, arandelas, o bloques para alcanzar el nivel.

La tuberia indicada en losa se instalara sobre el refuerzo de la misma antes del colado y serd fijada al
refuerzo por medio de alambre de amarre.

La ejecucién de los trabajos de obra eléctrica debera estar dirigido por un Ingeniero Electricista, quien
debera contar con la experiencia necesaria para dirigir este tipo de trabajo, con capacidad y autoridad para
decidir, dirigir e inspeccionar la obra.

En ausencia del Ingeniero Electricista permanecera a tiempo completo un Electricista autorizado de Primera
Categoria.

Durante la ejecucion del trabajo, y antes de la aceptacion final, se haran pruebas preliminares en presencia
del Supervisor para asegurarse gue materiales y mano de obra cumplan las especificaciones. Todo defecto
encontrado sera corregido inmediatamente, sin costo extra para el propietario.

Es necesario que el Contratista Eléctrico tenga una apropiada coordinacion de sus trabajos con los trabajos
de otros contratistas, especialmente en lugares donde puede haber interferencia; de manera que el trabajo
sea de primera calidad, tanto eléctricamente como estéticamente.

PRUEBAS

La prueba de red de tierra tiene que ser antes de comenzar con el trabajo de las Instalaciones Eléctricas;
las pruebas de las Instalaciones Eléctricas, las verificara el Ingeniero Electricista responsable de la obra en
presencia del Supervisor y del Propietario, dentro de las cuales estan:

a Prueba de Resistencia de Aislamiento de los circuitos alimentadores deberan realizarse con 1000
VDC).

b. Prueba de Corto-Circuito de las instalaciones.

C. Pruebas de Tierra en los Tableros de cada Edificio y en todos los circuitos secundarios, de luminarias,
polaridad de los tomacorrientes, sistemas de proteccion, seguridad, comunicaciones y emergencia,
en general de todos los sistemas de aterrizajes.

d. Medicion de Resistencia Ohmica de la red de tierra de las Instalaciones Eléctricas, Electromecanicas,
Comunicaciones y Seguridad.

En ningln caso la resistencia de aislamiento minimo de la instalacién eléctrica serd inferior a un
Megaohmio, medida con los interruptores de las luminarias abiertos.
Esta medicion sera realizada asi:

1. FaseAyFaseB

2. Fase Ay Linea Neutra.
3. Fase Ay lineatierra.
4. Fase By Linea Neutra.

5. Fase By lineatierra.
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6. Lineatierray linea neutro.
7. Medicion de resistencia de puesta a Tierra para Tableros y subestacion.

Las pruebas de aislamiento del transformador deberan utilizarse 1500 VDC y para los circuitos de
luces y tomas se debera utilizar 500 VDC.

PRUEBA DE POLARIDAD DE LOS TOMACORRIENTES

Esta medicion sera realizada con el circuito de tomas de corriente cerrado y energizado,
comprobandose la polaridad en cada toma de corriente asi:

Se utilizard un aparato de prueba de 3 clavijas, con 3 luces indicadoras del estado del tomacorriente
bajo prueba.

Esta prueba determina si algun contacto del tomacorriente esta abierto o si estan invertidas las lineas
de fase, neutro o tierra.

Los limites para las pruebas y los procedimientos a seguir para efectuar las mismas seran establecidos por
la Supervision. Después de haber sido completadas, deberd llenarse reportes en que se asentaran los
valores los valores obtenidos.

Para la ejecucion de todas las pruebas, el contratista eléctrico debera suministrar sin costo alguno todo el
equipo necesario que a juicio de la Supervision sea requerido.

CERTIFICACIONES Y/O CONSTANCIAS

El Contratista Eléctrico sellara y firmard un documento que certifique su responsabilidad con la obra

eléctricay las pruebas realizadas para ser entregadas a la Distribuidora Eléctrica de la zona, y al propietario

(MINEDUCYT). Y debera presentar las siguientes certificaciones:

a Certificacion de la Pruebas de Medicion de la Red de Tierra del Tablero General. Su valor debe ser
menor o igual a 2 Ohmios.

b. Certificaciéon de las pruebas de medicién de la Red de Tierra de la Subestacion del proyecto. debe
ser no mayor a X.0 ohmios, segun lo indica la normativa de la SIGET.

C Certificacién de Garantia de Transformador, (esto para evitar el uso de transformadores usados o
reconstruidos).

d Certificacién de Garantia de Aire Acondicionado.

MEDICION Y PAGO

Debe entenderse que el precio unitario incluye: Todos los materiales, mano de obra, transporte
herramientas, equipo, desalojo de material sobrante, pruebas de funcionamiento especificadas,
certificaciones, trabajos de excavacion, relleno y desalojo, corte y resanado de paredes. No se reconocera
pago alguno por trabajos necesarios para una correcta instalacion que vayan implicitos en los rubros del
formulario de oferta. Se incluird ademas el pago de IVA.

GARANTIA DE LAS INSTALACIONES

88



OEIl &5 't &

El Contratista extendera una garantia escrita, la cual amparara las instalaciones efectuadas, por un periodo
de un afio, calendario a partir de la fecha de recepcion final de la obra por parte del supervisor y el
propietario.

RECEPCIONES DE OBRA

RECEPCIONES PARA ESTIMACIONES.

Para efectos de cancelacion de estimaciones, se efectuaran recepciones parciales o totales de obra
ejecutada, las cuales no implicardn de ninguna manera una aceptacion de la calidad de las obras.
RECEPCIONES PRELIMINARES

El contratista eléctrico, podra solicitar recepciones preliminares o parciales de las instalaciones a él
encomendadas siempre y cuando este abarque sistemas completos, a fin de que el supervisor pueda
indicarle las correcciones que sean necesarias efectuar para la aceptacion final de la obra.
VERIFICACION DE SUPERFICIES:

Al finalizar los trabajos del sistema eléctrico, el Contratista debera verificar que las superficies que fueren
manipuladas por el personal Técnico queden completamente limpias y sin abolladuras (paredes, divisiones,
pisos y cielo falso).

ENTREGA DE INSTRUCTIVO Y/O MANUALES Y PLANOS ELECTRICOS

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara al propietario (Centro Educativo y Representante de la
Direccién de Infraestructura y Ambientes Educativos del MINEDUCYT) un instructivo por escrito para la
operacion del Sistema Eléctrico (Transformador y sus protecciones), tableros eléctricos, Supresor
de Voltajes Transientes, luminarias, interruptores, tomacorrientes, canalizaciones, alambrado, redes
de tierra, iluminacion exterior, pararrayos, entre otros), guia de mantenimiento preventivo y
correctivo; asi como, los planos de las instalaciones eléctricas internas y externas de como queda
el proyecto debidamente firmados y sellados por el o la Ingeniero Electricista subcontratista del
proyecto, incluyendo con precision el area del terreno en el cual se encuentran las mallas de tierra.
Todos estos documentos deberan estar escritos en el idioma oficial de la Republica de El Salvador.
RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISION

Sera responsabilidad de la supervision revisar, verificar, constatar, diagnosticar, evaluar, recomendar,
calcular y aprobar todo lo especificado en esta seccion, que incluye materiales, equipo y herramientas,
método del trabajo eléctrico, pruebas, certificaciones, garantias, instructivos o manuales y planos de cémo
guedan las instalaciones eléctricas.

PLAN DE TRABAJO:

El Contratista, antes de comenzar los trabajos, debera verificar el lugar en que se ejecutara la obra, con el
fin de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones; asi también entregara al Supervisor un
Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico que laborara con el fin de que el
proyecto no interfiera con el desarrollo normal de las demas actividades del Centro Educativo.

RECEPCION FINAL
e El contratista debera, con siete dias de anticipacién, avisar al Supervisor su intencién de efectuar la
entrega final de las instalaciones a fin de que este pueda contar con los documentos y recursos
necesarios para tal evento. Como requisito previo para la entrega definitiva el contratista debera
haber cumplido con los requisitos siguientes:
¢ Que se cuente con las aceptaciones fisicas de todas las instalaciones.
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¢ Que se hayan efectuado todas las pruebas detalladas en estas Especificaciones Técnicas y los
reportes correspondientes, certificaciones firmadas y selladas por el Contratista eléctrico del
Constructor y el contratista eléctrico del Supervisor.

¢ Que los tableros tengan su identificacion y la de las cargas a las cuales sirven, (en la parte interna
de la puerta, un cuadro (etiqueta) de identificacién de los circuitos y descripcion de la carga por cada
circuito de acuerdo a las protecciones. El cuadro deberé estar escrito con letra de imprenta y
laminado en ambas caras con el fin de que sea facilmente comprensible a los usuarios y personal
de mantenimiento o conserjeria del Centro Educativo.

¢ Que se presenten los planos de la obratal y como fue construida, impresos y debidamente firmados
y sellados por el profesional responsables y en digital -CD.

¢ Que se hayan entregado manuales e instructivos de operacion de las instalaciones y equipos; los
catélogos técnicos y partes de repuestos de los equipos que asi se requieren por estas
Especificaciones Técnicas.

e Una vez cumplidos todos los requisitos mencionados anteriormente, se procedera a efectuar la
Recepcién Definitiva de las obras y al levantamiento del acta correspondiente.

ANEXO 1
CERTIFICACION DE MEDICION DE RESISTIVIDAD DE RED DE TIERRA PARA SUBESTACION
ELECTRICA

PROYECTO:

CENTRO EDUCATIVO:

UBICACION:

PROPIETARIO:

ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA ELECTRICO:

SUPERVISION:

FECHA DE PRUEBA:

CAPACIDAD DE LA SUBESTACION EN KVA: __, NUMERO DE FASES: , TIPO DE CONEXION:

VOLTAJE PRIMARIO: VOLTAJE SECUNDARIO:

ACTIVIDADES CERTIFICADAS:

METODO UTILIZADO:
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NUMERO DE BARRAS TIPO COPPERWELD INSTALADAS:

DIAMETRO: LONGITUD:

RESULTADO DE LA MEDICION:
PRIMERA MEDICION EN RED DE TIERRA:

SEGUNDA MEDICION EN RED DE TIERRA

TERCERA MEDICION EN RED DE TIERRA:

MEDIA DE LA MEDICION:

APARATO UTILIZADO PARA LA MEDICION:

TIPO:

MARCA:

MODELO:

DESCARGA DE LA MEDICION:

Y PARA LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LAS MEDICIONES ANTERIORES EXTENDEMOS LA

PRESENTE CERTIFlCACION EN LA CIUDAD DE , ALOS DIAS DEL MES
DE DEL ANO .
FIRMA'Y SELLO DEL ESPECIALISTA FIRMA'Y SELLO DEL ESPECIALISTA

ELECTRICO DEL PROYECTO. ELECTRICO DE LA SUPERVISION.
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ANEXO 2
CERTIFICACION DE MEDICION DE RESISTIVIDAD DE RED DE TIERRA PARA EL TABLERO

GENERAL

PROYECTO:

CENTRO

ESCOLAR:

UBICACION:

PROPIETARIO:

ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA
ELECTRICO:
SUPERVISION:

FECHA DE

PRUEBA:

ACTIVIDADES

CERTIFICADAS:

METODO

UTILIZADO:

NUMERO DE BARRAS TIPO COPPERWELD INSTALADAS:

DIAMETRO: LONGITUD:

RESULTADO DE LA MEDICION:
PRIMERA MEDICION EN RED DE TIERRA:

SEGUNDA MEDICION EN RED DE TIERRA:
TERCERA MEDICION EN RED DE TIERRA:
MEDIA DE LA MEDICION:
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APARATO UTILIZADO PARA LA MEDICION:

TIPO:

MARCA:

MODELO:

DESCARGA DE LA MEDICION:

Y PARA LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LAS MEDICIONES ANTERIORES EXTENDEMOS LA

PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE , ALOS DIAS DEL MES
DE DEL ANO
FIRMA'Y SELLO DEL ESPECIALISTA FIRMA'Y SELLO DEL ESPECIALISTA

ELECTRICO DEL PROYECTO. ELECTRICO DE LA SUPERVISION.
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ANEXO 3
CERTIFICACION DE MEDICION Y PRUEBA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO PARA
CONDUCTORES DE ACOMETIDA ELECTRICA SUBTERRANEA

PROYECTO:

CENTRO ESCOLAR:

UBICACION:

PROPIETARIO:

ADMINISTRADOR:

CONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA ELECTRICO:

SUPERVISION:

FECHA DE PRUEBA:

CAPACIDAD DE SUBESTACION: _ NUMERO DE FASES: ____ TIPO DE CONEXION:

VOLTAJE PRIMARIO: VOLTAJE SECUNDARIO:
ACTIVIDADES CERTIFICADAS:

METODO UTILIZADO:

RESULTADOS DE LA MEDICION:
N ° FASE AISLAMIENTO (MEGAOHMIOS)
FASE AY B:
FASE AY NEUTRO:
FASE B Y NEUTRO:
FASE AY TIERRA:
FASE B Y TIERRA:
APARATO UTILIZADO PARA LA MEDICION:

TIPO:

MARCA:

MODELO:

DESCARGA DE LA MEDICION:

Y PARA LOS EFECTOS DE GARANTIZAR LAS MEDICIONES ANTERIORES EXTENDEMOS LA
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PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE ,ALOS DIAS DEL MES
DE DEL ANO

FIRMA'Y SELLO DEL ESPECIALISTA  FIRMA'Y SELLO DEL ESPECIALISTA
ELECTRICO DEL PROYECTO. ELECTRICO DE LA SUPERVISION
AIRES ACONDICIONADOS
AIRE ACONDICIONADOS R-410A TIPO INVERTER SEER >16.
Para equipos de mayor capacidad realizar el calculo para enfriamiento respectivo.
. Todo el Trabajo incluido sera ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y las Normas

Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacion de las Instalaciones de Distribucién Eléctrica de la Ley
General de Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento.

. Los Planos, Detalles, Plan de Oferta, Especificaciones Técnicas Normas y Reglamento de la Ley
General de Electricidad forman parte de los Documentos del Contrato.
. El Contratista del sistema de aire acondicionado suministrara, instalara y pondra en funcionamiento

todos los equipos, accesorios, materiales y ejecutara todas las operaciones requeridas para terminar
el trabajo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas de esta seccion.

. Ademas, suministrara todo el equipo, herramientas, materiales, transporte, mano de obra,
almacenaje, permisos y demas servicios necesarios para completar las instalaciones y entregarlas al
Propietario listas para su operacion y uso.

. El desarrollo de las instalaciones y el montaje de los equipos deberan estar a cargo de un profesional
en el campo de la ingenieria mecénica con reconocida experiencia en sistemas de aire acondicionado
y la mano de obra debera ser de primera calidad.

. En el caso de los equipos, no se permitira la instalacién de aquellos que estén por debajo de los
requerimientos especificados, asi mismo solamente se aceptaran equipos de marcas reconocidas y
con representacion en el pais, para efectos de facilidad en la adquisicién de repuestos y servicio.
Todos los equipos, materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la
Gltima edicion de los siguientes Reglamentos, Cédigos y Normas:

. Asociacion Nacional para la Proteccion contra el Fuego (NFPA) de EEUU.

. Laboratorios UNDERWRITERS (UL) de EEUU

. Instituto de Aire acondicionado y Refrigeracion (ARI) de EEUU

. Asociacion Americana de Ingenieros de Aire Acondicionado, Refrigeracion y Calefaccion (ASHRAE)
de EEUU

. Normas Técnicas de Disefio, Seguridad y Operacion de las Instalaciones de Distribucion Eléctrica de
la Ley General de Electricidad de la Republica de El Salvador y su Reglamento.

. Cdédigo Nacional Eléctrico de los EEUU (NEC).

. Laboratorios UNDERWRITER’S (UL) de los EEUU.
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. Asociacién Americana para la Prueba de Materiales (ASTM) de los EEUU.

. National Electrical Manufacturer Association (NEMA).

Los equipos, materiales y accesorios a suministrarse deberan ser completamente nuevos y de fabricacion
reciente, y libres de defectos o imperfecciones. Los equipos deberan ser certificados en su construccion
bajo los requerimientos de “U.L.” 0 ETL-NOM-ANCE.

El licitante deberd incluir en su oferta, catdlogos de equipos, materiales y accesorios a utilizar en la
instalacion, que permitan apreciar la calidad de los mismos.

La capacidad y caracteristicas del equipo, se encuentran indicadas en los planos de disefio y cuadros
anexos a estas especificaciones.

La capacidad de los equipos de aire acondicionado, proviene del célculo de carga térmica usando
aislamiento en el techo con una resistencia no menor a R=11.

El oferente, debera comprobar que los equipos ofrecidos, cumplen con las condiciones indicadas en
los planos de cuadros de equipos, para lo cual debera anexar en su oferta, las selecciones provenientes
de programas computarizados o en su defecto, deberan indicar en catalogos las capacidades reales
directamente o por interpolacion.

El Contratista hard la Instalacion Mecénica y Eléctrica de lo siguiente:

Suministro y Montaje de Sub tablero Monofasico de proteccion inmediata a cada Equipo de Aire
Acondicionado, de 4 Espacios con proteccion térmica de 30 Amperios/2 Polos, para UC y uno de 15
Amperios/2 polos, para UE (ST-AAL1,ST- AA2).

Suministro e Instalacion de canalizaciones desde Sub Tablero de Aula Informatica hasta Sub tablero de
Proteccion inmediata a cada Equipo (ST-AAL, ST-AA2).

Suministro e Instalacién de cajas de registro para interconexién de canalizaciones.

Suministro e Instalacion de canalizacion desde cada Sub Tablero (ST-AA1l, ST- AA2) hasta caja de
registro.

Suministro e Instalacion de canalizacion desde Sub tablero de proteccién inmediata de cada Equipo hasta
cada Unidad Condensadora y Evaporadora.

Suministro y Montaje de Unidad Condensadora de expansion directa
, 19, 60 Hz, 230 Voltios, tipo MINI-SPLIT.

Suministro y Montaje de Unidad Evaporadora, 120/240 Voltios, 14, 60 Hz, tipo mini-split.
Suministro y Montaje de Circuitos, tuberias y accesorios de Refrigeracion

Suministro e Instalacién de tuberia de drenaje de unidad evaporadora
Suministro e Instalacién de Controles inaldmbricos

Suministro e Instalacién de protector de estado sélido

Suministro e instalacion de protectores de alta y baja presion.

Suministro e instalacion de retardadores de arranque para las unidades condensadoras.
Pruebas de presion y limpieza de los circuitos de refrigeracion.

Pruebas de funcionamiento.
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Suministro e Instalacién de Estructura de Hierro para la colocacion de los Equipos
Hechura de base de concreto de 0.70x0.70x0.30 mts.

Elaboracion de los planos de taller para la ejecucion de las obras.

Maodificacion de planos para adecuarlos a la obra ejecutada (Planos de cédmo construido)

Calcular los cambios en las especificaciones técnicas para las instalaciones eléctricas de Equipos de Aire
Acondicionado trifasicos.

Los planos de disefio, indican las posiciones de los equipos, trayectorias de conductos y tuberias de
refrigeracion drenajes de condensacion.

Los planos indican las dimensiones requeridas y apropiadas de acuerdo al espacio fisico, sin embargo, el
contratista de esta disciplina, debera coordinar con las demas especialidades la mejor forma de
acomodarse a los espacios disponibles y/o resolver cualquier conflicto, que resultare en el proceso de
instalacion, con otras disciplinas, lo cual debera estar indicado en los planos de taller del contratista de aire
acondicionado.

Toda modificacion a los mismos debera ser sometida al supervisor de la obra, asignado por el propietario,
para su revision y/o aprobacion.

El contratista esta obligado a presentar planos de taller a mas tardar 15 dias habiles, después de firmado
el contrato, los cuales seran revisados y a probados por la supervision, para que se proceda a la ejecucién
de la instalacion.

El contratista entregard al propietario, planos finales de cémo construido, de las instalaciones, en el
momento de entrega de la obra. Los planos se entregaran en papel que se puedan reproducir, y en “CD”,
lo cual sera requisito para el pago final.

El contratista de aire acondicionado ejecutard los trabajos de conexién eléctrica desde la caja de
alimentacion y proteccion, colocada por el contratista eléctrico, hasta su equipo, debiendo utilizar uno de
los conductores del subalimentador de cada unidad, para la polarizacién del chasis o carcasa de cada
unidad UE y UC.

El contratista de Aire Acondicionado debera acoplar a cada punta de hilo conductor del sub alimentador
(fases y tierra) una Terminal de ojo y arandela de presion para el acople eléctrico seguro.

Construccion de bases de concreto, asi como cualquier trabajo de albafileria. El contratista de Aire
Acondicionado debera especificar y enviar a la supervision el peso y las dimensiones de los diferentes
equipos, con el objeto de construir la base adecuada, asi como cualquier trabajo de obra civil necesaria
para el 6ptimo funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado, sin embargo, se ha presupuestado una
base de concreto de ciertas dimensiones (0.70x0.70x0.30 mts, sobre la cual se instalara la base de hierro)
con el fin de no dejar vacios de costos.

Seré obligacion del contratista de aire acondicionado, someter a aprobacion de la supervision, planos y
diagramas donde muestren claramente las necesidades a suplir, indicadas previamente en su propuesta.

MATERIALES BASICOS
Todos los materiales que se instalen en la obra, deberan ser nuevos, de la calidad especificada, sin defectos
ni averias.

Cuando no se indigue en los planos o especificaciones la norma o clase de un material, el Contratista
debera suministrarlo de alta calidad, de grado comercial y a satisfaccion de la Supervision.
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La operacion de las unidades se efectuara a través de control inalambrico, el apoyo del control debera
colocarse en la pared cerca del equipo, al menos que el Propietario indique que debera ser resguardado
en otro lugar.

Unidad Condensadora (UC)

Seran de tipo expansion directa con condensador enfriado por aire, construidas segun normas ARI 210,
ARI-270, ARI 360 y consistiran basicamente de compresor, serpentin del condensador, ventiladores y
motores para el condensador y controles para el equipo.

La unidad sera disefiada para uso exterior, con el chasis construido de marco de canal de lamina de acero
cubierta de Zinc montada sobre patas soldadas constituyendo una sola pieza rigida.

La unidad tendréa control de corte de altay baja presion de refrigerante, contactores, timer y proteccion interna
de los motores, y calentador del carter. Las unidades trabajan con R410A.

El “SEER” de las unidades condensadoras no debera ser menor de 16. El “SEER”, debera ser considerado
bajo condiciones de ARI.

Unidad evaporadora (UE)
Debera ser del tipo con serpentin de expansion directa, para operar con refrigerante R410A.
La unidad debera tener como caracteristicas principales las siguientes: Oscilacién automatica vertical.
Posicion de rejilla automatica

Tres velocidades del motor de ventilacion

Control remoto inalambrico con indicador de cristal liquido. Unidad extremadamente silenciosa
Acceso facil al filtro y componentes internos.

A cada unidad condensadora se le incorporara un protector de voltaje del tipo estado sélido, para alto y
bajo voltaje, similares a los modelos DTP-3 fabricado por WAGNER o de calidad igual o superior, para
unidades con voltaje trifasico, y que incluya proteccion contra inversion de fase, y guarda motor, previa
aprobacion de la supervision. )
Marcas de referencia: YORK, CARRIER, TRANE, Mc QUAY. CIRCUITO DE REFRIGERACION
Tuberias y Accesorios de Caobre (liquido y succidn).

. Filtro Deshidratador.

. Valvula de paso refrigerante.

. Visor de liquido

. Aislante de espuma de hule (rubatex) para la tuberia de liquido y succion.

. Carga de gas refrigerante.

. Proteccion de los ductos con canal de lAmina galvanizada N° 26 (simulando una columna) incluye
abrazaderas metalicas galvanizadas; debidamente pintado del color de la pared.

Las tuberias del circuito de refrigeracion, para interconectar los equipos tipo MINI SPLIT, seran de cobre,
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rigida, tipo “L”, pre-limpiado y deshidratado interiormente, de las dimensiones que aparecen en los planos.
Los soportes de las tuberias de refrigeracion, deberan ser metélicos, de angular de hierro y pletina. Los
soportes deberan estar espaciados a no mas de 1.5 mts, y en cada cambio de direccién. Todo soporte
debera tener dos capas de pintura anticorrosiva de diferente color, aplicadas antes de su instalacion y dos
manos de pintura de aceite después de su instalacion.
El aislamiento de espuma de hule de la tuberia de succién, que este expuesto a la intemperie debera ser
cubierto con dos capas de pintura igual o similar a la AQUALOCK fabricada por Sherwin Williams, para
evitar el dafio al mismo, por la accion de los rayos ultravioleta del sol, y para evitar los dafios mecéanicos se
protegera con una cajuela de lamina invertida.
Cuando las tuberias de refrigeracion estén acopladas a los equipos, y completamente selladas, se debera
hacer la limpieza y deshidratacién del sistema (vacio), el cual se debera mantener por un periodo de seis
horas. La supervision debera verificar esta prueba y dar el visto bueno, para que el contratista proceda a
realizar la carga del sistema con refrigerante R410A.
Los diametros de las tuberias de refrigeracion, son las indicadas en cuadros de equipos, pero el contratista,
debera calcular los diametros de las mismas segun lo requerido por el fabricante, cuando la distancia entre
unidad evaporadora y condensadora exceda los 60 pies. Este calculo debera tener la aprobacion de la
supervision, antes de que el contratista proceda con la instalacion.
No se permitir4 el uso de equipo de soldadura autégena, que no tenga los manémetros adecuados, para
ver las presiones de regulacion del oxigeno, como del acetileno.
Seran de PVC, SDR 26, para 160 PSI, de 1/2” de didametro interior, para cada unidad evaporadora,
instaladas con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua, y debera colocéarsele un sifon,
del mismo material, cerca o incorporado al sifon, debera dejarse una TEE con tapon desmontable, para
limpieza de la tuberia. Las tuberias de drenaje deberan ser aisladas con aislamiento de espuma de hule,
tipo ARMAFLEX de 3/8” de espesor, en todo su recorrido dentro del espacio entre el techoy el cielo falso,
incluyendo los accesorios.
Las Tuberias de drenaje seran de PVC, SDR 26, para 160 PSI, de 1/2” de diametro interior, para cada
unidad evaporadora, instaladas con desnivel adecuado, que no permita el estancamiento de agua, y debera
colocarsele un sifon, del mismo material, cerca o incorporado al sifén, debera dejarse una TEE con tapon
desmontable, para limpieza de la tuberia. Las tuberias de drenaje deberan ser aisladas con aislamiento de
espuma de hule, tipo ARMAFLEX de 3/8” de espesor, en todo su recorrido dentro del espacio entre el techo
y el cielo falso, incluyendo los accesorios.
Las tuberias de drenaje de las evaporadoras se conectaran a las tuberias de drenajes de aguas lluvias o a
las bajadas de agua lluvia, mas préxima, o donde lo indique plano de instalaciones hidraulicas. El accesorio
de acople a la tuberia de agua lluvia no permitira el ingreso de agua lluvia a la tuberia de drenaje.
Circuito de Control de temperatura inalambrico a 24 Voltios, termostato digital, para la operacion de los
equipos.

*  Protector de baja presion.

*  Protector de alta presion.

. Retardador de Corriente.

Base de Hierro de &ngulo de 2”x2”x"” pletina de hierro de 3/16, pernos de 3”x3/8” para_unidad

condensadoray unidad evaporadora,
Enrejado de Hierro: Angulo de 2"x2°x1/4”, varilla de Ho. @3/8” corrugado @20 cms. Pletina de hierro de

3/16” pernos de 3"x3/8” con 2 puertas con llave y enrejado con malla protectora de lamina desplegada de
1/2” anclada a estructura de soporte y pintada con pintura anticorrosiva a dos manos y esmalte azul
bandera en todas las caras del enrejado (para proteccioén de unidad condensadora).

Base de Concreto de 0.70 mts x 0.70 mts x 0.30 mts, sobre la cual se instalara la base de hierro.
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Toda la canalizacion sera asi:

La empotrada en pared o escondida por un cielo falso, seré tuberia flexible ENT NO metalica, de fabricacion
similar a la tuberia PVC (Cloruro de Polivinilo), corrugada o flexible de Carlon o la fabricada en el pais
denominada tecnoducto, la cual debera instalarse con sus respectivos accesorios como conectadores a
cajas, piezas de acoplamiento, entre otros; y serd utilizado en zonas NO expuestas a dafio fisico, o donde
asi se indique; que sean necesarios para efectuar la completa canalizacion eléctrica interna.

La superficial sera deltipo coraza flexible para intemperie o exteriores, en los lugares en que quede expuesta
la canalizacién a dafios mecénicos sera construida utilizando tuberias y accesorios de tuberia metéalica
rigida CONDUIT y/o coraza flexible para intemperie, con acoples para intemperie; y para interiores tuberia
rigida EMT con acoples.

La union entre los tipos de canalizacion seré a través de cajas de conexiones.

Para la bajada de la conexion al dispositivo de control se tomara en cuenta las aristas interiores de las
columnas para evitar en lo posible su visibilidad.

Se instalara Caja Térmica de proteccién inmediata al equipo de Aire Acondicionado, de 4 Espacios de las
fabricadas por GENERAL ELECTRIC, CUTLER HAMMER, o similar o mejor calidad, con protecciones, asi:
Para la Unidad Condensadora Un Dado Térmico de 30 Amperios / 2 Polos. Para la Unidad Evaporadora

Un Dado Térmico de 15 Amperios / 2 polos.

Los interruptores termo magnéticos (Dados Térmicos), deberan cumplir con la Curva C, Norma IEC-898 o
certificacion UL, GENERAL ELECTRIC, CUTLER HAMMER o similar calidad.

El Sub tablero se instalara empotrado en pared interior a 1.50 metros de NPT.

Para equipos de aire acondicionado trifasicos debera considerarse el cambio en las especificaciones de
las instalaciones eléctricas.

CONDUCTORES: Todos los conductores seran alambres o cables de cobre con revestimiento aislante
termoplastico para servicio nominal de 600 Voltios del tipo THHN y SJT.

POLARIZACION: Los circuitos para Aire Acondicionado deberan ser polarizados, utilizando la misma red
de polarizacién de los tableros.

PRUEBAS: Deberan efectuarse las pruebas y mediciones del Sistema Eléctrico y Mecanico por parte del
Contratista, en presencia del supervisor y el Propietario; con el fin de que el Equipo quede funcionando,
listo para su operacién y uso.

El Contratista extendera garantia del Equipo y de buena obra por escrito, amparando el Equipo y las
instalaciones por desperfectos ocasionados por materiales, equipo, y/o mano de obra defectuosa, la cual
entregara a la fecha de recibo del Servicio.

La garantia de todos equipos de aire acondicionado, ventilacibn mecanica y el control a suministrar, deberéa
de ser por un periodo minimo de dos afios, a partir de la fecha de recepcion definitiva de los mismos en
Optimas condiciones de operacion. Los compresores de las unidades condensadoras centrales o MINI
SPLIT, deberan contar con una garantia por periodo de tres afios.

El contratista debera entregar al propietario, listado de los equipos suministrados, indicando modelo y serie
de los mismos, indicando al final del listado la garantia que se indica en este numeral, debidamente firmado
y sellado, en original y dos copias.

El contratista debera garantizar por el periodo estipulado en los documentos contractuales, el buen
funcionamiento de los equipos y las instalaciones, e incluird un programa de mantenimiento preventivo y
un listado de repuestos de las partes mas consumibles.

Debe entenderse que el precio incluye: Todos los materiales, mano de obra, transporte herramientas,
equipo, desalojo de material sobrante, pruebas de funcionamiento especificadas. No se reconocera pago
adicional por trabajos necesarios para una correcta instalacion que vayan implicitos en los rubros del
formulario de oferta. Se incluird ademas el pago de IVA.
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Toda instalacién de equipos se hara de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

El contratista debera presentar a la supervisién para su aprobacion 3 juegos de catalogos técnicos y de
instalacion de los equipos a suministrar, marcando en ellos el modelo y caracteristicas técnicas del equipo
y componentes ofertados.

Ademas, debera proporcionar entrenamiento tedrico y practico de la operacién y mantenimiento de los
equipos, al personal designado por el Propietario y presentard a la supervision 3 juegos de manuales de
operacion y mantenimiento de los mismos, en idioma espafiol.

El oferente debera entregar junto a la oferta, los catalogos en original, de los equipos ofrecidos. El oferente
ganador debera suministrar los equipos segin modelos ofertados e indicados en catalogos, no se aceptara
ningun cambio, sin la previa autorizacion del propietario.

Al finalizar los trabajos, el Contratista debera verificar que las superficies que fueren manipuladas por el
personal Técnico queden completamente limpias y sin abolladuras (paredes, divisiones y cielo falso).

Al finalizar los trabajos el contratista debera suministrar al propietario, manual de mantenimiento de todo
tipo de equipo suministrado, asi como las instrucciones escritas para el buen uso del termostato y del buen
funcionamiento de los equipos y guia de mantenimiento preventivo y correctivo.

El instalador de los equipos deberd identificar los mismos, segun el nimero de asignacion en plano o como
lo indique el supervisor, con placas de tipo acrilico, fijadas a los equipos con remaches u otra forma de
sujecion adecuada, que minimice la posibilidad de que esta placa sea removida

a) Una vez finalizada la obra y efectuados los ajustes necesarios para la operacion de los equipos de
acuerdo a los planos y especificaciones, el contratista comunicara por escrito a la supervision, que el
trabajo ha sido concluido en su totalidad y que el sistema esta listo para ser operado.

b)  El propietario designara la(s) persona(s) naturales o juridicas, que estime conveniente para proceder
a la recepcion de la obra y de comun acuerdo con el contratista elaborara un programa de pruebas
para iniciar la revision del sistema.

c) Concluida la revisiéon se levantara un acta en la cual se indicara si el trabajo ejecutado se recibe de
conformidad o si bien serd necesario efectuar ajustes a los equipos para que funcionen
adecuadamente. En este caso, se darad plazo al contratista para que proceda a efectuar las
reparaciones necesarias y cumplida la fecha dispuesta, visitara nuevamente la obra para comprobar
si todo esta de acuerdo a lo dispuesto en planos y especificaciones.

d) Mediante las pruebas el contratista demostrara al supervisor, que los equipos instalados tienen el
rendimiento adecuado tanto en la capacidad de refrigeracion de cada sistema, como en el volumen
de aire manejado por la manejadora de aire y/o evaporador.

€) En cuanto al funcionamiento eléctrico de los equipos, el amperaje de consumo de los motores
eléctricos debera ser igual o menor que el indicado en la placa de unidad.

f) Cuando la supervision del visto bueno de la obra ejecutada, se levantara un acta final, para liberar al
contratista del compromiso contraido, lo cual se hara del conocimiento del propietario, para los efectos
que este estime conveniente.

g) A partir de esta fecha, comienza a operar el periodo de garantia.

h)  Para que el propietario de por recibidos los trabajos, sera requisito que el contratista cumpla con lo
siguiente:

)] Por un periodo de 8 dias habiles, después de la puesta en funcionamiento de los equipos, asignara
personal a tiempo completo, para el arranque y paro del sistema, asi como para que indique a
personal a quien el propietario asigne, la operacién basica de los equipos, programacion y/o
operacion de termostatos, como solventar fallas menores, identificacién de térmicos de las unidades.
En este periodo el contratista tendr& la responsabilidad total de la buena operacién de todo el sistema.

101



OEl s

p)

a)

Debera proporcionar al propietario, reportes diarios por el periodo de 5 dias hébiles, con los siguientes
parametros:

Temperatura en el ambiente climatizado con minimo de dos lecturas (10:00 a.m., 3:00 p.m.)
Temperaturas del aire, entrada y salida, en el serpentin de la manejadora de aire (bulbo seco y bulbo
hamedo), dos lecturas por dia.

Consumo en amperios de los equipos, (indicando el voltaje de llegada a los mismos), dos mediciones
por dia.

El contratista debera entregar al propietario, listado de cada sistema instalado, indicando el nimero
de asignacién del mismo, y en donde de indigue lo siguiente:

Presion de alta de gas refrigerante

Presién de baja de gas refrigerante

Voltaje en Unidad Condensadora

Voltaje en unidad evaporadora

Amperios de consumo de cada unidad

Fecha y hora de prueba

Estas mediciones tienen que ser avaladas por el supervisor.

Lo indicado en este apartado, sera requisito para autorizar el pago final de la obra

Recepciones para estimaciones. Para efectos de cancelaciébn de estimaciones, se efectuaran
recepciones parciales o totales de obra ejecutada, las cuales no implicaran de ninguna manera una
aceptacion de la calidad de las obras.

Recepciones preliminares. El Contratista, podra solicitar recepciones preliminares o parciales de las
instalaciones a él encomendadas siempre y cuando ésta comprenda sistemas completos o cuerpos
del edificio terminados, a fin de que el supervisor pueda indicarle las correcciones que sean
necesarias efectuar para la aceptacion final de la obra.

Recepcion final. El contratista debera con dos dias de anticipacion avisar por escrito al supervisor su
intencién de efectuar la entrega final de las instalaciones presentando un programa de entregas, a fin
de que éste pueda contar con los documentos y recursos necesarios para tal evento. Como requisito
previo para la entrega definitiva el contratista debera haber cumplido con los requisitos siguientes:
Que se tengan por escrito las aceptaciones fisicas de todas las instalaciones.

Haber efectuado todas las pruebas detalladas en estas especificaciones.
Haber presentado todos los planos de la obra tal y como fue construida.

Que se hayan entregado los catalogos técnicos, partes de repuestos de los equipos y manuales
de operacion y mantenimiento que asi se requieren por estas especificaciones.

Siguiendo las instrucciones de fabricante, el contratista que instale el equipo de aire acondicionado debera
entregar el plan de servicio de mantenimiento preventivo, para que el propietario pueda tener en dptimas
condiciones de trabajo los equipos instalados, indicando en el mismo la periodicidad de la inspeccion a
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efectuar, la cual no excedera de 30 dias entre visitas.
El plan de mantenimiento preventivo incluira como minimo, las siguientes actividades:

© oo

10.

11.

12.

13.

14.

Condensadores: Limpieza total del serpentin condensador — (Trimestral)

Revision de visor de liquido refrigerante, para revisar posible pérdida de gas refrigerante y/o
presencia de humedad en el sistema. — (Mensual)
Revision de la carga de gas refrigerante. — (Mensual)

Revision total del sistema de refrigeracion, incluyendo vélvulas accesorias, para la deteccion de
fugas, y reparacion si fuera necesario — (Mensual)

Revision del buen funcionamiento de todos los motores de condensacion, (lubricacién si fuere
necesario) — (Mensual)

Revision del balanceo adecuado de las aspas de ventilacion — (Mensual)

Revision de la carga de aceite de los compresores (complemento de aceite si fuera necesario).es
conveniente el verificar el estado del aceite, para cambiarlo en su totalidad si fuera necesario. -
(Trimestral)

Revision de la buena operacion del calentador del carter de cada compresor.- (Trimestral)

Revision de todas las conexiones eléctricas, y apretarlas si fuera necesario.- (Mensual)

Inspeccién de todos los contactores y relays, que estén en buen estado de operacion, y cambiarlos
si fuera necesario.- (Trimestral)

Revision de los filtros deshidratadores, y cambiarlos si estan produciendo un exceso de caida de
presion.- (Anual)

Revision de las presiones de trabajo del refrigerante.- (Mensual)

Revision general de los compresores.- (Mensual)

Presentar reporte del mantenimiento preventivo realizado.- (Mensual)

Unidades Evaporadoras de aire

Limpieza de filtro de aire.- (Mensual)

Limpieza de serpentin de enfriamiento.- (Trimestral)

Revision del buen estado de operacion del termostato.- (Mensual)

Revision de motor de ventilacion (Limpieza y lubricacion si fuera necesario) (Mensual)
Revision de ajuste de fajas o cambio si fuera necesario.- (Semestral)

del consumo eléctrico de operacion del motor.- (Mensual)
Revision

El contratista de aire acondicionado, debera, preparar e impartir, un plan de capacitacion para el
personal que indique el propietario, lo relativo a la operacion de todos los sistemas de climatizacion
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del proyecto, incluyendo, pero no limitandose a los siguientes topicos:
a) Operacion y programacion de los sistemas de aire acondicionado

b)  Operacién de termostatos programables.
c) Operacion y regulacion de protectores de voltaje.
d) Operaciones de mantenimiento preventivo.

B. La capacitacion debera ser programada para un total de 8 horas habiles, en local a designar por el
propietario, y toda papeleria o instrumentacion didactica, sera provista por el contratista de aire
acondicionado.

CABLEADO ESTRUCTURADO
* Todo el trabajo incluido sera ejecutado de acuerdo a los documentos del Contrato y los Reglamentos y
Normas para el Cableado Estructurado.
* Los Planos, Plan de Propuesta, Especificaciones, Reglamentos y Normas forman parte de los documentos
del Contrato.
El trabajo comprende el suministro y montaje de Gabinete, con su equipo activo y pasivo, accesorios,
instalacion de tomas o puertos para datos, canalizacion, cableado y accesorios; asi como; la certificacion
de la Red de Datos, enlace de los puertos y todos los materiales e implementos necesarios, para que el
sistema quede funcionando, listo para su operacién y uso.

Todos los materiales y las instalaciones a ejecutar deberan ajustarse a lo establecido en la Ultima edicién
de los siguientes reglamentos, cédigos y estandares:
* ISO /IEC / 11801 (International Organization for Standardization).

* ANSI/TIA/EIA 568-A (Oct. 1995) Norma para cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales.

* ANSI/TIA/EIA 569-A (Oct. 1990) Norma para vias de Telecomunicaciones y Espacios en Edificios
Comerciales

* ANSI/TIA/JEIA 606, 607/Ag. 1994) Norma para la Administracibn de la Infraestructura de
Telecomunicaciones en Edificios Comerciales

* ANSI/TIA/EIA TSB-67 (Sept. 1995) Especificaciones de desempefio de Transmision para pruebas de
campo de sistemas de cableado Par- Trenzado no blindado (UTP).

* CENELEC- EN50173.

* Suministro y Montaje de Gabinete de 19” 0 22” de pared, capacidad minima 8UR, incluye Rack.
* Suministro y Montaje de Conmutador (Switch) en Gabinete.

* Suministro y Montaje de Paneles de Distribucién (Patch Panel) de Datos, en Gabinete.
* Suministro y Montaje de Organizador de Cables en Gabinete.

* Suministro y Montaje de Regleta Eléctrica en Gabinete.

* Suministro y Montaje de Patch cords en Gabinete.
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* Suministro y Montaje de Tomas para Transmisién de Datos.

* Suministro e Instalacion de Cableado estructurado UTP-CAT 6.

* Suministro de Patch cords para la salida de cada estacion de trabajo (Datos).
* Suministro y Montaje de Caja de Registro para alojar cableado de voz.

* Certificacion de la Red.

* Enlace de los puertos.

* Todos los equipos, materiales y accesorios, deberan ser nuevos, de primera calidad y de marcas
reconocidas en el mercado, conforme a las Especificaciones y a las mejores practicas de trabajo para
esta especialidad.

* El Contratista usara lo mejores métodos y sistemas para asegurar la pronta y eficaz terminacién de las
instalaciones.

* Para el trabajo a efectuarse, la supervision exigira el uso de las herramientas adecuadas y los mejores
equipos, que minimicen el riesgo de dafios a los equipos y materiales a suministrarse o instalarse en
el presente contrato.

* Gabinete Metalico: Sera de montaje en pared, con bastidor o rack delantero, con un rango de minimo de
8 Espacios o posiciones, 19 pulgadas de ancho, 19 pulgadas de profundidad, e instalado a 1.50
metros de altura, cierre por llave, puerta frontal con ventana reversible, entrada de cables superior e
inferior, laterales desmontables e intercambiables, con cerradura, con estructura para sujetarlo a
pared, panel de ingreso con reductor de polvo y tapa metalica de ingreso al gabinete, conectado a
tierra, btnet , Rack Technology o similar calidad.

* Switch 10/100/1000 Ethernet /Fast Ethernet: De 24 Puertos, velocidad de transmision de 10 Mbps (con
sistema autosensing), con Ultima tecnologia para apilar estos elementos de conectividad,(latest
generation stacking tecnology) facilidad de interconexién entre los switch, lo que facilita el crecimiento
de la red, soporte para el standard 802.1 Q VLAN (uso de redes virtuales), soporte para conexion a
puertos ATM (modo de transferencia asincrona), soporte para barrido IGMP (habilitacién y soporte
para aplicaciones multimedia para trabajos en grupo), soporte para puertos buffers elasticos, soporte
para monitoreo remoto (RMON), soporte para SNMP, totalmente administrable, con conexién desde
un puerto serial hasta una estacion, la garantia del equipo no debe ser menor a cincoafios.

. Panel de Distribucién de Datos (Patch Panel): sera de una capacidad para 24 puertos, categoria 6,
para montaje en gabinete standard de 19 pulgadas de ancho, horizontal, para conectores RJ-45,
incluye organizador de cables posterior, etiquetas frontales de identificacion y tornillos de fijacion, de
bticino linea btnet, leviton, o similar calidad.

. Organizador u Ordenador de Cables: El organizador de cables debera ser horizontal, triple, para
montaje en gabinete standard de 19 pulgadas de ancho, con soportes y Kit de fijacion, compuesto por
cuatro anillos, de bticino linea btnet, leviton o similar calidad.

. Patch- cords (cordones de parcheo): los patch- cords deberan estar certificados para categoria 6,
conductor de cobre trenzado, calibre 24 AWG (7 x 32) con aislante de polipropileno y funda de
diferentes colores, bticino linea btnet, leviton o similar calidad, de 3 metros, asi:

. De Switch a patch-panel — 1 metro — color azul para datos.

. De toma de datos y voz a estacion de trabajo — 3 metros—color azul para datos.

. Toma doble para Transmisién de Datos: Deberan ser conectores modulares para puestos de trabajo,
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RJ-45, 8 pines, para transmision de datos, categoria 6; incluye placa, guarda polvos y etiquetas de
identificacion, color azul para datos, de bticino linea magic, leviton o similar calidad.

Regleta Eléctrica: de 4 a 6 tomas de corriente polarizados, horizontal, de 19”, para montaje en gabinete
con soportes y kit de fijacion.

Caja de Registro de 12" x 6” x 4”: con tapadera, empotrada en pared, que alojara cableado telefénico.
Conductores: la red de datos deberd instalarse con cableado estructurado par trenzado no blindado
(UTP) Categoria 6, 4 pares (8 hilos), 24 AWG, aislante conductor POLIOLEFINICO, cubierta de cable
PVC, LSOH, temperatura de funcionamiento: -20 ° C + 60° C, impedancia: 100 ohmios + - 15, color
del cable RAL 7032 —gris, blanco, azul, diferencia de retardo de propagacion: <10 ns/100m, velocidad
propagacion nominal 68%, un cable para cada estacion de trabajo desde el Switch en Gabinete. De
bticino linea btnet, berk-tek, o similar calidad.

Conector: Los Conectores RJ-45 deberan poseer una vida util de operacion de 750 inserciones, el
material de contacto debera ser de aleacién de cobre grado A.

Fajas Velcro: Se utilizaran para el ordenamiento del cableado y PATCH CORDS en el gabinete, el
cierre velcro evita dafar el trenzado del cable y facilita su manipulaciéon, su longitud es de 15 cms,
color negro.

Conexion y Puesta a Tierra: El Gabinete debera quedar debidamente conectado a la tierra por medio
de un conductor de conexién de cobre aislado de tamafio minimo AWG N° 6, y la barra de puesta a
tierra deberd unirse a la tierra del sistema de tomacorrientes polarizados.

Desempenio y Pruebas: Para una Red de Datos, las pruebas se definen como “Certificacién” y tendra
gue realizarse como minimo por medio de un instrumento con una unidad remota inteligente, el cual
deberda reportar tanto para enlace permanente como para canal.

El trabajo no se considerara terminado hasta que todas y cada una de las areas de trabajo pasen la
certificacion.

Los parametros a medir son:

Mapa de cableado

longitud

pérdidas de insercion

pérdidas de NEXT local y remoto

pérdidas de PSNEXT local y remoto

ELFEXT par a par y Power Sum (PSELFEXT)

pérdidas por retorno local y remoto,

tiempo de propagacion,

diferencia de tiempo de propagacion (Delay Skew).

Es requisito indispensable que toda la red de datos supere las pruebas de certificacion para garantizar
gue se apega a las normas establecidas para cableado estructurado categoria 6 a 1Gbps.

Los resultados de dichas certificaciones deberan entregarse impresas el mismo dia y lugar en que
éstas se lleven a cabo (localizaciones exactas de salidas, recorridos de cables, localizacion de Rack,
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registro de interconexiones, etc.) estas pruebas se realizaran en presencia del supervisor y el
propietario, con el fin de que el sistema quede listo para su operacion y uso.

. Identificacion de Puertos: Todos los cables, puntos de Rack y salidas en estaciones de Trabajo,
guedaran debidamente identificados con una secuencia l6gica.

. Garantia: El Contratista extendera garantia de la certificacién de la red por un periodo de 15 afios; y
de buena obra por un afio (amparando las instalaciones por

desperfectos ocasionados por materiales y/o mano de obra defectuosa, la cual entregard a la fecha
de recibido el Servicio).

. Plan de trabajo: El Contratista antes de comenzar los trabajos, deberd verificar el lugar en que se
instalara la red de datos, con el fin de considerar que no existan discrepancias y/o modificaciones;
asi también entregara al Supervisor un Cronograma de Actividades y el listado del personal técnico
gue laborara con el fin de que el proyecto no interfiera con el desarrollo normal de las demas
actividades.

. Documentos finales: Al finalizar los trabajos el Contratista entregara al propietario, certificaciones,
instructivos y/o manuales de instalacién y operacion del sistema, asi como, de mantenimiento
preventivo y correctivo.

Verificacion de Superficies: Al finalizar los trabajos el Contratista deberd verificar que las superficies que
fueren manipuladas por el personal técnico queden completamente limpias y sin abolladuras (paredes,
divisiones y cielo falso).

SECCION 15.0 OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIAS PARA SISTEMAS ESPECIALES

GENERALIDADES

ANTECEDENTES
Los Sistemas Especiales o de Sefiales Débiles requeridos en este documento son los siguientes:
e Sistema de Camaras de vigilancia

OBJETIVO

En este proyecto el Sistema de camaras de vigilancia ya se encuentra instalado en la SEDE.

Se necesita que se cambie de lugar una de las cadmaras por lo que tomara en cuenta para realizar esta
actividad el cambio de cable UTP e instalar la camara existente.

Se desmontara la camara existente y se resguardara, para ser reinstalada en el area indicada en plano.

FORMA DE PAGO:
Se indica en plan de oferta

SECCION 16: PROTOCOLO INTEGRAL DE PREVENCION DE RIESGOS BIOLOGICOS EN LOS
LUGARES DE TRABAJO

En cumplimiento de la Ley General de Prevencién de Riesgos en los Lugares de Trabajo, todo empleador
tiene la responsabilidad de formular y ejecutar el Programa de Gestion de Prevencidn de Riesgos
Ocupacionales.
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Este Programa debe tenerse a disposicién del Ministerio de Trabajo y Prevision Social al momento de una
inspeccién o visita técnica y debe estar actualizado con las medidas de prevencion y proteccion ante la
pandemia de COVID-19, correspondientes a la actividad que realiza el lugar de trabajo.

El empleador deberd adoptar las medidas preventivas de caracter colectivo o individual necesarias, de
acuerdo al tipo de actividad, distribucion y caracteristicas del lugar de trabajo, orientadas a garantizar la
salud y seguridad del trabajador, esto sin perjuicio de la normativa laboral aplicable, especialmente en el
marco de la pandemia por COVID-19, y de manera indefinida deben implementarse particularmente las
siguientes medidas:

a. Distancia fisica.

b. Higiene.

c. Limpieza.

d. Formacién y comunicacion.

e. Uso de equipos de proteccién personal (EPP).

Recomendaciones para el uso adecuado de los Equipos de Proteccién Personal
a) Uso de Mascarillas

b) Uso de Guantes

Recomendaciones generales a los lugares de trabajo
a. Actualizar la informacién del perfil de cada uno de los trabajadores en los expedientes de la unidad
encargada del manejo del personal.

b. Promover y supervisar el lavado de manos frecuentes y exhaustivas durante al menos 20 segundos; debe
proveerse a los trabajadores, clientes y visitantes del lugar de trabajo un lugar para lavarse las manos. Si no
hay disponibilidad inmediata de aguay jabdn, poner a disposicién solucion alcohdlica que contenga al menos
un 60% de alcohol.

c. Promover el uso de mascarilla permanentemente durante su estancia en el lugar de trabajo y siempre que
se encuentren fuera de sus hogares. De acuerdo al nivel de riesgo de exposicién, las mascarillas a utilizar
deben ser desechables de proteccidon médica o mascarillas de tela con propiedades repelentes de liquidos
(antifluidos) o propiedades antimicrobianas. Las mascarillas de tela podran ser lavadas hasta por un maximo
de 15 veces o segun las especificaciones del fabricante y desechadas apropiadamente. El empleador esta
obligado a proveer una mascarilla desechable diaria 0 una mascarilla reutilizable, como lo expuesto en el
punto anterior. Esto es mientras esta realizando sus labores cotidianas en el puesto de trabajo.

d. Se recomienda de manera opcional que el empleador provea de mascarillas al empleado para el uso en
el transporte publico y privado, tanto de su hogar al trabajo y del trabajo al hogar. Mantener a una distancia
segura de cualquier persona que tosa o estornude.

e. No tocarse los 0jos, la nariz o la boca.

f. Cuando se tose o estornude, cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pafiuelo. g. Evitar
el uso frecuente de teléfonos, escritorios, oficinas u otras herramientas y equipo de trabajo de sus
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compaferos de labores.

h. Evitar saludar a las personas mediante contacto fisico.
i. No prestar articulos personales.
j- Al regresar a sus hogares se recomienda: cambiarse de ropa, lavarse las manos y ducharse.

k. Recomendar a los trabajadores que no deben presentarse a los lugares de trabajo, si ellos 0 un miembro
de su grupo familiar tienen cualquiera de los siguientes sintomas: fiebre, cansancio, tos seca, dolor de
garganta, secrecion nasal, diarrea. En estos casos, deben llamar al 132 o acudir al establecimiento de salud
que corresponde para que el médico determine el diagnoéstico y las medidas correspondientes a dictar.

l. Para el caso de COVID-19, si ha tenido contacto cercano con convivientes, compafieros de trabajo u otros

0 estuvo en contacto directo con una persona confirmada con la enfermedad, debe informar al Comité de
Salud y Seguridad Ocupacional del lugar de trabajo, quien deberd informarlo al 132 o acudir al
establecimiento de salud que corresponde para que el médico determine el diagnéstico y las medidas
correspondientes a dictar. Si el trabajador hace uso del transporte colectivo, debe implementar las medidas
higiénicas como uso y cambio de mascarilla, lavado de manos, uso de alcohol gel. Se recomienda el uso de
una mascarilla para el trayecto de la casa al trabajo, una mascarilla para la estancia en el trabajo y una
mascarilla para el regreso del trabajo a la casa.

m. Los trabajadores deberan cumplir con las medidas e instrucciones de las autoridades de salud, caso
contrario se realizaran los procedimientos administrativos correspondientes.

Ingreso de los trabajadores al lugar de trabajo

El empleador debe adoptar las siguientes medidas preventivas:

a. Tomar la temperatura de todo el personal, al menos dos veces al dia, llevando el registro correspondiente
incluyendo cuando hacen su ingreso, la cual debera ser efectuada por personal que tenga conocimientos
médicos, de enfermeria o de primeros auxilios. Se recomienda uso de termdmetro digital infrarrojo para

evitar el contacto directo con la persona.

b. Colocar dispensadores de alcohol gel en la entrada de acceso del personal, bafios, estaciones de trabajo
asegurando la recarga frecuente de los mismos.

c. Para prevenir concentraciones de personas durante el ingreso al lugar de trabajo, de ser necesario, los
trabajadores deben hacer filas respetando la distancia de separacion entre ellos de 2 metros.

Ingreso de usuarios ( Comunidad Educativa) u otro personal externo

a. Tomar la temperatura de todos los visitantes cuando hacen su ingreso, lo cual debera ser efectuado por
personal que tenga conocimientos médicos, de enfermeria o de primeros auxilios. Se recomienda el uso de
termometro digital infrarrojo para evitar el contacto directo con la persona.

b. Si el lugar de trabajo atiende publico, el ingreso debe permitirse respetando el distanciamiento de 2 metros.

c. En caso de que se deban realizar filas para ingresar a las instalaciones, debera respetarse una distancia
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de separacion entre ellas de 2 metros.

d. Verificar que los usuarios y personal externo, utilicen mascarilla y se aplique alcohol gel en las manos,
antes de ingresar a las instalaciones.

Salida del centro de trabajo

a. Evitar aglomeraciones de personal durante el horario de salida. Se sugiere de ser necesario horarios
escalonados, o hacer fila respetando la distancia minima de 2 metros entre personas.

Deteccion de personas con sintomas respiratorios en el lugar de trabajo y/o sea sospechoso de COVID-19

a. Proporcionar inmediatamente mascarilla quirtrgica si no lleva puesta o cambiarla si la que tiene esta
humedecida o lleva mas de 4 horas de uso; aislar a la persona con sintomas en una zona ventilada y que
evite el contacto con otras personas en el establecimiento (esta zona debe identificarse previamente,
sefializar y acondicionar para tal fin).

b. Si el lugar cuenta con clinica empresarial, el personal de la clinica debe verificar la existencia de
sintomatologias de enfermedades respiratorias, en caso de que se concluya que se trata de otra condicion
de salud, brindaré la atencién oportuna.

c. Cuando no se cuente con clinica empresarial o profesional de la salud, la empresa/ institucion debe asignar
y capacitar personal del (Comité de Seguridad y Salud Ocupacional) CSSO encargado del manejo de
personas con sintomas de enfermedades respiratorias.

d. Los lugares de trabajo deben garantizar existencia de equipo de proteccion personal necesario para el
personal de salud o del CSSO designado para la atenciéon de personas que presenten sintomas de
enfermedades respiratorias.

e. Reportar a la persona detectada con sintomatologia respiratoria al teléfono 132 del Ministerio de Salud.

f. EIl CSSO deberéa garantizar la desinfeccion de superficies en contacto con el caso y ambientes laborales
donde estuvo la persona con sintomatologia.

g. Para garantizar el adecuado manejo de casos sospechosos de COVID-19 y reducir la probabilidad de
contagios en los lugares de trabajo, se debe establecer y adecuar un lugar para el aislamiento; este debe
cumplir las siguientes condiciones:

- Asignar un espacio adecuado para alojar al menos 3 personas a la vez. Con piso que permita una adecuada
limpieza y desinfeccion.

- Ubicarlo preferiblemente fuera de los edificios de mayor concurrencia de personas.

- El acceso al lugar debe implicar el menor contacto posible con el resto de las personas y otras areas de
trabajo.

- Favorecer la ventilacion adecuada, que permita circulacion cruzada de aire, si tiene aire acondicionado
debe garantizarse la limpieza al menos una vez a la semana y el adecuado mantenimiento.
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- Garantizar las condiciones higiénicas necesarias: bafio preferiblemente de uso exclusivo para el personal
aislado, jabdén y agua permanentemente, dispensadores de alcohol, toallas desechables, depdsito adecuado
para los desechos sdlidos.

- Comunicacion interna sobre las buenas practicas de higiene, promocién de salud y otros que se consideren
necesarios.

- Procurar areas cercanas para la colocacion y retiro de equipo de proteccién personal, no deben realizarse
ambas practicas en un mismo espacio.

SECCION 17: SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBLIGACIONES

Todo contratista deberd regirse a los lineamientos establecidos por parte del area de seguridad y
salud ocupacional de MINEDUCYT.

Debera cumplir con todas las leyes y reglamentos nacionales vigentes en la materia.

Garantizar que todo trabajador o subcontrato a ingresar a proyecto posea cobertura de seguro
médico (ISSS, seguro médico privado).

Garantizar la creacion de medidas necesarias para prevenir accidentes en los cuales se pueda ver
involucrados trabajadores o terceras personas.

Verificacion continua de areas de trabajo para reduccion o eliminaciéon de riesgos.

Las instalaciones provisionales que se utilizaran para el desarrollo del proyecto, deberdn cumplir
satisfactoriamente las normativas vigentes de seguridad y salud ocupacional.

Maquinarias o equipos de trabajo que se utilizaran para el desarrollo del proyecto, deberan cumplir
satisfactoriamente las normativas vigentes de seguridad.

Se debera contar con los sistemas contra incendios, de acuerdo al trabajo a realizar.
Conformacién de un plan de accién en caso de emergencia de accidente, dicho plan debe verse
complementada con cualquier tipo de equipamiento, asi como se puede mencionar botiquin de
asistencia prehospitalaria, nimeros de emergencia, localizacibn de recursos hospitalarios
préximos).

El mantenimiento de condiciones de limpieza en todas las areas de trabajo, eliminando diariamente
todos los desperdicios y sobrantes de material.

El contratista debera de brindar la informacion y controles necesarios solicitados por personal de
Seguridad y Salud ocupacional del MINEDUCYT.

Notificar cualquier incidente y accidente ocurrido dentro del proyecto, en los mismos tiempos
establecidos por la ley, a personal de MINEDUCYT.

En caso el contratista use personal de subcontratado debera garantizar las mismas condiciones y
obligaciones.

Implementacién de método de evaluacion de riesgos segun actividades desarrolladas y este
mantenerse de forma publica en area de proyecto.

Cumplimiento de leyes y normativas aplicables al proyecto en materia de seguridad, salud y medio
ambiente que surjan en el transcurso del proyecto.

CONDICIONES DEL PERSONAL.

Suministrar las condiciones sanitarias para sus trabajadores (bafios, lavamanos y otras condiciones
segun sea la necesidad establecida)
Verificacion y suministro de la hidratacion del personal.
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Contratista, subcontratos, y terceras personas que hayan ingresado a proyecto por su
responsabilidad, estan obligados a guardar la compostura correcta y respeto en area de Centro
educativo, el personal se limitara su circulacién Unicamente a zona de trabajo asignadas.

Es deber del trabajador el uso adecuado de equipo de proteccion personal completo (Casco,
barbiquejo, lentes de seguridad, proteccion auditiva, camisa con identificacién, pantalon de lona,
guantes, calzado con protecciéon en punta y plantilla, etc.), adicional de equipos especiales para
actividades de riesgo.

PROHIBICIONES.

La ejecucion de trabajos de alto riesgo, sin las medidas preventivas adecuadas, segun lo demanda
la leyes y reglamentos vigentes a nivel nacional.

No se permitird el uso de armas de ningun tipo.

Queda prohibido el comercio y consumo de bebidas alcohdlicas y estupefacientes.

Prohibido el botar o colocar desechos producto del trabajo, en calles adyacentes y areas de
circulacion publica.

Todo acto inmoral o de desorden que comprometa la imagen del proyecto y de MINEDUCYT.
Violencia fisica.

Violencia o falta de respeto al sector femenino.

METODOS SANCIONATORIO.

La falta de las medidas de seguridad y salud ocupacional, seran verificadas por el MINEDUCYT y
el incumplimiento de estas se le aplicara las sanciones correspondientes.

En caso de que la actividad presente un riesgo para trabajadores o terceros, el personal de
seguridad y salud ocupacional del MINEDUCYT tendra la potestad de detener la actividad de forma
parcial, hasta la resolucién o disminucién de riesgo observado.

Si el trabajador no cumple con las condiciones previamente establecido en el presente documento,
el personal de seguridad y salud ocupacional del MINEDUCYT, tendra la potestad de solicitar al
contratista la solucion inmediata a lo observado, en caso contrario se evitara la permanecia en area
de trabajo de riesgo de las personas afectadas.

Se aplicard métodos de evaluacion, las observaciones generadas por el mismo deberan ser resueltas,
y seran condicionantes para el proceso de pago de estimacion, cancelacion de proyectos, para la
realizacion de dichos procesos se consultara el aval de area de seguridad y salud ocupacional.

5.2.Inspeccién y pruebas

La OEI tendran derecho a inspeccionar los bienes y/o someterlos a prueba, sin costo
adicional alguno, a fin de verificar su conformidad con las especificaciones técnicas
agui presentadas.

Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o
en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de los bienes. Cuando sean
realizadas en recintos del Proveedor o de su(s) subcontratista(s), se proporcionaran
a los inspectores todas las facilidades y asistencias razonables, sin cargo alguno
para la OEI.
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Si los bienes inspeccionados o probados no se ajustan a las especificaciones, la
OEI podréa rechazarlos y el Proveedor debera, sin cargo para la OEI, reemplazarlos
o hacerles todas las modificaciones necesarias para que ellos cumplan con las
especificaciones requeridas.

San Salvador, el 24 de junio de 2024.

Adquisiciones y Contrataciones

Organizacion de Estados Iberoamericanos
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6. ANEXOS

ANEXO |

FORMULARIOS DE INFORMACION SOBRE EL OFERENTE

(El oferente deberd completar este formulario de acuerdo con las instrucciones
siguientes. No se aceptara ninguna alteracion a este formulario ni se aceptaran
subtitulos).

Fecha: indicar la fecha (dia, mes y afio) de la presentacion de la Oferta
Procedimiento Simplificado N.°: OEI/SIM/04/2024
Pagina de paginas

no

Nombre juridico del Oferente

Si se trata de un Consorcio, nombre juridico de cada miembro

Pais donde esta constituido o incorporado el Oferente en la actualidad o
Pais donde intenta constituirse o incorporarse

Afio de constitucion o incorporacion del Oferente

Direccion juridica del Oferente en el pais donde esta constituido o
incorporado

Informacién del Representante autorizado del Oferente:

- Nombre

- Direccion

- Numeros de teléfono

- Direccion de correo electrénico

Se adjuntan copias de los documentos originales (marcar la (s) casilla(s) de
los documentos originales adjuntos:

- Estatutos de la Sociedad de la empresa indicada en el parrafo 1
anterior.
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ANEXO Il

DECLARACION JURADA

En la ciudad de San Salvador, a las horas del dia de

de , YO, con Pasaporte/

Carnet de Residencia / Documento de Identidad N.©, con domicilio

en , de
nacionalidad , mayor de edad, de estado civil de
profesion a efectos de cumplir con los requisitos de

elegibilidad para ser contratado/a por la Organizacion de Estados Iberoamericanos para la
Educacion, la Ciencia y la Cultura, OEIl, manifiesto BAJO JURAMENTO LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES: 1) Soy ciudadano/a salvadorefio/a (de nacimiento o naturalizado), o
extranjero/a residente con domicilio constituido, o extranjero con permiso temporal vigente o en
tramite, o viajare al pais en calidad en experto en mision; tengo animo de permanecer en el territorio
de la Republica de El Salvador durante todo el tiempo que las tareas implicadas en el contrato lo
requieran. 1) No tengo ningun impedimento juridico o de cualquier otra naturaleza para el
desempefio de las tareas para las cuales me he postulado. Ill) No estar inhabilitado o incapacitado
para contratar con el Estado, de acuerdo con lo establecido en los Articulos Veinticinco, Veintiséis
y Ciento Cincuenta y Ocho de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién
Publica, asi como el numeral Nueve puntos Dos: SITUACIONES DE EXCLUSION del Manual de

Adquisiciones y Contrataciones de la Organizacion de Estados Iberoamericanos. Declaro haber

recibido completa la carpeta técnica, y tomado en cuenta en la presentacion de la oferta y
documentacion para la presentacién de los documentos de este proceso de licitacion. 1V) Declaro
expresamente no estar comprendido en las siguientes situaciones_1-) Poseer vinculos laborales,
de obra o servicios que se desarrollen en forma contempordnea al contrato que hagan
razonablemente la dedicacién requerida o que presenten conflicto de intereses con las tareas a
desempefar en ejecucidn del contrato para el que me postulo. 2-) Tener un contrato de obra o
servicios (de servicios de consultorias) vigente con alguna entidad del gobierno cuya ejecucién se
superponga en el tiempo con el nuevo contrato, excepto que ambos contratos sean de dedicacién
parcial. 3-) Ser funcionario del Estado, Gobiernos Locales, Entes y Servicios Descentralizados,
cualquiera sea la naturaleza del vinculo (remunerado o no), o contratado bajo cualquier modalidad
por dichas personas publicas estatales. 4-) Permanecer a los cuadros funcionales de un organismo
internacional. Caso contrario, declaro que me ha sido concedida licencia sin goce de sueldo, o se
ha acordado la suspension del vinculo segln corresponda, durante el tiempo que dure el plazo del
contrato para el cual

me postulo. 5-) Ser padre, madre, hijo, hermana del coordinador/a del Proyecto o Programa o de
una persona con un contrato previo vigente dentro del mismo Proyecto o Programa, ni cényuge de
una persona contratada en el Proyecto o Progrlellfr)na con una funcién superior o subordinada en la
via jerarquica a la del contrato para el cual postulo. V) En el caso de estar obligado al pago de
cuotas alimenticias segun sentencia emitida por el tribunal correspondiente, declaro estar

totalmente solvente con dicha obligacion. VI) Haber leido y aceptado los términos de referencia y



demas documentos. VII) La aceptacién del plazo, la forma y trdmite del pago y demas términos vy

condiciones establecidos en los Términos de Referencia inclusive en sus aclaraciones, asi como

los procedimientos establecidos por el Manual de Adquisiciones y Contrataciones de la

Organizacién de Estados Iberoamericanos. VIII) Que conozco la Ley de Etica Gubernamental,

especificamente lo dispuesto en relacion con el Ambito de Aplicacion, Articulo 2, que literalmente
dice:

“Esta Ley se aplica a todos los servidores publicos, permanentes o temporales, remunerados o ad-
honorem, que ejerzan su cargo por eleccién, nombramiento o contrato, que presten servicio en la
administracién publica, dentro o fuera del territorio nacional. Asimismo, quedan sujetos a esta Ley
en lo que fuere aplicable, las demas personas que, sin ser servidores publicos, administren bienes

0 manejen fondos publicos.”

- Por lo tanto, HAGO CONSTAR: Que he leido y acepto las condiciones generales y especificas
establecidas en la presente. Asi mismo DECLARO que he leido y toda la informacion
proporcionada es veraz y quedo notificado/a y acepto que la falta de veracidad de cualquier aspecto
de la presente declaracién habilitara a la Organizacion de Estados Iberoamericanos, OEIl, a
rescindir unilateralmente el contrato a celebrarse, sin responsabilidad de especie alguna para la
Organizacién de Estados Iberoamericanos, ademas de las consecuencias penales y civiles que

ello pueda determinar, para constancia de la misma firmo. DOY FE

(Nombre y firma del Representante legal)
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ANEXO Il
DECLARACION RESPONSABLE SOBRE LOS CRITERIOS DE EXCLUSION Y CRITERIOS DE
SELECCION

El] [La] abajo firmante [nombre de la persona que firma] en representacion

(solo para las personas fisicas) | (solo para las personas juridicas) en representacion de la persona

en representacion propia juridica siguiente:
Numero de pasaporte o de Nombre oficial completo:
documento Gnico de Forma juridica oficial:
identidad: (((la. persona») Datos registrales:

Direccion oficial completa:
Numero de registro del IVA:

(«la persona»)

l. SITUACION DE EXCLUSION RELATIVAS A LA PERSONA

1. Declara que la persona antes mencionada se encuentra en una de las
situaciones siguientes: Sl NO

a) ha quebrado, o esta sometida a un procedimiento de insolvencia o liquidacién, [] []
sus activos estan siendo administrados por un liquidador o por un tribunal, se
halla en concurso de acreedores, sus actividades empresariales han sido
suspendidas o se encuentra en cualquier situacién analoga, resultante de un
procedimiento de la misma naturaleza en virtud de disposiciones legales o
reglamentarias nacionales;

b) se ha establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva [] []
gue la persona ha incumplido sus obligaciones en lo referente al pago? de
impuestos o cotizaciones a la seguridad social, de conformidad con el Derecho
aplicable;

c) se ha establecido mediante sentencia firme o decisién administrativa definitiva
gue la persona es culpable de falta de ética profesional grave por haber
infringido la legislacion o la reglamentacioén aplicable o las normas deontolégicas
de la profesién a la que pertenece, o por cualquier conducta ilicita que afecte
significativamente a su credibilidad

profesional, cuando dicha conducta denote un propésito doloso o negligencia
grave, con inclusién de cualquiera de las conductas siguientes:

i) tergiversar de forma fraudulenta o por negligencia la informacién exigida para verificar | [ ] | []
la inexistencia de motivos de exclusion o para el cumplimiento de los criterios de
seleccidn o para la ejecucién de un contrato o acuerdo;

i) celebrar con otras personas un acuerdo con el fin de falsear la competencia;
117
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2 En relacion con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerara que las empresas se encuentran al
corriente en el mismo cuando las deudas estén aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensién con ocasion de la impugnacién
de tales deudas.



iii) vulnerar los derechos de propiedad intelectual,

iv) intentar influir en el proceso de toma de decisiones del Organo de contratacion
durante el procedimiento de contratacion;

V) intentar obtener informacion confidencial que pueda conferirle ventajas indebidas en el
procedimiento de adjudicacion;

d) se ha establecido mediante sentencia firme que es culpable de cualquiera de los
actos siguientes:

i) fraude;

i) corrupcion;

iii) conductas relacionadas con una organizacion delictiva;

iv) blanqueo de capitales o financiacién del terrorismo;

v) delitos de terrorismo o delitos ligados a actividades terroristas;

vi) trabajo infantil u otras infracciones relacionadas con la trata de seres humanos;

e) se ha establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva
gue la persona o entidad ha creado una entidad en otro territorio con la intencién
de eludir obligaciones fiscales, sociales o cualesquiera otras obligaciones
juridicas de obligado cumplimiento en el lugar de su domicilio social,
administracion central o centro de actividad principal.

I I 1 0 0 A |

I I 1 0 0 A |

f) se ha establecido mediante sentencia firme o decision administrativa definitiva que
la entidad ha sido creada con la finalidad prevista en la letra e).

Il — SITUACIONES DE EXCLUSION RELATIVAS A LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS
CON PODERES DE REPRESENTACION, DE DECISION O DE CONTROL EN RELACION CON LA

PERSONA JURIDICA Y LOS TITULARES
REALES

No aplicable a las personas fisicas, los Estados miembros y las autoridades locales

2. El abajo firmante declara que una persona fisica o juridica que es Si
miembro del érgano de administracion, de direccién o de control de la
persona juridica citada, o que tiene poderes de representacion, de
decisién o de control en relacién con dicha persona juridica (a saber,
los directores de empresas, los miembros de los 6rganos de direccion o
de supervisién y las personas fisicas o juridicas que posean la mayoria
de las acciones) o un titular real de la persona juridica se encuentra en
una de las situaciones siguientes: 118

NO

N.A.

Situacién contemplada en la letra ¢) supra (falta profesional grave) ]




Situacién contemplada en la letra d) supra (fraude, corrupcion u otras

infracciones penales) [] ]| O]
Situacién contemplada en la letra €) supra (creacion de una entidad con la
intencion de eludir obligaciones legales) [] ]| [

Situacién contemplada en la letra f) supra (persona creada con la intenciéon
de eludir obligaciones legales) [] | O

[l — SITUACIONES DE EXCLUSION RELATIVAS A LAS PERSONAS FISICAS O JURIDICAS
QUE ASUMEN UNA RESPONSABILIDAD ILIMITADA POR LAS
DEUDAS DE LA PERSONA JURIDICA

3. declara que una persona fisica o juridica que asume una Sl NO | N.A.
responsabilidad ilimitada por las deudas de la persona juridica antes
indicada se encuentra en una de las situaciones siguientes. En caso
afirmativo, indique en el anexo de esta declaracién el/los
nombre(s) de las personas interesadas con una breve

explicacion.]:

Situacién contemplada en la letra a) supra (quiebra) [] ]| ]

Situacién contemplada en la letra b) supra (incumplimiento en lo referente al
pago de impuestos o cotizaciones a la seguridad social) [] | O

PRUEBAS DOCUMENTALES PARA LA ADJUDICACION PREVIA SOLICITUD-

Previa solicitud y en el plazo fijado por el 6rgano de contratacion, la persona debera presentar las
siguientes pruebas relativas a las personas fisicas o juridicas:

Para las situaciones descritas en las letras a), c), d), e) y f), un certificado reciente de antecedentes
penales o, en su defecto, un documento equivalente expedido recientemente por una autoridad
judicial o administrativa del pais de establecimiento de la persona, que acredite que se cumplen
dichos requisitos.

En relacién con la situacion descrita en la letra b), deberan presentarse certificados recientes de las
autoridades competentes del Estado en cuestion. Estos documentos deberan aportar la prueba del
pago de todos los impuestos y cotizaciones a la seguridad social adeudados por la persona, incluidos,
por ejemplo, el IVA, el impuesto sobre la renta (solo para las personas fisicas), el impuesto de
sociedades (solo para las personas juridicas) y las cotizaciones a la seguridad social. En caso de que
en el pais de que se trate no se expida ninguno de los documentos antes descritos, estos podran
sustituirse por una declaracion jurada ante una autoridad judicial o notario o, en su defecto, una
declaracién solemne ante una autoridad administrativa o un organismo profesional cualificado del pais
de establecimiento.

La fecha de expedicion de los documentos no debe ser superior a un afio a partir de la fecha de su
solicitud por el 6rgano de contratacion y debe ser valida en dicha fecha.

Il. CRITERIOS DE SELECCION

4. declara que la persona antes mencionada cumple los criterios de
seleccion que le son aplicables individualmente establecidos en las
bases de licitacion:

a) dispone de la capacidad juridica y normatia para ejercer la actividad | [_] L] L]
profesional necesaria para ejecutar el contrato, tal como se exige en
la Seccion Documentacion Administrativa de las bases de licitacion;

a) cumple los criterios econémicos y financieros que se indican en la L1 1L 1L
seccion Informacion Financiera de las bases de licitacion;




b) cumple los criterios técnicos y profesionales que se indican en la HEEEREN
seccion Informacion Profesional de las bases de licitacion;

5. si la persona antes mencionada es el Unico licitador o el licitador principal
en caso de oferta conjunta, declara que:

[
[
[

]
]
]

el licitador, incluidos todos los miembros del grupo en caso de presentacion
de una oferta conjunta e incluidos los subcontratistas, si procede, cumplen
todos los criterios de seleccion para los cuales se efectuara una evaluacion
consolidada segun lo previsto en las bases de licitacion.

PRUEBAS RELATIVAS A LA SELECCION

El abajo firmante declara que la citada persona tiene la posibilidad de presentar, previa solicitud y sin
demora, los documentos justificativos necesarios enumerados en las secciones pertinentes de las
bases de licitacion.

La persona citada podréa ser excluida del presente procedimiento si alguna de las
declaraciones o la informacién presentada como condicion para la participacion en el
presente procedimiento resultara ser falsa.

Nombre y apellidos Fecha Firma
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ANEXO IV
FORMULARIO DE CERTIFICACION DE NOMINA DE ACCIONISTAS

Sefiores
Organizacion de Estados Iberoamericanos
Presente

El infrascrito (Representante Legal, Apoderado o Secretario de la Junta
Directiva de la sociedad o quien haga las veces de éste segun la Escritura de

Constitucion 0 la credencial vigente) de la
Sociedad :
gue puede abreviarse , CERTIFICA:
Que tal como consta en el Libro de Registro de Accionista del folio nUmero
al , Se encuentra la composicién del capital accionario
detallado asi:
Porcentaje

Nombre del Accionista . L,
Participacion

Y para los usos que estime conveniente el interesado, se extiende la presente,
que es conforme al libro de accionistas, con el cual se confrontd, y para los

efectos legales correspondientes firmo la presente en la ciudad de a
los del mes del afio
Firma

(Del Representante Legal, Apoderado o por el Secretario de la Junta Directiva)

* Esta Certificacion debe ser extendida dentro del afio correspondiente al que

se presenta la oferta. 121
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ANEXO V

FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA OFERTA

(EI' Oferente completara este formulario de acuerdo con las instrucciones
indicadas. No se permitiran alteraciones a este formulario ni se aceptaran
sustituciones).

Fecha: Indicar dia, mes y afio de la presentacion de la Oferta.
Procedimiento Simplificado N.°: OEI/SIM/04/2024

A: (nombre completo y direccion del Comprador)

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

f)

a) Hemos examinado y no hallamos objecion alguna a los documentos de
licitacion, incluso sus Enmiendas.

b) Ofrecemos proveer los siguientes Bienes y Servicios de conformidad
con los Documentos de Licitacién y de acuerdo con lo establecido en la
Lista de Requerimientos (indicar una descripcion breve de los bienes y
servicios).

c) El precio total de nuestra Oferta, excluyendo cualquier descuento
ofrecido en el rubro (d) a continuacioén es: (indicar el precio total de la oferta
en palabras y en cifras, indicando las diferentes cifras en las monedas
respectivas).

d) Los descuentos ofrecidos y la metodologia para su aplicacion son:

Descuentos: Si nuestra oferta es aceptada, los siguientes descuentos
seran aplicables (detallar cada descuento ofrecido y el articulo especifico
en la Lista de Bienes al que aplica el descuento)

Metodologia y Aplicacion de los Descuentos: Los descuentos se
aplicaran de acuerdo con la siguiente metodologia: (Detallar la metodologia
que se aplicara a los descuentos).

Nuestra oferta se mantendra vigente por el periodo establecido en la
clausula 1.12 Vigencia de las ofertas, de los Pliegos de Condiciones. Esta
oferta nos obligara y podrd ser aceptada o rechazada en cualquier
momento antes de la expiracion de dicho periodo.

122
Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a otorgar una Garantia
de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la clausula
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4.7 de los pliegos de condiciones del Procedimiento Simplificado No.
OEI/SIM/04/2024

g) La nacionalidad del oferente es: (indicar la nacionalidad del Oferente,
incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente en el caso de
un consorcio).

h) Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptacion por escrito
incluida en la notificacion de adjudicacion, constituiran una obligacién
contractual entre nosotros, hasta que el Contrato formal haya sido
perfeccionado por las partes.

i) Entendemos que ustedes no estan obligados a aceptar la oferta evaluada
como la mas baja ni ninguna otra oferta que reciban.

Firma: (indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se
indican). En calidad de (indicar la calidad juridica de la persona que firma el
Formulario de la Oferta).

Nombre: (indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la
Oferta).

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: (indicar el
nombre completo del Oferente).

El dia del mes del afo
(indicar la fecha de firma)
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ANEXO VI
FORMATO GARANTIA MANTENIMIENTO DE OFERTA

Garantia/fianza de mantenimiento de oferta N.°

Fecha de emision:

Afianzado/garantizado:

Direccién y teléfono:

Fianza/Garantia a favor de
para garantizar que el
Afianzado/Garantizado, mantendra la OFERTA, presentada en el procedimiento
simplificado No. OEI/SIM/04/2024 “Readecuaciones de la sede de soporte técnico
para Centro Educativo Publico, Instituto Nacional de Chapeltigue, Municipio de
Chapeltique, Departamento de San Miguel” Suma afianzada/garantizada:

VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS, PARA
LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: la presente garantia sera ejecutada
por el valor total de la misma, a simple requerimiento del (beneficiario)
acompafiada de una resoluciéon firme de incumplimiento, sin ningln otro
requisito, pudiendo requerirse en cualquier momento dentro del plazo de vigencia
de la garantia/fianza. Las garantias emitidas a favor de la OEI seran solidarias,
incondicional, irrevocables y de realizacion automatica y no deberan

adicionarse clausulas que anulen o limiten la clausula obligatoria.

Se entendera por el incumplimiento si el Afianzado/Garantizado:

Retira su oferta durante el periodo de validez de esta.

No acepta la correccion de los errores (si los hubiere) del Precio de la Oferta.

Si después de haber sido notificado de la aceptacion de su Oferta por el
Contratante durante el periodo de validez de esta, no firma o rehusa firmar el
Contrato, o se rehusa a presentar la Garantia de Cumplimiento.

Cualquier otra condicién estipulada en el pliego de condiciones.

En fe de lo cual, se mite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de
, Municipio de , a los
del mes de del afio

FIRMA AUTORIZADA

Pagina 52 de 54



ANEXO VI

FORMATO DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
ASEGURADORA/BANCO

GARANTIA/FIANZA DE cumplimiento N.°

FECHA DE EMISION:

AFIANZADO/GARANTIZADO:

DIRECCION Y TELEFONO:

Fianza/Garantia a favor de para
garantizar que el Afianzado/Garantizado, salvo fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados, CUMPLIRA cada uno de los términos, clausulas,
responsabilidades y obligaciones estipuladas en el contrato firmado al efecto
entre el Afianzado/Garantizado y el Beneficiario, para la Ejecucion del Contrato:
No “Adquisicion _de Equipo Informatico”.

SUMA AFIANZADA/GARANTIZADA:
VIGENCIA De: Hasta:

BENEFICIARIO: ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS,
PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA.

CLAUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA: “LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE
REQUERIMIENTO DE LA OEI, ACOMPANADA DE UNA RESOLUCION
FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGUN OTRO REQUISITO, PUDIENDO
REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE
VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA
EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACION
SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCION
AUTOMATICA; EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL

ENTE EMISIOR DEL TITULO,
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AMBAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES
DE LA REPUBLICA DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLAUSULA

ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECERA SOBRE CUALQUIER OTRA
CONDICION”.

A las Garantias Bancarias o fianzas emitidas a favor de la ORGANIZACION DE
ESTADOS |IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIAY

LA CULTURA no deberan adicionarse clausulas que anulen o limiten la
clausula especial obligatoria.

En fe de lo cual, se emite la presente Fianza/Garantia, en la ciudad de

, Municipio de a

los del mes de del afo

FIRMA AUTORIZADA
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ANEXO VI

PLAN DE OFERTA.XLSX

ANEXO IX

CONDICIONES TECNICAS.XLSX

PLANOS.RAR

ANEXO X

CARTA MODELO PARA ACCESO INMEDIATO A CAPITAL DE TRABAJO.doc
CARTA COMPROMISO FORMATO.doc
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