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LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
 

PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION 
 

Sección I:    Instrucciones a los Oferentes (IAO) 
Esta Sección incluye la información necesaria para que los Oferentes puedan preparar 
sus ofertas. Asimismo, provee información sobre la presentación, apertura, y evaluación 
de las ofertas, y sobre la adjudicación del Contrato. Las disposiciones de la Sección 
I son de uso estándar y obligatorio en todos los procedimientos de licitación 
pública para la contratación de obras. Por lo tanto, no pueden ser modificadas por 
la Convocante. 

Sección II.   Datos de la Licitación (DDL) 
Esta Sección contiene las disposiciones elaboradas por la Convocante que son propias 
de cada licitación y que complementan la información o los requisitos indicados en la 
Sección I, Instrucciones a los Oferentes. 

Sección III.  Criterios de Evaluación y Calificación (CEL) 
Esta Sección contiene los criterios elaborados por la Convocante, para determinar cuál 
es la oferta evaluada como la más baja, así como las calificaciones que debe tener el 
Oferente para ejecutar el Contrato. 

Sección IV:   Formularios de la Oferta 
Esta Sección contiene los formularios de Presentación de Oferta, Lista de Cantidades y 
sus Precios, Garantía de Mantenimiento de Oferta, Declaraciones Juradas, y/o cualquier 
formulario, que deberán ser presentados con la oferta. 

 
PARTE 2 – OBRAS REQUERIDAS 
 
Sección V: Alcance de las obras 

Esta Sección contiene la Lista Estimada de Cantidades, las Especificaciones Técnicas 
y los Planos, que describen el alcance de las obras a ser ejecutadas. 

 
PARTE 3 – CONTRATO 
 
Sección VI: Condiciones Generales del Contrato (CGC) 

Esta Sección contiene las cláusulas generales de uso estándar en todos los 
procedimientos de licitación pública para la contratación de obras. 

Sección VII: Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
Esta Sección contiene las cláusulas elaboradas por la Convocante que son propias de 
cada contrato y que complementan la Sección VI, Condiciones Generales del Contrato. 

Sección VIII:  Formularios del Contrato 
Esta Sección contiene la proforma de Contrato que, antes de firmarse, deberá incorporar 
todas las correcciones o modificaciones que se hubiesen hecho a la oferta seleccionada 
para adjudicación. Solo podrán incluirse correcciones y/ o adendas que estén permitidas 
por las Instrucciones a los Oferentes, las Condiciones Generales del Contrato y las 
Condiciones Especiales del Contrato. Los formularios de Garantía de Cumplimiento 
de Contrato y Garantía de Anticipo, cuando estas garantías sean requeridas, deberán 
ser completados únicamente por el Oferente adjudicatario y con posterioridad a la 
notificación de adjudicación del Contrato. 
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PARTE 1 – PROCEDIMIENTOS DE LICITACION 
 

SECCIÓN I. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 

A. GENERALIDADES 

1. Objeto de la 
Licitación. 

1.1. La Convocante emite estos Documentos de Licitación para la 
contratación de obras especificadas en la Sección V, Alcance de 
las Obras. 

1.2. En la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), están indicados: 

a) El nombre de la Convocante. 

b) La descripción y el número del llamado a Licitación Pública 
Nacional. 

c) El Sistema de Adjudicación de la presente contratación. 

d) Disponibilidad del Documento de Licitación 
1.3. Para todos los efectos de estos Documentos de Licitación: 

e) El término “por escrito” significa comunicación por correo 
electrónico; 

f) si el contexto así lo requiere, “singular” significa “plural” y 
viceversa; y 

g) “día” significa día calendario. 

2. Fuente de Recursos. 

2.1. Los fondos para la presente licitación se encuentran expresamente 
previstos en el Convenio de Cooperación Financiera N° 
4500080955/2025 CONSTRUCION DE EMPEDRADOS Y/O 
ADOQUINADOS EN LA LOCALIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS 
DE CONCEPCION, SAN PEDRO Y AMANBAY´´  

3. Fraude y Corrupción. 

3.1. La Convocante exige que los Oferentes que participen en los 
procedimientos de contratación, observen los más altos niveles 
éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un 
contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o 
reclamación que se considere fraudulento o corrupto. 

3.2. Si se comprueba que un funcionario de la OEI, del beneficiario o 
quien actúe en su lugar, y/o el Oferente o adjudicatario propuesto 
en un proceso de contratación, ha incurrido en prácticas 
fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá: 
3.2.1. Descalificar cualquier oferta y/o rechazar cualquier 

propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de 
adquisición o contratación de que se trate; y/o 

3.2.2. Remitir los antecedentes del oferente directamente 
involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a 
la Organización de Estados Iberoamericanos, a los efectos 
de la aplicación de las sanciones correspondientes.  

3.2.3. Presentar la denuncia penal ante las instancias 
correspondientes si el hecho conocido se encontrare 
tipificado en la legislación penal. 

3.3. Fraude y corrupción comprenden actos como: 
3.3.1. ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, 

cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra 
parte; 

3.3.2. cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de 
hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, 
a alguna parte para obtener un beneficio económico o de 
otra naturaleza o para evadir una obligación; 

3.3.3. perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o 
causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a 
sus bienes para influenciar las acciones de una parte; 

3.3.4. colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la 
intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo 
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; 
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3.3.5. Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación 
vigente. 

3.4. Los Oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de 
interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas 
orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante 
induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado 
del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones 
más ventajosas con relación a los demás participantes. 

4. Oferentes elegibles. 

4.1. Podrán participar en esta Licitación, individualmente o en forma 
conjunta (Consorcios), los Oferentes domiciliados en la República 
del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las 
prohibiciones o limitaciones para contratar con la OEI 
establecidas en estos documentos y en el Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI o en 
las prohibiciones o limitaciones establecidas en el artículo 21 de 
la Ley N° 7021/2022 (utilizado en forma supletoria). 

4.2. Las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas o para 
contratar establecidas en el Artículo 21 de la Ley N° 7021/2022 
(utilizado en forma supletoria) y en el Manual de Procedimientos 
de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI, también se 
aplicarán a cualquier subcontratista de cualquier parte del 
contrato resultante de este proceso de licitación, incluyendo 
servicios. 

4.3. Serán descalificados los Oferentes que la Dirección Nacional 
de Contrataciones Públicas, Itaipú y la OEI hubiesen declarado 
inhabilitados a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o 
posteriormente, mientras se desarrolla el proceso de adquisición 
hasta la fecha de adjudicación del contrato. 

5. Prohibición de 
negociar las bases y 
condiciones y la 
oferta. 

5.1. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la 
licitación, así como en las ofertas presentadas por los 
participantes podrán ser negociadas. 

B. SECCIONES DEL PLIEGO. ACLARACIONES Y MODIFICACIONES 

6. Secciones de los 
documentos de 
Licitación. 

6.1. Los Documentos de Licitación están compuestos por las Partes 1, 
2 y 3, con sus respectivas secciones indicadas a continuación. Los 
documentos comprenden, además, cualquier adenda que se 
emita de conformidad con la Cláusula 8 de las IAO. 
PARTE 1 - Procedimientos de Licitación 

• Sección I. Instrucciones a los Oferentes (IAO). 

• Sección II. Datos de la Licitación (DDL). 

• Sección III. Información requerida y Criterios de Evaluación y 
de Calificación. 

• Sección IV. Formularios de la Oferta. 
PARTE 2 - Obras requeridas 

• Sección V. Alcance de las Obras (incluye los requerimientos 
de carácter ambiental) 

PARTE 3 - Contratación 

• Sección VI. Condiciones Generales del 
Contrato (CGC). 

• Sección VII. Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

• Sección VIII.  Formularios del Contrato 
6.2. El Llamado a Licitación que emite la Convocante no forma parte 

de los Documentos de Licitación. 
6.3. La Convocante no se hace responsable de que los Documentos 

de Licitación y sus adendas estén completos, cuando dichos 
documentos no fueron obtenidos directamente de ésta. 

6.4. Es responsabilidad del Oferente examinar todas las instrucciones, 
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formularios, términos y especificaciones contenidos en los 
Documentos de Licitación. La falta de presentación de toda la 
información o documentación de carácter sustancial requerida en 
los Documentos de Licitación y en el Manual de Procedimientos 
de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI, constituye causal de 
rechazo de la oferta. 

7. Aclaración sobre 
los documentos de 
Licitación. 

7.1. Todo Oferente potencial que requiera alguna aclaración sobre los 
Documentos de Licitación deberá comunicarse con la Convocante 
por escrito hasta el plazo y a la dirección indicada en la Sección II, 
Datos de la Licitación (DDL). La Convocante responderá por escrito 
a todas las solicitudes de aclaración, siempre que dichas 
solicitudes las reciba hasta la fecha límite para realizar consultas, 
indicada en los DDL. La Convocante enviará copia de las 
respuestas, incluyendo una descripción de las consultas 
realizadas, sin identificar su fuente, a todos los que hubiesen 
adquirido los Documentos de Licitación. 

7.2. Sin perjuicio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la 
Convocante podrá prever en la Sección II, Datos de la Licitación 
(DDL), la celebración de una Junta de Aclaraciones, la que se 
llevará a cabo en el lugar, fecha y hora indicados en la Sección II, 
Datos de la Licitación (DDL). Se levantará acta de la Junta de 
Aclaraciones donde se dejarán registradas las preguntas y 
aclaraciones. La inasistencia a la Junta de aclaraciones no será 
motivo de descalificación para los Oferentes. Las únicas 
aclaraciones a ser tenidas en cuenta serán las emitidas por la 
Convocante, por escrito. 

7.3. Si como resultado de las aclaraciones, la Convocante considerase 
necesario modificar los Documentos de Licitación, deberá hacerlo 
siguiendo el procedimiento indicado en la Cláusula siguiente. 

8. Modificación a los 
Documentos de 
Licitación. 

8.1. La Convocante podrá enmendar los Documentos de Licitación a 
través de la emisión de adendas, a partir de la fecha en que sea 
publicada la convocatoria y hasta, inclusive, el tercer día previo al 
acto de presentación y apertura de ofertas, siempre que:  
8.1.1. Las modificaciones a la convocatoria se pongan en 

conocimiento de los interesados a través de los mismos 
medios utilizados para su publicación; y  

8.1.2. En el caso de los documentos de la licitación, la notificación 
se hará a través de los mismos medios que se emplearon 
para dar a conocer la convocatoria, a fin de que los 
interesados concurran ante la Organización de Estados 
Iberoamericanos o utilicen el sitio web (www.oei.org.py), de 
manera específica las modificaciones respectivas. 

8.2. Las modificaciones en ningún caso podrán consistir en la sustitución 
de las obras convocadas originalmente, en la adición de otros de 
distintos rubros o en la variación significativa de sus 
características. Las adendas que se emitan formarán parte de los 
Documentos de Licitación y además deberán ser notificadas, 
por escrito, a todos los Oferentes que hayan obtenido los 
Documentos de Licitación directamente de la Convocante. Los 
posibles Oferentes deberán acusar recibo de las adendas. 

8.3. La Convocante podrá, prorrogar el plazo de presentación de 
ofertas a fin de dar a los posibles Oferentes un plazo razonable 
para que puedan tomar en cuenta las adendas en la preparación 
de sus ofertas. 

 
 
 
 

http://www.oei.org.py/
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C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

9. Visita a la zona de 
obras. 

9.1. El Oferente, bajo su propia responsabilidad y a su propio riesgo, 
podrá visitar e inspeccionar la zona de obras y sus alrededores 
para obtener por sí mismo toda la información que pueda ser 
necesaria a fin de preparar la oferta y celebrar el contrato para la 
construcción de las Obras. Los gastos relacionados con dicha 
visita e inspección correrán por cuenta del Oferente. 

9.2. La fecha, que no será inferior a tres días, la hora y el procedimiento 
de la visita al sitio de obras estarán especificados en la Sección II, 
Datos de la Licitación (DDL), Todo oferente que no efectúe esta 
visita deberá declarar en su oferta que conoce el sitio de los 
trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a dicha 
zona para preparar la oferta y celebrar el contrato. 

10. Costos e Idioma de 
la Oferta. 

10.1. El Oferente sufragará todos los gastos relacionados con la 
preparación y presentación de su oferta. La Convocante no será 
responsable en ningún caso de dichos costos, 
independientemente de la forma en que se lleve a cabo la 
licitación o su resultado. 

10.2. La Oferta, así como toda la correspondencia y documentos 
relativos a la oferta intercambiados entre el Oferente y la 
Convocante deberán ser redactados en idioma castellano. 

10.3. En la Sección II, Datos de la Licitación (DDL), la Convocante 
podrá permitir que los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros 
textos complementarios que formen parte de la oferta, estén 
escritos en otro idioma. En este caso, la Convocante deberá 
especificar en dicha Sección II, cuáles son los documentos que 
pueden presentarse en otro idioma y si se requiere o no 
traducción al castellano con la presentación de la oferta. 

10.4. Las traducciones, en todos los casos, deberán ser realizadas por 
Traductor Público matriculado. Para efectos de la interpretación 
de la oferta, prevalecerá la traducción. En caso de traducción 
equivoca que indujese a error, el oferente será responsable 
de fraude en los términos del presente documentos y responderá 
de los daños y perjuicios emergentes independientemente de su 
responsabilidad penal si la hubiere. 

11. Documentos que 
componen la 
oferta. 

11.1. La oferta deberá incluir los siguientes documentos: 
11.1.1. Formulario de la Oferta, conforme al modelo indicado en 

la Sección IV, debidamente completado y firmado, 
(documento original) – Sustancial. 

11.1.2. Formulario de lista de cantidades y sus precios, 
debidamente completado y firmado, (documento 
original) – Sustancial. 

11.1.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta, (documento 
original) – Sustancial. 

11.1.4. Documentos legales indicados en la cláusula 11.2. de 
esta Sección I, IAO; 

11.1.5. Documentos indicados en la Sección II de los DDL que 
demuestren que las obras ofertadas, cumplen con las 
Especificaciones del Alcance de las Obras, Sección V y 
que el oferente está calificado para ejecutar el Contrato 
en caso de que su oferta sea aceptada. 

11.1.6. Anexo VII. Declaración Responsable sobre los Criterios 
de Exclusión y Criterios de Selección. 

11.1.7. Cualquier otro formulario que se agregue en los 
documentos del proceso de contratación. 

11.2. Documentos Legales 
11.2.1. Oferentes individuales. Personas físicas: 
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• Certificado de Cumplimiento Tributario (artículo 194 
de la Ley 125) 

• Constancia de no adeudar el aporte obrero-patronal 
expedida por el IPS dentro de un plazo no mayor a 60 
días antes de la fecha fijada para la apertura de la 
oferta. 

• Declaración jurada de no hallarse comprendido en las 
prohibiciones o limitaciones para contratar 
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/2022 
(utilizado en forma supletoria).  

• Copia autenticada de Cédula de Identidad del 
firmante de la oferta - Sustancial. 

• En el caso que suscriba la oferta otra persona en su 
representación, deberá acompañar copia autenticada 
de poder suficiente otorgado por Escritura Pública 
para presentar la oferta y representarlo en los actos 
de la licitación. No es necesario que el Poder esté 
inscripto en el Registro de Poderes - Sustancial. 

11.2.2. Oferentes individuales. Personas jurídicas: 

• Certificado de Cumplimiento Tributario (artículo 194 
de la Ley 125) 

• Constancia de no adeudar el aporte obrero- patronal, 
expedida por el IPS dentro de un plazo no mayor a 
60 días antes de la fecha fijada para la apertura de 
la oferta. 

• Declaración jurada de no hallarse comprendido en 
las prohibiciones o limitaciones para contratar 
establecidas en el artículo 21 de la Ley N° 7021/2022 
(utilizado en forma supletoria). 

• Documentos que acrediten la existencia legal de la 
persona tales como copia autenticada de la Escritura 
Pública de Constitución y protocolización de los 
Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar 
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la 
Dirección de Registros Públicos - Sustancial. 

• Documentos que acrediten las facultades del 
firmante de la oferta para comprometer al oferente. 
Estos documentos pueden consistir en: 
- Copia autenticada de poder suficiente otorgado 

por Escritura Pública (no es necesario que esté 
inscripto en el Registro de Poderes; o - 
Sustancial. 

- Copia autenticada de los documentos societarios 
que justifiquen la representación del firmante, 
tales como las actas de asamblea y de directorio 
en el caso de las sociedades anónimas - 
Sustancial. 

- Copia autenticada de Cédula de Identidad del 
firmante de la oferta - Sustancial. 

11.2.3. Oferentes Consorcio: 

• Cada integrante domiciliado en la República del 
Paraguay deberá presentar los documentos 
requeridos para oferentes individuales para personas 
jurídicas o físicas de acuerdo al caso. 

• Consorcio constituido o acuerdo de intención de 
constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados 
y antes de la firma del contrato. El acuerdo de 
intención deberá estar suscripto por los 
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representantes legales de cada uno de los 
integrantes del Consorcio. Puede estar formalizado 
en instrumento privado, pero las firmas de los 
representantes legales que suscriben el acuerdo de 
intención deberán estar certificadas por Escribano 
Público - Sustancial. 

• Copia autenticada de Poder suficiente del firmante de 
la oferta, otorgado por Escritura Pública por los 
integrantes del consorcio. El firmante debe contar con 
facultades suficientes para firmar la oferta y asumir 
solidariamente en representación de los integrantes 
los compromisos emergentes de la presentación de 
la oferta (no es necesario que el poder esté inscripto 
en el Registro de Poderes) - Sustancial. 

11.2.4. Disposición común para los oferentes individuales 
y en consorcio. 

• La Convocante podrá aceptar declaraciones juradas 
certificadas por Escribano Público en reemplazo de 
los certificados o constancias expedidos por las 
autoridades competentes, durante el proceso de 
presentación, apertura y evaluación de las ofertas. 
Esta disposición no rige para los certificados de 
cumplimiento tributario que deberán ser presentados 
con la oferta, conforme con lo dispuesto en el artículo 
194 de la Ley N° 125/01.  

• Conforme con lo dispuesto en la cláusula 10 de las 
IAO, los documentos que no se encuentren 
redactados en idioma español, deberán estar 
acompañados de una traducción realizada por un 
traductor c. 

11.2.5. Los oferentes deberán presentar los documentos que 
se exigen en este pliego, relacionados a los 
subcontratistas y proveedores. 

12. Formularios de 
Presentación de 
Oferta y Lista de 
Cantidades con 
indicación de 
Precios. 

12.1. El Oferente presentará el Formulario de Oferta utilizando el 
formulario suministrado en la Sección IV, Formularios de la 
Oferta. Estos formularios deberán ser debidamente llenado sin 
alterar su forma y no se aceptarán sustitutos. Todos los espacios 
en blanco deberán ser llenados con la información solicitada.  

12.2. El Oferente presentará la Lista de cantidades con indicación de 
precios unitarios y totales, utilizando los formularios 
suministrados en la Sección IV, Formularios de la Oferta. 

13. Ofertas 
Alternativas. 

13.1. A menos que se indique lo contrario en los DDL, no se 
considerarán ofertas alternativas. 

13.2. Si fueren permitidas, el Oferente que desee presentar alternativas 
técnicas a los requerimientos de los documentos de licitación, 
podrá presentar una oferta alternativa solamente si lo hace 
conjuntamente con la oferta principal. Además de presentar la 
oferta principal, deberá presentar toda la información necesaria a 
fin de que la Convocante pueda hacer una evaluación integral de 
las ofertas alternativas, incluyendo especificaciones técnicas, 
detalle de precios y otros detalles pertinentes. La Convocante 
solo considerará las alternativas técnicas que hubiere presentado 
el Oferente cuya oferta principal se ajuste a las condiciones 
básicas y haya sido evaluada como la más baja. La oferta 
alternativa, para ser considerada, deberá reunir mejores 
condiciones de oportunidad, calidad y costo que la oferta 
principal. En la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación, 
se indicarán los criterios con los que serán evaluadas las Ofertas 
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alternativas 

14. Precios de la Oferta. 

14.1. Los precios cotizados por el Oferente en la Presentación de 
Oferta y en la Lista de Cantidades, deberán ajustarse a los 
requerimientos que se especifican a continuación. 

14.2. A menos que se especifique lo contrario en los documentos de 
licitación (DDL), el Contrato comprenderá la totalidad de las obras 
especificadas en la Sección V, Alcance de las Obras, sobre la 
base de la Lista de Cantidades y sus respectivos precios 
presentada por el Oferente. 

14.3. El Oferente indicará los precios unitarios para cada rubro o parte 
de las Obras especificado en la Lista de Cantidades. El precio que 
se debe cotizar en la Presentación de Oferta, será el precio total 
de la oferta. 

14.4. El precio de la Oferta deberá incluir todos los impuestos, 
derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda 
índole, en relación con la realización de los trabajos a realizarse 
objeto del Contrato, en particular los correspondientes a 
fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que 
vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los 
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera 
sea su naturaleza. 

15. Monedas de la 
oferta y monedas de 
pago. 

15.1. La moneda de oferta y pago será expresada en GUARANÍES. La 
cotización en moneda diferente será motivo de rechazo de la 
oferta. 

15.2. Se deberá mantener la moneda de la Oferta como moneda del 
Contrato. 

16. Período de Validez 
de Ofertas 

16.1. Las ofertas se deberán mantener válidas por el período 
determinado en la Sección II, DDL a partir del plazo límite para la 
presentación de ofertas establecida por la Convocante. Toda 
oferta con un período de validez menor será rechazada por la 
Convocante por incumplimiento. 

16.2. En circunstancias excepcionales y antes de que expire el período 
de validez de la oferta, la Convocante podrá solicitarle a los 
Oferentes que extiendan el período de la validez de sus ofertas. 
Las solicitudes y las respuestas serán por escrito. La Garantía de 
Mantenimiento de Oferta también ésta deberá prorrogarse por el 
período correspondiente. Un Oferente puede rehusar a tal 
solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de 
Mantenimiento de la Oferta. A los Oferentes que acepten la 
solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen 
sus ofertas 

17. Garantía de 
Mantenimiento de 
Oferta. 

17.1. El Oferente deberá incluir como parte de su oferta, una garantía 
de mantenimiento de oferta por un monto en GUARANIÉS, que 
no deberá ser inferior al porcentaje especificado en la Sección II, 
Datos de Licitación (DDL). 

17.2. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta podrá consistir, a 
elección del Oferente y conforme a la pro forma de la Sección IV, 
en alguno de los siguientes tipos: 
17.2.1. Una póliza de seguros emitida por una Compañía de 

Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros 
de caución en la República del Paraguay; o 

17.2.2. Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido 
en la República del Paraguay, y con autorización para 
operar emitida por el Banco Central del Paraguay 

17.3. La garantía deberá ser presentada en original; no se aceptarán 
copias – sustancial. 

17.4. Deberá permanecer válida por el periodo indicado en la Sección 
II, DDL, y que no podrá ser inferior al periodo de validez de las 
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ofertas, o del período prorrogado, si corresponde; 
17.5. Todas las ofertas que no estén acompañadas por una Garantía 

que sustancialmente responda a lo requerido en el presente 
pliego, serán rechazadas por la Convocante. 

17.6. La Garantía de Mantenimiento de la Oferta de los Oferentes 
cuyas ofertas no fueron seleccionadas serán devueltas después 
que el Oferente adjudicado suministre su Garantía de 
Cumplimiento. 

17.7. La garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada por la 
Convocante: 
17.7.1. Si un Oferente retira su oferta durante el período de 

validez de ofertas indicado por dicho Oferente en la 
Presentación de Oferta; o 

17.7.2. Si no acepta la corrección del precio de su oferta, de 
conformidad con la Sub-Cláusula 27.3 de esta Sección I 
(IAO); o 

17.7.3. si el adjudicatario no procede, por causa que le fuera 
imputable al mismo a: 

• firmar el Contrato, de conformidad con la 
Cláusula 35 de esta Sección (IAO); o 

• suministrar la garantía de cumplimiento de 
contrato, de conformidad con la Cláusula 36 
de esta Sección I (IAO). 

• presentar los certificados expedidos por las 
autoridades competentes que le sean requeridos por 
la Convocante para comprobar que no se encuentra 
comprendido en las prohibiciones o limitaciones para 
contratar con el Estado 

17.7.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas 
presentadas por el oferente adjudicado con su oferta 
sean falsas. 

17.7.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones 
correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas 
sean requeridas. 

18. Formato y firma de 
la Oferta. 

18.1. El Oferente deberá preparar un original de los documentos que 
constituyen su oferta, conforme a la Cláusula 11 de esta Sección 
I (IAO), y marcar claramente en dicho ejemplar la palabra 
“ORIGINAL”. Adicionalmente, el Oferente deberá presentar una 
copia simple, y marcar cada una claramente con la palabra 
“COPIA”. En caso de cualquier discrepancia entre el original y las 
copias, prevalecerá el original. 

18.2. El original y la copia de la oferta deberán ser impresos con tinta 
indeleble. El nombre y cargo de los que firmen la Oferta deberán 
ser mecanografiados, sellados o impresos al pie de la respectiva 
firma. Todas las páginas del original de la oferta, excepto las que 
contengan folletos o catálogos que no hayan sido modificados, 
deberán estar firmadas y foliadas por el oferente. 

18.3.  No se aceptarán textos que contengan tachaduras, borrones o 
textos entre líneas. 

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

19. Presentación e 
Identificación de 
Ofertas. 

19.1. El Oferente presentará el original en sobre cerrado y una copia en 
medio magnético (CD, Pendrive) de la oferta, incluyendo las 
ofertas alternativas, cuando estuviesen permitidas, de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 13 de esta Sección 
I (IAO). 

19.2. Los sobres interiores y exteriores deberán: 
19.2.1. Indicar el nombre y dirección del Oferente; 
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19.2.2. Estar dirigidos a la Convocante, 
19.2.3. Indicar la identificación específica de la presente licitación 

mencionada en la cláusula 1.2 b) de la Sección II, DDL; y 
19.2.4. Contener la advertencia de que los sobres no deberán ser 

abiertos antes de la hora y fecha de apertura de las ofertas. 
19.3. Si los sobres recibidos no estuviesen cerrados e identificados 

según lo dispuesto anteriormente, la Convocante, labrará acta en 
el momento de la recepción de los mismos indicando esta 
situación y procederá a devolverlos. 

20. Plazo para 
Presentación de 
Ofertas. 
 

20.1. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la 
dirección y no más tarde que el plazo y hora que se indican en la 
Sección II, DDL. 

20.2. La Convocante podrá extender el plazo para la presentación de 
ofertas mediante una adenda a los Documentos de Licitación, de 
conformidad con la Cláusula 8 de esta Sección I, IAO. En este 
caso todos los derechos y obligaciones de la Convocante y de 
los Oferentes previamente sujetos al plazo límite original para 
presentar las ofertas quedarán sujetos al nuevo plazo 
prorrogado. 

21. Ofertas Tardías. 

21.1. La Convocante rechazará toda oferta que llegue con 
posterioridad al plazo límite fijado para la presentación de 
ofertas, la cual será devuelta al oferente sin abrir. 

22. Retiro de Ofertas. 

22.1. Un Oferente podrá retirar su oferta en cualquier tiempo, hasta 
antes de que se realice el acto de apertura, mediante la 
presentación de una comunicación, por escrito y debidamente 
firmada. Las ofertas cuyo retiro hubiese sido solicitado, serán 
devueltas a los Oferentes sin abrir. 

22.2. Ninguna oferta podrá ser retirada durante el intervalo 
comprendido entre la hora de apertura de ofertas y la fecha de 
vencimiento del período de validez de la oferta. 

23. Apertura de Ofertas. 

23.1. En la dirección, día y hora señalados en la Sección II, DDL– o en 
la prórroga en su caso – se procederá a la apertura de las 
ofertas en un acto público y formal y en presencia de los 
representantes de los Oferentes que decidan concurrir. 

23.2. Al momento de la apertura de las ofertas, se leerán en voz alta y 
se registrarán en el acto, el nombre del Oferente y el precio de la 
oferta, y cualquier otro detalle que la Convocante estime 
apropiado anunciar. 

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

24. Confidencialidad. 

24.1. Una vez entregadas las ofertas abiertas al Comité de Evaluación 
se dará inicio al proceso confidencial de evaluación. No se 
divulgará a los Oferentes ni a ninguna persona que no esté 
oficialmente involucrada con el proceso de la licitación, 
información relacionada con la revisión, evaluación, comparación 
y pos-calificación de las ofertas, ni sobre la recomendación de 
adjudicación del contrato hasta que se haya sido dictado el 
informe de recomendación de la adjudicación. 

24.2. Cualquier intento por parte de un Oferente para influenciar a la 
Convocante en la revisión, evaluación, comparación y pos 
calificación de las ofertas o en la adjudicación del contrato podrá 
resultar en el rechazo de su oferta. 

24.3. No obstante, lo dispuesto en la Sub-cláusula precedente (24.2), 
si durante el plazo transcurrido entre el Acto de Apertura y la 
fecha de adjudicación del contrato, un Oferente desea 
comunicarse con la Convocante sobre cualquier asunto 
relacionado con el proceso de la licitación. 
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25. Aclaración de 
ofertas. 

25.1. Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y 
pos-calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar de 
los oferentes, aclaraciones acerca de sus ofertas. 

25.2. No serán consideradas las aclaraciones presentadas por los 
Oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas 
por la Convocante. Las solicitudes de aclaraciones de la 
Convocante y las respuestas de los Oferentes deberán ser 
hechas por escrito 

25.3. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los 
precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la 
corrección de errores aritméticos descubiertos por la Convocante 
en la evaluación de las ofertas, de conformidad con la Cláusula 
27 de esta Sección I, IAO. 

26. Análisis de la oferta. 
Cumplimiento de 
las condiciones de 
la licitación. 

26.1. La determinación por parte de la Convocante de si una oferta se 
ajusta a los Documentos de Licitación, se basará solamente en 
el contenido de la propia oferta. 

26.2. Una oferta se ajusta sustancialmente a los Documentos de 
Licitación cuando concuerda con todos los términos, condiciones 
y especificaciones de dichos Documentos, sin desviaciones, 
reservas u omisiones significativas. Constituye una desviación, 
reserva u omisión significativa aquella que:  
26.2.1. afecta de manera sustancial el alcance, la calidad o la 

ejecución de las obras especificadas en los Documentos 
de Licitación; o 

26.2.2. limita de manera sustancial, en discrepancia con lo 
establecido en los Documentos de Licitación, los derechos 
de la Convocante o las obligaciones del Oferente 
emanadas del Contrato; o 

26.2.3. de rectificarse, afectaría injustamente la posición 
competitiva de otros Oferentes que hubiesen presentado 
ofertas que se ajusten sustancialmente a los Documentos 
de Licitación 

26.3. Toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los Documentos 
de Licitación será rechazada por la Convocante. No podrá 
convertirse posteriormente en una oferta que se ajuste a la 
Sección II, DDL mediante la corrección de las desviaciones, 
reservas u omisiones significativas, que tengan por efecto que 
una oferta que originalmente no se ajustaba sustancialmente a 
los Documentos de Licitación, sí lo haga como resultado de dicha 
corrección. 

27. Disconformidades, 
Errores y 
Omisiones. 

27.1. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, la Convocante podrá dispensar 
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una 
desviación significativa. 

27.2. Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, y a efectos de rectificar 
disconformidades u omisiones insignificantes, la Convocante 
podrá requerir que el Oferente presente la información o 
documentación necesaria, dentro de un plazo razonable. Las 
omisiones no deberán referirse a ningún aspecto del precio de 
la oferta. Si el Oferente no presenta lo solicitado, su oferta podrá 
ser rechazada. 

27.3. Siempre y cuando la oferta se ajuste sustancialmente a los 
Documentos de Licitación, la Convocante corregirá errores 
aritméticos de la siguiente manera: 
27.3.1. si existiese discrepancia entre un precio unitario y el 

precio total que se obtenga multiplicando ese precio 
unitario por las cantidades correspondientes, 
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prevalecerá el precio unitario; 
27.3.2. si existiese un error en un precio total como 

consecuencia de la suma o resta de subtotales, 
prevalecerán los subtotales y el precio total será 
corregido; y 

27.3.3. si existiese discrepancia entre palabras y cifras, 
prevalecerá el monto expresado en palabras, salvo que 
la cantidad expresada en palabras tenga relación con un 
error aritmético, en cuyo caso prevalecerá el monto en 
cifras con sujeción a los párrafos (27.3.1 y 27.3.2) antes 
mencionados. 

27.4. La Convocante ajustará el monto indicado en la Oferta de 
acuerdo con el procedimiento antes expresado para la 
corrección de errores. Si el Oferente que presentó la oferta 
evaluada como la más baja no aceptase la corrección de errores, 
su oferta será rechazada y su garantía de mantenimiento de 
oferta podrá ser ejecutada. 

28. Método de 
evaluación: Examen 
Preliminar de 
Ofertas. 

28.1. Antes de proceder a la evaluación detallada, la Convocante 
examinará las ofertas para confirmar que todos los documentos 
solicitados según la Cláusula 11 de las IAO han sido 
suministrados, y para determinar si cada documento 
suministrado está completo 

28.2. Serán eliminadas aquellas ofertas que no cumplan con el 
suministro de la siguiente documentación: 
28.2.1. Presentación del formulario de Oferta, debidamente 

completado y firmado por el Oferente o su representante; 
28.2.2. Presentación del formulario de lista de cantidades y sus 

precios debidamente completado y firmado por el 
Oferente o su representante; 

28.2.3. Presentación de los documentos que acrediten la 
representación suficiente del firmante de la Oferta para 
comprometer al Oferente, conforme con lo requerido en 
la cláusula 11 de esta Sección I, IAO; 

28.2.4. Garantía de mantenimiento de Oferta, extendida en la 
forma, por el monto y el plazo requeridos en los 
Documentos de Licitación; 

28.2.5. Copia autenticada de cédula de identidad del firmante de 
la oferta. 

28.2.6. Documentos sustanciales. 

29. Método de 
evaluación: 
Comparación de los 
precios de las 
Oferta. 

29.1. Las Ofertas que se ajusten a los requerimientos
 

básicos 
señalados en la cláusula anterior serán agrupadas en orden 
numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las 
correcciones aritméticas que hayan sido necesarias. 

29.2. Al evaluar las ofertas, la Convocante utilizará únicamente todos 
los criterios y metodologías que se definen en esta Cláusula y en 
la Sección III, Criterios de Evaluación y Calificación. No se 
permitirá el uso de ningún otro criterio o metodología. En la 
evaluación de una oferta, la Convocante tomará en cuenta lo 
siguiente: 
29.2.1. el precio de la oferta; 
29.2.2. ajustes de precio por corrección de errores aritméticos, de 

conformidad con la Sub- Cláusula 27.3. de esta Sección I, 
IAO. 

29.3. En la evaluación de las ofertas no se tendrá en cuenta el efecto 
estimado de la aplicación de las disposiciones relativas al ajuste 
de precios estipuladas en las Condiciones Generales del 
Contrato y en las Condiciones Especiales del Contrato, durante 
el periodo de cumplimiento del Contrato. 
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29.4. Las Ofertas deberán evaluarse y compararse en GUARANÍES. 
29.5. La Convocante se reserva el derecho de aceptar o rechazar 

cualquier variación, desviación u oferta alternativa. En la 
evaluación de ofertas no se tendrá en cuenta las variaciones, 
desviaciones, ofertas alternativas y otros factores que excedan 
los requerimientos de los Documentos de Licitación, o que 
signifiquen beneficios no solicitados por la Convocante. 

30. Evaluación 
detallada de la 
Oferta. Pos 
calificación. 

30.1. De la tabla comparativa de precios, se tomará provisoriamente 
a la oferta con el precio más bajo, la que será analizada en 
detalle para verificar si cumple con los requisitos de calificación 
establecidos en los documentos de licitación y si no presenta 
desviaciones, reservas u omisiones significativas. 

30.2. La Convocante deberá determinar, a su satisfacción, si la Oferta 
con el precio evaluado como el más bajo se ajusta 
sustancialmente a los Documentos de Licitación, y está calificado 
para ejecutar el Contrato en forma satisfactoria. Esta 
determinación se basará en el examen de la evidencia 
documentada presentada por el Oferente sobre sus 
calificaciones, y en la aplicación de los criterios de calificación 
que se mencionan en la Sección III, Criterios de Evaluación y 
Calificación. No podrán utilizarse otros factores no incluidos en la 
Sección III, para evaluar las calificaciones del Oferente. 

30.3. Una determinación afirmativa será un requisito para la 
adjudicación del Contrato. Una determinación negativa tendrá 
como resultado la descalificación de la oferta, en cuyo caso la 
Convocante seguirá el mismo procedimiento con la oferta 
evaluada como la siguiente más baja, para determinar si dicho 
Oferente está calificado para ejecutar el Contrato en forma 
satisfactoria. 

31. Informe de 
evaluación. 

31.1. La Convocante deberá preparar un informe de evaluación y 
comparación de las ofertas, que incluya una recomendación para 
la adjudicación del Contrato. Dicha recomendación no creará 
derechos en favor de ningún Oferente. 

31.2. Antes de elevar el informe de evaluación, se determinarán las 
ofertas evaluadas como las más bajas. 

31.3. En el Informe de Evaluación deberán incluirse los siguientes 
aspectos: 
31.3.1. El acta de apertura de ofertas. 
31.3.2. Copia de solicitudes de aclaración de ofertas y las 

correspondientes respuestas de los oferentes. 
31.3.3. Tabla comparativa de las ofertas en relación a los requisitos 

básicos y su cumplimiento, conforme con lo requerido en 
la cláusula 28.2 de esta Sección I, IAO, la que deberá 
contener explicaciones respecto al incumplimiento de 
cada oferta, respecto a dichos requisitos. 

31.3.4. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por 
errores aritméticos. 

31.3.5. Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas 
respecto a las especificaciones técnicas y otros 
requerimientos. 

31.3.6. Recomendación de adjudicación con las justificaciones 
que sean pertinentes. 

31.3.7. La fecha y lugar de elaboración. 
31.3.8. Nombre, firma y cargo de los miembros del Comité de 

Evaluación. 

32. Derecho de la 
Convocante de 
cancelar o declarar 

32.1. La Convocante se reserva el derecho de declarar desierta o 
cancelar el proceso de licitación y rechazar todas las ofertas en 
cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del 
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desierta la licitación. Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente 
a los Oferentes. 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

33. Criterios de 
Adjudicación. 

33.1. La Convocante adjudicará el Contrato al Oferente: 
33.1.1. Cuya oferta cumpla con las condiciones legales y 

técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones; 
33.1.2.  Que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria 

para ejecutar el contrato; y 
33.1.3. Que presente el precio evaluado como el más bajo. 

34. Notificación de la 
Adjudicación. 

34.1. La adjudicación será notificada por correo electrónico a cada uno 
de los oferentes. Deberá difundirse además en el portal de la 
Organización de Estados Iberoamericanos. 

34.2. La adjudicación se dará a conocer por escrito, la Convocante 
notificará a todos los oferentes el resultado de la evaluación. 

34.3. En caso de requerir aclaración se aplicará lo dispuesto en el 
manual de adquisiciones y contrataciones de la OEI. 

35. Firma del Contrato. 

35.1. Toda adjudicación obligará a la Convocante y al Oferente 
adjudicatario a formalizar el contrato respectivo según lo 
establecido en el manual de adquisiciones y contrataciones, o 
en Sección II, DDL.  

35.2. Si el Oferente adjudicatario no firmase el contrato por causas 
imputables al mismo, dentro del plazo señalado en el párrafo 
precedente, la Convocante procederá a la ejecución de la 
garantía de mantenimiento de oferta y podrá, sin necesidad de 
un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al oferente que 
haya presentado la siguiente oferta evaluada como la más baja, 
de conformidad con lo asentado en el dictamen de adjudicación, 
y así sucesivamente, en caso de que éste último no acepte la 
adjudicación, siempre que la diferencia de precio con respecto a 
la oferta que inicialmente hubiese resultado ganadora, no sea 
superior al 20 % o el oferente acepte reducir su oferta hasta el 
porcentaje señalado. 

35.3. Para la firma del contrato la empresa en Consorcio deberá 
presentar: 
35.3.1. Consorcio constituido en cual se deberán establecer con 

precisión los siguientes requisitos: 

• Nombre y domicilio de las personas integrantes, 
identificando en su caso, los datos de las escrituras 
públicas con las que se acredita la existencia legal de 
las personas jurídicas; 

• Nombre de los representantes de cada una de las 
personas consorciadas; identificando en su caso, los 
datos de las escrituras públicas con las que acrediten 
las facultades de representación; 

• La designación de un representante común, 
otorgándole poder amplio y suficiente, para atender 
todo lo relacionado con la ejecución del contrato; 

• La descripción de las partes, objeto del contrato que 
corresponderá cumplir a cada persona, así como la 
manera en que se exigirá el cumplimiento de las 
obligaciones; 

• Estipulación expresa de que cada uno de los 
firmantes quedará obligado en forma conjunta y 
solidaria con los demás integrantes, para 
comprometerse por cualquier responsabilidad 
derivada del contrato que se firme; y 
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• Los demás que la Convocante estime necesarios de 
acuerdo a las particularidades de la licitación. 

35.3.2. Poder suficiente del apoderado para asumir 
solidariamente en nombre de sus integrantes todas las 
obligaciones emergentes del contrato hasta su 
terminación. El Poder debe estar debe estar otorgado por 
Escritura Pública y estar inscripto en el Registro de 
Poderes de la Dirección General de Registros Públicos, 
conforme con lo dispuesto en el Artículo 349 del Código 
de Organización Judicial. 

35.4. Si el Oferente no presentare la documentación requerida en este 
artículo para la firma del contrato o si hubiere realizado 
declaraciones juradas falsas, se considerará que el Oferente no 
firma el contrato por causa imputable al mismo, y se procederá a 
dejar sin efecto la adjudicación y a ejecutar la garantía de 
mantenimiento de oferta. 

36. Garantía de 
cumplimiento del 
contrato. 

36.1. El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de contrato 
por un porcentaje indicado en la Sección VII, Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC) por la Convocante, y que se fijará 
entre el 5% y el 10% del valor total del contrato. A tal efecto, 
deberá presentar a la Convocante una garantía de cumplimiento 
del Contrato, en GUARANÍES, bajo alguna de las siguientes 
formas: 

36.1.1. garantía bancaria emitida por un Banco establecido 
en la República del Paraguay; 

36.1.2. póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros 
autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de 
caución en la República del Paraguay. Las garantías 
deberán ajustarse a las condiciones y al formulario 
estándar correspondiente establecido en la Sección VIII 
de los Documentos de Licitación. 

36.2. La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser presentada 
por el Contratista 8 días posteriores a la firma del contrato. 

36.3. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías será 
causal de rescisión del contrato por causa imputable al 
contratista, en cuyo caso dará derecho a la Convocante de 
adjudicar a la siguiente mejor oferta, que reúna las condiciones 
técnicas y legales del llamado. 

36.4. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si la 
Convocante determinare la rescisión del contrato por causa 
imputable al Contratista, conforme a la ley, al reglamento y al 
contrato. 

37. Anticipo y Garantía 
de anticipo. 

37.1. En caso de que en los Datos de Licitación (DDL) se dispongan 
la entrega de un anticipo sobre el precio del contrato, de acuerdo 
a lo estipulado en las Condiciones Generales del Contrato y 
sujeto al monto máximo especificado en los Datos de la 
Licitación. La garantía del anticipo deberá ser en GUARANIES y 
sobre el 100% del monto anticipado. 

37.2. La Garantía de Anticipo deberá consistir, en una: 
37.2.1. Una garantía bancaria otorgada por un banco establecido 

en la República del Paraguay, y con autorización para 
operar emitida por el Banco Central del Paraguay. 

37.2.2. Póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros 
autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de 
caución en la República del Paraguay. Las garantías 
deberán ajustarse a las condiciones y al formulario 
estándar correspondiente establecido en la Sección VIII 
de los Documentos de Licitación. 
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37.3. El formato de la garantía deberá ajustarse a los formularios 
incluidos en la Sección VIII, según corresponda. 

38. Protestas y 
Reclamaciones. 

38.1. Las personas interesadas podrán protestar por escrito ante la 
Organización de Estados Iberoamericanos, de acuerdo con lo 
establecido en el Manual de Procedimientos de Adquisiciones y 
Contrataciones. Para este proceso los plazos establecidos en 
Manual de Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones 
serán en días corridos, no días hábiles. 
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SECCIÓN II. DATOS DE LICITACIÓN 

A. INTRODUCCIÓN 

IAO 1.2. a) 
La Convocante es la Organización de Estados Iberoamericanos para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

IAO 1.2. b) 

La descripción y el número del llamado a Licitación Pública Nacional 
son: LPN 06/2025 “CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO 
EMPEDRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE CONCEPCIÓN. ” 

IAO 1.2. c) El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: POR LOTE. 

IAO 1.2. d) 
El Pliego de Bases y Condiciones en formato digital se encuentra 
disponible en la página web de la OEI 
(https://oei.int/oficinas/paraguay) 

B. DOCUMENTOS DE LICITACIÓN 

IAO 7.1. 

Para propósitos de aclaración solamente, la dirección de correo 
electrónico de la Convocante es: contrataciones.pry@oei.int 
La fecha y hora límites para realizar consultas es: 05 de noviembre de 
2025.  
Hora: 10:00 horas. 

IAO 7.2. NO APLICA. 

IAO 8.2. 
Las adendas que se emitan formarán parte de los documentos de 
licitación y serán publicadas en la página web de la OEI:  
https://oei.int/oficinas/paraguay 

IAO 8.3 
La prórroga del plazo de presentación de ofertas no llevará implícita 
la prórroga de plazo de consultas. 

C. PREPARACIÓN DE LAS OFERTAS 

IAO 9.1. La visita al sitio de obras se llevará a cabo los días: NO APLICA. 

IAO 10.3. 
Los documentos que pueden presentarse en otro idioma son los 
siguientes: NO APLICA. 

IAO 11.1.5. 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos con su 
oferta y que demuestran que el Oferente se halla calificado para 
ejecutar el contrato: 

a. Las planillas de precios y especificaciones técnicas en físico y en 
soporte magnético, en formato de planilla electrónica (Excel). 

b. Programa de Trabajo, que contenga los siguientes documentos: 

✓ Organización del Contratista para la Ejecución de la Obra 

✓ Plan de Trabajo 

c. Evidencia documentada mediante la presentación de certificados, 
facturas u otro documento válido, que avalen la experiencia general 
en la construcción de obras. 

d. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio en las obras 
declaradas como experiencia general, mediante evidencia 
documentada, por medio de la presentación de constancias de 
cumplimiento de contrato, actas de recepción definitiva u otro 
documento válido. 

e. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de 
las que el Oferente es cliente. 

f. Copia del Balance General presentado ante la entidad competente 
correspondiente a los 3 últimos años fenecidos (2022, 2023, 
2024). 

g. Copia de facturas y/o contratos de los últimos 3 (tres) años para 
demostrar el promedio del Volumen Anual de Construcción 
solicitado (2022, 2023, 2024). 

h. Listado y Currículum Vitae del Personal Propuesto. 

i. Declaración Jurada de que el Oferente en caso de salir adjudicado 
dispondrá de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler para 
la ejecución del contrato en debida forma y dentro de los plazos 

https://oei.int/oficinas/paraguay
mailto:contrataciones.pry@oei.int
https://oei.int/oficinas/paraguay
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previstos. 

IAO 13.1. Las Ofertas alternativas NO serán permitidas. 

IAO 16.1 
El período de validez de la oferta será de 90 (NOVENTA) días a partir 
del plazo límite de presentación de ofertas. 

IAO 17.1 
El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser, 
como mínimo del 5% (CINCO POR CIENTO) del monto total de la 
oferta, EN GUARANÍES. 

IAO 17.4 
El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será 
de 90 (NOVENTA) días contados a partir de la presentación y apertura 
de ofertas. 

D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

IAO 20.1 

Para propósitos de presentación de ofertas exclusivamente, la 
dirección de la Convocante es: Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) 
Calle y N°: Humaitá 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto 
Piso/Apartamento: Planta baja. 
Ciudad: Asunción 
País: Paraguay 
Las ofertas estarán debidamente foliadas y firmadas en cada página. 
No se aceptarán hojas sueltas. No se aceptarán ofertas por correo 
electrónico. 
Las ofertas deberán remitirse además de la oferta física en formato 
digital escaneada (CD, pendrive). 
La fecha límite para la presentación de ofertas es: Lunes 10 de 
noviembre de 2025 
Hora: 10:00 horas. 

IAO 23.1 

La apertura de ofertas tendrá lugar en: 
Calle y N°: Humaitá 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto 
Piso/Apartamento: Planta baja. 
Ciudad: Asunción 
País: Paraguay 
Fecha: Lunes 10 de noviembre de 2025 
Hora: 10:15 horas 

E. EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE OFERTAS 

IAO 25.2. 
Las solicitudes de aclaraciones de la Convocante y las respuestas de 
los oferentes deberán ser hechas por correo electrónico oficial. 

F. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 

IAO 34.1 

La adjudicación se dará a conocer vía correo electrónico a los todos 
los oferentes participantes del concurso, en las direcciones de correo 
electrónicos, declaradas en las ofertas de los mismos. 
La Contratante no se hace responsable de la comunicación 
mencionada en el párrafo anterior en caso de que el oferente no 
especifique en la oferta la dirección de correo electrónico. 

IAO 34.2. NO APLICA 

IAO 35.1. 
La firma del contrato se realizará dentro de los 5 días de quedar firme 
la resolución de adjudicación. 

 
IAO 37.2. 

El pago se realizará con un anticipo del 40% (CUARENTA POR 
CIENTO) del monto total del contrato.  
La garantía del anticipo deberá ser en GUARANIES y sobre el 100% 
del monto anticipado, y la forma de acuerdo a lo estipulado en la IAO 
37.2. 
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SECCIÓN III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

• Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial 
especificados en los documentos de licitación, y particularmente: 

- Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar 
todos los ítems indicados en la planilla de precios; del/los lote/s que ofertará. 

- Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida; 
- Documentos que acrediten la identidad y/o personalidad del Oferente y representación 

suficiente del firmante de la oferta; 
- Declaraciones juradas. 
- Formularios de la oferta. 
 

• Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos 
sustanciales mencionados y en caso de que alguno de los Oferentes omita la presentación de los 
mismos o la presente en forma irregular, su oferta será descalificada. 

 

• Posteriormente se verificará que se haya proveído la documentación que avale el cumplimiento 
de los criterios técnicos, legales y financieros conforme a los requisitos de calificación. 

 

• Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla 
con ellos se la desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la 
oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para 
la adjudicación. 

 

• La Convocante, a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los 
documentos formales que sean necesarios y de solicitar aclaraciones a los Oferentes. 

 

• El análisis de las ofertas se basará únicamente en la evidencia documentada requerida por el 
presente pliego de bases y condiciones. 

 

• A fin de verificar el cumplimiento se utilizará el criterio “cumple” o “no cumple” 
 

B. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

1. CRITERIOS TÉCNICOS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Especificaciones Técnicas 

a) Borrador de Plan de Trabajo  
b) Cronograma de ejecución y de Avance Física 
Financiero. Éste debe contemplar una secuencia lógica 
de ejecución de las actividades 
c) Cronograma de utilización de equipos y Mano de obra, 
coherente con el cronograma de ejecución 
d)Documento que respalde contar con acceso a todos 
los insumos requeridos para la ejecución de la obra, 
conforme al detalle de los trabajos a ser realizado, con 
la autorización del proveedor. 

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OFERENTES INDIVIDUALES 

CAPACIDAD LEGAL 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá tener la capacidad legal 
para para participar en el presente proceso 

El oferente deberá presentar los documentos legales 
solicitados en la IAO 11.2.1. de la Sección del 
presente documento 

CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá tener la capacidad 
financiera para para participar en el presente 

El oferente deberá presentar los documentos 
financieros solicitados en la DDL, IAO 11.1.5. de 
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proceso la Sección del presente documento 

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá acreditar experiencia 
general de al menos 10 (diez) años en obras de 
ingeniería. 

Evidencia documentada mediante la presentación de 
certificados u otro documento válido legal, que avalen 
la experiencia general en la construcción de obras. 
Referencias que confirmen un desempeño 
satisfactorio en dichas obras, mediante evidencia 
documentada con la presentación de copias de 
contratos de obras, certificados de recepción definitiva 
de obras o constancia de prestación satisfactoria. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá contar al menos con 1 (una) 
experiencia en contratos de construcción de 
obras viales (obras similares al presente 
proceso) en calidad de contratista o 
subcontratista o administrador dentro de los 
últimos 10 años. 

Evidencia documentada mediante la presentación de 
certificados u otro documento válido legal, que avalen 
la experiencia general en la construcción de obras. 
Referencias que confirmen un desempeño 
satisfactorio en dichas obras, mediante evidencia 
documentada con la presentación de copias de 
contratos de obras, certificados de recepción definitiva 
de obras o constancia de prestación satisfactoria. 

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Se deberá acreditar que se cuenta con el 
personal debidamente calificado para 
desempeñar los siguientes cargos clave; 
 
1 (uno) Superintendente de Obra: Profesional 
ingeniero civil con al menos diez (10) años de 
experiencia general, contados a partir de la 
obtención del título universitario. Deberá contar 
con experiencia específica mínima de cinco (5) 
años como Superintendente de Obra 
debidamente comprobada, en obras de 
naturaleza y/o complejidad similar; 
1 (uno) ingeniero residente: Profesional en 
Ingeniería Civil, con al menos cinco (5) años de 
experiencia general, contados a partir de la 
obtención del título universitario. Deberá contar 
con experiencia específica como mínimo de (3) 
años como Residente de Obra, en obras de 
naturaleza y/o complejidad similar; 
1 (un) jefe de Topografía Residente: 
Profesional o técnico topógrafo, con al menos 
tres (3) años de experiencia general como 
topógrafo residente, en obras de naturaleza y/o 
complejidad similar; 
1 (un) responsable Socioambiental de Obra: 
Ingeniero Ambiental o profesional universitario 
con especialización en Gestión 
medioambiental, con experiencia general de 
tres (3) años, a partir de la obtención del título 
habilitante. Contar con experiencia específica 
como: Responsable Ambiental o 
Socioambiental, como mínimo durante un (1) 
año en obras de naturaleza y/o complejidad 
similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CV en el formato de la convocante, fotocopia simple de 
los títulos académicos y/o certificados de cursos, 
certificados laborales, contratos, etc 
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CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Demostrar que puede disponer oportunamente 
de los equipos esenciales en propiedad 
o en alquiler, que a continuación se indican: 
para cada lote: 
Una (1) motoniveladora (potencia mínima 120 
HP); 
Una (1) pala cargadora; 
Un (1) compactador liso metálico vibratorio 
(mínimo 8 Ton); 
Dos (2) camiones volquete. 
Uno (1) mixer. 
Una (1) motobomba para desagüe de 40 m3 
como mínimo. 
La maquinaria mínima necesaria presentada por 
los Oferentes deberá ser por lo menos de año 
de fabricación 2015 y no deberá estar 
comprometida en otras obras. 

Declaración jurada de que los equipos 
mencionados como propiedad de la (Empresa) se 
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de 
ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado 
y en condiciones aceptables para realizar los 
trabajos a que serán destinados. 
En caso de equipos pertenecientes a terceros, 
adjuntar: 
 (i) constancia donde se certifique que dicho equipo 
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea 
necesario para 
cumplir con las tareas especificadas;  
(ii) contrato de alquiler o leasing, o carta 
compromiso otorgada por el propietario de que los 
equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA OFERENTES PERSONAS JURIDICAS 

CAPACIDAD LEGAL 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá tener la capacidad legal 
para para participar en el presente proceso 

El oferente deberá presentar los documentos legales 
solicitados en la IAO 11.2.2. de la Sección del 
presente documento 

CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá tener la capacidad 
financiera para para participar en el presente 
proceso 

El oferente deberá presentar los documentos 
financieros solicitados en la DDL, IAO 11.1.5. de 
la Sección del presente documento 

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá acreditar experiencia 
general de al menos 10 (diez) años en obras 
de ingeniería. 

Evidencia documentada mediante la presentación de 
certificados u otro documento válido legal, que avalen 
la experiencia general en la construcción de obras. 
Referencias que confirmen un desempeño 
satisfactorio en dichas obras, mediante evidencia 
documentada con la presentación de copias de 
contratos de obras, certificados de recepción definitiva 
de obras o constancia de prestación satisfactoria. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá contar al menos con 1 (una) 
experiencia en contratos de construcción de 
obras viales (obras similares al presente 
proceso) en calidad de contratista o 
subcontratista o administrador dentro de los 
últimos 10 años. 

Evidencia documentada mediante la presentación de 
certificados u otro documento válido legal, que avalen 
la experiencia general en la construcción de obras. 
Referencias que confirmen un desempeño 
satisfactorio en dichas obras, mediante evidencia 
documentada con la presentación de copias de 
contratos de obras, certificados de recepción definitiva 
de obras o constancia de prestación satisfactoria. 

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Se deberá acreditar que se cuenta con el 
personal debidamente calificado para 
desempeñar los siguientes cargos clave; 
1 (uno) Superintendente de Obra: Profesional 
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ingeniero civil con al menos diez (10) años de 
experiencia general, contados a partir de la 
obtención del título universitario. Deberá contar 
con experiencia específica mínima de cinco (5) 
años como Superintendente de Obra 
debidamente comprobada, en obras de 
naturaleza y/o complejidad similar; 
1 (uno) ingeniero residente: Profesional en 
Ingeniería Civil, con al menos cinco (5) años de 
experiencia general, contados a partir de la 
obtención del título universitario. Deberá contar 
con experiencia específica como mínimo de (3) 
años como Residente de Obra, en obras de 
naturaleza y/o complejidad similar; 
1 (un) Jefe de Topografía Residente: 
Profesional o técnico topógrafo, con al menos 
tres (3) años de experiencia general como 
topógrafo residente, en obras de naturaleza y/o 
complejidad similar; 
1 (un) Responsable Socioambiental de Obra: 
Ingeniero Ambiental o profesional universitario 
con especialización en Gestión 
medioambiental, con experiencia general de 
tres (3) años, a partir de la obtención del título 
habilitante. Contar con experiencia específica 
como: Responsable Ambiental o 
Socioambiental, como mínimo durante un (1) 
año en obras de naturaleza y/o complejidad 
similar. 

 
 
 
 
 
 
CV en el formato de la convocante, fotocopia simple de 
los títulos académicos y/o certificados de cursos, 
certificados laborales, contratos, etc 
 

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Demostrar que puede disponer oportunamente 
de los equipos esenciales en propiedad 
o en alquiler, que a continuación se indican: 
para cada lote: 
Una (1) motoniveladora (potencia mínima 120 
HP); 
Una (1) pala cargadora; 
Un (1) compactador liso metálico vibratorio 
(mínimo 8 Ton); 
Dos (2) camiones volquete. 
Uno (1) mixer. 
Una (1) motobomba para desagüe de 40 m3 
como mínimo. 
La maquinaria mínima necesaria presentada 

por los Oferentes deberá ser por lo menos 
de año de fabricación 2015 y no deberá 
estar comprometida en otras obras. 

Declaración jurada de que los equipos 
mencionados como propiedad de la (Empresa) se 
encuentran con disponibilidad inmediata en caso de 
ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado 
y en condiciones aceptables para realizar los 
trabajos a que serán destinados. 
En caso de equipos pertenecientes a terceros, 
adjuntar: 
 (i) constancia donde se certifique que dicho equipo 
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea 
necesario para 
cumplir con las tareas especificadas;  
(ii) contrato de alquiler o leasing, o carta 
compromiso otorgada por el propietario de que los 
equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

4. CRITERIOS PARA OFERENTES ASOCIADOS EN GRUPO O CONSORCIOS 

CAPACIDAD LEGAL 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El oferente deberá tener la capacidad legal 
para para participar en el presente proceso 

El oferente deberá presentar los documentos legales 
solicitados en la IAO 11.2.3. de la Sección del 
presente documento 

CAPACIDAD FINANCIERA 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

El consorcio deberá tener la capacidad El oferente deberá presentar los documentos 
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financiera para participar en el presente 
proceso. La exigencia mínima la deberán 
cumplir en conjunto. 

financieros solicitados en la DDL, IAO 11.1.5. de 
la Sección del presente documento 

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Al menos uno de los oferentes miembros del 
consorcio deberá acreditar experiencia general 
de al menos 10 (diez) años en obras de 
ingeniería. 

Evidencia documentada mediante la presentación de 
certificados u otro documento válido legal, que avalen 
la experiencia general en la construcción de obras. 
Referencias que confirmen un desempeño 
satisfactorio en dichas obras, mediante evidencia 
documentada con la presentación de copias de 
contratos de obras, certificados de recepción definitiva 
de obras o constancia de prestación satisfactoria. 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Al menos uno de los oferentes miembros del 
consorcio deberá acreditar 1 (una) experiencia 
en contratos de construcción de obras viales 
(obras similares al presente proceso) en calidad 
de contratista o subcontratista o administrador 
dentro de los últimos 10 años. 

Evidencia documentada mediante la presentación de 
certificados u otro documento válido legal, que avalen 
la experiencia general en la construcción de obras. 
Referencias que confirmen un desempeño 
satisfactorio en dichas obras, mediante evidencia 
documentada con la presentación de copias de 
contratos de obras, certificados de recepción definitiva 
de obras o constancia de prestación satisfactoria. 

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Se deberá acreditar que se cuenta con el personal 
debidamente calificado para desempeñar los 
siguientes cargos clave; 
1 (uno) Superintendente de Obra: Profesional 
ingeniero civil con al menos diez (10) años de 
experiencia general, contados a partir de la 
obtención del título universitario. Deberá contar con 
experiencia específica mínima de cinco (5) años 
como Superintendente de Obra debidamente 
comprobada, en obras de naturaleza y/o 
complejidad similar; 
1 (uno) ingeniero residente: Profesional en 
Ingeniería Civil, con al menos cinco (5) años de 
experiencia general, contados a partir de la 
obtención del título universitario. Deberá contar con 
experiencia específica como mínimo de (3) años 
como Residente de Obra, en obras de 
naturaleza y/o complejidad similar; 
1 (un) Jefe de Topografía Residente: Profesional o 
técnico topógrafo, con al menos tres (3) años de 
experiencia general como topógrafo residente, en 
obras de naturaleza y/o complejidad similar; 
1 (un) Responsable Socioambiental de Obra: 
Ingeniero Ambiental o profesional universitario 
con especialización en Gestión medioambiental, 
con experiencia general de tres (3) años, a partir de 
la obtención del título habilitante. Contar con 
experiencia específica como Responsable 
Ambiental o Socioambiental, como mínimo durante 
un (1) año en obras de naturaleza y/o complejidad 
similar. 

 
 
 
 
 
CV en el formato de la convocante, fotocopia simple de 
los títulos académicos y/o certificados de cursos, 
certificados laborales, contratos, etc 
 

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Demostrar que puede disponer oportunamente 
de los equipos esenciales en propiedad 

Declaración jurada de que los equipos 
mencionados como propiedad de la (Empresa) se 
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o en alquiler, que a continuación se indican: 
para cada lote: 
Una (1) motoniveladora (potencia mínima 120 
HP); 
Una (1) pala cargadora; 
Un (1) compactador liso metálico vibratorio 
(mínimo 8 Ton); 
Dos (2) camiones volquete. 
Uno (1) mixer. 
Una (1) motobomba para desagüe de 40 m3 
como mínimo. 
La maquinaria mínima necesaria presentada 
por los Oferentes deberá ser por lo menos de 
año de fabricación 2015 y no deberá estar 
comprometida en otras obras. 

encuentran con disponibilidad inmediata en caso de 
ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado 
y en condiciones aceptables para realizar los 
trabajos a que serán destinados. 
En caso de equipos pertenecientes a terceros, 
adjuntar: 
 (i) constancia donde se certifique que dicho equipo 
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea 
necesario para 
cumplir con las tareas especificadas;  
(ii) contrato de alquiler o leasing, o carta 
compromiso otorgada por el propietario de que los 
equipos serán cedidos en alquiler o leasing. 

5. CRITERIOS PARA PROVEEDORES 

CAPACIDAD LEGAL Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 

REQUISITOS MÍNIMOS INFORMACIÓN REQUERIDA 

Conforme a lo establecido en los términos de 
referencia del proceso. 

Constancias que acrediten la procedencia legal de los 
materiales solicitados y el cumplimiento de las 
normativas legales vigentes para la actividad que 
desempeña. 
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SECCIÓN IV. FORMULARIOS DE LA OFERTA 
 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA 
 
Fecha:    
LPN No.:    

 
A: ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS (OEI) – Oficina en 
Asunción Paraguay. Humaitá 525, entre 14 de mayo y 15 de agosto, Cuidad de 
Asunción- Republica del Paraguay. Teléfono – FAX +595-21-450903/5 (Organismo 
Convocante) Nosotros, los suscritos, declaramos que: 

(a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Documentos de Licitación, incluyendo 
las adendas No.:  ; 

 

(b) Hemos examinado los sitios de las obras y nos hemos enterado de las condiciones 
allí existentes, en lo que respecta a la construcción de las obras. Hemos estudiado 
detenidamente los planos y demás documentos relativos a la Licitación y nos hallamos 
satisfecho del conocimiento adquirido con relación a la obra a realizar en caso de resultar 
adjudicado, renunciando en consecuencia a cualquier reclamo posterior, aduciendo 
desconocimiento del lugar o de las características del terreno donde se efectuará el 
trabajo; 

 

(c) El precio total de nuestra oferta, basado en la lista de cantidades y sus precios que se 
indican en el formulario de la propuesta es de: 
 ; 

 

(d) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 
 

días, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de 
conformidad con los Documentos de Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser 
aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período; 

 

(e) Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra 
incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, 
hasta la preparación y ejecución del Contrato formal; 

 

(f) Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierta la 
licitación rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la 
adjudicación del Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a 
los Oferentes. 

 
Nombre   En calidad de   
Firma    
Debidamente autorizado para  firmar la oferta por y en nombre 
de    
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Formulario - 1.1  
Información sobre el Oferente Persona Física y/o Jurídica. 

 
Fecha:    

LPN  No.:   
 

Nombre legal del Oferente: 

En el caso de ser un Consorcio, nombre legal de cada miembro: 

Año de constitución del Oferente: 

Domicilio legal del Oferente: 

Información sobre el representante autorizado del Oferente 
Nombre: 
Dirección: 
Números de teléfono y de fax: 
Dirección de correo electrónico: 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos 
especificados en la cláusula 11.1.5  de la Sección II, IAO). 
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Formulario - 1.2 
Información sobre el Oferente para cada Miembro del CONSORCIO 

 
Fecha:    

LPN No.:   
 
 

Nombre legal del Oferente: 

Nombre legal del miembro integrante del Consorcio: 

Año de constitución del miembro del Consorcio: 

Domicilio legal del miembro del Consorcio: 

Información sobre el representante autorizado del miembro del Consorcio: 
Nombre: 
Dirección: 
Números de teléfono y de fax: 
Dirección de correo electrónico: 

Se adjuntan copias de los originales de los siguientes documentos: (agregar documentos 
especificados en la cláusula 11.1.5  de la Sección II, IAO). 



32  

Formulario 1.3 
Situación 
Financiera 

 
 

Nombre legal del Oferente:    Fecha:   
Nombre legal del integrante del Consorcio:    
LPN No.:   

 
A completar por el Oferente y, en el caso de un Consorcio, por cada uno de los miembros 
integrantes. 

 

Información financiera en equivalente de guaraníes Información histórica (equivalente 
en miles de guaraníes) 

  

Activo a corto plazo (AC)  

(-)Pasivo a corto plazo (PC)  

=Diferencia  

(+) Certificado Bancario*  

=Total Disponibilidad (≥ 30% de las oferta)  

*El certificado bancario deberá presentar en caso de no cumplir con el porcentaje de 
disponibilidad financiera requerida. 

 

 Se adjuntan copia del último balance general correspondiente a los ejercicios 
indicados arriba los cuales cumplen con las siguientes condiciones: 

a) Deben reflejar la situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un 
Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo; 

b) Los balances generales deben ser los presentados ante la entidad competente. 

c) Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a 
los estados financieros; 

d) Los balances generales deben corresponder a períodos contables ya 
completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos 
parciales). 
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Formulario 1.4 
Experiencia General en Construcción 

 
Nombre legal del Oferente (Persona Física, Jurídica y/o Consorcio: ________________ 
Fecha:    
LPN No.:   

 
 

Inicio 
Día/Mes/ 

año 

Fin 
Día/Mes 

/año 

Años Identificación del contrato Función del 
Oferente 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 
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Formulario 1.5 
Experiencia Específica en Construcción –  

 
Nombre legal del Oferente (Persona Física, Jurídica y/o Consorcio: ________________ 
Fecha:    
LPN No.:   
 

 

Inicio 
Día/Mes/ 

año 

Fin 
Día/Mes 

/año 

Años Identificación del contrato Función del 
Oferente 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Nombre del contrato: 
Breve descripción de las obras realizadas por el 
Oferente: 
Nombre del Contratante: 
Dirección: 
Teléfono: 
Monto: 
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Formulario 1.6 
Capacidad en Materia de Personal 

 
Nombre legal del Oferente (Persona Física, Jurídica y/o Consorcio: ________________ 
Fecha:    
LPN No.:   

 
 

Nombre y 
Apellido 

Cargo Formación Experiencia General y 
específica declarada 
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Formulario 1.7 
Garantía de Mantenimiento de Oferta 

 
Fecha:    
LPN No.:   

 
A:  (Organismo Convocante) 

 
 

POR CUANTO  (en 
lo sucesivo denominado “el Oferente”) ha presentado su oferta de fecha 
   para la LPN No.   para el 
suministro de   (en lo sucesivo denominada “la Oferta”). 

 
POR LA PRESENTE dejamos constancia que     de  con 
domicilio legal en   (en lo sucesivo denominado “el Garante”), hemos 
contraído una obligación con     (en lo sucesivo 
denominado “la Convocante”) por la suma de    , que el Garante, 
sus sucesores o cesionarios pagarán a la Convocante. Otorgada y firmada por el Garante el día  
 de  de   . 

 
 

LAS CONDICIONES de esta Garantía son las siguientes: 
 

Si el Oferente retirase su oferta durante el período de validez indicado en el formulario de 
Presentación de Oferta, con excepción de lo dispuesto en la Sub-Cláusula 16.1 de las IAO; o 

 
Si el Oferente, habiendo sido notificado de la aceptación de su oferta por la Convocante y durante 

el período de validez de la oferta, faltase o rehusase a: 

(a) firmar el Contrato; o 

(b) a presentar la Garantía de Cumplimiento, de conformidad con la Cláusula 16.1 de las IAO; 
o 

(c) a presentar los certificados expedidos por las autoridades competentes que le sean 
requeridos por la Convocante para comprobar que no se encuentra comprendido en las 
prohibiciones o limitaciones para contratar con el Estado Paraguayo (utilizado en forma 
supletoria) 

 
Si se comprobare que las declaraciones presentadas por el oferente adjudicado con su oferta son 
falsas el Garante se obliga a pagar a la Convocante, hasta el monto arriba indicado, contra recibo 
de la primera solicitud por escrito por parte de la Convocante, sin que éste tenga que justificar su 
demanda. El pago se condiciona a que la Convocante haga constar en su solicitud la suma que le 
es adeudada en razón de que han ocurrido por lo menos una o más de las condiciones antes 
señaladas, y de que indique expresamente las condiciones que se hubiesen dado. 
 
Esta garantía comenzará a regir a partir de la presentación y apertura de ofertas y permanecerá en 
vigor durante (completar con el plazo indicado en la cláusula 17.4 de la Sección I, DDL), y toda 
reclamación pertinente deberá ser recibida por el Garante a más tardar en la fecha indicada. 

 
Nombre   
En calidad de  

 
Firma   

 
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de 

 

 
El día  del mes de  de  . 
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Formulario 1.8 
DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN LAS 

INHABILIDADES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 40 Y DE INTEGRIDAD 
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 21 DE LA LEY N° 7021/2022 

Fecha:   
Proceso de Contratación: Modalidad: LPN  
Descripción del llamado: 
A la Convocante:  

 
Yo/Nosotros, quien suscribe/n, declaro/amos Bajo Fe de Juramento que, no me/nos 
encuentro/encontramos comprendido/s en ninguna de las inhabilidades previstas por el 
Artículo 21 de la Ley N° 7021/2022 para presentar propuestas y/o contratar con el Estado 
Paraguayo en general, y con esta Convocante en particular y al proceso de contratación 
arriba individualizado.- 

 
Asimismo, declaro/amos Bajo Fe de Juramento, que me/nos abstengo/abstenemos de 
adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante en el 
presente llamado, induzcan o alteren las exigencias del llamado, las evaluaciones de las 
propuestas, el resultado del procedimiento, la ejecución contractual u otros aspectos que 
pudiera/n otorgarme/nos condiciones más ventajosas con relación a los demás 
participantes, como por ejemplo, y de manera enunciativa y no limitativa, el soborno y la 
colusión.- 

 
Asumo/imos el compromiso de comunicar por medios fehacientes a la Entidad Convocante, 
de manera inmediata a su surgimiento, cualquier alteración en la situación jurídica respecto 
de las citadas inhabilidades, dejando expresa constancia que independiente a esta 
situación, automáticamente resta eficacia y validez a la presente. 

 
 

Firma El/los Oferente/s Aclaración de Firma/s 
 

Adjunto/amos copia/s de documentos SI: . NO . 
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Formulario 1.9 
Garantía de Cumplimiento de Contrato 

 
Fecha:    
LPN  No.:   

 
A:  (Organismo Convocante) 

 
POR CUANTO     (en lo sucesivo 
denominado “el Contratista”) se ha obligado, en virtud del Contrato Nº     
de fecha  de  de   a suministrar 
  (en lo sucesivo denominado “el 
Contrato”). 

 
Y POR CUANTO se ha convenido en dicho Contrato que el Contratista le suministrará una 
garantía emitida a su favor por un garante de prestigio por la suma 
ahí establecida con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento por parte del Contratista de 
todas las obligaciones que le competen en virtud del Contrato. 
Y POR CUANTO los suscritos de   , con 
domicilio legal en   , (en lo 
sucesivo denominados “el Garante”), hemos convenido en proporcionar al Contratista una 
garantía en beneficio del Contratante. 

 
DECLARAMOS mediante la presente nuestra calidad de Garantes a nombre del Contratista 
y   a   favor   del   Contratante, por   un   monto   máximo   de 

y nos 
obligamos a pagar al Contratante, contra su primera solicitud escrita, en que se afirme que 
el Contratista no ha cumplido con alguna obligación establecida en el Contrato, sin 
argumentaciones ni objeciones, cualquier suma o sumas dentro de los límites 
de 
 , sin necesidad de que el Contratante pruebe o acredite la 
causa o razones que sustentan la reclamación de la suma o sumas indicadas. 

 
Esta garantía es válida hasta el  del mes de  de    . 

 
Nombre   
En calidad de   

 
Firma   

 
Debidamente autorizado para firmar la garantía por y en nombre de   
El día  del mes de  de  . 
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PARTE 2 – OBRAS REQUERIDAS 
 

SECCIÓN V. ALCANCE DE LAS OBRAS 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

El objetivo del contrato es ejecutar las obras relacionadas al Convenio de Cooperación Financiera 
N° 4500080955/2025 Construcción de Empedrados y/o adoquinados en localidades de los 
Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. -   

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Ver ANEXO TERMINOS DE REFERENCIA  
Criterios de Calificación numerales 1,2,3,4. 
Otras especificaciones contenidas en el PBC 

3. PERIODO DE CONSTRUCCIÓN, LUGAR DE OBRAS 

Se establece un periodo de obras de 14 (catorce) meses contados desde la emisión de la 
orden de inicio emitida por la contratante. 
Las obras se ejecutarán en varias calles de los Departamento de Concepción, San Pedro 
y Amambay determinados por Fiscalización mediante de ordenes de servicio. 

4. REQUISITOS DE CARÁCTER AMBIENTAL 

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, 
teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, 
licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause 
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente. 
Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas 
provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico, 
cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una 
disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra. 
En las zonas donde los suelos son fácilmente erosionables, estos trabajos deberán llevarse 
al ancho mínimo compatible con la construcción de la obra, a los efectos 
de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de 
evitar la erosión. 
El Fiscal de Obra señalará los árboles, arbustos y otros objetos que deben permanecer en 
el lugar, por razones estéticas, o por necesidades de preservación del medio 
ambiente. 
No se removerán los árboles que no interfieran con la construcción o seguridad del camino. 
El Contratista tomará todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios 
forestales en cualquier área involucradas a las operaciones de 
construcción. 
La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, deberá ser 
apilada convenientemente y posteriormente como revestimiento de suelo 
vegetal de los taludes del camino y áreas próximas, conformando y aplanando 
convenientemente o según lo indique el Fiscal de Obra o como base para revestimiento 
de pastos. 
El Contratista pondrá toda precaución razonable, incluyendo la aplicación de medias 
temporales y permanentes, durante la ejecución de este ítem para controlar la 
erosión y evitar minimizar la sedimentación de los arroyos, lagos, lagunas y embalses 
(cualquier curso de agua de la zona circundante a la obra o a ser afectada por la 
obra). 
El producto del retiro y limpieza del sitio de obras deberá ser depositado en lugares donde 
no perjudique ni el suelo circundante ni algún cauce hídrico. 
La contratista deberá controlar los decibeles de los ruidos que pudiere generar, así como 
los niveles de emanación de humo de las máquinas utilizadas en la zona de 
obras y del material particulado (en forma mensual en los frentes de trabajo). 
El producto del lavado de máquinas o cualquier implemento a ser utilizado por la empresa 
deberá ser estrictamente verificado para que no ocasione ninguna 
agresión al medio ambiente (deposición final a ser controlada). 
Además de lo antes especificado, el Contratista deberá compatibilizar las acciones para 
preservar el medio ambiente con todo lo indicado en estas especificaciones, previa 
autorización del Fiscal de Obra 

CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES 



40  

Se exige al oferente el cumplimiento de las disposiciones legales, administrativas y 
municipales, de los ámbitos laborales, sociales, seguridad social, seguridad laboral, 
ambientales, etc. relacionadas a las actividades que desarrolla. El cumplimiento de estas 
obligaciones será exigido para subcontratistas y proveedores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA LA CONSTRUCCIÓN DE  
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



42  

1. DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS 
 
GENERALIDADES: 
 
El Contratista deberá considerar para la composición de sus precios deberá tener en cuenta que las Obras 
Viales a ser ejecutadas comprenderán cualquier localidad ubicada dentro de los Departamentos 
mencionados en el llamado. 
 
TRABAJOS PRELIMINARES 
 

REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
El mismo consistirá en realizar todos los trabajos de topografía requeridos como ser: Fijación de ejes en 
alineación y cotas, secciones transversales, áreas y volúmenes, controles de ejecución y controles finales 
de todos los ítems de la obra y con aprobación de la fiscalización. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

DESBROCE, DESTRONQUE, DESPEJE Y LIMPIEZA. 
 
Antes de iniciar los trabajos de despeje y limpieza, la Fiscalización señalará los árboles, arbustos y otros 
objetos que serán removidos del lugar, con el criterio de talar la mínima cantidad de árboles, que se 
encuentran dentro del área de trabajo. 
Se efectuará el despeje y la limpieza en la zona señalada en los Planos o de acuerdo a instrucciones de 
la Fiscalización de obra. 
El despeje y la limpieza incluirá la remoción, retiro de materiales tales como árboles, tronco de árboles y 
arbustos; hierbas, césped, raíces, incluirá igualmente la remoción de la capa superior de tierra con una 
profundidad mínima de 10 cm. Y como máximo de acuerdo a criterio de la fiscalización dentro de los 
límites de la zona donde se implantará la obra.  
La capa de suelo excavado no podrá ser utilizado como relleno y compactación, debiendo ser depositada 
en lugares convenientes indicados por la fiscalización de obra. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de la Oferta Comercial. 
 

REMOCIÓN, REPOSICIÓN DE EMPEDRADO Y RECOMPACTACIÓN 
 
Descripción. 
Este trabajo consiste en la reparación de las calzadas empedradas existentes dentro del tramo que 
requieran de readecuación del galibo debido a deformaciones en la misma. 
La Reparación se realizará en el siguiente orden: 

• Retiro de las piedras. 

• Retiro del Colchón de arena o suelo. 

• Saneamiento del área afectada, retirando todo vestigio de contaminación. 

• Reponer el material sacado por suelos sanos libres de impurezas y aptos para ser utilizado en la 
subrasante según los criterios indicados en el ítem Pavimentos empedrados, hasta llegar a la cota 
de la subrasante. 

• Reconformar la subrasante y proceder a la compactación del mismo, por medio manual o 
mecánico, dotándole del mismo nivel de compactación similar al conjunto. 

• Reposición de la piedra bruta y colocarlo con los mismos procedimientos constructivos definidos 
en el ítem Empedrado. Podrán emplearse las piedras sacadas que hayan sido afectadas por la 
contaminación de los suelos o libres de deterioros. ESTA DEBERÁ ESTAR COMPACTADA. 

• En caso existan obras de drenaje superficial a permanecer dentro del área de empedrado, se 
deberá realizar la limpieza y reacondicionamiento de las mismas. 
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• En caso de que los cordones estén sanos pero desalineados, realizar las correcciones necesarias 
dentro del presente ítem. 

 
 Materiales. 
a) Piedra Bruta 
La piedra bruta será sana, limpia, sin vestigios de descomposición y proveniente de fuentes, previamente 
aprobadas por la Fiscalización. El porcentaje de Abrasión en el Ensayo de desgaste de los Ángeles 
deberá ser inferior al 40 %. 
La piedra para este trabajo tendrá una forma prismática o poliédrica, cuyas dimensiones no serán 
menores a 0,15 x 0,15 m., ni mayores a 0,25 x 0,25 m. 
 
Ejecución. 
a) Lecho de asiento: 
Sobre la subrasante terminada, se extenderá una capa de arena lavada o piedra triturada 6ta. de 
aproximadamente 0.12 m. 
Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante deberá ser corregida antes de la colocación del lecho 
de asiento. 
b) Base de piedra: 
Las piedras se colocarán a mano y a martillo sobre el lecho de asiento, perpendicular a la plataforma, 
siguiendo la conformación de la sección transversal, con la menor dimensión hacia la base. La mayor 
dimensión en su superficie externa estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y las piedras 
estarán en contacto unas con otras, formando líneas o hileras conjuntas discontinuas. Se insertarán 
piedras pequeñas entre piedra y piedra, de modo que sirvan de cuña para mantener confinado el conjunto. 
La construcción de éstas se efectuará en fajas iguales, no menores a 1,00 m, divididas a partir del eje 
longitudinal por lo menos en dos a cada lado, completando como mínimo un total de 4 fajas para toda la 
calzada. 
c) Suelo: 
El lecho de asiento será de arena lavada o triturada 6ta. y debe estar exento de impurezas, arcillas y 
materias orgánicas y estará compuesto por granos limpios, resistentes y durables. 
d) Compactación: 
La compactación será lograda por los procedimientos que apruebe la fiscalización. Se realizará, 
primeramente, la compactación mediante pisones manuales de aprox. 50 Kg. Se pasará, por lo menos, 
dos veces. Seguidamente, se procederá a compactar la capa de empedrado con una aplanadora estática 
de 8 a 10 Tn. 
Para la compactación, se esparcirá material granular denominado “quinta fina o sexta” de trituración, de 
igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios, en la cantidad de 1 m3 para 75 m2  
y posteriormente suelo arcilloso (A4 o A6), mínimo 1 m³ cada 150 m² 
La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de la calzada, y se dará por 
finalizada esta operación por orden emanada de la Fiscalización. Se deberá tener especial atención en 
los casos de compactación, donde existan cordones cunetas, debiendo éstos estar bien fraguados para 
no sufrir fisuras durante el proceso de la compactación. 
e) Cordones de Hormigón: 
Los cordones de las veredas serán de Hormigón y se ajustarán a las dimensiones, secciones y dosajes 
indicados en los planos y en las Especificaciones Técnicas. 
Los cordones se colocarán después de la compactación de la subrasante y antes del inicio de la 
colocación de las piedras del empedrado, a manera de confinar los materiales de suelo para el colchón 
que asentará la piedra. De ningún modo la Fiscalización aceptará el asiento del colchón y las piedras, si 
el cordón no está colocado. 
Los cordones irán asegurados, en la parte externa, por relleno de tierra compactada, tipo banquina, en 
los casos de preparaciones de subrasantes y de terraplenes recostados por la caja preparada para el 
efecto, de 0,5 m. a cada lado externo de la calzada, de forma a asegurar la estabilidad de los mismos. 
Los cordones deberán ser planos, sin alabeos, ni deberán tener coqueras, y la intersección de las caras 
superior e interna deberá ser redondeada o biselada. 
El cordón señalará el borde y el nivel de tramo empedrado, debiendo obedecer a una línea continua, de 
colocarse en zonas rurales, será enterrado, y en zonas urbanas el cordón podrá ser saliente o enterrado, 
de acuerdo con los planos y lo indicado por la Fiscalización, como también podrá utilizar cordones 
cunetas. Los cordones prefabricados irán perfectamente alineados y encalados, y no podrá haber una 
diferencia mayor de 2 cm. en la separación entre dos cordones consecutivos.  
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El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento: arena). 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

REMOCIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE HORMIGÓN 
 
Descripción 
 El trabajo consiste en la remoción de los cordones deteriorados, y reemplazado por nuevos cordones  
Los materiales serán retirados en forma manual o mecánico, teniendo los debidos cuidados de que se 
resquebrajen, ni se rompan, los mismos serán entregados al beneficiario de la obra bajo acta, en ningún 
caso estos materiales serán utilizados para la construcción de la obra. 
 
Los materiales a ser utilizados para la fabricación de cordones nuevos serán piedra basáltica triturada, 
arena lavada de río, cemento portland compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, 
materias orgánicas, terrones de arcilla, aceite, ácido, álcalis, sales y en el caso del cemento no deberá 
presentar grumos ni indicios de haber sido afectado por la humedad. 
 
Equipos 
El equipo mínimo necesario será de una hormigonera de 250 litros de capacidad y molde adecuado para 
obtener cordones con las siguientes dimensiones, ancho 11 cm en la base inferior y 10 cm en la base 
superior; alto 35 cm y longitud de 50 cm.  
Elaboración de cordones 
El dosaje del hormigón será 1:2:3 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta última estar compuesta 
de 50 % de 5ª y 50 % de 6ª, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia 
específica y consistencia adecuada. 
El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales hayan sido colocados, no 
será inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera deberá ser removido para dar continuidad 
al ciclo. 
Una vez concluida la operación de mezclado, se colocará el hormigón en los moldes preparados para el 
efecto, tomando el cuidado de un buen adosamiento. 
Todos los elementos y método, inherentes a la elaboración del cordón deberán ser previamente 
aprobados por la Fiscalización. 
Una vez que el hormigón haya obtenido suficiente consistencia, se retirarán de los moldes, dejando los 
cordones sobre una explanada donde recibirán el tratamiento de curado durante una semana. 
Los cordones solo podrán ser transportados luego de 14 días de su elaboración. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CORDÓN DE HORMIGÓN. 
 
Descripción 
El trabajo consiste en la provisión y colocación de los cordones nuevos. Los materiales a ser utilizados 
para la fabricación de cordones nuevos serán piedra basáltica triturada, arena lavada de río, cemento 
portland compuesto y agua, no debiendo presentar sustancias nocivas, materias orgánicas, terrones de 
arcilla, aceite, ácido, álcalis, sales y en el caso del cemento no deberá presentar grumos ni indicios de 
haber sido afectado por la humedad. Además, el ítem incluye la contención del cordón con suelo. 
 
Los cordones de las veredas serán de Hormigón y se ajustarán a las dimensiones, secciones y dosajes 
indicados en los planos y en las Especificaciones Técnicas. 
Los cordones se colocarán después de la compactación de la subrasante y antes del inicio de la 
colocación de las piedras del empedrado, a manera de confinar los materiales de suelo para el colchón 
que asentará la piedra. De ningún modo la Fiscalización aceptará el asiento del colchón y las piedras, si 
el cordón no está colocado. 
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Los cordones irán asegurados, en la parte externa, por relleno de tierra compactada, tipo banquina, en 
los casos de preparaciones de subrasantes y de terraplenes recostados por la caja preparada para el 
efecto, de 0,5 m. a cada lado externo de la calzada, de forma a asegurar la estabilidad de los mismos. 
Los cordones deberán ser planos, sin alabeos, ni deberán tener coqueras, y la intersección de las caras 
superior e interna deberá ser redondeada o biselada. 
 
El cordón señalará el borde y el nivel de tramo empedrado, debiendo obedecer a una línea continua, de 
colocarse en zonas rurales, será enterrado, y en zonas urbanas el cordón podrá ser saliente o enterrado, 
de acuerdo con los planos y lo indicado por la Fiscalización, como también podrá utilizar cordones 
cunetas. Los cordones prefabricados irán perfectamente alineados y encalados, y no podrá haber una 
diferencia mayor de 2 cm. en la separación entre dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el 
macizado será 1:3 (cemento: arena). 
 
Equipos 
El equipo mínimo necesario será de una hormigonera de 250 litros de capacidad y molde adecuado para 
obtener cordones con las siguientes dimensiones, ancho 11 cm en la nace inferior y 10 cm en la base 
superior; alto 35 cm y longitud de 50 cm, u otra dimensión ajustada al proyecto.  
 
Elaboración de cordones 
El dosaje del hormigón será 1:2:3 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta última estar compuesta 
de 50 % de 5ª y 50 % de 6ª, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia 
específica y consistencia adecuada. 
El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los materiales hayan sido colocados, no 
será inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera deberá ser removido para dar continuidad 
al ciclo. 
Una vez concluida la operación de mezclado, se colocará el hormigón en los moldes preparados para el 
efecto, tomando el cuidado de un buen adensamiento. 
Todos los elementos y método, inherentes a la elaboración del cordón deberán ser previamente 
aprobados por la Fiscalización. 
Una vez que el hormigón haya obtenido suficiente consistencia, se retirarán de los moldes, dejando los 
cordones sobre una explanada donde recibirán el tratamiento de curado durante una semana. 
Los cordones solo podrán ser transportados luego de 14 días de su elaboración. 
 
Contención 
A fin de lograr estabilidad de los cordones y evitar movimientos o deslizamientos transversales, irán 
protegidos en la parte externa por un relleno de suelo hasta la arista superior del cordón, compactados 
conforme establece el proyecto. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
MOVIMIENTO DE SUELO 
 

MEJORAMIENTO DE SUB-RASANTE CON CAL 
 
Este trabajo consistirá en la provisión, excavación, carga, transporte y extendido de los suelos aptos 
provenientes de los lugares fijados por la Fiscalización y su mezcla con cal y agua, para la obtención de 
suelo estabilizado con cal tipo 2, con CBR >20, así como su nivelación y compactado final necesarios, en 
un todo de acuerdo con esta Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones 
transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Órdenes de Servicio.  
 
Este ítem contempla toda la preparación de la superficie de apoyo, excavación, transporte y colocación 
del suelo en su lugar de empleo, provisión de materiales incluyendo cal hidratada, distribución de los 
materiales sobre el camino, mezclado de los mismos, uniformidad de la humedad, extendido, perfilado y 
compactación de la mezcla, regularización de préstamos y yacimientos y toda otra operación no pagada 
en otro Ítem. del Contrato y que sea necesaria para completar la construcción del ítem en la forma 
especificada.  
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Las capas de SUELO ESTABILIZADO CON CAL TIPO 2 (con CBR indicado en el proyecto) se ejecutarán 
con un espesor no mayor a 0,20 m y el espesor total deberá ser de 0,40 m. 
 
A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este 
Ítem, el Contratista deberá tener en cuenta lo siguiente: 
Los equipos para utilizar en la ejecución de este Ítem deberán ser tales que la operación de los mismos 
no cause efectos negativos en el equilibrio ambiental.  
El Contratista deberá poner mucho cuidado en el manipuleo de la cal tanto en su acopio, como en el 
esparcido para la mezcla en la obra, de manera a no causar daños al medio ambiente, por efecto del 
polvo de cal, como así deberá dotar al personal, que efectúa dichas tareas, protecciones adecuadas para 
el efecto.  
 
MATERIALES 
SUELOS 
El suelo a emplearse deberá ser extraído de los lugares fijados en el proyecto o en su defecto de los 
lugares que la fiscalización indique. 
Será de características uniforme y debe reunir las condiciones mínimas para el uso, conforme a los 
establecido en el proyecto, no conteniendo residuos herbáceos o leñosos apreciables visualmente. 
 
CAL 
Será cal aérea hidratada comercial de marca reconocida, exenta de hidráulicidad apreciable y que cumpla 
con los requisitos para el Tipo II establecido en la Norma IRAM N° 1626 para cal hidratada. El contenido 
de Cal Útil Vial debe ser como mínimo de 80%. Podrá disponerse, además, la suspensión de las 
provisiones de material de un determinado origen cuando los ensayos realizados sobre distintas partidas 
presenten fallas reiteradas. Mientras esté depositada en la Obra se tendrá apilada sobre tablones y 
cubierta bajo techo o carpas, en forma que no pueda recibir humedad. No se permitirá el empleo de cal 
que no cumpla las especificaciones respectivas, cualquiera fuese el resultado de los ensayos de 
resistencia o valor soporte obtenidos.  
 
AGUA 
El agua para utilizar reunirá las siguientes condiciones: Estará exenta de materiales nocivos como 
azúcares, sustancias húmicas y cualquier otra reconocida que actúe como inhibidor de fragüe.  
 
COMPOSICIÓN DE LA MEZCLA.  
La proporción de cal estará referida al peso del suelo seco. La composición de la mezcla estará formada 
por:  
Suelo: 96 % 
Cal Aérea hidratada: 4 % (mínimo) 
Después de haberse acopiado en el camino la cantidad de suelo para obtener, una vez compactada la 
mezcla, los anchos y espesores indicados en los planos, se agregará la cal hidratada en proporción de 
4% (cuatro por ciento) con respecto al peso seco de la mezcla total. 
a) La mezcla acusará una estabilidad tal que sometida al ensayo CBR permita lograr los siguientes valores 
en muestra embebida:  
1) Valor soporte: Estabilidad a 0,5” de penetración: igual o mayor que 20%. Observación: Los CBR 
obtenidos en la primera y segunda no son representativos del comportamiento del suelo bajo carga una 
vez que se ha roto la matriz cementada, por tanto, se debe adoptar la 5ta penetración (12.7 mm) para 
definir el CBR del suelo cal. 
2) Hinchamiento: igual o menor que 1,5% 
 
Para el control de lo exigido precedentemente se efectuarán determinaciones cada 500 metros lineales 
de subrasante mejorada. Aparte de las determinaciones anteriores de llevarán a cabo cada 2.000 metros 
lineales de subrasante mejorada un ensayo de valor soporte CBR con mezcla de obra.  
 
b) Si eventualmente el ensayo del valor soporte CBR de las mezclas preparadas con el porcentaje de cal 
especificado arrojara valores de resistencia menores que el establecido precedentemente, la Fiscalización 
dispondrá que se incremente el dosaje de cal e indicará porcentajes en que deberá incorporarse para 
asegurar la obtención de dicha resistencia. 
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1.7.4. EQUIPO  
Los equipos para emplear serán tales que permitan ejecutar satisfactoriamente todos los trabajos que se 
indican en esta Especificación, y en los Planos del proyecto. Todos los elementos del equipo a emplear 
serán previamente aprobados por la Fiscalización en base a realización de pruebas prácticas, debiendo 
ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizar la Obra.  
Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las 
máquinas o implementos utilizados, la Fiscalización podrá ordenar su retiro y/o reemplazo.  
La cantidad de equipos será tal que permita ejecutar la Obra dentro del plazo contractual y realizar todos 
los trabajos de conservación necesarios. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del 
equipo mientras los trabajos estén en ejecución, salvo que la Fiscalización lo autorice expresamente. Los 
equipos necesarios para la ejecución, sin limitarse a son los siguientes:  
Barredora Mecánica  
Soplador Mecánico  
Rastra de Discos 
Pulvimixer o similar  
Motoniveladoras  
Regadores de Agua  
Rodillos Neumáticos  
Rodillos “Pata de Cabra”.  
Rodillos lisos 
 
MÉTODO CONSTRUCTIVO  
 
Preparación de la superficie de apoyo. 
Este trabajo se llevará a cabo en forma tal que la superficie responda al nivel y sección marcada en los 
planos. Antes de proceder a depositar los materiales para la construcción de la subrasante mejorada, la 
superficie de apoyo deberá ser aprobada por escrito por la Fiscalización. 
 
Producción de suelo.  
 
La explotación de los préstamos o destape de yacimientos de suelo será efectuada por el Contratista, 
observando cuidadosamente la elección de las zonas a explotar a fin de que se obtenga el material más 
adecuado para la construcción de la subrasante mejorada.  
 
Transporte de material. 
No se permitirá transportar el material sobre la superficie de apoyo aprobada, o la subrasante mejorada 
terminada, cuando, a juicio de la Fiscalización, ello produzca perjuicio en dichas superficies.  
Al realizar el transporte de los materiales hasta su sitio de colocación, los vehículos empleados no deberán 
circular sobre materiales ya colocados anteriormente para no producir un principio de compactación en 
aquellos.  
La construcción, uso y conservación de los caminos de acarreo, sean éstos nuevos, existentes o auxiliares 
del camino, estarán regulados y serán acordados con la fiscalización y supervisión. 
Colocación del suelo.  
El material que entrará a formar parte de la subrasante mejorada se colocará directamente sobre la 
superficie de apoyo, en las cantidades necesarias para obtener, una vez compactado, los espesores y 
anchos indicados en los planos. Luego se lo dispondrá en caballetes de sección uniforme, los cuales 
serán medidos a intervalos frecuentes a fin de verificar su uniformidad.  
Preparación del suelo. 
El suelo será preparado en el yacimiento o en el camino. A tal fin se lo pulverizará hasta que cumpla las 
siguientes condiciones al ser ensayado con tamices y cribas de aberturas cuadradas:  
Pasa criba 1” …………………100%  
Pasa tamiz N° 10….no menos de 40% 
 
Colocación de la cal y mezclado. 
Antes de distribuir la cal la Fiscalización verificará si el suelo tiene el contenido de humedad adecuado. 
En ningún caso se autorizará la iniciación de este trabajo cuando el contenido de humedad del suelo 
exceda el ciento diez (110%) por ciento del óptimo. Se distribuirá el suelo en la plataforma en todo el 
ancho indicado en los planos y en espesor uniforme, y se procederá de inmediato a distribuir la cantidad 
de cal especificada o fijada por la Fiscalización. 
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No se permitirá el paso de ninguna máquina sobre la cal ya distribuida hasta que no esté mezclada con 
el suelo, a excepción de los implementos que se utilicen para efectuar su distribución y mezcla. 
Inmediatamente después de aplicada la cal, deberá procederse a mezclarla cuidando que esta operación 
se efectúe en el espesor total, y evitando que la cal se mezcle con material de la superficie de apoyo.  
 
Esta operación deberá efectuarse exclusivamente utilizando un equipo mezclador móvil sobre el camino.  
El mezclado continuará todo el tiempo necesario para obtener una mezcla completa, íntima y uniforme de 
todos los materiales y de apariencia perfectamente homogénea. La Fiscalización indicará cuando debe 
terminar esta operación. 
 
Humedecimiento.  
Se lo efectuará empleando equipos que distribuyan el agua con uniformidad. La Fiscalización establecerá 
que cantidad de agua regará, tomando como base el ensayo de compactación. El contenido de humedad 
se uniformará convenientemente por medio del empleo de equipos apropiados. Se deberá tener en cuenta 
el agua incorporada durante la aplicación de la lechada de cal.  
Se comenzará la aplicación de agua con riegos parciales y en las cantidades fijadas por la Fiscalización. 
Cada aplicación de agua será seguida por el paso de rastras de discos de dientes flexibles o del equipo 
mezclador móvil, evitándose la concentración de agua en la superficie de la capa a mezclar.  
El contenido de humedad después de terminar el mezclado con agua antes del periodo de curado debe 
tener un 2% por encima de la óptima como mínimo.  
El contenido de humedad inmediatamente antes de comenzar la compactación no deberá diferir en más 
o menos del 2% con respecto al “optimo” especificado. 
 
Extendido, curado y compactación.  
Antes de dar comienzo a la compactación deberá transcurrir un plazo de curado comprendido entre 48 y 
72 horas a partir del momento en que se terminó de uniformar el contenido de agua, cuyas pérdidas 
durante dicho período deberán compensarse previamente a la entrada de los elementos de equipo 
compactadores. Durante el periodo de curado, la mezcla deberá sellarse superficialmente con pasada de 
rodillo neumático.  
La compactación se comenzará con rodillos “pata de cabra”, los cuales podrán actuar sobre la totalidad 
del espesor de cada capa iniciando en los bordes y prosiguiendo paulatinamente hacia el centro. El 
espesor de cada capa no podrá exceder al de 0,15 m. compactados. 
 
Después de terminado el pasaje de los rodillos “pata de cabra” (cuando las huellas dejadas por los mismos 
sean aproximadamente de 0,04 m.) se darán dos pasadas completas de rodillo neumático múltiple de tal 
modo que cada uno abarque el ancho total de la plataforma, y a continuación se perfilará la superficie de 
la subrasante mejorada empleando motoniveladoras hasta obtener el perfil indicado en los planos. En 
estas condiciones se continuará la compactación con rodillo neumático y rodillo liso vibrante hasta obtener 
una superficie lisa y firme.  
Finalmente se efectuarán cuatro pasadas de rodillo liso, previo perfilado con motoniveladora.  
Durante las operaciones de compactación descritas en este párrafo se compensarán las pérdidas de 
humedad mediante oportunos riegos de agua por la Fiscalización. De no efectuarse en forma continuada 
las operaciones constructivas de tramos sucesivos, el Contratista deberá cortar el borde en forma vertical 
del tramo terminado antes de iniciar el tramo siguiente.  
 
 
Alternativas en el método constructivo. 
Se aceptará cualquier alternativa en el método constructivo explicado, siempre que con la misma se 
obtenga un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta Especificación en lo que se 
refiere a composición y características de la mezcla, curado, compactación, sección transversal, perfilado 
de superficies y demás exigencias. Todo cambio de procedimiento constructivo deberá ser previamente 
aprobado por la Fiscalización, la cual podrá exigir la realización de pruebas en secciones cortas para 
juzgar de su eficacia, antes de dar una aprobación definitiva. 
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CONTROL DE LA COMPACTACIÓN  
 
Ensayo de compactación.  
La mezcla de suelo-cal será ensayada siguiendo las normas vigentes. 
Medida de la compactación. 
Se efectuarán determinaciones de densidad “in situ” de la capa compactada a razón de 2 (dos) por cada 
100 (cien) metros lineales y alternadamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho de 
la capa.  
La capa de Suelo Estabilizado con Cal Tipo 2 (CBR ≥ 20 %), una vez compactada de acuerdo a lo 
especificado en el párrafo “Extendido y compactación” deberá acusar un peso específico aparente de 
mezcla seca no inferior al 98 % (noventa y ocho por ciento) del máximo, determinado en el ensayo de 
laboratorio correspondiente. 
 
Controles Y Tolerancias Adicionales 
Antes de iniciar la próxima etapa constructiva sobre la subrasante mejorada terminada, se efectuará el 
control de cotas cada veinte (20) metros.  
Los espesores serán calculados por diferencia de cotas a partir de las verificaciones de cotas de la capa 
anterior aprobada y aceptada.  
Cada 1.000 metros lineales, es decir cada 50 mediciones, se promediarán los espesores así terminados 
y el valor promedio obtenido será el espesor que se tomará como base de comparación de los espesores 
aislados dentro de la sección de 1.000 m. considerada.  
El valor promedio no podrá ser inferior al espesor especificado en los planos u otros documentos del 
Proyecto.  
Todos los puntos en que el espesor medio sea menor que el (93%) noventa y tres por ciento del espesor 
promedio determinado en la forma descripta en el párrafo anterior, se considerarán defectuosos.  
Se localizará por medio de perforaciones la zona de espesor deficiente, la cual deberá corregirse en su 
totalidad.  
La corrección de las zonas defectuosas consistirá en el perfilado o en el escarificado de la subrasante 
mejorada en un espesor no menor a 5 cm y en el agregado de nuevo material premezclado en la cantidad 
necesaria para corregir la falla. El conjunto se compactará y perfilará a satisfacción. El trabajo deberá 
ejecutarse en forma tal que no se produzcan deformación de escalones o resaltos en los límites de la 
zona corregida.  
Cada 50 metros se realizarán mediciones para controlar el ancho resultante en la subrasante mejorada 
terminada. Sólo se tolerarán diferencias de hasta 0,20 m. en exceso y nada en defecto, con respecto al 
ancho de la superficie vista indicada en los planos. Si en las mediciones efectuadas se comprobasen 
diferencias, en exceso o en defecto, superiores a las tolerancias establecidas, el Contratista deberá 
corregir el ancho de la subrasante mejorada en toda la longitud en que el mismo sea defectuoso. A tal fin, 
se seguirán las instrucciones e indicaciones que imparta la Fiscalización, tendientes a obtener el ancho y 
el espesor indicados en los planos para la subrasante mejorada terminada. 
 
El perfil transversal de la superficie de la subrasante mejorada se verificará a intervalos de longitud que 
la Fiscalización juzgue conveniente. En dicho perfil se admitirán las siguientes tolerancias con respecto a 
lo indicado en los planos:  
a) Diferencia de cotas entre ambos bordes, no mayor de 0,4% del ancho del Suelo Estabilizado con Cal 
Tipo 2 (CBR ≥ 20 %).  
b) Exceso en la flecha, no mayor de 20% de la flecha indicada en los planos. Se entiende por flecha, la 
diferencia de cotas entre el centro y los bordes de una misma sección transversal.  
 
Conservación  
Una vez terminada y aprobada la subrasante mejorada, el Contratista deberá conservar las superficies a 
partir de tal fecha, durante 7 días como mínimo, hasta que se proceda a ejecutar la etapa siguiente.  
Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservación serán reparadas utilizando material 
premezclado, empleando igual proporción de suelo, cal y agua que en la construcción.  
El procedimiento constructivo para efectuar la reparación se ajustará a las normas generales explicadas 
en estas Especificaciones. 
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EXCAVACIÓN ESTRUCTURAL NO CLASIFICADA 
 
Este trabajo comprenderá toda la excavación necesaria para la construcción de las obras de fundación o 
drenaje tales como alcantarillas, canales de hormigón o piedra bruta etc., sean éstas manuales o 
mecánicas, para llegar a las cotas del proyecto.  
En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o 
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional. 
 
Ejecución. 
La excavación se realizará ya sea por medio manual o mecánico, de acuerdo a las necesidades del caso, 
siempre privilegiando el rápido desarrollo del trabajo. 
El método de trabajo y equipos deberá ser aprobado previamente por la Fiscalización de Obra. 
Todo el material apto a formar parte del relleno será utilizado en el mismo. Cuando este no sea adecuado, 
deberá ser retirado de la zona de obra y esparcido de forma adecuada de manera a presentar una buena 
percepción visual y no incomodar a terceros. 
En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios de modo que evite desmoronamientos, que en 
caso de que ocurriere, la Contratista se compromete a solucionar sin costo adicional alguno. 
Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra de modo que evite 
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua. 
En caso de que se rompan cañerías o sea necesaria bajar su cota, en los ítems preparación de terreno 
para empedrado o excavación, las mismas las realizará el contratista sin costo adicional alguno. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA. 
 
Este trabajo comprenderá toda la excavación necesaria para la construcción de la obra en cualquiera de 
sus necesidades y en especial la de preparación del terreno hasta la cota de la sub-rasante para 
posteriormente construir el empedrado, sean éstas manuales o mecánicas, en coincidencia con las cotas 
del proyecto. Incluye los trabajos de compactación de suelos. 
 
En todos los casos se tomarán recaudos necesarios para evitar desmoronamientos, desplazamientos o 
acumulación de agua, comprometiéndose el Contratista a solucionar cada caso, sin costo adicional 
alguno. 
 
Ejecución. 
La excavación se realizará ya sea por medio manual o mecánico, de acuerdo a las necesidades del caso, 
siempre privilegiando el rápido desarrollo del trabajo. 
El método de trabajo y equipos deberá ser aprobado previamente por la Fiscalización de Obra. 
Todo el material apto a formar parte del relleno o terraplén será utilizado en el mismo, una vez autorizado 
por la Fiscalización. Cuando este no sea adecuado, deberá ser retirado de la zona de obra y esparcido 
de forma adecuada de manera a presentar una buena percepción visual y no incomodar a terceros. 
En todos los casos se tomarán los recaudos necesarios de modo que evite desmoronamientos, que en 
caso de que ocurriere, la Contratista se compromete a solucionar sin costo adicional alguno. 
Únicamente podrá ser excavado el trecho donde efectivamente será construida la obra de modo que evite 
desplazamientos de tierra o acumulación innecesaria de agua. 
En caso de que se rompan cañerías o sea necesaria bajar su cota, en los ítems preparación de terreno 
para empedrado o excavación, las mismas las realizará el contratista sin costo adicional alguno. 
Los trabajos adicionales para la ejecución de caminos auxiliares en caso de ser necesarios, correrá por 
cuenta del contratista sin costo adicional alguno. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
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EXCAVACIÓN EN ROCA. 
 
Este ítem incluye los trabajos de excavación que deban realizarse en zona con suelo duro o roca. Para la 
realización de los trabajos se utilizará martillete, retroexcavadora, motoniveladora o cualquier equipo 
necesario para lograr el fin. 
El movimiento de tierra en general, se efectuará de acuerdo a las prácticas normales de la construcción, 
pero en casos especiales, cuando la magnitud de los trabajos lo determine, la Fiscalización de Obras 
podrá exigir que el transporte de tierra dentro de la Obra, como asimismo la carga y descarga sobre o 
desde los camiones, se efectuará por medios veloces. 
Los niveles indicados en los planos serán verificados por el Contratista, previa a la iniciación de la obra y 
relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendrá mediante la nivelación del terreno. Los 
niveles indicados en la documentación del proyecto estarán sujetos a las modificaciones que por imperio 
de las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a criterio y decisión de la Fiscalización, la 
determinación de niveles definitivos. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios Consolidada del Aditivo correspondiente. 
 

TERRAPLÉN. 
 
Este trabajo consistirá en la provisión, excavación, transporte, colocación y compactación de suelos 
provenientes de los préstamos, necesarios para la construcción de los terraplenes hasta las cotas de 
rasante, en un todo o en los sitios indicados en el proyecto de acuerdo con estas Especificaciones y en 
conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos o 
determinadas in situ. 
 
Materiales 
Todos los materiales excavados que cumplan con los requisitos especificados en este ítem podrán ser 
empleados como materiales para terraplenes, con las siguientes restricciones. 
a) De ningún modo se aceptará, en los terraplenes, la colocación de material que contenga fango, suelo 
vegetal, desperdicios, raíces, césped u otros materiales orgánicos. 
b) No se colocarán en los terraplenes materiales excavados de las secciones del camino que, a juicio de 
la Fiscalización, sean inadecuados, por su calidad o tamaño, incluyendo rocas y peñascos. 
c) No se admitirán, suelos con expansión mayor a 2 %, trozos de rocas mayores a 0,05 m en su mayor 
dimensión. Esta camada será formada con los mejores suelos disponibles provenientes de cortes y 
préstamos y que tengan un CBR mínimo de 8 % y de lugares exclusivamente indicados por al 
Fiscalización. 
 
Equipo 
El Contratista empleará el número suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y 
compactación del material aprobado para la ejecución de terraplenes, a fin de obtener camadas uniformes 
y uniformemente compactadas hasta la densidad especificada. 
El equipo de compactación deberá satisfacer los requisitos individuales de construcción relativos al tipo 
peso y cualquier otra característica especifica requerida para el trabajo a ejecutar. Deberá presentar 
características y condiciones técnicas adecuadas para producir la compactación y densidad exigidas sin 
causar exfoliaciones, desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos. 
El equipo usado para estos trabajos deberá ser previamente aprobado por la Fiscalización de Obra, lo 
cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables. 
 
Requisitos para la Construcción: 
Limpieza Preliminar 
Antes de proceder a la colocación del material para terraplenes, en cualquier área de trabajo, se debe 
haber efectuado todo el trabajo de limpieza de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y aprobadas 
por la Fiscalización de Obra. 
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Preparación del Asiento del Terraplén 
Ya sea en terraplenes existentes o a construirse, deberá removerse cualquier material que, a juicio de la 
Fiscalización de Obra, sea considerado inadecuado como base de asiento del nuevo material a colocar. 
Previo a la colocación del material de préstamo, la superficie de asiento, y siempre que no se presente 
inestable (material inadecuado), deberá ser escarificada en 20 cm, distribuyendo el material en capas 
horizontales de espesor suelto uniforme, que cubrirán el ancho total que les corresponda en la base del 
terraplén terminado y recompactado hasta lograr una densidad mínima igual a la exigida para el mismo. 
En los asientos de terraplenes nuevos, excepto en las áreas de material inadecuado, el suelo existente 
deberá compactarse hasta lograr una densidad mínima igual al 95 % de la máxima exigida para el 
terraplén, en un espesor de 15 cm. A los efectos de asegurar la estabilidad y densidad de la subrasante 
en los terraplenes con alteos menores a 30 cm. deberá procesarse la misma de acuerdo a las siguientes 
especificaciones 
En los sectores con alteos sobre terraplenes existentes o terreno natural sanado (previo desbroce), en 
espesores menores a 30 cm deberán ejecutarse siempre dos capas de 15 cm compactadas a densidad 
especificada sobre una capa de terreno del lugar, procesada en un espesor de 15 cm con escarificado, 
puesta en humedad adecuada y compactación igual al 95 % de la densidad exigida para terraplenes.  
 
Colocación del Material 
Los materiales para el terraplenado deberán ser colocados en capas horizontales sucesivas, de no más 
de 0,20 m. de espesor suelto, ni exceder espesores tales que después de compactados sobrepasen los 
0,15 m. A criterio de la Fiscalización de Obra, se podrán colocar capas de más 0,20 m. de espesor, de 
acuerdo al tipo de suelo y equipo de compactación disponibles. El desplazamiento del equipo de 
transporte y distribución del material deberá ser regulado de manera que utilice todo el ancho de cada 
una de las capas de material colocado. Cada capa deberá emparejarse y alisarse por medio de 
Motoniveladora y compactarse según se especifica más adelante. 
 
Compactación 
Proceso Constructivo 
Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén será construido en capas horizontales a todo 
lo ancho de la sección y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneización, riego o 
secado, perfilado y compactación. 
Cada capa de material suelto será regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactación. 
El material luego de humedecido será homogeneizado por medio de Motoniveladora, rastras, discos, u 
otros equipos que sean aprobados por la Fiscalización. 
El material con humedad en exceso deberá ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida. Este 
proceso podrá ser acelerado por el uso del equipo arriba indicado para homogeneización. 
Compactación de Áreas Junto a Estructuras 
No será permitido el uso de equipo pesado de compactación o de movimientos de tierra a distancias 
menores de 1,20 m. de Obras de Arte. 
El relleno y compactación de este espacio se hará con materiales seleccionados, colocados en capas de 
espesor suelto no mayor que 0,10 m. y compactados hasta obtener la densidad requerida por medio de 
un vibro-compactador mecánico operado manualmente. 
Control Geométrico y Tecnológico. 
Para aceptación de tramos de terraplén terminado, los trabajos deberán satisfacer los requisitos de control 
y tolerancia que se indican a continuación 
a) Dimensiones 
No se tolerarán diferencias con respecto a las indicadas en los Planos que excedan de: 
1) 0,05 m. en menos, para las medidas del ancho del coronamiento. 
2) 0,02 m. en menos, para las cotas del coronamiento, dadas por las estacas de nivelación final. 
3) 0,30 m. en menos para la distancia del pie del talud, los que a la vez no deberán presentar salientes o 
depresiones individuales sensibles. 
b)  Humedad de Compactación. 
Salvo instrucciones precisas de la Fiscalización de Obra, la humedad de compactación de la capa 
acabada no tendrá una desviación mayor del 2% en más o menos, con respecto a la humedad óptima de 
compactación. 
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La Fiscalización de Obra podrá hacer en cualquier momento verificaciones de la humedad del material en 
proceso de trabajo, debiendo el Contratista corregir la humedad de compactación, por humedecimiento o 
aireado, cuando esas verificaciones arrojen resultados que presenten una desviación mayor que la 
tolerancia especificada más arriba. 
El Contratista arbitrará los medios necesarios para evitar que se produzcan pérdidas de humedad en los 
terraplenes compactados. Si las pérdidas de humedad dieran lugar a fisuramientos por contracción, el 
Contratista deberá remover y rehacer a su cargo los tramos defectuosos. 
c)  Densidad 
Una vez completado el proceso de compactación en cada capa, la Fiscalización de Obra hará 
verificaciones de la densidad seca del material, en el espesor total de la capa, cada 100 m. alternando 
dichas determinaciones en el centro, borde izquierdo y borde derecho. La determinación de densidad se 
hará antes de transcurridas 24 horas después de finalizar la operación de compactación y se utilizará 
preferentemente el método de la arena. 
La densidad de la capa compactada se definirá por el valor promedio de un mínimo de 5 resultados, y no 
deberá ser inferior a la densidad exigida y determinada según el ensayo de compactación. Ningún valor 
individual de densidad de la capa será inferior al 95% de este valor máximo. 
De acuerdo con ese control de calidad, el Contratista deberá modificar las operaciones de compactación, 
cuando la dispersión de los valores de la densidad alcanzada, en un mínimo de diez, en relación con la 
densidad máxima seca del ensayo de compactación especificado en este ítem, medida por la desviación 
Standard, sea mayor que el 3%. 
El Contratista deberá programar sus operaciones de manera de alcanzar como valor promedio de las 
densidades al 100% de la referida densidad máxima. El valor de la desviación Standard arriba indicado 
podrá ser modificado por la Fiscalización de acuerdo con la homogeneidad de los materiales colocados 
en el terraplén. 
 
Los trabajos adicionales para la ejecución de caminos auxiliares en caso de ser necesarios, correrá por 
cuenta del contratista sin costo adicional alguno. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
OBRAS DE DRENAJE 
 

CONSTRUCCIÓN DE CUNETA DE HORMIGÓN 
 
Descripción. 
Con el objeto de brindar protección al borde del pavimento a construir, y brindar superficie más resistente 
al escurrimiento de las aguas, en los lugares indicados en el proyecto, se ejecutarán cunetas de hormigón 
que tendrán las secciones y longitudes previstos en los planos o donde indique la fiscalización, 
utilizándose hormigón de la resistencia indicada en los planos y elaborado conforme a los requisitos 
establecidos en el Apartado Estructuras de H°A°. 
 
Ejecución. 
a) Colocación 
La colocación de la cuneta de hormigón deberá hacerse sobre la base proyectada para el paquete 
estructural del pavimento, conforme a las dimensiones indicadas en los planos.  
b) Moldes 
Los moldes deberán ser de madera o metal, derechos exentos de curvas y deberán penetrar hasta la 
profundidad total del badén, debiendo estar perfectamente anclado y afirmado a fin de evitar ningún 
desplazamiento durante el hormigonado. 
c) Hormigonado 
El hormigón será de fck 210. La consolidación del hormigón deberá hacerse mediante vibración u otros 
métodos aceptables a la fiscalización. Los moldes deberán quedar en el lugar como mínimo veinte y 
cuatro (24) horas, hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir que se retiren sin causar 
daño al badén hormigonado. 
d) Longitud y espesores 
La longitud y espesores de los badenes serán las que marquen los planos o las que indique la 
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Fiscalización. 
e) Curado 
El hormigón deberá ser humedecido y conservado húmedo durante siete días, o también utilizando arena 
o paja manteniéndola húmedas. 
a) Relleno 
Después que el hormigón hubiese fraguado suficientemente, los espacios al frente y atrás de los badenes 
deberán ser rellenado con material adecuado hasta la altura requerida y apisonados en capas de no más 
de 15 cm. Podrá obviarse el encofrado y relleno al lado del pavimento cuando la fiscalización ordene que 
el badén quede perfectamente adosado al pavimento. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
 

CONSTRUCCIÓN DE BADEN DE HORMIGÓN ARMADO 
 
Descripción. 
Con el objeto de brindar protección y superficies más resistentes al escurrimiento de las aguas, en los 
lugares indicados en el proyecto, se ejecutarán badenes de hormigón armado que tendrán las secciones 
y longitudes previstos en los planos o según indicación de la fiscalización de obras, con un espesor de 20 
cm, utilizándose hormigón estructural de la resistencia indicada en los planos y elaborado conforme a los 
requisitos establecidos en el Apartado Estructuras de H°A°. El presente ítem incluye la provisión y 
colocación de refuerzo con una malla de acero que responda a la cuantía mínima necesaria de acuerdo 
a la sección trasversal para la no fisuración del mismo. La Fiscalización de obras aprobara la cuantía 
planteada por el contratista.  Así mismo incluye la excavación previa, ya sea de suelo, o retiro de 
pavimento existente de cualquier tipo. 
La ubicación de los badenes será definida por la fiscalización de obras. 
  
Ejecución. 
a) Colocación 
La colocación del Badén de hormigón deberá hacerse sobre la base proyectada para el paquete 
estructural del pavimento, conforme a las dimensiones indicadas en los planos. La excavación previa, ya 
sea de suelo, o retiro de pavimento existente de cualquier tipo se encuentra incluida en el presente ítem  
b) Moldes 
Los moldes deberán ser de madera o metal, derechos exentos de curvas y deberán penetrar hasta la 
profundidad total del badén, debiendo estar perfectamente anclado y afirmado a fin de evitar ningún 
desplazamiento durante el hormigonado. 
c) Hormigonado 
El hormigón será de fck 210. La consolidación del hormigón deberá hacerse mediante vibración u otros 
métodos aceptables a la fiscalización. Los moldes deberán quedar en el lugar como mínimo veinte y 
cuatro (24) horas, hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir que se retiren sin causar 
daño al badén hormigonado. 
d) Longitud y espesores 
La longitud y espesores de los badenes serán las que marquen los planos o las que indique la 
Fiscalización. 
e) Curado 
El hormigón deberá ser humedecido y conservado húmedo durante siete días, o también utilizando arena 
o paja manteniéndola húmedas. 
b) Relleno 
Después que el hormigón hubiese fraguado suficientemente, los espacios al frente y atrás de los badenes 
deberán ser rellenado con material adecuado hasta la altura requerida y apisonados en capas de no más 
de 15 cm. Podrá obviarse el encofrado y relleno al lado del pavimento cuando la fiscalización ordene que 
el badén quede perfectamente adosado al pavimento. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
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HORMIGÓN ARMADO FCK= 210kg/cm2 
 
Descripción y alcance. 
Esta Sección se refiere a la construcción de losas y estructuras de hormigón armado en los canales y 
obras de desagüe a ser construidos con las formas (alcantarillas celulares de variable dimensión), cotas 
y alineamientos señalados en el Proyecto. Las losas y vigas de hormigón armado se construirán en los 
accesos a viviendas y establecimientos indicados en los planos u órdenes de la Fiscalización, en la parte 
superior de los canales de desagüe a nivel de calzada, cruces y otros lugares donde requiera el Proyecto. 
Se incluyen en el presente Ítem, el suministro de hormigón, suelo seleccionado, el relleno y compactación 
del suelo con equipos livianos, el manejo del tránsito, la construcción, conservación y remoción posterior 
de todas las ataguías, entibaciones y otros elementos de contención y manejo de las aguas que sean 
eventualmente necesarias; todo de acuerdo a estas Especificaciones Técnicas y en conformidad a los 
lugares, alineamientos, cotas y dimensiones indicadas en los planos y órdenes impartidas por la 
Fiscalización. El acero requerido para la estructura se encuentra incluido en el presente ítem. 
 
Preservación del medio ambiente. 
A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este 
ítem, el Contratista deberá seguir las indicaciones dispuestas por la Fiscalización antes de iniciar las 
tareas, así como también deberá tomar las precauciones para evitar la contaminación de cualquier tipo. 
 
Materiales. 
Hormigón. 
Los elementos deberán ser construidos con hormigón del Tipo señalado en el Proyecto; en caso contrario, 
se empleará hormigón Tipo “O”. El hormigón deberá cumplir con los requisitos de calidad de materiales, 
manejo, elaboración y demás parámetros constructivos estipulados en el Apartado “Estructuras de 
H°A°”, incluso lo dispuesto en dicha Sección para terminaciones especiales. 
 
Acero para armaduras 
El acero para la confección de armaduras será del tipo AP 500 DN especificado en los planos de obra y 
deberá cumplir con las exigencias establecidas en el Ítem “Acero para refuerzo” de la presente 
Especificaciones Técnicas. 
 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
Características generales 
Las losas y vigas de hormigón armado se construirán in situ y se ajustarán a las dimensiones establecidas 
en el Proyecto, de ancho, largo y espesor. En general, estas estructuras serán construidas en la parte 
superior de los canales de desagüe, sumideros, accesos vehiculares y lugares de paso de vehículos, 
principalmente en las Travesías Urbanas. 
Dentro del presente ítem se pueden ejecutar alcantarillas celulares de dimensión variable prefabricadas 
 
Obras preliminares 
Las obras preliminares que sean necesarias para el emplazamiento de las losas y vigas de hormigón 
armado, tales como construcción de mampostería de piedra, rellenos estructurales y otros, se efectuarán 
según lo dispuesto en los Apartados correspondientes, donde, además, se efectuará su medición y pago. 
 
Construcción y recepción de las obras 
Los trabajos necesarios para la construcción de las losas de hormigón armado se ajustarán a los 
siguientes requisitos: 

- El moldeo y su desmolde se ajustarán a lo dispuesto en el Apartado “Estructuras de H°A°”. Sin 
embargo, en casos especiales relacionados con obras de poca envergadura, la Fiscalización 
podrá autorizar el empleo de tablones de madera de mínimo 2” de espesor, debiendo estos ser 
instalados de manera de evitar deflexiones o movimientos en el sentido horizontal y vertical. 

- La confección, colocación, compactación, terminación y curado del hormigón se ajustarán a lo 
dispuesto en el Apartado “Estructuras de H°A°”. Las dimensiones de los elementos a ser 
construidos serán establecidas en el Proyecto. No se aceptarán protuberancias o depresiones 
superficiales mayores a 6mm con respecto a la superficie proyectada. 
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- Las juntas transversales de contracción, construcción y dilatación serán tratadas según se 
indiquen en el Proyecto. 

- La recepción del hormigón con respecto a la resistencia mecánica y espesor se regirá en lo 
pertinente, por lo establecido en la Especificación Técnica del Apartado “Estructuras de H°A°”. 

El hormigón recién colocado deberá ser resguardado contra la intemperie y curado por lo menos durante 
siete días mediante algún sistema previamente aprobado por la Fiscalización. 
 
Medidas de Seguridad 
El Contratista deberá en todo momento durante la ejecución de las obras tener presente las normas de 
seguridad y manejo del tránsito de vehículos y peatones en las cercanías del sitio de implantación de las 
obras, dotando de la señalización preventiva suficiente y en condiciones. 
 
Forma de Medición. 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

HORMIGÓN SIMPLE FCK= 110kg/cm2 
 
Consiste en la construcción de elementos de base de asiento para las diferentes obras de drenaje con 
Hormigón Masa fck=110 kg/cm2 para soporte y elemento de transición de cargas al suelo que a criterio de 
la Fiscalización de Obra sean necesarias para la ejecución del servicio.  
Deberá incluir todos los trabajos necesarios para la construcción final de este tipo de obras, como ser: 
desmonte, demolición, relleno, compactación, limpieza, replanteo y vertido del hormigón. La ejecución del 
servicio deberá estar en total concordancia con lo establecido en el apartado “ESTRUCTURA DE H°A°” 
de estas Especificaciones y conforme a los lineamientos, pendientes y dimensiones mostrados en los 
planos. 
 
Normas Técnicas 
Las normas técnicas para emplear serán las correspondientes a las de la Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas ABNT. Además, se deberán seguir todas las demás Normas conexas a ésta. 
 
Resistencia del Hormigón 
La resistencia a la comprensión del hormigón a los 28 días será: fck = 110. La CONTRATISTA deberá 
presentar el dosaje volumétrico a fin de obtener la resistencia característica requerida, la cual deberá ser 
aprobada por el contratante 
 
Juntas de Construcción 
Como regla general la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea 
posible, salvo se indique expresamente en los planos o por fuerza mayor en cuyo caso se observará lo 
especificado en el ítem correspondiente de la NBR 6118. 
 
Encofrado 
Los encofrados deberán ser formados de modo que el hormigón acabado tenga las dimensiones y formas 
del proyecto, que esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y uniforme 
Debe estar preparado de modo que su remoción no cause daño al hormigón y que soporte el efecto de la 
carga y adensamiento del hormigón. Su construcción deberá ser estanca para evitar pérdidas de mortero 
o del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a las presiones del 
hormigón o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Así mismo deberá ser construido 
y mantenido en tal forma para evitar alabeos y separación de las juntas causadas por la contracción de 
la madera. 
Las dimensiones, cotas y verticalidad deberán ser verificadas cuidadosamente. 
Del interior de los encofrados deben ser removidos todo resto de material. En encofrados para superficie 
vista, el material deberá ser de madera compensada o tablas revestidas con láminas. 
 
Remoción del Encofrado 
La remoción del encofrado de sus elementos de sostén, terminación superficial de las estructuras y 
reparación de los defectos de terminación superficial, deberán satisfacer los requisitos establecidos en el 
ítem correspondiente Norma NBR 6118. 
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Los encofrados no serán removidos sin previa autorización de la Fiscalización.  
La autorización para desencofrar no relevará al contratista de su responsabilidad de preservar la 
seguridad de la obra. 
Los métodos de remoción de encofrados que puedan causar exceso de tensión en el hormigón no 
deberán emplearse. Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar uniforme 
y gradualmente, las tensiones debidas a su propio peso. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRUTA COLOCADA  
 
Descripción 
 
El trabajo consiste en la construcción de muros de piedra en la obra de referencia. 
 
El muro de piedra se ejecutará de acuerdo a los planos y se realizan utilizando como material la piedra 
bruta de contextura sana, aprobada por la fiscalización, sin oxido, perfectamente trabado para la cual 
deberán intercalarse piedras de distintos tamaños, teniendo como máximo una dimensión de 30 cm y 
como mínimo 15 cm. 
Se podrán utilizar las piedras procedentes de la zona, con un desgaste de Abrasión los Ángeles inferior a 
30%. (Las piedras deberán ser sanas, sin óxidos - color amarillo, si tuviesen óxidos, éstas serán 
rechazadas y sustituidas, sin costos adicionales para la Contratante). En el caso de utilizar piedras de la 
zona y existiesen dudas de que no reúnan las propiedades recomendadas, el Contratista está obligado a 
realizar el Ensayo de Abrasión de los Ángeles, en laboratorio habilitado para el efecto, sin costo adicional 
alguno, los resultados serán presentados y aprobado por la Fiscalización. 
Será colocado bloque por bloque, asentados con mortero 1:3 (cemento-arena), cuidando que las rendijas 
queden bien rellenadas de mortero y sin sobresalí encías en su superficie, siendo una de la cara vista. 
Deberá considerarse en el momento de la construcción la prolijidad de los trabajos a fin de facilitar su 
terminación, teniendo en cuenta que los sectores que no tendrán recubrimiento de arcilla irán a la vista. 
El equipo mínimo será de una mezcladora de 250 litros y una cancha de madera donde será vertida la 
mezcla. 
El Contratista deberá disponer en obra personal suficiente para la correcta realización de los trabajos en 
tiempo hábil y con la prolijidad que el caso requiere.  
El replanteo es obligación del Contratista y el procedimiento será aprobado por la Fiscalización 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

ALCANTARILLA TUBULAR DE DIÁMETROS DE 0.60 m 

ALCANTARILLA TUBULAR DE DIÁMETROS DE 0.80 m 

ALCANTARILLA TUBULAR DE DIÁMETROS DE 1.00 m 
 
DESCRIPCIÓN Y ALCANCE 
Este trabajo consistirá en el suministro de tubos de hormigón armado de diámetro estipulado en los Planos 
y/u Ordenes de la Fiscalización, colocación de los mismos y construcción de la alcantarilla, de acuerdo 
con estas Especificaciones, en los lugares indicados en los Planos y/u Ordenes emitidas por la 
Fiscalización, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones estipulados. 
 
MATERIALES 
Tubos de hormigón armado 
Los tubos podrán ser elaborados por el Contratista o adquiridos de fabricantes de reconocida práctica en 
el ramo; deberán llevar marcado el nombre o la marca registrada del fabricante en forma legible e 
indeleble, mediante un procedimiento que no altere la forma ni las resistencias mecánicas de los tubos. 
El Contratista deberá informar previa y oportunamente a la Fiscalización sobre la procedencia de los tubos 
que pretende utilizar en la Obra, debiendo proporcionarle, además, los antecedentes y certificados que 
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acrediten que el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricación, resistencias y tolerancias establecidas. 
No obstante, la Fiscalización podrá ordenar la ejecución de ensayos para verificar la calidad de los tubos, 
los que se efectuarán por cargo y costo del Contratista. 
Los tubos serán de hormigón armado con doble armadura. El acero será del tipo especificado en los 
planos de obra y deberá cumplir lo establecido en los apartados correspondientes a acero de refuerzo. 
La fabricación de los tubos deberá satisfacer las condiciones especificadas en AASHTO 170-70 (ASTM 
C-76) "Tubos reforzados de concreto para alcantarillas" cuyos valores son los siguientes: 
 

Diámetro 
en mm 

Tensión 
de Fisura 

Tensión 
de Rotura 

800 5.30 t/ml. 8.16 t/ml. 

1000 6.63 t/ml. 10.20 t/ml. 

1200 7.96 t/ml. 12.24 t/ml. 

 
Mortero para unión de tubos 
Estará compuesto por una parte en volumen de Cemento Pórtland normal y tres partes de arena silícea 
de buena gradación y suficiente agua como para obtener una consistencia tal que, el mortero pueda 
aplicarse fácilmente con la cuchara de albañil y adherirse a la superficie sin escurrimientos. 
La mezcla se preparará en lugares protegidos del sol, sobre superficies impermeables en cantidades 
solamente requeridas para su uso inmediato. El mortero que no ha sido empleado dentro de la hora del 
mezclado será rechazado. No se permitirá el retemplado del mortero. 
Lechos de asiento 
La base de asiento se construirá con hormigón del tipo indicado en los planos y cumplirá todas las 
exigencias requeridas para el mismo en el Apartado “Hormigón Simple”. El lecho de asiento no se 
encuentra incluido en este ítem. 
 
PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 
Ubicación 
Previamente a la ejecución de las alcantarillas tubulares se procederá a la localización de la obra de 
acuerdo con lo establecido en los planos u ordenes de la Fiscalización. 
La localización se materializará con estacas niveladas y separadas 5 metros entre sí. En cada caso el 
Contratista realizará preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, efectuando las 
nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. 
Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, longitud de alcantarilla. 
La pendiente longitudinal de la alcantarilla deberá ser continua. En el proyecto debe tenerse en cuenta 
que la tapada mínima de la alcantarilla será de la mitad del diámetro de la alcantarilla proyectada. 
Finalmente, las longitudes determinadas en sitio de obra serán las sujetas a pago. 
Excavaciones 
Las excavaciones deberán ser ejecutadas de acuerdo con lo especificado en el Ítem correspondiente a 
Excavación Estructural. 
Donde haya necesidad de ejecutar terraplenes para alcanzar la cota de fundación y de la base de apoyo, 
éstos deberán ser ejecutados y compactados en capas de espesor no mayor de 0,15 m, a una densidad 
equivalente a la del material circundante al lugar terraplenado. Cuando el material sobre el cual se apoyará 
la base de asiento de los caños sea de mala calidad, deberá reemplazarse por un colchón de piedra 
lanzada o tratar de modificar la ubicación de la alcantarilla para localizarla en una posición más adecuada 
respecto a las condiciones de fundación. 
La ejecución del colchón de piedra para fundación del asiento de la alcantarilla no tendrá pago directo, 
debiendo el contratista considerar dicho costo en el análisis de costo unitario del presente Ítem. 
Base de asiento 
La alcantarilla estará apoyada sobre una base de asiento o platea de hormigón simple del Tipo 
especificado en los planos, moldeada "in situ" y apoyada siempre sobre terreno firme, según las 
dimensiones de espesores y anchos indicados en los planos y cumplirá todas las exigencias requeridas 
para el mismo en el Apartado “Hormigón estructural”. 
Todas las estructuras serán fundadas sobre terreno natural compacto, como mínimo 1,5 Kg/cm2 de 
resistencia. 
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Rejuntado con mortero 
Las juntas de los caños deberán ser ejecutadas con mortero 1:3 de cemento y arena, de manera que el 
espacio entre dos caños sea totalmente rellenado y haya exceso de mortero formando un collar en torno 
de la junta. 
 
Terraplén de recubrimiento 
Después de concluida la ejecución del cuerpo de la alcantarilla, se deberá proceder a construir o 
reconstruir el terraplén. El material para el terraplén podrá ser el propio excavado, si éste fuera de buena 
calidad, u otro especialmente seleccionado. La compactación de ese material deberá ejecutarse en capas 
de no más de 0,15 m, debiendo efectuarse por medio de pisones mecánicos. Debe tomarse la precaución 
de compactar con equipo manual con mayor cuidado junto a las paredes del cuerpo de la alcantarilla. 
Esta operación deberá proseguir hasta alcanzar un espesor de 0,50 m. encima de la generatriz superior 
externa del cuerpo de la alcantarilla. El tránsito de equipos pesados de movimiento de suelo no será 
permitido antes de terminada esta operación. 
 
Cabeceras de alcantarillas 
Las alcantarillas de tubos rematarán en ambos extremos, en cabeceras de hormigón del Tipo indicado en 
los planos, reforzado con “armadura de piel”, con una cuantía mínima de 50 Kg por m3. Las alas tendrán 
las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberá 
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras, debiendo compactarse el hormigón para evitar 
falso contacto entre el tubo y el muro. El hormigón cumplirá todas las exigencias requeridas para el mismo 
en el Apartado “Hormigón estructural” y los hierros todo lo establecido en los Apartados correspondientes 
a aceros de refuerzo. 
En los extremos de las salidas de las alcantarillas tubulares las bocas de estas serán siempre de tipo “a 
nivel del suelo”: o “caja de captación”. Las bocas, después de su construcción, deberán permitir el perfecto 
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y 
rellenarse las pequeñas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua. 
 
ALCANTARILLAS TERMINADAS 
Para la aceptación de las alcantarillas terminadas y su posterior medición para el pago correspondiente, 
la excavación, relleno y compactación, deberán aprobar las exigencias establecidas en la presente 
Especificación Técnica; además, se deberán retirar todos los elementos y materiales sobrantes utilizados 
para la construcción, como así también dejar limpio y ordenado el lugar circundante y en especial haberse 
aprobados los trabajos de excavación a la entrada y salida a la tubería de las alcantarillas en concordancia 
con las exigencias del Ítem “Excavación de Zanjas de Drenaje” y haber ejecutado el terraplén de acceso 
a las mismas. 
El presente ítem incluye el suministro de toda la planta de trabajo, mano de obra, materiales, transportes, 
equipos, servicios, supervisión, imprevistos y otros incidentales necesarios para, e inherentes a, dar por 
completado el ítem. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

TAPA DE HORMIGON ARMADO PARA CANALES 
 
Descripción 
Este servicio consiste en la construcción de tapas de Hormigón Armado desmontable. El canto inferior 
será protegido con ángulo metálico. Tendrá una varilla para levantar. 
Deberá contar con armadura mínima. 
La contratista deberá demostrar los detalles constructivos a la fiscalización para la aprobación. 
Sera utilizado el hormigón estructural de la resistencia indicada en los planos y elaborado conforme a los 
requisitos establecidos en el Apartado Estructuras de H°A° 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 



60  

DREN LONGITUDINAL Y TRANSVESAL 
  
Descripción 
Este servicio consiste en la realización de zanjas de drenajes, posterior a la terminación de la base de la 
subrasante aprobado por la fiscalización, desde el borde de la calzada izquierdo, pasando por el paseo 
central, la calzada derecha, hasta los bordes del talud de 0.20 x 0.30 metros, como indica en los planos 
constructivos. 
Las zanjas deberán ser excavadas en forma manual, retirando del lugar los materiales que resulte de la 
excavación. 
El fondo de la zanja deberá tener como mínimo 2 % de pendiente. 
Se deberá llenar desde la calzada hacia el talud con material drenante compactada en dos capas iguales 
con compactador sapito, envuelto con material bidin en los lugares que no sean la calzada en sí,  

El material empleado será del mismo material utilizada en el ítem Base de Piedra triturada e= 0.20 m, 
aprobada por la fiscalización. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

ALCANTARILLA H°A°. CELULAR 1,50X1,50 M 

ALCANTARILLA H°A°. CELULAR 2,00X2,00 M 

ALCANTARILLA H°A°. CELULAR 2,50X2,50 M 

ALCANTARILLA H°A°. CELULAR 3,00X3,00 M 
 
Descripción. 
El trabajo consistirá en la construcción de alcantarillas celulares de hormigón armado, que cumplirán la 
función de paso de agua, de acuerdo con estas Especificaciones y en los lugares indicados en los Planos 
y/o indicaciones de la Fiscalización, en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones allí 
estipulados. 
Este trabajo incluirá el suministro de los hormigones especificados como así también las alcantarillas 
celulares de las medidas que corresponda, el acero para refuerzo; colocación del lecho de asiento; 
instalación de las 
armaduras conforme a lo especificado, y construcción de cabeceras de hormigón armado (que se medirá 
y pagará con el ítem 110 “Hormigón Armado Fck= 210 kg/cm2”), relleno y compactación, incluyendo el 
suelo cemento donde sea necesario; remoción y despeje de toda la excavación sobrante y del material 
desechado. 
 
Preservación del medio ambiente. 
A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de este 
ítem, el Contratista deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 
- Deberá tener la precaución razonable para evitar la contaminación de los ríos, arroyos, lagunas o 
embalses. Contaminantes, como combustibles, lubricantes, asfaltos, aguas servidas, 
pinturas y otros desperdicios dañinos no serán vertidos en o a lo largo de ríos, arroyos, lagunas o 
embalses. 
- La construcción de las nuevas alcantarillas y el desmantelamiento o eliminación de alcantarillas o 
estructuras existentes se realizarán de tal manera que se impida la eliminación o descarga de 
materiales de construcción o materiales de desechos en los cursos de aguas. 
- A menos que se haya aprobado lo contrario, y por escrito por parte de la Fiscalización, las 
operaciones de construcción en los cursos de agua se limitarán a esas áreas donde se habrá que 
entrar para la construcción de estructuras permanentes o transitorias. Los cursos de aguas serán 
limpiados tan pronto como sea posible de toda obra accesoria, escombro u otras obstrucciones 
puestas allí, o causas por las operaciones de construcción una vez terminada la ejecución de este 
ítem. 
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Materiales. 
 
Hormigón. 
Será del tipo indicado en los planos y cumplirá todas las exigencias requeridas en la Sección 2 “Hormigón 
Estructural” correspondiente a las “Especificaciones Técnicas del Manual de Diseños Estructurales 
Estandarizados para Puentes de Hormigón Armado del MOPC”, para una resistencia de: 
- Cuerpo de alcantarilla fck = 21MPa. 
 
Acero para Refuerzo. 
Deberá cumplir las exigencias requeridas en la Sección Acero para Refuerzo Pasivo correspondiente a 
las “Especificaciones Técnicas del Manual de Diseños Estructurales Estandarizados para Puentes de 
Hormigón Armado del MOPC”. 
 
Lechos de Asiento. 
La base de asiento será de hormigón pobre, dosificado para una resistencia fck = 15 MPa.  
 
Cabeceras. 
Las cabeceras y plateas de las Alcantarillas Celulares se construirán con concreto fck mayor o igual a 21 
MPa debiendo cumplir todas las exigencias requeridas en el apartado Hormigón. El acero empleado como 
refuerzo en las cabeceras y plateas de las Alcantarillas Celulares será del tipo AP 420 DN y deberá cumplir 
con las exigencias establecidas en el apartado Acero de Refuerzo de las presentes Especificaciones 
Técnicas. 
 
Bases de la aceptación. 
La aceptación de las alcantarillas y de las obras de drenaje se basará en los resultados de ensayos de 
resistencia compresión de probetas, siguiendo las exigencias indicadas en el apartado "Hormigón 
Estructural” para las resistencias características indicadas, y en los datos recogidos durante la inspección, 
hecha con el propósito de verificar si las alcantarillas ejecutadas satisfacen los requisitos estipulados y si 
los mismos están exentos de defectos. 
 
Ensayos. 
El Contratista estará obligado a ejecutar los ensayos requeridos en la Sección Hormigón Estructural, para 
las resistencias características indicadas. 
Todo el equipo, herramientas, instalaciones, materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de 
todos los ensayos deberán ser provistos por el Contratista a su costo, considerándose todo el trabajo de 
ensayos, su obligación subsidiaria. El personal de la Fiscalización tendrá acceso amplio e irrestricto a 
tales instalaciones y equipos de ensayos y sus resultados siéndole permitido operar tales equipos si así 
lo deseare. 
El Contratista será el responsable de probar si la alcantarilla ejecutada reúne las condiciones requeridas 
por las Especificaciones. 
 
Ejecución. 
 
Ubicación. 
Previamente a la ejecución de las alcantarillas se procederá a la localización de la obra. Los elementos 
necesarios de proyecto para esta localización se encuentran en el volumen de planos. La localización se 
materializará con estacas niveladas y separadas 5 metros entre sí. 
En cada caso el Contratista realizará preliminarmente, en sitio de obra, el proyecto de cada alcantarilla, 
efectuando las nivelaciones transversales previas hasta 50 m aguas arriba y 100 m aguas abajo. 
Con estos datos se fijan las cotas de entrada y salida, y longitud de la alcantarilla. Los elementos de 
proyecto, tales como estacas de eje, esviaje, longitudes y cotas de desagüe podrán sufrir pequeños 
ajustes en esta fase. La pendiente longitudinal de la alcantarilla deberá ser continua. En el proyecto debe 
tenerse en cuenta que la tapada mínima de la alcantarilla será de 0,50 m. Finalmente, las longitudes 
determinadas en sitio de obra serán las sujetas a pago. 
 
Requisitos para la excavación 
Las zanjas deberán tener dimensiones suficientemente amplias como para permitir la ejecución de los 
trabajos sin problemas, con un mayor ancho de 1,00 m a cada lado de las paredes externas de la 
alcantarilla. 
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Las zanjas deberán ser excavadas de acuerdo con los requisitos de los ítems de excavación, como así 
también la compactación completa del asiento y el material de relleno debajo y alrededor de la alcantarilla, 
según lo especificado en los Planos o como lo indique la Fiscalización. 
Donde fuere factible, las paredes de las zanjas deberán ser verticales. El fondo de la zanja completada 
deberá ser firme en toda su longitud y ancho. Cuando fuere necesario en el caso de desagües 
transversales, la zanja deberá tener pendiente longitudinal de la magnitud indicada por la Fiscalización. 
La excavación para la alcantarilla en terraplén podrá ser ejecutada después de que éste haya sido 
terminado hasta la altura especificada u ordenada, sobre el nivel designado para la ejecución de la 
alcantarilla. 
El desvío de corrientes o la remoción de cualquier obstrucción encontrada, que sea necesario a la 
construcción será parte integrante de este trabajo. Donde quiera que sea necesario, el Contratista deberá 
proteger los lados de la excavación contra el deslizamiento, ya sea con empalizadas, entibado y 
apuntalamiento adecuado. 
 
Lechos de asiento. 
El fondo de la zanja de fundación será apisonado, procediéndose a la ejecución de una base de asiento 
en hormigón tipo fck = 11 MPa, moldeado “in situ” y apoyado siempre sobre terreno firme. 
Todas las estructuras serán fundadas sobre terreno natural compacto, como mínimo 1,50Kg/cm2 de 
resistencia, correspondiente a la densidad de compactación de 95% del T99, o en su defecto sobre el 
suelo cemento. 
Una vez regularizado y nivelado el terreno en fundación se colocarán los moldes laterales de la base de 
asiento. 
 
Cabeceras de alcantarillas. 
Las alcantarillas de tubos rematarán en ambos extremos, en cabeceras de hormigón del Tipo indicado en 
los planos, reforzado con “armadura de piel”, con una cuantía mínima de 50 Kg por m3. Las alas tendrán 
las dimensiones indicadas en los Planos del proyecto. El tubo inicial y final de la alcantarilla, deberá 
asentarse en todo el espesor de las mismas cabeceras, debiendo vibrarse el hormigón para evitar falso 
contacto entre el tubo y el muro. El hormigón cumplirá todas las exigencias requeridas en el apartado de 
igual nombre de la especificación del presente ítem y el acero todo lo establecido en el apartado Acero 
para refuerzo. 
En los extremos de las salidas de las alcantarillas las bocas de las mismas serán siempre de tipo “a nivel 
del suelo” o “caja de captación”. Las bocas, después de su construcción, deberán permitir el perfecto 
escurrimiento de las aguas, tanto en la entrada como en la salida, debiendo para esto, abrirse zanjas y 
rellenarse las pequeñas depresiones, a fin de evitar el estancamiento del agua. 
 
Colocación de las armaduras y hormigonado. 
Una vez que la Fiscalización haya aprobado el lecho de asiento y transcurrido un tiempo tal que permita 
la ejecución de las labores posteriores sobre dicho asiento, el Contratista procederá a la colocación de 
las armaduras previstas e indicadas en los planos con todas las exigencias de las Varillas de Acero CA-
50, y la ejecución de los encofrados para el hormigonado posterior con las exigencias requeridas para 
Hormigón Estructural con resistencia característica fck = 21 MPa. 
 
Relleno. 
Antes de comenzar a realizar el relleno de la zanja, el Contratista deberá solicitar de la Fiscalización la 
aprobación correspondiente. 
El material para el relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla celular en todo el ancho de la zanja, 
y hasta una altura de 0,30 m arriba de la parte superior, deberá ser suelo fino de fácil compactación o 
material de suelo adecuado escogido de excavación, y no deberá contener terrones, piedras que puedan 
ser retenidas en la criba de dos pulgadas; trozos de arcilla sumamente plástica, ni otros materiales 
objetables. 
El material para el relleno deberá tener no menos del 95% de retenido en el tamiz Nº 4. El material 
demasiado grueso, de haberlo, deberá ser eliminado en su lugar de origen, excepto cuando la 
Fiscalización ordenase otra cosa. 
Cuando la parte alta de la alcantarilla esté al nivel o más abajo de la parte superior de la zanja, el material 
de relleno deberá ser puesto en, o cerca del contenido óptimo de humedad y compactado en capas que 
no excedan de 0,15m (compactada) en ambos lados y hasta una altura de 0,30m encima de la parte 
superior de la alcantarilla. 
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El relleno deberá efectuarse uniformemente en ambos lados de las paredes en toda la longitud necesaria. 
Cuando la parte alta de la alcantarilla sobresalga del borde superior de la zanja, el relleno deberá ser 
colocado, cerca del contenido óptimo de humedad y compactado en capas que no excedan de 0,15m 
(compactadas) y deberá ser elevado uniformemente y en ambos lados de la alcantarilla y en toda la 
longitud de ésta, hasta una altura de 0,30 m por encima de la parte superior de la misma. 
El ancho del relleno a cada lado de las paredes de la alcantarilla por la parte de arriba de la altura de la 
zanja deberá ser igual al ancho de la alcantarilla. El material de relleno que sea empleado en la zanja 
hasta 0,30m por encima de la parte superior de la alcantarilla celular, deberá satisfacer los requisitos 
sobre el material de relleno indicado en el segundo párrafo del presente apartado. 
El resto del relleno deberá provenir del material de excavación y préstamo que sea adecuado para la 
construcción del terraplén. 
La compactación hasta la densidad especificada en el ítem Terraplén deberá obtenerse mediante el uso 
de pisones mecánicos o rodillos aplanadores. 
 
Control. 
Los alineamientos, esviajes, pendientes, longitudes y cotas de las alcantarillas serán verificados por los 
métodos topográficos corrientes. El control técnico de los hormigones empleados se efectuará mediante 
la rotura de probetas sometidas a compresión simples, a los 28 días. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
PAVIMENTACIÓN 
 

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO 
 
Descripción 
El pavimento tipo empedrado será realizado en los locales indicados en el proyecto al nivel 
correspondiente con una buena compactación de la subrasante, realizando la cantidad necesaria de 
pasadas a fin de que la misma soporte una prueba de carga, utilizando un compactador pata de cabra. 
Posteriormente se colocará una capa de arena lavada, triturada 6ta o eventualmente podrá utilizarse otros 
suelos granulares que deberán cumplir con las condiciones mínimas para la función correspondiente, 
conforme la normativa aplicable y lo establecido en el proyecto ejecutivo. 
 
Materiales 
Piedra Bruta 
La piedra bruta será sana, limpia, sin vestigios de descomposición y proveniente de fuentes, previamente 
aprobadas por la Fiscalización. El porcentaje de Abrasión en el Ensayo de desgaste de los Ángeles 
deberá ser inferior al 40 %. 
La piedra para este trabajo tendrá una forma prismática o poliédrica, cuyas dimensiones no serán 
menores a 0,15 x 0,15 m., ni mayores a 0,25 x 0,25 m. 
De ningún modo se aceptará suelo que contenga fango, suelo vegetal, desperdicios, raíces, césped u 
otros materiales orgánicos. 
No se colocarán como base de las piedras materiales excavados de las secciones del camino que, a juicio 
de la Fiscalización, sean inadecuados, por su calidad o tamaño, incluyendo rocas y peñascos. 
 
Ejecución 
Previa liberación de la Fiscalización de Obra sobre la subrasante terminada, se extenderá una capa de 
arena lavada, triturada 6ta o eventualmente podrá utilizarse otros suelos granulares que deberán cumplir 
con las condiciones mínimas para la función correspondiente, conforme la normativa aplicable, de 
aproximadamente 0,12 m, el mismo servirá de asiento para el empedrado. Cualquier parte blanda o 
inestable de la subrasante deberá ser corregida antes de la colocación del lecho de asiento. 
 
No se esparcirá el material mencionado más arriba sobre la subrasante en caso de que la misma esté 
húmeda, como consecuencia de lluvia, aguacero o riego en exceso. 
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Las piedras utilizadas serán maceadas en dimensiones que permitan su correcta utilización, debiendo ser 
de aproximadamente 15 cm su menor dimensión, en caso de que no reúnan la condiciones. Entre los 
espacios entre piedra y piedra, se insertarán piedras de menor tamaño con el objeto de acuñarlas a fin 
de evitar el movimiento de las mismas. En caso de que tuvieren óxidos, éstas serán rechazadas y 
sustituidas (sin costos adicionales para la Contratante) 
 
Para conseguir un acabado uniforme en la construcción del pavimento, se colocarán bandas de nivelación 
longitudinal cada 1 m, de modo que se construya el pavimento en fajas de igual ancho. 
 
Previa a la pre-compactación, se colocará piedra triturada 6ª esparcida de manera uniforme sobre las 
piedras colocadas. Se tendrá bastante cuidado a fin de llenar los espacios entre piedras, con un consumo 
mínimo de 1 m3 por cada 50 m2. 
 
La pre-compactación del empedrado se ejecutará obligatoriamente cada 360 m2 construidos o al final de 
cada jornada. El pisón a utilizar tendrá como mínimo 0,20 m2 de sección transversal y un peso mínimo 
de 70 kg o un compactador mecánico. 
 
La compactación final será ejecutada con un rodillo vibratorio liso, con un número de pasadas no inferior 
a 5 (cinco). Se considera una pasada, cuando el equipo realiza un viaje de ida y vuelta en el tramo. En 
caso necesario será fijada por la Fiscalización de Obra una cantidad de pasadas superior a 5 (cinco).  
La primera pasada se ejecutará sin vibrar, luego se vibrarán las demás pasadas.  
La pre-compactación y la compactación se ejecutará siempre de los bordes hacia el eje.  
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ADOQUINES 
 
El pavimento tipo adoquinado será realizado en los locales indicados en el proyecto al nivel 
correspondiente.  
 
Este ítem incluye en una buena compactación de la subrasante, realizando la cantidad necesaria de 
pasadas a fin de que la misma soporte una prueba de carga, utilizando un compactador pata de cabra, 
así también incluye la colocación de una capa de arena, la colocación, compactación y confinamiento de 
adoquines de concreto y el sello del pavimento, de acuerdo con los alineamientos y secciones indicados 
en los documentos del proyecto. Se colocará una capa de 5 cm. de espesor de arena de río esparcido en 
forma uniforme, que servirá de asiento de adoquinado. No se esparcirá la arena sobre la sub-rasante en 
caso de que la misma este húmeda, como consecuencia de lluvia, aguacero o riego excesivo. Los 
adoquines de Hº utilizados serán hexagonales, de 20 cm. de lado y espesor de 10 cm o los establecidos 
e indicados en los planos u órdenes de la Fiscalización.  
 
 En su colocación se verificará que las juntas existentes entre las piezas no sean superiores a 1 cm, las 
cuales serán rellenadas con asfalto. Para el asentamiento final de los adoquines se utilizarán rodillos lisos 
con peso operacional máximo 2000 kg.  
 
 Elaboración de Adoquines  
 
El dosaje del hormigón será 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta última estar compuesta 
de 50 % de 5ª y 50 % de 6ª, utilizando la menor cantidad de agua posible para obtener la resistencia 
específica y consistencia adecuada. El tiempo de mezcla, contado a partir del momento en que todos los 
materiales hayan sido colocados, no será inferior a 1,5 minutos. Todo el contenido de la hormigonera 
deberá ser descargada para dar continuidad al ciclo. Una vez concluida la operación de mezclado, se 
colocará el hormigón en los moldes preparados para el efecto, tomando el cuidado de un buen 
adensamiento. Todos los elementos y método, inherentes a la elaboración del Adoquín deberán ser 
previamente aprobados por la Fiscalización.  
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Una vez que el hormigón haya obtenido suficiente consistencia, se retirarán de los moldes, dejando los 
Adoquines sobre una explanada donde recibirán el tratamiento de curado durante una semana. Los 
Adoquines solos podrán ser transportados luego de 21 días de su elaboración. La elaboración de medios 
adoquines para la terminación, deberán ser previstos en la cantidad necesaria. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

BASE DE PIEDRA CERO O RECHAZO DE PRIMARIA 
 
Este servicio consiste en la provisión, transporte, esparcimiento y compactación de la piedra bruta 
basáltica, producto de la explosión de cantera, previa aprobación de la Fiscalización. Se realizará en 
lugares donde sea necesario el avance de obras. Para el esparcimiento y compactación se utilizará una 
topadora D6 o de mayor porte. La última camada será de piedra cero (10 pulgadas de diámetro) de forma 
a regularizar el nivel. Posterior al esparcimiento y compactación de la piedra bruta será colocada en toda 
la superficie una malla geotextil tipo BIDIN. La Fiscalización definirá la extensión del uso del pedraplén. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
OBRAS COMPLEMENTARIAS 
 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL INDICATIVA 
 
Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la 
colocación de todas las señales requeridas, de acuerdo a esta Especificación. 
Los carteles deberán tener forma de acuerdo al plano constructivo conforme a la fiscalización. 
Las leyendas que estarán escritas en cada una de estas placas estarán indicadas en el plano constructivo. 
Las medidas serán de acuerdo al plano constructivo conforme a la fiscalización. 
 
Materiales 
Los materiales a ser utilizados serán de acuerdo a lo indicado en el plano constructivo conforme a la 
fiscalización. 
Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La 
superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las líneas reflectantes. 
La muestra del material a ser utilizada, el contratista deberá presentar una muestra a la fiscalización para 
su aprobación. 
  
Lámina reflectante 
Los tableros metálicos llevarán adheridas láminas reflectantes para señales con los símbolos 
correspondientes, las que serán del tipo “Scothlite” Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado. 
Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes: 
Amarillo  : 2271 
Blanco  : 2270 
Verde  : 2277 
Rojo  : 2272 
Azul  : 2275 
Las láminas reflectantes serán adecuadas para adherir en caliente sobre las chapas. 
El Contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos en tamaño de 0,22 m x 
0,33. 
 
Símbolos y leyendas 
El Contratista someterá con suficiente anticipación para la aprobación de la Fiscalización el sistema para 
la identificación de los símbolos y leyendas. 
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Pinturas 
Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el reverso del tablero será 
pintado en color aluminio opaco. La parte del poste destinado a quedar bajo tierra llevará una pintura 
bituminosa aprobada. 
El resto del poste será pintado con pintura negra que satisfagan los requisitos de AASHO M-70 para 
pintura del tipo esmalte sintético para intemperie. 
 
Ejecución 
Confección de las señales 
Las señales serán confeccionadas con una terminación inobjetable de acuerdo con los Planos y esta 
Especificación. 
Aplicación de las láminas reflectantes 
Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacío, con calor o 
sistema similar. 
 
Pernos 
Los pernos, tuercas, etc., de fijación, serán de hierro galvanizado. 
 
Pintura 
La parte inferior de los postes serán pintados con dos manos de pintura bituminosa que se extenderá 
hasta unos 0,30 m por sobre el nivel del terreno. El resto del poste será pintado con dos manos de pintura. 
 
Ubicación longitudinal 
Las señales deberán colocarse en los lugares indicados en los Planos. 
 
Distancia lateral y altura 
La distancia lateral y la altura de las señales en relación con el pavimento estarán conforme a lo 
especificado en el “Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y 
Carreteras” para cada caso de señales. 
 
Angulo de colocación 
El tablero de las señales deberá quedar siempre en posición vertical 
 
Colocación de las señales 
Los postes de las señales deberán asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias 
indicados en los Planos u Órdenes de Trabajo y una vez conseguida su verticalidad y correcta 
presentación del tablero, el material de relleno será debidamente compactado con pisones manuales o 
mecánicos hasta que la señal quede perfectamente afirmada. 
Los postes deberán estar debidamente empotrados mediante crucetas sólidamente ligadas al poste. 
 
Conservación 
El Contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las señales colocadas y 
aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 
 
Forma de Medición  
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL DE ADVERTENCIA 
 
Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la 
colocación de todas las señales requeridas, de acuerdo a esta Especificación. 
Los carteles deberán tener forma de acuerdo al plano constructivo conforme a la fiscalización. 
Las leyendas que estarán escritas en cada una de estas placas estarán indicadas en el plano constructivo. 
Las medidas serán de acuerdo al plano constructivo conforme a la fiscalización. 
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Materiales 
Los materiales a ser utilizados serán de acuerdo a lo indicado en el plano constructivo conforme a la 
fiscalización. 
Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La 
superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las líneas reflectantes. 
La muestra del material a ser utilizada, el contratista deberá presentar una muestra a la fiscalización para 
su aprobación.  
 
Lámina reflectante 
Los tableros metálicos llevarán adheridos láminas reflectantes para señales con los símbolos 
correspondientes, las que serán del tipo “Scothlite” Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado. 
Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes: 
Amarillo  : 2271 
Blanco  : 2270 
Verde  : 2277 
Rojo  : 2272 
Azul  : 2275 
Las láminas reflectantes serán adecuadas para adherir en caliente sobre las chapas. 
El Contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos en tamaño de 0,22 m x 
0,33. 
 
Símbolos y leyendas 
El Contratista someterá con suficiente anticipación para la aprobación de la Fiscalización el sistema para 
la identificación de los símbolos y leyendas. 
 
Pinturas 
Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el reverso del tablero será 
pintado en color aluminio opaco. La parte del poste destinado a quedar bajo tierra llevará una pintura 
bituminosa aprobada. 
El resto del poste será pintado con pintura negra que satisfagan los requisitos de AASHO M-70 para 
pintura del tipo esmalte sintético para intemperie. 
 
Ejecución 
Confección de las señales 
Las señales serán confeccionadas con una terminación inobjetable de acuerdo con los Planos y esta 
Especificación. 
Aplicación de las láminas reflectantes 
Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacío, con calor o 
sistema similar. 
 
Pernos 
Los pernos, tuercas, etc., de fijación, serán de hierro galvanizado. 
 
Pintura 
La parte inferior de los postes serán pintados con dos manos de pintura bituminosa que se extenderá 
hasta unos 0,30 m por sobre el nivel del terreno. El resto del poste será pintado con dos manos de pintura. 
Ubicación longitudinal 
Las señales deberán colocarse en los lugares indicados en los Planos. 
Distancia lateral y altura 
La distancia lateral y la altura de las señales en relación con el pavimento estarán conforme a lo 
especificado en el “Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y 
Carreteras” para cada caso de señales. 
Angulo de colocación 
El tablero de las señales deberá quedar siempre en posición vertical 
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Colocación de las señales 
Los postes de las señales deberán asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias 
indicados en los Planos u Órdenes de Trabajo y una vez conseguida su verticalidad y correcta 
presentación del tablero, el material de relleno será debidamente compactado con pisones manuales o 
mecánicos hasta que la señal quede perfectamente afirmada. 
Los postes deberán estar debidamente empotrados mediante crucetas sólidamente ligadas al poste. 
 
Conservación 
El Contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las señales colocadas y 
aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 
 
Forma de Medición  
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
 

SEÑALIZACIÓN VERTICAL REGLAMENTARIA 
 
Este trabajo consistirá en la provisión de todos los materiales y de la mano de obra necesaria para la 
colocación de todas las señales requeridas, de acuerdo a esta Especificación. 
Los carteles deberán tener forma de acuerdo al plano constructivo conforme a la fiscalización. 
Las leyendas que estarán escritas en cada una de estas placas estarán indicadas en el plano constructivo. 
Las medidas serán de acuerdo al plano constructivo conforme a la fiscalización. 
 
Materiales 
Los materiales a ser utilizados serán de acuerdo a lo indicado en el plano constructivo conforme a la 
fiscalización. 
Las planchas serán cepilladas, perforadas y con cantos redondeadas de 38 mm de radio de curvatura. La 
superficie de las chapas será adecuada para proporcionar perfecta adherencia a las líneas reflectantes. 
La muestra del material a ser utilizada, el contratista deberá presentar una muestra a la fiscalización para 
su aprobación.  
 
Lámina reflectante 
Los tableros metálicos llevarán adheridas láminas reflectantes para señales con los símbolos 
correspondientes, las que serán del tipo “Scothlite” Brand Reflective Sheeting U.S.A. o similar aprobado. 
Las láminas reflectantes serán de los tipos siguientes: 
Amarillo  : 2271 
Blanco  : 2270 
Verde  : 2277 
Rojo  : 2272 
Azul  : 2275 
Las láminas reflectantes serán adecuadas para adherir en caliente sobre las chapas. 
El Contratista deberá presentar una muestra de cada tipo de material ofrecidos en tamaño de 0,22 m x 
0,33. 
Símbolos y leyendas 
El Contratista someterá con suficiente anticipación para la aprobación de la Fiscalización el sistema para 
la identificación de los símbolos y leyendas. 
Pinturas 
Independientemente de los colores característicos de cada tipo de señales, el reverso del tablero será 
pintado en color aluminio opaco. La parte del poste destinado a quedar bajo tierra llevará una pintura 
bituminosa aprobada. 
El resto del poste será pintado con pintura negra que satisfagan los requisitos de AASHO M-70 para 
pintura del tipo esmalte sintético para intemperie. 
 
Ejecución 
Confección de las señales 
Las señales serán confeccionadas con una terminación inobjetable de acuerdo con los Planos y esta 
Especificación. 
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Aplicación de las láminas reflectantes 
Las láminas reflectantes serán aplicadas sobre las planchas limpias con un sistema al vacío, con calor o 
sistema similar. 
 
Pernos 
Los pernos, tuercas, etc., de fijación, serán de hierro galvanizado. 
 
Pintura 
La parte inferior de los postes serán pintados con dos manos de pintura bituminosa que se extenderá 
hasta unos 0,30 m por sobre el nivel del terreno. El resto del poste será pintado con dos manos de pintura. 
Ubicación longitudinal 
Las señales deberán colocarse en los lugares indicados en los Planos. 
Distancia lateral y altura 
La distancia lateral y la altura de las señales en relación con el pavimento estarán conforme a lo 
especificado en el “Manual Interamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y 
Carreteras” para cada caso de señales. 
Angulo de colocación 
El tablero de las señales deberá quedar siempre en posición vertical 
 
Colocación de las señales 
Los postes de las señales deberán asentarse en excavaciones practicadas en los lugares y distancias 
indicados en los Planos u Órdenes de Trabajo y una vez conseguida su verticalidad y correcta 
presentación del tablero, el material de relleno será debidamente compactado con pisones manuales o 
mecánicos hasta que la señal quede perfectamente afirmada. 
Los postes deberán estar debidamente empotrados mediante crucetas sólidamente ligadas al poste. 
 
Conservación 
El Contratista dispondrá lo necesario para el cuidado y conservación de las señales colocadas y 
aceptadas, hasta la recepción final de la obra. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

EMPASTADO 
 
Consiste en la provisión y colocación de pasto en tepes, los pastos deberán ser de especie “nativa” 
aprobados previamente por la Fiscalización de Obra, en los lugares indicados en los planos del proyecto. 
Los mismos serán clasificados a fin de evitar mezclas indeseables libres de hierbas invasoras e insectos; 
los panes serán cortados en tamaños uniformes y medidas mínimas de 0,20x0,20m con un espesor 
mínimo de 0,08m de manera a preservar las raíces. Una vez terminada la plantación de los tepes se 
esparcirá sobre la misma una capa uniformemente distribuida de tierra vegetal y/o abono de cobertura. 
Los panes de pasto deben ser acomodados manualmente, y aplastados con auxilio de pisones de madera. 
Los tepes deberán ser fijados con estacas de madera, teniendo en cuenta la pendiente de los taludes. 
Inmediatamente después de la acomodación de los panes el Contratista procederá al riego de los mismos. 
En lo sucesivo, los riegos se harán diariamente por la mañana temprano y al atardecer, para evitar daños 
por sequía. Hasta la recepción por parte del beneficiario, el Contratista será el único responsable del 
cuidado de los mismos; si durante este tiempo ocurriere algún tipo de problema con los pastos, el 
Contratista lo repondrá sin costo adicional alguno. No se recibirán en ningún caso pastos marchitos, 
amarillentos o con virus y/o patógenos. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
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ELEVACION DE TAPAS DE REGISTRO 
 
Consiste en la extracción de la tapa del registro, (con recuperación de la tapa metálica) y su posterior 
recolocación utilizando hormigón hidráulico previsto, según lo descripto en el Ítem 110 Hormigón Armado 
Fck 210 kg/cm2 (0,7 m3), fijándola nuevamente de tal forma a que el nivel final de la tapa coincida con 
el nivel final de la rasante del pavimento terminado, y sea capaz de soportar la carga vehicular (estas 
cantidades son meramente estimativas, las que serán realmente identificadas en obra). 
El Inicio de los trabajos será en coordinación con la Fiscalización, teniendo en cuenta todos los detalles 
de señalización preventiva diurna y nocturna para evitar accidentes o percances en el lugar de trabajo 

 

 
 

No se permite depositar desechos de material producto de la limpieza, en cuencas, vías o lugares en que 
se pueda atentar contra la estética o la ecología de la zona. 
 
Al final del trabajo se deberá recoger los desechos producto de estas labores y depositarlos en los lugares 
previamente aprobados por la Fiscalización. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE 
 
Comprende los trabajos que deben ejecutarse para la eliminación de desechos, vegetación 
existente y sedimentos depositados por el arrastre de sólidos en el uso del canal. Todo el resto de 
la limpieza será trasladado del lugar por el contratista a un sitio que será acordado con la 
fiscalización y la beneficiaria. 
 
Forma de Medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 
OBRAS ELECTRICAS 
 

RETIRO DE POSTE DE 9M 
 
Se retirarán los postes de 9 m, de la red de de distribución de baja tensión a ser adecuada. 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los postes que deban ser retirados 
de la instalación existente. Dicha lista será presentada a la Fiscalización para su aprobación. 
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Serán retirados con el cuidado suficiente, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su 
manipuleo. Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su devolución. 
Los postes de hormigón retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada 
por la fiscalización en coordinación con el beneficiario.   
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, el 
traslado y su posterior entrega.  
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE POSTE DE PALMA 
 
Se retirarán los postes de palma, de la red de de distribución de baja tensión a ser adecuada. 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los postes que deban ser retirados 
de la instalación existente. Dicha lista será presentada a la Fiscalización para su aprobación. 
Serán retirados con el cuidado suficiente, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su 
manipuleo. Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su devolución. 
Los postes de hormigón retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada 
por la fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, el 
traslado y su posterior entrega.  
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE POSTE METÁLICO 
 
Se retirarán los postes metálicos, de la red de distribución de baja tensión a ser adecuada o del sistema 
de iluminación. 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los postes que deban ser retirados 
de la instalación existente. Dicha lista será presentada a la Fiscalización para su aprobación. 
Serán retirados con el cuidado suficiente, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su 
manipuleo. Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su devolución. 
Los postes de hormigón retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada 
por la fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, el 
traslado y su posterior entrega.  
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE CONDUCTOR PRE-ENSAMBLADO BT 
 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los conductores a ser retirados de la 
red. Dicha lista será presentada a la Fiscalización para su verificación y aprobación.  
Serán retirados con cuidado, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su manipuleo, 
serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su entrega.  
Los materiales retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada por la 
fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, 
traslado y su posterior entrega.   
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
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RETIRO DE CONDUCTOR AL DESNUDO 
 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los materiales, componentes de los 
conductores a ser retiradas de la red, conforme a lo existente en zona de obras. Dicha lista será 
presentada a la Fiscalización para su aprobación.  
Serán retirados con cuidado, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su manipuleo. 
Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su entrega.  
Los materiales retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada por la 
fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, 
traslado y su posterior entrega.   
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE POSTE DE 12M 
 
Se retirarán los postes de 12 m, que componen la red de distribución de media tensión y baja tensión a 
ser adecuada. 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los postes que deban ser retirados 
de la instalación existente. Dicha lista será presentada a la Fiscalización para su aprobación. 
Serán retirados con el cuidado suficiente, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su 
manipuleo. Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su devolución. 
Los postes de hormigón retirados serán entregados donde la fiscalización indique, en el lugar que la 
misma indique.   
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro y su 
posterior entrega donde la fiscalización indique.  
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE ESTRUCTURA DE BAJA TENSIÓN 
 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los materiales, componentes de las 
estructuras instaladas a ser retiradas de la red, conforme a lo existente en zona de obras. Dicha lista será 
presentada a la Fiscalización para su aprobación.  
Serán retirados con cuidado, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su manipuleo. 
Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su entrega.  
Los materiales retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada por la 
fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, 
traslado y su posterior entrega.   
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE ESTRUCTURA DE MEDIA TENSIÓN 
 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los materiales, componentes de las 
estructuras instaladas a ser retiradas de la red, conforme a lo existente en zona de obras. Dicha lista será 
presentada a la Fiscalización para su aprobación.  
Serán retirados con cuidado, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su manipuleo. 
Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su entrega.  
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Los materiales retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada por la 
fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, 
traslado y su posterior entrega.   
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

RETIRO DE ARTEFACTO DE ILUMINACIÓN 
 
Antes del inicio de los trabajos se confeccionará un listado de todos los artefactos de iluminación sean 
estos del Sistema de Iluminación pública o de Sistema de iluminación de áreas públicas, así también, 
incluirán el retiro de los componentes de las estructuras instaladas a ser retiradas, conforme a lo existente 
en zona de obras. Dicha lista será presentada a la Fiscalización para su aprobación.  
Serán retirados con cuidado, evitando que los mismos se dañen, o sufran roturas durante su manipuleo.  
Serán guardados y acondicionados convenientemente hasta su entrega. 
Los materiales retirados serán verificados por la fiscalización, y su disposición final será indicada por la 
fiscalización en coordinación con el beneficiario. 
El precio deberá incluir la mano de obra y herramientas para la realización de los trabajos de retiro, 
traslado y su posterior entrega.   
 
Forma de medición 
Se medirá y pagará de acuerdo con las cantidades efectivamente ejecutadas, a la unidad indicada y a los 
precios estipulados en la Planilla de Precios de rubros de la Obra. 
 

LIMPIEZA DE OBRA 
 
El Contratista efectuará todos los trabajos necesarios para mantener la obra perfectamente limpia en toda 
la zona de intervención del pavimento (largo y ancho) y en condiciones de uso en forma periódica y en la 
etapa final para la entrega de la obra. 
 
Se deberán retirar todos los restos de materiales del sitio de obra. Las obras auxiliares construidas por el 
Contratista (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas.  
 
Todos estos trabajos deberán tener la aprobación de la Fiscalización de Obra. 
 
Está incluida en la Oferta comercial total del Contratista, los costos relacionados con la ejecución de la 
limpieza de obra. 
 

PLANOS “AS BUILT”  
 
El CONTRATISTA debe presentar los planos y descripciones de las actualizaciones que reflejan la 
adaptación del Proyecto Ejecutivo a la realidad de la obra y caso surjan los cambios pedidos durante el 
trascurso de la misma.  
Se presentará en formato físico (.pdf) y digital (.dwg), hasta 15 (quince) días luego de la conclusión de la 
obra. 
Está incluida en la Oferta comercial total del Contratista, los costos relacionados a la elaboración de los 
planos “As Built” de todos tramos intervenidos. 
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• APÉNDICE I 

2. RECURSOS 

SEGURIDAD VIAL 
 
2.1.1 Descripción 
Este trabajo consistirá en la implementación de obras de seguridad vial, a ejecutar como obras temporales 
durante la ejecución de los trabajos. Las obras temporales recomendadas durante la ejecución de los 
trabajos son las siguientes: 
 
  Señalización Transitoria en Zona de Obras 
  Planes de Manejo de Tránsito en Construcción 
 

a) Señalización Transitoria en Zona de Obras 
Son señalizaciones verticales necesarias para la construcción, rehabilitación, mantenimiento o 
actividades relacionadas con servicios públicos en una determinada vía o en zona adyacentes a la misma, 
con el objeto de reducir el riesgo de accidentes ofreciendo protección a conductores, pasajeros, peatones, 
personal de obra, equipos y vehículos. Tiene además el objetivo de hacer más ágil y expedito el tránsito 
de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la vía. 
 

b) Planes de Manejo de Tránsito en Construcción 
Durante la ejecución de las obras deberá ser previsto un Plan de Manejo del Tránsito que se basará en 
lo establecido en el punto 111.07 del Manual de Carreteras del Paraguay -Tomo V. 
 
2.1.2 Materiales 
Los materiales empleados en las obras definitivas, recomendadas a corto plazo, incorporadas en el 
proyecto, se deberán adecuar a lo establecido en las especificaciones técnicas correspondientes. Los 
materiales empleados en la Señalización Transitoria en Zona de Obras se deberán adecuar a lo 
establecido en la Sección Señalización Vertical, y en el Manual de Carreteras del Paraguay, Tomo 5: 
Normas para Señalización y Seguridad Vial, Volumen II: 
 
2.1.3 Equipo 
El número y capacidad de los equipos deberá ser tal, que permita la ejecución de los trabajos dentro del 
plazo previsto en el cronograma aprobado que debe presentar el Contratista. Todos los equipos a emplear 
deberán ser previamente aprobados por la Supervisión en base a pruebas ejecutadas antes del inicio de 
los trabajos, debiendo el equipo ser mantenido en condiciones satisfactorias hasta el final de la obra. 
 
2.1.4 Procedimientos Constructivos 
Cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de una determinada ruta o 
en zona adyacente a la misma, se presentan condiciones especiales que afectan la circulación de 
vehículos y personas. Dichas situaciones deberán ser atendidas especialmente, estableciendo normas y 
medidas técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto vial cualquiera sea su 
importancia o magnitud, con el objeto de reducir el riesgo de accidentes y hacer más ágil, seguro y 
ordenado el tránsito de los usuarios, procurando reducir las molestias en su desplazamiento por la ruta. 
Los dispositivos para la regulación del tránsito deberán: ubicarse antes del inicio de la obra, permanecer 
durante la ejecución de la misma y serán retiradas una vez terminadas las condiciones que dieron origen 
a su instalación. Cuando las operaciones se realicen por etapas, deberán permanecer en el lugar 
solamente las señales y dispositivos que sean aplicables a las condiciones existentes y ser removidas o 
cubiertas las que no sean requeridas. El uso de franjas u otras figuras geométricas, de color contrastante, 
encima o alrededor de cualquier señal, con la intención de hacer-la más llamativa, distrae la atención del 
mensaje e impide la uniformidad y simplicidad del diseño. 
 

a) Colores de las señales 

Los colores de las señales serán exclusivamente de color naranja para el fondo y negro para los símbolos, 
textos, flechas y orlas. Estos colores se utilizan internacionalmente para señalización en obras. 
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b) Donde colocar las señales 

Serán instaladas con criterios de seguridad vial a lo largo de los tramos en ejecución: calzada, banquina, 
alcantarilla, puente, drenaje, empastado, etc, y en los diferentes frentes de trabajo, con maquinarias y 
equipos viales. 
 

c) Cantidad de señales 

Para cada caso, se hará un relevamiento con la finalidad de determinar el tipo y la cantidad de carteles 
necesarios. 
 

d) Responsabilidad de ubicación de señales 

Es responsabilidad del contratista la instalación de las señales en las obras que se realicen en la ruta o 
zonas adyacentes a la misma. 
 

e) Fiscalización de la señalización 

La metodología de fiscalización consistirá en un proceso del monitoreo continuo de las zonas de obras y 
estará a cargo del contratante, quien está autorizada a verificar la ubicación de las señalizaciones y 
cartelerías. 
 

f) Supervisión 

Estará a cargo del contratante, quien brindará orientaciones y recomendaciones a la empresa contratista 
y a la empresa fiscalizadora para su estricto cumplimiento. 
 

g) Señales verticales en zona de obras 

Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los peligros potenciales existentes en la zona, 
cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede presentarse un cierre parcial o total de la vía. Las 
señales deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio de la obra. Las señales en forma 
de rombo tendrán un tamaño mínimo de 0,75 m x 0,75, con una altura mínima de 1 m, a partir del vértice 
inferior. Cuando se requiera señales con texto, su forma será rectangular de 1,20 m x 0,50 m, con una 
altura no menor a 0,70 m, a partir del borde inferior del cartel. Las letras del mensaje serán de una altura 
mínima de 15 cm. Las señales se colocarán de manera que lleven sus mensajes en la forma más efectiva 
de acuerdo con el diseño y alineación de la carretera. Estarán ubicadas de tal forma que el conductor/a 
tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. Como regla general, se instalarán 
del lado derecho de la carretera. Donde sea necesario un énfasis adicional, se colocarán señales similares 
en ambos lados de la calzada. Las señales deben ser visibles durante todo el día, especialmente al 
anochecer y al amanecer, donde existe luz limitada y bajo toda condición climática. 
 

h) Zona de Obras en ruta 

Una zona de obras en ruta está compuesta por las áreas o sectores mostrados en la Figura 1 y detallados 
a continuación. 
 
h.1) Área de Advertencia 
En esta área se debe advertir a los usuarios la situación que la ruta presenta más adelante, 
proporcionando suficiente tiempo a los conductores para modificar su patrón de conducción (velocidad, 
atención, maniobras, etc.) antes de entrar a la zona de transición. 
h.2) Área de Transición 
Es el área donde los vehículos deben abandonar la/s calzada/s ocupadas por las obras. Esto se consigue 
generalmente con canalizaciones o angostamientos suaves, delimitados por conos, tambores u otro de 
los dispositivos especificados en el capítulo “Señalización en Zona de Obras”. 
h.3) Área de Trabajos 
Es aquella zona cerrada al tránsito donde se realizan las actividades requeridas por las obras, en su 
interior operan los trabajadores, equipos y se almacenan los materiales. 
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h.4) Área de Tránsito 
Es la parte de la ruta a través de la cual el tránsito es conducido. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 1. 
 
 
 

a) Señalización en Zona de Obra 

Estas señales, para su uso nocturno, deberán tener elementos reflectantes o equiparse con dispositivos luminosos 
que tengan buena visibilidad. 
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i.1) Primera señal de advertencia (móvil). 
Inicio zona de advertencia. Debe estar colocada de 400 m a 100 m de la señal de inicio de obra, según el tipo de 
ruta y velocidad. 

 
  

 

 
i.2) Señal de hombres trabajando (móvil). 
Debe estar colocada de 300 m a 75 m de la señal de obra, según el tipo de ruta y velocidad. Dimension: 0,75m x 
0,75m (zona urbana), 0,90 m x 0,90 m (zona rural). 
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i.3) Señal de Banderillero (móvil) 
Debe estar colocada de 200 m a 50 m de la señal de inicio de obra, según el tipo de ruta y velocidad. 
Dimension: 0,75m x 0,75m (zona urbana), 0,90 m x 0,90 m (zona rural). 
 

    

 

 
 
i.4) Banderillero 
Se utilizan paletas de plástico u otros materiales livianos, que tienen la misma forma de la señal restrictiva. La paleta 
contiene los mensajes de “PARE” en una y de “SIGA” en la otra cara, según se indica en la figura de abajo. El fondo 
de la cara “PARE” será de color rojo con letras y bordes blancos y el fondo de la cara “SIGA” será de color verde 
con letras y bordes blancos. El banderillero deberá usar chaleco y casco reflectivo. 
 

 

 

 
 
i.5) Señal de inicio de obra.  
A partir de la señal de Inicio de Obra, se tendrán una zona de protección o seguridad de 100m a 25m, según el tipo 
de ruta y velocidad. 
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i.6) Señal de fin de obra. 
Se colocará dónde termina la zona de trabajo en obra. 

 
       
 
Observación: En rutas de doble sentido, en el sentido contrario se utilizarán las siguientes señales, respetando las 
mismas distancias. 

▪ Atención Zona de Obras. 

▪ Hombre Trabajando. 

▪ Señal de Banderillero. 

 

 
i.7) Señal de Máquinas en Pista. 
Esta señal se debe utilizar cuando existan máquinas trabajando en el lugar de la obra, y serán colocadas 
debidamente de acuerdo a la necesidad. 
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i.8) Elementos para canalizar el tránsito. 
La función de los elementos para canalizar el tránsito (conos, tambores, delineadores) es la de advertir y alertar a 
los conductores de los peligros causados por las actividades de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, 
con el objeto de dirigirlos a través de la zona de peligro. Las barreras y elementos para canalizar el tránsito habilitarán 
una transición gradual en la que se reduce el ancho de la ruta. 
Estos elementos deberán poseer características tales que no ocasionen daños a los vehículos que lleguen a 
impactarlos. 

1) Barreras plásticas flexibles.     

 

 
 
 

 
 

 
2) Conos 

Los conos de tránsito deberán tener 0,80 m de alto, con la base más ancha y con contrapeso. Para uso nocturno 
deberán ser reflectantes o equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena visibilidad, (cintas reflectivas). 
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3) Tambores 

Los tambores deberán ser de plástico, puestos de pie. El color de los tambores deberá estar en concordancia con 
el de las barreras, naranja y blanco. Las franjas circunferenciales horizontales naranja serán de 0,20 m. 
Para uso nocturno deberán equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena visibilidad. 

 

 

 

 
 
 
 

4) Delineadores. 

a. Delineador direccional simple. 
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b. Delineador tubular. 

 

 
 
 

5) Dispositivos luminosos. 

a. Flechas direccionales luminosas. 

Este tipo de señalización se utiliza, tanto de día como de noche, cuando es necesario advertir sobre un cambio de 
dirección de una vía o desvío, o para guiar el tráfico a través de una zona de obras. 

 
 

b. Faros. 

Este tipo de señalización consiste en un foco de luz amarilla, se un diámetro mínimo de 18 cm, los que deben 
instalarse sobre los elementos de canalización: tambores, conos, barreras, etc. 
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6) Cintas y mallas. 

a. Cintas: tienen por objeto cercar el perímetro de una obra. 

Deberán ser colocados de tal forma que no afecten la visibilidad de los vehículos en las 
intersecciones. Las cintas se utilizarán de colores naranja y blanco, rojo y blanco, o amarillo y negro. 

 
 
 

b. Mallas: tendrán una altura mínima de 1 m y serán utilizadas de acuerdo al perímetro del lugar de 
trabajo. 

 
 

i) Vestimenta de Trabajo de Alta Visibilidad 

La vestimenta de trabajo está destinada a destacar visualmente la presencia de un trabajador con el fin de que éste, 
en cualquier circunstancia, sea oportunamente percibido. El chaleco, el arnés, y el casco deberán estar compuestos 
de una parte fluorescente. 
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j) Señalización Horizontal (pintura) 

Estos carteles se utilizarán al inicio y al final del lugar de trabajo de pintura, con una dimensión mínima de 0,60m x 
0,90m. 
 

 
               
 
 
 
Chapitas de advertencia. 
De color naranja que se van colocando a lo largo del tramo de la pintura horizontal, por lo menos cada 10 a 15 m de 
separación (de 0,20m por 0,40m aproximadamente). 
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MANO DE OBRA 
 

- HORARIO DE TRABAJO 

 
El CONTRATISTA deberá cumplir con el turno de trabajo diurno y en el caso de ser necesario se cumplirá 

el turno de trabajo nocturno a fin de no generar atrasos o imprevistos en la fecha estipulada de entrega 

de los servicios. Así mismo, se deberá habilitar 4 (cuatro) o más frentes de trabajos simultáneamente. La 

ejecución de los servicios en las vías deberá, preferentemente, ser efectuada fuera de horarios pico del 

tránsito. 

 

- CALIFICACIÓN DE LA MANO DE OBRA 

 
El CONTRATISTA deberá contemplar en su cuadro funcional, toda la mano de obra calificada que sea 

necesaria para realizar la ejecución correcta de todos los servicios indicados en la Planilla de Precios. 

Priorizar el empleo de mano de obra local para la ejecución del servicio. Se deberá contar con un 

responsable técnico que acompañará el equipo de trabajo, el cual debe tener experiencia comprobada. 

MATERIALES 
 

- GENERALIDADES 

 
Las marcas y modelos de materiales contenidos en estas Especificaciones Técnicas, en los Proyectos 

suministrados, en la Planilla de Computo, del Pliego de Bases y Condiciones que dio origen a esta 

contratación, son de referencia. 

Se aceptarán otras marcas mediante el envío de catálogo o muestras para su análisis y aprobación por 

supervisión y fiscalización antes de su aplicación. En el análisis se considerará la finalidad, calidad y 

características técnicas del material y el costo estimado.          

En toda la documentación suministrada, sea en: proyectos, planilla de cómputo, especificaciones, etc., la 

palabra SIMILAR debe ser entendida como RIGUROSAMENTE EQUIVALENTE a todos los requisitos de 

calidad rendimiento. 

Todos los materiales especificados o equivalentes a ser incorporados a las obras, así como la ejecución 

de los trabajos, deberán ser previamente aprobados por la Fiscalización y supervisión. 

 

CONDICIONES PARTICULARES DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Requisitos 

Los materiales que se empleen en la obra deberán tener las condiciones y características que se 

prescriben en estas especificaciones.  

Deberán ser de primera calidad y tener necesariamente la aprobación de la Fiscalización. 

Cuando no tengan especificaciones definidas en el Proyecto, serán indicadas por el Contratista y definidas 

por la Fiscalización. 
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- DISPONIBILIDAD 

 

El CONTRATISTA debe garantizar la disponibilidad de todos los materiales a ser utilizados durante la 

ejecución de los servicios a fin de evitar retrasos o imprevistos.    

 
- ORIGEN DE LOS MATERIALES A SER UTILIZADOS 

 

Todos los materiales a ser utilizados en la Obra por El CONTRATISTA deberán ser preferentemente de 
procedencia Nacional; en caso contrario los mismos deberán estar provistos de documentación que 
certifique el origen de los materiales y equipos adquiridos, que deberán ser presentados a la fiscalización 
y supervisión. Los materiales utilizados en la ejecución del servicio deben permitir su rastreabilidad. 
 
El CONTRATISTA debe asegurar la procedencia legal de los materiales, tecnologías y materias primas 
de construcción que vaya a utilizar según la normativa vigente y dar preferencia a los materiales e insumos 
de origen local 
 

- RECEPCIÓN Y APROBACIÓN 

 
El CONTRATISTA está obligado, a presentar una muestra de aquellos materiales, artículos o productos, 
que propone emplear en los trabajos. Los cuales deberán ser aprobados por la Fiscalización de Obra 
antes de su utilización. 
Todos los materiales a ser utilizados durante la ejecución de los servicios deberán presentar de forma 

obligatoria, el certificado de origen, el certificado de calidad y el estudio correspondiente que avale el 

cumplimiento de las características físicas, químicas, y mecánicas del material. 

De no existir, instituciones a nivel local, capaces de realizar el estudio correspondiente para algún 

material, sé considerara el certificado de calidad, provista por el fabricante, como garantía de 

cumplimiento de las características físicas, químicas y mecánicas del material. 

Los materiales destinados a la construcción de la obra quedan sujetos a las condiciones y ensayos que 

se prescriben en estas Especificaciones Técnicas. 

 

- MATERIALES DETERIORADOS 
 

Se prohíbe en absoluto al CONTRATISTA el empleo en la obra de materiales deteriorados, o que puedan 

haber perdido sus propiedades desde que se fabricaron, salvo especificaciones expresas consignadas 

en estas Especificaciones. 

 

- RETIRO DE MATERIALES RECHAZADOS 
 
El CONTRATISTA estará obligado a retirar del recinto de la obra, los materiales rechazados dentro del 

término de tres (3) días contados desde la fecha de notificación del rechazo.  

En caso contrario la Fiscalización de Obra se reserva el derecho de disponer el retiro de los mismos, 

quedando por cuenta del CONTRATISTA los gastos que este procedimiento origine por concepto de 

transporte, almacenaje, deterioro, etc. 

 
- ALMACENAMIENTO Y PROTECCIÓN 

 

Previa autorización de la Fiscalización de Obra, el CONTRATISTA depositará en sitios adecuados y 

debidamente protegidos aquellos materiales que, por su naturaleza, lo requieran. 

No podrá, bajo ningún concepto, depositar en la obra aquellos materiales que no tengan empleo en la 

misma o mayores cantidades que las requeridas por los trabajos contratados, salvo la tolerancia que para 

materiales susceptibles de pérdidas o roturas admita la Fiscalización. Se hace necesario que la empresa 

disponga de un plan de gestión de seguridad de la ejecución de los servicios para evitar eventuales 

trastornos, como una fuga de aceite durante la prestación del servicio.  
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El objetivo es evitar daños y trastornos a los usuarios de las vías y al ambiente. 

 

- GARANTIA DE ARTEFACTOS. 
 

El CONTRATISTA debe presentar garantía mínima de 1 (un) año, sobre todos los equipos y artefactos 

eléctricos y electrónicos que sean instalados en la obra. 

 

- PARTICULARIDADES 

Agua 
Toda el agua para el amasado y curado de morteros y hormigones y para la obra en general, deberá ser 
la adecuada para cada uso en un todo de acuerdo con las normas técnicas vigentes. Otros tipos de aguas 
podrán ser utilizados exclusivamente para riego o limpieza de la obra. 
Dicha agua estará sujeta al análisis correspondiente según requerimiento por parte de la Fiscalización.  

Este análisis y el costo que demande el mismo, correrán por cuenta del Contratista.  

El Contratista realizará los trámites correspondientes a la conexión de agua, cuyos costos correrán por 

su cuenta y responsabilidad. De igual manera, correrá por su cuenta toda la instalación provisoria de 

agua, necesaria para la buena ejecución de la obra.  

El Contratista deberá prever la posible provisión de agua de fuentes distintas a la distribución de agua 

corriente del local, ante el eventual caso de que la misma no sea suficiente. La falta de provisión de agua 

en el local no será, bajo ningún motivo, causal de atraso en el cronograma de ejecución de la obra.  

Todos los gastos que demanden la instalación y uso de agua desde el inicio de la obra hasta la finalización 

de la misma, serán por cuenta del Contratista. La empresa debe presentar un plan de gestión de uso de 

agua con metas preestablecidas, y durante toda su operación deberá efectuar la adecuada gestión del 

uso del agua. 

 

Arena 
La arena deberá estar limpia, sin sales, sin substancias orgánicas y sin arcillas adheridas a sus granos. 
Si fuese necesario deberá ser cribada y lavada antes de su empleo. Su composición granulométrica será 
la más continua posible. 
Tipos de arenas y usos: 
Arena lavada: uso general y hormigón armado. 
Arena gorda: solamente podrá usarse para relleno y nivelación de la obra. 
 
Cal Hidratada  
Las cales hidratadas, para el efecto deberán llegar a la obra en bolsas perfectamente cerradas y con el 
sello de la fábrica de procedencia.  
Deberán ser de polvo impalpable, sin grumos, se considerará el inicio del fraguado a la hora de la 
elaboración del mortero y fin del fraguado a las 30 horas siguientes. No podrán ser utilizados morteros 
con cales que hayan excedido el tiempo de fraguado.  
Se utilizará cal hidratada en polvo, de producción nacional con prioridad, según calidad de producción, 
GUYRA-TI S.A. o equivalente. Si se desea utilizar otras producciones, nacionales o importadas, el 
Contratista deberá presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto 
rubricadas por la empresa fabricante a consideración de la Fiscalización. 
Las cales hidráulicas deberán estar protegidas de los agentes climáticos hasta tanto se utilicen en obra, 
razón por la cual deberán ser estibadas en condiciones climáticas apropiadas y depositadas en lugares 
cubiertos, al abrigo de la intemperie.  
La Fiscalización podrá rechazar parte o todas las partidas de cales hidráulicas que no reúnan las 
condiciones exigidas en estas Especificaciones.  
 
Cemento 
Los cementos llegarán a obra en bolsas en perfecto estado de conservación. El almacenamiento de los 
mismos se dispondrá en locales cerrado, seco y bien ventilado. Se colocarán sobre pisos elevados a fin 
de evitar la humedad proveniente del suelo. No podrán apilonarse más cantidades de las permitidas por 
las Normas. 
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Cuando el cemento presente aspecto grumoso o de color alterado, será rechazado y por lo tanto deberá 
ser retirado lo antes posible del lugar de la obra.  
Los cementos a utilizar serán de producción de la Industria Nacional del Cemento en orden de prioridad, 

y con las siguientes especificaciones, Cemento Compuesto CP II – C32, o equivalente para estructuras 

de hormigón armado; Cemento Portland Puzolánico CP IV – 32, para hormigón impermeable, 

mamposterías y revoques con cal hidratada; si se utilizaren cementos importados, el Contratista deberá 

presentar documentos que contengan las especificaciones técnicas del producto rubricadas por la 

empresa fabricante a consideración de la Fiscalización, resultados de ensayos de resistencia a la 

compresión, absorción de humedad, y otros con los informes de laboratorios especializados y 

reconocidos, como ser I.N.T.N. (Instituto Nacional de Tecnología y Normalización), laboratorio de 

materiales de la F.I.U.N.A. (Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción), laboratorio 

de materiales de la U.C.A. (Universidad Católica Nuestra Sra. de la Asunción), para aceptación o rechazo 

del uso en esta obra. 

No se admitirá el uso de morteros con cementos ya fraguados, por lo tanto, el Contratista cuidará de 
preparar las cantidades necesarias para el empleo inmediato en la obra. 
 
Piedras 
Las piedras que formen parte de estructuras no deberán presentar grietas ni agujeros, deberán ser de 
tamaño homogéneo según su aplicación particular, ser fáciles de trabajar y con buena capacidad de 
adherencia a los morteros.  
Las piedras de características y medidas especiales utilizadas para revestimientos y pisos serán 
especificadas en el ítem correspondiente. Todos los tipos de piedras deberán estar limpios y libres de 
cualquier tipo de material adherido, antes de su aplicación 
 
Cascotes 
Los cascotes a ser utilizados en contrapisos provendrán de ladrillos o partes de ellos, debiendo el material 
originario ser bien cocido, estar limpio y corresponder a trozos angulosos. Su medida variará entre 0,02 a 
0,05m. 
No se admitirán cascotes de restos de ladrillos salitrosos. Podrán utilizarse cascotes provenientes de 
demoliciones de paredes, siempre que los mismos no tengan residuos orgánicos, aceites u otros 
materiales que a juicio de la Fiscalización, lo conviertan en inapropiados para su uso.  
En todos los casos deberán estar aprobados por la Fiscalización de Obra, previa a su utilización en la 
obra. 
 
Aditivos 
Se utilizarán cuando sea necesario y se presente la justificación de su uso a la Fiscalización de Obra. Los 
casos más usuales serían acelerar el fraguado y resistencia del hormigón, así como dar plasticidad al 
mismo, etc. También se utilizarán aditivos hidrófugos en morteros que estén expuestos a la humedad. En 
todos los casos, deben presentarse las especificaciones técnicas del producto y la forma de aplicación 
con las dosificaciones recomendadas por el fabricante a la Fiscalización de Obra, antes de su aplicación.  
 
Mortero y Hormigones  
Los morteros deberán ser preparados atendiendo rigurosamente a las condiciones y proporciones de los 
ligantes agregados y agua de amasado establecido en estas Especificaciones Técnicas. Todos los 
morteros deberán ser amasados por medios mecánicos, en maquinarias destinadas al efecto. 
No se fabricará mayor cantidad de morteros que los que permita el tiempo de fraguado desde su 
preparación hasta su aplicación.  
Todo mortero que haya fraguado no podrá volver a ser utilizado y deberá retirarse inmediatamente del 
lugar de la obra.  
A continuación, se detallan los tipos de morteros que deberán ser utilizados en las distintas partes de la 
obra. Los componentes obrantes en la planilla se han establecido en volumen de material seco y suelto, 
con excepción de las cales vivas apagadas que se medirán en estado pastoso. 
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PLANILLA DE MORTEROS  
 
TIPO A: Para Contrapisos bajo piso en general, salvo indicación de los planos del Proyecto.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
6 partes de cascotes. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 
TIPO B: Para Mampostería de Ladrillos de 0,10; 0,15; 0,20 y 0,30m de espesor.  
1 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
6 partes de arena lavada. 
 
 
TIPO C: Para Revoques Interiores.  
1 parte de cemento portland. 
4 partes de cal hidráulica hidratada. 
20 partes de arena lavada. 
 
TIPO D: Para Revoques Exteriores comunes. 
1/2 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 
TIPO E: Para Capas aisladoras de concreto hidrófugas para revoques impermeables.  
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 
TIPO F: Para Carpeta para base de pisos.  
1 parte de cemento portland. 
1/4 parte de cal hidráulica hidratada. 
6 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de cemento. 
 
TIPO G: Para colocación de pisos, revestimiento cerámico.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
 
TIPO H: Para enlucidos en cielorrasos a la cal.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
 
TIPO I: Para carpeta alisada de cemento.  
1 parte de cemento portland. 
2 1/2 partes de arena lavada. 
 
TIPO J: Para Contrapisos armados en contacto con terreno natural.  
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
4 partes de piedra triturada IV. 
1 dosis de hidrófugo tipo Statofix o equivalente por cada 50kg de Cemento. 
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TIPO K: Para Contrapisos sobre losa.  
1/4 parte de cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
4 partes de arena lavada. 
6 partes de cascotes de ladrillo. 
 
TIPO L: Para Revoques base de revestimiento Revocolor.  
1 parte cemento portland. 
1 parte de cal hidráulica hidratada. 
5 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo tipo statofix o equivalente por cada 50kg de Cemento. 
 
 
TIPO LL: Para Colocación de revestimientos Porcelanato.  
1 parte de cemento pórtland. 
1 parte de arena lavada. 
 
TIPO M: Para Azotada, Aislación Horizontal, Aislación Vertical, Envarillado, Mampostería de Pozo 
Absorbente. 
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
 
TIPO N: Para fijación de Estructuras Metálicas, Reparación de defectos de Estructura de hormigón 
armado (Pilares, Vigas, Losas). 
1 parte de cemento portland. 
3 partes arena lavada. 
 
TIPO Ñ: Para Estructuras de hormigón armado de Resistencia característica Fck 180Kg/cm2 (vigas de 
fundación, vigas cadenas). 
Relación agua-cemento 30litros por cada 50kg. 
Tamaño máximo de las piedras trituradas 3/4”. 
1 parte de cemento portland. 
2 partes de arena lavada. 
3 partes de piedra triturada IV. 
 
TIPO O: Para Estructuras de hormigón armado de Resistencia característica Fck 210Kg/cm2 (zapatas, 
pilares, vigas, losas) 
Relación agua-cemento 25litros por cada 50kg. 
Tamaño máximo de las piedras trituradas 3/4”. 
1 parte de cemento portland. 
2 partes de arena lavada. 
2 partes de piedra triturada IV. 
2 partes de piedra triturada V. 
 
TIPO P: Para hormigón de Regularización Resistencia característica Fck 180Kg/cm2.  
Relación agua-cemento 30litros por cada 50kg. 
Tamaño máximo de las piedras trituradas 3/4”. 
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
5 partes de piedra triturada IV. 
 
TIPO Q: Para Colocación de Tejas, Contratapa y Tapa. 
1 parte de cemento portland. 
2 partes de cal hidráulica hidratada. 
10 partes de arena lavada. 
 
 
 
 



91  

TIPO R: Para Cimiento de Piedra Bruta Colocada. 
1 parte de cemento portland. 
2 partes de cal hidráulica hidratada. 
8 partes de arena lavada. 
 
TIPO S: Para Colocación de Revestimiento de Cerámica Esmaltada (Piso Cerámico Esmaltado y 
Azulejos). 
Se fijarán con adhesivos especiales Tipo Klaukol, Portokoll o equivalente. 
Para su colocación se adoptará el dosaje indicado por el fabricante. 
 
TIPO T: Para Mampostería de Ladrillos Refractarios.  
1 parte de cemento portland. 
1 parte de arena refractaria. 

TIPO U: Para Cimiento de Piedra Bruta Colocada. 
1 parte de cemento portland. 
12 partes de arena gorda. 

TIPO V: Capas aisladoras de concreto hidrófugas para revoques impermeables.  
1 parte de cemento portland. 
4 partes de arena lavada. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento. 

TIPO W: Para Contrapisos bajo piso en general, armada, salvo indicación de los planos del Proyecto.  
1 parte de cemento portland. 
3 partes de arena lavada. 
3 partes de cascotes. 
1 dosis de hidrófugo por cada 50kg de Cemento. 
 
ESTRUCTURA DE HºAº 
 
Generalidades 
Estas Especificaciones Técnicas establecerán las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la 
determinación del dosaje del hormigón, mezclado, transporte, colocación, terminación y curado, con el fin 
de asegurar la calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan.  
Consigna, además, las condiciones de control de calidad, recepción y medición del hormigón colocado 
en obra. El hormigón de cemento tipo IV-32 puzolánico o CP II F-32, que en adelante se denominará 
Hormigón, estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales de calidad 
aprobada: agua, cemento (tipo IV-32 puzolánico o CP II F-32 compuesto), aditivos, áridos finos y áridos 
gruesos. 
 
La calidad de un determinado Tipo de hormigón será uniforme; la dosificación, el transporte, colocación, 
compactación, protección y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras 
compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo 
conforme a las necesidades del Tipo de estructura y a lo que establecen los planos del diseño estructural. 
 
Responsabilidad del Contratista 
 
El Contratista deberá subsanar todas las deficiencias que presentasen las estructuras.  
Si la reparación no permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones 
y demás documentos del Proyecto, el Contratista demolerá la estructura o parte de ella, conforme a las 
indicaciones de la Fiscalización de Obra. 
 
Almacenamiento de los Materiales en la Obra 
 
El Cemento Portland se almacenará en locales que los preserven de la humedad.  
El Cemento Portland de distinto Tipo, marca o partida se almacenará por separado y con el orden 
cronológico de llegada. El empleo de los mismos será en el mismo orden. 
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Los áridos deberán ser almacenados y empleados evitando la segregación de partículas, la 
contaminación de sustancias extrañas y la mezcla de áridos de distintas granulometrías.  
Los ensayos para verificar si los áridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometría se 
harán con muestras obtenidas en el lugar de medición, antes de su ingreso a la hormigonera. 
Los aditivos se almacenarán evitando su contaminación, evaporación y deterioro. Si se encuentran en 
forma de suspensiones o soluciones no estables, deberán mantenerse en constante agitación antes de 
su colocación con el objeto de asegurar una distribución uniforme de los materiales que los forman. 
 
Características y Calidad del Hormigón 
Contenido Unitario de Cemento Pórtland: 
Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos mínimos de Cemento Pórtland del hormigón, 
en ningún caso serán menores a los que se indican a continuación: 
 

Estructuras resistentes de hormigón simple, o débilmente    
armadas de secciones moderadas o 
pesadas...…………………………………………………… 

      
 
300 kg/m3 

Estructuras corrientes de hormigón armado…............ 350 kg/m3 

 
Tamaño Máximo del Árido Grueso 
El tamaño máximo nominal del árido grueso no podrá ser mayor que: 
1/5 de la menor dimensión lineal de la sección del elemento estructural. 
3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 
 
Máximo Contenido Unitario de Agua – Consistencia del Hormigón 
El contenido de agua del hormigón será el mínimo posible que permitirá su adecuada colocación y 
compactación, perfecto llenado y la obtención de estructuras compactadas y bien terminadas. 
El máximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de Cemento Portland menores 
de 350Kg/m3, no excederá de 185lts/m3.  
Para contenidos de Cemento Portland mayores, dicho contenido de agua se incrementará en 10lt/m3, por 
cada 50kg de Cemento Portland. 
Una vez colocado el hormigón en el encofrado, en ningún caso se le podrá adicionar agua. 
La compactación se realizará mediante vibraciones internas de alta frecuencia y el asentamiento del 
hormigón estará comprendido dentro de los siguientes límites: 
En general:                                        2 a 8 cm. 
En secciones de difícil colocación:    máximo 10 cm. 
 
Aditivos 
Se utilizarán cuando sea necesaria y presente la justificación del uso a la Fiscalización de Obra. Los casos 
más usuales para esta obra serían acelerar el fraguado y resistencia de hormigón, dar plasticidad al 
hormigón, etc.  
El Tipo y la dosis serán propuestos por el Contratista, considerando las condiciones ambientales y de 
temperatura y serán sometidos a la aprobación de la Fiscalización de Obra. 
Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporación al hormigón deberán demostrarse que 
dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado a la 
hormigonera, diluidos en el agua de mezclado. 
 
Resistencia Mecánica del Hormigón 
La calidad del hormigón, desde el punto de vista mecánico, estará definida por el valor de su resistencia 
característica de rotura a compresión, Fck, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las 
tensiones del Proyecto.  
Salvo indicación expresa en otro sentido, dicha edad será de 28 días y Fck = 210 Kg/cm2.  
Para el cálculo de la resistencia característica estimada, se utilizará Fck estimado igual a: 
X1+ X2 - X3³ 0.9X1,  donde: X1<X2<… <X6  , son los resultados obtenidos en los ensayos de rotura de 
probetas, en una muestra de seis (6) probetas.  
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Los valores de las resistencias características son los indicados en los planos correspondientes. 
El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará sobre la base de ensayos de probetas 
cilíndricas normales de 0,15m de diámetro y 0,30m de altura moldeada y curada de acuerdo a lo que 
establecen las normas del INTN. 
 
Resistencia Característica–Requisitos que debe Cumplir el Hormigón en Obra 
En obra se controlará sistemáticamente la calidad y uniformidad de cada Tipo de hormigón, mediante 
ensayos de compresión. 
Cada Tipo de hormigón colocado en obra deberá cumplir las siguientes condiciones mínimas: 
Fckest igual o mayor que la especificada, donde: Fckest………resistencia característica del hormigón en 
obra. 
El promedio de los resultados de cuatro (4) ensayos consecutivos cualquiera será igual o mayor que Fckest  
Ningún resultado individual será menor a 85% de Fck. 
 
Composición y Dosificación del Hormigón 
Las proporciones de los materiales componentes de cada Tipo de hormigón se determinarán previamente 
durante el tiempo de movilización, teniendo en cuenta las exigencias establecidas, que determinarán sus 
características y condiciones de calidad. 
El dosaje correcto del hormigón será aquel que le proporcione: 
Consistencia y Trabajabilidad. 
Resistencia especificada. 
Máxima protección de las armaduras. 
Resistencia a la acción agresiva del medio ambiente al que estará expuesta la estructura. 
Condiciones necesarias requeridas por las estructuras. 
Se realizarán los ensayos necesarios en el tiempo de movilización, para cumplir lo establecido en el inciso 
anterior empleando muestras representativas de todos los materiales que se propone usar en la 
elaboración del hormigón en obra. 
Es responsabilidad del Contratista la preparación de los hormigones de prueba en el momento oportuno 
para no atrasar la ejecución de la estructura. 
 
Control de la Calidad del Hormigón durante el Proceso Constructivo. 
Controles que debe realizar el Contratista: 

El Contratista realizará extracción de testigos para verificar si la calidad del hormigón especificada es 

obtenida en obra.  

Estos ensayos serán independientes de los que realice la Fiscalización de Obra. 

El Contratista llevará un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos 

de interés, además de la anotación del lugar preciso de colocación del hormigón representado por las 

muestras. 

La Fiscalización de Obra podrá verificar y controlar la realización y los resultados de los ensayos en todo 

momento. 

 

Calidad y Uniformidad del Hormigón Juzgada por la Resistencia Mecánica 
La calidad del hormigón de obra se juzgará en función del valor de la resistencia característica obtenida 
en los ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecución de la estructura. Serán 
extraídas como mínimas, dos (2) muestras de cada elemento principal de la estructura, (zapatas, vigas 
de fundación, pilares, vigas, losas). Durante el hormigonado del elemento. 
 
Los resultados presentados a La Fiscalización de Obra determinaran lo siguiente:   
a - Fckest > 95% Fck 
Donde:       
Fck est………… resistencia característica del hormigón en obra. 
Fck……………. resistencia característica del hormigón especificada.  
Si se cumple lo especificado el hormigón será aceptado automáticamente.  
Si no se cumple lo especificado se extraerán testigos del elemento estructural representado por las 
probetas moldeadas o se ejecutarán ensayos no destructivos a satisfacción de la Fiscalización de Obra.  
Si los resultados de los ensayos arrojan resultados satisfactorios, la zona en estudio será aceptada. 
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b -   85 % Fck < Fckest < 95 % Fck 
Si no se cumple lo especificado, los elementos estructurales serán investigados en la misma forma del 
párrafo a, y se le aplicarán los mismos criterios de aceptación o rechazo. 
c  -   65 % Fck < Fckest < 85 % Fck 
En este caso, las zonas o elementos estructurales serán demolidos y reconstruidos por el Contratista. 
Como alternativa, el Contratista podrá presentar un Proyecto de refuerzo de la zona afectada.  
Si el Proyecto fuese aceptado por la Fiscalización, esta autorizará su ejecución, a costa del Contratista. 
 
Condiciones de Protección y Curado del Hormigón de Obra, Juzgados por Ensayos de Resistencia 
Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de veintiocho (28) 
días o a la edad especificada arrojasen resistencias menores del 85% de las resistencias obtenidas al 
ensayar las probetas moldeadas según Norma, el Contratista deberá adoptar medidas para mejorar los 
métodos y procedimientos de protección y curado del hormigón de obra.  
En caso contrario, la Fiscalización de Obra ordenará la suspensión de las operaciones de hormigonado, 
por causas imputables al Contratista. 
Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento 
afectado, será sometido a curado adicional de catorce (14) días mínimo, si se utilizó Cemento Pórtland 
normal y por lo menos siete (7) días si se hubiese empleado Cemento Portland de alta resistencia inicial. 
El curado adicional realizará el Contratista sin cargo alguno. 
En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalización podrá decidir ensayos adicionales a los efectos 
de verificar la resistencia del hormigón colocado en obra. 
Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizará una prueba de carga parcial 
en la zona o elemento estructural moldeado con el hormigón de referencia. 
Si las pruebas arrojan resultados satisfactorios, el hormigón será aceptado; en caso contrario el 
Contratista, a su costa, procederá a demoler y reconstruir la zona defectuosa. 
 
Medición de los Materiales 
El Cemento Portland, los áridos y el agua se medirán en peso o volumen y los aditivos líquidos se medirán 
en volumen a satisfacción de la Fiscalización de Obra. 
No serán pesados los Cementos Portland contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas 
deberán ser pesadas. 
El Cemento Portland, la arena y los áridos gruesos de distinta granulometría, se medirán separadamente.  
El Cemento Portland a granel se medirá en balanza especial y se pondrá en contacto con los áridos el 
entrar en la hormigonera. 
Se determinará con frecuencia el contenido de humedad de los áridos para dosificar el agua de mezclado. 
Los dispositivos para medir los aditivos líquidos serán mecánicos.  
Cada aditivo se medirá separadamente y los recipientes de medición que deberán ser transparentes y 
graduados, se mantendrán limpios y a la vista del operador encargado de la medición. 
Las mediciones del agua, Cemento Portland y áridos se harán con un error menor del 1% y menor del 3% 
para los aditivos. 
El equipo de medición de los materiales se mantendrá en perfecto estado de funcionamiento. 
Las balanzas serán de cuadrantes graduados, de fácil lectura desde el lugar donde se encuentre el 
operador y dispondrán de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el 
pastón de hormigón. El Contratista entregará a la Fiscalización de Obra un ejemplar de las Instrucciones 
para la instalación y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendrá a la vista el operador de la planta. 
 
Mezclado del Hormigón 
El hormigón será mezclado en la hormigonera cuya capacidad de mezclado útil debe ser mayor que el 
volumen de hormigón correspondiente a dos (2) bolsas de Cemento Portland de 50kg. 
La descarga se hará sin producir segregación del hormigón.  
La velocidad del tambor será de 14 a 20 r.p.m. 
El tiempo de mezclado para pastones de 1,5m3 no será menor de noventa (90) segundos, contados a 
partir del momento en que todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores capacidades, 
el tiempo de mezclado se incrementará en treinta (30) segundos por cada 750dm3 o fracción de exceso. 
El máximo tiempo de mezclado no superará los cinco (5) minutos. 
Si después de realizado el mezclado se produjese el fenómeno de "Falso Fraguado" y el “re mezclado” 
se hará sin agregar agua. 
Parte del agua de mezclado ingresará a la hormigonera, antes que los materiales sólidos.  
El resto junto con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado. 
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Transporte del Hormigón 
El transporte del hormigón desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación en los encofrados se 
hará con rapidez y sin interrupciones. Se evitará la segregación y pérdida de los materiales componentes 
del hormigón, asegurando el mantenimiento de la calidad especificada. 
El intervalo de llegada de los pastones consecutivos no excederá de veinte (20) minutos. 
Para transportes a corta distancia de mezclas de hasta 0,10m, de asentamiento, podrán emplearse 
equipos desprovistos de agitadores. 
Las canaletas serán metálicas o recubiertas de chapas metálicas y tendrán pendientes tales que impidan 
la segregación del hormigón. 
No se permitirá el transporte y conducción del hormigón por métodos neumáticos. 
El transporte del hormigón por bombeo solo será permitido si el equipo tiene capacidad y características 
adecuadas y no produce vibraciones perjudiciales al hormigón recién colocado en obra. 
La vena del hormigón será continua y no segregada. 
 
Máximo Intervalo entre Mezclado y Colocación 
Todo el hormigón debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de treinta (30) minutos contados 
a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el Cemento Portland. 
Cuándo se empleen retardadores de fraguado, los tiempos indicados anteriormente se modificarán en 
función del tiempo del fraguado inicial del hormigón. 
 
Temperaturas Extremas del Hormigón en el Momento de su Colocación 
Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocación sea de 5 grados centígrados o menor, la 
temperatura del hormigón inmediatamente antes de su colocación no será menor de 10 a 25 grados 
centígrados. 
En tiempo caluroso no se permitirá la colocación de hormigones cuyas temperaturas sean mayores a 32 
grados centígrados 
 
Colocación del Hormigón 
Preparación y Operación Previa a la Colocación 
La colocación del hormigón se iniciará una vez verificadas las medidas, tipos y cantidad de armaduras 
que fueron definidas en el Proyecto, por la Fiscalización de Obra. El Contratista será el único responsable 
de la ejecución de las estructuras de acuerdo a los planos y demás documentos del Proyecto, así mismo 
son de su exclusiva responsabilidad las condiciones de seguridad de los trabajos. 
Las superficies de fundación y otras que se pondrán en contacto con el hormigón, se encontrarán 
perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. 
No se hormigonará sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento.  
Las superficies porosas serán selladas. No se colocará hormigón bajo agua, sin autorización escrita de la 
Fiscalización. 
Las superficies internas de los encofrados deberán estar limpias, libres de cualquier sustancia extraña. 
Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales serán eliminados de las superficies de las armaduras 
y elementos metálicos que quedarán incorporados al hormigón. 
Las superficies internas de los encofrados porosos se humedecerán y luego se cubrirán con sustancias 
que faciliten el rápido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitará el contacto de dicha sustancia 
con las armaduras. 
Sobre las superficies de los encofrados no existirán acumulaciones de agua, ni de otros líquidos. 
 
Disposiciones Generales sobre Colocación del Hormigón 
El Contratista comunicará a la Fiscalización de Obra la fecha y hora de la iniciación de las tareas de 
hormigonado para el acompañamiento. 
El hormigón será depositado lo más cerca de su posición definitiva en los encofrados.  
La velocidad de su colocación será la mínima posible y el trabajo lo deberá hacer personal idóneo. 
El hormigón de vigas será colocado en capas continuas de espesores máximos antes que la capa 
precedente alcance el tiempo de fraguado inicial. 
El hormigón que haya alcanzado el tiempo de fraguado inicial, y se halle endurecido parcialmente o 
contaminado con sustancias extrañas, no será colocado en obra. 
En ningún caso se permitirá el agregado de agua para establecer el asentamiento de hormigón. 
Para los lugares de difícil colocación y compactación del hormigón o donde haya acumulación de 
armaduras, el hormigón contendrá 50kg más de Cemento Portland por cada metro cúbico, la mezcla 
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tendrá exceso de arena, y el tamaño máximo de árido grueso de 19mm. 
El asentamiento será de 0,12m Inmediatamente después se colocará el hormigón con las características 
generales especificadas para el elemento estructural. 
No podrá verterse libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50m; para alturas mayores se 
usarán embudos y conductos cilíndricos ajustables. El conducto se mantendrá lleno de hormigón y el 
extremo inferior permanecerá sumergido en el hormigón fresco. 
La colocación del hormigón sobre superficies inclinadas se iniciará en el punto más bajo de éstas. 
No se realizarán operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigón. 
Mientras el hormigón de una estructura esté en estado plástico, no podrán hormigonarse otros elementos 
que deban ser sustentados por aquellas. 
 
Compactación del Hormigón 
Después de su colocación en los encofrados, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima 
densidad posible sin producir segregación. 
La compactación se realizará por vibración mecánica de alta frecuencia. 
El mínimo de vibradores y su potencia serán los necesarios para que la compactación se realice con 
rapidez y eficiencia. 
La vibración deberá quedar terminada en un plazo mínimo de quince (15) minutos contados a partir del 
momento en que el hormigón se colocó en los encofrados. 
Los elementos vibrantes se dejarán penetrar y se extraerán en posición vertical; deberán penetrar en la 
parte superior de la capa colocada anteriormente y revibrarla. 
No podrá colocarse hormigón fresco sobre otro que no ha sido adecuadamente compactado.  
El hormigón no podrá ser vibrado ni revibrado después de haber alcanzado el tiempo de fraguado inicial. 
El vibrador será mantenido en cada lugar de inserción, solo durante el tiempo necesario para producir la 
compactación del hormigón.  
La vibración será interrumpida tan pronto cese el desprendimiento de las grandes burbujas de aire y 
aparezca lechada en la superficie. 
Se evitaran contactos de los vibradores con el encofrado y los desplazamientos de las armaduras de su 
posición especificada. 
Los vibradores de encofrados se usarán solo cuando el uso de la inmersión sea imposible y cuando la 
resistencia de los encofrados lo permita. 
Si durante o después de la ejecución de las estructuras, los encofrados, cimbras o apuntalamiento 
sufriesen deformaciones que modifiquen las dimensiones, niveles o alineaciones de los elementos 
estructurales, la Fiscalización de Obra ordenará al Contratista la demolición y reconstrucción de las partes 
afectadas. 
 
Protección del Hormigón 
Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la protección y el 
curado. 
Luego de su colocación, el hormigón será protegido contra la lluvia, calor o frío excesivo, vibraciones, 
sobrecargas en general, contra toda acción que tiendan a perjudicarlo. 
Se evitará el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de 
colocación, protección y curado. 
 
Curado del Hormigón 
 
Disposiciones Generales 
El curado se iniciará tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigón lo permita. 
Se establecerá un período de curado mínimo de siete (7) días para los hormigones de Cemento, siempre 
que la temperatura del aire en contacto con el hormigón se mantenga en 10 grados centígrados o más. 
Para hormigones de alta resistencia inicial, el curado será de cuatro (4) días. 
Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigón que no estén 
en contacto con el encofrado se mantendrán humedecidos. 
 
Curado por Humedecimiento 
El hormigón se mantendrá permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. 
El agua se podrá aplicar directamente sobre la superficie del hormigón o sobre arpillera, tela de algodón, 
u otro material capaz de mantener la humedad. 
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Desencofrados, Reparaciones, Tolerancias de Orden Constructivo de Cimbras y Encofrados 
Remoción de Cimbras y Encofrados 
Se podrán remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura así lo permita, sin 
producir daños a la estructura, evitando todo impacto o vibraciones. 
Se pondrá especial cuidado en las juntas en general, liberándolas de todo resto de encofrado que 
entorpezca su funcionamiento. 
El Contratista y la Fiscalización de Obra fijarán el momento de retirar los encofrados y las cimbras. 
Antes de la remoción, el Contratista someterá a consideración de la Fiscalización de Obra la fecha en que 
se iniciarán las operaciones y programas de trabajos. 
 
Programas de Trabajos 
El orden de remoción de encofrados, puntales, etc. se determinarán de modo a que en las estructuras no 
aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas. 
 
Disposiciones Generales 
Los elementos estructurales, que al removerse sus encofrados quedasen sometidos a la totalidad de su 
propia carga y sobrecargas del cálculo, serán tratados con precauciones especiales. 
No se acumularán cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién 
desencofradas 
Las sobrecargas del cálculo solo serán aplicadas en estructuras que tengan por lo menos treinta (30) días 
de edad. 
Los elementos de sostén se eliminarán hasta una profundidad de 0,50m por lo menos, debajo de la 
superficie del terreno. 
Todos los restos de encofrados y escombros se eliminarán del área de ubicación de la estructura. 
Plazos mínimos para desencofrado 
Los plazos mínimos que deberán permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén 
son: 

- Encofrados laterales de vigas y muros                        Tres (3) días 

- Encofrado de columnas y pilares                         Siete (7) días 
 

- Encofrados de losas, pilares y vigas de 
hormigón visto dejando puntales de 
seguridad en las losas 

                        Catorce (14) días 
 
 
 

- Remoción de todos los puntales de 
seguridad de losas y vigas 

                        Veintiún (21) días 

Al cumplirse estos plazos y antes del desencofrado se deberán informar previamente a La Fiscalización 
de Obra. 
 
Reparación de Defectos Superficiales 
Las reparaciones de los defectos superficiales se harán inmediatamente después de desencofrar la 
estructura, y deberán terminarse dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas. 
Las superficies reparadas tendrán las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos. 
Las superficies reparadas expuestas a la vista deberán tener el mismo aspecto que las zonas vecinas. 
 
Defectos Superficiales 
Los defectos que deberá reparar el Contratista serán: 

• Defectos ocasionados por segregación del hormigón o mala compactación. 

• Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados. 

• Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas. 
Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por 
defectos del mismo. 

• Otros defectos provocados por diversas causas. 
 
Otras Reparaciones 
Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista serán totalmente eliminadas por 
desgaste u otro método adecuado, sin perjudicar a la estructura. 
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Tolerancias 
Las estructuras deberán ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en los 
planos y demás documentos del Proyecto. Los elementos estructurales cuyas dimensiones serán 
menores que las que permiten las tolerancias establecidas, serán rechazados si los ensayos de 
resistencias y las pruebas de carga directas, hechas posteriormente, no presentasen resultados 
satisfactorios. 
En este caso la estructura será reforzada o demolida y reconstruida por el Contratista. 
Si las dimensiones de los elementos estructurales sean mayores a las que permiten las tolerancias, dicha 
estructura será rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso. 
El Contratista hará los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto y la seguridad de la estructura. 
Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas serán rechazados si 
perjudican a la estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras. 
Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista serán rechazadas. 
 
Encofrados 
Los mismos tendrán las formas, dimensiones y alineaciones necesarias para moldear las estructuras, de 
modo a que las mismas tengan las dimensiones y formas indicadas en los planos. Su construcción será 
esmerada. Serán resistentes, rígidos y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero 
durante el hormigonado. 
Para estructuras cuyas superficies quedarán expuestas a la vista, los encofrados de madera se 
construirán con tablas planas, fenólicas o de otros materiales aprobados por la Fiscalización de Obra. 
En todos los ángulos y rincones de los encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares de madera 
cepillada de 0,025m de catetos, para los casos de hormigón visto. 
Cuando las medidas correctivas no fueran hechas antes de que el hormigonado alcance el tiempo de 
fraguado inicial, se suspenderá el hormigonado, y la estructura que resulte perjudicada por dicho motivo, 
será demolida por el Contratista. 
La madera utilizada, debe tener origen legal verificable y ser provenientes de empresas con manejo 
forestal sustentable. 
 
 
HORMIGÓN DE REGULARIZACIÓN 
Luego de terminada la excavación y una vez llegada a la cota de fundación se procederá a la colocación 
del hormigón de limpieza o regularización; que deberá ser del tipo Fck=180kg/cm2.  
Este deberá ser de un espesor de 0,05m sobre el cual irán colocadas las armaduras de las zapatas y 
vigas de fundación, así como se indica en los planos.  
Se utilizarán cuando sea necesario y se presente la justificación del uso a la Fiscalización de Obra. Los 
casos más usuales para esta obra, serían acelerar el fraguado y resistencia de Hormigón, dar plasticidad 
al hormigón, etc. 
 
VARILLAS DE ACERO 
Tipo 
Se utilizarán únicamente varillas de acero de dureza natural de resistencia característica igual o superior 
a 4.200Kg/cm2 (Fyk≥4.200 Kg/cm2). El material debe además atender a los requisitos establecidos en el 
documento de la NP 4 001 87 - Barras lisas de acero para el hormigón armado. 
 
Generalidades 
Las armaduras utilizadas deberán ser barras corrugadas de acero de alta resistencia, las cuales 
presentarán homogeneidad en cuanto a sus características geométricas y no deberán tener fisuras ni 
estar atacadas por corrosión, no estarán descascaradas ni tendrán burbujas. Las varillas deben tener una 
longitud máxima de 12,00m. 
Las armaduras deberán estar exentas de suciedad, barro, pintura, aceite o cualquier otra sustancia 
extraña que afecte la buena y total adherencia con el hormigón. 
 
Característica de Distinción 
Todas las varillas deberán venir a la obra embaladas por diámetros, indicando claramente la marca y la 
característica de clasificación del acero al que pertenecen. 
El peso de las barras puede tener una tolerancia del 6% con respecto al peso nominal de las mismas, el 
control del mismo se hará con cada lote de varillas por la Fiscalización de Obra, la cual rechazará las 
varillas que no llenen los requisitos de estas Especificaciones. 
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CARPINTERÍA METÁLICA - HERRERÍA 
 
Generalidades 
Todos los materiales empleados en la construcción de la carpintería y estructura metálica deben estar de 
acuerdo con la Norma ASTM A36/36M Estándar Specification for Carbon Structural Steel. Las 
especificaciones de materiales se encuentran en los planos del Proyecto, complementándose las mismas, 
con las cláusulas de la presente sección. Todos los materiales a emplear serán nuevos, de primera calidad 
y de perfecta conformación, dentro de las tolerancias prescritas. Sus dimensiones responderán a las 
indicaciones de planos. Todas las soldaduras deben estar de acuerdo a las Normas AWS D1.1 2.004 
Structural Welding Code - Steel  

El Contratista deberá presentar a la Fiscalización antes de iniciar el servicio, para su aprobación, los 
siguientes documentos: 

Procedimiento de soldadura a ser utilizado. 

• Calificación de los soldadores. 

• Plan de inspección y ensayos. 
Los procedimientos de soldaduras, calificación de soldadores, y plan de inspección de ensayo deberán 
estar de acuerdo a la Norma AWS D1.1 2.004 Structural Welding Code – Steel. 
 
Alcance 
En la presente sección se establecen especificaciones relativas a carpintería metálica y herrería en 
general, las cuales quedan a cargo y costo del Contratista, salvo expresa indicación en contrario. 
El Contratista deberá presentar a la Fiscalización de Obra una muestra de cada tipo de estructura que se 
empleará en la obra, a los efectos de su control y verificación. Toda modificación al diseño original, deberá 
contar con la aprobación escrita de la Fiscalización de Obra. Deberá ejecutar los trabajos conforme a su 
fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos. Deberá revisar, ajustando cuando confeccione 
los planos de taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar 
bajo su responsabilidad el buen funcionamiento y la adecuada hermeticidad de los elementos. 
Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas, o 
que no cumplan con lo especificado en los planos de detalles serán rechazadas, así como aquellas que 
estuvieren mal colocadas con respecto al plomo y nivel correspondientes. La corrección de estos 
desperfectos y los cambios necesarios serán asumidos por el Contratista a sus expensas. 
 
Generalidades de Ejecución 
Caños y perfiles: Las estructuras de caños y perfiles de acero, serán las que resulten de los planos de 
Proyecto. 
Agujeros: En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sobre chapa de acero, deberán 
perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizarán exclusivamente mechas especiales de fresado, 
cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correctos del trabado. 
Soldaduras: No se permitirán soldaduras autógenas, a tope, ni costura por puntos. Deben utilizarse 
exclusivamente soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de 
la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar deberán biselarse a 45º de un sólo lado, formando 
soldaduras en “V”. Entre ambos bordes se dejarán una luz de 1mm a fin de que penetre el material de 
aporte. La superficie deberá terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima. 
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, 
los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías, asumiendo 
toda la responsabilidad de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los 
inconvenientes que se presenten. Las operaciones serán dirigidas por un capataz montador 
especializado. Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación, por la 
Fiscalización de Obra, de la colocación exacta de las carpinterías y de la terminación del montaje.  
Pintura antióxido 
Después de la inspección por parte de la Fiscalización de Obra, se dará en el taller una mano de pintura 
antióxido de color especificado, formando una capa protectora, homogénea y de buen aspecto. Las partes 
que deben quedar ocultas llevarán dos manos. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará 
todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás mineral u otro disolvente. 
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EQUIPOS 
 

- MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS. 

Es de responsabilidad del CONTRATISTA el suministro, carga, transporte y descarga, manipuleo, 

mantenimiento, guarda y protección de todos los equipos, accesorios, herramientas, dispositivos y 

equipos, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, objeto de esta Especificación Técnica. La 

contratista debe asegurar que los vehículos utilizados para las entregas del material deberán estar con 

los mantenimientos al día, regulación ajustada de forma apropiada para minimizar la emisión de gases y 

ruidos. La fiscalización y supervisión, a su exclusivo criterio, podrá requerir comprobante de los 

mantenimientos. Siempre que sea posible se debe reducir la necesidad de transporte concentrando la 

entrega de los materiales, y evitando horarios pico de tránsito. El combustible utilizado para los vehículos 

debe reunir las condiciones de calidad establecidas y autorizadas por las entidades públicas competentes, 

de conformidad a la Resolución MIC Nº 1336/2013. 

INSTALACIONES 
- SERVICIOS PROVISORIOS 

Agua 
El suministro de agua necesario para la operación, prueba, mantenimiento de las obras de construcciones 
y necesidades del personal y obreros, tales como el agua de beber, lavar, sanitarios, limpieza general, 
etc., deberá suministrarse y mantenerse a costo del Contratista. Este hará todos los arreglos necesarios 
para mantener el suministro de agua de forma provisoria para la obra.  
Los lugares adecuados para la toma de energía y agua serán aprobados por la Fiscalización de Obra. 
 
Electricidad 
El Contratista dispondrá, instalará, operará, mantendrá, y después desmontará el suministro de 
electricidad provisoria y con suficiente cargo como para permitir la construcción, calefacción, luz y 
circulación de aire de las oficinas, depósitos, obradores o cualquier otro edificio provisorio construido. El 
Contratista suministrará la luz necesaria para realizar correctamente y de forma segura todas las obras 
en espacios cerrados o en condiciones peligrosas y proporcionar seguridad para la noche. 
 
Saneamiento 
El Contratista ofrecerá en cada frente de trabajo suficientes baños para uso del personal obrero de 
acuerdo a las instrucciones de la Fiscalización. Deberán tener suficiente privacidad y mantenerse limpios 
y en buen estado sanitario en todo momento. Debe ser evitado el uso y la emisión de substancias nocivas 
para la salud humana y el medio ambiente durante la ejecución del servicio. El contratista deberá utilizar 
productos biodegradables para la limpieza de equipos. 
 
Basura y desechos 
El contratista suministrará un servicio de limpieza y eliminación de la basura, desechos, residuos de 
construcción, etc., del lugar y de todo otro lugar de trabajo provisorio. El Contratista hará los arreglos para 
transportar a los basureros y rellenos sanitarios toda la basura y desechos del lugar.  
Dentro de los 3 (tres) meses de suscripto el contrato, el contratista debe presentar un plan de gestión de 
residuos alineado al Plan de Gestión de Residuos Sólidos de Contratante una, el que será entregado por 
el Gestor de Contrato, vez que éste entre en vigencia, que prevengan la reducción, reutilización y reciclaje 
de materiales. Este plan debe considerar el máximo reaprovechamiento posible para otros fines 
aplicables. El plan debe asegurar el cumplimiento de la legislación pertinente, en especial en cuanto a 
residuos sólidos de la construcción. En el caso de los residuos sólidos que según el plan deben ser 
separados y enviados para unidades de reciclaje, debe prever que estas atiendan también la legislación 
vigente. 
Se hace necesario que la empresa disponga de un plan de gestión de seguridad de la ejecución de los 
servicios para evitar eventuales trastornos, como una fuga de aceite durante la prestación del servicio. El 
objetivo es evitar daños y trastornos a los usuarios de las vías y al ambiente. 
 
Sanidad 
Durante el progreso de las obras, el Contratista suministrará y mantendrá materiales para primeros 
auxilios en lugares de fácil acceso donde se realicen las obras. 



101  

PARTE 3 – CONTRATO 

 
 SECCIÓN VI. CONDICIONES GENERALES 

DEL CONTRATO (CGC) 

 Lista de Cláusulas 

  

 A. Aspectos generales 

1. Definiciones e interpretación 

2. Aplicación 
3. Partes del Contrato 
4. Documentos contractuales 
5. Obligaciones generales 
6. Garantías de cumplimiento y anticipo. Retención de garantía. Seguros 
7. Cálculo de plazos. Formas de notificación 
8. Propiedad industrial o comercial 
9. Protección de la mano de obra y condiciones de trabajo 

 B. Precios y liquidación de cuentas 

10. Contenido y características de los precios 

11. Remuneración al Contratista 
12. Verificación y constancia 
13 Liquidación de cuentas. Pago de las certificaciones 
14. Obras o trabajos no previstos 
15. Aumento del alcance de las obras 
16. Disminución del alcance de las obras 
17. Cambio de la importancia de las diversas clases de obras 
18. Pérdidas y averías. Casos de Fuerza Mayor 

 C. Plazos 

19. Plazos de ejecución 

20. Penalidades y retenciones 

 D. Ejecución de los trabajos 
21. Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos 

22. Lugares de extracción u obtención de los materiales de préstamo 
23. Calidad de los materiales y productos. Aplicación de normas 
24. Control de calidad de materiales y productos. Pruebas y ensayos 
25. Verificación cuantitativa de los materiales y productos 
26. Recibo, movimiento y conservación por el Contratista de los materiales y 

productos suministrados por el Contratante en virtud del Contrato 
27. Ubicación física de las obras 
28. Preparación de los trabajos 
29. Planos de ejecución. Notas de cálculos. Diseños detallados 
30. Modificaciones efectuadas en las disposiciones técnicas 
31. Instalación, organización, seguridad e higiene de las obras 
32. Artefactos bélicos explosivos 
33. Materiales, objetos y vestigios encontrados en los lugares de trabajo 
34 Deterioro causados en vías públicas 
35. Daños diversos ocasionados por la realización de los trabajos o las modalidades 

de su ejecución 
36. Seguridad y protección del medio ambiente 
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37. Retiro de los equipos y materiales no utilizados 
38. Pruebas y verificación de las obras 
39. Defectos de construcción 
40. Documentos que deberán entregarse después de la ejecución de los trabajos 

 E. Recepción de las obras y garantías 
41. Recepción provisional de las obras 
42. Recepción definitiva 
43. Disposición anticipada de ciertas obras o partes de obras 
44. Garantías contractuales 
45. Garantía decenal 

 F. Suspensión de las obras 
46. Suspensión de la obra. 

 G. Medidas coercitivas. 
47. Medidas coercitivas 

 H. Rescisión del contrato 
48. Rescisión del contrato por causa imputable al Contratista 
49. Rescisión del contrato por causa imputable al Contratante 
50. Liquidación del contrato en caso de rescisión 
51. Muerte. Incapacidad. Quiebra judicial del Contratista 

 I. Solución de controversias y litigios. Entrada en vigor del Contrato 
52. Solución de controversias. 
53. Legislación aplicable. 
54. Cambios en la legislación 
55. Entrada en vigor del Contrato 

56. Prácticas corruptivas 
57.  Notificaciones 
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PARTE 3 – CONTRATO 
 

SECCIÓN VI. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (CGC) 

A. ASPECTOS GENERALES 
Se prevé para el presente proceso la modalidad de contrato abierto conforme al Manual de 
Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la OEI. 

1. Definiciones e 
interpretación 

 

1.1.  Para efectos del presente documento: 
1.1.1. “Contratante” es el organismo o entidad que suscriben el 

contrato y por cuenta de la cual se ejecutarán las obras y 
cuya identificación completa figurará en las Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC). 

1.1.2. “Director de obras o coordinador de Obras o 
coordinador de Obras o coordinador de Obras” es la 
persona designada para representar a la Contratante en 
sus relaciones contractuales con el Contratista. 

1.1.3. “Fiscal de Obras” es la persona física o jurídica 
designada por la Contratante, responsable de velar por la 
correcta ejecución de la obra. 

1.1.4. “Contratista” es la persona física o jurídica cuya oferta ha 
sido aceptada por el Contratante y que realizará los 
trabajos objeto del Contrato de acuerdo con las 
características y especificaciones suministradas por el 
Contratante. 

1.1.5. “Zona de Obras” es el/los lugar/es donde se realizarán 
los trabajos y las obras y donde se ubicarán las 
instalaciones necesarias para la ejecución de los trabajos 
y que comprenderá las vías de acceso especiales y todos 
los demás lugares específicamente señalados en el 
Contrato. 

1.1.6. “Condiciones Especiales del Contrato (CEC)” es el 
documento del Contratante, que forma parte de los 
Documentos de Licitación y que incluye las cláusulas 
contractuales específicas para cada contrato, que 
complementan a las Condiciones Generales del Contrato. 

1.1.7. “Orden de ejecución” es toda instrucción escrita 
entregada por el Contratante al Contratista, concerniente 
a la ejecución del Contrato. 

1.1.8. “Subcontratista(s)” es(son) la(s) persona(s) física(s) o 
jurídica(s) encargada(s) por el Contratista para realizar una 
parte de las obras materia del Contrato. 

1.1.9. Jefe de Obras: es el representante residente del 
Contratista, en la obra. 

1.2. Las palabras en singular se entenderán también en plural y 
viceversa, cuando lo exija el contexto y las palabras en género 
femenino se entenderán en género masculino y viceversa, cuando 
el contexto lo requiera. 

2. Aplicación. 

2.1. Las presentes Condiciones Generales se aplican sin 
modificaciones, a todos los contratos de obras nacionales e 
internacionales que se rijan por el Manual de Adquisiciones de la 
Organización de Estados Iberoamericanos. 

2.2. Sus disposiciones no podrán ser modificadas sino en forma 
excepcional y a condición de que las cláusulas y subcláusulas 
sujetas a modificación o eliminación se indiquen expresamente en 
las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). 

3. Partes del Contrato. 
3.1. Nombramiento de las partes: En las Condiciones Especiales 

del Contrato (CEC) se identifica al Contratante y sus datos 
para las notificaciones. La propuesta presentada por el Contratista 
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incluirá las indicaciones necesarias para identificar al Contratista 
y a sus representantes legales. 

3.2. Consorcio: Si el Contratista es un Consorcio, todas las partes que 
lo conforman son solidariamente responsables frente a la 
Contratante por el cumplimiento de las disposiciones del Contrato. 
La composición o constitución del Consorcio, no podrá ser alterada 
sin el previo consentimiento de la Contratante. 

3.3. Cesión y subcontratación 
3.3.1. El Contratista no podrá en ningún caso ceder la totalidad o 

parte del Contrato, excepto si la cesión se refiere a los 
derechos de cobro sobre las cuentas de trabajos 
ejecutados que amparan al Contrato; para lo cual, sin 
embargo, el Contratista deberá contar con la autorización 
previa y por escrito del Contratante. 

3.3.2. El Contratista no podrá subcontratar la totalidad del 
contrato. Podrá, en cambio, subcontratar la ejecución de 
algunas partes de su Contrato, siempre que haya obtenido 
el acuerdo previo del Contratante y de las autoridades 
cuya aprobación sea necesaria para la entrada en vigor del 
Contrato, y que el monto de las obras subcontratadas no 
supere el 60% del total del monto del contrato. El 
Contratista seguirá siendo totalmente responsable de 
los actos, deficiencias y negligencias de todo 
subcontratista, sus representantes, empleados o 
trabajadores, en la misma medida que si se tratara de 
sus propios actos, deficiencias o negligencias o de las 
de sus propios representantes, empleados o 
trabajadores.  
El Subcontratista no podrá ser aceptado si 
previamente no justificara que ha contratado seguros 
que garanticen plenamente su responsabilidad.  
Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el 
Contratista informará Director de obras o coordinador 
de Obras o coordinador de Obras o coordinador de 
Obras el nombre de la persona física autorizada para 
representar al Subcontratista y el domicilio elegido por este 
último en la proximidad de las obras. 

3.4. Representación del Contratista: A partir de la entrada en vigor 
del Contrato, el Contratista designará un representante ante el 
Contratante, con poderes suficientes para tomar, sin demora, las 
decisiones necesarias en todo lo relativo a la ejecución del 
Contrato. 
En ausencia de tal designación, se considerará que el Contratista, 
si es una persona física, o su representante legal, si es una 
persona jurídica, se encargará directamente de la ejecución de las 
obras 

3.5. Domicilio del Contratista y comunicaciones: El domicilio y la 
dirección de correo electrónico del Contratista serán los 
establecidos en su oferta. Mientras el Contratista no señale otros 
distintos y notifique el cambio por escrito/correo electrónico al 
Contratante, los manifestados en la oferta se tendrán como 
domicilio y correo electrónico contractual para comunicar toda 
clase de notificaciones teniendo los efectos legales 
correspondientes. 

3.6. Modificaciones que realice el Contratista: El Contratista deberá 
notificar inmediatamente al Contratante todas las modificaciones 
ocurridas durante la ejecución del Contrato. 
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4. Documentos 
contractuales. 

4.1. Idioma: Todos los documentos contractuales deberán 
redactarse en idioma castellano. Asimismo, toda la 
correspondencia y Órdenes de Ejecución deberán estar 
redactadas en castellano. El Contratante podrá aceptar 
documentos o catálogos técnicos redactados en otros 
idiomas, siempre y cuando vengan acompañados por una 
traducción al castellano efectuada por un traductor público 
matriculado, la cual prevalecerá para los efectos de la 
interpretación de los documentos. 

4.2. Documentos Constitutivos del Contrato: Los documentos 
contractuales firmados por las partes y que forman parte 
integral del contrato son los siguientes: 

4.2.1. Contrato firmado; 
4.2.2. Condiciones especiales del Contrato; 
4.2.3. Documentación técnica que contiene la descripción de las 

obras y las Especificaciones Técnicas incluyendo la lista de 
cantidades preparada por la Contratante; 

4.2.4. Cuando se citen como documentos contractuales en las 
CEC: Planos, memorias de cálculo, especificaciones de 
perforaciones necesarias, o resultados de perforaciones 
ejecutadas y documentación geotécnica; 

4.2.5. Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC 
el desglose y los análisis de los precios unitarios; 

4.2.6. Las Condiciones Generales del Contrato; y 
4.2.7. La Oferta y la lista de precios unitarios presentada por el 

Oferente; 
4.2.8. Reglamentos o normas técnicas generales aplicables a los 

tipos de trabajos objeto del Contrato y otros documentos 
similares referidos en las CEC. 
Los documentos que forman parte del Contrato deberán 
considerarse mutuamente explicativos; en caso de 
contradicción o diferencia entre los documentos que forman 
parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será 
en el orden enunciado anteriormente. 

4.3. Documentos contractuales posteriores a la 
formalización del Contrato: El Contrato, una vez formalizado, 
sólo podrá modificarse mediante convenios modificatorios. 

4.4. Planos 
4.4.1. Salvo indicación diferente en las CEC, se pondrán a 

disposición del contratista los archivos digitales de los 
planos ejecutivos de las obras El Contratista se encargará 
de imprimir, por su cuenta, todos los ejemplares que pudiese 
necesitar. El Contratista no podrá utilizar para otros fines 
distintos a los del Contrato, ni comunicar a terceros los 
planos, especificaciones y demás documentos presentados 
por el Contratante, excepto si ello se considera 
estrictamente necesario para la ejecución del Contrato. 

4.4.2. El Contratista deberá presentar al Director de obras o 
coordinador de Obras o coordinador de Obras o 
coordinador de Obras tres (3) ejemplares de todos los 
planos y demás documentos cuya realización sea de su 
responsabilidad en virtud del Contrato, así como un 
ejemplar reproducible de todo documento cuya 
reproducción no permita obtener fotocopia de la misma 
calidad que el original. 

4.4.3. El Contratista deberá tener en la Zona de Obras un (1) 
ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra 
comunicación que se realice en virtud del contrato, 
realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas 
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en las Subcláusulas 4.4.1 y 4.4.2 o recibidos del Contratante 
para que pueda ser verificado y utilizado por el Director de 
Obra. La Contratante tendrá derecho de acceder a cualquier 
documentación relacionada con la obra, que se encuentre 
en la zona de obras, en cualquier horario razonable.  

4.4.4. El Contratista deberá notificar al Director de obras o 
coordinador de Obras o coordinador de Obras o 
coordinador de Obras por escrito, con copia al 
Contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras 
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de 
que el Director de obras o coordinador de Obras o 
coordinador de Obras o coordinador de Obras o el 
Contratante no presentaran en un plazo razonable los 
planos que están obligados a enviar al Contratista conforme 
al Contrato. La notificación del Contratista debe precisar las 
características y fechas de entrega de dichos planos. 

4.4.5. Si los retrasos del Contratante o del Director de Obra en la 
entrega de los planos o presentación de las instrucciones 
resultaran en perjuicio del Contratista, este último tendrá 
derecho a indemnización por este perjuicio, salvo en los 
casos en que estos retrasos se deban a que el Contratista 
no ha enviado al Contratante las informaciones, planos o 
documentos que está obligado a presentar en virtud del 
Contrato. 

5. Obligaciones 
generales. 

5.1. Idoneidad de la oferta: 

5.1.1. Se considerará que el Contratista ha tomado conocimiento 
en forma suficiente y completa sobre el carácter exacto y 
adecuado de su oferta y del nivel de los precios unitarios 
enumerados en las Listas de Cantidades. Se considerará 
que, salvo indicación contraria en las Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC), estos precios cubren todas 
sus obligaciones en virtud del Contrato y todos los insumos 
necesarios para la ejecución cabal y completa de las obras 
y para subsanar sus posibles defectos, tal como se describe 
con mayor detalle en la Cláusula 10.1. 

5.1.2. Se considerará que el Contratista ha inspeccionado y 
examinado la Zona de Obras y sus alrededores y tiene 
conocimientos de los datos disponibles que puedan tener 
incidencia en la ejecución del Contrato. Así mismo, que ha 
interpretado adecuadamente esa información antes de 
presentar su oferta, en especial en lo que se refiere a los 
siguientes aspectos: 
• topografía del lugar y carácter de la obra. 
• condiciones hidrológicas y climáticas; 
• alcance y naturaleza de la obra y de los materiales 

necesarios para realizarla y para subsanar sus posibles 
defectos; y 

• medios de acceso a la Zona de Obras e instalaciones 
que pudiera necesitar para la ejecución de la obra. 

5.1.3. Como regla general, se considerará que el Contratista ha 
obtenido toda la información necesaria sobre los riesgos y 
posibles contratiempos y factores que pudieran afectar o 
influir en su oferta. 

5.2. Ejecución de conformidad con el Contrato: El Contratista 
deberá encargarse, con el esmero y diligencia apropiados, de 
ejecutar completamente las obras y subsanar sus posibles 
defectos, en conformidad con las disposiciones del Contrato. El 
Contratista deberá dirigir las obras, suministrar la mano de obra, 
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las instalaciones, el material, el equipo y todos los demás 
elementos, provisionales o permanentes, necesarios para la 
realización completa de las obras y la subsanación de los posibles 
defectos. 

5.3. Acatamiento de las leyes y reglamentos: El Contratista deberá 
actuar de conformidad con las leyes y reglamentos de la República 
del Paraguay que pueda tener incidencia en la ejecución de las 
obras y su reparación, teniendo especial atención a las 
disposiciones técnicas, sociales, de seguridad social, 
ambientales, etc. 

5.4. Carácter confidencial:  El Contratista está obligado a respetar el 
carácter confidencial del Contrato y de todos los documentos 
contractuales relacionados con éste. Esta misma obligación se 
aplicará a toda información relacionada con el Contrato, 
cualquiera que sea su naturaleza, que no se hubiera hecho 
todavía pública y que tanto él como su personal y sus 
Subcontratistas hubieran podido conocer como consecuencia de 
la ejecución del Contrato. 

El Contratista en ningún caso podrá publicar ni revelar tales 
informaciones, excepto con la autorización escrita previa del 
Director de Obra o del Contratante, sólo dentro de los límites 
estrictamente necesarios para la buena realización del contrato 

5.5. Procedimientos, métodos de construcción y/o ejecución de 
las obras: El Contratista será totalmente responsable de la 
idoneidad, estabilidad y seguridad de todos los procedimientos y 
métodos de construcción y/o ejecución que se empleen para la 
realización de las obras. 

5.6. Comparecencia del Contratista en la Zona de Obras: El 
Contratista, o su representante, deberán presentarse en las 
oficinas del Director de Obra o en la Zona de Obras todas las 
veces que se requiera, acompañado, de ser el caso, de sus 
Subcontratistas. En el caso de un Consorcio, la obligación 
prevista en el inciso precedente corresponderá al representante 
común del Consorcio, acompañado, si fuera necesario, de sus 
Subcontratistas. 

5.7. Ordenes de Ejecución:  

5.7.1. Las Órdenes de Ejecución se darán por escrito y estarán 
fechadas y numeradas y serán firmadas por el Director de 
Obra. Se enviarán dos ejemplares al Contratista; éste 
devolverá inmediatamente al Director de Obra una copia 
con su firma y la fecha de recepción. 

5.7.2. Los comentarios o reservas del Contratista a dichas órdenes 
sólo tendrán validez si se presentan por escrito, en un plazo 
no superior a quince (15) días calendario, conforme a las 
estipulaciones de la Cláusula 7. 

5.7.3. El Contratista acatará estrictamente las Ordenes de 
Ejecución que le son notificadas, aún cuando hubiese 
expresado reservas sobre ellas, excepto en los casos 
previstos en la cláusula 14 (trabajos no previstos) y 15 
(aumento del alcance de las obras). 

5.7.4. Las Órdenes de Ejecución relativas a obras subcontratadas 
deberán enviarse al Contratista, que es el único autorizado 
a presentar reservas. 

5.7.5. En caso de contratación con un Consorcio, las Órdenes de 
Ejecución deberán enviarse al representante común, que es 
el único autorizado a presentar reservas. 

5.8. Estimación de las obligaciones financieras del Contratante: El 
Contratista deberá presentar al Director de Obra, en el plazo 
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estipulado en las CEC, una estimación detallando las obligaciones 
de pago del Contratante, con indicación de todos los pagos a que 
el Contratista tendrá derecho en virtud del Contrato, en base al 
programa de trabajo aprobado previamente. Además, el 
Contratista se compromete a entregar al Director de Obra, cuando 
éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos. 

5.9. Personal del Contratista: El Contratista deberá emplear en la 
Zona de Obras, para la ejecución completa de las obras y la 
reparación de sus defectos: 

5.9.1. Únicamente técnicos competentes y experimentados en 
sus especialidades respectivas, así como personal y jefes 
de equipo capaces para garantizar la debida ejecución y 
supervisión de las obras. 

5.9.2. Mano de obra que permita el cabal cumplimiento de todas 
sus obligaciones en virtud del Contrato con estricto 
cumplimiento de los plazos de ejecución. 

5.10. Seguridad de las personas, los bienes y protección del 
medio ambiente: El Contratista deberá, durante la realización 
completa de las obras y la reparación de defectos: 

5.10.1. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a 
estar presentes en la Zona de Obras y mantener ésta y 
las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u 
ocupadas por el Contratante) en buen estado con el fin 
de evitar todo riesgo para las personas.  

5.10.2. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los 
dispositivos de iluminación, protección, cierre, señales de 
alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios 
o exigidos por el Director de Obra, por cualquier otra 
autoridad debidamente constituida y por la 
reglamentación vigente, para la protección de las obras y 
para la seguridad y comodidad del público en general. 

5.10.3. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el 
medio ambiente en base al estudio previo de impacto 
ambiental realizado por el Contratante en el caso de que 
dicho estudio fuere pertinente, tanto dentro como fuera 
de la Zona de Obras, evitando con ello todo perjuicio o 
daño a las personas o bienes públicos o de otra índole 
resultantes de la contaminación, el ruido, manejo de 
residuos peligrosos u otros inconvenientes producidos 
por los métodos utilizados para la realización de las 
obras. 

5.11. Facilidades e instalaciones ofrecidas a otros Contratistas: 

5.11.1. El Contratista deberá ofrecer todas las facilidades 
dentro de límites razonables, para la ejecución de sus 
actividades a: 

• los otros Contratistas empleados por el Contratante 
en la Zona de Obras y su personal; 

• el personal del Contratante; y 

• el personal de cualquier otra autoridad debidamente 
constituida que pueda ser empleado para la 
ejecución, en la Zona de Obras o en sus 
proximidades, de cualquier actividad no incluida en 
el Contrato o de cualquier contrato que el 
Contratante realice en relación a, o como 
complemento a las obras. 

5.11.2. En los casos previstos en la Subcláusula 5.11.1 el 
Contratante ordenará al Contratista mediante una 
Orden de Ejecución: 
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• poner a disposición de cualquier otro Contratista, del 
Contratante o de cualquier otra autoridad, caminos o 
vías de acceso cuyo mantenimiento sea 
incumbencia del Contratista; 

• permitir, en la medida posible, la utilización de las 
obras provisionales; y 

• suministrar todo otro servicio a estas personas de 
cualquier naturaleza que sea. 

6. Garantías de 
cumplimiento y 
anticipo. 
Retención de 
garantía. Seguros. 

6.1. Garantía de Cumplimiento del Contrato y de Anticipo: 
6.1.1. El Contratista deberá garantizar el fiel cumplimiento de 

contrato por un monto en GUARANÍES determinado por el 
Contratante, dentro de los porcentajes establecidos en las 
CEC. A tal efecto, deberá presentar al Contratante, al 
momento inmediato anterior a la firma del contrato, una 
garantía de cumplimiento del Contrato. La garantía de fiel 
cumplimiento de contrato deberá ajustarse a alguna de las 
siguientes formas:  

• garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la 
República del Paraguay;  

• póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros 
autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de 
caución en la República del Paraguay. 

Las garantías deberán ajustarse a las condiciones y al 
formulario estándar correspondiente establecido en la 
Sección de los documentos de licitación. El periodo de 
validez de la garantía será establecido en las CEC. Salvo 
indicación contraria en las CEC, la garantía de 
cumplimiento será liberada por el Contratante y devuelta al 
Contratista a más tardar treinta (30) días contados a partir 
de la fecha en que el Contratista haya cumplido con todas 
sus obligaciones contractuales. 

6.1.2. La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si 
la Contratante determinare la rescisión del contrato por 
causa imputable al Contratista, conforme a la ley y al 
contrato. La notificación de la resolución de rescisión 
servirá de suficiente intimación de pago del monto de la 
garantía de cumplimiento de contrato, que deberá ser 
efectiva dentro del plazo de 10 días calendario. 

6.1.3. La falta de constitución y entrega oportuna de las garantías 
será causal de rescisión del contrato por causa imputable al 
contratista, en cuyo caso dará derecho al Contratante de 
adjudicar el contrato a la siguiente mejor oferta, toda vez que 
esta no supere el 10% del valor total de la oferta inicialmente 
adjudicada. 

6.1.4. El Contratista entregará además a la Contratante -
conjuntamente con la garantía de fiel cumplimiento-, una 
garantía por el 100 % del importe del anticipo. Esta garantía 
deberá adoptar la forma de Póliza de Seguros emitida por 
una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir 
pólizas de seguros de caución en la República del 
Paraguay. El monto de esta garantía se reducirá 
automáticamente en la misma proporción con que se 
amortice el anticipo en las estimaciones mensuales de 
cuentas presentadas por el Contratista. La garantía 
caducará el día que se amortice la última parte del anticipo. 

6.2. Fondo de reparos. 
6.2.1. Del monto de cada pago al contratista, se deducirá un 5% en 

concepto de fondo de reparos, suma que no devengará 
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intereses y que será devuelta una vez realizada la 
Recepción Final de la Obra. 

6.2.2. Si así se estableciera en las CEC, este fondo podrá ser 
sustituido por una póliza de seguros a satisfacción del 
Contratante emitida por una Compañía de Seguros 
autorizada a operar y emitir pólizas. 

6.3. Responsabilidad. Seguros. 
6.3.1. No obstante, las obligaciones que aquí se establecen de 

contratar pólizas de seguros, el Contratista será en todo 
momento el único responsable y protegerá al Contratante 
frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de 
indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones 
corporales producidas como consecuencia de la ejecución 
del presente Contrato por el Contratista, sus Subcontratistas 
y su respectivo personal. 

El Contratista contratará los seguros que se estipulen en las 
CEC. Incluirá, como mínimo, los seguros que figuran en las 
Subcláusulas 6.3.2 a 6.3.4. de estas CGC 

6.3.2. Seguro contra daños a terceros:  

• El Contratista suscribirá un seguro de responsabilidad 
civil que comprenderá los daños corporales y materiales 
que puedan ser provocados a terceros como 
consecuencia de la realización de los trabajos, así como 
durante el plazo de garantía.  

• La póliza de seguros debe especificar que el personal del 
contratante, el Director de Obra, así como el de otras 
empresas que se encuentren en la Zona de Obras se 
considerarán como terceros a efectos de este seguro 
de responsabilidad civil. 

6.3.3. Seguro contra accidentes de trabajo: El Contratista 
suscribirá todos los seguros necesarios para cubrir 
accidentes de trabajo requeridos por la reglamentación 
vigente. El Contratista será responsable de que sus 
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El 
Contratista mantendrá indemne al contratante y al Director 
de Obra frente a todos los recursos que el personal del 
Contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en 
este sentido. 

6.3.4. Seguro contra los riesgos en la Zona de Obras: El 
Contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación 
aplicable un seguro contra todo riesgo en la Zona de Obras. 
Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, 
por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir 
todos los bienes incluidos en el Contrato, en particular los 
daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a 
defectos del material de construcción o a la realización de 
trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción 
de escombros después de un siniestro. Este seguro también 
deberá proteger contra los daños materiales ocasionados 
por fenómenos naturales. 

6.3.5. Póliza de mantenimiento de edificio y sus instalaciones. 
6.3.6.  Suscripción y presentación de pólizas: Todos los 

seguros que figuran en el presente contrato, además de los 
mencionados en las Subcláusulas 6.3.2, 6.3.3 y 6.3.4 de la 
presente cláusula, deberán ser presentados por el 
Contratista para la aprobación de la Contratante y ser 
suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con vigencia 
desde la fecha de inicio de las Obras.  
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Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo 
deberán permanecer vigentes hasta la recepción provisional 
de las obras objeto del contrato.  

El seguro contra riesgos en la Zona de Obras deberá 
permanecer vigente por un período de tres (3) meses 
después de la recepción provisional de las mismas. 

Todas estas pólizas contendrán una disposición que subordina 
su cancelación a un aviso previo de la compañía de seguros 
al Contratante. 

7. Cálculo de plazos. 
Formas de 
notificación. 

7.1. Todo plazo que el Contrato especifique al Contratante, al 
Director de Obra o al Contratista se computará de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 337 al 341 del Código Civil. 

7.2. Cuando, de acuerdo con las disposiciones del Contrato, el 
Contratista deba enviar un documento en un plazo fijo al 
Director de Obra o al Contratante, o viceversa, o cuando la 
entrega de un documento represente el comienzo de un plazo, 
el documento deberá entregarse al destinatario mediante 
notificación escrita. 

8. Propiedad 
industrial o 
comercial. 

4.1. El Contratante liberará al Contratista de cualquier responsabilidad 
frente a reivindicaciones de terceros en relación con las patentes, 
licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio 
cuyo empleo le sea impuesto por el Contrato. Será 
responsabilidad del Contratante obtener en este caso, por su 
cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias. 

4.2. Fuera del caso previsto en la Subcláusula 8.1 precedente, el 
Contratista liberará al Contratante de cualquier responsabilidad 
frente a reivindicaciones de terceros referentes a las patentes, 
licencias, diseños y modelos, marcas de fábrica o de comercio y 
cualquier otro derecho protegido en relación con el equipo del 
Contratista o de sus Subcontratistas, a la metodología de trabajo, 
documentos o materiales utilizados para o en relación con las 
obras o incorporados a éstas, así como frente a todos los daños y 
perjuicios, costos, cargos y gastos de toda naturaleza relacionados 
con ella. 

4.3. Será responsabilidad del Contratista obtener en este caso, por su 
cuenta, las cesiones, licencias o autorizaciones necesarias, sin 
perjuicio del derecho del Contratante de proceder 
posteriormente, o encargar a quien considere oportuno, a 
efectuar todas las reparaciones necesarias. 

9. Protección de la 
mano de obra y 
condiciones de 
trabajo. 

9.1. El Contratista deberá, salvo disposición contraria en el Contrato, 
encargarse de la contratación de todo el personal y de toda la 
mano de obra, de origen local o de otra procedencia, así como 
de su remuneración, ateniéndose estrictamente a la 
reglamentación vigente y respetando en particular, la 
reglamentación laboral (sobre todo en lo que respecta a los 
horarios de trabajo y días de descanso), a la reglamentación 
social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de 
higiene y seguridad. 

9.2. Independientemente de las obligaciones establecidas por las  
leyes y reglamentos referentes a la mano de obra, el 
Contratista deberá comunicar al Director de obras o 
coordinador de Obras, a petición de éste, la lista actualizada de 
personal contratado para la ejecución de los trabajos y sus 
respectivas calificaciones. 

9.3. Director de obras o coordinador de Obras podrá exigir al 
Contratista en todo momento la comprobación de que está 
aplicando a su personal empleado en la ejecución de las obras, 
la legislación laboral vigente, sobre todo en materia de salarios, 
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higiene y seguridad. 
9.4. El Fiscal de obras podrá exigir al Contratista el cambio de 

cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea 
culpable de negligencia, imprudencias repetidas, o la falta de 
probidad y, en general , cuya actuación sea contraria a la buena 
ejecución de las obras  

9.5. El Contratista será el único responsable de las consecuencias 
perjudiciales de los fraudes o defectos de construcción 
cometidos por su personal en la ejecución de las obras. 

9.6. Cuando el Contratista esté autorizado a subcontratar parte de 
las obras, el Contratista será responsable de que estas mismas 
obligaciones sean acatadas por sus Subcontratistas. 

B. PRECIOS Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 

10. Contenido y 
características de 
los precios. 

10.1. Contenido y características de los precios. 

10.1.1. Salvo disposición contraria en las CEC, se considerará 
que los precios comprenden todos los gastos resultantes 
de la ejecución de las obras, incluidos los gastos 
generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes 
de toda índole por cuyo pago sean responsables el 
Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con 
motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato. 
El alcance de los impuestos, derechos y gravámenes 
comprendidos en los precios y las consecuencias de las 
modificaciones hechas se describen en la Subcláusula 
10.5 de esta Cláusula. 

10.1.2. Los precios se expresarán íntegramente en 
GUARANÍES. 

10.1.3. A excepción de las partes que el Contrato expresamente 
señale que están incluidas en los precios, se considerará 
que los precios cotizados permiten al Contratista obtener 
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y 
que tiene en cuenta todas las condiciones de 
ejecución de la obra normalmente previsibles por un 
contratista diligente y competente, en las condiciones de 
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y 
especialmente como resultado de: 

10.1.4. Se considerará que los precios del Contrato incluyen los 
gastos en que debe incurrir el Contratista para la 
coordinación y control de sus Subcontratistas, así como 
las consecuencias de sus posibles defectos. 

10.2. Distinción entre precios unitarios y globales: Los precios podrán 
ser unitarios o globales, conforme a lo especificado en las 
Listas de Cantidades y Actividades. 

10.2.1. Será precio global todo precio que remunera al 
Contratista por una obra completa, o parte de una obra, 
o un conjunto determinado de prestaciones definidas en 
el Contrato, o que se menciona explícitamente en éste 
como precio global, o bien que se aplica en el Contrato 
solamente a un conjunto de prestaciones que no se 
repiten. 

10.2.2. Será precio unitario todo precio que no sea global. Los 
precios unitarios se aplican a una obra o un elemento de 
obra cuyas cantidades se indican en las Listas de 
Cantidades y Actividades. 

10.3. Descomposición y desglose de los precios: En caso de que 
se solicitara, el contratista deberá presentar la 
descomposición y desglose de precios. Los precios se 
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especifican detalladamente mediante la descomposición de los 
precios globales y el análisis de los precios unitarios. 

10.3.1. La descomposición de un precio global se presentará en 
forma de un detalle estimativo que comprenda, para cada 
clase de obra o cada elemento de obra, la cantidad que 
se deberá ejecutar y el precio de la unidad 
correspondiente. 

10.3.2. El análisis de un precio unitario detalla sus 
componentes e indica: 

• los gastos directos, desglosados en gastos 
correspondientes a salarios y prestaciones del 
personal, cargas salariales, costos de materiales, 
materias consumibles y equipo; 

• los gastos indirectos o generales, por un lado, y los 
impuestos y gravámenes, por el otro, expresados en 
porcentaje del conjunto de las dos partidas 
precedentes. 

10.3.3. Si la descomposición de un precio global o el análisis de 
un precio unitario no figurara en los documentos 
contractuales y si su presentación no estuviera prevista 
en las CEC dentro de un plazo determinado, mediante 
una Orden de Ejecución del Director de Obra se podrá 
ordenar esta presentación, en cuyo caso el plazo 
concedido al Contratista no podrá ser inferior a veinte 
(20) días.  

Si no se presentara la descomposición de un precio global o 
el análisis de un precio unitario, cuando tal análisis deba 
presentarse en un plazo determinado, no se pagarán los 
certificados mensuales correspondientes que presente el 
Contratista hasta que ellos contengan los precios 
detallados en la forma requerida por el Contratante. 

10.4. Variación y ajuste de precios. 

10.4.1. El ajuste se efectuará mensualmente aplicando las 
cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las 
mismas condiciones que el certificado al cual se refiere.  
En caso de que los índices oficiales que se deben utilizar 
en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar 
ajustes provisionales utilizando los últimos índices 
conocidos. 
Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los 
valores relativos a los meses en cuestión. 

10.4.2. En caso de atrasos imputables al Contratista en la 
ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas 
vencidos los plazos contractuales de ejecución, se 
pagarán sobre la base de los precios actualizados y 
ajustados al día de expiración del plazo contractual de 
ejecución. 

10.4.3. Se aplicará la fórmula de reajuste que se establezca en 
las CEC 

10.5. Impuesto, derechos, gravámenes y cotizaciones 

10.5.1. El precio del Contrato incluirá los impuestos, derechos, 
gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda 
índole, en relación con la realización de los trabajos 
objeto del Contrato, en particular los correspondientes a 
fabricación, venta y transporte de suministros y equipos 
que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como 
los correspondientes a todos los servicios suministrados, 
cualquiera sea su naturaleza. 
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10.5.2. Salvo disposición contraria en las presentes CGC y en 
las CEC, el Precio del Contrato comprenderá igualmente 
todos los impuestos, derechos, gravámenes y 
cotizaciones de toda índole exigibles en la República del 
Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta 
las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales 
vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la 
presentación de las ofertas. 

10.5.3. Los precios comprenderán también los impuestos, 
derechos y gravámenes exigibles en el momento de la 
importación, tanto definitiva como temporal, de los 
suministros, materiales y equipos necesarios para la 
realización de las obras. Comprenderán igualmente el 
conjunto de impuesto, derechos y gravámenes 
exigibles al personal del Contratista y a sus 
proveedores abastecedores o Subcontratistas. 

10.5.4. Cuando la legislación nacional lo establezca, el 
Contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos 
y gravámenes que adeude, directamente a los 
organismos competentes y presentará a éste, en caso de 
que así se requiera, la evidencia de los pagos 
correspondientes. 

10.5.5. Cuando la legislación nacional lo establezca, el 
Contratante efectuará las retenciones de los impuestos, 
derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los 
organismos competentes en los plazos previstos por la 
reglamentación vigente. 

10.5.6. Cuando la legislación nacional establezca retenciones 
aplicables a los pagos al Contratista, el Contratante 
deducirá los montos correspondientes de las sumas 
adeudadas al Contratista y las pagará en nombre del 
Contratista al organismo competente. En tal caso, el 
Contratante enviará al Contratista un comprobante de 
pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días 
posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago. 

10.5.7. Las CEC describen con mayor amplitud los principales 
impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la 
República del Paraguay vigentes quince (15) días antes 
de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a 
cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y 
subcontratistas. 

10.5.8. En caso de que el Contratante obtenga de la autoridad 
aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no 
previsto originalmente para los impuestos, derechos y 
gravámenes exigibles en el momento del ingreso 
definitivo o temporal de los suministros, materiales y 
equipos, se efectuará una disminución correspondiente 
del precio y dicha disminución se hará constar en una 
adenda al Contrato. En el caso de que para obtener tal 
ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y 
aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será 
por cuenta del Contratante. 

10.5.9. En caso de modificación en la legislación fiscal, 
aduanera o social con respecto a la legislación aplicable 
quince (15) días antes del límite para la presentación de 
las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del 
Contratista, este último tendrá derecho a un aumento 
correspondiente del Precio del Contrato. Con este fin, el 
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Contratista notificará al Director de obras o coordinador 
de Obras o coordinador de Obras o coordinador de 
Obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier 
modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del 
plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, 
el director de Obra propondrá al Contratante la redacción 
de una adenda al Contrato en el que se preverá, en 
cualquier caso, un pago en dólares. En caso que el 
Contratista y el Contratante no lleguen a un acuerdo 
sobre los términos de la adenda un (1) mes después de 
la notificación del Director de Obra al Contratante, se 
aplicará el procedimiento de solución de diferencias. 

11. Remuneración al 
Contratista. 

11.1. Pago de cuentas: Los pagos de la Contratante al Contratista en 
virtud del Contrato se efectuarán contra presentación de Facturas 
mensuales de las cantidades de trabajo y obra ejecutada, 
debidamente certificada, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en la Cláusula 13 de las CGC. 

11.2. Pago de los trabajos originales. 
11.2.1. Los trabajos originales corresponden al conjunto de 

trabajos ejecutados por el Contratista en virtud del 
Contrato, bajo su responsabilidad. 

Los trabajos originales se pagan en conformidad con las 
estipulaciones del Contrato, ya sea sobre la base de 
precios unitarios, o precios globales, definidos en la 
Lista de Cantidades 

11.2.2. En el caso de aplicar un precio unitario, el precio 
adeudado se determina multiplicando el precio unitario 
cotizado en las Listas de Cantidades y Actividades por 
la cantidad del tipo (concepto) de obra ejecutado, o por 
el número de elementos de obra que se hubieran 
completado. 

11.2.3. En el caso de aplicación de un precio global, el monto a 
pagar se calculará al momento de completarse la obra o 
las prestaciones a las que el precio global se aplica. Las 
diferencias que pudieran detectarse para cada tipo de 
obra o cada elemento de obra entre las cantidades 
realmente ejecutadas y las cantidades indicadas en la 
descomposición de este precio, establecida en 
conformidad con la Subcláusula 10.3.1, aún cuando 
tenga valor contractual, no podrá conducir a una 
modificación de dicho precio, y lo mismo ocurrirá con los 
errores que pudiera evidenciar esta descomposición. 

11.3. Pago por acopio de materiales: Cada certificación recibida en 
conformidad con la Subcláusula 11.1 de estas CGC, podrá incluir 
una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados 
para los trabajos, según se especifica en las CEC. 
El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades 
los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el 
Contrato y que corresponden a los materiales o componentes por 
ejecutar. 
Los materiales, productos o componentes de construcción que 
hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del 
Contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la Zona de 
Obras sin la autorización escrita del Director de Obra. 

11.4. Anticipo. La Contratante entregará al Contratista un anticipo en 
el porcentaje, oportunidad y condiciones establecidos en las CEC. 
A tales efectos, deberá presentar una solicitud a la Contratante 
dentro del plazo de 30 días corridos desde la fecha de la firma del 
contrato, y constituir previamente la garantía establecida en la 
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cláusula 6.1.4 de estas CGC. 
La amortización de dicho anticipo a través de las certificaciones 
se hará en base a lo especificado en las CEC.  
El atraso en la entrega de anticipos prorrogará en igual plazo la 
fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas 
partes. 

11.5. Ajuste o modificación de precios: Cuando de acuerdo a la 
Cláusula 10.4 de estas CGC los precios sean ajustables o 
revisables, el coeficiente de actualización o revisión se aplicará a: 
11.5.1. los trabajos originales ejecutados durante un (1) mes; 
11.5.2. las indemnizaciones, penalidades, retenciones, del mes 

respectivo; y 
11.5.3. la variación positiva o negativa a fin del mes, con respecto 

al mes anterior, de las sumas anticipadas para acopio y a 
los anticipos al fin de ese mes. 

El coeficiente de ajuste se redondea al milésimo superior. 
11.6. Intereses por mora: En caso de retrasos en los pagos por la 

Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir intereses por 
mora equivalentes al promedio de las tasas máximas activas 
nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos 
de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, 
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes 
anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios 
de difusión nacional. Si el Contratante, en virtud de causas 
establecidas en el Contrato, está facultado para suspender la 
tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los 
atrasos resultantes no devengarán intereses por mora. 
La mora se computará a partir del vencimiento del plazo que tiene 
la Contratante para efectuar el pago de la factura correspondiente 
al certificado aprobado, conforme a lo establecido en la cláusula 
13.2.3. 

11.7. Remuneración de un Consorcio: En el caso de un contrato 
celebrado con un consorcio, el pago de las obras ejecutadas será 
abonado por el Contratante a la Empresa designada como Líder 
del Consorcio. 

12. Verificación y 
constancia. 

12.1. Para los efectos de la presente Cláusula, por verificación se 
entenderá la comprobación física de la cantidad y la correcta 
ejecución de los trabajos. El Acta de Constancia será el 
documento en que se deja constancia de una verificación. 

12.2. Las verificaciones se harán a petición del Contratista ,  del 
Director de Obra o Coordinador, y cubrirán los trabajos 
ejecutados o las circunstancias de su ejecución. Las 
verificaciones referentes a los trabajos ejecutados tendrán como 
objeto determinar la cantidad y el monto de los trabajos 
ejecutados a efectos de proceder a la certificación. Cuando se 
trata de obras pagaderas en base a precios unitarios, las 
verificaciones se referirán a los elementos necesarios para el 
cálculo de las cantidades que deberán tenerse en cuenta, así 
como los resultados de las mediciones, arqueos, pesajes y 
recuentos.  

12.3. Las verificaciones que se efectúen para proteger los posibles 
derechos de las partes del Contrato no prejuzgan la existencia 
de tales derechos ni podrán identificar o determinar 
responsabilidades. 

12.4. El Director de Obra o coordinador de obra fijará la fecha de las 
verificaciones; si el Contratista hubiera presentado la petición, 
dicha fecha no podrá ser más allá de seis (6) días posteriores a 
la de la petición. En las verificaciones se preparará un Acta de 
Constancia, redactada por el director de Obra en el terreno al 
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momento de la verificación, previa consulta con el Contratista.  
Si el Contratista se negara a firmar el Acta de Constancia, o lo 
firmara con reservas, deberá, dentro de los siete (7) días 
siguientes, precisar por escrito sus observaciones o reservas al 
Director de Obra o coordinador de obra.  
Si el Contratista, requerido en la forma y tiempo oportunos, no 
estuviera presente o representado en las verificaciones, se 
considerará que acepta sin reserva el Acta de Constancia.  
El contratista deberá solicitar oportunamente que se verifiquen 
los trabajos que no pudieran ser objeto de verificaciones 
ulteriores, en particular cuando las obras puedan quedar ocultas 
o inaccesibles. En su defecto y salvo prueba en contrario 
presentada por el Contratista a su costo, el Contratista no podrá 
objetar la decisión del Director de Obra o coordinador de obra 
relativa a dichos trabajos 

13. Liquidación de 
cuentas. Pago de 
las 
certificaciones. 

13.1. Certificaciones mensuales 

13.1.1. Las partes convienen que los trabajos objeto del presente 
Contrato, se paguen mediante la formulación de 
certificaciones mensuales, que abarcarán un mes 
calendario. 

Cada mes el Contratista presentará al Fiscal de obras, dentro 
de los seis (6) días siguientes a la terminación del mes 
inmediato anterior, una certificación mensual que indique 
el monto total de las sumas correspondiente a las obras 
ejecutadas, como consecuencia de la ejecución del 
Contrato. 

Ese monto se establecerá a partir de la Lista de precios 
unitarios. 

13.1.2. La certificación mensual, incluirá, en la medida 
necesaria, las partidas siguientes: 

• trabajos originales, ejecutados y pagaderos por 
cantidades y precios unitarios; 

• suministros; 

• anticipos; 

• indemnizaciones, sanciones y retenciones distintas 
de la retención de garantía; 

• monto a ser deducido, igual al excedente de los 
gastos incurridos por el Contratante por prestaciones 
que el mismo hubiera ejecutado de oficio, debido al 
incumplimiento del Contratista. Dicho excedente se 
calcula tomando en cuenta las sumas que se 
hubieran pagado al Contratista si este último hubiera 
ejecutado esas prestaciones; e 

• intereses por mora. 

• El monto de los acopios se establecerá en base a los 
que se han constituido y no han sido aún utilizados. 

13.1.3. El monto de los trabajos originales ejecutados y 
pagaderos por precios unitarios se establecerá de la 
manera siguiente: 

• La certificación mensual incluirá la relación de las 
obras ejecutadas en conformidad con las 
verificaciones realizadas por ambas partes o, en su 
defecto, con las evaluaciones de la CONTRATANTE. 
No se fraccionarán precios unitarios en sus 
componentes, para cubrir trabajos parciales 
ejecutados. 

• En el caso de algunos trabajos específicos, pagaderos 
por precios globales, esos precios podrán 
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fraccionarse si no se ha terminado la obra o parte de 
obra a que se refiere ese precio. En tal caso se 
aplicará una fracción del precio igual al porcentaje 
ejecutado de la obra o de la parte de obra. Para 
determinar ese porcentaje, se procederá, si así lo 
requiere la Contratante, al desglose de precios 
previsto en la Subcláusula 10.3. 

13.1.4. Cada uno de los componentes de la Subcláusula 13.1.2 
de estas CGC indicará, cuando corresponda, los 
elementos cuyos precios son fijos y aquéllos cuyos 
precios son actualizados o revisables, de acuerdo con 
la Subcláusula 11.5 de estas CGC, y aplicará 
finalmente a estos elementos los correspondientes 
procedimientos de ajuste y revisión previstos en el 
Contrato. 

13.1.5. La contratante podrá solicitar al Contratista que prepare 
el certificado mensual de acuerdo con un formulario. En 
tal caso, los procedimientos y formularios por utilizar se 
especificarán en las CEC. 

13.1.6. El Contratista adjuntará al certificado mensual, si no los 
ha adjuntado ya, los documentos siguientes: 

• cálculos de las cantidades consideradas, basados en 
los elementos contenidos en las actas de verificación; 

• cálculo, con los correspondientes comprobantes, de 
los ajustes de precios, en base a la fórmula 
especificada en las CEC; y 

• en su caso, comprobantes de los gastos efectuados 
en virtud de la Subcláusula 26.3, cuyo reembolso 
solicite. 

Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado 
referente a Certificación y pago en cuentas, debe 
indicarse en las CEC. 

13.2. Pago de cuotas mensuales 

13.2.1. El monto del pago mensual que deberá abonarse al 
Contratista se hará contra presentación del certificado 
mensual de obra que deberá ser elaborado por el 
Contratista; verificado por el Fiscal de obras designado 
por la contratante y aprobado por el supervisor de obras 
del beneficiario; estos últimos prepararán para este fin 
una relación en la que se incluirán los siguientes 
elementos: 
b) El monto del pago establecido a partir de los precios 

unitarios de base, correspondiente a la obra hecha. 
Como en las cuentas mensuales, se distinguirán los 
diferentes elementos sujetos a diversas modalidades 
de actualización o de revisión de los precios 
aplicables a las liquidaciones efectuadas por el 
Contratante al Contratista; 

c) el efecto de la actualización de los precios, de 
conformidad con las disposiciones de las Cláusulas 
10.4 y 11.6 anteriores; 

d) el monto total que deberá pagarse al Contratista es la 
suma de los incisos (a) y (b) precedentes, menos las 
retenciones de las garantías que estén previstas en 
el Contrato; y; 

e) el monto total de la certificación por pagar será el 
resultado del inciso (c) precedente, menos las 
deducciones que se establezcan en las CEC. 
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13.2.2. La contratante notificará al Contratista por escrito sobre 
el estado de los pagos y enviará copia de la cuenta en 
que estén basados, si se hubiera modificado el 
certificado mensual suministrado por el Contratista. 

13.2.3. El pago de las facturas correspondientes a los 
certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, 
dentro de los treinta (30) días de la aprobación de dichos 
certificados. La presentación de la factura será un 
requisito ineludible para el cómputo de dicho plazo. 

A partir de la presentación del acta de medición y del 
certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de 
quince (15) días para su aprobación o rechazo. En caso 
de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el 
certificado. En caso de rechazo del certificado, los plazos 
para su aprobación se reiniciarán una vez que el 
Contratista vuelva a presentar el certificado de obra con 
las correcciones pertinentes. 

La factura deberá ser presentada en el lugar indicado en las 
CEC, una vez aprobado el certificado. 

13.2.4. Los montos que figuren en los certificados mensuales no 
tendrán carácter definitivo ni comprometen a las partes 
contratantes, salvo en lo relacionado al efecto de 
actualización o a la revisión de los precios mencionados 
en el inciso (b) de la Subcláusula 13.2.1 de estas CGC, 
cuando el Contratista no haya formulado reservas en 
este sentido a la recepción de la notificación mencionada 
en la Subcláusula 13.2.2 de estas CGC 

13.3. Cuenta Final 

13.3.1. Una vez concluidas las obras, el Contratista preparará, 
además de la certificación mensual referente al último 
mes de su ejecución, si correspondiere, la estimación de 
la cuenta final en la cual se indicará el monto total 
acumulado de las sumas a que reclama tener derecho 
por concepto de ejecución del Contrato en su conjunto; el 
cálculo de estas sumas se basará en los trabajos y 
prestaciones realmente ejecutados. 

Esta estimación de cuenta final se preparará en la misma 
forma y se basará en los mismos precios unitarios de 
base que se usan en las certificaciones mensuales y 
contendrá las mismas partes que éstas y los formularios 
estipulados en la Subcláusula 13.1.5 de estas CGC, con 
excepción dpios y los anticipos. Irá acompañada de los 
elementos y documentos mencionados en la 
Subcláusula 13.1.6, si no han sido entregados 
anteriormente a estas CGC. 

13.3.2. La estimación de cuenta final se enviará a la Contratante 
dentro de los quince (15) días contados a partir de la 
fecha de notificación de la Recepción Provisoria de las 
obras, tal como se prevé en la Subcláusula 41.3 de estas 
CGC, salvo que las Condiciones Especiales del Contrato 
(CEC) establezcan un plazo mayor. 

No obstante, si se aplican las disposiciones de la 
Subcláusula 41.5, la fecha del acta en que consten las 
prestaciones complementarias sustituirá a la fecha de 
notificación de la recepción provisional de las obras como 
punto de partida del plazo antes señalado 

13.3.3. La estimación de cuenta final compromete al Contratista 
por las indicaciones que en ella figuran, excepto en los 
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puntos que hayan sido objeto de reservas anteriores por 
su parte, así como en relación con el monto definitivo de 
los intereses por mora. 

13.3.4. La estimación de cuenta final del Contratista será 
aceptada o corregida por la contratante, convirtiéndose 
entonces en la cuenta final. 

13.4. Cuenta general, finiquito. 

13.4.1. La contratante preparará la cuenta general, que incluirá 
los siguientes elementos: 

a) la cuenta final, tal como se define en la Subcláusula 
13.3.4 de estas CGC; 

b) el saldo establecido, a partir de la cuenta final y de la 
última certificación mensual, en las mismas 
condiciones definidas en la Subcláusula 13.2.1 de 
estas CGC; y 

c) la revisión final de las certificaciones mensuales y del 
saldo. 

El monto de la cuenta general será igual al resultado de 
esta última revisión. 

13.4.2. La cuenta general, firmada por la Contratante, deberá ser 
comunicada por escrito al Contratista dieciocho (18) días 
después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta 
final, salvo indicación en contrario en las Condiciones 
Especiales del Contrato (CEC). 

13.4.3. El pago del saldo deberá efectuarse antes de transcurrido un 
(1) mes a partir de la notificación de la cuenta general. 

13.4.4. La Contratista deberá, en un plazo de Diez (10) días hábiles 
contados a partir de la notificación de la cuenta general, 
devolverla firmada a la Contratante, con o sin reservas, o 
manifestar las razones por las que se niega a firmarla. 
            Si el Contratista devuelve la cuenta general firmada y 
sin reservas, dicha aceptación obligará definitivamente a las 
partes, salvo en lo que concierne al monto de los intereses por 
mora; dicha cuenta se convertirá así en la cuenta general 
definitiva del Contrato. 

Si el Contratista se niega a firmar la cuenta general, o la 
firma con reservas, el Contratista deberá exponer en 
un memorando de reclamación los motivos de su 
negativa o de sus reservas, precisando el monto de 
las sumas cuyo pago solicita, adjuntando los 
comprobantes necesarios, y volviendo a presentar, 
bajo pena de caducidad, las reclamaciones ya 
formuladas anteriormente, que no hayan sido objeto 
de una liquidación definitiva. Dicho memorando 
deberá enviarse a la Contratante en el plazo 
indicado en el primer párrafo de la Subcláusula 
13.4.4 de estas CGC. 

Si las reservas son parciales, el Contratista acepta 
implícitamente los elementos de la cuenta no 
afectados por dichas reservas. 

13.4.5. Si el Contratista no hubiera devuelto a la 
Contratante la cuenta general firmada en el plazo 
diez (10) días fijado en la Subcláusula 13.4.4 de 
estas CGC o si, aún habiéndola enviado 
puntualmente, no hubiera justificado su negativa o 
expuesto detalladamente los motivos de sus 
reservas precisando el monto de sus 
reclamaciones, se considerará que dicha cuenta 



121  

general ha sido aceptada por el Contratista, 
convirtiéndose en cuenta general y definitiva del 
Contrato. 

14. Obras o trabajos 
no previstos. 

14.1. Si fuere necesario realizar trabajos complementarios que no se 
hallen previstos en el contrato original, éstos serán acordados 
entre las partes previa firma de un convenio modificatorio. 

14.2. Los precios que se apliquen podrán ser unitarios o globales.  
A menos que las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) 
establezcan otra cosa, los precios que se utilizarán se 
determinarán sobre las mismas bases que los precios del 
Contrato, en particular en cuanto a la fecha de referencia de 
dichos precios.  
Si existiera desglose de precios o descomposición de precios 
globales, sus elementos, en particular los precios de unidades 
contenidos en el desglose, se utilizarán para determinar los 
precios aplicables a estos trabajos. 

15. Convenios 
modificatorios. 
Aumento del 
alcance de las 
obras 

15.1. En caso que fuere necesario ampliar el alcance de la obra deberá 
realizarse un convenio modificatorio teniendo en cuenta el 
Manual de Contrataciones de la OEI. 

16. Convenios 
modificatorios. 
Disminución del 
alcance de las 
obras 

16.1. En caso que fuere necesario disminuir el alcance de la obra, 
deberá aplicarse lo establecido en el Manual de Contrataciones 
de la OEI 

17. Cambio de la 
importancia de 
las diversas 
clases de obras 

17.1. No se permitirán los cambios en la importancia de las diversas 
clases de obras. 

18. Pérdidas y 
Averías. Casos 
de Fuerza Mayor 

18.1. No se concederá al Contratista ninguna indemnización por 
concepto de pérdidas, averías o daños causados por su 
negligencia, su imprevisión, su carencia de medios o sus 
errores. 

18.2. El Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las 
medidas necesarias para resguardar y proteger los suministros, 
los equipos e instalaciones en el lugar de la obra, así como las 
obras en construcción, en caso de tempestades, inundaciones, 
marejadas o cualquier otro fenómeno natural normalmente 
previsible en las condiciones de tiempo y lugar en que se 
ejecutan las obras  

18.3. Para efectos del presente Contrato, se considerarán como 
causas de Fuerza Mayor todo acto o acontecimiento 
imprevisible, irresistible y fuera del control de las partes. Las 
situaciones que se considerarán como causa de Fuerza Mayor 
pueden incluir, sin estar restringidas a, catástrofes naturales, 
incendios, explosiones, guerra, insurrección, movilización 
huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales. 
Por consiguiente, para los efectos del presente Contrato, no se 
considerarán como casos de Fuerza Mayor, los actos o 
acontecimientos cuya ocurrencia podría preverse y cuyas 
consecuencias podrían evitarse actuando con diligencia 
razonable. De la misma manera, no se considerarán casos de 
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el 
cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más 
onerosa para la parte correspondiente. 
Si se produjera un acontecimiento de Fuerza Mayor, el 
Contratista tendrá derecho a una ampliación razonable de los 
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plazos de ejecución, debiendo quedar claro, no obstante, que no 
podrá concederse ninguna indemnización al Contratista por 
pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos 
gastos de seguro se consideran incluidos en el Precio del 
Contrato. 
La parte que invoque el caso de Fuerza Mayor deberá enviar una 
notificación sobre el caso a la otra, inmediatamente después que 
el acontecimiento sucedió y dentro de plazo máximo de siete (7) 
días. La notificación se enviará por nota o carta certificada con 
acuse de recibido, o telegrama colacionado estableciendo los 
elementos constitutivos de la Fuerza Mayor y sus consecuencias 
probables para la ejecución del Contrato. 
En todo caso, la parte afectada deberá tomar todas las medidas 
necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la 
reanudación normal de la ejecución de las obligaciones 
afectadas por el caso de Fuerza Mayor. 
Si a raíz de un caso de Fuerza Mayor, el Contratante o el 
Contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal como 
están previstas en el Contrato, en un período de un (1) mes, las 
partes se reunirán en el menor plazo posible para examinar las 
repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la 
ejecución del Contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las 
obligaciones respectivas de cada una de las partes. 
Cuando una situación de Fuerza Mayor ha existido durante un 
período de más de seis (6) meses, cada parte tendrá derecho a 
rescindir o terminar anticipadamente el Contrato. 

C. PLAZOS 

19. Plazos de 
ejecución. 

19.1. El plazo de ejecución de las obras fijado por el Contrato se 
aplicará a la terminación de las obras previstas que son de 
responsabilidad del Contratista, incluyendo, salvo disposición 
contraria, el retiro de las instalaciones del sitio de la obra y el 
restablecimiento de los terrenos y lugares. Este plazo tendrá en 
cuenta todas las condiciones resultantes, en su caso, de las 
obras realizadas por subcontratistas y/o por cualquier otra 
empresa en el lugar de las obras. 
Dicho plazo se comenzará a contar a partir de la fecha de la 
orden de Ejecución, de comenzar las obras, siempre que estén 
dadas las siguientes condiciones: 
a) la aprobación de autoridades públicas competentes que se 

indican en las CEC; 
b) la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere 

previsto en las CEC y fuere solicitado por el Contratista; y 
c) la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al 

Contratista, salvo disposiciones contrarias en las CEC. 
Salvo disposición contraria en las CEC, el plazo de ejecución 
comprenderá el periodo de movilización definido en la 
Subcláusula 28.1 de estas CGC. 

19.2. Prórroga de los plazos de ejecución. 
19.2.1. Cuando haya un cambio en el alcance de las obras, una 

modificación de cierta importancia en la naturaleza de las 
obras, una sustitución de obras inicialmente previstas 
como diferentes, la aparición de dificultades imprevistas 
durante la ejecución de las obras, la justificación de una 
prórroga de las obras o de un aplazamiento de algunas 
de las partes de ellas, una actualización de las obras 
decididas por el Contratante, el retraso en la ejecución de 
operaciones preliminares que sean de competencia del 
Contratante o de obras previas que forman parte de otro 
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Contrato, el alcance de la prórroga o del aplazamiento 
serán acordados mediante convenios modificatorios. 

19.2.2. En caso de inclemencia climática cuya gravedad supere 
el límite previsto en las CEC y que ocasionen una 
detención de los trabajos en el sitio de las obras, los 
plazos de ejecución de las obras se prorrogarán. Esta 
prórroga se comunicará al Contratista mediante una 
Orden de Ejecución, en la que se precisará la duración, 
que será igual al número de días durante los cuales se 
comprobó que las actividades estuvieron realmente 
detenidas debido a las inclemencias climáticas, 
deduciendo, de ser aplicable, el número de días de 
inclemencia previsibles indicado en las CEC. 

19.2.3. Fuera de los casos previstos en las Subcláusulas 19.2.1 
y las 19.2.2 de estas CGC, el Contratista no podrá tener 
derecho a una prórroga de los plazos de ejecución si no 
es en los casos siguientes: 
a) aplicación de las disposiciones de la Cláusula 18 de 

estas CGC; 
b) incumplimiento por el Contratante de sus propias 

obligaciones; 
c) aprobación de una modificación al Contrato, ya sea 

mediante enmienda o convenio adicional. 
19.2.4. Cuando las prórrogas de los plazos de ejecución 

notificado al Contratista por Orden de Ejecución 
sobrepasen el plazo total especificado en las CEC, el 
Contratista tendrá la facultad dentro de los quince (15) 
días siguientes a la notificación, de pedir la terminación 
anticipada del Contrato. 

20. Penalidades y 
retenciones 

20.1. En caso de retraso en la ejecución de las obras, se aplicará una 
penalidad diaria, especificada en las CEC y que será igual a un 
cierto número de milésimos del Precio del Contrato. Este monto 
será el que resulte de las previsiones del Contrato inicial y las 
posibles modificaciones o enmiendas o cláusulas adicionales 
incorporadas; tal monto se determinará a partir de los precios de 
base definidos en la Sub cláusula 13.1.1 de estas CGC. 

20.2. La penalidad se aplicará una vez que la supervisión, haya 
establecido el retraso y la Contratante podrá deducir el monto de 
dichas penalidades de las sumas que adeude al Contratista, sin 
perjuicio de aplicar cualquier otro método de recuperación. El 
pago de esas penalidades, cuyo monto representa una suma 
global como compensación al Contratante debido a los daños 
y perjuicios por el retraso en la ejecución de las obras, no 
exonerará al Contratista del conjunto de las demás obligaciones 
y responsabilidades que haya suscrito en virtud del Contrato. 

20.3. En caso de rescisión, las penalidades se aplicarán hasta el día de 
notificación de la rescisión inclusive, o hasta el día de la 
suspensión de actividades por liquidación de la empresa del 
Contratista, si la rescisión resultará de uno de los casos previstos 
en la Cláusula 47 de estas CGC. 
Las disposiciones de los dos incisos precedentes son aplicables a 
las penalidades previstas en las CEC, de ser el caso, por concepto 
de retraso en la realización de ciertas obras o conjuntos de 
prestaciones que estén sujetos a plazos especiales o a fechas 
límites estipuladas en el Contrato. 

20.4. Los sábados, los domingos y los días feriados o de paro se 
deducirán en el cálculo de penalidades. 
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D. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

21. Procedencia de 
los suministros, 
equipos, enseres, 
materiales y 
productos. 

21.1. Salvo que las CEC establezcan lo contrario, el Contratista podrá 
elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, 
productos o componentes de construcción, a condición de que 
pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones 
estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitación. 

22. Lugares de 
extracción u 
obtención de los 
materiales de 
préstamo. 

22.1.  Todos los materiales para utilizar en la Obra por El 
CONTRATISTA deberán ser preferentemente de 
procedencia Nacional; en caso contrario los mismos 
deberán estar provistos de documentación que certifique el 
origen de los materiales y equipos adquiridos, que deberán 
ser presentados a la fiscalización y supervisión. Los 
materiales utilizados en la ejecución del servicio deben 
permitir su rastreabilidad. 

22.2. El CONTRATISTA debe asegurar la procedencia legal de los 
materiales, tecnologías y materias primas de construcción que 
vaya a utilizar según la normativa vigente y dar preferencia a los 
materiales e insumos de origen local 

23. Calidad de los 
materiales y 
productos. 
Aplicación de 
normas. 

23.1. Los materiales, productos y componentes de construcción 
deberán cumplir con las estipulaciones del Contrato y las 
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y 
estar de acuerdo con la reglamentación vigente. Las normas 
aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes 
de la fecha establecida para la presentación y apertura de las 
ofertas. Las excepciones que puedan hacerse con respecto a 
las normas, si no son resultado expreso de especificaciones 
técnicas del Contrato, se indicarán o recapitularán como tales 
en las CEC. 

23.2. El Contratista no podrá utilizar materiales, productos o 
componentes de construcción de calidad diferente a la que se 
haya especificado en el contrato, salvo cuando se haya 
acordado un convenio modificatorio. 

24. Control de 
calidad de 
materiales y 
productos. 
Pruebas y 
ensayos. 

24.1. Los materiales, productos y componentes de construcción 
serán sometidos, a los fines de su verificación cualitativa, a 
pruebas y ensayos, de conformidad con las estipulaciones del 
Contrato, las prescripciones de las normas internacionalmente 
aceptadas y según la reglamentación en vigor, a las 
disposiciones de la Subcláusula 23.1 relativas a la definición de 
las normas aplicables y a las posibles excepciones a dichas 
normas. 
Si en el Contrato o en las normas no se especifiquen los métodos 
de verificación que se utilizarán, el Contratista deberá 
proponerlos para la aceptación del Fiscal de Obra. 

24.2. El Contratista almacenará los materiales, productos y 
componentes de construcción en forma que se faciliten las 
verificaciones previstas. Tomará todas las medidas 
convenientes con el fin de que ellos puedan ser fácilmente 
identificados, los que estén pendientes de verificación, o hayan 
sido aceptados o rechazados; los materiales, productos y 
componentes rechazados deberán ser retirados prontamente del 
sitio de la obra, y se aplicarán, si hubiera lugar, las disposiciones 
de la Cláusula 37 de estas CGC. 

24.3. Las verificaciones se harán conforme a las indicaciones del 
Contrato o, en su defecto, conforme a las decisiones del Fiscal 
de obras, ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, 
almacenes o canteras del Contratista, de los subcontratistas o 
proveedores u otros lugares. Serán efectuadas por el Fiscal de 
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Obras o bien, si así lo prevé el Contrato en las CEC, por un 
laboratorio u organismo de inspección. 
Las verificaciones a ser efectuadas por un laboratorio u 
organismo de inspección serán a cargo del Contratista, quien se 
encargará de ordenarlas y de enviar al Fiscal de Obras los 
certificados en los que consten los resultados de las 
verificaciones realizadas. Sobre la base de dichos certificados, el 
Fiscal de obras decidirá si los materiales, productos o 
componentes de construcción pueden o no ser aceptados. 
En todos los casos, el Contratista, el proveedor o el 
subcontratista autorizará el acceso a sus instalaciones del Fiscal 
de Obras o del organismo de inspección a fin de que puedan 
realizar todas las verificaciones, de conformidad con las 
disposiciones del Contrato. 

24.4. El Contratista deberá convenir con el Fiscal de Obras las fechas 
y los lugares para la ejecución de las inspecciones o pruebas de 
los materiales y equipos, conforme a las disposiciones del 
Contrato. El Fiscal de Obras deberá notificar al Contratista, por 
lo menos con 24 horas de anticipación su intención de efectuar 
la inspección o de estar presente en las pruebas; si el Fiscal de 
Obras no estuviera presente en la fecha convenida, el 
Contratista podrá, salvo instrucción contraria del Fiscal de Obras, 
proceder a las pruebas, las que se considerarán como hechas 
en presencia del Fiscal de Obras 
El Contratista deberá hacer llegar inmediatamente al Fiscal de 
Obras copia debidamente certificada de los resultados de las 
pruebas para su aprobación.  

24.5. El Contratista estará obligado a proporcionar, por su cuenta, las 
muestras necesarias para las verificaciones. 
El Contratista proporcionará, si fuere necesario, los materiales 
para la fabricación de los dispositivos que permitan obtener 
muestras de los materiales en los diferentes estados de 
elaboración de los productos fabricados. 

24.6. Si los resultados de verificaciones previstas en el Contrato o en 
virtud de las normas, correspondientes a un suministro de 
materiales, productos o componentes de construcción no 
permiten la aceptación de tal suministro, el Fiscal de Obras podrá 
ordenar verificaciones suplementarias para que sea posible 
aceptar la totalidad o parte de los suministros, los gastos 
correspondientes a estas últimas verificaciones serán por cuenta 
del Contratista. 

24.7. Serán por cuenta de la Contratante: 
a) las pruebas y ensayos que el Fiscal de Obras ejecute o 

haga ejecutar y que no estén previstos en el contrato, o en 
las normas aplicables; 

b) las verificaciones que pueda solicitar o prescribir el Fiscal 
de Obras en los materiales, productos y componentes de 
construcción que hayan sido previamente inspeccionados, 
o hayan sido objetos de un acuerdo administrativo y que 
solo tengan por fin asegurarse de la observancia de las 
calidades inherentes a la marca específica o a las exigidas 
en virtud del Contrato. 

25. Verificación 
cuantitativa de 
los materiales y 
productos 

25.1. La verificación de las cantidades de materiales y productos se 
efectuará en común acuerdo entre el Contratante y el Contratista 

26. Recibo, 
movimiento y 

26.1. Cuando en el Contrato se prevea el suministro de determinados 
materiales, productos o componentes de construcción por el 
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conservación por 
el Contratista de 
los materiales y 
productos 
suministrados 
por el 
Contratante en 
virtud del 
Contrato. 

Contratante, éste dará aviso oportuno al Contratista, quien los 
recibirá en el lugar indicado en las CEC. 

26.2. Si el recibo tiene lugar en presencia de un representante del 
Contratante, los interesados prepararán un informe que 
certifique las cantidades recibidas. 
Si el recibo tiene lugar en ausencia del Contratante, el 
Contratista deberá verificar que, de acuerdo con las indicaciones 
en la factura de transporte o en el aviso de entrega puesto en su 
conocimiento, no haya omisión, error, daño o defecto 
normalmente detectables. Si detectara alguna omisión, error, 
daño o defecto, deberá presentar por escrito al transportista o al 
proveedor las reservas del caso e informar de ello 
inmediatamente al Fiscal de Obras. 

26.3. Cualquiera que sea el método de transporte y entrega de los 
materiales, productos o componentes y también en el caso de 
entrega en bodega, el Contratista deberá proceder a las 
operaciones necesarias de descarga, desembarque, 
movimiento, recarga y transporte, hasta el almacén o el lugar de 
la obra, de los materiales, productos o componentes, de 
conformidad con las condiciones y los plazos estipulados en las 
CEC. 

26.4. Si el Contrato estipula que la conservación de la calidad o 
cantidad de ciertos materiales, productos o componentes 
requiere su almacenamiento especial, el Contratista deberá 
construir u obtener los almacenes necesarios, inclusive fuera de 
lugar de las obras, en las condiciones y límites territoriales que 
se estipulen en las CEC. 
El Contratista sufragará los gastos de almacenamiento, 
movimiento, estiba, conservación y transporte entre los 
almacenes y el lugar de las obras. 

26.5. En todos los casos el Contratista tendrá la custodia de los 
materiales, productos o componentes desde el momento de su 
recepción. Asumirá la responsabilidad legal de depositario, 
tomando en cuenta las condiciones especiales sobre 
conservación que puedan imponerse en el Contrato. 

26.6. El Contratista estará encargado de recibir, en todo o en parte, los 
materiales, productos o componentes proporcionados por el 
Contratante, solamente si el Contrato especifica: 
a) el alcance de la responsabilidad correspondiente; 
b) la naturaleza, procedencia y características de tales 

materiales, productos o componentes: 
c) las verificaciones que deban efectuarse; y 
d) los medios de control que deban utilizarse, los cuales 

deberán ser puestos a la disposición del Contrato por el 
Fiscal de Obras. 

26.7. En ausencia de estipulaciones específicas del Contrato, se 
considerará que los gastos resultantes de las prestaciones 
previas en la presente Cláusula están incluidas en los precios 

27. Ubicación física 
de las obras. 

27.1. La ubicación de física de las obras: La ubicación de física de 
las obras se comunicará al contratista por medio de mapas con 
las ubicaciones Georreferenciadas por coordenadas GPS. 

27.2. Responsabilidad del Contratista: El Contratista será 
responsable de: 

a) el replanteo de las obras y de la ejecución exactamente de 
acuerdo con los puntos, líneas y niveles de referencia 
proporcionados por el Fiscal de Obras;  

b) la exactitud en cuanto a la ubicación, cotas y niveles, 
dimensiones y alineación de todas las partes de las obras; 
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y 
c) el suministro de todos los instrumentos, accesorios y 

personal relacionados con las responsabilidades 
precedentes. 

28. Preparación de 
los trabajos. 

28.1. Período de movilización: Durante el período de movilización el 
Contratante y el Contratista deberán adoptar ciertas 
disposiciones preparatorias y elaborar ciertos documentos 
necesarios para la realización de las obras. La duración del 
período de movilización se especifica en las CEC. 

28.2. Programa de ejecución: Dentro de veinte (20) días hábiles 
posteriores a la firma del Contrato, o en el plazo que se 
especifique en las CEC, el Contratista presentará a la 
aprobación del Contratante un programa de ejecución de los 
trabajos, que sea compatible con la correcta ejecución del 
Contrato tomando en cuenta especialmente, si fuere el caso, la 
presencia de subcontratistas o de otros contratistas en el lugar 
de las obras. Dentro del mismo plazo, el Contratista deberá 
entregar al Fiscal de Obras una descripción general de las 
disposiciones y métodos que se propone adoptar para la 
realización de los trabajos. 
En el programa de ejecución de los trabajos se especificarán 
especialmente los materiales y métodos que se emplearán y el 
calendario de ejecución de los trabajos. A dicho programa se 
anexará el proyecto de las instalaciones y de las obras 
provisionales en la Zona de Obras. En el informe 
correspondiente se identificarán los materiales y equipos que 
deban importarse en forma temporal para ser utilizados 
exclusivamente en la realización de los trabajos. 
El programa de ejecución de los trabajos será sometido a la 
aprobación del Fiscal de Obras por lo menos cinco (5) días antes 
de expirar el período de movilización. Dicha aprobación no 
liberará al Contratista de su responsabilidad de realizar los 
trabajos dentro de los plazos y según un programa compatible 
con la correcta ejecución del Contrato. 
Si en cualquier momento el Fiscal de Obras considera que el 
avance de los trabajos es menor que el correspondiente al 
programa de ejecución aprobado, el contratista suministrará, a 
instancias del Fiscal de Obras, un programa revisado en el que 
presentará las modificaciones necesarias para asegurar la 
terminación de los trabajos dentro del plazo especificado en el 
Contrato 

28.3. Plan de seguridad e higiene: Si así lo prevén las CEC, el 
Contratista presentará dentro del mismo plazo especificado en 
la Subcláusula 28.2, un plan de seguridad e higiene para cumplir 
con las medidas y disposiciones enumeradas en la Sub cláusula 
31.4 

29. Planos de 
ejecución. Notas 
de cálculos. 
Diseños 
detallados. 

29.1. Documentos suministrados por el Contratista. 
29.1.1. Salvo disposiciones contrarias del Contrato, el 

Contratista preparará los documentos que sean 
necesarios para la realización de los trabajos, tales como 
programas y métodos de ejecución, notas de cálculos 
estructurales, cantidades, etc. y diseños detallados.  
A tal efecto, el Contratista establecerá las instalaciones y 
personal necesarios para preparar en la Zona de Obras 
todos los informes necesarios. Según sea el caso, 
deberá poder preparar, verificar y/o completar los 
cálculos especialmente en lo relacionado con la 
estabilidad y resistencia de las obras. 
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Si el Contratista detectara un error en los documentos 
básicos suministrados por el Contratante, deberá 
comunicarlo por escrito inmediatamente al Director de 
Obra.  

29.1.2. Los programas y métodos de ejecución deberán 
numerarse correlativamente y cada uno de ellos deberá 
especificar claramente la naturaleza de los diversos 
trabajos y las cantidades de materiales que habrán de 
utilizarse.  
Los programas deberán definir completamente, de 
conformidad con las especificaciones técnicas que se 
establecen en el Contrato, las características de las 
obras, naturaleza de los parámetros, la descripción de 
las partes componentes de todos los elementos y 
conjuntos, las estructuras, incluyendo sus armaduras, y 
su disposición. 

29.1.3. Los planos, pliegos de cálculos, estudios de detalle y 
demás documentos preparados por el Contratista, serán 
sometidos a la aprobación del Fiscal de Obras, quien 
podrá exigir la presentación de los estimativos de 
cantidades correspondientes.  

29.1.4. El contratista no podrá empezar la ejecución de una obra, 
si no ha recibido la aprobación de los documentos 
necesarios para dicha ejecución por el Fiscal de Obras.  
Tales documentos serán suministrados en base a las 
condiciones estipuladas en las Subcláusulas 4.4 y 29.1.3 

29.2. Documentos suministrados por el Fiscal de Obras: Si el 
Contrato estipula que el Contratante o el Fiscal de Obras 
suministrará al Contratista los documentos necesarios para la 
realización de los trabajos, el Contratista no tendrá 
responsabilidad sobre el contenido de tales documentos. Sin 
embargo, el Contratista estará obligado a verificar, antes de toda 
ejecución, que los documentos no contengan errores, omisiones 
o contradicciones que puedan ser normalmente detectados por 
un especialista; si descubre errores, omisiones o 
contradicciones, deberá señalarlas inmediatamente por escrito al 
Fiscal de Obras. 

30. Modificaciones 
efectuadas en las 
disposiciones 
técnicas. 

30.1 El Contratista no podrá, por sí mismo, efectuar ningún 
cambio en las disposiciones técnicas estipuladas en el 
Contrato. Según se lo exija el Fiscal de Obras mediante 
instrucción por escrito y en el plazo indicado en tal instrucción, 
estará obligado a reconstruir, por su cuenta, los trabajos que no 
estén conformes con las disposiciones contractuales. Sin 
embargo, el Fiscal de Obras podrá aceptar los cambios hechos 
por el Contratista y las disposiciones siguientes se aplicarán 
entonces para la liquidación de cuentas: 
a) si las dimensiones o características de las obras fueran 

superiores a las previstas en el Contrato, la medición del 
trabajo ejecutado se basará siempre en las dimensiones y 
características prescritas en el Contrato y el Contratista no 
tendrá derecho a aumento alguno de los precios; 

b) si fueran inferiores, la medición del trabajo ejecutado se 
basará en las dimensiones constatadas en las obras. 

31. Instalación, 
organización, 
seguridad e 
higiene de las 
obras. 

31.1. Instalación de los lugares de trabajo. 
31.1.1. El Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los 

terrenos que pueda necesitar para la instalación de sus 
lugares de trabajo, en la medida en que los que el 
Contratante haya puesto a su disposición, no le resulten 
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suficientes.  
31.1.2. Salvo disposiciones en contrario, el Contratista sufragará 

todos los costos relacionados con el establecimiento y el 
mantenimiento de las instalaciones de trabajo en la Zona 
de Obras, incluidos los caminos de acceso y de servicio 
de las obras, que no estén abiertos al tránsito público. 

31.1.3. El Contratista deberá fijar en los lugares de trabajo y 
talleres, un aviso que indique: el nombre del Contratante, 
por cuenta de la cual se ejecutan los trabajos, el nombre, 
título y dirección del Fiscal de Obras, así como el nombre 
y dirección del inspector del trabajo encargado de la obra. 

31.1.4. Todos los equipos del Contratista y de los 
subcontratistas, las obras provisionales y los materiales 
suministrados por el Contratista y sus subcontratistas se 
considerarán, una vez que estén en el lugar de las obras, 
como destinados exclusivamente a la ejecución de los 
trabajos. El Contratista no deberá retirarlos, ni total ni 
parcialmente, excepto con el fin de trasladarlos de una 
parte a otra de dicho lugar, sin la aprobación del 
Contratante. Queda entendido que tal aprobación no es 
necesaria para los vehículos destinados a transportar los 
funcionarios, la mano de obra y los suministros, equipos 
o materiales del Contratista desde o hasta el sitio de la 
obra 

31.2. Lugares de depósito de los escombros excedentes. El 
Contratista obtendrá, por su cuenta y riesgo, los terrenos que 
pueda necesitar a fin de depositar los escombros excedentes, 
además de los lugares que el Contratante pueda eventualmente 
poner a su disposición, como lugares definitivos o provisionales 
de depósito. El Contratista deberá someter la ubicación de tales 
terrenos a la aprobación previa del Fiscal de Obras , quien podrá 
negar su autorización o subordinarla a disposiciones especiales 
que deban tomarse, particularmente para el acondicionamiento 
de los depósitos que vayan a constituirse, si ello se justifica por 
motivos de interés general, tales como la preservación del medio 
ambiente y el cumplimiento de las normas legales ambientales.  

31.3. Autorizaciones Administrativas: El Contratista  se encargará 
de obtener todas las autorizaciones administrativas que 
requiera, tales como las relativas a la ocupación temporal de 
propiedades públicas o privadas, los permisos sobre vías 
públicas y las licencias de construcción, necesarios para la 
realización de las obras objeto del Contrato.  
El Contratante y el Fiscal de Obras prestarán su asistencia al 
Contratista, si éste la solicita, a fin de facilitar la obtención de las 
demás autorizaciones administrativas que sean necesarias, 
especialmente para importar y luego reexportar, de ser el caso, 
según los regímenes aduaneros y fiscales especiales, todo el 
material y los equipos destinados exclusivamente a la ejecución 
de los trabajos y para disponer de los terrenos necesarios para 
depositar los escombros. 

31.4. Seguridad e higiene de los lugares de trabajo: 
31.4.1. El Contratista deberá tomar en sus lugares de trabajo 

todas las medidas de orden y seguridad convenientes 
para evitar accidentes, tanto en lo que hace al personal 
como en relación con terceros. Estará obligado a 
observar todos los reglamentos e instrucciones de las 
autoridades competentes. 

En especial asegurará que exista suficiente iluminación y 
vigilancia de los lugares de trabajo, así como la adecuada 
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señalización interior y exterior. Proveerá, igualmente 
cuando fuere necesario, el cierre de los lugares de 
trabajo.  

Deberá tomar también todas las precauciones necesarias 
para evitar que los trabajos sean causa de peligro para 
terceros, especialmente para el tránsito público, si éste 
no ha sido desviado. 

Los lugares de paso peligrosos a lo largo y a través de las 
vías de comunicación deberán estar protegidos por 
barandillas provisionales u otro dispositivo apropiado; 
deberán estar iluminados y, en caso necesario, vigilados. 

31.4.2. El Contratista deberá tomar las precauciones del caso 
para garantizar la higiene de las instalaciones en los 
lugares de trabajo, si fuere necesario mediante el 
establecimiento de sistemas de saneamiento y el 
suministro de agua potable.  

31.4.3. Salvo disposiciones en contrario del Contrato, todas las 
medidas de orden, seguridad e higiene antes 
mencionadas serán por cuenta del Contratista.  

31.4.4. En caso de inobservancia por el Contratista de las 
disposiciones antes mencionadas, y sin perjuicio de las 
facultades de las autoridades competentes, el Fiscal de 
Obras podrá tomar, por cuenta del Contratista, las 
medidas necesarias una vez que su requerimiento no 
haya tenido efecto.  

En caso de urgencia o peligro, el Fiscal de Obras podrá tomar 
estas medidas sin necesidad de requerimiento previo. 

La intervención de las autoridades competentes o del Fiscal 
de Obras no elimina la responsabilidad correspondiente 
del Contratista. 

31.5. Señalización de los lugares de trabajo con respecto al 
tránsito público: Cuando los trabajos afecten al tránsito público, 
la señalización para uso del público deberá realizarse conforme 
a las reglamentaciones locales en la materia. Estará a cargo del 
Contratista el suministro y colocación de los tableros y 
dispositivos de señalización, salvo disposiciones contrarias del 
Contrato y sin perjuicio de la aplicación de la Subcláusula 31.4.4. 
Si el contrato prevé un desvío de la circulación, el Contratista 
tendrá a su cargo, en las mismas condiciones la señalización en 
los extremos de los trechos en que la circulación esté desviada, 
así como la indicación de las vías alternativas. 
La vigilancia de la circulación en los accesos a los lugares de 
trabajo o en las extremidades de las secciones en las cuales la 
circulación se haya interrumpido y a lo largo de las vías 
desviadas, estará a cargo de las autoridades competentes. 
Una vez que el Fiscal de Obras haya autorizado los trabajos, se 
presentará a la autoridad competente con la antelación 
necesaria la solicitud correspondiente, indicando la fecha en que 
se iniciarán los trabajos. 

31.6. Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las 
aguas 
31.6.1. El Contratista deberá dirigir los trabajos de manera que 

se mantengan en condiciones adecuadas las 
comunicaciones y servicios públicos de todo tipo que 
atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el 
tránsito de personas y el paso de aguas. En las CEC se 
especificarán las circunstancias en que puedan 
producirse restricciones en tales comunicaciones, 
servicios públicos y paso de aguas.  
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31.6.2. En caso de que el Contratista no observe lo antes 
señalado, y sin perjuicio de las facultades de las 
autoridades competentes, el Fiscal de Obras podrá 
tomar, por cuenta del Contratista, las medidas 
necesarias cuando su requerimiento no haya tenido 
efecto. 

En caso de urgencia o de peligro, el Fiscal de Obras podrá 
tomar estas medidas sin requerimiento previo. 

31.7. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la 
proximidad de sitios habitados, frecuentados o protegidos: 
Sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales y 
reglamentarias en vigor, cuando los trabajos sean ejecutados en 
la proximidad de lugares habitados o frecuentados, o que 
requieran protección para la preservación del medio ambiente, el 
Contratista deberá adoptar, por su cuenta y riesgo, las 
disposiciones necesarias para reducir en la medida de lo 
posible, las molestias impuestas a los usuarios y vecinos y 
especialmente las que puedan ser causadas por las dificultades 
de acceso, el ruido de las máquinas, las vibraciones, los humos 
y los polvos. 

31.8. Disposiciones especiales para trabajos ejecutados en la 
proximidad de cable u obras subterráneas: Cuando durante 
la ejecución de los trabajos el Contratista encuentre señales que 
indiquen la existencia de cables, tuberías u obras subterráneas, 
mantendrá tales señales en su lugar o las colocará de nuevo en 
su sitio si la ejecución de los trabajos ha hecho necesario su 
retiro temporal. Tales operaciones requerirán la autorización 
previa del Fiscal de Obras y de las autoridades competentes.  

El Contratista será responsable de la conservación, el 
desplazamiento y la nueva colocación en su lugar, según fuere 
el caso, de los cables, tuberías y trabajos especificados por el 
Contratante en el Contrato y tendrá a su cargo los gastos 
correspondientes.  

Cuando la presencia de cables, tuberías o instalaciones no haya 
sido mencionada en el Contrato, pero esté identificada por 
señales o indicaciones, el Contratista tomará las mismas 
precauciones y tendrá obligaciones análogas a las antes 
estipuladas en cuanto se refiere a la conservación, el 
desplazamiento y la nueva colocación en su lugar 

31.9. Demolición de construcciones. 
31.9.1. El Contratista no podrá demoler construcciones situadas 

en los terrenos donde se sitúen los lugares de trabajo, sin 
haberlo solicitado al Fiscal de Obras con quince (15) 
días de anticipación. 

31.9.2. Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el 
contratista tendrá la obligación de observar las debidas 
precauciones para el depósito y posible reutilización de 
los materiales y productos provenientes de la demolición 
o el desmontaje. 

31.10. Empleo de explosivos: No se permitirá el uso de explosivo. 

32. Artefactos 
bélicos 
explosivos. 

32.1. No Aplica 

33. Materiales, 
objetos y 
vestigios 
encontrados en 
los lugares de 

33.1. El Contratista no tendrá derecho sobre los materiales y objetos 
de cualquier naturaleza que se encuentren en los lugares de 
trabajo en el curso de las operaciones, particularmente en las 
excavaciones o demoliciones, pero tendrá derecho a recibir 
indemnización si el Fiscal de Obras le exige extraerlos o 
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trabajo. conservarlos con cuidados especiales no especificados en el 
Contrato. 

33.2. Cuando en los trabajos se descubran objetos o vestigios que 
puedan ser de carácter artístico, arqueológico o histórico, así 
como restos humanos, el Contratista notificará de ello 
inmediatamente al Fiscal de Obras y a la autoridad competente 
de la localidad en la que haya ocurrido tal descubrimiento y hará 
todas las declaraciones previstas por la legislación en vigor. 

33.3. Sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias en 
vigor, el contratista no deberá desplazar tales objetos o vestigios 
sin la autorización expresa de la Contratante. Deberá colocar en 
lugar seguro los que accidentalmente hubieran sido sacados del 
terreno. 

33.4. En los casos mencionados en las Cláusulas 33.2 y 33.3, el 
Contratista tendrá derecho a recibir indemnizaciones por los 
gastos justificados ocasionados por dichos descubrimientos. 

34. Deterioros 
causados en vías 
públicas. 

34.1. El Contratista deberá emplear todos los medios razonables para 
evitar que los caminos o puentes de comunicación que existan 
o se encuentren en los trayectos que conducen a la zona de 
Obras sufran daño o deterioro por la circulación de los vehículos 
o máquinas del Contratista o de cualquiera de los 
subcontratistas; deberá, en particular, elegir trayectos y 
vehículos apropiados y limitar y distribuir el tráfico de manera que 
se limite al mínimo posible toda circulación excepcional que sea 
resultado del desplazamiento de los vehículos, suministros, 
equipos y materiales del Contratista y de sus subcontratistas 
hacia o desde la zona de los trabajos y que tales caminos o 
puentes no sufran ningún daño ni deterioro innecesario. 

34.2. Salvo que el Contrato especifique lo contrario, el Contratista será 
responsable de ejecutar por su cuenta, todo refuerzo de los 
puentes o modificación o mejora de las vías que comuniquen 
con, o se encuentren en, los trayectos conducentes a la zona de 
las obras y sean necesarias para facilitar el transporte de los 
equipos, suministros, enseres y materiales del Contratista y de 
sus subcontratistas. El Contratista deberá indemnizar al 
Contratante por los gastos que resulten de toda reclamación 
relativa a desgastes o daños ocasionados en tales vías o 
puentes por dicho transporte, incluidas las reclamaciones 
presentadas al Contratante directamente. 

34.3. En todos los casos, si dichos transportes o circulaciones se hacen 
en infracción de lo establecido en la reglamentación vial o en los 
decretos o decisiones adoptados por las autoridades 
competentes en lo relativo a la conservación de las vías 
públicas, el Contratista será único responsable del costo de las 
contribuciones o reparaciones. 

35. Daños diversos 
ocasionados por 
la realización de 
los trabajos o las 
modalidades de 
su ejecución. 

35.1. El Contratista tendrá, con respecto al Contratante, la 
responsabilidad civil en cuanto a los daños a las personas, 
ocasionados por los trabajos o las modalidades de su ejecución, 
conforme a las disposiciones del artículo 41 de la Ley N° 
1533/2000, del Código Civil y demás leyes pertinentes. 

36. Seguridad y 
protección del 
medio ambiente. 

36.1. El Contratista, a lo largo de la ejecución y la terminación de las 
obras y la reparación de posibles defectos de las mismas, 
deberá tomar todas las medidas necesarias para proteger el 
medio ambiente, dentro y fuera de la Zona de Obras, para evitar 
daños a las personas y propiedades públicas o de otras 
personas como consecuencia de la contaminación, el ruido u 
otras causas derivadas de sus métodos de trabajo 
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37. Retiro de los 
equipos y 
materiales no 
utilizados. 

37.1. A medida que avancen los trabajos, el Contratista procederá al 
despeje, limpieza y al debido arreglo de la Zona de Obras puesta 
a su disposición por el Contratante para la ejecución de los 
trabajos. Deberá adoptar todas las disposiciones del caso para 
no ocupar excesivamente la Zona de Obras y, en particular, para 
retirar todos sus equipos, suministros, enseres y materiales que 
ya no sean necesarios. 

37.2. En el caso de que el Contratista no haya cumplido con todos o 
parte de estos requerimientos, después de una Orden de 
Ejecución, emitida por el Contratante, los equipos, instalaciones, 
materiales, escombros y desperdicios que no hayan sido 
retirados podrán, una vez transcurridos treinta (30) días desde 
la fecha de la Orden de Ejecución, ser transportados “de oficio”, 
según su naturaleza, por el Contratante, ya sea a un depósito o 
a un almacén público, por cuenta y riesgo del Contratista, o ser 
vendidos en subasta pública. 

37.3. Las medidas descritas en la sub cláusula anterior se aplicarán 
sin perjuicio de las sanciones al Contratista que puedan haberse 
estipulado en el Contrato y que sean aplicables en tales casos. 

38. Pruebas y 
verificación de 
las obras. 

38.1. Las pruebas y verificaciones de las obras que estén definidas en 
el Contrato, correrán por cuenta del Contratista. Si el Fiscal de 
Obras prescribe otras pruebas y verificaciones para las obras, 
ellas correrán a cargo del Contratante. 

39. Defectos de 
construcción. 

39.1. Cuando el Fiscal de Obras considere que existe algún defecto de 
construcción en una obra, podrá instruir, previo a la terminación 
del período de garantía y mediante orden escrita, las medidas 
que convengan a fin de poner dicho defecto en evidencia. Tales 
medidas pueden comprender, llegado el caso, la demolición 
parcial o total de esa obra.  
Luego de notificar al Contratista y sin que este lo realice dentro 
de los diez días hábiles siguientes a la notificación, el Fiscal de 
Obras podrá igualmente llevar a cabo esas medidas por sí mismo 
u ordenar que las ejecute un tercero por cuenta y cargo del 
Contratista. el desglose y los análisis de los precios unitarios 
(Cuando se citen como documentos contractuales en las CEC). 

39.2. Si se comprueba que existía un defecto de construcción 
los gastos correspondientes a la corrección de la obra, de 
conformidad con prácticas técnicas establecidas y las 
estipulaciones del contrato, así como también los gastos 
resultantes de las operaciones que hayan sido necesarias para 
poner el defecto en evidencia, correrán por cuenta del 
Contratista, sin perjuicio de la indemnización que el Contratante 
pueda reclamar en tal caso.  
Si se comprueba que no existía un defecto de construcción, se 
reembolsarán al Contratista los gastos definidos en el inciso 
anterior, que él hubiera sufragado. 

40. Documentos que 
deberán 
entregarse 
después de la 
ejecución de los 
trabajos. 

40.1. Salvo otras disposiciones del Contrato, e independientemente 
de los documentos que está obligado a suministrar antes o 
durante la ejecución de los trabajos en virtud de lo dispuesto en 
la Cláusula 29, el Contratista entregará al Fiscal de Obras en 
tres (3) ejemplares lo siguiente: 
a) más tardar cuando el Fiscal de Obras exija la recepción: los 

manuales de operación y mantenimiento de las obras, 
consistentes con las especificaciones y recomendaciones 
de las normas internacionales en vigor y conforme con la 
reglamentación aplicable; 

b) dentro de los dos (10) días siguientes a la recepción, los 
planos definitivos de la obra realizada y los demás 
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documentos de ejecución; 
c) planos de detalle de las instalaciones ejecutadas; 
d) cantidades de obra, a nivel de conceptos ejecutados; y 
e) informe final sobre el costo total del Contrato, detallando los 

ajustes de precios y, de ser el caso, convenios adicionales 
y gastos financieros recibidos por concepto de retrasos en 
los pagos. 

E. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y GARANTÍAS 

41. Recepción 
provisional de las 
obras. 

41.1. La recepción provisoria tiene por objeto controlar la conformidad 
de las obras con el conjunto de obligaciones establecidas en el 
Contrato, en particular con las condiciones técnicas particulares 
y los anexos técnicos. 

La recepción provisoria podrá efectuarse parcialmente si así lo 
establecen las CEC. 

El Contratista notificará, por escrito, simultáneamente a la 
Contratante y al Fiscal de Obras sobre la fecha en la cual 
considera que los trabajos fueron o van a estar terminados. 

El Fiscal de Obras, luego de haber convocado al Contratista, 
procederá a las operaciones previas a la recepción de las obras 
dentro de un plazo que, salvo que las CEC establezcan otra 
cosa, será de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de 
recibo de la notificación antes mencionada, o de la fecha 
indicada en ella para la terminación de los trabajos, si esta última 
fecha fuese posterior. 

Si el Contratista no asiste, se dejará constancia de su ausencia en el 
acta y se le enviará copia de la misma. 

41.2. Las operaciones previas a la recepción provisoria de las obras 
comprenderán 
a) la inspección física de las obras ejecutadas; 
b) la ejecución de las pruebas especificadas en las CEC; 
c) la constatación de posibles omisiones en algunas de las 

prestaciones previstas en el Contrato; 
d) la constatación de posibles imperfecciones o defectos de 

construcción; 
e) salvo que las CEC establezcan otra cosa, la constatación 

del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la 
reposición de los terrenos y lugares a su estado normal; y 

f) las constataciones relacionadas con la terminación de los 
trabajos que estuvieron incompletos. 

Los resultados de las operaciones previas se registrarán en un 
acta redactada en el sitio de las obras por el Fiscal de Obras, que 
será firmada por el mismo y por el Contratista; si este último se 
negara a firmar, se hará mención de ello. 
En el plazo de quince (15) días siguientes a la fecha del acta, el 
Fiscal de Obras informará al Contratista si ha propuesto o no a 
la Contratante que declare la recepción provisoria de las obras 
y, en caso afirmativo, la fecha límite fijada para la terminación de 
los trabajos incompletos que propone no aceptar, así como las 
reservas que pudiere tener a la fecha de la recepción provisional 
de las obras. 

41.3. Teniendo en cuenta el acta de las operaciones previas a la 
recepción provisoria y de las propuestas del Fiscal de Obras, el 
Contratante decidirá si procede o no efectuar la recepción 
provisoria, con o sin reservas. Si se procede a recibir las obras, 
fijará la fecha que elija para la terminación de los trabajos. La 
decisión así tomada le será notificada al Contratista dentro de los 
cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha del acta. 
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Si el Contratante no toma una decisión en el plazo arriba 
especificado, se considerará que ha aceptado la propuesta del 
Fiscal de Obras. 

Si el Contratante acepta explícitamente, o si se considera que ha 
aceptado efectuar la recepción provisoria, dicha recepción 
surtirá efecto en la fecha fijada para la terminación de los 
trabajos incompletos. 

41.4. En caso de que ciertas prestaciones previstas en el Contrato que 
puedan aún ser objeto de liquidación, no hubieran sido 
ejecutadas y todavía no han sido liquidadas, el Contratante 
podrá proceder a efectuar la recepción provisoria, a reserva de 
que el Contratista se comprometa a ejecutar tales prestaciones 
en un plazo no superior a tres (3) meses. La constatación de la 
ejecución de dichas prestaciones se registrará en un acta 
preparada en las mismas condiciones que el acta sobre las 
operaciones previas a la recepción. 

41.5. Cuando la recepción provisoria esté sujeta a reservas, el 
Contratista deberá remediar las correspondientes 
imperfecciones y defectos de construcción en el plazo que fije el 
Contratante, o bien, a falta de tal plazo, a más tardar un (1) mes 
antes de la fecha prevista para la recepción definitiva.  

En caso que el Contratista no termine tales trabajos en el plazo 
prescrito, el Contratante podrá hacerlos ejecutar por cuenta y 
riesgo del Contratista.  

41.6. Si ciertas obras o partes de obras no están enteramente 
conformes con las especificaciones del Contrato, sin que las 
imperfecciones constatadas sean de tal naturaleza que pongan 
en peligro la seguridad, el funcionamiento o la utilización de las 
obras, el Contratante, considerando la escasa importancia de las 
imperfecciones y las dificultades que representaría ponerlas en 
debida conformidad, podrá renunciar a ordenar la reparación de 
las obras consideradas defectuosas y proponer al Contratista 
una reducción de los precios. 

Si el Contratista acepta la reparación, las imperfecciones que la 
motivaron se considerarán cubiertas y no constituirán reservas 
para los efectos de la recepción provisional. 

En caso contrario, el Contratista estará obligado a reparar dichas 
imperfecciones y se declarará la recepción provisoria bajo 
reserva de que se efectúen las reparaciones correspondientes. 

41.7. Toda toma de posesión de las obras por el Contratante deberá 
estar precedida por la recepción de las mismas. 

Sin embargo, si hubiera urgencia, la toma de posesión podrá ocurrir 
antes de la recepción, bajo reserva de la preparación previa de 
un documento sobre el estado de las obras con participación de 
las partes 

41.8. La recepción provisoria implica la transferencia de la propiedad 
y de los riesgos al Contratante y constituye el punto de partida 
de la garantía contractual. 

41.9. Tan pronto como se reciba un certificado de recepción 
provisoria, el Contratista deberá despejar y retirar de la parte de 
la zona de las obras que ha sido recibida todos los equipos, 
suministros, materiales y excedentes, así como todo desperdicio 
y obras provisionales de cualquier naturaleza y dejar esta parte 
de la zona de obras y trabajos limpia y en buen estado de 
funcionamiento. No obstante, queda entendido que el 
Contratista estará autorizado de mantener en el sitio, hasta el 
final del período de garantía, todos los equipos, suministros, 
materiales y obras provisionales que necesitaría para cumplir 
con sus obligaciones durante el período de garantía. 
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42. Recepción 
definitiva. 

42.1. La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo que será 
determinado en las CEC, que no podrá sobrepasar un MES 
desde la fecha del acta de recepción provisoria, sin perjuicio de 
lo estipulado en la Subcláusula 42.2. Durante el período de 
garantía, el Contratista tendrá las obligaciones contractuales 
descritas más ampliamente en la cláusula 44. 
Por otra parte, en el plazo que será determinado en las CEC, y a 
más tardar diez (45) DIAS después de la recepción provisoria, el 
Fiscal de Obras enviará al Contratista las listas detalladas de 
defectos de construcción descubiertos, con excepción de los 
daños resultantes del uso normal, del uso impropio de las obras, 
o de daños causados por terceros. 
El Contratista dispondrá de un plazo de 30 días para efectuar las 
reparaciones del caso, de conformidad con las condiciones del 
contrato. 
El Contratista devolverá al Fiscal de obras las listas de defectos 
de ejecución junto con el de detalle de los trabajos efectuados 
para corregirlos. 
El Contratante emitirá al final de dicho período de 30 días el acta 
de recepción definitiva, luego de haber verificado que los 
trabajos fueron correctamente realizados. 

42.2. Si el Contratista no remedia los defectos de ejecución dentro de 
los plazos acordados, la recepción definitiva será declarada 
solamente después de la realización completa de los trabajos 
correspondientes. En caso de que tales trabajos no hayan sido 
realizados dentro de dos (2) meses inmediatamente siguientes 
al término del período de garantía contractual, el Contratante 
hará realizar los trabajos pendientes por empresas de su 
elección, por cuenta y riesgo del Contratista. En este caso la 
garantía de cumplimiento, a que se refiere la Subcláusula 6.1.1 
continuará en vigor durante el período necesario para asegurar 
la completa satisfacción del Contratante por el Contratista. 

42.3. La recepción definitiva significará el final de la ejecución del 
Contrato presente y liberará a las partes contratantes de sus 
obligaciones. 

43. Disposición 
anticipada de 
ciertas obras o 
partes de obras. 

43.1. La presente Cláusula se aplicará cuando el Contrato, o una 
Orden de Ejecución, exija que el Contratista ponga a 
disposición del Contratante, durante un período determinado, 
ciertas obras o parte de obras aún no terminadas y sin que el 
Contratante tome posesión de ellas, con el fin de que pueda 
ejecutar, o hacer ejecutar por otros contratistas, trabajos 
distintos de los que son el objeto del Contrato. 

43.2. Antes de la puesta a disposición de ciertas obras o de partes de 
obras, se preparará un informe acerca de la situación en que 
ellas se encuentran, en el cual participarán el Fiscal de obras y 
el Contratista.  
El Contratista tendrá el derecho de continuar los trabajos no 
comprendidos en su Contrato que interesen a las obras o partes 
de obras puestas a la disposición del Contratante. El Contratista 
podrá expresar reservas si estima que las características de las 
obras no permiten ejecutar estos trabajos o que tales trabajos 
arriesgan a deteriorarlas. Estas reservas deberán expresarse por 
escrito y ser dirigidas al Fiscal de obras. 

43.3. Una vez terminado el período de puesta a disposición, se 
preparará un nuevo informe sobre el estado de las obras con la 
participación de las partes, con excepción de las 
consecuencias de los defectos de ejecución que le sean 
imputables, el Contratista no será responsable de la custodia de 
las obras o de partes de las obras durante todo el tiempo que 
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ellas hubieran estado a la disposición del Contratante. 

44. Garantías 
contractuales. 

44.1. Período de garantía: El período de garantía será igual al período 
comprendido entre la recepción provisional y la recepción 
definitiva. Durante el período de garantía, el Contratista tendrá, 
independientemente de las obligaciones que puedan resultar de 
la aplicación de la Cláusula 42, la “Obligación de completa 
terminación” en virtud de la cual deberá por su cuenta: 
(a) ejecutar los trabajos o prestaciones eventuales de acabado o 

de reparación previstos en las Subcláusulas 41.4. y 41.5. 
precedentes; 

(b) remediar todas las imperfecciones señaladas por el 
Contratante o el Fiscal de obras de tal manera que la obra se 
mantenga en conformidad con el estado en que se 
encontraba en el momento de la recepción provisional o 
después de corregidos los defectos detectados durante ella; 

(c) ejecutar, si fuere el caso, los trabajos de refuerzo o 
modificación que el Fiscal de obras juzgue necesarios y le 
exija realizar durante el periodo de garantía; y 

(d) entregar al Fiscal de obras los planos de las obras 
actualizados, conforme a la ejecución final de las obras en 
condiciones previstas en la Cláusula 40. 

Los gastos correspondientes a los trabajos complementarios 
exigidos por el Contratante o el Fiscal de obras y que tenga por 
objeto remediar las deficiencias estipuladas en los incisos (b) y 
(c) anteriores, sólo serán por cuenta del Contratista si la causa 
de tales deficiencias le es imputable. 
La obligación del contratista de realizar los trabajos de completa 
terminación por su cuenta, no es extensiva a los trabajos 
necesarios para corregir los efectos del uso o desgaste 
ordinarios, quedando entendido que la limpieza y conservación 
corrientes durante el período de garantía corresponden al 
Contratante. 
A la expiración del periodo de garantía, el Contratista quedará 
libre de sus obligaciones contractuales y la garantía de 
cumplimiento prevista en la Subcláusula 6.1.1 cesará de 
derecho, excepto en el caso previsto en la Subcláusula 44.2 a 
continuación  

44.2. Garantías particulares: Las estipulaciones precedentes se 
aplicarán sin perjuicio de que las CEC definan, para ciertas obras 
o categorías de trabajos, garantías particulares que pueden 
extenderse más allá del período de garantía fijado en la Sub 
cláusula 44.1 precedente. 

45. Garantía decenal 

45.1. El Contratista es responsable de pleno derecho y por un periodo 
de diez (10) años a contar desde la fecha de la recepción 
provisoria, de los daños resultantes de cualquier vicio de 
construcción que comprometa la solidez de las obras o que 
afecten alguno de sus elementos constitutivos, si la legislación 
en vigor así lo establece 

F. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 

46. Suspensión de 
los trabajos 

46.1. El Contratante podrá tomar la decisión de suspender el avance 
de los trabajos por razones de interés público. En tal caso, se 
procederá siguiendo las modalidades indicadas en la Cláusula 
12, a la constatación de las obras o partes de obras ejecutadas 
y de los materiales suministrados. 

46.2. En caso de que el Contratante incurra en una mora en el pago 
superior a sesenta días, el Contratista podrá intimar a la 
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Contratante para que cancele el pago adeudado. Si la 
Contratante no satisface la intimación, el Contratista tendrá 
derecho a suspender el contrato por motivos que no le serán 
imputables. 

46.3. En el caso en que el Contratista haya suspendido en forma 
regular los trabajos por causas que no le fueren imputables, los 
plazos de ejecución se prorrogarán por el tiempo de 
suspensión. 

G. MEDIDAS COERCITIVAS 

47. Medidas 
coercitivas. 

47.1. Con excepción del caso previsto en la Subcláusula 50.5, cuando 
el Contratista no actúe de conformidad con las disposiciones del 
Contrato, el Contratante podrá decidir continuar las obras por 
administración, por cuenta y riesgo del Contratista. Para ejercer 
esta potestad, deberá requerir al Contratista el cumplimiento del 
contrato, dentro de un plazo determinado, mediante una 
comunicación por escrito. Dicho plazo, excepto en caso de 
urgencia, no será inferior a quince (15) días contados a partir de 
la fecha de notificación del requerimiento. 

47.2. La ejecución de las obras por administración podrá ser sólo 
parcial y procederá, en presencia del Contratista o en su 
ausencia si habiéndosele citado debidamente no se hubiere 
presentado, a la constatación de los trabajos ejecutados y de los 
suministros existentes, así como del inventario descriptivo del 
equipo del Contratista y a la entrega a éste, de la parte de dichos 
equipos que no sea utilizable para la terminación de los trabajos 
que se continúen bajo administración. 

47.3. El ejercicio de la potestad establecida en la cláusula 47.1 será 
sin perjuicio del derecho de rescindir el contrato o imponer 
multas. 

47.4. En caso que, el Contratante hubiera decidido continuar los 
trabajos por administración, el Contratista no estará autorizado a 
continuar su ejecución. 

47.5. Los excesos de gastos que resultarán de la ejecución de los 
trabajos por administración o mediante un nuevo contrato 
correrán a cargo del Contratista. Dichos gastos se descontarán 
de las sumas que le puedan ser adeudadas o, en su defecto, de 
las garantías vigentes, sin perjuicio de los derechos que el 
Contratante pueda ejercer contra el Contratista en caso de 
insuficiencia de fondos. 

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución 
de los gastos, ni siquiera en forma parcial. 

H. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

48. Rescisión del 
contrato por 
causa imputable 
al Contratista. 

48.1. El Contratante podrá rescindir administrativamente el contrato, 
por causa imputable al Contratista, en los siguientes casos: 
a) Por incumplimiento del Contratista; 
b) Por quiebra declarada judicialmente; 
c) Por pedido de convocatoria de acreedores del Contratista; 
d) Cuando el valor de las multas supere el monto de la garantía 

de cumplimiento de contrato; 
e) Por suspensión de los trabajos, imputable al contratista, por 

más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza 
mayor o caso fortuito; 

f) Por fraude, colusión u otras prácticas corruptivas del 
contratista, debidamente comprobadas, desde la 
adjudicación hasta la finalización del contrato; 

En los demás casos estipulados en el contrato, y en las CEC. 
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48.2. Como excepción de lo dispuesto en la Subcláusula 13.4.2, las 
cuentas detalladas del Contrato rescindido sólo serán notificadas 
al Contratista después de la liquidación definitiva del (de los) 
contrato(s) separado(s) adjudicado(s) para la terminación de los 
trabajos. 

48.3. En caso que el Contratante hubiera decidido rescindir el contrato 
y adjudicar un nuevo contrato para la terminación de obras por 
cuenta y riesgo del Contratista, éste no estará autorizado a 
continuar su ejecución. 

48.4. Los excesos de gastos que resulten de la ejecución de los trabajos 
mediante un nuevo contrato correrán a cargo del Contratista. 
Dichos gastos se descontarán de las sumas que le puedan ser 
adeudadas o, en su defecto, de las garantías vigentes, sin 
perjuicio de los derechos que el Contratante pueda ejercer contra 
el Contratista en caso de insuficiencia de fondos.  

El Contratista no podrá beneficiarse de una eventual disminución 
de los gastos, ni siquiera en forma parcial. 

49. Rescisión del 
contrato por 
causa imputable 
al Contratante. 

49.1. El Contratista podrá dar por terminado el contrato, por causa 
imputable al Contratante conforme a las disposiciones legales 
aplicables al caso. 

49.2. Si el Contratista decidiere optar por dar por terminado el contrato 
por dichas causales, deberá intimar al Contratante para que 
ejecute su obligación dentro de un plazo no inferior a quince 
días, vencido el cual, podrá demandar su cumplimiento, o dar 
por rescindido el contrato, con la sola comunicación fehaciente 
hecha al moroso de haber optado por la rescisión. No será 
necesario el otorgamiento del plazo cuando el Contratante 
hubiere manifestado por escrito su decisión de no cumplir el 
contrato. 

50. Liquidación del 
contrato en caso 
de rescisión. 

50.1. La liquidación del Contrato en caso de rescisión se procederá de 
conformidad con las disposiciones de las Subclaúsulas 13.3 y 
13.4, a reserva de las demás estipulaciones de la presente 
Cláusula. 

50.2. En caso de rescisión se procederá, habiendo sido convocados 
el Contratista o sus derechohabientes, tutor, curador o síndico, 
a las constataciones relativas a las obras y partes de obras 
ejecutadas, al inventario de los materiales suministrados, así 
como al inventario descriptivo de los equipos e instalaciones de 
la Zona de Obras. Se registrará en un acta el resultado de estas 
operaciones. 

El levantamiento de dicha acta implicará la recepción provisoria de 
las obras y partes de obras ejecutadas, con vigor a partir de la 
fecha en que tenga efecto la rescisión, tanto para el comienzo 
del plazo de garantía definido en la Cláusula 44 como para el 
comienzo del plazo previsto para la liquidación final del Contrato, 
según la Subcláusula 13.3.2. Además, serán aplicables las 
disposiciones de la Subcláusula 41.8. 

50.3. Dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del acta, el 
Contratante determinará las medidas que debe tomar el 
Contratista en la Zona de Obras a fin de asegurar la 
conservación y la seguridad de las obras o partes de las obras 
ejecutadas durante el período posterior a la rescisión. Tales 
medidas podrían implicar la demolición de ciertas partes de 
obras 

De no ejecutar el Contratista estas medidas en el plazo fijado por el 
Contratante, el Fiscal de obras las hará ejecutar de oficio. 

Salvo en los casos de rescisión previstos en las Cláusulas 48, tales 
medidas no serán por cuenta del Contratista. 
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50.4. El Contratante tendrá el derecho de adquirir, en todo o en parte: 

a) las obras provisorias útiles para la ejecución del Contrato; y 

b) los materiales en existencia en el lugar de las obras, o 
adquiridos y pagados por el Contratista, pero aún no 
entregados, en la medida que sea necesario para las obras. 

Dispondrá, además, para la prosecución de los trabajos, del 
derecho de adquirir o de conservar a su disposición las 
instalaciones especialmente establecidas para la ejecución del 
Contrato. 
Los materiales suministrados serán comprados a los precios del 
Contrato o, en su defecto, a los que resulten de la aplicación de 
la Cláusula 14. 

50.5. El Contratista estará obligado a despejar la zona de las obras en 
el plazo que le sea fijado por el Fiscal de obras. 

51. Muerte. 
Incapacidad. 
Quiebra judicial 
del Contratista. 

51.1. En caso de muerte o incapacidad civil del Contratista, el 
Contratante rescindirá el Contrato, excepto si acepta la 
continuación del Contrato por los derechohabientes o el curador. 
En caso de que el Contratante declare la rescisión, éste tendrá 
efecto en la fecha de la muerte o de la incapacidad civil. Tal 
rescisión no dará derecho a indemnización alguna para el 
Contratista ni sus derechohabientes. 

51.2. En caso de incapacidad física manifiesta y duradera del 
Contratista que hagan imposible la ejecución del contrato, el 
Contratante podrá rescindir el Contrato sin que el Contratista 
tenga derecho a indemnización alguna. 

51.3. En los casos de rescisión previstos en la presente Cláusula los 
derechohabientes, el tutor o el curador o síndico, sustituirán al 
Contratista, para la aplicación de las estipulaciones de las 
Subcláusulas 50.3. y 50.4 precedentes 

I. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS. ENTRADA EN VIGOR DEL CONTRATO 

52. Solución de 
controversias. 

52.1. Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias 
mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a 
someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones 
de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación, siempre que la 
materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el 
arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros 
designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje 
y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, 
siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará 
el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule 
dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando 
las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su 
régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante 
del presente contrato. 

53. Legislación 
aplicable. 

53.1. El Contrato se regirá e interpretará de conformidad con las leyes 
de la República del Paraguay. 

54. Cambios en la 
legislación. 

54.1. A excepción de los cambios en las leyes o reglamentos que 
pudieran alterar fundamentalmente la equidad del Contrato 
y ocasionar una pérdida manifiesta para el Contratista, 
imprevisible en la fecha de envío de la oferta solamente los 
cambios en la legislación nacional podrán tomarse en cuenta 
para modificar las condiciones financieras del Contrato. 

54.2. Se tomarán en cuenta casos de modificaciones de cualquier ley, 
decreto, reglamento (exceptuadas las modificaciones a las leyes 
fiscales o similares que se rigen por la Subcláusula 10.5), y que 
causen para el Contratista un aumento o una reducción del costo 
de ejecución de los trabajos no tomados en cuenta en las demás 
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disposiciones del Contrato, que sea igual por lo menos al uno (1) 
por ciento del valor del Contrato. En tales casos, las partes 
podrán celebrar un convenio modificatorio a fin de formalizar el 
aumento o disminución, según fuere el caso, del valor del 
Contrato. En caso de que las partes no puedan ponerse de 
acuerdo acerca de los términos del convenio en un plazo de 
treinta (30) días contados a partir de la fecha de la propuesta de 
convenio enviada por una de las partes a la otra, se aplicarán las 
disposiciones sobre solución de controversias conforme con la 
cláusula 52. 

55. Entrada en vigor 
del Contrato. 

55.1. Salvo disposición en contrario en las Condiciones Especiales 
del Contrato (CEC), el contrato entrará en vigor a partir de su 
suscripción. 

56. Prácticas 
corruptivas. 

56.1. La Contratante exige que los Contratistas observen los más altos 
niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de 
ejecución de un contrato. La Contratante actuará frente a 
cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o 
corrupto. 

56.2. Las definiciones de acciones que constituyen prácticas 
corruptivas y que se transcriben a continuación no son 
exhaustivas. Por esta razón, OEI actuará frente a cualquier hecho 
similar o reclamo que se considere como corrupto conforme al 
procedimiento establecido: 

a) “Soborno" (cohecho). Todo acto u omisión que, en función 
de su cargo o investidura, realice un funcionario público o 
quien actúe en su lugar, contrario a sus deberes y en especial 
el ofrecer, dar, recibir o solicitar cualquier cosa de valor que 
sea capaz de influir en las decisiones durante el proceso de 
licitación o de contratación de consultores o durante la 
ejecución del contrato correspondiente. Se incluyen en esta 
definición los actos de la misma naturaleza, realizados por 
oferentes, contratistas o terceros. 

b) "Extorsión o coacción". El hecho de amenazar a otro con 
causarle a él mismo o a miembros de su familia, en su 
persona, honra o bienes, un mal que constituyere delito, para 
influir en las decisiones durante el proceso de licitación o de 
contratación de consultores o durante la ejecución del 
contrato correspondiente, ya sea que el objetivo se hubiese o 
no logrado. 

c) "Fraude". La tergiversación de datos o hechos, con el objeto 
de influir sobre el proceso de una licitación o la fase de 
ejecución del contrato, en perjuicio de los participantes. 

d) "Colusión". Las acciones entre oferentes destinadas a que 
se obtengan precios de licitación a niveles artificiales, no 
competitivos, capaces de privar al Comprador de los 
beneficios de una competencia libre y abierta. 

56.3. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en 
su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso 
de adquisición o contratación efectuado por OEI, incurrió en 
prácticas corruptas o fraudulentas, OEI podrá: 

a) rechazar cualquier oferta de adjudicación relacionada con ese 
proceso; y/o 

b) declarar a una firma no elegible para ser adjudicataria de 
contratos futuros temporal o permanente de ser un 
Proveedor / Contratista de la OEI 

57. Notificaciones. 
57.1. Todas las notificaciones a la Contratante efectuadas en virtud de 

este Contrato deberán ser por escrito y dirigidas a la dirección 
indicada en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC). Las 
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notificaciones al Proveedor se realizaran por escrito a la 
dirección indicada en el Contrato, respectivamente.  

57.2. El término “por escrito” significa comunicación en forma escrita 
con prueba de recibo. 
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SECCIÓN VII. CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO (CEC) 

Las siguientes Condiciones Especiales del Contrato (CEC) complementarán las Condiciones 
Generales del Contrato (CGC).  
En caso de haber conflicto, las provisiones aquí dispuestas prevalecerán sobre las de las CGC. 

A. ASPECTOS GENERALES 

CGC 3.1. 
La contratante es: Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 

CGC 4.2. 

Además de los documentos indicados en la Cláusula 4.2 de las 
Condiciones Generales del Contrato, serán parte del contrato los 
siguientes documentos adicionales: 

a) El Pliego de Bases y Condiciones (Adendas si las hubiere). 

b) La Oferta completa del adjudicado. 

c) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato; 

d) Pólizas de Seguro. 

e) La Garantía de Anticipo. 

CGC 6.1.1 El porcentaje de la garantía de cumplimiento de contrato será del 10% (diez 
por ciento) del monto total del contrato, en guaraníes. 

CGC 6.1.1 El período de validez de la Garantía de cumplimiento de contrato será de 
60 (sesenta) días posteriores a la recepción definitiva de las obras. 

CGC 6.1.1 La liberación de la Garantía de Cumplimiento de contrato tendrá lugar a los 
60 (sesenta) días posteriores a la recepción definitiva de las obras 

 
CGC 6.2.2 

Fondo de reparo: Del monto de cada Certificación de pago al 
CONTRATISTA, se deducirá un 5% (cinco por ciento) en concepto de 
fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta 
contra entrega del Acta de Recepción Definitiva de las Obras. 

 
 
 
 
 
 

CGC 6.3. 

Responsabilidad – Seguros 
El Contratista contratará todos los seguros obligatorios previstos por la 
reglamentación vigente, pero incluirá, como mínimo los seguros descritos en 
el presente anexo y con las coberturas mínimas indicadas en el mismo. 
Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de 
Obras) Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de una persona: 
50.000.000 Gs. 
Muertes de dos o más personas: 100.000.000 Gs.  
Daños materiales a cosas de terceros: 50.000.000 Gs. 
Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo) 
Invalidez permanente o muerte (por cada persona):  
Profesionales: 50.000.000 Gs 
Nivel medio: 30.000.000 Gs.  
Obreros: 10.000.000 Gs. 

➢ Gastos Médicos (por cada persona): 10.000.000 

➢ Gastos de sepelio (por cada persona): 12.000.000 
Seguro contra los riesgos en zona de obras 

➢ Contrato de Construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo 
todos los materiales a ser incorporados): 20 % del valor del contrato. 

➢ Daños por fenómenos naturales: 10 % del valor del contrato. 

➢ Remoción de escombros (después de un siniestro): 5 % del valor del contrato. 
Estos seguros deberán ser presentados ante la Contratante antes del Inicio 
de Obras y deben estar vigentes hasta la recepción definitiva de la Obra. 

B. PRECIOS Y LIQUIDACIÓN DE CUENTAS 

CGC 10.1.1. 
Los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las 
obras. 

CGC 10.4.3. 
NO APLICA 

CGC 10.5.2. 
La Organización de Estados Iberoamericanos, estará exonerada del 
Impuesto al Valor Agregado, no siendo aplicable la exoneración a la sub 
contratación o adquisiciones por parte de las empresas contratistas. 
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CGC 10.5.7. 

El oferente deberá recabar información y considerar en su oferta los 
principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la 
República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite 
para la presentación de las ofertas, a cargo del Contratista, sus 
proveedores, abastecedores y subcontratistas. 

CGC 11.3 
El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: 
(NO APLICA). 

 
 
 
 
 

CGC 11.4. 

El Contratante adelantará, a pedido del Contratista, y con la finalidad de 
adquirir equipos y/o insumos, a ser utilizados en la Obra, hasta una suma 
equivalente al 40% (cuarenta por ciento) del monto total del Contrato. El 
Contratista podrá solicitar el Anticipo de los Fondos mencionados una vez 
suscrito y protocolizado el presente Contrato. Si así no lo hiciere, el 
Contratante podrá dar la Orden de Inicio. 
El Anticipo se otorgará contra la presentación previa por parte del Contratista 
de una Garantía por el 100 % del monto anticipado (en guaraníes) y por 
plazo igual al de la ejecución de la obra, que afiance la operación a plena 
satisfacción del Contratante, otorgada por una Compañía de Seguros 
autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República 
del Paraguay. 
El anticipo de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsar deduciendo 
el porcentaje equivalente de cada certificación que presente el Contratista. 
El Contratante pagará el anticipo a la firma del contrato contra entrega de 
la póliza solicitada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CGC 13.1.5 

Los pagos al Contratista se efectuarán contra la presentación de Facturas 
mensuales de las cantidades de trabajo y obras ejecutadas, 
El contratista presentara la certificación mensual verificada por el fiscal de 
la obra y acompañara los siguientes documentos: 
-Factura 
-Planillas de Certificación firmadas por el profesional residente, el Fiscal de 
obra y el representante legal de la empresa contratista 
-Cronograma físico financiero actualizado, documentos que avalen las 
solicitudes de prorroga si corresponde 
-Curva de avance que compara el avance proyectado con el avance 
certificado 
-Copia de los libros de obras 
Independientemente a la actividad desarrollada por el fiscal de obras, la 
ejecución de este contrato será objeto de supervisión de parte del 
beneficiario y la contratante. 
La supervisión tiene la potestad de visitar las obras a fin de constatar in situ 
las certificaciones, condición previa al desembolso de los pagos 
correspondientes. 
La supervisión tendrá 5 (cinco) días calendarios para aprobar los 
certificados y posterior procesamiento del pago correspondiente. 

CGC 13.2.1. d) 

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: La 
devolución del 40% correspondiente al Anticipo. La retención 
caucional del 5% y las multas si corresponde. 

 
 

CGC 13.2.3 

La factura deberá ser presentada por el Contratista a la Organización de 
Estados Iberoamericanos. 
El pago de las facturas correspondientes a las certificaciones 
aprobadas mensualmente se efectuará dentro de los 10 (diez) días 
calendarios de recibidas la notificación de aprobación. 

CGC 13.4.2 (NO APLICA) 

C. PLAZOS 
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CGC 19.1 

Plazo de Ejecución 
El Contratista deberá comenzar los trabajos objeto de este contrato, al 
terminar el periodo de movilización que no debera ser superior a 5 días 
calendarios, y deberá continuarlos hasta su terminación de acuerdo al 
Cronograma de Avance de la Obra, que fue materia para la adjudicación 
de este contrato, u otro cronograma posterior actualizado, que cuente con 
la aprobación previa de la Fiscalización. 
El Contratista se compromete a ejecutar la obra de acuerdo con los planos, 
especificaciones técnicas, disposiciones generales y especiales y cualquier 
otro documento contractual, a entera satisfacción de la Contratante, dentro 
de un plazo de 14 (catorce) meses de la emisión de la orden de inicio. 
La contratante dará la orden de inicio, una vez que el contratista haya 
recibido el monto correspondiente al anticipo, que se haya cumplido con la 
entrega de sitio de obra al contratista y se cuente con los permisos 
correspondientes, a partir de la fecha de la orden de Inicio, el contratista 
cuenta con 5 días del periodo de movilización, luego del cual se comienza 
a computar el plazo de ejecución. 

CGC 19.2 

Prórroga de los Plazos de Ejecución 
Se considera causal de prórroga de un día a partir de una precipitación de 
5mm y de 2 días a partir de 20mm. 

 
 
 
 
 
 
 

CGC 20.1. y  
CGC 20.3 

Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a la entrega de la prestación 
de los servicios en la forma y en el plazo convenido en el Contrato y sus 
eventuales prórrogas autorizadas por escrito en los casos fortuitos o de 
fuerza mayor, será pasible de una multa equivalente del (0,5%) cerocoma 
cinco por ciento del valor de cada servicio en mora, por cada semana o 
fracción mayor de 3 (tres) días de atraso. El monto total de la multa está 
limitado hasta un máximo del (10%) diez por ciento sobre el valor total del 
contrato. 
La CONTRATANTE queda autorizada a deducir la multa, en forma 
automática y sin interpelación judicial o extrajudicial, de la factura 
presentada por el CONTRATISTA. Si se comprobase negligencia o mala 
fe por parte del CONTRATISTA, se le cobrará una multa del (3%) tres por 
ciento sobre el valor de la prestación en cuestión. 
Será causal de rescisión de contrato cuando, el valor de las multas supere 
el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento de contrato. 

D. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
CGC 21.1 

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los 
materiales, productos o componentes de construcción, a condición que 
pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el 
Contrato y en los documentos de licitación. 

CGC 23.1 
Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes 
de la fecha establecida para la presentación y apertura de las ofertas”). 

 
CGC 24.3 

Control de calidad de los materiales 
Las verificaciones se harán conforme a las decisiones del Fiscal de Obra, 
ya sea en el lugar de la obra, en las fábricas, almacenes o canteras del 
Contratista, de los subcontratista o proveedores u otros lugares. 

CGC 26.1, 
CGC 26.3 y  
CGC 26.4 

(NO APLICA) 

 
 

CGC 28.1,  
CGC 28.2 y  
CGC 28.3 

Preparación de los Trabajo 

- Duración del periodo de movilización: 5 días corridos después de recibida 
la Orden de Inicio y se haya pagado el Anticipo. 

- Plazo para la entrega del programa de ejecución: es a la firma del contrato 

- Plan de seguridad e higiene: El contratista es responsable del 
cumplimiento de las medidas de seguridad que afectan al sitio de 
obras y al uso de elementos de seguridad por parte de sus operarios 
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CGC 31.6.1. 
Mantenimiento de las comunicaciones 
Sin restricciones en las comunicaciones, servicios públicos y paso de agua. 

E. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS Y GARANTÍAS 

 
CGC 41.1.,  
CGC 41.2. b) y 
CGC 41.2. e) 

41.1 Las recepciones provisorias de los trabajos se podrán realizar por las 
intervenciones finalizadas. 
 

41.2 b) Pruebas Específicas: La solicitadas por el Fiscal de Obra. 
 
41.2 e) Se aplica lo indicado en las CGC. 

CGC 42.1 La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de 15 (quince) días 
posteriores a la última fecha de la recepción Provisoria de las Obras. 

 
CGC 44.2 

Garantías Particulares 
NO APLICA 

H. RESCISIÓN DEL CONTRATO 

CGC 48.1 Además de las establecidas en las Condiciones Generales del Contrato, 
son causales de rescisión del contrato por causa imputable al contratista 
las siguientes: Ninguna otra. 

I. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS. ENTRADA EN VIGOR DEL 
CONTRATO 

CGC 55.1. Entrada en Vigor del Contrato 
El contrato entra en vigor a partir de su suscripción 

 
 
 
CGC 57.1 

Para efecto de notificaciones la dirección del Contratante es: 
Atención: Organización de Estados Iberoamericanos – Oficina Paraguay 
Calle y No.: Humaitá 525 entre 14 de Mayo y 15 de Agosto 
Ciudad: 
Asunción País: 
Paraguay 
Teléfono:  
Número de Fax:    
Dirección Electrónica: contrataciones.pry@oei.int 

 
 
 

  

mailto:contrataciones.pry@oei.int
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SECCIÓN VIII. FORMULARIOS DEL CONTRATO MODELO DE CONTRATO 
 
Entre la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), 
representada para este acto por el Señor…………………….., con Cedula de Identidad 
N°………………en adelante denominada “LA CONTRATANTE” fijando domicilio en Humaitá 525 entre 
14 de Mayo y 15 de Agosto de la ciudad de Asunción, por una parte, y por la otra, la firma ………... 
domiciliada en .............................................................................. , representada para este acto por el 
……………en calidad de …………., con Cédula de Identidad N° , denominada en adelante “EL 
CONTRATISTA”, denominadas en conjunto “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato de 
servicio para “ ............................................................................. ” el cual estará sujeto a las siguientes 
cláusulas y condiciones: 
 
1. OBJETO 

Obras de infraestructura vial de los Departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay con 
pavimento tipo empedrado y adoquines. 

 
2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. 

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son 
los siguientes: 

(a) Contrato; 

(b) Las Condiciones Generales del Contrato 

(c) Condiciones especiales del Contrato; 

(d) Documentación técnica que contiene la descripción de las obras y las Especificaciones 
Técnicas incluyendo la lista de cantidades preparada por la Contratante. 

(e) Planos, 

f) La Oferta completa del adjudicado 

g) El Pliego de Bases y Condiciones (Adendas si las hubiere). 

h) La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato; 

i) Pólizas de Seguro 

j) La Garantía de Anticipo. 
Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en 
caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la 
prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente. 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO 
DERIVADO DEL CONTRATO 

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en 
el Convenio de Cooperación Financiera N° 4500080955/2025 entre ITAIPU BINACIONAL y la 
Organización de Estados Iberoamericanos. 
 

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 
El presente contrato es el resultado del procedimiento de licitación pública nacional N° 06/2025 
para CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA EL DEPARTAMENTO DE 
CONCEPCIÓN", convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos – Representación 
Paraguay. 

 
5. VIGENCIA DEL CONTRATO 

El plazo de vigencia de este Contrato será desde la suscripción del mismo hasta la recepción 
definitiva de la obra. 
 

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS 
 
Queda convenido que el monto a pagar por los servicios es de acuerdo a la siguiente planilla: 

 
El Banco y Número de cuenta, del Contratista/Proveedor, en el que se realizará el pago, vía 
acreditación en cuenta Bancaria es   
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7. FORMA DE PAGO 

 
El pago por la prestación, objeto de este contrato, será efectuado conforme a lo indicado en las 
Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 

 
8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA 

 
Las obras deberán ejecutarse conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato. 

 
9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones 
Generales y Especiales del Contrato. 

 
10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES 

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en 
las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. 

 
11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO 
El Anticipo se otorgará contra la presentación previa por parte del Contratista de una Garantía por 
el 100 % del monto anticipado en guaraníes y por plazo igual al de la ejecución de la obra, que 
afiance la operación a plena satisfacción del Contratante, otorgada por una Compañía de Seguros 
autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. El anticipo 
de los pagos incluidos en el Contrato se reembolsará deduciendo el porcentaje equivalente de 
cada certificación que presente el Contratista. El Contratante pagará el anticipo dentro de un plazo 
de 8 días una vez que el Contratista haya solicitado el mismo y cumplido con todos los requisitos 
solicitados al efecto. 

 
12. GARANTÍAS PARA EL SUMINISTRO DE LAS PARTES. 

Las garantías a ser otorgadas por el contratista para el correcto y adecuado suministro de los 
servicios adjudicados son las establecidas en las Condiciones Generales y Especiales del 
Contrato. 

 
13. MULTAS 

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del 
Contrato. 

 
14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR 

TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO 
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma 
anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en el Manual de la OEI. 
 
15. LEYES Y REGLAMENTOS 

“LA CONTRATISTA” deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la 
República, que de una u otra forma afecten la provisión de los servicios, además de todas las leyes 
y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales, ambientales y cualesquiera otras 
disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales y/o la ejecución de las obras. 

 
16. RESPONSABILIDAD CIVIL. 

La Contratista asumirá toda la responsabilidad por la provisión de lo adjudicado hasta la recepción 
definitiva. - 

 
17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o  
avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la 
Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes 
someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del 
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Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo 
el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones 
que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar 
los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del 
presente contrato. 

 
Queda establecido que siendo la Organización de Estados Iberoamericanos – OEI, un organismo 
de derecho internacional, la misma no renuncia a las prerrogativas estipuladas en la Ley Nº 
1901/02 y la Ley Nº 4.757/12 “QUE APRUEBA EL CONVENIO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY Y LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI), por lo tanto 
para cuestiones jurisdiccionales, se deberán seguir lo establecido en la mencionada ley. 

 
18. RESPONSABILIDAD DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL. 

 
Organización de Estados Iberoamericanos. 

 
En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto 
en la Ciudad de  , República del Paraguay, a los  días del mes de  de 2025. 

 
 
Firmado por   (en nombre del 
Contratante) Firmado por   (en nombre del Contratista) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


