



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

Mayo de 2018

ANEXO TECNICO No. 1 Y CRONOGRAMAS DISCRIMINADOS POR PROYECTOS

Para la presente convocatoria los proponentes, deberán presentar una propuesta por proyecto, de acuerdo al cuadro de relación de los mismos que se detalla en el Anexo Tecnico No. 2, así mismo el presupuesto de cada uno de ellos se encuentra incorporado en el mismo orden, para lo cual se deberá precisar el número, objeto y línea productiva de cada proyecto.

PROYECTO No. 1

OBJETO: ACONDICIONAMIENTO DE LA OFERTA DE FRUTALES CON POTENCIAL EXPORTADOR MEDIANTE APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BPA- GLOBAL GAP, BPM, CERTIFICADO EN EMPACADORA EXPORTADORA Y CERTIFICADO EN REGISTRO PREDIO EXPORTADOR PARA LAS CADENAS DE MARACUYÁ, CITRICOS, PIÑA, AGUACATE, PAPAYA, PLÁTANO Y GUAYABA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASANARE, META, TOLIMA Y RISARALDA.

VALOR: \$ 2.000.000.000



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ACTIVIDAD GENERAL	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Beneficiarios	cantidad por Beneficiario	Unidad	Cantidad por unidad productiva	Cantidad total Proyecto	
Formación e implementación de protocolos en BPA, certificación registro predio exportador con miras al fortalecimiento de procesos de nuevos mercados	IMPLEMENTACIÓN BPA	Caracterización para la elaboración e implementación de protocolos BPA	194	1	Gobal	1	194	
		Toma de Muestra y Resultados de análisis de suelo completo.	194	1	Análisis de Suelo	1	194	
		Toma de Muestra y Resultados de análisis de Agua (físico, químico)	194	1	Análisis de Agua	1	194	
		Adecuaciones locativas para cumplimiento de criterios BPA en áreas de almacenamiento, de dosificación, de mezclas, de almacenamiento, de trabajadores y de acopio transitorio.	194	1	Global	1	194	
		Kit de BPA	Extintor ABC 10 libras con gancho	194	1	Extintor ABC 10 libras con gancho	1	194
			Botiquín Primeros Auxilios 1 Caja Metálica Dotado - 1 Portátil	194	1	Botiquín Primeros Auxilios 1 Caja Metálica Dotado - 1 Portátil	2	388
			Pala antichispa	194	1	Pala antichispa	1	194
			Avisos de señalización (10 unidades por Predio)	194	1	Avisos de señalización (10 unidades por Predio)	1	194
			Libro de registros	194	1	Libro de registros	1	194
			Pendón Procesos Finca	194	1	Pendón Procesos Finca	1	194
	Manual Didáctico BPA (Buenas Practicas Agrícolas)	194	1	Unidad	1	194		
	Manual Técnico del Manejo Integrado del Cultivo	194	1	Unidad	1	194		
	CAPACITACIONES	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de BPA.	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en Prácticas Contraincendios	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en Manejo de sustancias químicas	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en el Manejo Integrado en el Cultivo	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en Manejo de Registros Documentales	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en Manejo poscosecha de Plaguicidas.	194	1	Unidad	1	8	
		Taller en Plan de Manejos de Residuos Sólidos	194	1	Unidad	1	8	
2. Insumos herramientas y todo lo requerido para que cumplan con la certificación de BPA.	HERRAMIENTAS	Kit Seguridad Industrial para la preparación y manejo de agroquímicos.	194	1	Monogafa	1	194	
			194	1	Botas de Caucho	1	194	
			194	1	Respirador Doble Filtro	1	194	
			194	1	Peto industrial	1	194	
			194	1	Guantes de Nitrilo	1	194	
			194	1	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	1	194	
3. Brindar Acompañamiento Técnico para el proceso de desarrollo y mantenimiento del sistema agroforestal por medio de la BPA.	ASISTENCIA TECNICA	Profesional Coordinador	194	5	Meses	1	5	
		Ingenieros Agrónomos	194	5	Meses	4	20	
		Técnicos	194	5	Meses	8	40	
		Trabajadores socio-empresarial	194	5	Meses	4	20	
4. Certificación Planta Empacadora Exportadora.	RENOVACIÓN DE EQUIPOS	Caracterización de Plantas	194	1	Unidad	8	8	
		Mesa de selección	194	2	Unidad	2	2	
		Lavadora de Frutas	194	1	Unidad	1	1	
		Empacadora y selladora	194	1	Unidad	1	1	
		Cuarto frío	194	1	Unidad	1	1	
		Mesa de trabajo	194	2	Unidad	2	2	
		Básculas	194	2	Unidad	2	2	
		Canastillas de Embalaje	194	2	Unidad	350	350	
		Señalización de Planta	194	1	Unidad	1	1	
		Cartelera con Protocolos	194	1	Unidad	1	1	
	APOYO CERTIFICACIÓN	Análisis Microbiológico de agua	194	1	Global	1	1	
		Adecuación de instalaciones	194	1	Global	1	1	
		Taller en Formación Planta Exportadora	194	1	Unidad	1	1	
		Taller Manejo de Extintores	194	1	Unidad	1	1	
		Taller Administración del Riesgo	194	1	Unidad	1	1	
		Taller en BPM	194	1	Unidad	1	1	
TOTAL								



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 1

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 2

OBJETO: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE MERCADOS LOCALES ESTABLECIDOS DIRECTAMENTE POR PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LAS CADENAS AGROPECUARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL META.

VALOR: \$ 550.000.000



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ACTIVIDAD	ÍTEM	NÚMERO DE BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	
1. Dotación de equipos para el establecimiento de mercados flotantes para el Departamento del Meta.	SUB TOTAL 1.				
	Cavas para conservar la cadena de frio, capacidad 40 Lts. con asa corta y ruedas.	102	Unidad	20	
	Puntos ecológicos	102	Unidad	12	
	Refrigeradores de 500 Litros	102	Unidad	2	
	Apoyo para la adquisición requeridos para la puesta en operación del punto móvil y los mercados itinerantes (Carpa, dos mesas, cuatro sillas, peto, gorra y tapabocas).	65	Unidad	65	
2. Dotación de un punto fijo de mercados para pequeños productores en el Departamento del Meta.	SUB TOTAL 2.				
	Vitrinas panorámicas de 6 bandejas en acero inoxidable, con bodega congelador.	102	Unidad	6	
	Góndolas de pared de 1.60, en acero rol calibre 20, pintura electrostática	65	Unidad	65	
	Canastillas plásticas	65	Unidad	1300	
	Basculas piso.	102	Unidad	1	
	Basculas reloj	102	Unidad	6	
	Puntos ecológicos	102	Unidad	6	
	Congelador Horizontal, 250 Lts.	102	Unidad	3	
	Despulpadora de 1 tonelada/hora, 200-500 k/h 2.0 H.P 110 V acero inoxidable calidad 304, calibre 12.14.16. Con aspas y banda de caucho quirúrgico graduable. Con dos tamices intercambiables Acabados sanitario. Al grano 120. Tamiz uno: Para Despulpar frutas con semilla pequeña uva, mora, tomate, fresa, lulo, tomate, Fresa. Tamiz dos: Para Despulpar mango, piña, guanábana.	102	Unidad	1	
	Selladora	102	Unidad	1	
	Empaques para pulpa de fruta	102	Unidad	1	
	licuadora industrial Professional.	102	Unidad	2	
	Exprimidor de naranja capacidad 30 naranjas.	102	Unidad	1	
	Empacadora al vacío.	102	Unidad	1	
	Tajadora de jamón y queso disco 2o Motor 1/4 hp 110 v (monofásico)	102	Unidad	1	
	Mesa de selección	102	Unidad	2	
	Lavadora de Frutas	102	Unidad	1	
	Señalización Punto Fijo	102	Unidad	1	
	Cartelera con Protocolos de procesos según áreas	102	Unidad	3	
	Adecuaciones puesta en marcha Punto Fijo	102	Global	1	
	Sierra, Voltaje: 110v. -Marca: TRB. -Peso: 56KGS. -Energía (W): 550 W. -Garantía: 1 AÑO. -Número de modelo: GRT-BS250. -Carne congelada sierra de N. W: 56kgs.-Carne congelada sierra de Tensión Nominal: 110V 50/60 hz.	102	Unidad	1	
	Cuarto Frio mediano: Cuarto Frio: Temperatura de -0 a 40 °C aproximados. Con las siguientes medidas: 1.80 metros aproximados de Fondo x 2.00 de Alto x 1.60 ancho. Capacidad de 400 Kg, 142 pies3 alto 2.54; frente: 1.74 y fondo: 1.45 Mts El Motor: con las siguientes especificaciones: Motor de un caballo RF: CAJ4461a – 115. Voltios 60 HZ. RF. 12 – 22712101.	102	Unidad	1	
	Horno para la generación de valor agregado a las harinas producidas.	102	Unidad	1	
	Maquina Moledora y Tostadora de café	102	Unidad	1	
	Molinos Cárnicos	102	Unidad	2	
	3. Formación integral para el desarrollo de competencias empresariales para pequeños productores en el departamento del Meta***.	SUB TOTAL 3.			
		Curso de 80 horas en Acopio, Transformación y Logística.	65	Curso	1
Curso de 80 horas Análisis de Mercado: producción Presentación, Volúmenes, calidad y Precio.		65	Curso	1	
Curso de 80 horas Estrategias de Mercado - Segmentación del Mercado		65	Curso	1	
Curso de 80 horas Capacidad Empresarial y Desarrollo Endogeno (sellos de origen, mercados diferenciados, desarrollo de mercado locales, aspectos ambientales y nutricionales).		65	Curso	1	
Curso de 80 horas: Las herramientas TIC's para el Valor Agregado.		65	Curso	1	
	Curso de 80 horas manipulación de Alimentos.	65	Curso	1	
4. Realización de Activaciones comerciales ruedas de negocios y activaciones comerciales para apoyar pequeños productores del departamento del Meta.	SUBTOTAL 4.				
	Encuentro Regional de Mercados y Economía Campesina.	102	Global	1	
	Rueda de negocios con la implementación operativa, técnica y tecnológica necesaria con el fin de promocionar la oferta de los productos agropecuarios del Departamento del Meta en la Capital del País.	102	Global	1	
5. Apoyar la apertura de mercados a través del fortalecimiento de procesos logísticos de comercialización a fin de mitigar impactos de la intermediación para el departamento del Meta.	SUB TOTAL 5.				
	Apoyo para la movilización de productos agropecuarios de las diferentes veredas en los municipios a cabeceras municipales con el fin de aumentar la capacidad de respuesta ante el aumento de cobertura de los mercados campesinos.	102	Unidad	150	
	Desarrollo de una Aplicación Móvil para la comercialización de productos agropecuarios.	102	Unidad	1	
TOTAL PROYECTO					



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 2

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 3

OBJETO: DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE 45 HECTAREAS EN EL SISTEMA AGROFORESTAL DE CACAO, PLATANO Y MADERABLES, EN EL MUNICIPIO DE CUMARIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL VICHADA.

VALOR: \$ 589.039.500



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ACTIVIDAD	ACTIVIDADES	BENEFICIARIOS	CANTIDAD POR BENEFICIARIO	UNIDAD DE MEDIDA	
1. MANO DE OBRA	Jornales adecuación y trazado del lote	45	5	Jornal	
	Jornales siembra platano	45	8	Jornal	
	Jornales siembra maderable	45	8	Jornal	
	Jornales siembra cacao	45	8	Jornal	
	Jornales fertilización	45	8	Jornal	
	Jornales resiembra	45	3	Jornal	
	Jornales control de arvenses	45	4	Jornal	
	Jornales MIPE	45	4	Jornal	
SUBTOTAL					
2. MATERIAL VEGETAL	Plantulas de cacao injertadas*	45	1300	Plántula	
	Colinos de Platano	45	1100	Plántula	
	Plantulas de maderables	45	130	Plántula	
SUBTOTAL					
3. INSUMOS Y HERRAMIENTAS	Enmiendas	45	20	Bulto	
	Fertilizantes	45	10	Bulto	
	Materia Orgánica	45	10	Bulto	
	Bomba de espalda	45	1	Bomba	
	Insecticida	45	1	Litro	
	Herbicida	45	1	Galón	
	Fungicida	45	1	Litro	
	Machete	45	1	Machete	
	Palin	45	1	Palin	
	Tijeras podadoras	45	1	Tijeras	
		45	1	Monogafa	
		45	1	Botas de Caucho	
	Kit Seguridad Industrial para la preparación y manejo de agroquímicos.	45	1	Respirador Doble Filtro	
		45	1	Peto industrial	
		45	1	Guantes de Nitrilo	
		45	1	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	
SUBTOTAL					
4. FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS EN BPA, CERTIFICACIÓN REGISTRO PREDIO EXPORTADOR CON MIRAS AL FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE NUEVOS MERCADOS	BPA				
	Toma de Muestra y Resultados de análisis de suelo completo	45	1	Análisis de suelo	
	Kit de BPA	45	1	Extintor ABC 10 libras con gancho	
		45	1	Botiquin Primeros Auxilios Caja Metálica Dotado	
		45	1	Pala antichispa	
		45	1	Avisos de señalización 15*30 en Polietileno y vinilo (10 unidades por Predio)	
		45	1	Libro de registros	
		45	1	Pendón Procesos Finca	
		45	1	Tableros Reglamento Finca	
		Manual Didáctico BPA (Buenas Practicas Agricolas)	45	1	Unidad
	Manual Técnico del Manejo Integrado del Cultivo de cacao	45	1	Unidad	
	PROCESOS DE EXPORTACIÓN				
	Manual informativo en la normatividad para la exportación.	45	1	Unidad	
	Taller en Parámetros de Calidad y Normatividad para la Exportación.	45	2	Unidad	
	CAPACITACIONES				
	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de BPA.	45	2	Unidad	
	Taller de visión empresarial	45	2	Unidad	
	Talleres en Manejo integral de las plantaciones	45	2	Unidad	
	ECAs en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	45	2	Unidad	
	ECAs en Manejo pos cosecha y Comercialización.	45	2	Unidad	
	Taller Gestión Ambiental para el Cultivo del cacao	45	2	Unidad	
	Taller Administración y Asociatividad	45	2	Unidad	
	Taller Biocomercio y Mercados Verdes	45	2	Unidad	
	Giras Técnica de experiencias exitosas productiva (Transporte, alimentación, ingresos a los lugares de visita y demás gastos operativos)	45	45	Personas	
	Giras Técnica de experiencias exitosas a nivel Organizacional y Comercial (Transporte, alimentación, ingresos a los lugares de visita y demás gastos operativos)	45	45	Personas	
	SUBTOTAL				
	5. ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / SOCIAL / EMPRESARIAL	Profesional Coordinador	45	5	Meses
Ingeniero Agrónomo		45	5	Meses	
Técnico		45	5	Meses	
Trabajador social		45	5	Meses	
Visita de resultado de implementación de BPA		45	1	Visita	
Visita de resultado manejo Integral de Plantaciones.		45	1	Visita	
Visita de resultado Gestión Ambiental.		45	1	Visita	
SUBTOTAL					
TOTAL					



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 3

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 4

OBJETO: FORTALECIMIENTO EN PROCESOS DE POSTCOSECHA Y TRANSFORMACION DE SUBPRODUCTOS DEL FIQUE Y APOYO A LA COMERCIALIZACIÓN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA, CAUCA, NARIÑO, SANTANDER Y LA GUAJIRA.

VALOR: \$ 1.000.000.000



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ACTIVIDAD GENERAL	ACTIVIDAD	Beneficiarios	Cantidad por unidad productiva	Unidad de medida	Cantidad total	
1. MANO DE OBRA	Jornales adecuación a instalaciones agroindustriales	1320	1	Jornal beneficiario	80	
	Jornales construcción de secaderos aéreos para la fibra de fique.	1320	110	Jornal beneficiario	3300	
	Jornales construcción de casetas para el compostaje del bagazo de fique.	1320	32	Jornal beneficiario	928	
	Apoyo al ensamblado de la maquina desfibadora Piloto de fique en el centro de beneficio El Tambo.	1320	1	Jornal beneficiario	80	
1. SUBTOTAL MANO DE OBRA						
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA AGROINDUSTRIA DE FIQUE.	Mantenimiento para el funcionamiento de la maquina desfibadora para prueba Piloto en el centro de beneficio El Tambo.	1320	1	Unidad	1	
	Instalación electrica de alta tencion a media tencion y acometida interna en el centro de beneficio El Tambo.	1320	1	Unidad	1	
	Fortalecimiento a las estructuras físicas en el centro de beneficio El Tambo.	1320	1	Unidad	1	
	Suministro equipo de tinturado para la fibra de fique.	1320	1	Unidad	1	
	Suministro equipo de prensa hidráulica para empacar fibra de fique.	1320	1	Unidad	1	
	Suministro de equipo estacionario para desfibrar fique.	1320	1	Unidad	5	
	Suministro de tanques plásticos de 500 litros, 40 por departamento.	1320	40	Unidad	200	
	Suministro de materiales para Construcción de secaderos aéreos para la fibra de fique, 22 por departamento	1320	22	Unidad	110	
	Suministro de materiales para Construcción de casetas de compostaje del bagazo de fique, entre 6 y 7 por departamento	1320	6,4	Unidad	32	
	Kit para elaboracion de jabón, en dos departamentos	1320	2	Unidad	2	
	Suministro de materiales e insumos para la elaboración de compostaje.	1320	1	Unidad	32	
2. SUBTOTAL INSUMOS Y HERRAMIENTAS						
3. ACOMPAÑAMIENTO O TÉCNICO / SOCIAL / EMPRESARIAL	Visita de caracterizacion e identificación de volúmenes de producción y comercialización de cada beneficiario.	1320	1	Visita	1320	
	Visitas a los centros de extracción de fibra para realizar seguimiento a las actividades planteadas en el proyecto y temas realizados en talleres y ECAS	1320	5	Visita	25	
	Cartilla Técnica del cultivo de fique	1320	1	Cartilla	1320	
	Taller transferencia de tecnología e innovación en procesos post cosecha de la fibra de fique.	150	1	Taller	10	
	Taller en Buenas Prácticas de Manufacturas (BPM) aplicadas a la producción en fibra de fique.	150	1	Taller	10	
	Taller sobre demostración de método en Normas Técnicas de Colombia (NTC) específicas para calidad de la fibra.	150	1	Taller	10	
	Taller sobre demostración de método en elaboración de artesanías específicas en fibra de fique.	150	1	Taller	10	
	Taller sobre demostración de método en elaboración de empaques artesanales en fibra de fique.	150	1	Taller	10	
	Taller sobre demostración de método en normas técnicas de cordeles, específicas para calidad de la fibra.	150	1	Taller	10	
	Taller en uso y mantenimiento adecuado de equipos en los procesos de producción de artículos en fibra de fique.	150	1	Taller	10	
	Taller en diseños artesanales para producción de artículos en fibra de fique.	150	1	Taller	10	
	Taller en formación de lideres para formar a más lideres	60	1	Taller	5	
	Taller en administración y formalización empresarial para la producción de artículos en fibra de fique.	60	1	Taller	5	
	Soporte tecnico y/o profesional en Acoplamiento de la maquina desfibadora Piloto de fique.	1320	1	Unidad	4	
	Operadores de evaluación y desempeño para la maquina desfibadora Piloto de fique en el centro de beneficio El Tambo.	1320	1	Unidad	4	
	Creación página web para la cadena del fique en Colombia.	1320	1	Herramienta Web	1	
	Gira de intercambio tecnológico internacional orientada a la producción de artículos en fibra de fique para 6 beneficiarios	1320	1	Gira	1	
	3. SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO / SOCIAL / EMPRESARIAL					
	4. ACTIVIDADES	Gastos logísticos y operativos	1	Gasto	1	1
4. SUBTOTAL ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS						
5. COMERCIALIZACIÓN	Apoyo en la creación y/o participación de eventos comerciales para la promoción de artículos en fibra de fique en sangil -Santander	60	Evento	1	1	
	Apoyo a la creación y/o participación de ruedas de negocio especializada para promocionar artículos en fibra de fique.	400	Evento	1	1	
5. SUBTOTAL COMERCIALIZACIÓN						
TOTAL						



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 4

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 5

OBJETO: APOYAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSFORMACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL CAFE DE LOS DEPARTAMENTOS DEL META, HUILA, CALDAS, RISARALDA, TOLIMA Y CUNDINAMARCA

VALOR: \$ 900.000.000

ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS	UNIDAD	CANTIDAD POR BENEFICIARIO	CANTIDAD TOTAL
INSUMOS Y HERRAMIENTAS				
Microcentral (ECOMIL) de beneficio para el departamento del Cundinamarca	95	Unidad	1	1
Laboratorio de calidad del café para el departamento del Tolima	76	Unidad	1	1
Laboratorio de calidad del café para el departamento del Huila	127	Unidad	1	1
Sistemas de beneficio húmedo y seco para el departamento del Meta	30	Unidad	1	30
Sistemas de beneficio húmedo para el Departamento de Cundinamarca	14	Unidad	1	14
Sistemas de beneficio húmedo para el Departamento de Risaralda	28	Unidad	1	28
PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN				
Actividad comercial, promoción de productos agrícolas y capacitación para el Departamento de Caldas.	174	Unidad	1	1
ACOMPANAMIENTO TECNICO/ SOCIAL Y EMPRESARIAL				
Capacitación en catación y barismo Tolima Huila y Meta	12	Unidad	4	4
Capacitación en BPM para Cundinamarca y Risaralda	167	Unidad	4	4
Capacitación en Manejo de sistemas de beneficio humedo y seco Meta y Risaralda	167	Unidad	4	4
Un Profesional Coordinador		Meses	5	5
6 técnicos		Meses	30	30
TOTAL				



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 5

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 6

OBJETO: APOYAR LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD EN BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS Y DE REGISTRO PREDIO EXPORTADOR PARA EL MEJORAMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DEL META Y EJE CAFETERO.

VALOR: \$ 745.518.330



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

DEPARTAMENTO META						
SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Beneficiarios	Cantidad por Beneficiario	Unidad	Cantidad por unidad productiva	Cantidad total Proyecto
IMPLEMENTACIÓN BPA	Caracterización para la elaboración e implementación de protocolos BPA	75	1	Global	1	75
	Toma de Muestra y Resultados de análisis de suelo completo.	75	1	Análisis de Suelo	1	75
	Toma de Muestra y Resultados de análisis de Agua	75	1	Análisis de Agua	1	75
	Adecuaciones locativas para cumplimiento de criterios BPA en áreas de almacenamiento, de dosificación, de mezclas, de almacenamiento, de trabajadores y de acopio transitorio.	75	1	Global	1	75
	Extintor ABC 10 libras con gancho	75	1	Unidad	1	75
	Botiquín Primeros Auxilios 1 Caja Metálica Dotado - 1 Portátil	75	1	Unidad	2	75
	Avisos de señalización (10 unidades por Predio)	75	1	Unidad	1	75
	Libro de registros	75	1	Unidad	1	75
	Pendón Procesos Finca	75	1	Unidad	1	75
	Manual Didáctico BPA	75	1	Unidad	1	75
CAPACITACIONES	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de BPA.	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de registro predio exportador	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo de sustancias químicas	75	1	Unidad	1	2
	Taller en el Manejo Integrado en el Cultivo	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo de Registros Documentales	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo poscosecha de Plaguicidas.	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Plan de Manejos de Residuos Sólidos	75	1	Unidad	1	2
	Monogafa	75	1	Monogafa	1	75
	Botas de Caucho	75	1	Botas de Caucho	1	75
DOTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Respirador Doble Filtro	75	1	Respirador Doble Filtro	1	75
	Peto industrial	75	1	Peto industrial	1	75
	Guantes de Nitrilo	75	1	Guantes de Nitrilo	1	75
	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	75	1	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	1	75
	Profesional Coordinador	75	5	Meses	1	5
ASISTENCIA TECNICA	Ingeniero Agrónomo	75	5	Meses	1	5
	Técnicos	75	5	Meses	2	10
	Trabajadores sociales	75	5	Meses	1	5
	Mesa de selección	150	1	Unidad	2	2
	Tanque de Lavado	150	1	Unidad	1	1
RENOVACIÓN DE EQUIPOS	Empacadora y selladora	150	1	Unidad	1	1
	Cuarto frío	150	1	Unidad	1	1
	Básculas	150	1	Unidad	1	1
	Canastillas de Embalaje	150	1	Unidad	50	50
	Señalización de Planta	150	1	Unidad	1	1
	Estibas Plásticas	150	1	Unidad	20	20
	Análisis Microbiológico de agua	1	1	Global	1	1
APOYO CERTIFICACIÓN	Adecuación de instalaciones	150	1	Global	1	1
	Taller en Formación Planta Exportadora	15	1	Unidad	1	1
	Taller Manejo de Extintores	15	1	Unidad	1	1
	Taller Administración del Riesgo	15	1	Unidad	1	1
	Taller en BPM	15	1	Unidad	1	1
COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS INVERSIONES	Taller en búsqueda de mercados y negocios nacionales e internacionales	150	1	Unidad	1	2
	Reuniones de alianzas comerciales	150	1	Unidad	1	2
Total Departamento Meta						
DEPARTAMENTO DE QUINDIO						
IMPLEMENTACIÓN BPA	Caracterización para la elaboración e implementación de protocolos BPA	75	1	Global	1	75
	Toma de Muestra y Resultados de análisis de suelo completo.	75	1	Análisis de Suelo	1	75
	Toma de Muestra y Resultados de análisis de Agua	75	1	Análisis de Agua	1	75
	Adecuaciones locativas para cumplimiento de criterios BPA en áreas de almacenamiento, de dosificación, de mezclas, de almacenamiento, de trabajadores y de acopio transitorio.	75	1	Global	1	75
	Extintor ABC 10 libras con gancho	75	1	Unidad	1	75
	Botiquín Primeros Auxilios 1 Caja Metálica Dotado - 1 Portátil	75	1	Unidad	2	75
	Avisos de señalización (10 unidades por Predio)	75	1	Unidad	1	75
	Libro de registros	75	1	Unidad	1	75
	Pendón Procesos Finca	75	1	Unidad	1	75
	Manual Didáctico BPA	75	1	Unidad	1	75
CAPACITACIONES	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de BPA.	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de registro predio exportador	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo de sustancias químicas	75	1	Unidad	1	2
	Taller en el Manejo Integrado en el Cultivo	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo de Registros Documentales	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Manejo poscosecha de Plaguicidas.	75	1	Unidad	1	2
	Taller en Plan de Manejos de Residuos Sólidos	75	1	Unidad	1	2
	Monogafa	75	1	Monogafa	1	75
	Botas de Caucho	75	1	Botas de Caucho	1	75
DOTACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL	Respirador Doble Filtro	75	1	Respirador Doble Filtro	1	75
	Peto industrial	75	1	Peto industrial	1	75
	Guantes de Nitrilo	75	1	Guantes de Nitrilo	1	75
	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	75	1	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	1	75
	Profesional Coordinador	75	5	Meses	1	5
ASISTENCIA TECNICA	Ingenieros Agrónomos	75	5	Meses	1	5
	Técnicos	75	5	Meses	2	10
	Trabajadores sociales	75	5	Meses	1	5
	Mesa de selección	150	1	Unidad	2	2
	Tanque de Lavado	150	1	Unidad	1	1
RENOVACIÓN DE EQUIPOS	Empacadora y selladora	150	1	Unidad	1	1
	Cuarto frío	150	1	Unidad	1	1
	Básculas	150	1	Unidad	1	1
	Canastillas de Embalaje	150	1	Unidad	50	50
	Señalización de Planta	150	1	Unidad	1	1
	Estibas Plásticas	150	1	Unidad	20	20
	Análisis Microbiológico de agua	1	1	Global	1	1
APOYO CERTIFICACIÓN	Adecuación de instalaciones	1	1	Global	1	1
	Taller en Formación Planta Exportadora	15	1	Unidad	1	1
	Taller Manejo de Extintores	15	1	Unidad	1	1
	Taller Administración del Riesgo	15	1	Unidad	1	1
	Taller en BPM	15	1	Unidad	1	1
COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS INVERSIONES	Taller en búsqueda de mercados y negocios nacionales e internacionales	150	1	Unidad	1	2
	Reuniones de alianzas comerciales	150	1	Unidad	1	2
Total Departamento Quindio						
TOTAL						



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 6

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 7

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE YUCA, ÑAME Y BATATA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CÓRDOBA, SUCRE, BOLÍVAR Y META.

VALOR: \$ 1.500.000.000

ACTIVIDAD GENERAL	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Beneficiarios por actividad	Cantidad por Beneficiario	Unidad	Cantidad por unidad productiva	Cantidad total Proyecto	
	Kit de BPA	Toma de Muestra y Resultados de análisis de suelo completo.	300	1	Análisis de Suelo	1	300	
			300	1	Extintor ABC 10 libras con gancho	1	300	
			300	1	Botiquín Primeros Auxilios 1 Caja Metálica Dotado - 1 Portátil	2	300	
			300	1	Pala antichispa	1	300	
			300	1	Avisos de señalización (10 unidades por Predio)	1	300	
			300	1	Libro de registros	1	300	
			300	1	Pendón Procesos Finca	1	300	
			300	1	Tableros Reglamento Finca	1	300	
			300	1	Manual Técnico del Manejo Integrado del Cultivo	1	300	
		CAPACITACIONES	Taller en Formación en la Implementación de protocolos de BPA.	300	1	Unidad	1	6
			Taller de implementación de BPM	300	1	Unidad	1	6
			Talleres en Manejo integral de las plantaciones	300	1	Unidad	1	6
			ECAs en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	300	1	Unidad	1	6
			ECAs en Manejo pos cosecha y Comercialización.	300	1	Unidad	1	6
	Taller Gestión Ambiental para el Cultivo del tuberculo		300	1	Unidad	1	6	
	Taller Administración y Asociatividad		300	1	Unidad	1	6	
	Gira de experiencias productivas en producción y transformación		160	Global	personas	1	4	
		Giras Técnica de experiencias exitosas a nivel Organizacional y Comercial (Transporte, alimentación, ingresos a los lugares de visita y demás gastos operativos)	160	Global	personas	1	4	
	2. Insumos herramientas y todo lo requerido para que cumplan con la certificación de BPA.	HERRAMIENTAS		300	1	Monogafa	1	300
				300	1	Botas de Caucho	1	300
				300	1	Respirador Doble Filtro	1	300
			300	1	Peto industrial	1	300	
			300	1	Guantes de Nitrilo	1	300	
			300	1	Kit antíderrames (Escoba-balde y Recogedor)	1	300	
			300	1		1	300	
3. Brindar Acompañamiento Técnico para el proceso de desarrollo y mantenimiento del sistema agroforestal por medio de la BPA.	ASISTENCIA TECNICA	Profesional Coordinador	300	5	Meses	1	5	
		Ingenieros Agrónomos	300	5	Meses	2	10	
		Técnicos	300	5	Meses	8	15	
		Trabajadores socio-empresarial	300	5	Meses	4	10	
		Visita de resultado de implementación de BPA	300	1	Visita	1	300	
		Visita de resultado Gestión Ambiental.	300	1	Visita	1	300	
4. Apoyo para la generación de Valor agregado en tubérculos.	FORTALECIMIENTO A PROCESOS COMERCIALES	Ruedas de Negocios	1000	8 ruedas en total en todo el proyecto	Rueda de negocio	1	8	
		Apoyo para la consolidación de acuerdos Comerciales	1000	Global	Unidad	1	40	
	ENTREGA DE DE EQUIPOS	Mesa en acero inoxidable	1000	Global	Mesa	1	120	
		Basculas de piso	1000	Global	Bascula	1	40	
		Transporte de canastillas plasticas (transpaleta)	1000	Global	Transpaleta	1	8	
		Canastillas	1000	Global	Canastilla	1	16.000	
		Lavadora, peladora y picadora para tubérculos en acero inoxidable.	1000	Global	Unidad	1	40	
		Secadora de Tuberculos.	1000	Global	Unidad	1	40	
		Empacadora y Selladora al Vacío.	1000	Global	Unidad	1	40	
		Empaques plásticos libra (7" x 10") y Kilo (8"x12")	1000	Global	Unidad	15.000	40	
		TOTAL						



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 7

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 8

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LA CADENA DE LÁCTEOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA META.

VALOR: \$ 250.000.000

ACTIVIDAD	ESTABLECIMIENTO	BENEFICIARIOS	CANTIDAD POR BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA
ADECUACION PARA INSTALACION DE MAQUINARIA EN EL MARCO DE LAS BPM	Adecuación Centro de Acopio, para la implementación en BPM	170	1	Global
MAQUINARIA Y EQUIPOS	Tanque recepción	170	1	Tanque
	Tanques cuajado 600 litros	170	3	Tanque
	Colador	170	2	Colador
	Soporte canastillas	170	2	Soporte canastillas
	Canastillas	170	20	Canastillas
	Baldes	170	10	Balde
	Hiladora 80 kilos	170	1	Hiladora
	Caldera	170	1	Caldera
	Marmita	170	2	Marmita
	Moldes	170	200	Molde
	Tubería de acero	170	10	Global
	Tanque suero	170	2	Tanque
ACOMPañAMIENTO TÉCNICO	Capacitación en pruebas de plataforma	170	20	Capacitación
	Taller en BPM	170	20	Taller
	Capacitación en habilidades blandas	170	20	Capacitación
	Taller en BPG - Beneficiarios	170	170	Taller
	Taller en Comercialización y Mercadeo	170	170	Taller
	Visita seguimiento BPG	170	170	Visita
	Coordinador del Proyecto (Ingeniero)	170	5	Profesional
TOTAL				



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 8

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 9

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS PARA LA GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO DE LAS CADENAS DE GUAYABA, PLÁTANO Y PIÑA EN LOS DEPARTAMENTOS DE RISARALDA Y META.

VALOR: \$ 1.000.000.000



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ACTIVIDAD GENERAL	SUB ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Beneficiarios	Cantidad por Beneficiario	Unidad	Cantidad por unidad productiva	Cantidad total Proyecto
META GUAYABA Y PIÑA							
EQUIPOS DE ADECUACIÓN		Mesa en Acero Inoxidable (80 x 120 Cms)	300	1	Unidad	1	2
		Despulpadora Capacidad 0,5 Ton/Hora (Con 2 matices)	300	1	Unidad	1	1
		Marmita Capacidad 200 Lts	300	1	Unidad	1	1
		Bascula de Piso	300	1	Unidad	1	2
		Refractómetro	300	1	Unidad	1	1
		Cuchillo Acero Inoxidable (Diferentes Referencias)	300	1	Unidad	1	2
		Canastillas Planas	300	1	Unidad	1	200
		Bandeja Acero Inoxidable (50 x 60 Cms)	300	1	Unidad	1	10
		Termómetro de Punzón	300	1	Unidad	1	3
		Empacadora y Selladora al Vacío	300	1	Unidad	1	1
		Dosificadora Capacidad 200 Lts	300	1	Unidad	1	1
		Picadora de Fruta	300	1	Unidad	1	1
		Potenciómetro	300	1	Unidad	1	1
		Equipo de Utensilios (Espátulas, Cucharas, Medidores. Cucharones entre otros)	300	1	Unidad	1	1
		Cuarto Frio de Enfriamiento (3 x 3 x 4,5 Mts)	300	1	Unidad	1	1
		Cuarto Frio de Congelación (3 x 3 x 4,5)	300	1	Unidad	1	1
		Estibas Plásticas	300	1	Unidad	1	50
		Lavadora con banda transportadora, rodillos, ranque de inmersión, aspersores, tanque recibidores de acero inoxidable	300	1	Unidad	1	1
		Deshidratadora	300	1	Unidad	1	1
		Filtro de Agua	300	1	Unidad	1	2
		Señalización de la Planta	300	1	Unidad	1	1
	Trampa de grasas	300	1	Unidad	1	1	
CARACTERIZACIÓN		Caracterización para establecer producción de los beneficiarios e insumo de la planta	300	1	Unidad	1	300
		Reuniones informativas a grupos de productores de cada municipio intervenido para socializar los alcances y compromisos	300	1	Unidad	1	15
CAPACITACIONES		Capacitación en: Funcionamiento de la maquinaria. Normas de operación Seguridad, salud e higiene industrial.	300	1	Unidad	1	15
		Capacitaciones en: Aseo y seguridad en el trabajo Programa de bienestar de los operarios Reglamento Interno de Trabajo Desarrollo de mapa de procesos	300	1	Unidad	1	15
		Taller Implementación de BPM	300	1	Unidad	1	15
		Taller BPM - Manejo higiénico de los alimentos.	300	1	Unidad	1	15
		Manual Didáctico BPA	300	1	Unidad	1	300
		Manual Didáctico BPM e Inocuidad	300	1	Unidad	1	300
		Análisis Microbiológico de agua	1	1	Unidad	1	1
		Adecuación de instalaciones	1	1	Unidad	1	1
		Monogafa	15	1	MonoGafa	1	15
		Peto Industrial	15	1	Peto	1	15
APOYO CERTIFICACIÓN		Guantes de Nitrilo	15	1	Guantes	1	15
		Profesional Coordinador	300	5	Meses	1	5
RECURSO HUMANO		Trabajadores sociales	300	5	Meses	1	5
		Taller en búsqueda de mercados y negocios nacionales e internacionales	150	1	Unidad	1	5
COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS INVERSIONES		Reuniones de alianzas comerciales	150	1	Unidad	1	5
		TOTAL META - GUAYABA Y PIÑA					
RISARALDA PLÁTANO							
EQUIPOS DE ADECUACIÓN		Mesa en Acero Inoxidable (80 x 120 Cms)	300	1	Mesa	4	4
		Bascula de Piso	300	1	Bascula	1	2
		Kit Cuchillo Acero Inoxidable (Diferentes Referencias)	300	1	Cuchillo	1	2
		Canastillas Planas	300	1	Canastillas	1	200
		Bandeja Acero Inoxidable (50 x 60 Cms)	300	1	Bandeja	1	10
		Termómetro de Punson	300	1	Termómetro	4	4
		Empacadora y Selladora al Vacío	300	1	Empacadora	1	1
		Picadora de Fruta	300	1	Picadora	1	1
		Potenciómetro	300	1	Potenciómetro	1	1
		Cuarto Frio de Enfriamiento (3 x 3 x 4,5 Mts)	300	1	Cuarto frio	1	1
		Cuarto Frio de Congelación (3 x 3 x 4,5)	300	1	Cuarto frio	1	1
		Estibas Plásticas	300	1	Estiba	50	50
		Peladora de Plátano	300	1	Peladora	1	1
		Deshidratadora	300	1	Deshidratadora	1	1
		Tanque de lavado	300	1	Tanque	1	2
		Filtro de Agua	300	1	Filtro de agua	2	2
		Trampa de Grasas	300	1	Unidad	1	1
	Señalización de la Planta	300	1	Señalización	1	1	
CARACTERIZACIÓN		Caracterización para establecer producción de los beneficiarios e insumo de la planta	300	1	Unidad	1	300
		Reuniones informativas a grupos de productores de cada municipio intervenido para socializar los alcances y compromisos	300	1	Unidad	1	15
CAPACITACIONES		Capacitación en: Funcionamiento de la maquinaria. Normas de operación Seguridad, salud e higiene industrial.	300	1	Unidad	1	15
		Capacitaciones en: Aseo y seguridad en el trabajo Programa de bienestar de los operarios Reglamento Interno de Trabajo Desarrollo de mapa de procesos	300	1	Unidad	1	15
		Taller Implementación de BPM	300	1	Unidad	1	15
		Taller BPM - Manejo higiénico de los alimentos.	300	1	Unidad	1	15
		Manual Didáctico BPA	300	1	Unidad	1	300
		Manual Didáctico BPM e Inocuidad	300	1	Unidad	1	300
		Análisis Microbiológico de agua	1	1	Unidad	1	1
		Adecuación de instalaciones	1	1	Unidad	1	1
		Monogafa	15	1	MonoGafa	1	15
		Peto Industrial	15	1	Peto	1	15
APOYO CERTIFICACIÓN		Guantes de Nitrilo	15	1	Guantes	1	15
		Profesional Coordinador	300	5	Meses	1	5
RECURSO HUMANO		Trabajadores sociales	300	5	Meses	1	5
		Taller en búsqueda de mercados y negocios nacionales e internacionales	150	1	Unidad	1	5
COMERCIALIZACIÓN Y OTRAS INVERSIONES		Reuniones de alianzas comerciales	150	1	Unidad	1	5
		TOTAL PLATANO - RISARALDA					
TOTAL PROYECTO							



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 9

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

PROYECTO No. 10

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉS ESPECIALES CON LAS ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE LA REGIÓN DEL ALTO ARIARI - DEPARTAMENTO DEL META.

VALOR: \$ 1.550.840.000



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

ACTIVIDAD	UNIDAD	BENEFICIARIOS	CANTIDAD POR BENEFICIARIO	CANTIDAD TOTAL PROYECTO
1. Desarrollo de la producción de cafés especiales implementando los protocolos de BPA y generación de certificado de predio Exportador				
IMPLEMENTACIÓN BPA				
BPA				
Toma de Muestra y Resultados de análisis de suelo completo.	Análisis de Suelo	80	1	80
Kit de BPA	Extintor ABC 10 libras con gancho	80	1	80
	Botiquín Primeros Auxilios Caja Metálica Dotado	80	1	80
	Pala antichispa	80	1	80
	Avisos de señalización 15*30 en Polietileno y vinilo (10 unidades por Predio)	80	1	80
	Libro de registros	80	1	80
	Pendón Procesos Finca	80	1	80
	Tableros Reglamento Finca	80	1	80
Manual Didáctico BPA (Buenas Practicas Agrícolas)	Unidad	80	1	80
Manual Técnico del Manejo Integrado del Cultivo de Café.	Unidad	80	1	80
PROCESOS DE EXPORTACIÓN				
Manual informativo Procesos para Predio Exportador.	Unidad	80	1	80
Taller en Parámetros de Calidad y Normatividad para la Exportación.	Unidad	80	2	2
CAPACITACIONES				
Taller en Formación en la Implementación de protocolos de BPA.	Unidad	80	2	2
Escuelas de Campo en el Manejo Integrado en el Cultivo de café	Unidad	80	2	2
Talleres en Manejo integral de las plantaciones	Unidad	80	2	2
ECAs en Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades	Unidad	80	2	2
ECAs en Aseguramiento de la Calidad para Cafés especiales.	Unidad	80	2	2
Taller Administración y Asociatividad	Unidad	80	2	2
Taller Biocomercio y Mercados Verdes	Unidad	80	2	2
MATERIAL VEGETAL				
Plantulas de Café	Unidad	80	5.000	400.000
Semilla de Maiz	Kilo	80	20	1.600
Semilla de Frijol	Kilo	80	25	2.000
INSUMOS				
Enmiendas	Bultos	80	11	880
Fertilizantes (de acuerdo al análisis de suelos)	Bultos	80	14	1.120
Materia Organica	Bultos	80	6	480
Fungicida	Litros	80	2	160
Insecticida	Litros	80	2	160
MAQUINARIA - EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				
Kit Seguridad Industrial para la preparación y manejo de agroquímicos.	Monogafa	80	1	80
	Botas de Caucho	80	1	80
	Respirador Doble Filtro	80	1	80
	Peto industrial	80	1	80
	Guantes de Nitrilo	80	1	80
	Kit antiderrames (Escoba-balde y Recogedor)	80	1	80
Guadañadora	Unidad	80	1	80
Marquesinas de Secado	Unidad	80	1	80
MANO DE OBRA (CONTRAPARTIDA PRODUCTORES)				
Adecuación y Trazado del lote	Jornal	80	7	560
Ahoyado	Jornal	80	8	640
Aplicación de correctivos	Jornal	80	2	160
Acarreo interno para la siembra	Jornal	80	4	320
Siembra y Resiembra	Jornal	80	10	800
Fertilización	Jornal	80	3	240
Control manual de arvenses	Jornal	80	6	480
Manejo de plagas y enfermedades	Jornal	80	2	160
2. Acompañamiento técnico y formación a productores en el proceso de producción y transformación implementado los protocolos BPA Y BPM.				
ASISTENCIA TÉCNICA				
1 Profesional Coordinador	Meses	80		6
2 Ingenieros Agrónomos	Meses	80		12
3 Técnicos	Meses	80		18
1 trabajadores sociales	Meses	80		6
3. Fortalecimiento en la fase de postcosecha con generación de valor agregado con la implementación de equipos que permitan la transformación y mejoramiento de calidad del grano y desarrollo comercial.				
DOTACIÓN LABORATORIO PARA CALIDAD DE CAFÉ				
Dotación Laboratorio de Calidades y Catación De Café	Global	80	1	1
TOTAL				



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS
Para la Educación, la Ciencia y la Cultura

CRONOGRAMA DEL PROYECTO No. 10

Actividad	Fecha y hora	Lugar
Apertura de Convocatoria	30 de Mayo de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html .
Presentación de, observaciones, inquietudes y solicitudes de aclaraciones	31 de Mayo de 2018 hasta las 05:00 PM	procesocontratacion@oei.org.co
Respuesta de inquietudes	1 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de propuestas	6 de Junio de 2018 hasta las 11:00 AM	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Evaluación de las ofertas	6 y 7 de Junio de 2018	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.
Publicación de resultados de evaluación	8 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Presentación de inquietudes al informe de evaluación	12 de Junio de 2018 hasta las 5:00 p.m.	procesocontratacion@oei.org.co
Respuestas a las inquietudes	13 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Adjudicación	14 de Junio de 2018	http://www.oei.org.co/convocatorias.html
Suscripción del convenio	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes	Cra. 9 No. 76-27, Sede OEI.

Nota: La OEI mediante comunicación escrita, podrá modificar el anterior cronograma. Igualmente, podrá modificar los presentes términos de referencia mediante adendas que se publicaran en la página web de la OEI.

NOTA: Las entidades sin ánimo de lucro podrán presentarse en varios proyectos siempre y cuando su capacidad financiera, técnica y logística les permita ejecutar y/o desarrollar paralelamente los diferentes proyectos a los que aplica, definiendo número, objeto y la línea productiva de los mismos.