

San Salvador, 10 de octubre de 2022.

ENMIENDA Nº 4¹

Debido a la situación climática que el país afronta por el paso de la tormenta tropical “Julia” y acatando las recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente de salvaguardar el bienestar de cada uno de los salvadoreños, los plazos establecidos para el Procedimiento Simplificado No. OEI/SIM/07/2022 2022 “ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA SEDES DE SOPORTE TECNICO EN CENTROS EDUCATIVOS: MEGATEC, ILOBASCO” se modifican de la siguiente manera:

| | |
|--|---|
| Fecha estimada para la adjudicación provisional. | Viernes 14 de octubre de 2022. |
| Plazo para formular reclamaciones | Del 17 al 18 de octubre de 2022. |
| Fecha <u>estimada</u> de adjudicación definitiva | 19 de octubre de 2022. |
| Fecha estimada para la firma de contrato | Dentro de los 15 días calendario siguientes a la fecha de adjudicación definitiva |

¹ Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este.