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San Salvador, 10 de octubre de 2022. 

 

ENMIENDA Nº 51  

Debido a la situación climática que el país afronta por el paso de la tormenta tropical 

“Julia” y acatando las recomendaciones del Ministerio de Medio Ambiente de 

salvaguardar el bienestar de cada uno de los salvadoreños, los plazos establecidos 

para el Procedimiento Simplificado No. OEI/SIM/06/2022 2022 “ADECUACIÓN DE 

ESPACIO PARA SEDES DE SOPORTE TÉCNICO EN CENTROS EDUCATIVOS: 

INSTITUTO NACIONAL DE APOPA” se modifican de la siguiente manera:  

 

Plazo para presentar ofertas.  
Desde las 08:30 a.m. hasta las 12:00 m. 
(Hora de El Salvador) del día jueves 13 de 
octubre de 2022.   

Fecha estimada para la adjudicación 
provisional.  

Viernes 14 de octubre de 2022. 

Plazo para formular reclamaciones  Del 17 al 18 de octubre de 2022. 

Fecha estimada de adjudicación 
definitiva  

19 de octubre de 2022. 

Fecha estimada para la firma de 
contrato  

Dentro de los 15 días calendario 
siguientes a la fecha de adjudicación 
definitiva 

 

 

 

 

 

 

 
1 Todas las enmiendas al pliego de bases y condiciones deben considerarse parte de este. 


