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La presente documentación refiere a la restauración de los interiores de los locales 
denominados Salón Blanco, Sala de Acuerdos, Escalera, Pasillo de acceso al Salón 
y Hall del edificio correspondiente al denominado “Edificio Central”, sede del 
“Despacho de la Presidencia” del proyecto de la “Ciudad Estudiantil”.  

Este conjunto, que fue inaugurado en 1951, está ubicado en la calle Dragones Nº 
2201, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es actualmente la sede del Servicio 
Nacional de Rehabilitación.  

Por su relevancia histórica y arquitectónica ha sido declarado Monumento Histórico 
Nacional  por Ley 24976/1998. 

La intervención tendrá por objeto restaurar los interiores de los locales citados, 
realizando al mismo tiempo la actualización tecnológica de los mismos en lo que 
respecta a sus instalaciones eléctricas, acondicionamiento de aire, detección de 
incendios, etc.   

En cuanto a la extensión de la intervención, la misma abarcará la totalidad de los 
interiores de los locales listados. En el caso del Salón Blanco y de la Sala de 
Acuerdos, también comprenderá el interior de los dos entretechos.  

En todos estos casos, entretechos incluidos, se intervendrán ambas caras de las 
carpinterías, hojas, marcos, umbrales, herrajes, vidrios, espejos y demás 
componentes, incluida la junta entre las carpinterías y la mampostería, la que será 
sellada como parte de la presente intervención.  Se incluye también a las tablas que 
revisten exteriormente a los dinteles de las citadas carpinterías.  

Respecto de los interiores, están incluidos las jambas y solias de los vanos del 
Pasillo y del Hall que dan a otros locales del edificio.  Lo anterior en relación al 
Primer Piso del edificio.  

En Planta Baja, la intervención de la escalera abarcará la totalidad de los mármoles 
que revisten la caja que la contiene, a la baranda y la superficie ubicada por debajo 
de la misma, hasta que ésta se encuentra con el piso de la citada planta, el lateral 
Sureste que contiene el arranque de la escalera y el lado opuesto que conforma el 
límite Noroeste de la caja. La intervención excluye a los paramentos de los muros  
del rectángulo que conforma el gran Hall de la Planta Baja.   

Además del sector revestido en mármol, en la Escalera, también se intervendrán el 
resto de los componentes: muros, cielorraso, carpinterías, artefacto de iluminación, 
etc. 

La obra comprenderá a los diferentes componentes que integran el sector: 
Cielorrasos, Revoques, Premoldeados, Placas refractarias, Mármoles, Estucos, 
Pintura, dorados y barnices, Pisos de Madera, Carpinterías, Vidrios y espejos, 
Artefactos de Iluminación y Textiles, Herrajes, Estructura de la cubierta, etc. Estos 
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serán trabajados siguiendo las indicaciones dadas en el pliego de especificaciones y 
en toda otra documentación que forma parte del presente proyecto. 

Ahora bien, por tratarse de un edifico que reviste el carácter de Monumento 
Histórico, la intervención se encuadrará en los principios y criterios de restauración 
aplicados a este tipo de bienes culturales: mínima intervención, máximo respeto por 
las partes originales subsistentes de la construcción, reversibilidad –o re-
aplicabilidad- de los tratamientos y notoriedad de las intervenciones realizadas. 

En obra, la Contratista comenzará por completar el relevamiento y diagnóstico de 
situación actual del edificio, incluyendo los estudios complementarios (cateos, 
análisis, etc.) que se requieran para identificar la materialidad y/o los deterioros de 
todos y cada uno de los sectores a restaurar.  

Completado el relevamiento de cada sector, la Contratista, tomando como base las 
especificaciones técnicas realizará la Documentación del Proyecto de Intervención. 
Indicará en él, cuales son las especificaciones que aplicará en cada lugar para 
corregir los deterioros existentes y los ensayos de comportamiento que habrá de 
realizar antes de proceder a la aplicación de los citados procedimientos en forma 
generalizada.  

Esta información será evaluada por la Dirección de Obra, la que deberá aprobarla 
antes de que se proceda a realizar los ensayos de comportamiento en el propio 
edificio. 

La Contratista deberá realizar todos los trabajos necesarios para alcanzar la total y 
completa restauración de los locales involucrados en la presente operación. Para 
ello, se atendrá a las instrucciones dadas en los diferentes documentos que forman 
parte de la documentación de proyecto o a aquellas que, en el desarrollo de la obra, 
le dará la Dirección de Obra. 

Atendiendo al valor del edificio a intervenir, los trabajos deberán estar a cargo de 
personas formadas y con experiencia en el tipo de intervenciones a desarrollar. Las 
tareas específicas de restauración estarán a cargo, exclusivamente, de 
restauradores. La totalidad de la operación será supervisada por un Responsable 
Técnico de Restauración siguiendo en su selección las pautas indicadas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas.  

Por esa misma razón, los trabajos se desarrollarán contando con los equipos 
adecuados, montando las protecciones requeridas destinadas a proteger las partes 
originales del edificio (pisos de madera y mármol, escalera, estucos, etc.) y tomando 
los recaudos necesarios para garantizar la integridad, tanto de las personas, como 
del edificio.  
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La Contratista, bajo la supervisión de la Dirección de Obra será la encargada de 
registrar la información derivada de la propia obra, mediante la confección de la 
documentación correspondiente.    

Como parte de su prestación, la Contratista deberá entregar un informe final que 
dará cuenta de lo realizado en la obra y de los resultados alcanzados. También 
deberá entregar un Manual de Conservación destinado a facilitar el correcto 
mantenimiento de los elementos y componentes del sector intervenido. 

En cuanto al Salón Blanco, es necesario consolidar la estructura del cielorraso y la 
de la cubierta para limitar la deformación que presenta actualmente mejorando, 
incluso, la vinculación entre ambas estructuras. 

En relación al entretecho también es necesario que se rehabilite la puerta de 
inspección original  que ha sido reemplazada por un chapón fijado al antiguo marco 
mediante tornillos. Dicha puerta está situada en el muro Sureste del Salón Blanco.  

En cuanto al interior del Salón, parte de los deterioros están vinculados a las 
filtraciones. Las que provenían de la cubierta fueron solucionadas un año atrás. Sus 
secuelas de sales solubles y disgregación son visibles en los cielorrasos y en los 
muros.  

Las filtraciones que serán corregidas en la presente intervención son las que se 
vinculan a los vanos. Estas han afectado a revoques y pisos de la galería perimetral 
del nivel alto del Salón. Para darle solución a las mismas será necesario realizar, no 
solo la reparación de todas las carpinterías exteriores afectadas (por putrefacción, 
pérdida de vidrios, etc.), sino también reponer las puertas exteriores de las 
carpinterías ubicadas en el muro Sureste, las que fueron retiradas en algún momento 
de la historia del edificio.    

En relación a las carpinterías exteriores, a las del nivel bajo del Salón, habrá que 
retrotraerlas a la situación original, ya que dos de ellas han sido cortadas, generando 
unas banderolas fijas, en un comienzo inexistentes.   

Además habrá que realizar los trabajos necesarios para dejarlas en perfectas 
condiciones de funcionamiento, incluyendo la restauración de todos los herrajes.  

En cuanto a los pisos y dado el deterioro generado por las filtraciones, al que se hizo 
referencia, será necesario realizar una intervención profunda en la galería. En este 
nivel y en el inferior, habrá que levantar algunas partes, que luego serán 
recolocadas, con la finalidad de permitir el pasaje de algunas cañerías de distribución 
del nuevo sistema eléctrico del sector.  

La otra intervención importante está en relación a la pintura del Salón. La visible 
actualmente no es original y se encuentra en mal estado de conservación, lo que 
obliga al completo repintado de muros, barandas y cielorrasos. Esto se hará 
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respetando el esquema y los colores originales, cuya determinación se basará en los 
cateos complementarios que deberán realizarse durante la etapa de obra.  

En la Sala de Acuerdos los deterioros más importantes se relacionan a su uso como 
oficina. Allí será necesario retirar la mampara existente, así como las instalaciones 
externas, los equipos del aire acondicionado y los parasoles exteriores de las 
ventanas. Una pérdida  importante, sin posibilidades de reversión, es la de la araña. 
Esta fue retirada en algún momento y no se tiene registro de ella. Por esta razón se 
ha decidido reemplazar el sistema de iluminación de la Sala colocando artefactos 
contemporáneos, de embutir, logrando con esta solución evidenciar la intervención e 
incorporando elementos neutros  y de bajo impacto visual. 

Por otro lado, se recolocarán los cortinados que alguna vez existieron en las 
ventanas y las puertas, mejorándolos con el agregado de un black out que ayude a 
controlar el sol. Se recuperarán además, el piso, las carpinterías, los muros y el 
cielorraso. En relación a este último, su estructura también será consolidada y el 
vano por el cual se accede al entretecho, desde la galería, será emprolijado 
quedando en forma definitiva.  

También la Sala ha sido repintada reiteradamente. Por esta razón se harán cateos 
que permitan determinar colores y esquemas que servirán de base para el repintado 
completo de la misma.  

En el caso del Pasillo los deterioros son similares a los encontrados en los muros del 
Salón Blanco.  

El Hall y la Escalera, en tanto, tienen una buena parte revestida con mármol y 
presentan una situación de deterioro similar.  

En la Escalera es notable el mal estado de las carpinterías, así como los parcheos 
del cielorraso y de la parte alta de los muros, la que se encuentra revestida con yeso. 
Todo esto está dando cuenta de que en ese local, en algún momento, se produjeron 
filtraciones. Es importante el deterioro por exfoliación de algunas piezas del Rosso 
Verona  (p.ej.: las placas de los zócalos).  

El proyecto, en general, plantea adecuar las instalaciones, incluyendo el retiro de 
todos los cableados sobrepuestos que actualmente están fijados a muros y 
cielorraso y el reemplazo del sistema actual de calefacción y la eliminación de los 
equipos de aire acondicionado individual existentes en la Sala de Acuerdos, las de 
electricidad (220 v y corrientes débiles), etc.  

En relación a la calefacción, en el Salón Blanco y en la Sala de Acuerdos se retirarán 
los radiadores existentes. En el primero de ellos, se repondrán las tapas de los dos 
nichos, las que fueron retiradas  en algún momento de la historia del edificio. En el 
Pasillo, el radiador existente será retirado, colocando uno nuevo, de menor altura y 
mayor longitud, según se indica en el presente proyecto. Este nuevo radiador  será 
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cubierto con una frente de nuevo diseño que será provisto y colocado por la 
Contratista.  

 En relación a la iluminación, será necesario actualizar los cableados y cambiar los 
portalámparas de todos los artefactos (brazos, arañas y colgantes). Esto además de 
las intervenciones sobre las partes de bronce estructurales o decorativas que 
requieran intervención.  

Por otra parte, se encomienda al Contratista la realización de los trabajos 
complementarios que se requieren para que este sector del edificio quede en buenas 
condiciones. Estos trabajos abarcan: la restauración de las barandas de madera de 
los dos balcones (a los que se accede desde el nivel alto del Salón Blanco y desde la 
Sala de Acuerdos), de los extremos de los tirantes y las tablas y cenefas que 
conforman los aleros de la cubierta de tejas, de los pisos y de los sistemas de 
desagüe de los balcones. Así mismo deberá realizar una revisión  y reparación 
integral de la cubierta y el retiro y/u ordenamiento  de las instalaciones sobrepuestas 
a los muros exteriores del sector. 

Asimismo se incorpora dentro de las tareas a realizar, la actualización total de la 
cocina, que incluye mesadas, revestimientos, muebles, anafe, grifería y bacha. 


