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SECCION 01200: NORMAS Y CUMPLIMIENTOS
$=01200.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego Técnico, Memorias de Intervencién y Restauracion, Pliego
de Clausulas Especiales, Planos de la obra con sus referencias fotograficas y Anexos.

Reglamentos

A continuacion se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion y la
ejecucion de las obras, complementariamente a lo establecido en otras Secciones del presente Pliego de
Especificaciones Técnicas.

Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas y/o insuficiencias en las
Especificaciones, que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacion técnica, de proyecto o las
normas de ejecucion propiamente dichas.

Calidad
Sistema de la Calidad segun ISO 9000.

Gestion ambiental
Sistema de Gestion ambiental segun ISO 14000.

Higiene y Seguridad y Control de Riesgo Laboral
Sistema de Higiene y Seguridad en el trabajo y Control de Riesgo Laboral segin OHSAS 18000.

Instalaciones Eléctricas

Normas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Normas AEA Asociacion Electrotécnica Argentina.

Reglamentos de Telecom / Telefénica de Argentina segun corresponda.

Reglamentos de las empresas de servicios eléctricos Edenor / Edesur segun corresponda.

Instalaciones Termomecanicas

Normas ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
Normas IRAM Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion.

Normas ASME American Society Of Mechanical Engineers.

Instalaciones contra Incendios
NFPA National Fire Protection Association.

Instalaciones Sanitarias
Normas de materiales aprobados y Normas Graficas para el Célculo de Instalaciones Domiciliarias e
Industriales de la Empresa Aguas Argentinas.

Instalacion de Gas
Normas del Ente Nacional Regulador del Gas.
Normas de la compafiia Metrogas.

$=01200.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente seccion se refiere a los procedimientos y cumplimientos en cuanto a documentos, garantias
y normas a seguir en la presente Obra.

$=01200.3 TRABAJOS RELACIONADOS



Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con todos los trabajos siguientes a realizar en la
obra y que estan indicados en el presente Pliego y en el indice del mismo. El Contratista tendra la
obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a la obra y verificar los componentes de
cada una de las secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren ser afectados.
Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion.

$=01200.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

$=01200.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

$=01200.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

En cada caso, se sometera a la aprobacién de la Direccién de Obra las correspondientes muestras que
se indican en cada Seccion y se conservaran en el local destinado a tal fin, para constatar la calidad de
los materiales y trabajos que se provean y realicen.

$=01200.7 MATERIALES

Calidad de los Materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., seran de
especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion (IRAM), se
encuentren o no citadas en las respectivas secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Entrega y Almacenamiento

Todos los materiales seran entregados en la Obra y almacenados hasta su uso, abrigados de la
intemperie y separados del suelo natural, correctamente estibados segun las normas IRAM vy las
indicaciones que al respecto impartan los fabricantes y cada una de las secciones del presente Pliego.

$=01200.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las normas de disefio que se indican en cada Seccion de este Pliego.
S$=01200.9 PRECAUCIONES

Sistemas Patentados

Los derechos para el empleo en la obra de articulos y dispositivos patentados se consideraran incluidos
en los precios de la oferta. El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que se promuevan

por el uso indebido de patentes en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Clausulas
Especiales.



DIVISIQN 01000: CONDICIONES GENERALES
SECCION 01510: FUERZA MOTRIZ Y AGUA DE OBRA

S$=01510.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego Técnico, Pliego de Clausulas Especiales, el Plan de
Contingencia, el Manual del Sistema de Gestion Ambiental y los planos de la obra. Se aplicaran
asimismo los reglamentos de EPEC los reglamentos del ENRE (Ente Nacional Regulador de la
Electricidad) y de AYSA SA.

$=01510.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos descriptos en esta seccion se refieren a las provisiones durante la obra de energia eléctrica
y agua para ejecutarla, asi como lo requerido para las facilidades de la Direccién de Obra, el Comitente y
Obrador.

$=01510.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes:

01530 Cercos, Defensas y Mamparas

15140 Instalaciones Sanitarias

16400 Baja Tension

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de
la presente Seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=01510.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

S$=01510.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregard para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.
S$=01510.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

$=01510.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Se someteran a la aprobacion de la Direcciéon de Obra por lo menos UNA (1) muestra de cada uno de los
materiales a emplear.

Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningin material
sera enviado a Obra hasta que no se aprueben las muestras.

$=01510.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Plan de Contingencia Segun Pliego de Clausulas Especiales
Proteccién al fuego NFPA N° 101/ IRAM 11910-1 al 3
Normas Ley 19587 de Seguridad e Higiene

Ley 24557 de Riesgos del Trabajo y Decreto 911/96
IRAM Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacion



ANSI American National Standards Institute

UL Underwriters Laboratories

NEMA National Electrical Manufacturers Association
IEC International Electrotechnical Comission

$=01510.9 PRECAUCIONES

En todos los casos se aislaran convenientemente los circuitos eléctricos de alimentacion, iluminacion y
tomas y se protegeran las canerias de alimentacion de agua. Debera asegurarse una iluminacién general
interior de un nivel minimo de 22 W/m2. En las areas perimetrales y en las areas de depositos, con fines
de vigilancia y seguridad, se aseguraran 10 W/mZ2. En las areas exteriores también se mantendra un nivel
minimo de 22 W/m?2.

$=01510.10 MATERIALES

Los Materiales a utilizar en las instalaciones Eléctricas Provisional y Sanitarias Provisional estan
descriptos en las Secciones 15000 y 16000 respectivamente. A la finalizacién de la Obra, los materiales
usados seran retirados y quedaran en propiedad del Contratista.

$=01510.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Instalacion Eléctrica Provisional
Toda la red interna necesaria, incluyendo los tableros seccionales que correspondan, para uso propio y
de sus subcontratistas y las redes de iluminacién Provisional, seran por cuenta y cargo del Contratista.

Instalaciones Sanitarias Provisionales
Seran tomadas de las redes existentes segun instrucciones de la Direccién de Obra, estando a cargo del
Contratista la instalacion de las redes internas que fueran necesarias para uso de obra.

$=01510.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La energia eléctrica para uso de Obra y el valor de su consumo sera por cuenta del Contratista y sera
tomada de la red general existente, de acuerdo con las instrucciones del Comitente. Sera a cargo del
Contratista el costo de la provision e instalacion de un medidor y tablero, conectados a dicha red y los
tramites y los derechos de obtencion del mismo.

La conexion del agua de construccion para uso propio del Contratista y sus Subcontratistas, como asi
también el valor de su consumo serd por su cuenta y cargo. Sera a cargo del Contratista el costo de la
provision e instalacion de un medidor conectado a dicha red.

Si fuera necesaria la provision de un grupo electrégeno, el Contratista lo proveera a su costo hasta que
obtenga la fuerza motriz de obra. Dicho equipo poseera caracteristicas tales que cumplan las normas de
seguridad vigentes. La falta de fuerza motriz de obra no sera causal de prorroga de plazo.



DIVISION 01000: CONDICIONES GENERALES

DIVISIQN 01000: CONDICIONES GENERALES
SECCION 01520: LIMPIEZA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y AYUDA DE GREMIOS

$=01520.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego Técnico, Pliego de Clausulas Especiales y los planos de la
obra.

$=01520.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Consiste en las prescripciones que regiran para la limpieza de obra diaria y final para la utilizacion,
mantenimiento y retiro de equipos y herramientas en la Obra y las prestaciones que deberan
suministrarse a otros Contratistas ya sean propios o del Comitente.

$=01520.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes:

03000 Hormigones

04000 Mamposteria

07000 Cubiertas, Aislaciones Térmicas e Hidraulicas

08000 Puertas y Ventanas

10000 Especialidades

11000 Equipamiento

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de
la presente Seccion.

Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=01520.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

$=01520.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

$=01520.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S$=01520.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los equipos y herramientas seran entregados en obra en perfecto estado de conservacion

$=01520.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguira en todos los casos lo establecido en las Leyes 19.587 y 24.557, asi como sus decretos

reglamentarios, particularmente el Decreto 911/96 y demas resoluciones de la SRT (Superintendencia de
Riesgos del Trabajo) y reglamentaciones que sean de aplicacion.



$=01520.9 PRECAUCIONES

Todos los equipos y herramientas deberan ser conservados en condiciones apropiadas para terminar los
trabajos en los plazos previstos. No se permitira quemar materiales combustibles en ningun lugar de la
obra o del terreno.

$=01520.10 MATERIALES
No se aplica
$=01520.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

LIMPIEZA

El Contratista debera organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del area de
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.

Estara terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberan bajarse por medios mecanicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras.

Se pondra especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el transito ni los accesos en las zonas aledanas. Los materiales cargados en
camiones, deberan cubrirse completamente con lonas o folios plasticos a efectos de impedir la caida de
materiales durante el transporte.

Se debera tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el material
de colocacion excedente y los residuos provenientes de la ejecucion de las obras de albaiileria,
revoques y revestimientos.

Asimismo se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la posibilidad de obstruccion en los desagies, colocando mallas
metalicas 6 plasticas.

Las protecciones que deban efectuarse para evitar dafios en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. seran retiradas al efectuar la limpieza final.

Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirard todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus herramientas,
magquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.

LIMPIEZA FINAL
a) El Contratista debera entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiaran integramente. Las manchas de pintura se quitaran con espatula y el diluyente
correspondiente cuidando los detalles y la terminacion de los trabajos ejecutados.

c) Debera procederse al retiro de cada maquina utilizada durante la construccién y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Direccién de Obra disponga, exigiendo similares
tareas a los Subcontratistas.

d) Todos los trabajos se realizaran por cuenta del Contratista, quien también proveera las herramientas y
materiales que se consideren para la correcta ejecucion de las citadas tareas.



e) El Contratista sera responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la Direccion de Obra se hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiaran dé acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios seran limpiados con jabén y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitaran con espatula u hoja de
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores seran repasados con cepillo de cerda gruesa
para eliminar el polvo o cualquier material extraio al paramento. En caso de presentar manchas, se
lavaran siguiendo las indicaciones aconsejadas por la Direccion de Obra.

c) Los pisos seran repasados con un trapo humedo para eliminar el polvo, y se removeran las manchas
de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitaran con espatula y
aguarras, cuidando no rayar las superficies.

d) Los artefactos sanitarios seran limpiados de la misma manera indicada precedentemente.

e) Las carpinterias en general y particularmente las de aluminio se limpiaran evitando el uso de
productos abrasivos.

f) Se prestara especial cuidado a la limpieza de conductos de aire acondicionado, en especial la cara
superior de los conductos en sus tramos horizontales.

g) Se realizara la limpieza de todas las caferias no embutidas, en especial la cara superior de los cafios
en sus tramos horizontales.

h) Se limpiaran especialmente los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, las
piezas de acero inoxidable y las de bronce platil.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El Contratista proveera todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecanico, equipos y
maquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecucion correcta
de las tareas previstas en su contrato.

El instrumental que debera aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estara en proporcion a la entidad de la obra y las caracteristicas de cada tarea correspondiente.

El Contratista debera someter a la aprobacién de la Direccion de Obra el listado de maquinas que usara
(tipo, marca, modelo, capacidad, afio de fabricacion y el caracter de propio o alquilado). Esta lista no sera
excluyente.

El Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se encuentren
en ejecucion, salvo aquellos para los cuales la Direccion de Obra extienda autorizacion por escrito.

AYUDA DE GREMIOS

Se entiende por Ayuda de Gremios aquella publicada por la Camara Argentina de la Construccion, segun
usos y costumbres. Basicamente y en forma indicativa, consiste en la provision por parte del Contratista
de las siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limitativo:

a) Locales de usos generales para el personal, destinados a vestuarios y sanitarios con iluminacion;

b) Locales cerrados con iluminacién para depdsito de materiales, enseres y herramientas;

c) Provisién, armado y desarmado de andamios. El traslado en un piso de los andamios livianos y de
caballetes queda a cargo de los Subcontratistas.



d) Retiro de deshechos y todo trabajo de limpieza;

e) Proporcionar a una distancia no mayor de 20,00m del lugar de trabajo: fuerza motriz para
herramientas y un tomacorriente para iluminacion;

f) Facilitar los medios mecanicos de transporte que se dispone en la obra, para el traslado de materiales
y colaboracion para la descarga y traslado;

g) Apertura y cierre de canaletas, zanjas, pases de paredes y losas y todos los trabajos de albafileria en
general, tales como amurado de marcos, colocacion de grampas e insertos, tacos, etc.;

h) Colaboracioén en los replanteos de obra y plantillados a cargo de los Subcontratistas y verificacion de
modificaciones y medidas en obra;

i) Provision de morteros y hormigones para amurado de cajas y caferias y provisiéon y preparacion de
mezclas para los Subcontratistas que lo requieran;

j) Colocacion de gabinetes eléctricos, tomas de electricidad, trabajos de albanileria para colocacion de
tableros, equipos y cajas mayores de la instalacion eléctrica;

k) Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes;

1) Provision de agua en cada piso para los Subcontratistas que la necesiten;

m) Toda aquella ayuda necesaria segun usos Yy costumbres, aunque no esté mencionada
precedentemente, dadas las caracteristicas particulares del proyecto.

$=01520.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Equipos

Cuando se observen deficiencias o mal funcionamiento de equipos durante la ejecucion de los trabajos,
la Direccién de Obra podra ordenar el retiro y su reemplazo por otros en buenas condiciones de uso. El
emplazamiento y funcionamiento de los equipos, se convendra con la Direccion de Obra.



DIVISIQN 01000: CONDICIONES GENERALES
SECCION 01527: ANDAMIOS

$=01527.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=01527.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente Seccion se refiere a los andamios que se deban realizar en la obra -tanto para interiores
como para exteriores- con particular atencion a los necesarios para la restauracion de las cuatro
fachadas exteriores y los diversos espacios interiores. Asimismo comprende otros sistemas de trabajo
como ser plataformas de trabajo, balancines, silletas, etc.

$=01527.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes:

01530 Cercos, Defensas y Mamparas

01520 Limpieza Equipos Herramientas y Ayuda de Gremios

03000 Hormigones

04200 Mamposteria

09000 Terminaciones

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de
la presente Seccion.

Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=01527.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Debera garantizar asimismo la aplicacion de todas las normas y mejores practicas relativas

Higiene y Seguridad en el Trabajo, que fueran de aplicacion a esta tarea y toda otra norma que pudiera
dictarse sobre el particular en el futuro.

S$=01527.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.
Entregara ademas calculos detallados de los andamios y los folletos comerciales y caracteristicas de los
mismos en caso de ser de marcas de plaza.

S$=01527.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

S$=01527.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

En caso de ser sistemas comerciales llegardn a obra en perfecto estado de conservacion, limpios,
engrasados y pintados de colores uniformes y se estibaran sobre pallets que los separen del terreno.

$=01527.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:



Calculos estructurales CIRSOC 303
Normas IRAM 2594 / 3690

$=01527.9 PRECAUCIONES

El Contratista debera efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones establecidas en el
Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires.

En todas la tareas y en particular aquellas que se realicen en areas de Proteccién Integral o Estructural
de acuerdo a los planos de proyecto.

$=01527.10 MATERIALES

El Contratista propondra él o los sistemas de andamios que usara en la Obra. A tal efecto debera
entregar la informacion necesaria a la Direccion de Obra, para su aprobacion previa. Debera tener en
cuenta que sean sistemas experimentados en el mercado.

$=01527.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los andamios seran sdlidos y arriostrados. Tendran en toda su extension parapeto, tabla rodapié, asi
como barandas de seguridad.

Las escaleras seran resistentes con pasamanos y pendientes adecuadas y de alturas apropiadas
(pedadas 25cm alzadas 20cm), debiéndose fijarlas donde fuera menester para evitar su resbalamiento y
se colocaran las cantidades que fueren necesarias para el trabajo normal del personal y desarrollo de
obra.

Los andamios deberan permitir la libre circulacion sin interrupciones y los parantes y/o travesafios no
tendran separaciones mayores de 4,00m. Las fijaciones de los travesafios a los parantes deberan
ejecutarse en forma solida y segura para lograr una estructura firme y rigida. Los andamios no deberan
cargarse en exceso y se evitara que haya en ellos abundancia de materiales.

El Contratista sera responsable de solicitar los permisos y realizar las tramitaciones ante los organismos
correspondientes, asi como del pago de las tasas y derechos que las tareas impliquen.

$=01527.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La aprobacion de la estructura, disposicion de la misma y calidad de los andamiajes respecto de sus
condiciones de seguridad y proteccion, queda librada a exclusivo juicio de la Direccién de Obra.

Se debera prever la aplicacion de tres capas de media sombra del ancho total por la altura total de
Edificio, a colgar sobre cada uno de los laterales y en la fachada del Contrafrente segun caracteristicas a
definir por la Direccion de Obra. Este requerimiento debera estar terminado para la inaguracion de la
primera etapa



DIVISIQN 01000: CONDICIONES GENERALES
SECCION 01530: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS

S$=01530.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=01530.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Esta Seccion se refiere a los cercos y protecciones que el Contratista debera ejecutar para el cierre de la
Obra, que limiten el predio de la calle, y las defensas que protejan a los transeuntes y a los linderos y las
mamparas que dividan los sectores en obra del resto que esté habilitado.

$=01530.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente Seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes:

01510 Fuerza Motriz y Agua de Obra

01514 Obrador y Oficinas para la Direccion de Obra y el Comitente

01527 Andamios

01980 Replanteo y Nivelacion

09000 Terminaciones

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas, pudieren afectar los trabajos objeto de
la presente Seccion. Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion.

$=01530.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

Asimismo deberd tener en cuenta las normas de seguridad y exigencias de la Ciudad de Buenos Aires y
debera garantizar asimismo la aplicacion de todas las normas y mejores practicas relativas Higiene y
Seguridad en el Trabajo, que fueran de aplicacion a esta tarea y toda otra norma que pudiera dictarse
sobre el particular en el futuro.

$=01530.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

En ellos constara la ubicacion de las defensas, la forma de construirlas y de amurarlas y el tipo y disefo
de cerco y el tipo y disefio de las mamparas divisorias, los que seran aprobados por la Direccion de
Obra.

S$=01530.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

No se aplica

$=01530.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El cerco se entregara al comienzo de la Obra y no se retirara hasta contar con autorizacion expresa de la

Direccion de Obra. Las defensas se entregaran a medida de su necesidad y no se retiraran hasta contar
con autorizacion expresa de la Direccion de Obra.



$=01530.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Espesores Segun calculos que se presentaran oportunamente
Defensas Segun calculos que se presentaran oportunamente
Mamparas Multilaminado Fendlico 19mm + estructura sostén

$=01530.9 PRECAUCIONES

El Contratista debera efectuar las protecciones determinadas por las reglamentaciones establecidas en el
Cddigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en el articulo 4.3 y concordantes y
las prescripciones del Decreto 911/96.

Se evitara por todos los medios el dafio a areas y elementos de proteccion histérica, propiedades
linderas y a los transeuntes. Los cercos, defensas, mamparas y todo otro material que se utilice en las
obras y tenga vista directa desde el exterior, no podran exhibir marcas ni leyendas que no sean las que
autoricen o indique expresamente la Direccion de Obra.

$=01530.10 MATERIALES

Cercos

Madera: Pino Parana Cepillado o multilaminado Fendlico, ambos pintados segun disefio que
oportunamente suministrara la Direccion de Obra.

Metal: sistemas prefabricados pintados segun indicaciones y disefio que oportunamente suministrara la
Direccion de Obra.

Defensas

Vigas Metalicas: reticuladas o perfiles normales.

Recubrimiento: multilaminado Fendlico.

Mamparas

Recubrimiento: multilaminado Fendlico

Estructura: Pino Parana Cepillado o metalica.

En todos los casos estos elementos seran pintados con esmalte sintético color a definir por la Direccion
de Obra y se preverd la aplicacion mediante el sistema de stencil o similar, de una leyenda que proveera
oportunamente la Direccion de Obra.

$=01530.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista debera ejecutar los cercos de obra que determinen las reglamentaciones municipales en
cuanto corresponda. Las defensas de proteccion se ejecutaran sobre linderos y sobre la via publica,
segun las necesidades que resulten del avance de obra.

Las mamparas se ejecutaran a fin de separar y proteger areas de las obras que asi lo requieran y se
removeran y trasladaran tantas veces como sea necesario sin costo adicional para el Comitente.

Cuando los andamios se sitien en lugares de circulacion (p.ej.: en las aceras), éstas deberan contar con
un paso peatonal cubierto que permita la libre circulacién de los peatones por la vereda, formando un
pasadizo, el que contard con piso sobreelevado -que permita el escurrimiento del agua- pared y
cielorraso de multilaminado fendlico pintado con todas las medidas de proteccién (barandas, guardapiés,
carenado plastico prefabricado y modular de los nudos, etc.), sefalizaciones e iluminacién necesarias.

Los andamios propiamente dichos seran armados por sobre el nivel del cielorraso del pasadizo
mencionado, disponiéndose a esa altura una pantalla a 45°, que sirva para amortizar las posibles caidas
de herramientas, escombros, etc. desde los andamios. Se deberd tener en cuenta que dicha pantalla
debera permitir la libre circulacion del transito vehicular, cerca del cordén de la acera.



En los casos que el pasadizo peatonal se viera interrumpido por elementos ubicados en las veredas (por
ej.: entrada de subte sobre fachada de Av. Leandro N. Alem), se deberan alternativas, a fin de permitir la
circulacion peatonal en forma fluida, contando dicha estructura con todas las medidas de proteccion,
sefializacion, etc. que fueran necesarias a fin del resguardo de los peatones.

Cuando se prevea un cierre continuo a nivel peatonal, éste sera construido con multilaminado fenélico de
un espesor de 19mm pintado y debera alcanzar una altura de 3,00m y estar debidamente iluminado y
sefializado. Se emplearan tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose superposiciones.
Se dejaran las puertas que se requieran para permitir un trabajo fluido. Las puertas seran del mismo
material que el cerramiento y contaran con sus correspondientes bisagras (tres o mas) y cerraduras (dos)
o dispositivos (dos) para colocar candados. Las bisagras y dispositivos porta candados seran de tipo
reforzados. Las cerraduras o candados seran de seguridad de doble paleta de primera calidad.

$=01530.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La aprobacion de la estructura, disposicion de la misma y calidad de los cercos, defensas y mamparas,
respecto de sus condiciones de seguridad y proteccién, queda a exclusivo juicio de la Direcciéon de Obra.



DIVISION 03000: HORMIGONES
SECCION 03550: CARPETAS
$=03550.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales. Sera de especial aplicacién en esta
Seccion, el documento PL Planilla de Locales.

$=03550.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos de carpetas a ejecutar se realizaran sobre todos los contrapisos de la Obra, bajo pisos
pegados y flotantes y carpetas clavadoras bajo pisos de madera.

$=03550.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes

09200 Revoques y Yeserias

09300 Revestimientos

09400 Pisos, zécalos y solias hiumedos

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion

$=03550.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Ademas debera garantizar que las carpetas no se despeguen, quiebren ni fisuren.

$=03550.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

$=03550.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

La Direccion de Obra podra exigir la ejecucion de un tramo de muestra para verificar las condiciones de
las carpetas.

$=03550.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Rigen similares prescripciones que en la Seccién 03500.
$=03550.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Aislamiento Acustico segun Seccion 13080
Espesores segun planos
Normas IRAM 1601

ASTM

$=03550.9 PRECAUCIONES



Las superficies donde se ejecuten las carpetas estaran limpias, libres de grasa, polvo, residuos, pinturas,
etc. Se efectuaran puentes de adherencia con adhesivos sintéticos para morteros. EL producto a utilizar
debera ser previamente aprobado por la Direccion de Obra.

$=03550.10 MATERIALES

Los materiales a usarse en la ejecucion de las carpetas se encuentran especificados en la Seccion
04200

$=03550.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Carpetas de nivelacién bajo solados pegados (mosaicos graniticos, alfombras, lindleo, etc.)

Sobre los contrapisos y sus respectivas aislaciones y de acuerdo a lo indicado en la Planilla de Locales,
se ejecutaran las carpetas de los espesores indicados, con un mortero de una (1) parte de cemento y
tres (3) partes de arena fina tamizada. Se incorporara una malla plastica de 2 mm de espesor en la masa
de la carpeta de dimensiones 5 x 5 cm.

Carpeta clavable bajo pisos de madera

En los locales donde se ejecuten pisos de madera clavados y pegados, se efectuara una carpeta de 3 cm
de espesor con mortero de media (1/2) parte de cemento Pértland, una parte y media (1 1/2) de cal
hidraulica, cinco partes de arena y tres partes de polvo de ladrillo. Sobre la misma se efectuara la
colocacion del piso, segun lo determinado en la Seccion pisos de madera. Se incorporara una malla
plastica de 2 mm de espesor en la masa de la carpeta de dimensiones 5 x 5 cm.

$=03550.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Las carpetas deberan estar absolutamente limpias antes de efectuar las colocaciones de pisos previstas.
Deberan eliminarse los restos de revoques y enlucidos, restos de otros materiales, polvo, etc. a cuyo
efecto seran raspadas y barridas en la medida que sea necesario. La Direccion de Obra autorizard el
comienzo de las colocaciones de pisos, una vez constatado el estado de las carpetas.



DIVISION 04000: ALBARILERIAS
SECCION 04200: MAMPOSTERIA

$=04200.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Clausulas
Especiales y los planos de la obra.

$=04200.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos a realizar para la construccion de la obra, comprenden la ejecucion de todos aquellos
trabajos conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con la mamposteria.

Todas estas tareas estan incluidas en los precios unitarios de la mamposteria y por lo tanto deberan
considerarse sin cargo adicional alguno.

$=04200.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes

05700 Herrerias

07100 Aislaciones

15400 Instalaciones Sanitarias

15500 Instalaciones Termomecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungue no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=04200.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

$=04200.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos contractualmente antes de comenzar los trabajos de la
presente Seccion.

$=04200.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Se someteran a la aprobacion de la Direccion de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los
ladrillos comunes y ceramicos huecos a utilizar. Estas muestras representaran las variaciones extremas
de calidad, tamario y color que pueden producirse con el material provisto a obra y serdn almacenadas
en el local destinado a tal fin.

Todo material provisto debera estar dentro de los limites de las muestras aprobadas pero ningun material
sera enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.

$=04200.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal

se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos seran almacenados en un lugar estanco



y correctamente ventilado. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraeran muestras para los ensayos previstos de norma.

Los ladrillos deberan ingresar a Obra palletizados y se acopiaran prolijamente donde se indique en el
plano del Obrador o donde indique la Direccion de Obra.

$=04200.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Resistencia al fuego F-60/ ASTM E 119

Aislamiento Acustico segun Seccion 13080

Espesores Indicados en Planos

Normas IRAM Indicadas en la presente Seccion. ACI 530.1

$=04200.9 PRECAUCIONES

La albanileria se colocara a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada
hilada a matajunta de la préxima inferior.

Los mampuestos se mojaran antes de su colocacion y todo mortero sera utilizado y colocado en posicion
final dentro de dos horas de mezclado cuando la temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados
centigrados (27° C), y dentro de tres horas cuando la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete
grados centigrados (27° C).

No se utilizara mortero que haya endurecido por accion quimica (hidratacion), o que no se utilice dentro
de los limites indicados precedentemente.

$=04200.10 MATERIALES

Cemento Pértland

El cemento Pértland se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y respondera a las
normas IRAM 50000 y 50001. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidraulicos, de los que se extraeran muestras para los ensayos previstos de norma.

Cemento de albadileria

El cemento de albafileria se recibira en obra envasado en envase original de fabrica y respondera a la
norma IRAM 1685. Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes hidraulicos,
de los que se extraeran muestras para los ensayos previstos de norma.

Cal Hidraulica

Las cales hidraulicas serdn de marcas conocidas. Se aceptaran unicamente materiales envasados en
fabrica y en el envase original. Las cales hidraulicas se ajustaran a las normas IRAM 1508 y 1516. Se
podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes hidraulicos, de los que se
extraerdn muestras para los ensayos previstos de norma.

Cal aérea

Se usaran cales aéreas hidratadas en polvo, envasadas, que deberan ajustarse a la Norma IRAM 1626.
Se podran instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes hidraulicos, de los que se
extraeran muestras para los ensayos previstos de norma.

Arena
Toda la arena que se utilice cumplira con los requerimientos de la Norma IRAM 1633.

Agua
Toda el agua sera limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros. En general el agua potable es
apta para el amasado de morteros.



Ladrillos ceramicos comunes
Seran de los denominados de cal, todos de formas regulares y de las dimensiones determinadas por la
Norma IRAM 12502.

Ladrillos ceramicos huecos
Sus dimensiones seran las especificadas en planos y planillas y conformaran con la Norma IRAM 12502.

Material para juntas de control
Todo fieltro sera fieltro asfaltico saturado de quince (15) libras y conformara con la Norma IRAM 1558.
Junta Compriband Tipo: Compriband y conformaran con las Normas IRAM 213455 a 59.

Pintura Asfaltica
La misma deberd ser de primera marca y conformara con la Norma IRAM 6817.

Mortero gris standard
Todo mortero gris standard serd una de las siguientes mezclas:

a) Una (1) parte de cemento Pértland; una (1) parte de cal hidratada en pasta y seis (6) partes de arena
por volumen.

b) Una (1) parte de cemento Pértland, una (1) parte de cal hidraulica y tres (3) partes de arena gruesa.

Los ingredientes seran mezclados a maquina y en las medidas determinadas en este Pliego y aprobados
por la Direccion de Obra. Se prohibe el mezclado a mano.

Mortero de Cemento
Estard compuesto de una (1) parte de cemento Portland y tres (3) partes de arena.

$=04200.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Toda mamposteria se ejecutara perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo
indicacion en contrario en los planos. Con la aprobacioén previa de la Direccién de Obra podran asentarse
determinados tabiques sobre contrapisos.

Cada mampuesto sera ajustado a su posicion final en el muro mientras el mortero este aun blando y
plastico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado el mortero sera retirado y vuelto a
colocar con mortero fresco.

Las esquinas y jambas seran rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpinteria metalica y
otros elementos alrededor de los cuales se levante albafiileria seran solidamente llenados con mortero
de cemento a medida que se levanten las paredes.

Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros elementos que requieran ser incorporados a la
albanileria seran embutidos a medida que progrese el trabajo.

Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros seran realizados con
discos o acanaladoras mecanicas adecuadas.

En las uniones de las mamposterias con el hormigon se interpondra una junta Compriband segun se
especifica en S=04200.10 y en los correspondientes planos de detalle.

a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm 6 20cm de espesor, se
entendera que la pared debera levantarse con ladrillos cerdmicos huecos de maquina de 8-12-18 x 18 x
33 cm de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construccion
con el ladrillo de plano en su mayor dimension.



b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm 6 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones 6 atenuaciones acusticas segun Seccion 13080, se entendera que
la pared se levantara con ladrillo comun de las caracteristicas establecidas en esta especificacion, con el
espesor que resulte de su construccion y con el ladrillo de faja o a tizén segin corresponda a su
trabazon.

c) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 12 cm 6 18 cm de espesor, se entendera que
la pared debera levantarse con ladrillos ceramicos huecos portantes de maquina de 12-18 x 18 x 33 cm
de las caracteristicas establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construccion con el
ladrillo de plano en su mayor dimensién.

Albanileria de ladrillos vistos

En todo cuando corresponda, rigen para estas mamposterias las mismas prescripciones que se
mencionan en albafileria de ladrillos de elevacion. Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o
bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las hiladas seran perfectamente horizontales y colocadas a junta trabada.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe, las llagas deberan
corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 1,5 cm. Los
muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre
si y sin pandeos. La ereccion se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes
trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albaiileria.

Cuando la mamposteria este compuesta de dos paramentos o como revestimiento posterior de una
estructura, con o sin camara de aire, llevara trabas horizontales de hierro de @ 8mm cada 6 hiladas en
vertical y 2,00 m en horizontal, a tresbolillo. Estas grapas tendran cortagotas en la camara de aire y
estaran pintadas con convertidor de 6xido integramente.

Durante la ejecucién de mamposteria de ladrillos vistos con camara de aire debera protegerse y limpiar la
misma, a fin de evitar la acumulacién de material. A tal efecto se acompafara la elevacion de la
mamposteria, cerrando la camara de aire con listones de madera fijados convenientemente pero moviles,
que aseguren la mayor hermeticidad posible. Deberan preverse ladrillos sin colocar para permitir retirar
material residual y efectuar una perfecta limpieza de la camara de aire.

Se tendra especial cuidado en la seleccién de las diferentes tonalidades de ladrillos, debiéndose mezclar
las mismas de modo de evitar que se produzcan zonas de distintas tonalidades dentro de una misma
superficie de pared.

Durante la ejecucién de la mamposteria, los paramentos terminados seran protegidos con forros
plasticos y cantoneras de madera en todos los angulos vivos, a fin de evitar el manchado con mezclas y
las roturas. El Contratista debera rehacer a su cargo cualquier deficiencia que se produzca en este
sentido.

Dinteles y refuerzos

Todos los vanos adintelados tendran dinteles de hormigén armado. Su seccion, cantidad y distribucion
seran las indicadas en los detalles respectivos. Apoyaran sus extremos sobre la albafileria en la longitud
que se establezca, pero ésta nunca sera inferior a 20 cm.

Se reforzaran asimismo con encadenados de hierro u hormigdn, segun se indique, todos aquellos
tabiques que no lleguen hasta el cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de
estabilidad requeridas.

Tomado de juntas
El tomado de juntas se efectuara con mortero de cemento, el espesor sera uniforme de 15 mm y estara
rehundido de 3 a 10 mm segun muestras a aprobar y definir por la Direccion de Obra.

Esta tarea se ejecutara a continuacion de la elevaciéon de los paramentos, una vez que el material haya
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparicion de manchas.



Cémara de aire

Las camaras de aire que se indiquen en los planos y la aislacion hidrofuga especificada en el rubro
Aislaciones, deberan terminarse con un lecho inferior con pendiente hacia los desagles. Estos se
ubicaran cada cinco metros como maximo y consistiran en un cafio de descarga de PVC de 1/2" pulgada
de diametro, enrasado al paramento.

Junta de control de deformaciones

Las juntas mencionadas se ubicaran segun el criterio que determine la Direccion de Obra, si es que no
figura indicada en planos. Se efectuaran en distancias variables entre 8,00 y 12,00 m, siendo verticales y
de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenaran con sellador al tono de las juntas.

Cuidado y limpieza

Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiara con cepillo de alambre y espatula, recomponiendo
los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que presenten pequefas
oquedades o saltaduras. Posteriormente se procedera al lavado con acido muriatico diluido con 80% de
agua. Transcurridas 24 horas se podran iniciar los trabajos de terminacion especificados en la Seccion
09900.

$=04200.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Refuerzos

Cuando asi lo ordene la Direccion de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones (mayores de
4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armara la albanileria colocando en el interior de las juntas
cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de & 4,2 mm, solapados un minimo de 20
cm en empalmes y esquinas.

El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro, sera en todos los casos mortero de
concreto.

Asientos de vigas y armaduras
Las vigas yo dinteles de hormigdn y/o metalicos que apoyen sobre mamposterias, descansaran sobre
dados de hormigén simple o armado, de las dimensiones y caracteristicas que en cada caso indican los
planos o la Direccion de Obra.

Engrosados
Se ejecutaran con escallas de ladrillos ceramicos huecos. En caso de tener que adecuar el espesor, se
deberan usar ladrillos cortados a maquina, manteniendo como minimo una linea de agujeros entera.

Bases para equipos

El Contratista debera ejecutar todas las bases para calderas, bombas y equipos en general, de acuerdo a
las necesidades de las instalaciones y a lo prescripto en la Seccion 13080. Seran de hormigén armado,
de las dimensiones que indiquen los planos o las que oportunamente indique la Direccién de Obra,
debiéndose prever todos los elementos para fijacion de los equipos, asi como también las aislaciones y
bases antivibratorias que los equipos requieran. Podran ser también de estructura metalica si asi se lo
indica en los planos. Se tendra especial precaucion para la ejecuion de las losas antivibratorias idicadas
en S=03500.12 que se realizaran segun las prescripciones de S=03300

En los casos que se construyan las bases de hormigén, las mismas se terminaran de acuerdo al solado
del local. En las aristas se colocaran guardacantos de hierro de 32 x 32 mm.



DIVISIQN 07000: CUBIERTAS AISLACIONES TERMICAS E HIDRAULICAS
SECCION 07100: AISLACIONES HIDRAULICAS

$=07100.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=07100.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Comprende la ejecucion de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados
hidroéfugos de la obra.

$=07100.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes

03500 Contrapisos

03550 Carpetas

04200 Mamposteria

09200 Revoques y Yeserias

09400 Pisos Zécalos y Solias humedos

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacién

$=07100.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Fundamentalmente el Contratista debera garantizar la estanqueidad al agua en todas las
obras.

$=07100.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

Entregara ademas catalogos folletos y certificaciones de ensayos de los distintos materiales hidrofugos a
utilizar

$=07100.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Se debera efectuar una prueba de la aislacion horizontal en locales humedos conformando una pileta
durante 48 horas como minimo. Durante dicho periodo, el Contratista debera mantener una guardia
permanente a efectos de desaguar la pileta en caso de advertirse filtraciones que pudieran afectar
trabajos terminados.

$=07100.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso
fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo seran almacenadas en un lugar estanco y
correctamente ventilado.



Se podran instalar silos de almacenaje de aglomerantes hidraulicos, de los que se presentara
certificacion de calidad y se extraeran muestras para realizar ensayos de norma por la Direccion de Obra.

Ademas los otros materiales especificados en S=07100.10 se entregaran en obra y se depositaran de
modo de preservar sus condiciones técnicas garantizandose su proteccion.

$=07100.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:
Espesores indicados en Planos
Normas IRAM 1572

$=07100.9 PRECAUCIONES

Deberad garantizarse una perfecta continuidad entre las distintas aislaciones, ya sean horizontales o
verticales, incluyendo los azotados. Esta condicion debera verificarse conjuntamente con la Direccién de
Obra.

$=07100.10 MATERIALES

Algunos de los materiales a usarse en la ejecucion de las capas aisladoras se encuentran especificados
en la Seccién 04200 Mamposteria.

Hidrofugos

Solo se utilizaran los que se adicionan al agua de empastado de las mezclas, deberan cumplir con las
especificaciones de las Normas IRAM 1572 y 1590 para morteros comunes e IRAM 1870 para
hormigones y se presentaran todos los productos a utilizar para aprobacién por la Direccion de Obra
previo a su uso en las obras.

$=07100.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

En todos los casos se deberan solicitar las instrucciones de aplicacion, al fabricante de los productos
primarios. Estas seran sometidas a la aprobacion de la Direccion de Obra y una vez aprobadas,
respetadas estrictamente.

En lineas generales se describen a continuacién los procedimientos de aplicacion:

Capa aisladora horizontal doble

Cuando se realicen mamposterias sobre cimientos o encadenados, la capa aisladora se ejecutara en
forma de cajon, y éste estara formado por el ancho del ladrillo y con una altura no menor de tres hiladas
de éste, pero siempre tomando en consideracion la altura definitiva del nivel del piso terminado. Esta
capa aisladora se ejecutard con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina, sin
interrupciones.

Sobre el mortero se aplicaran dos manos de pinceleta con un espesor promedio de 1,4 mm.

Capa aisladora horizontal en locales humedos

Se efectuara una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecucion del
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subira por los muros 50 cm por sobre el piso
terminado y estara unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos seran firmes, sin
partes flojas, nidos de abeja, etc. y deberan tener una porosidad tal que permita una total adherencia de
la capa aisladora, antes de continuar los trabajos.

Las capas aisladoras se efectuaran con el mortero especificado. En caso que los solados sean delgados
o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la impermeabilizacién antedicha debera aplicarse una
capa de adherencia preparada con una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de
hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Direccion de Obra. Esta mezcla se aplicara a pinceleta y se
dejara endurecer 24 horas antes de colocar el solado



Aislacién horizontal sobre contrapisos sobre terreno

Sobre todos los contrapiso en contacto con la tierra se ejecutara una capa aisladora cementicia realizada
con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina y alisado a la llana metalica. El
agua de empaste incluira el hidrofugo quimico inorganico aprobado por la Direccién de Obra

Impermeabilizacién de conductos para Instalaciones

Para el caso de conductos de aire, de conductos de Aire Acondicionado en mamposteria, conductos para
caferias de instalaciones, para conductos que conduzcan conductos de aire acondicionado de chapa,
construidos todos ellos en mamposteria, se realizara la impermeabilizacion ejecutando un mortero de
una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina con el agregado del hidréfugo quimico inorganico
aprobado por la Direccion de Obra. El mortero se terminara fratazado.

Aislacion vertical en muros exteriores
Se realizara un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina. Dicho mortero sera
de 1,5 cm de espesor y terminacion fratazado.

Vertical en camara de aire de muros dobles

Se realizara un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina con el agregado del
hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Direccion de Obra. Dicho mortero sera de 1,5 cm. de
espesor y terminacion fratazado.

Azotados Hidrofugos
Se realizara con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena fina clasificada con el
agregado hidréfugo quimico inorganico aprobado por la Direccion de Obra.

También se realizara un azotado hidréfugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse
uniendo este ultimo azotado con la aislacion horizontal.

$=07100.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Las capas aisladoras cementicias se ejecutaran sobre superficies libres de residuos y polvo vy

humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitara la aprobacion
de las capas aisladoras y las aislaciones asfalticas, por parte de la Direccién de Obra.



DIVISIQN 07000: CUBIERTAS AISLACIONES TERMICAS E HIDRAULICAS
SECCION 07200: AISLACIONES TERMICAS

$=07200.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=07200.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La Presente seccion se refiera a las aislaciones térmicas de la obra tanto en las cubiertas como en los
muros que asi lo requieran segun los planos.

$=07200.3 TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungue no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=07200.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del PCE y el Sistema de la Calidad respectivo y garantizara la
absorcion del calor segun norma ASTM E 96.

$=07200.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

$=07200.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Se entregaran dos muestras de 50 x 50 cm a fin de constatar la calidad y servir de patron de
comparacién. Se realizaran los ensayos de Conductividad Térmica a 20 °C que sera menor que 0,033
Kcal/m h °C y de resistencia térmica a 20 °C que para un espesor de 50 mm sera menor a 1,32 y el
ensayo de permeabilidad al vapor de agua menor que 0,17 g/m? dia mm Hg. y se determinara que el
calor especifico sea igual a 0,20 Kcal/Kg °C

$=07200.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Fieltro Metalico

Se entregara embolsado en bolsas de polietiieno comprimido al 33 % de su volumen nominal. Se
almacenara bajo techo y separado del suelo y lejos de agentes que puedan dafarla.

Otros Materiales

Los materiales seran entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones técnicas,
garantizandose su proteccion.

$=07200.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Resistencia al fuego Incombustible y no inflamable
Aislamiento Acustico Atenuacion 44 dB y segun Seccion 13080
Espesores 50 mm

Normas IRAM 4063 / ASTM E 96 / ASTM C 177



$=07200.9 PRECAUCIONES
El fieltro metalico debera instalarse aprisionado entre dos superficies.
$=07200.10 MATERIALES

Fieltro Metalico

Es un fieltro semirigido constituido por fibras minerales aglomeradas con resinas termoendurecibles
revestido en una de sus caras con un foil de aluminio y papel “Kraft” reforzado con una franja libre de 50
mm en uno de los bordes para efectuar el solapado.

Poliestireno expandido
Poliestireno expandido de 25 mm de espesor, 30 Kg/m? de densidad.

Aislacion de Cubiertas metalicas
Lana de vidrio con foil de aluminio de 2" de espesor, densidad 14 kg/m3.

Otros materiales

-Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60 °C y 93 °C penetracion no menor de 50-60 a 25
°C 100 grs 5 segy punto de inflamacion 230 °C aprobado.

-Velos saturados porosos impregnados con asfalto de acuerdo con ASTM 2178-76 Tipo Ill.

$=07200.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Aislacion térmica de Muros
Se debera colocar el aislamiento térmico entre dos superficies, aprisionado entre ellas y solapado
lateralmente 50 mm.

Aislacién térmica de las cubiertas planas

Sobre la barrera de vapor se colocara 1,5 Kg/m? de asfalto en caliente y se adherira una plancha de 25
mm de espesor de poliestireno expandido de 30 Kg/m® de densidad, sobre esta capa se colocara con
juntas verticales desfasadas, una segunda capa de 25 mm de espesor de poliestireno expandido de 30
Kg/m3 sobre la cual se aplicara otra capa de emulsion igual a la anterior con incorporacion de una fibra
de vidrio saturada en asfalto, solapada 5 cm como proteccion de la aislacion térmica.

Aislacion de cubiertas metalicas
La aislacion se realizara con lana de vidrio con foil de aluminio de 2" de espesor, densidad 14 Kg/m3. Se
soportara con malla hexagonal de alambre ISWG 12 galvanizada.

Térmica en cdmara de aire muros dobles

Sobre la capa hidréfuga se realizaran dos manos cruzadas de asfalto plastico con un consumo no menor
de 1 Kg/m? por mano. Posteriormente se colocara poliestireno expandido de las dimensiones indicadas
en los planos y de una densidad de 20 Kg/m?3

S$=07200.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Deberad poseer una barrera de vapor que evite el goteo por condensacion de la superficie metélica

interior. No debera servir de sustento a insectos y roedores. No debera absorber humedad ni acelerar la
corrosion cuando esté en contacto con metales.



DIVISIQN 07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TERMICAS E HIDRAULICAS
SECCION 07250: AISLACIONES CONTRA EL FUEGO

$=07250.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=07250.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los sistemas de sellados cortafuegos consisten en productos que pueden utilizarse individualmente o
combinados a fin de obturar las aberturas pasantes para evitar la propagacion del fuego y el humo hasta
temperaturas superiores a 1000 °C y responderan a clasificaciones segun las Normas ASTM E 814 y
119, UL 1479 y 2079 evitando la propagacion desde 1 a 4 horas.

$=07250.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes

01980 Replanteo y Nivelacion

04200 Mamposteria

05100 Estructuras metalicas

09200 Revoques y Yeserias

09250 Placas de Roca de Yeso

13080 Aislaciones acusticas

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=07250.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

$=07250.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

$=07250.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Los materiales y su disposicion deberan cumplir con las normas ASTM E 814 y 119, UL 1479 y 2079
(Method of Fire Test of Through Penetration Fire Stops).

$=07250.7 ENTREGA 'Y ALMACENAMIENTO

Los materiales se enviaran a obra convenientemente embalados en sus envases originales. El
Contratista debera prever el almacenaje de ellos de modo tal que estén absolutamente preservados de
golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitara apilamientos excesivos. Estos deberan conservarse
en sus envoltorios de provisidon hasta proceder a su uso. El Contratista sera responsable de sustituir
todos aquellos elementos que puedan ser observados por la Direccion de Obra, por presentar
deformaciones o alteraciones.



$=07250.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio basadas en ensayos internacionales que
demuestren la resistencia al fuego (F-rating) busado:

Resistencia al fuego 3 Horas
Espesores segun planos de Detalle
Normas IRAM 3900-1/11910-1 al 3/11953 /11954 /

ASTM E 814y 119, UL 1479 y 2079
BS 6 DIN correspondientes

$=07250.9 PRECAUCIONES

Los selladores cortafuegos deberan resistir temperaturas extremas, vibraciones, ciclos térmicos vy
exposicion al aire, polvo y suciedad. Permaneceran flexibles y no se descascararan ni fisuraran ni
endureceran ni se secaran o desintegraran. Todos los productos utilizados deberan ser compatibles entre
si y con los materiales con los cuales estaran en contacto.

$=07250.10 MATERIALES
Se emplearan en los sectores especificados en planos y donde las normas asi lo exijan, aun cuando no
se encuentren sefalados en los mismos, o en las especificaciones correspondientes los siguientes

materiales:

Sellos cortafuego intumescentes
En pases de tuberias, cables y bandejas portacables.

Ladrillos cortafuego intumescentes
En vanos y pases libres.

Sellos cortafuego elastoméricos
Para pases de conductos de aire acondicionado u juntas de costruccién mayores de 6 mm.

Espuma cortafuego
Para aberturas de dificil acceso.

Recubrimientos cortafuego
Morteros cortafuego cementicios
Sin asbestos con adherencia a metal, mamposteria y concreto en pases de bandejas portacables y

aberturas de pases en general.

Cintas envolventes intumescentes
Para tubos plasticos y pases de sanitarios.

Productos de fibra ceramica
De 70 kg/m3 (minimo) a 150 kg/m?3, donde el espacio a rellenar es mayor.

Masilla moldeable ignifuga.
Materiales ignifugos

Realizados en base a resinas de siliconas para utilizarse en juntas de control y aislamiento. Sus
principales caracteristicas son:

CARACTERISTICAS UNIDAD SELLADOR SIN SELLADOR ESPUMA



ASENTAMIENTO AUTONIVELANTE

Flujo nulo autonivelante nulo
Tiempo de Trabajo minutos <30 <30 2

Color Gris Gris Gris-negro
Curado y Adherencia dias 14-21 14-21 5

Dureza Shore A 15

Dureza Shore 00 65

Elongacion a la % 1200 1200

rotura

Densidad kg/m3 90-120
Estructura Celular % >50
Celdas

Resistencia a la kg/cm2 1.05
Traccion

Coeficiente térmico -25a 150 -4x3.2x10
de expansion lineal °C

Mezcla impermeable cortafuego y cortahumo en base de resinas vinilicas sin la inclusion de asbestos.
Caracterlsticas:

Material Ligante base resinas vinilicas

Resistencia a la llama directa No propaga la llama ni despide humo
Tiempo de resistencia a la llama 3 horas

Tiempo de trabajo de la mezcla 75 minutos

Tiempo de Fraglie de la mezcla 2-3 horas

Resistencia al congelamiento total una vez fraguado

Resistencia al pasaje de humo total una vez fraguado

Lana mineral

Densidad minima de 70 a 150 kg/m3 y espesor minimo 4 cm, de acuerdo a las solicitaciones del sector.

Perfiles metalicos
Para rigidizacién y refuerzo de ductos o cafios en cada pase de losa o tabique donde se requiera,
incluyendo los elementos de fijacion que correspondieran.

$=07250.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los sistemas cortafuegos deberan ser colocados por personal experimentado y familiarizado con los
requerimientos contra incendio del Cédigo de Edificacion de la Ciudad de Buenos Aires y las respectivas
normas antes mencionadas. A fin de proceder a la colocacién se seguiran los siguientes pasos:

- Limpieza de los bordes de las aberturas y de las superficies internas de las mismas y de los pasantes a
fin de lograr una correcta adherencia.

- Colocacién de las cantidades requeridas del material de relleno segun las indicaciones de los
fabricantes.

- Colocacioén de las cantidades requeridas de los selladores cortafuegos para obtener los retardos de
fuego especificados

- En caso de requerirlo, se debera prever la colocacion de perfiles metalicos para sostén y rigidizacion de
ductos de aire acondicionado en su interseccion con los pases de mamposteria u hormigén armado.

Para los pases de cafos y cables se dispondra de un aro de hierro de 4 mm de espesor y de largo igual
al espesor del muro o tabique a atravesar (cafio camisa). Entre el cafio y el aro de pase la medida
maxima a rellenar sera para cafios de 10 “ maximo 69 mm minimo 6 mm y para cafios de 4 “ maximo
75,2 mm y minimo 6 mm. La resina vinilica cortafuego se aplicara sobre manta ceramica comprimida
entre el aro metalico y el cafio pasante con la siguiente relacion de espesores fibra 3 pulgadas mezcla 1

“



Montantes

Los espacios dejados para el paso de cables y ductos de los diferentes servicios comunmente son
atravesados por cafios aislados de aire acondicionado, ductos de chapa, bandejas de cables, cables sin
bandeja y barras. El espacio general se rellenara con espuma cortafuego o morteros cementicios. Los
cafos aislados de aire acondicionado seran envueltos con cintas envolventes intumescentes. Este
material tiene la propiedad de aumentar su volumen con la temperatura y llenar los espacios vacios
dejados por materiales que se desintegran con el fuego. Los ductos de chapa se sellaran con masilla
inyectable elastomérica a base de siliconas, en los lugares donde el espacio a rellenar es pequefio y con
manta de fibra ceramica, donde el espacio a rellenar es mayor. Los cables de las bandejas seran
envueltos con cinta intumescente envolvente. Los espacios vacios que pudieran quedar seran rellenados
entre cables y cinta con masilla inyectable y masilla moldeable; los cables sin bandejas se envolveran
con cinta intumescente envolvente y los espacios vacios entre éstos y la cinta se sellardn con masilla
inyectable.

Pases en losas

Espacio destinado principalmente al pase de ductos de desagie y/o cloacas y o Conductos de Aire
Acondicionado. Estos pases son atravesados por conductos de hierro fundido hierro galvanizado o PVC.
Estos ultimos se rodearan con la cinta intumescente envolvente y luego se colocara el mortero
cementicio cortafuego. Donde el espacio no permita la aplicacion de estos productos, se colocara la cinta
y se rellenard con espuma cortafuego o mortero cementicio. Para conductos de hierro fundido se
colocara solamente el mortero cementicio cortafuego sin asbestos.

Sector de bafios y Salas de maquinas

En estos sectores normalmente se efectua el sellado entre tabiques y losa, tabiques y piso y orificios
dejados en tabiques o vigas para el paso de cafos de servicios. Se sellaran los perimetros de los
encuentros entre las placas de los tabiques y la losa o viga de la estructura del edificio y el encuentro
entre piso y placa con espuma cortafuego o mortero cementicio donde el espacio es pequefo y con
manta de fibra ceramica y masilla inyectable elastomérica a base de silicionas donde los espacios son
mayores. Con los mismos materiales seran sellados los pases de cafios, cables y bandejas en los
tabiques o vigas.

$=07250.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El tiempo de retardo al fuego de las distintas obturaciones no sera menor a las 3 horas. Importante: para
que los sellos instalados cumplan con su objetivo es imprescindible reponer el material -en calidad como
en cantidad- que fuera extraido por una reparacion.

Plenos de Acceso de Instalaciones al Auditorio

Estos pleno en particular comienza en el nivel del PB y termina en los niveles de Planta en pendiente de
la Sala y por debajo del escenario. Ademas de cumplir con las exigencias y precauciones técnicas
generales de todas las instalaciones que transitan por él, se incorporan 4 compuertas de acceso de
mantenimiento al pleno, que deben cumplir también con lo exigido respecto de las condiciones de
aislamiento contra incendio, tanto en el caso en que se produjere el mismo dentro del pleno y se evite
que ingrese a la Sala, como en el caso inverso en que se inicie el siniestro en la Sala y se evite que
afecte a las instalaciones principales que deben controlar el mismo.



DIVISION 07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TERMICAS E HIDRAULICAS
SECCION 07610: CUBIERTAS
TAREAS A REALIZAR

Se debera reparar en su totalidad la cubierta ubicada sobre el SALON BLANCO Y EL SALON DE LOS
ACUERDO, como asi también la que se ubica sobre todas las salas aledafias a los mencionados locales,
garantizando por un plazo de 10 afios la estanqueidad de la misma.

Asimismo se deberan reparar todas las punteras de cabios dafiados por el paso del tiempo que se
encuentren en estado de deterioro o putrefaccién, reemplanzando los sectores en mal estado por tirantes
nuevos de la misma madera, forma y coloracion.

Por sobre el cielorraso del SALON BLANCO Y DEL SALON DE LOS ACUERDOS debera reforzarse, de
acuerdo a calculo de cargas, la totalidad de la estructura de techo, a fin de posibilitar la estabilidad del
conjunto y el soporte de las arafias ubicadas debajo de los cielorrasos, las cuales van arriostradas a la
estructura resistente de las cubiertas.

REALIZACION DE LAS TAREAS

Se realizara un desmontaje de las tejas coloniales para reparar la causante de la perdida o filtracion. Se
deberan retirar con precauciones las tejas existentes para evitar las roturas y seran reutilizadas para el
posterior colocado, después de la reparacion finalizada.

Ademas, de ser necesario deberan retirar los listones (alfajia, principal y tirantes) para levantar la capa
de fieltro impermeable aplicado sobre el entablonado existente.

En caso de hallar algun dafio, mancha de humedad o rotura del entablonado machimbrado de madera,
se debera preveer el reemplazo de los mismos.

Es necesario que la madera sea de buena calidad, tiene que ser examinada visualmente para descubrir
que no tenga ningun tipo de desperfecto (arqueados, abarquillados, encorvados, nudos, rajaduras,
ataque de insectos.

A efectos de preservar a la madera de la accion de los insectos, se procedera a aplicar tres (3) manos de
producto tipo” penta" o equivalente en todas sus caras.

Se deberan colocar las zinguerias necesarias en todos los contornos con mamposteria y en las
limahoyas.

Se aplicaran la imprimacion sobre estos conductos hasta la altura a la que se soldara la membrana.

El material imprimante debera dejarse secar previamente a la colocacion de la membrana.

Luego, se le aplicara una nueva membrana asfaltica con aluminio para asegurar la impermeabilidad del
sistema.

Antes de la colocacion, la superficie del entablonado debe estar limpia, libre de polvo, suciedad, musgo
acumulado. Debe estar seca, en caso de que se hubiese acumulado agua, la misma debera secarse
antes del colocado. Ademas, es fundamental que la superficie sea firme, plana y uniforme, no deberan
existir fragmentos, piezas sueltas, fisuras que pueden dafar la superficie de la membrana. La pendiente
de la cubierta debera permitir el libre escurrimiento del agua.

Se inicia la colocacion de la membrana en los desagues, siguiendo hacia los puntos mas altos del techo.
Se coloca la membrana en sentido transversal a la pendiente del techo.

El ancho del solape entre membranas es de siete (7) cm., como minimo. Las uniones entre membranas y
bordes perimetrales deben estar bien perfiladas y selladas.

El primer rollo se colocara en forma perpendicular a la corriente de agua y se le dara un tiempo
prudencial de estabilizacion, a efectos de que eliminen las ondulaciones propias del bobinado. Se
calentara la superficie del film antiadherente con un soplete a gas, fundiendo el polietileno y parcialmente
el asfalto hasta que aparezca un brillo superficial, y cuidando que la llama no queme el asfalto o el alma
central, posteriormente se adherira a la superficie con una leve presion que ayude a que el asfalto se
distribuya uniformemente sobre toda la zona de contacto, provocando una salida del mismo hacia el
borde de la soldadura. Se prolijara el material excedente con una cuchara, a efectos de lograr un
acabado homogéneo. El segundo rollo se colocara al lado del primero siguiendo la pendiente de la



superficie, se calentaran con el soplete ambas membranas a soldar y se juntaran realizando el prolijado
de la zona de soldadura como se hizo con la primera membrana y asi sucesivamente con el resto de los
rollos. En el caso de membranas con terminacion de foil de aluminio, se recomienda la aplicacién de
pintura aluminizada con base asfaltica en las zonas de soldadura para proteger el asfalto exudado de la
accion de los rayos solares y mejorar el aspecto estético. A los fines de evitar posibles filtraciones es muy
importante tener en cuenta la terminacion de los bordes de la membrana contra los muros del conducto
de humos y la forma de ejecucion en las cargas.

Finalmente, se aplican los nuevos listones sobre los cabios o tirantes existentes, luego listones principal
(8 x 38 x 50 mm.) como se ve en el grafico. Por lo ultimo, las alfajias (25 x 90 mm.)

Luego se colocaran las tejas extraidas anteriormente, reemplazando las rotas y no originales.

PLANOS DE DETALLE .

La contratista procedera a la realizacion de toda la documentacion necesaria que sea requerida para
llevar a cabo las tareas descriptas, por lo tanto todos los “Calculos, Planos, Detalles”, etc. solicitados
deberan presentarse antes de la realizacion de los trabajos respectivos, para la aprobacion y/o
conformacion por la Supervision.

PROFESIONAL RESPONSABLE.

La Contratista debera contar permanentemente en el lugar de los trabajos con los servicios de un
Profesional de 1ra. Categoria, que actuara como Representante Técnico de la misma.

Ademas a partir del inicio de los trabajos correspondientes a las Instalaciones Calificadas, y hasta la
recepcion definitiva de los mismos, la Contratista debera contar permanentemente en el lugar de los
trabajos con los servicios de un Profesional de 1ra. Categoria y con conocimientos especificos en el
montaje de todas y cada una de las especialidades que los trabajos requieran.

Se garantizara por parte de la Contratista que el personal profesional designado por la misma concurra y
asista diariamente; si por alguna circunstancia este faltase, su reemplazo estara debidamente
contemplado.



DIVISIQN 07000: CUBIERTAS, AISLACIONES TERMICAS E HIDRAULICAS
SECCION 07900: SELLADORES Y JUNTAS

S$=07900.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=07900.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las juntas de dilatacion seran ejecutadas donde se indica en los planos generales y de hormigdn
armado. Las juntas abarcaran la totalidad del espesor de las piezas o recubrimientos que se
independicen entre si, no admitiéndose vinculaciones parciales por continuidad entre ellos.

En todos los casos, la abertura de la junta sera como minimo el triple de la deformacion tedrica que
determine el calculo de variacion dimensional correspondiente. Los bordes de las juntas deberan estar
correctamente perfilados, presentando una linea recta sin ondulaciones. Las caras de las mismas no
tendran materiales adheridos ajenos a las mismas, ni partes flojas.

En las juntas en que el material de sellado quede visible, este presentara superficies parejas, sin
excesivas rugosidades o desniveles y absolutamente limpias.

$=07900.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes

04000 Mamposterias

06000 Cubiertas Aislaciones Térmicas e Hidraulicas

07000 Puertay Ventanas

08000 Terminaciones

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion.

$=07900.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Ademas debera garantizar que no irrumpira el agua en dichas juntas

$=07900.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.
Entre los detalles debera presentar para los siguientes tipos de juntas:

1: Juntas en pisos exteriores.

2: Juntas de dilatacion de cubiertas.

3: Cubre juntas horizontales en estructuras de hormigon
4: Juntas estructurales o Juntas de trabajo.

S$=07900.6 MUESTRAS Y ENSAYOS
De todos los materiales y dispositivos que componen las juntas, el Contratista elevara para su

aprobacion por la Direccion de Obra, una muestra de los mismos y de un tramo del dispositivo indicado
para junta, de acuerdo a los detalles correspondientes y a la presente especificacion.



Dichas muestras aprobadas serviran como elemento de cotejo a fin de constatar las partidas de
materiales que ingresen a obra en la etapa de ejecucion. La Direccion de Obra rechazard aquellos
materiales que no respondan a las muestras aprobadas.

Los materiales que se empleen en el sellado y recubrimiento de juntas seran de 6ptima calidad en su

tipo, dado que la estanqueidad de las mismas compromete no soélo la efectividad de la junta en si sino de
su entorno inmediato.

$=07900.7 ENTREGA 'Y ALMACENAMIENTO

Los materiales seran entregados en obra y depositados de modo de preservar sus condiciones técnicas,
garantizandose su proteccion.

$=07900.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Disefio segun planos de detalle

Espesores segun planos y pliego

Normas IRAM 113355/ 113357 / 113358 / 213455 / 213456
213457 / 213458 / 213459

$=07900.9 PRECAUCIONES

Se evitara la irrupcion de agua en los lugares en donde se esté ejecutando la junta a fin de que no quede
humedad encapsulada.

$=07900.10 MATERIALES

Los materiales a utilizar en las juntas seran:

Poliuretano saturado en asfalto

Caucho Clorado

Poliuretano compresible

Bandas de Neopreno en forma de ondas

Fieltro asfaltico de 15 libras

Banda de Geotextil de 15 cm

Asfalto en caliente con punto de ablandamiento entre 60 °C y 93 °C penetracién no menor de 50-
60 a 25 °C 100 grs 5 seg y punto de inflamacion 230 °C aprobado.

$=07900.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Se emplearan materiales de primera calidad y previamente aprobados por la Direccién de Obra, la que
podra exigir que el respectivo fabricante confirme ser los mas aptos para cada situacién y condiciéon de
trabajo.

Los selladores seran a base de polisulfuros vulcanizables, poliuretano de un solo componente, o
equivalente. Poseeran alto poder adhesivo, resistencia al envejecimiento y accién de la intemperie,
adaptacion a juntas tanto horizontales, como verticales y/o invertidas, indiferencia al agua, detergente o
alcalis diluidos, sequedad al tacto no mayor de un dia y curado final no excedente de diez dias. Las
paredes de la junta deberan estar sanas, firmes, limpias y secas. De ser aconsejable el uso de
imprimaciones, éstas deberan ser aprobadas por la Direccién de Obra.

Los burletes seran de neopreno 6 EPT, segun norma IRAM N° 13.001 N/8150 de color negro y dureza
SHORE 85°.

Los burletes utilizados para alojar vidrios y cristales tendran forma de U con sus dimensiones adecuadas
a cada espesor de los mismos ya cada tamano del alojamiento previsto en los perfiles que los reciban.



Los burletes correspondientes a aberturas interiores tendran una pestafia saliente horizontal en ambos
extremos de la U.

Los burletes correspondientes a aberturas que den al exterior tendran una pestafa saliente horizontal en
el extremo de la U que quedare al interior; el extremo correspondiente al exterior quedara rehundido 5
Mm. a fin de formar un alojamiento para el sellador.

En todos los casos se utilizaran bastidores enteros de burlete, con sus esquinas vulcanizadas. Las
dimensiones de alto y ancho de estos bastidores seran menores de un 1% que las del vidrio o cristal
correspondiente.

El rehundido del burlete de neopreno correspondiente a la cara externa de vidrios y cristales que den al
exterior sera llenado con sellador.

Los elementos de acero o hierro utilizados para la construccion de juntas especiales, seran de las
calidades y caracteristicas prescriptas en la Seccién correspondiente del PET.

Juntas en pisos exteriores

En todos los lugares indicados en planos y en aquellos en que la longitud de los pafios haga necesaria la
ejecucion de una junta, ésta se realizard involucrando el piso y contrapiso soportante, dejando a tal
efecto separadores de poliestireno expandido durante el hormigonado.

Vaciada la junta de poliestireno expandido mediante solucién o fusion se rellenard esta con una
planchuela de poliuretano, hasta 20 mm por debajo del nivel de piso terminado, con capacidad de
comprimirse en un 50 % de su espesor original y recuperar un 90 % del mismo. Se completara el llenado
de la misma con el sellador elastico. El sellado de las juntas se realizara con sellador de caucho clorado.

Juntas de dilatacion en cubiertas

1) Juntas de contrapiso

Las juntas entre los pafios del contrapiso se materializaran mediante liston de poliestireno expandido
similar al de la aislacién térmica, intercaldndolo en las distintas etapas del hormigonado. Dicha junta
incluira también la carpeta base de la membrana hidréfuga

2) Juntas de dilatacion de la membrana
Las juntas de dilatacion de las membranas se realizaran en correspondencia con las juntas del
contrapiso de acuerdo a lo que sigue:

a) Se rehundira el poliestireno expandido de la junta del contrapiso y carpeta 10 mm, rellenando
luego hasta nivelar con mastic asfaltico en frio.

b) Bajo la membrana hidraulica y encaballada con las juntas del contrapiso, se colocaran sobre la
carpeta bandas longitudinales de neopreno de 30 cm de ancho y 0,5 cm de espesor, formando una
"onda" u omega, que permita la libre dilatacion de la membrana que al cubrirla tomara la misma forma.

c) Sobre la membrana y junta, y previo a la ejecucion de la carpeta de proteccion, se colocara una
banda de fieltro asfaltico N° 15 de 20 cm de ancho, también longitudinalmente, como proteccion
mecanica.

d) La carpeta de proteccion, en correspondencia con las juntas anteriores, dejara una abertura
longitudinal de 4 cm de ancho que se obturara con asfalto en caliente espolvoreado con arena fina y
seca.

Juntas de trabajo

Las juntas de trabajo se realizaran en un todo de acuerdo con los detalles de las mismas de modo que la
distancia maxima entre juntas, no supere los 3,60 m. Dichas juntas abarcaran el espesor total del solado
y del contrapiso. Para la obturacion de las mismas se utilizara sellador de caucho colorado.

Sellado de Fisuras en losas existentes



En las losas existentes en donde se encuentren fisuras se colocara una banda de geotexil adherida con
asfalto en caliente.

Juntas de dilatacion
Las juntas de dilatacion se haran donde indican los planos generales y los planos de Hormigén Armado,
de acuerdo al siguiente detalle:

a) En Hormigon:

Se colocara un Rellena Junta cuya norma principal es la de poder ser comprimido el 50 % de su espesor
original y recuperar un 90 % del mismo. Posteriormente se colocara un sellador capaz de no escurrirse
en una junta vertical de 4 cm. x 25 cm., a una temperatura de 82° C.

b) Para cielorrasos y paredes interiores

Estaran protegidos con planchuelas de aluminio de 5 cm. x 3 cm., se fijaran por un solo borde, con
tornillos fresados a grapas fijadas a uno de los muros. En el otro muro se amurara un hierro L, de acero
inoxidable, a plomo con el paramento para evitar que la planchuela deslice directamente sobre el
paramento.

El vacio se rellenara con sellador, con la misma norma principal que se establece en a).

c) Juntas para pisos interiores

Se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero inoxidable 75/2 mm., con tornillos de acero
inoxidable de cabeza fresada.

El vacio se rellenara con sellador con la misma norma principal que se establece en a).

d) Para paredes exteriores de Hormigéon Armado

Se haran en forma similar a la descripta en b), pero la chapa exterior sera de acero inoxidable y en el
interior del muro deberd colocarse una junta hermética de chapa de zinc N° 14 en forma de omega
alargada y pintada al asfalto, y amurada en ambos bordes de las paredes.

El vacio se rellenara con rellena junta, que pueda ser comprimido un 50% y recuperarse un 90 %. Luego,
se colocara un sellador capaz de no escurrirse en una junta vertical de 4 cm. x 2,5 cm. a una temperatura
de 82°C.

e) Juntas entre carpinterias y muros
Entre la carpinteria y chapas convenientemente ancladas al muro, se colocara el sellador con la misma
norma principal que en los casos anteriores.

f) Encuentros con pasajes de montantes y bajadas verticales de cafierias en general, en
correspondencia con entrepisos en todas las plantas del edificio.

g) Interrupciones estructurales, (juntas), encuentros con muros de hormigoén.

h) Encuentro solapa y sellado de la membrana horizontal del nivel + 0,00 con la membrana vertical.
Todos los trabajos, prestaciones que demande esta operacion, estaran a cargo del Contratista.

i) Interrupcién de rellenos de contrapisos y solados graniticos o semiceramicos originados en junta de
discontinuidad de esas superficies.

j) Interrupciones de relleno de contrapisos y de terrazas en general con muretes de carga perimetral en
correspondencia con limites de fachadas interiores y exteriores.

k) Encuentro de terrazas con muros y muretes perimetrales.
n) Interrupcion de relleno de contrapisos en terrazas idem inciso k) precedente.
0) Interrupcion estructural (junta) y del contrapiso y piso correspondientes s/plano de detalles.

Selladores para separacion de sectores de incendio
En | todas las aberturas en paredes o losas, dejadas para pasajes de cables eléctricos y cafierias en



general, se sellaran a efectos de mantener la resistencia al paso del fuego correspondiente a dichas
paredes o losas.

El material para el sellado sera Espuma de Silicona u otro material de caracteristicas equivalentes en su
comportamiento ante el fuego. La forma de colocacion respondera a las especificaciones de fabricante.

También se deberan sellar los pasajes de cables y cafierias en general a nivel de cada piso dentro de
las montantes.
$=07900.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Se respetaran los detalles constructivos y se consultara exhaustivamente sobre su materializacién a fin
de contar con la expresa aprobacion de la Direccion de Obra.



DIVIS/QN 08000: PUERTAS Y VENTANAS
SECCION 08200: CARPINTERIAS DE MADERA

S$=08200.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=08200.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las tareas especificadas en este rubro, comprenden la fabricacion, transporte, montaje y ajuste en
obra, de todas las carpinterias de madera que se especifican y detallan en los respectivos planos y
planillas.

Asimismo incluyen la colocacion y ajuste de todos los herrajes previstos y aquellos otros que
fueren necesarios y la provisién, colocacion y ajuste de todas las piezas y/o elementos de madera,
metal, plastico, etc. que aunque no estén ni especificadas ni dibujadas sean necesarias desde el
punto de vista constructivo y/o estético, a fin de asegurar el correcto funcionamiento, montaje, y/o
terminacion de los trabajos previstos en este rubro.

$=08200.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes:
01520 Limpieza, equipos, herramientas y ayuda de gremios

04200 Mamposteria

08700 Herrajes

08800 Cristales y Espejos

09000 Terminaciones

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos
objeto de la presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente
coordinacion.

$=08200.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

S$=08200.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR
El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los
planos, planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la
presente Seccion.

$=08200.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras
La Direccién de Obra podrd exigir la presentacion de prototipos de cada carpinteria, a fin de

proceder a su aprobacioén previa a la fabricacion y montaje. Estos prototipos aprobados podran ser
colocados en obra al dar fin a los trabajos.

Ensayos



Se realizaran los ensayos indicados en las Normas IRAM 11523 / 11544 /11581 / 11590 / 11591 /
11592, segun las indicaciones que oportunamente imparta la Direccion de Obra

$=08200.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

El Contratista procedera a la entrega en obra de las carpinterias, convenientemente protegidas, de
tal manera de asegurar su correcta conservacion.

Hasta el momento del montaje, las carpinterias serdn almacenadas en obra protegidas de la
intemperie y del contacto con otros materiales depositados.

Todo deterioro que se observe al realizar su recepcion debera ser reparado por cuenta y cargo del
Contratista.

$=08200.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Escuadrias y Dimensiones Segun Planos y planillas
Resistencia al fuego F-30

Aislamiento Acustico segun Seccion 13080

Espesores Segun Planos y planillas de detalle
Normas IRAM 11506/ 11508

$=08200.9 PRECAUCIONES
El Contratista debera replantear en obra las dimensiones de todas las carpinterias.
$=08200.10 MATERIALES

Maderas
Todas las maderas que se empleen en los trabajos de carpinteria seran sanas, bien secas,
careceran de albura (samago), grietas, nudos saltadizos, averias o de otros defectos cualesquiera.

Tendran fibras rectas y ensamblaran teniendo presente la situacion relativa del corazén del arbol,
para evitar alabeos.

Las piezas deberan ser elegidas y derechas, sin manchas de ninguna naturaleza, sin resinas de
color y vetas uniformes para cada estructura.

Terciados
Cuando se especifique el empleo de maderas terciadas, estas seran bien estacionadas,
"encoladas a seco" y de las dimensiones y numero de chapas que se indique en los planos o
planillas respectivas.

Las capas exteriores seran enchapadas segun se especifica en las planillas de carpinterias y de
0,4 mm de espesor.

Laminados plasticos
Seran de primera calidad en color a definir por la Direccion de Obra.

Herrajes
El Contratista debera proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los
planos y/o planillas, que corresponden al total de las obras, para lo cual debera presentar todos los
tipos debidamente identificados y colocados sobre tableros de madera.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia
mecanica a través del tiempo.



La Colocacion se hara de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que
resulten de la propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en
obra.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurandose al abrir estas no debilitar las estructuras de los elementos.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba
definitivamente la obra de carpinteria.

$=08200.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Puertas placa
Las placas de carpintero (e=38 y 50 mm) estaran formadas por bastidores de 3 1/2" y 1 1/2"
dispuestos convenientemente con las uniones espigadas, machihembradas o a "cola de milano” y
en su estructura interior por nido de abeja de MDF de espesor 4 mm en una trama de 50 x 50 mm
y refuerzos en las aristas. Los refuerzos deberan ser colocados en forma que la disposicion de su
fibra anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos.

Los listones de refuerzo para calar las cerraduras seran de 2 x 10”.

Terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara en forma conveniente a fin de
uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas.

En todo el perimetro de la placa se colocara guardacanto de madera macizo espigado de 45 mm
de espesor visto.

Sobre el conjunto resistente asi terminado se encolaran las chapas de terciado de 5 mm de
espesor y los enchapados especificados para cada tipo: chapas de madera o laminado
melaminico, debidamente prensados utilizando adhesivos de contacto reconocidos.

Cuando se indique en los planos y planillas el revestimiento en laminado melaminico se debera
tener en cuenta al realizar el guardacanto, a fin de modificar el espesor del rebaje.

Puertas macizas
Las puertas macizas (e= 50 mm) estaran formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su
estructura interior por dos placas de aglomerado de 25 mm y refuerzos en las aristas y en el sector
donde debe embutirse las cerraduras. Terminada la estructura resistente, se la cepillara y
preparara en forma conveniente a fin de uniformarla en espesor y obtener una base apta para el
encolado de las chapas.

Puertas Bastidor y Tablero
Estas puertas (e= 50 mm) estaran formadas por bastidores de 3-1/2" y 1-1/2" y en su estructura
interior por dos placas de aglomerado de 25 mm colocadas una por cada cara replanadas con
respecto al bastidor ademas llevaran refuerzos en las aristas y en el sector donde debe embutirse
las cerraduras. Terminada la estructura resistente, se la cepillara y preparara en forma conveniente
a fin de uniformarla en espesor.

Sobre el conjunto resistente asi terminado se tallaran las molduras que se indiquen en los planos
de detalle.

Ventanas de Madera
Se construirdn con maderas enteras estacionadas segun se especifican en la correspondiente
Planilla de Carpinterias siguiendo las indicaciones de estas y los correspondientes detalles
constructivos en cuanto a ensambles ingletes entalladuras etc.



Todas las piezas integrantes seran de madera maciza dispuestas convenientemente segun vetas,
las uniones seran espigadas, machiembradas o a "cola de milano" segun corresponda y encoladas
firmemente. Se debera conseguir justeza en las uniones de las piezas. Los herrajes seran
firmemente fijados respondiendo exactamente a las muestras aprobadas. La construccion de los
contravidrios debe considerar el espesor del vidrio mas el de la masilla o burlete. La ejecucion y el
acabado seran perfectos segun las presentes normas.

Montaje
La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en
obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un montador de competencia bien comprobada por la
Direccion de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacion también del Contratista pedir cada
vez que corresponde, la verificacion por la Direccion de Obra de la colocacion exacta de las
carpinterias y de la terminacion del montaje.

Correra por cuenta del Contratista el costo de las unidades que deban reponerse si no se toman
las precauciones mencionadas.

Las partes movibles se colocaran de manera que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego
minimo e indispensable. Los herrajes se encastraran con prolijidad en las partes correspondientes,
no permitiéndose la colocacién de las cerraduras embutidas en las ensambladuras.

$=08200.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

El Contratista debera arreglar o cambiar a sus expensas, toda la obra de carpinteria que durante el
plazo de garantia se hubiera alabeado, hinchado o resecado.

Las tolerancias seran en las medidas lineales de cada elemento: 0,5 mm, en las escuadras por
cada metro diagonal: 0,5 mm, en las flechas de curvado de elementos hasta seis meses después
de colocados: 0,5 mm, en la rectitud de aristas y planos: 0,5 mm.



DIVISIQN 08000: PUERTAS Y VENTANAS
SECCION 08700: HERRAJES

$=08700.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Clausulas
Especiales y los planos de la obra.

$=08700.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La presente seccion se refiere a las pomelas, bisagras, fallebas, simplones, cerraduras, cerraduras de
seguridad, cierrapuertas, elementos electronicos de comando, llaves, llaves amaestradas, llaves
magnéticas etc. que constituyen los cierres y accionamientos de las carpinterias

$=08700.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes

01980 Replanteo y Nivelacion

08000 Puertas y Ventanas

16000 Instalacién Eléctrica

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungue no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion

$=08700.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

Ademas garantizara que cada dispositivo sea apto para el fin para el cual fue proyectado.

$=08700.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

También entregara los catalogos folletos y descripciones técnicas de cada uno de los herrajes para
evaluacioén y aprobacion de la Direccion de Obra.

S$=08700.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Se entregaran dos muestras de cada uno de los herrajes a fin de ser aprobados y de constatar por
comparaciéon su calidad. Los mismos seran debidamente identificados y montados sobre tableros de
madera.

$=08700.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los herrajes se entregaran en sus cajas originales cerradas y con todos su mecanismos tornillos trabas
cerraduras llaves etc.

Se almacenaran en un cuarto cerrado bajo llave y con inventario controlado a fin de constatar el uso y
ubicacién de los herrajes.

$=08700.8 CONDICIONES DE DISENO



Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:
Disefio segun planos y planillas
Normas IRAM 5284 /5285 / 5288. ASTM

$=08700.9 PRECAUCIONES

Se respetaran las muestras aprobadas.

$=08700.10 MATERIALES

Las marcas citadas a continuacién definen con precisién la calidad requerida por el Propietario el
Contratista podra cambiarlas cuando demuestre que las que desea proveer son equivalentes a las
consignadas.

Bisagras

aobhwbd=
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10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Bisagra hierro, reforzada, doble contacto.

Bisagra pomela a municion hierro, reforzada.

Bisagra pomela a municion bronce platil, reforzada doble contacto.

Bisagra pomela a municioén acero inoxidable, reforzada doble contacto.

Bisagra pomela a municion helicoidal, acero inoxidable maquinado extrapesada, reforzada doble
contacto.

Bisagra pomela a municion acero inoxidable maquinado extrapesada, reforzada doble contacto.

Caja de piso con cierrapuertas hidraulico y pivot superior tipo DORMA BT755

Pivot con crapodina a bolilla de acero inoxidable. Helicoidal para cierre automatico por gravedad.
Riel superior omega, mecanizado de chapa galvanizada, con carros zincados de 4 ruedas de acero
con rodamientos. Guias inferiores en bronce de 56mm de largo. Tope de chapa con pitén de goma.
Tapa cubreriel quita y pon, chapa doblada BWG N° 18.

Bisagra de doble accién 127 mm platil.

Bisagras de acero inoxidable, tipo Dorma Junior Office o similar.

Sistema de herrajes para hoja corrediza paralela superpesada, con guia inferior y tope de final de
carrera. Deberd tener apertura antipanico con cierre automatico por gravedad (contrapeso).
Proteccién guardapiés inferior de acero inoxidable, atornillada tornillos bronce platil cabeza gota de
cebo Phillips.

Rieles y mecanismo para ventana a guillotina. Doble contrapeso, con seguro en posicion abierta y
cerrada en bronce platil.

Placa de acero inoxidable brufido, de 50/200/0,5 con cddigo de 4 numeros grabados.

Placa de acero inoxidable brufido, de 200/200/0,5 con cédigo de sexo grabados.

Doble burlete de neoprene, para tratamiento acustico. Todo el perimetro.

Riel de rodamiento de acero laminado tipo Hawa Shopfront 400G con carro de 2 rodillos de tornillo
de suspension M14.

Cerraduras y Picaportes

1.

2.

Falleba para ventana de abrir tipo Giesse “Stardue” articulo 0956 linea “Mddena de Aluar” o
similar.

Aldaba para ventana desplazable tipo Giesse “Bravo Prima” articulo 1641 linea “Mddena de Aluar”
o similar.

Herrajes tope de la linea de aluminio correspondiente.

Herraje para puerta interior de vidrio templado, tipo DORMA Junior Office Classic, Medidas: 77 x
175 x 38. Manija tubular con rosetones. Cerradura tipo cilindro Europrofile. Con pasador superior e
inferior. Accesorios de la linea correspondiente.

Tirador de bronce platil diametro 50 mm.

Cerradura de seguridad, frente niquelado, cilindro tipo europeo, amaestrable.

Cerradura de seguridad, especial para puertas corredizas, con 6 seguros de bronce, cilindro tipo
europeo, amaestrable, frente niquelado.

Cerradura de seguridad para puertas vaivén. Frente platil, cilindro tipo europeo, amaestrable.
Cerrojo de cilindro, del tipo a rosca 1/4 de vuelta, frente y cilindro platil.



10.  Cerrojo de cilindro, del tipo a rosca 1/4 de vuelta, frente y cilindro platil. Reforzada.

11.  Barral antipanico tipo Dorma serie 8300 o similar con cerradura cilindro europeo accionado por
barral antipanico. Brazo hidraulico de tension regulable en posicidon superior.

12.  Barral antipanico tipo Dorma serie 8300 o similar. Terminacién plata metalico. Cerradura cilindro
europeo “Welka” o similar accionado por barral antipanico. Brazo hidraulico de tension regulable en
posicién superior.

13.  Manija doble balancin cilindrico, tipo sanatorio. Bronce platil, con bocallave correspondiente, y
rosetones.

14. Manija balancin simple cilindrico, tipo sanatorio. Bronce platil, con bocallave correspondiente, y
rosetones.

15.  Manija cilindrica bronce platil. Con accionador de pestillo. Con bocallave correspondiente.

16. Manija cilindrica bronce platil. Fija. Con bocallave correspondiente.

17.  Manija para puertas corredizas. Bronce platil. Con bocallave correspondiente.

18. Manija embutida, al ras de hoja.

19. Dispositivo de traba de apertura mecanica.

Cierrapuertas

1. Mecanismo a piston neumatico sincronizado

2. Automatismo para puertas corredizas. Operador electrohidraulico para puertas batientes, con
modo de apertura permanente con valvula solenoide. Carcaza con aislamiento acustico en toda la
extension del vano. Detector de movimiento bidireccional instalado en marco.

3. Sistema de accionamiento motorizado y manual, apto puerta de escape.

4. Brazo hidraulico de tension regulable en posicién superior.

5. Automatismo para puertas de abrir. Operador electrohidraulico para puertas batientes, con modo
de apertura permanente con valvula solenoide. Carcaza con aislamiento acustico en toda la
extension del vano. Detector de movimiento bidireccional instalado en marco.

Manijones

1. Brazo de empuje tubo 70 mm de diametro de acero inoxidable brufiido.

2. Barral acero inoxidable 50 mm de diametro, 60 cm de longitud, doble balancin tipo sanatorio,
bronce platil.

Pasadores

1. Pasador de seguridad. Inferior y superior.

2. Pasador superior e inferior en una hoja con destrabe automatico.

3. Pasador de embutir con cerrojo de seguridad. Niquelado.

Rieles y percheros
1. De acero para puerta corrediza con carro doble a ruleman marca Roma o similar.
2. Perchero de bronce con un gancho para atornillar

Instalaciones especiales de Seguridad

Cerradura electromagnética para cabezal de marco.
Cerradura electromagnética doble para cabezal de marco.
Dispositivo de puerta abierta.

Lectora de Tarjetas magnéticas.

Dispositivo Permiso de salida.
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$=08700.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los herrajes de embutir se colocaran en caladuras especialmente ejecutadas a fin de que ellos ajusten
en las mismas sin tropiezos ni trabas.

Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento garantizaran una absoluta resistencia mecanica a
través del tiempo.



La colocacion se hara de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que resulten de la
propia ubicacion de cada abertura, lo cual debera verificarse ineludiblemente en obra.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurandose al abrir éstas, no debilitar las estructuras de los elementos.

El Contratista estara obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y perfeccion
absolutas y a colocar bien los que se observen mal colocados, antes que se le reciba definitivamente la
obra de carpinteria.

Los tornillos de sujecion seran atornillados en toda su longitud -no clavados- no permitiéndose el uso de
jabon como lubricante, solo se permitira el uso de grasa natural.

La coincidencia con los dobles balancines y los bocallaves sera exacta no permitiéndose remiendos ni
postizos que salven las diferencias.

Las bisagras y pomelas que se atornillen tendran sus caladuras en hojas y marcos exactamente del
tamafio de las alas.

Todos los tornillos seran de bronce o de bronce platil no admitiéndose otros tipos o calidades, de cabeza
fresada.

$=08700.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Los herrajes de accionamiento y movimiento de los pafios practicables a cotizar, deberan ser acordes al
peso y uso de la carpinteria correspondiente.



DIVISION 09000: TERMINACIONES
SECCION 09200: REVOQUES Y YESERIAS

$=09200.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales.

$=09200.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano
de obra necesarios para la ejecucion de los revoques interiores y exteriores y la reparacion de revoques
existentes.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el Contratista le
dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada.

$=09200.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes

01980 Replanteo y Nivelacion

04200 Mamposteria

08000 Puertas y Ventanas

09545 Cielorrasos humedos

09900 Pinturas

13080 Aislamientos acusticos

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion.

$=09200.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Debera garantizar ademas los parametros de disefio de los revoques.

$=09200.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.
Debera presentar asimismo folletos de la maquina de proyeccion de revoques para aprobacion por la
Direccion de Obra.

$=09200.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

La Direccion de Obra podra indicar la ejecucion de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y
aprobar la calidad de terminacion. Una vez aprobadas dichas muestras, quedaran como testigos de
comparacion a efecto de la aprobacioén de los trabajos de obra.

$=09200.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregaran en bolsas enteras, en buena condicion y en peso completo. Las bolsas dafiadas o de peso



fraccional seran rechazadas. Inmediatamente a su recibo sera almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.

$=09200.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Peso Especifico 1.000 Kg/m3 (Yeso Proyectado)
1.500 kg/m3 (Cal Proyectada)

Conductividad 0.12 Kcal/mh°C (Yeso Proyectado)
0.12 Kcal/mh°C (Cal Proyectada)

Resistencia al la Compresion 21 Kg/m? (Yeso Proyectado)
25 kg/m? (Cal Proyectada)

Caracteristicas Acusticas Segun Seccién 13080

Espesores 1,5cm (Yeso Proyectado)
1,5cm (Cal Proyectada)

Normas IRAM 1590 / DIN 18550

Otros Morteros a usarse en obra seran los siguientes:
a) Morteros de cemento:

* 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina. Para el tapado de canaletas de instalaciones y amure de
grampas.

* 1 parte de cemento; 3 partes de arena fina y 1 Kg de hidrofugo batido cada 10 litros de agua. Para
azotados impermeables y capas aisladoras verticales.

$=09200.9 PRECAUCIONES

Para proyectar el revoque, las paredes deberan estar secas, deberan cubrirse las bocas de cajas de
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones. Para proyectar sobre muros de Hormigén
Armado y obtener la adhesion requerida, se debera utilizar un puente de adherencia conformado
mediante una dispersion acuosa de polimeros estireno-acrilicos y aditivos, y cemento gris con aridos de
granulometria definida y aditivos quimicos.

$=09200.10 MATERIALES

El Yeso Proyectado estara constituido por un premezclado de Hemihidrato de sulfato de Calcio (SDC),
cal, inertes y aditivos realizado mediante dosificacion automéatica para lograr un nivel de homogeneidad.

La hemihidratacion asegurard que al ser proyectado el material reaccione con un fragie completo
alcanzado niveles de dureza y resistencia superiores a los yesos comunes.

El Revoque a la cal Proyectado debera ser un revoque hidréfugo que debera cumplir con la Norma DIN
18550 Grupo Il y sus condiciones hidréfugas segun la Norma IRAM 1590.

$=09200.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendran un espesor total
minimo de 1,5 cm y deberan ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los
zécalos.

Para la aplicacion se utilizara en todos los casos maquina proyectora aprobada por la Direccion de Obra.
Dos operarios cargaran la maquina y la regularan de acuerdo a las instrucciones del operario que esta
realizando la proyeccion y el cuarto operario ird regleando y llaneando los muros. Se podran incorporar



mas operarios que regleen y llaneen de acuerdo al rendimiento de la proyeccién que en todos los casos
no sera inferior a 120 m2 por dia.

La adhesion sobre los muros en el caso del yeso proyectado no sera inferior a 2,5 Kg/cm? y la mezcla
fraguara por completo en 240 minutos siendo trabajable por espacio de 75 minutos. El PH sera 12,5
(basico) por lo que bloqueara las sales de hierro del ladrillo y de la herrumbre no permitiendo su
afloramiento. El peso por m? una vez aplicado y fraguado sera 12 kg. La superficie debera ser apta para
pintar a los 15 dias.

La adhesion sobre los muros en el caso de la cal proyectada no sera inferior a 2,5 Kg/cm? y la mezcla
fraguara por completo en 180 minutos siendo trabajable por espacio de 120 minutos.

Otros Revoques
Si la Direccion de Obra lo autoriza expresamente, se podran realizar revoques de Yeso o de Cal con las
mezclas tradicionales siendo los morteros los siguientes:

* Jaharro revoques y cielorrasos: 1/2 parte de cemento; 1 parte de cal aérea y 4 partes de arena gruesa.
* Enlucidos interiores enlucidos cielorrasos: 1/4 parte de cemento; 1 parte cal aérea y 4 partes arena fina

El enlucido de yeso se realizara reforzando la mezcla con una proporcion de cemento de entre el 10 y 30
% para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15 mm.

A solicitud de la Direccion de Obra el Contratista suplantara el jaharro bajo enlucido de yeso y lo
reemplazara por engrosado de yeso negro gris o inerte con un espesor de 15 mm y siempre que lo
realice sobre ladrillos huecos.

Revoque impermeable

En general y salvo indicacion expresa, en todo muro exterior cara externa y antes de procederse a la
construccion de cualquier tipo de revoque, se ejecutara un azotado de mortero de cemento y arena con
agregado de hidrofugos de la mejor calidad, y de un espesor no inferior a 5 mm.

Jaharro e impermeable bajo revestimientos

Cuando la terminacion del paramento esté especificada como azulejos o ceramicos en locales sanitarios
y si éste es de mamposteria, se hara previamente un azotado de cemento e hidréfugo con la altura
indicada en planos (50 cm sobre el piso), de acuerdo a los especificado en paramentos exteriores, sobre
el que se ejecutara el jaharro. Antes de su fraglie deberan ser quitados los bulines de nivelacion y
completados los revoques.

Enlucido de Yeso

El enlucido de yeso se realizara reforzando la mezcla con una proporcion de cemento de entre el 10 y 30
% para lograr un aumento de dureza y una superficie de tono abrillantado con un espesor de 15 mm.
Deberan eliminarse en forma absoluta las rebabas o cualquier tipo de imperfecciones de la superficie
como alabeos fuera de plomo etc.

A solicitud de la Direccion de Obra el Contratista suplantara el jaharro bajo enlucido de yeso y lo
reemplazara por engrosado de yeso negro gris o inerte con un espesor de 15 mm y siempre que lo
realice sobre ladrillos huecos.

Bufas

En los encuentros entre paramentos horizontales y verticales debe preverse una bufia de 1,5 x 1,5 cm.
En los zécalos colocados a ras deben preverse bufias de 1,5 x 1,5 cm. En los lugares indicados en los
planos en forma vertical y horizontal se realizara una bufia de 1,5 x 1,5 cm. Estas descripciones deberan
ser consultadas previamente con la Direccién de Obra, la que definird su ejecucion en cada situacion
particular.

Angulos plasticos de proteccion



Sobre todos los angulos vivos de paredes, en sectores de servicio que se encuentren a la salida de todos
los montacargas del Edificio y en todas las Salas de Maquinas, se colocaran angulos de protecciéon de
material plastico de color a eleccién por la Direccién de Obra, hasta una altura de 2,00 m por sobre el
nivel de los zdcalos. Los mismos tendran 100 x 100 mm y deberan garantizar una muy buena resistencia
al impacto. Estos angulos se colocaran con tornillos del tipo “tirafondos” y tacos de nylon de 8 mm, o de
acuerdo a lo que indique la Direccion de Obra en cada caso.

Bandas de proteccion

Sobre todas las paredes ubicadas en sectores de servicio que se encuentren en areas de acceso a todos
los montacargas del Edificio y en todos los locales identificados como talleres, salas de maquinas,
depositos y ofras areas de servicio similares, se colocaran bandas plasticas para la proteccion de muros
y revestimientos del desgaste producido por sillas, carretas, etc., Dichas bandas seran de material
plastico, de 180 mm de ancho y color a eleccion por la Direccion de Obra. Estas bandas se colocaran
paralelas al piso y a una altura a definir, con tornillos del tipo “tirafondos” y tacos de nylon de 8 mm, o de
acuerdo a lo que indique la Direccion de Obra en cada caso. Los tornillos quedaran ocultos a la vista.

Proteccion de aristas

Las aristas salientes deberan protegerse con guardacantos de chapa galvanizada o acero inoxidable,
desplegada en sus alas del tipo usado en yeseria, segun sea el tipo de exposicion a que estan
sometidos, con previa aprobacion de la Direccion de Obra.

Encuentros y separaciones

Los encuentros de paramentos verticales con planos horizontales de cielorrasos, las separaciones entre
distintos materiales o acabados en general, y toda otra solucién de separacién o acordamiento relativos a
encuentros de superficies revocadas, se ajustaran a los detalles expresos que los planos consignen en
este aspecto. En caso de no especificarse nada al respecto en los planos, se entendera que tales
separaciones o acodamientos, consistiran en simple linea recta por encuentro de los planos respectivos.

Revoques sobre cajas de luz

Cuando se trate de tabiques de espesor reducido, en los que al colocarse las cajas de luz, artefactos,
etc. se arriesgue su perforacion total se recubriran en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de
evitar el posterior desprendimiento de los revoques. En estos casos, ademas todas las canaletas
deberan realizarse mediante amoladora.

Revoques sobre cafierias

Se revestiran las caferias y conductores de cualquier fluido caliente con cintas o tubos aislantes
debidamente asegurados mediante precintos plasticos, para evitar los posteriores desprendimientos del
revoque.

Revoques sobre columnas y vigas

Donde existan columnas, vigas o tabiques de hormigdn que interrumpan las paredes de mamposteria se
aplicara sobre todo el ancho de la superficie del elemento de hormigdn y con sobreancho de por lo
menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de malla de fibra de vidrio o sintética. A
los efectos de sujecion de la mamposteria debera dejarse tanto en las estructuras de hormigéon como en
las metalicas o en la propia mamposteria "pelos" de 6 mm de didmetro durante el proceso de
construccion.

Remiendos

Todas las instalaciones complementarias de las obras deberan ejecutarse antes de la aplicacion de los
enlucidos y en todos los retoques y remiendos indispensables que deban realizarse se exigira el nivel de
terminacién adecuado y en caso contrario la Direccion de Obra podra exigir su demolicion.

Rellenos sobre zécalos
Se rellenard con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zécalos y paramentos en
muros de mamposterias y/u hormigon.



DIVISION 09000: TERMINACIONES
SECCION 09300 : REVESTIMIENTOS
S$=09300.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos
de la obra

$=09300.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecucion de los
revestimientos humedos.

$=09300.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes

08000 Puertas y Ventanas

09600 Marmolerias

09900 Pinturas

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tiene la Obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a estas y
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos
objeto de la presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion

$=09300.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de las obra ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los
Articulos Correspondientes del cédigo civil. El Contratista debera incluir la garantia derivada de la
colocacion de terminaciones especiales, asi como de la seleccién de los elementos, cortes y
desperdicio de piezas por centrado del revestimiento respecto de puertas, ventanas, nichos,
artefactos, accesorios y juegos de bronceria.

$=09300.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de Ingenieria
de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccion

$=09300.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Con la debida anticipacion, el Contratista presentara a la aprobacion de la Direccién de Obra, las
muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedaran en obra y servirdn como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos.

La Direccion de Obra podra exigir la ejecucion de tramos de muestra con el objeto de determinar el
empleo de piezas de encuentro, resolucién de detalles constructivos no previstos, etc.

$=09300.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los revestimientos se entregaran en obra, embalados en esqueletos o envases en los que debera
leerse claramente las caracteristicas del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas,
etc.).

El Contratista dentro del precio establecido para el item correspondiente entregara en el obrador
piezas de reajuste que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.



Deberan ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no
se admitird que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin
escalladuras.

$=09300.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Detalles de Encuentros

y Arranques Segun planos de detalle
Resistencia Acustica Atenuacion segun Seccion 13080
Espesores segun Planos

Normas IRAM 12.552/557 11.565

$=09300.9 PRECAUCIONES

Para la colocacion con adhesivos plasticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque grueso
debera quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el
adhesivo.

Deberan tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se
admitirdn en ningun caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes seran efectuados
mecanicamente.

Los arranques de los revestimientos seran indicados en todos los casos por la Direccion de Obra.
En caso de no indicarse los arranques se procederd de la siguiente manera: El centrado se
efectuara partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o
colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes
piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que
media pieza.

Debera tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz,
canillas, toalleros, etc. La Direccion de Obra ordenara la reposicion de todos los elementos que no
estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o lineas defectuosas.

S$=09300.10 MATERIALES
Los revestimientos a emplearse seran:

A) Venecita Murvi color a eleccién de la Direccion de Obra
Las pastinas seran entregadas con la anticipacién minima para su colocacién, a fin de evitar su
envejecimiento.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se
considera incluida en el precio, la seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente.

Seran rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que
se enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza,
alteraciones de la coloracion de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.

Los materiales para los morteros de colocacion de las piezas se encuentran en general
especificados en la Seccion 04200.

Ademas se podran usar adhesivos tipo Klaukol o equivalente.

$=09300.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

La colocacién de los revestimientos se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un
azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo especificado en
la seccion 09200 Revoques.

Deberan tenerse muy en cuenta las especificaciones indicadas en la seccion 09200, Precauciones
por estado de los paramentos y centrados de revestimientos.



Asimismo, deberan cumplirse los Requerimientos Especiales indicados en la seccion 09200
El Contratista debera entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta
limpieza, eliminando todo resto de pastina excedente.

$=09300.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En las aristas salientes se colocaran piezas especiales, tipos esquineros, verticales. Las piezas
referidas podran ser angulos de acero inoxidable satinado o hierro de 12 x 12 x 1,5 mm e iran
amuradas con sus correspondientes grampas

Esta terminacion o la que indiquen en los planos de detalle, deberan ser consultadas con la
Direccion de Obra, previamente a su ejecucion.



DIVISION 09000: TERMINACIONES ]
SECCION 09400: PISOS, ZOCALOS Y SOLIAS HUMEDOS

S$=09400.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales. Seran de especial aplicaciéon en esta
Secciodn, los planos de Locales sanitarios y Locales especiales y el documento PL “Planilla de Locales”.

$=09400.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluirdn todos los necesarios para la ejecucién de todos los pisos,
zé6calos y solias humedos. Incluyen todas aquellas fijaciones, colocaciones de tapas vy rejillas, grampas u
otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos y especificaciones,
incluso aquellos necesarios que no estén enunciados expresamente.

$=09400.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con alguno o todos los siguientes

03500 Contrapisos

03550 Carpetas

04200 Mamposteria

07100 Aislaciones Hidraulicas

09900 Pinturas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacién

$=09400.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

El Contratista garantizara asimismo cada uno de los materiales de los pisos conforme a las
especificaciones y al cumplimiento de las Normas y la uniformidad de color en las distintas partidas que
incorpore a la obra.

$=09400.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.
Entregara asimismo certificados de cumplimiento de normas de los materiales de pisos.

$=09400.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de iniciar la ejecucion de los solados, el Contratista debera presentar muestras de cada uno de los
materiales y obtener la aprobacion previa de la Direccién de Obra. La Direccion de Obra podra exigir al
Contratista, la ejecucion de tramos de muestra de los pisos y zocalos aqui especificados.

$=09400.7 ENTREGA 'Y ALMACENAMIENTO

Los materiales para la ejecucion de pisos y zocalos se entregardn en obra y seran almacenados de
manera conveniente, a fin de evitar roturas. Los mosaicos graniticos y zécalos se entregaran en obra y



seran almacenados de manera conveniente, a fin de garantizar cuarenta (40) dias de estacionamiento
como minimo, entre la fecha de fabricacion y el momento de su colocacion

$=09400.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Espesores Segun planos

Forma de Colocacion Segun Planos y Planillas

Normas IRAM 1752 /1753 /1754 / 1755 /1758 / 1760 / 11529 /
12575/11810/ 11812 /118813 /11814 / 11821 al 11840/
12575

$=09400.9 PRECAUCIONES

Antes de iniciar la colocacién de los solados, el Contratista debera solicitar a la Direccion de Obra, las
instrucciones para la distribucién de los mosaicos, baldosas y losetas, etc. dentro y fuera de los locales,
para proceder de acuerdo a ellas. Asimismo, debera solicitar la inspeccion de pendientes de carpetas
hacia las rejillas de desagles, previo a la colocacion del solado.

Queda estrictamente prohibida la utilizacion de piezas cortadas en forma manual. Todas las piezas que
requieran corte seran recortadas mecanicamente y aprobadas por la Direccion de Obra.

$=09400.10 MATERIALES
a) Mosaico Granitico

Mosaico Granitico 30 x 30 Se presentardn muestras del material a emplear, con certificaciones de
organismos oficiales, como las que se sefialan a titulo indicativo y no exhaustivo, La Direccion de Obra
podra extraer muestras de obra para realizar ensayos de verificacion de dichas certificaciones.

Se colocaran las piezas mediante mortero de colocacién a la cal. Las baldosas deberan mantener una
separacion no mayor de 2mm., conseguida mediante separadores plasticos especiales. En cada local se
colocaran las piezas segun el plano de arranque respectivo. Se limpiaran las juntas y se ejecutara la
limpieza general del local. La toma de juntas se hara con material sintético especial al tono del piso.

Zocalos Graniticos 10 x30

Seran de material Granitico de 10 cm de ancho por el 30 cm de longitud de calidad igual y textura a los
mosaicos Graniticos se asentaran en forma identica a estos.Se presentaran muestras del material a
emplear, con certificaciones de organismos oficiales, como las que se sefialan a titulo indicativo y no
exhaustivo, La Direccion de Obra podra extraer muestras de obra para realizar ensayos de verificacion
de dichas certificaciones.

Otros materiales
Otros materiales usados en los solados como cementos, cales y arenas se encuentran especificados en
la seccion 04200.

Las pastinas seran entregadas con la anticipacion minima para su colocacion, a fin de evitar su
envejecimiento. Las mismas seran plasticas impermeables. Ademas se podran usar adhesivos plasticos
especiales.

Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas seran estrictamente uniformes y se considera
incluida en el precio, la seleccion necesaria a los fines expresados precedentemente. Seran rechazados
aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con
respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la coloracién de la
misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.



$=09400.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Todas las piezas de solados deberan ser colocadas en perfectas condiciones, en piezas enteras, sin
defectos o escalladuras y conservarse en estas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos
el Contratista arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las piezas o la
utilizacion de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

Pisos y zécalos Ceramicos
Los solados presentaran superficies regulares dispuestas segun las pendientes, alineaciones y niveles
que corresponden.

Todas las ceramicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y
rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los paramentos de los locales en los casos
generales.

La Direccién de Obra podra rechazar aquellos pisos que no reunan las condiciones antedichas, siendo
de responsabilidad exclusiva del Contratista su reposicion parcial o total al sélo juicio de la Direcciéon de
Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo de los zécalos, que se
colocaran posteriormente a los solados y se ajustaran a nivel de los mismos. La terminacion de los
zécalos sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas en relacion con las de los
solados, salvo expresa indicacion en contrario. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos
seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos.

La colocacion de los solados y zécalos se hara con el mortero de cal adecuado tomando el debido
cuidado de seleccionar las baldosas (no se aceptaran escalladuras de angulos y bordes ni defecto
alguno), pintando previamente el reverso de cada baldosa con una lechada de cemento puro. Se podra
optar por la colocacién con adhesivo.

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm que se lograra mediante el uso de
separadores de material plastico, en cruz, colocados en cada vértice de las piezas, en las juntas de los
cuatro lados de cada mosaico. Antes de limpiar el piso para la entrega, seran retirados estos espesores.
Las juntas se rellenaran con pastina.

Las colocaciones con adhesivos plasticos especiales se efectuaran de la siguiente manera:

a) por cada 4 partes de adhesivo, 1 parte de agua agregada poco a poco.

b) amasar el polvo hasta formar una mezcla espesa.

c) dejarla reposar durante 10 minutos y luego revolverla nuevamente para comenzar su utilizacion.

d) Para la colocacién se empleara una herramienta dentada con cuyo lado liso se cubrira un metro
cuadrado de piso con la mezcla. Luego se extendera y estirara en forma horizontal apretandola en el lado
dentado de la herramienta, inclinado a 45°, teniendo en cuenta que la capa de adhesivo mantendra sus
cualidades durante 15 minutos aproximadamente. Colocar las piezas de piso y comprimir con un fratas
revestido en goma a fin de extender las estrias de la mezcla.

e) En el caso de tiempo caluroso o superficies muy porosas, mojar ligeramente la superficie con agua
antes de aplicar el adhesivo.

f) Una vez colocado, dejar fraguar 48 hs antes de pisarlo.

g) El piso se debe trabajar con una junta minima de 1,5 mm entre piezas.

h) El mortero de juntas (pastina) provisto se preparara con 40% de cemento Pértland, 60% de arena fina
zarandeada agregando 10% de Siliston Acuoso al agua de empaste.

i) Una vez fraguada la colocacién y las juntas, se limpiara perfectamente el piso con agua con el
agregado de 10% de acido muriatico, enjuagandose bien y dejando secar.

$=09400.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

En donde fuera necesario ubicar tapas de inspeccion, estas se construiran de exprofeso de tamafio igual
a una o varias baldosas y se colocaran reemplazando a estas, en forma que no sea necesario colocar



piezas cortadas. Dichas tapas no tendran bordes metalicos que monten sobre el piso y seran herméticas.
Las juntas de dilatacion horizontales se ejecutaran segun Seccion 07900 Selladores y Juntas.



DIVISION 09000: TERMINACIONES
SECCION 09600: MARMOLERIA

$=09600.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales. Seran de especial aplicaciéon en esta
Secciodn, el plano de la Serie “00” de Mesadas y el documento PL “Planilla de Locales”.

$=09600.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos especificados en esta seccion comprenden todos aquellos efectuados con granitos y
marmoles en solados revestimientos y mesadas terminados de acuerdo a su fin.

Por lo tanto los precios unitarios incluyen la totalidad de grampas, piezas metalicas estructurales o no,
adhesivos, trasforos, agujeros, escurrideros, biselados, sellados, etc. que sean necesarios.

$=09600.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes

03550 Carpetas

04200 Mamposteria

07100 Aislaciones Hidraulicas

08000 Puertas y Ventanas

09900 Pinturas

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion

$=09600.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.

$=09600.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.

$=09600.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de la ejecucion de los trabajos, el Contratista debera presentar croquis o representaciones graficas
de taller prolijos, exactos y en escala para la aprobaciéon de la Direccion de Obra, como asimismo
presentara muestras en placas de una medida no inferior a 40 cm por lado y en los espesores que se
solicitan y en la medida de las piezas de las marmettas.

Estas muestras tendran las terminaciones definitivas de obra para aprobacion de la Direccion de Obra y
serviran como testigos de comparacion de color, pulidos y lustrados.

$=09600.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales se enviaran a obra convenientemente embalados para evitar roturas o dafios. El pulido se
repasara en obra.



Se acopiaran verticalmente y con las piezas separadas entre si mediante listones adecuados de madera.
$=09600.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Formas uniones y vetas segun planos de detalle
Espesores segun planos
Normas IRAM 1519

$=09600.9 PRECAUCIONES

El Contratista protegera convenientemente todo el trabajo, hasta el momento de la aceptacién final del
mismo. Las piezas defectuosas, rotas o dafiadas deberan ser reemplazadas por el Contratista. No se
admitird ninguna clase de remiendos o rellenos de ningun tipo. Las protecciones a que se alude
precedentemente podran ser ejecutadas con maderas.

$=09600.10 MATERIALES

Los marmoles y granitos seran de la mejor calidad en su respectiva clase sin trozos rotos ni afiadidos, no
podran presentar picadura, rifiones, coqueras u otros defectos no aceptandose tampoco grietas ni poros.

La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero hasta obtener superficies perfectamente tersas y
regulares, asi como aristas irreprochables de conformidad con los detalles o instrucciones que la
Direccién de Obra imparta. El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio, no
permitiéndose el uso del acido oxalico.

Todos los granitos con pileta, llevaran trasforos segun planos y/o detalles entregados y/o aprobados por
la Direccion de Obra.

Los tipos de materiales indicados seran los siguientes:

Granito Gris Mara para mesadas
Pulido y en los espesores y dimensiones especificados en planos y planillas.

$=09600.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
La colocacion se hara de acuerdo con la practica corriente para cada tipo de material y trabajo.

Las juntas en general se llenaran con cemento blanco, salvo el caso en que su ancho, de acuerdo con el
detalle respectivo, permita hacerlo a espatula, para lo cual se usara mezcla de una parte de cemento
Pértland y dos partes de arena fina. El mortero a emplear para la colocacion de las piezas comprendidas
en este capitulo, sera de una parte de cal hidraulica y dos partes de arena. Las piezas de marmol y
granito se colocaran en forma tal que las juntas en los exteriores resulten de tales dimensiones que no
sea posible el contacto de una pieza con otra por efectos de la dilatacion

Los dibujos de taller deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas y muestras de
las grampas y piezas de metal a emplear seran presentadas para su aprobacion.

Ningun material sera adquirido, encargado, fabricado entregado o colocado hasta que la Direccion de
Obra haya dado las pertinentes aprobaciones por escrito.

Todas las superficies cubiertas con granito y/o marmol formaran planos perfectos, con juntas hechas
evitando cualquier diferencia de espesores, niveles o plomos entre pafios adyacentes.

Todas las grampas y piezas de metal que sea necesario utilizar como elementos auxiliares, seran de
acero inoxidable y quedaran ocultas. En los puntos donde le material sea rebajado para recibir dichas



grampas, se debera dejar suficiente espesor como para no debilitar las piezas y se rellenaran con
adhesivos epoxidicos.

Todas las juntas seran perfectamente rectas, a nivel y a tope. No se admitiran remiendos, rellenos ni
agregados para corregir defectos de corte

Cuando se especifique terminacion “brush” se entiende que el marmol o granito sera fammatado y luego
sometido a un cepillado por medios mecanicos.

Las marmettas se colocaran en los locales indicados en las planillas de locales. Las mismas seran de 1a.
calidad, exentas de defectos tales como pelos, grietas, rifiones, picaduras, coqueras, sin trozos rotos o
dafiados, u otros defectos. No se admitira ninguna clase de remiendos, rellenos, de igual manera no se
admitiran piezas rajadas, alabeadas, manchadas o agrietadas, asi como diferencias de corte, color y
textura. Se considera incluida la incidencia por cortes, desperdicios de piezas, etc.

Este piso, se colocara sobre una carpeta cementicia de concreto 1:4 perfectamente lisa y nivelada segun
los niveles y pendientes requeridos o definidos por la Direccion de Obra. Se aplicaran con mezcla
adhesiva plastica.

Las juntas se materializaran a tope, debiendo estar perfectamente alineadas y niveladas. Se utilizaran
separadores plasticos especiales para mantener la uniformidad de las juntas.

Los zécalos de este apartado los proveera y colocara el Contratista en placas de 2 cm de espesor y 10
cm de alto, de los mismos materiales y terminaciones indicadas arriba.

$=09600.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Juntas con bisel
En los casos de piezas en las que se prevean movimientos del material, el Contratista propondra a la
Direccién de Obra la utilizacion de juntas biseladas, la que resolvera en ultima instancia.

Proteccion y limpieza final

Inmediatamente después de finalizado su trabajo, el Contratista debera limpiar, pulir lustrar y terminar
todos los materiales provistos por él, dejandolos libres de grasas, mezclas y otras manchas y en
perfectas condiciones. Los materiales seran entregados en obra, ya pulidos y lustrados, pero el pulido y
lustrado final seran efectuados después de la terminacion de todo el trabajo de colocacion.

Se tomaran todas las precauciones, para la proteccion de escaleras y mesadas.

Particularmente, si mediaran plazos entre la terminacion de las escaleras y la entrega de las obras,
estas seran revestidas con tejidos de arpillera enyesados o revestimiento de terciado de madera,
reforzados muy convenientemente en las narices a satisfaccién de la Direccion de Obra, que debera
prestar expresa conformidad. Seran retirados solamente cuando hayan finalizado la totalidad de las
tareas de los otros rubros.

Antideslizante en escaleras
En todas las escaleras de granito se deberan prever dos lineas rehundidas en el material, para que
actuen como antideslizante.



DIVISIQN 09000: TERMINACIONES
SECCION 09900: PINTURAS

$=09900.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Clausulas Generales y Especiales, Especificaciones
Técnicas, planos de la Obra y demas Documentos Contractuales. Sera de especial aplicacion en esta
Seccion, el documento PL “Planilla de Locales”.

$=09900.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos aqui especificados incluiran en general todos los materiales y mano de obra necesarios
para la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la proteccion, higiene y/o
sefializacion de las obras.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de estructuras de hormigén armado, muros de
albafdiileria revocados, carpinterias metalicas y herrerias, caferias y conductos a la vista, demarcaciones
de solados, etc. segun las especificaciones de planos y planillas.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de proteccion, higiene
y/o sefalizacion de todas las partes de las obras visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijados por la Direccion de Obra, el Contratista tomara las provisiones del
caso, dara las manos necesarias ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.

$=09900.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes

04000 Mamposteria

05000 Metales

08000 Puertas y Ventanas

09000 Terminaciones

15000 Instalaciones Mecanicas

16000 Instalaciones Eléctricas

El Contratista tendra la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aungue no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion. Asimismo tiene la obligacién de realizar la correspondiente coordinacion.

$=09900.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizara ademas un perfecto acabado sin importar él nUmero de manos que tuviere que
ejecutar

$=09900.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara para su aprobacion, los planos,
planillas y demas documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Seccion.



$=09900.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras
De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el Contratista
entregara muestras a la Direcciéon de Obra para su aprobacion.

El Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura en todas y cada
una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la Direcciéon de Obra le solicite.
Al efecto se establece que el Contratista debe solicitar la indicacion de las tonalidades y colores por nota
y de acuerdo al catalogo o muestras que le indique la Direccion, ir ejecutando las necesarias para
satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el
tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
Direccion de Obra. Esta podra hacer ejecutar tramos de muestra de las distintas superficies a pintar.

Ensayos
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacion se tendran en cuenta las
siguientes cualidades:

a) Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

b) Nivelacion: Las marcas de pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

c) Poder cubriente: para disimular las diferencias de color del fondo con el menor numero de manos
posible.

d) Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada,
en el menor tiempo posible, segun la clase de acabado.

e) Estabilidad: Se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, este debera ser blando y facil
de disipar.

La Direccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista todos los ensayos que sean necesarios para
verificar la calidad de los materiales, estando a cargo de aquel los costos de los ensayos si los materiales
fueran defectuosos.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones se
efectuaran en laboratorio oficial, a eleccion de la Direccion de Obra y su costo sera a cargo del
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demanda la extraccion de la probeta, si
los materiales fueran defectuosos.

S$=09900.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Los materiales se entregaran en obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de
garantia.

Deberan almacenarse respetando estrictamente las normas de seguridad establecidas por normas para
depdsitos de inflamables.

$=09900.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Colores Segun indicaciones de la Direccion de Obra con el Cédigo
Cromatico Alba Service y el Codigo Pantone

Espesores segun Normas

Normas IRAM 1109 Ay B (todos los apartados)

IRAM DEF D 1054 e IRAM 2507
$=09900.9 PRECAUCIONES

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la obra,
tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos especiales, artefactos eléctricos y sanitarios, etc.,



pues en el caso que esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposiciones a sélo juicio de la
Direccioén de Obra.

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la
lluvia. A tal efecto en el caso de elementos o estructuras exteriores procedera a cubrir la zona que se
encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total
terminacién del proceso de secado. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las
zonas en que opte por desarrollar el trabajo.

No se permitira que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

Previa a la aplicacion de una capa de pintura, se debera efectuar una revision general de las superficies,
salvando con el enduido adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad incluyendo la reposicién
de los materiales de terminacién o su reparacion para cualquier tipo de superficie o elemento que puedan
haberse deteriorado en el curso de la obra.

Antes de dar principio al pintado se debera preservar los solados con lonas o filmes de polietileno que el
Contratista proveera.

No se aplicaran pinturas sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasas, debiendo ser raspadas
profundamente, pasandoles un cepillo de paja o cerda y luego lijados.

Como regla no se debera pintar con temperaturas ambientes por debajo de 5 grados centigrados, ni
tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales precauciones frente al rocio
matutino, nieblas, humedad excesiva, etc.

$=09900.10 MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva clase y de
marca indicada en la presente especificacion, aceptada por la Direccién de Obra.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulaciéon o fabricacion del material el Unico responsable sera el
Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que debera tomar el propio
Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa responde en un todo a las
clausulas contractuales.

Pinturas anticorrosivas
Se empleara unicamente del tipo fondo antioxido sintético al cromato S/N IRAM 1182 o similar, salvo los
casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos distintos.

Pinturas y barnices poliuretanicos
Seran del tipo elaborado a base de resinas poliésteres; poliisocianatos o poliuretano de primera calidad.
Las peliculas obtenidas deberan ser resistentes a la abrasion, rayado e impactos.

Fondos e imprimaciones poliuretanicos
Se aplicaran de acuerdo a las normas fijadas por el fabricante.

Pintura al latex transparente sobre hormigoén en interiores.

Se aplicara sobre superficies de hormigon a las vistas verticales u horizontales expresamente indicadas
en los planos y/o planillas de locales. Luego se aplicara una mano de pintura al latex impermeable diluido
al 50 % con agua, a pincel o rodillo y en caso de ser necesario y previa aprobacion de la Direccion de
Obra, se aplicara a soplete y por ultimo una (1) o dos (2) manos de latex diluido.

Pintura al esmalte poliuretanico sobre hierro
El proceso debera realizarse de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento total,
teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los talleres de fabricacion de los elementos



metalicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez emplazadas definitivamente en sitio los
mismos.

a) Perfecta limpieza de la chapa de hierro mediante enérgica aplicacion de arenado u otro procedimiento
similar.

b) Sobre el metal perfectamente limpio se aplicara una mano de fondo epoxi anticorrosivo.

c) Por ultimo una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a la
ejecucion de dos manos de esmalte poliuretanico al 100 %.

El acabado sera brillante, semi-mate segun indiquen los planos y/o Planilla de Locales. Recibiran este
tratamiento, toda clase de superficies metalicas vistas indicadas en planos, planillas de carpinteria o de
locales.

Pintura al esmalte sintético sobre paredes revocadas

Si las superficies se encuentran pulverulentas, aplicar antes de proceso, una mano de fijador, luego dos
manos de enduido plastico al agua y una vez seco lijar para empareja la superficie. A continuacion se
aplicard una mano de imprimacion coloreada al tono de la pintura.

Dejar secar 24 horas y aplicar las manos de pintura sintética, que se requieran para un perfecto acabado.
Se debera dejar secar 24 horas ente mano y mano.

Tanto el acabado de la pintura que sera mate o semimate como el color del esmalte seran a determinar
por la Direccion de Obra.

Pintura al esmalte sintético sobre hierro
a) Se procedera primeramente a la perfecta limpieza de la superficie con solventes para eliminar
totalmente el antioxido de obra. Luego quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante o ambos.

b) Se aplicaran una o dos manos de fondo anticorrosivo al cromato segun norma IRAM 1182.

c) Masillar con masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuere menester, luego aplicar fondo
antioxido sobre las partes masilladas vy lijar convenientemente.

d) Finalizado el tratamiento se aplicaran no menos de dos manos de esmalte sintético, quedando a juicio
de la Direccion de Obra determinar si el poder cubriente del mismo satisface sus exigencias, pudiendo la
misma obligar a la aplicacion de otras manos sucesivas.

Tratandose de hierro galvanizado, se procederd, previo a lo explicitado anteriormente, a la aplicacién a
soplete de una capa o velo” de “Wash primer”.

Recibiran este tratamiento todas las carpinterias indicadas en planos, planillas de carpinteria o de
locales.

Pintura al barniz sobre madera
Limpiar con cepillo de cerda dura y eliminar las manchas grasosas con aguarras o nafta.

La superficie a pintar se tratara con tapaporos cuidando no modifique el color de la madera, y luego de
transcurrido el tiempo necesario para su secado (segun indicacion de la firma fabricante) se procedera al
lijado para obtener una superficie tersa, sin poros ni grietas.

A continuacion se le aplicaran como minimo dos manos de barniz a base de resma sintética poliuretanica
de acabado brillante. No deberan pasar mas de 3 o 4 horas entre mano y mano.

Recibiran este tratamiento las carpinterias de madera indicadas en los planos o planillas de carpinteria o
de locales.

Lustrado sobre madera
Después de ser pulida perfectamente la madera, se daran como tapaporos, dos manos de alcohol con



piedra pémez, aplicados con mufieca de ana forrada con trapo de hilo.

Luego se aplicara a ondas y por medio de una mufieca, un engrasado compuesto goma laca disuelta en
alcohol adicionado en aceite de linaza cocido. Ocho dias después se repasara con goma laca y alcohol
espolvoreado con piedra pémez, en tres manos, luego se dara una mano de goma laca y alcohol y por
ultimo, como terminacion una mano de alcohol puro. Todo esto se aplicara con mufién o mufieca.

Cuando las maderas deban ser tefidas, se obtendra el color que se desee con anilina disuelta en agua,
pudiéndose en ese caso agregar también dicho color al tapaporos.

Una vez terminado el trabajo y si este fuera a medio brillo, se pasara alcohol y piedra pomez para
obtener el medio brillo deseado.

Pintura al latex sobre revoque a la cal

a) Se comenzara con un lijado eliminando partes flojas.

b) Luego se procedera a la aplicacion de enduido plastico al agua, para emparejar la superficie y lijar a
las 8 horas con lija fina en seco.

¢) Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

d) Posteriormente se aplicardn dos o mas manos de pintura al latex hasta cumplir con el requisito del
poder cubriente. La primera se aplicara diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajaran,
segun absorcion de las superficies.

Recibiran este tratamiento, los paramentos interiores de cualquier posicion terminados revocados a la cal
en los lugares que indican los planos y/o la Planilla de Locales. Idem para los de yeso.

Pintura en cielorrasos de ambientes NUMEAOS .......c..oooviieiiiiiiiiecie ettt e e ereeeeveeeeaeeens
En este caso el tratamiento respondera a las especificaciones siguientes:

a) Una (1) mano de fijador diluido con aguarras, en proporcién tal que una vez seco quede con acabado
mate.

b) Aplicacion de enduido plastico al agua en sucesivas capas delgadas como para evitar imperfecciones.

c) Una vez endurecido el enduido anterior y nunca antes de transcurrido ocho (8) horas, se lijara con
papel 5/0 en seco, eliminandose luego el polvo producido en esta operacion.

d) Aplicacion de tres (3) manos de pintura especial para cielorrasos mezclada en un 50 % con latex
especial (antihongo), de acuerdo a las especificaciones de la firma fabricante.

Recibiran este trata miento los cielorrasos de yeso comun o a la cal expresamente indicados en planos
y/o planilla de locales.

Pintura especial para cielorrasos de yeso

a) Se procedera, para preparar la superficie en forma analoga a los incisos a), b) y c) del art. precedente.
b) Luego se aplicaran como minimo dos (2) manos de pintura especial para cielorrasos de acuerdo a las
especificaciones indicadas por el fabricante.

Recibiran este tratamiento los cielorrasos de los locales indicados en los planos y/o planilla de locales
correspondientes.

Pintura para cafierias
Todas las cafierias a la vista, que no vayan aisladas y segun lo indique la Direccién de Obra, recibiran los
tratamientos que a continuacién se describen.

Cafierias de hierro negro: previa eliminacion del 6xido, lijado y desengrase, se aplicaran dos (2) manos
de fondo antiéxido sintético al cromato y luego dos (2) manos de esmalte sintético.

Cafierias de hierro galvanizado: primeramente desengrasar bien la superficie, luego aplicar una (1) mano
de wash primer vinilico y por ultimo dos (2) manos de esmalte sintético.

Cafios sin aislacion (hierro negro). Se pintaran con esmalte sintético y color correspondiente, previas



manos necesarias de anticorrosivo al cromato.

Latex acrilico

Pintura a base de una emulsién de un copolimero vinilico modificado con resinas acrilicas Albalatex o
equivalente, para ser aplicada sobre paredes y cielorrasos interiores.

No debe mezclarse con pinturas de otras caracteristicas.

Para su uso puede adicionarse una minima cantidad de agua suficiente para obtener un facil pintado.

Pintura Epoxi acrilico de base acuosa.

Puede aplicarse directamente sobre el sustrato si este esta en condiciones superficiales adecuadas De
primera calidad y primer uso. Se daran dos manos cruzadas con equipo airless. Se conseguira un
espesor de pelicula seca por mano de 50 a 75 micrones.

Pintura de proteccion contra el fuego.

Generara proteccion mediante accion intumescente por desprendimiento de gas nitrégeno al superar
temperaturas de 150 °C. Se aplicara sobre estructuras metdlicas y de madera, previamente imprimadas
en las primeras y directamente sobre la superficie limpia, seca y libre de contaminantes o sobre fondo
blanco en las segundas. Tendra una proporcién de 57% de sdlidos por volumen y se aplicara en 5
manos, formando una pelicula seca de 1 mm de espesor, a rodillo, soplete o equipo airless, de modo de
lograr una proteccion de Clase F-90.

Antiéxido epoxy minio de dos componentes.

Estard compuesto de resina y endurecedor y tendra un 47 % de solidos por volumen. Se aplicara sobre
todas las estructuras de acero en una mano, mediante equipo airless, soplete o rodillo, consiguiendo una
pelicula seca de 50 micrones. El sustrato deberd limpiarse mecanicamente manualmente o con
herramientas adecuadas. Sobre superficies galvanizadas, las mismas deberan lavarse con detergentes
neutros para desprender aceites o grasas. Si hubiese rastros de corrosién del zincado, se deberan
eliminar con maquina lijadora. La temperatura del sustrato, en todos los casos debera estar por encima
de 3°C de la temperatura de rocio. La temperatura y humedad del aire no deben permitir que se
condense humedad sobre la superficie fresca

Esmalte poliuretanico alifatico de dos componentes.

Estard compuesto de resina y endurecedor y sera de terminacion brillante. Tendra un maximo de 45% de
soélidos por volumen Se aplicara en dos manos sobre superficies debidamente lijadas en caso de ser
existentes y con bases de imprimacion de acuerdo a indicacion del fabricante sobre superficies nuevas.
Se emplearan equipo airless o soplete convencional para las capas de terminacion en dos manos de 50
micrones de pelicula seca cada una. Los colores de terminacién seran a eleccion de la Direccion de
Obra. Si fuese necesario se emplearan diluyentes compatibles segun especificacion del fabricante, hasta
una proporcion del 10% sobre el volumen inicial.

Material termoplastico reflectante

Contendra un minimo de 18% y un maximo de 25% de material ligante, debiendo haber resinas
naturales y sintéticas en su composicion. El material inerte utilizado no debera contener arena.
Debera adherirse firmemente, teniendo una tension de adhesién no menor de 12 Kg/cm? medida segun
metodo ASTM C - 321-56.

La absorcion de agua no debera ser mayor de 0,1%, determinada segun método ASTM D- 570-63;
procedimiento a) con acondicionamiento de 24 horas a 45 °C.

Los diferentes colores: ocre, blanco, verde y negro estaran dados por pigmentos, ej.: el ocre, por
pigmento amarillo cromo o diéxido de titanio de calidad y resistencia a la luz y calor, tales que la
tonalidad de la demarcacion permanezca inalterable. EI material blanco contendra no menos de 10%
de didéxido de titanio. El tono sera aprobado por la Direccion de Obra.

El contenido de perlas de vidrio incorporado al material termoplastico no sera inferior al 25% en peso.
Las perlas de vidrio incorporadas deberan responder a las siguientes especificaciones: El indice de
refraccion, no menor de 1,50 determinado por método de inmersion a 25 °C. Contenido de esferas
perfectamente redondas: no menor de 70% debiendo las mismas ser claras, transparentes y no incluir
mas de 1% de esferas negras, ambar o lactescentes. Granulometria: Tamiz IRAM N° 40 pasa del 80 a



100 %.

Enduidos, imprimadores, fijadores
En todos los casos seran de la misma marca de las pinturas y del tipo correspondiente, segun el
fabricante, para cada uso a fin de garantizar su compatibilidad.

Diluyentes
Seran en todos los casos, los especificados expresamente para cada tipo de pintura por sus fabricantes,
siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta especificacion.

$=09900.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en la preparacion de pintura y su
aplicacion.

Las distintas manos a aplicar seran cruzadas a fin de lograr buen aspecto y terminacién del acabado,
evitando el exceso de material.

El Contratista notificara a la Direccion de Obra, sin excepcién alguna, cuando vaya a aplicar cada mano
de pintura, debiéndose distinguir una mano de otra por su tono (salvo que afecten la terminacion). Como
regla general, salvo las excepciones que se determinaran en cada caso por escrito sin cuya nota no
tendra valor el trabajo realizado, se dara la ultima mano después que todos los gremios que entran en la
construccion en cada sector hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aprobacion de los trabajos que estos tengan un acabado sin huellas
de pinceladas y/o rodillos.

De no responder la pintura a la muestra aprobada se haran repintar las superficies a solo juicio de la
Direccién de Obra.

Cuando se indique el numero de manos a aplicar, se entiende que es a titulo ilustrativo ya que se debera
dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la Direccion de Obra. No se
debera dejar transcurrir periodos prolongados de tiempo luego de haber "imprimado" o "fondeado"
estructuras de madera o metal para completar el proceso de pintado.

Pintura al latex sobre muros y cielorrasos

Dar una mano de fijador diluido con aguarras, en la proporcion necesaria para que una vez seco, quede
mate.

- Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en
sucesivas capas delgadas.

- Después de 8 horas lijar con lija fina 5/0 en seco.

- Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

- Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto acabado. Se aplicaran por lo
menos dos manos.

La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de
las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dara previamente al fijar dos manos de enduido
plastico al agua, luego de lijado, las operaciones seran las indicadas anteriormente.

Pintura al latex sobre muros y cielorrasos a la Cal

Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas a la cal, se lavaran con una solucion de acido
clorhidrico al 10 % y se le pasara papel de lija N° 2 para alisar los granos gruesos del revoque.
Posteriormente se dara una mano de fijador diluido con aguarrds en la proporcion necesaria para que
una vez seco, quede mate. Posteriormente se hard una aplicacion de enduido plastico al agua para
eliminar las imperfecciones, en capas delgadas sucesivas. Una vez seca, se lijara con lija 5/0 en seco;
después de un intervalo de 8 horas se quitard en seco el polvo resultante de la operacion anterior y
posteriormente se procedera como en Pintura al latex sobre muros y cielorrasos.

Pintura al Latex sobre muros y cielorrasos de hormigon



Se procedera a una enérgica limpieza con cepillo de alambres emprolijando nidos y rebarbas. Luego se
aplicara la imprimacioén con pintura diluida al 50%, continudandose como en el punto anterior.

Epoxi Poliamida hidrosoluble sobre muros

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarras o
nafta posteriormente se lavara con acido Clorhidrico diluido al 50 % en agua. Se lijaran en seco, con
papel de lija de grano grueso, hasta obtener una superficie parecida a un papel de lija grueso.

Dar una mano de imprimacion diluido con el diluyente recomendado por el fabricante, en la proporcion
necesaria que no supere el 15 % de dilucién para que una vez seco, quede mate. Aplicar las manos de
pintura que fuera menester para su correcto acabado a fin de lograr un espesor de 500 micrones. Se
aplicaran por lo menos dos manos.

Esmalte sintético sobre carpinterias metalicas y herrerias
Todo elemento metalico, salvo indicacion en contrario sera pintado con esmalte sintético segun el
siguiente esquema:

a) Se eliminara totalmente la pintura de proteccion antiéxida aplicada en taller mediante abrasion
mecanica o aplicacion de removedor.

b) A continuacién se efectuara un cepillado, lijado y sopleteado con aire a presiéon de la superficie, hasta
obtener la superficie de metal blanco.

c) Se lo desengrasara perfectamente mediante lavado con tetracloruro de carbono.

d) Una mano de antioxido con espesor minimo de 40 micrones en un lapso no mayor de dos horas desde
la finalizacion de los trabajos indicados antes. Este antioxido sera de cromato de zinc.

e) Una segunda mano, como repaso, del mismo antiéxido con un espesor minimo de 40 micrones.

f) Retoque con masilla al aguarras en zonas necesarias, teniendo en cuenta que se exigira una superficie
perfectamente uniforme en su terminacion.

g) Una primera mano de esmalte sintético, que se efectuara con 80% esmalte sintético y 20% de
solvente adecuado.

h) Una segunda capa con esmalte sintético puro con un espesor minimo de 40 micrones.

i) Una tercera capa idéntica a la anterior, que se aplicara cuando se hayan finalizado los trabajos de
pintura sobre muros, previo lijado con lija al agua de grano 220/240 si el lapso entre esta mano y la
anterior superase las 72 horas.

El acabado debera responder exactamente a las muestras aprobadas, aunque fuera necesario aumentar
el nimero de manos de esmalte.

Esmalte sintético sobre carpinterias de madera

Se limpiaran las superficies con un cepillo de cerda dura, eliminando manchas grasosas con aguarras o
nafta. Se lijaran en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras que resalten al pintar,
hasta obtener una superficie bien lisa.

Se dara una mano de fondo blanco sintético posteriormente se aplicara enduido a espatula en capas
delgadas, dejando transcurrir ocho horas entre mano y mano, lijando a las 24 horas. Se daran dos manos
de esmalte sintético a pincel, rodillo o soplete, de aproximadamente 30 micrones de espesor de pelicula
cada una, dejando secar 34 horas y lijando entre mano y mano. Rigen para el acabado las mismas
prescripciones que para el Esmalte Sintético sobre Carpinterias Metdlicas y Herrerias

Esmalte sintético sobre cafierias a la vista

En general se pintaran todos los cafios, hierros, grampas a la vista. Cuando los cafios sean de hierro
fundido alquitranado se les aplicara previa limpieza, dos manos de pintura al latex comun. La pintura de
acabado se hara como minimo con una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con
el agregado del 20% de Satinol y una mano de Satinol con el 25% de esmalte sintético. Previamente se
efectuaran las tareas de limpieza, lijado y pintura anticorrosiva que fueren necesarias.

Todas las cafierias se pintaran de un color uniforme a decisién de la Direccion de Obra y para la
identificacion de los distintos tipos se pintara con anillo de 4 a 5 cm de ancho con esmalte sintético y
distribuidos en la mitad aproximadamente de los tramos cuando estos no superen los tres metros, en



base a carta de colores convencionales, de acuerdo a las normas IRAM y/o indicaciones de la Direccion
de Obra:

= Agua fria: azul

= Agua caliente: blanco con franja amarilla

= Agua caliente calefaccion ida: verde; retorno: verde y amarillo (dos franjas apareadas)
= Desagiie pluvial: amarillo

= Desagiie cloacal: bermelldn

= Calderas: negro

= Cainerias de electricidad: negro

= Cainerias de incendio: rojo

Demarcaciones sobre pisos

Las demarcaciones horizontales con material termoplastico Reflectante, seran efectuadas de acuerdo
con las caracteristicas y detalles indicados en los respectivos planos. El material debera ser aplicado en
caliente, haciéndose la fusion por calentamiento indirecto, no debiendo ser calentado a mas de 150 °C
para evitar la alteracion de los pigmentos y el consiguiente deterioro de su color y resistencia. Las
superficies de los solados deberan ser preparadas convenientemente por el Contratista, quien debera
dejarlas secas, libres de cuerpos grasos y libres de polvo. Debera colocarse una capa de imprimador
apropiado antes de aplicar el material termoplastico. La capa de material termopléstico debera tener un
espesor minimo de 3 mm. Inmediatamente de aplicado el material termoplastico se hara un sembrado
con perlas de vidrio en una cantidad no menor de 300 gr/m2. Los colores a emplear en las
demarcaciones seran los indicados por la Direccion de Obra.

$=09900.12 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

La preparacion de tonos responderd a las especificaciones de colores indicada por la Direccion de Obra,
sin cuya aprobacioén previa no podran iniciarse los trabajos de pintado.

Se haran las reparaciones de revoques que se requieran, a efectos de darle la necesaria continuidad a
los paramentos. Las reparaciones solo podran realizarse con morteros a la cal o cementicios, similares a
los originales del area a integrar. Se debera respetar la misma textura que la del sector donde sera
colocado. Bajo ningin motivo se admitiran reparaciones realizadas con enduido.

Posteriormente se procedera a aplicarle a todas las superficies una mano de fijador al agua de primera
calidad (Andina o equivalente). Luego se los pintara empleando un latex para exteriores de primera
calidad (Duralba o equivalente). Ambos productos seran aplicados siguiendo las instrucciones de la hoja
técnica de los fabricantes.

Los colores y esquemas de pintado seran oportunamente determinados por la Direccion de Obra, segun
el resultado de los cateos. Estos, en un numero de diez por edificio, seran realizados por la Contratista
bajo la supervisién de su Responsable Técnico de Restauracion.



DIVISION 09000: TERMINACIONES
SECCION 09980: RESTAURACION

GENERALIDADES
$09980.1 RESPONSABLE TECNICO DE RESTAURACION:

La Contratista debera contar, en obra, con un Responsable Técnico de Restauracién. Este sera un
arquitecto especializado en restauracion arquitectonica con formaciéon académica de posgrado especifica
y comprobable (como minimo un curso de especializacion en la materia de 200 horas catedra). Ademas,
tendra que haber desarrollado idénticas funciones en obras de similar complejidad, envergadura,
antigliedad y materialidad a la del edificio a intervenir.

El especialista sera presentado como parte de la oferta, acompafiando sus antecedentes de formacion
académica especializada con las constancias de formacion y laborales, donde se mencionen
expresamente las obras de restauracion que ha asesorado, supervisado o dirigido, que hayan sido
realizadas en edificios histéricos que tuvieran las caracteristicas citadas al final del parrafo anterior.

La relacion entre el especialista y la Oferente quedara claramente expresada en una “Carta de
Compromiso” la que, firmada por ambas partes, integrara la oferta. En dicho documento deberan quedar
claramente expresadas las voluntades de las partes, tanto de la Oferente de contratar al especialista,
como la del especialista de trabajar para aquella, en caso de que resultara adjudicataria de los trabajos.

Una vez adjudicada la obra, la Oferente que resulte Contratista estara obligada a contratar al especialista
que fuera presentado junto con la oferta.

S 09980.2 PRESENCIA DEL RESPONSABLE TECNICO:

La presencia del Responsable Técnico de Restauracion de la Contratista, en la obra, debe ser
permanente. Esto implica que debe estar dentro del ambito de la misma, faciimente ubicable y dedicado
exclusivamente a sus funciones especificas, durante la totalidad de los dias y horarios laborables
establecidos. Esta situacién se mantendra, desde le inicio mismo de los trabajos, hasta la completa y
total terminacién de la obra contratada.

Cuando el citado Responsable tenga que ausentarse temporariamente, esta situacion debe comunicarse
a la Direccion de Obra de forma fehaciente y anticipada. En esos casos la Contratista estara obligada a
dejar en su reemplazo a un segundo especialista que posea, el perfil, la capacidad y entrenamiento
requeridos para la funcién, asi como la autoridad para tomar cualquier decisién que involucre la marcha y
calidad de los trabajos.

09980.3 MANO DE OBRA ESPECIALIZADA:

Para llevar adelante los trabajos especificos de restauracion de las obras artisticas y arquitectonicas del
edificio, la Contratista solo podra emplear personal competente, con entrenamiento y experiencia en el
tipo de materiales intervenir.

Dicho personal sera supervisado y coordinado por el Responsable Técnico de Restauraciéon de la
Contratista.

09980.4 FRENTES DE TRABAJO:

La Contratista dispondra en obra y/o en taller de los operarios, equipo, medios de acceso y seguridad,
enseres, etc. en cantidad suficiente para asegurar el avance fluido de las tareas y cumplir con el



cronograma de trabajo. La Contratista habilitara tantos frentes de trabajos simultanes como se requiera
para cumplir con el Plan de Trabajos y los plazos parciales y final de la obra contratada.

La falta de personal como para garantizar el desarrollo fluido de las tareas o de frentes de trabajo hara
pasible a la Contratista de los apercibimientos y/o multas que correspondan.

Cuando la Contratista no cumpla con lo indicado sera apercibida por escrito en un maximo de dos (2)
oportunidades. A partir de la tercera falta (inclusive) la Contratista podra ser multada con el equivalente al
uno por mil (1 %o) del monto total de la obra (por cada falta).

09980.5 MATERIALES:

La totalidad de los materiales destinados a los trabajos de restauracién, que ingresen a la obra deberan
ser reconocibles y la Contratista se hara responsable por su calidad. En todos los casos debera
identificar su procedencia, fecha de elaboracion y/o de adquisicién, marca, caracteristicas y vencimiento
de los mismos. Tan pronto como ingresen a la obra seran guardados en el depdsito correspondiente y
deberan conservar los rétulos que los identifiquen claramente.

Las pinturas, removedores, solventes, aditivos, selladores y demas productos quimicos, se mantendran
en sus envases originales, tapados herméticamente.

Los productos combustibles o corrosivos se guardaran tomando las precauciones del caso e
identificandolos claramente a efectos de advertir a los operarios y a terceros del riesgo que representan.

Las condiciones de guardado y manipulacion de los productos se ajustaran a lo previsto en las normas
de seguridad vigentes.

La Contratista esta obligada a tener en obra la cantidad de materiales que se requieran para el garantizar
el desarrollo fluido de los trabajos de restauracion. La Direccién de Obra queda facultada para solicitar la
ampliacién del stock en el momento que lo considere necesario.

09980.6 MOVIMIENTO DE MATERIALES:

El desplazamiento de cualquier tipo de materiales dentro de la obra, se realizara exclusivamente a través
de los lugares expresamente autorizados por la Direccion de Obra. El objetivo de esto es mantener
convenientemente resguardadas las partes originales de la obra a conservar (p.ej.: piso, azulejos,
escaleras).

09980.7 MANEJO DE LA OBRA:

Ademas de la mano de obra calificada, para cada tipo de tarea de restauracion a desarrollar, que la
Contratista esta obligada a emplear, debera utilizar métodos, equipos, herramientas y enseres que
aseguren la buena calidad de los trabajos de restauracion y su correcta terminacion, sin generar dafios a
las partes originales del edificio.

La Direccion de Obra queda facultada para solicitar, a su solo juicio, la sustitucion de cualquier equipo,

herramienta, material, operario y/o técnico que no garantice el resultado del trabajo y/o la adecuada
salvaguarda de las partes originales del edificio.

09980.8 ACCIONES URGENTES:



Tan pronto como la Direccion de Obra lo solicite, la Contratista procedera a realizar en forma inmediata
cualquier tratamiento o accion que se requiera para salvaguardar el edificio o sus partes, elementos o
materiales originales.

09980.9 RELEVAMIENTO DE DETERIOROS:

El relevamiento de los deterioros de los sectores y elementos a restaurar, asi como la determinacion de
las causas que los originaron seran efectuados por el Responsable Técnico en Restauracion de la
Contratista, bajo la supervision de la Direccion de Obra.

Tan pronto como se disponga de los medios de acceso a cada una de las partes a intervenir (p.ej.: los
andamios), se relevaran y registraran en forma grafica y fotografica la situacion actual de las mismas. En
la determinacion de las causas incluira los estudios complementarios (cateos, analisis, etc.) que puedan
requerirse.

El relevamiento de estado de situacién sera evaluado por la Direccién de Obra, la que debera aprobarlo
antes de que se proceda a realizar el proyecto ejecutivo de restauracion.

09980.10 PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION:

Completado el relevamiento de deterioros, la Contratista, tomando como base esa informacion y las
indicaciones de proyecto realizara el proyecto ejecutivo de restauracion. En él indicara claramente cuales
son las especificaciones del presente pliego que habra de aplicar en cada lugar o elemento para corregir
los deterioros existentes. Ademas, sefialara los ensayos de comportamiento de procedimientos y
materiales que realizara antes de proceder a su aplicacion en forma generalizada.

Tanto el relevamiento de estado de situacion, como la propuesta de intervencion seran evaluados por la
Direccién de Obra, la que debera aprobarlas antes de que se proceda a realizar los ensayos de
comportamiento en el propio edificio.

El proyecto ejecutivo de restauracion sera evaluado por la Direccién de Obra, la que debera aprobarlas
antes de que se proceda a realizar los ensayos correspondientes.

09980.11 ENSAYOS:

Antes de la aplicacion generalizada de cualquier procedimiento y/o producto, la Contratista debera
realizar los ensayos que correspondan. Para ello se trabajara en sectores pequefios, aunque
representativos, de la situacién en estudio. Estos sectores seran propuestos por el Responsable Técnico
de Restauracion de la Contratista a la Direccion de Obra para su aprobacién, en forma previa a la
ejecucion, la que, ademas, se encargara de supervisarlos.

La Contratista debera hacerse cargo de las pruebas complementarias que solicite la Direccion de Obra
sobre la marcha de los trabajos, a efectos de realizar cualquier evaluacién que se requiera para
garantizar la efectividad de los tratamientos y/o la salvaguardia de las partes originales del edificio.

El resultado de los ensayos también requerira de la aprobacion de la Direccion de Obra antes de su
aplicacion masiva.

La Direccion de Obra queda facultada para solicitar la intensificacion de las tareas de relevamiento, la
ejecucion de estudios o ensayos complementarios, hasta alcanzar el resultado adecuado, de acuerdo a
su solo criterio.



09980.12 SECUENCIA DE TRABAJOS:

Aprobado el relevamiento de deterioros y el proyecto ejecutivo de restauracion la Contratista debera
proponer la secuencia de tareas.

En la programacion de la secuencia referida, la Contratista tendra en cuenta tanto el orden légico de los
procedimientos que garantice la salvaguarda de las partes originales a conservar, como las prioridades
de entrega que oportunamente pueda indicar la Direccion de Obra.

La Contratista elevara a la Direccion de Obra, para su aprobacion el Plan de Trabajos. Solo cuando el
plan haya sido aprobado, procedera a la ejecucion de las tareas, haciéndolo siempre de acuerdo a la
secuencia propuesta.

09980.13 AUTORIZACION DE LOS TRABAJOS:

La Contratista no podra realizar trabajos de restauracion en forma generalizada sin antes haber obtenido
la correspondiente autorizacion de parte de la Direccion de Obra.

Las faltas a esta indicacion seran penadas con multas equivalentes al uno por mil (1 %.) del monto total
del contrato, las que seran descontadas de las certificaciones correspondientes.

09980.14 REGISTRO DE OBRA:

La Contratista estda obligada a registrar en forma grafica y fotografica el avance de la obra, los
procedimientos aplicados y los resultados alcanzados, incluyendo el registro de “antes y después” de los
diferentes elementos o partes de la obra, resultados de estudios complementarios, cateos, etc.

La Contratista, dentro de los primeros cinco (5) dias posteriores a la firma del Inicio de Obra debera
presentar a la Direccion de Obra, para su verificacion y eventual aprobacién, el método que piensa
aplicar para sistematizar el relevamiento grafico y fotografico, indicando claramente como habra de
organizar los archivos de informacion.

Mensualmente, junto con la documentacion correspondiente a la medicion y/o certificacion de la obra, la
Contratista esta obligada a entregar copia de la documentacion de registro de la restauraciéon segun el
siguiente esquema: a) dos (2) juegos de copias impresas de los planos, planillas, fotografias, memorias,
etc. y dos (2) copias en soporte magnético (CD o DVD) de esa misma informacion.

La Direccion de Obra queda facultada para solicitar la intensificacion o mejora de las tareas de registro,
hasta alcanzar el resultado adecuado, de acuerdo a su solo criterio.

09980.15 INVENTARIO DE ELEMENTOS ORIGINALES:

Antes de comenzar las tareas de restauracion, como parte del relevamiento preliminar de la obra, o
cuando lo requiera la Direccion de Obra, se efectuaran los inventarios de elementos o partes originales
que se encuentran desprendidas o que deban removerse provisional o definitivamente de la obra.

En las fichas de inventario se consignaran: denominacion del elemento o parte, fecha, lugar de
implantacion u origen, tipo, material, dimensiones y referencias de orden general (forma de colocacion,
orientacion, estado de conservacion y cualquier otro dato que ayude a su identificacion y/o reintegracion).
Los inventarios seran acompafados de los croquis, fotos o planos que ayuden a identificar el elemento,
su ubicacion, estado de conservacion, etc.



Los inventarios seran ejecutados por el Responsable Técnico de Restauracion de la Contratista y
controlados por la Direccion de la Obra. Las fichas se confeccionaran por duplicado y todos los folios
seran numerados y firmados por las personas citadas en el parrafo anterior. El original quedara en poder
de la Direccion de Obra y la copia en manos del Contratista.

09980.16 ELEMENTOS ORIGINALES RETIRADOS DE LA OBRA:

Los elementos originales de la obra que se retiren por cualquier razéon y que posteriormente deban
recolocarse, estaran identificados de manera tal que pueda determinarse, con precision, el lugar en que
fueron obtenidos, siguiendo para ello las instrucciones del articulo “09980.15 INVENTARIO DE
ELEMENTOS ORIGINALES".

Seran protegidos adecuadamente de golpes, suciedad, etc. utilizando los medios mas idoneos, segun el
tipo de material o elemento de que se trate. Se los mantendra identificados empleando dos etiquetas. La
primera se fijara al elemento en cuestion. La segunda se sujetara a la proteccién de modo que resulte
perfectamente visible. Las etiquetas contendran como minimos los siguientes datos: numero de
inventario (correlativo), fecha, tipo de elemento y material, localizacién original (sector, nivel, etc.).

Los objetos u elementos originales seran registrados en un inventario. La informacion correspondiente se
llevara en fichas numeradas correlativamente. Copias de las mismas quedaran en poder de la Contratista
y de la Direccion de Obra. Una vez identificados e inventariados los elementos en cuestion seran
guardados en obra, en el depdsito de materiales originales que sera parte del obrador de restauracion.

09980.17 RESPONSABILIDAD POR LOS ELEMENTOS DE LA OBRA:

La Contratista serd responsable por la totalidad de los elementos existentes en el edificio y que se
encuentren en él (adheridos o no), tanto al momento de iniciar la obra, como durante la misma. Por lo
expresado, debera hacerse cargo de roturas, faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la
reposicion de los elementos en cuestidn, independientemente de las multas que por tales hechos
pudieran caberle.

09980.18 INFORME FINAL:

Como parte de su prestacion la Contratista debera entregar un informe que contendra, como minimo, los
siguientes elementos:

Memoria descriptiva de los trabajos de restauracion realizados en el sector, incluyendo la descripcion de
la situacion encontrada, los procedimientos aplicados y el resultado alcanzado. Esta memoria debera ir
acompafiada de los planos de registro y de los relevamientos fotograficos que muestren la situacion de
antes-durante-después de las diferentes tareas realizadas y sectores intervenidos.

Memoria descriptiva de los cateos realizados, incluyendo: los procedimientos empleados, los resultados
alcanzados y todo otro dato de interés para la historia y/o la conservacion del edificio. La memoria estara
acompafiada por los protocolos de laboratorio que contengan los resultados de los analisis, la
determinacién de la materialidad, los colores de las capas pictéricas, las caracteristicas del sustrato, etc.
También se acompafaran los planos de ubicacién de los cateos, de las muestras y de las fotografias,
segun lo indicado anteriormente.

Manual de conservacion incluyendo la descripcion de las tareas que deberan realizarse para alcanzar un
correcto mantenimiento de los elementos y componentes del sector intervenido, indicando: el tipo de
cuidados a tener, los productos y procedimientos a utilizar, la periodicidad de las acciones preventivas y



todo otro dato que resulte relevante para que el Comitente pueda llevar adelante un adecuado programa
de manejo y mantenimiento del sector intervenido.

Los puntos “a@” y “b” del informe estaran acompafnados por fotografias de buena calidad y resolucion que
muestren la situacidon de origen, los procesos y resultados alcanzados. Las fotografias se entregaran
impresas en un tamafio minimo de 13 x 18 cm, debidamente identificadas (indicando el lugar donde
fueron tomadas, el tema de la misma, etc.) y los planos, ploteados en color.

Por su parte, de todo el informe la Contratista entregara un ejemplar impreso y dos copias en soporte
magnético (CD o DVD). Las fotografias seran archivadas en alta resolucion.

La Direccion de Obra queda habilitada para solicitar la mejora de la calidad del material de archivo o la
ampliacién de la informacion entregada por la Contratista en el referido informe.

TRABAJOS VARIOS
09980.19 ALIMENTACION ELECTRICA E ILUMINACION:

Cada sector de la obra debera contar con iluminacion artificial homogénea, con una intensidad adecuada
y distribucion acorde a las exigencias de las tareas a desarrollar. Asi mismo, la Contratista debera prever
la alimentacion eléctrica provisional en cada uno de ellos a efectos de abastecer a las maquinarias que
se requieran.

La Contratista sera responsable del mantenimiento y seguridad de dichas instalaciones las que deberan
responder a la normativa vigente.

La Direccién de Obra podra solicitar el refuerzo de la iluminacion y/o la mejora de los sistemas de
distribucién eléctrica cuando lo crea necesario.

09980.20 ANDAMIOS:

Tanto en el exterior, como en el interior del edificio, los trabajos en altura seran realizados con andamios
y/o plataformas de trabajo continuas (tipo escenario). Estos elementos deberan permitir un acceso facil y
seguro a cualquier parte o sector a ser intervenido.

Solo se admitiran andamios de tipo tubular (pre-armados, de cafio y nudo o sistema multi-direccional).

El piso operativo de los andamios sera de tablones de madera, o de chapa doblada antideslizante, de
una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que seran
sometidos durante el desarrollo de los trabajos. El ancho del piso sera el exigido por las normas de
seguridad vigentes, segun las cuales también se deberan colocar el rodapié y la doble baranda en todos
los niveles. El piso se mantendra libre de escombros, desechos, envases, herramientas u otros
elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar.

Todo el andamio tendra, desde el comienzo hasta la completa finalizacién de las tareas, la totalidad de
los pisos operativos que se requieran, cubriendo el ancho y la altura totales de los sectores objeto de la
intervencion, a fin de permitir la realizacion de los trabajos y su control por parte de la Direccion de Obra.

Las plataformas tendran un piso continuo ejecutado con tableros fendlicos de un espesor minimo de 15
mm, clavados sobre tirantes de seccion cuadrada de un minimo 3” de lado, que se apoyaran sobre las
vigas reticuladas metalicas que correspondan al sistema de andamio elegido. Los tirantes se tomaran a
estas vigas mediante ataduras realizadas con alambre. Solo se podran emplear tableros y tirantes
limpios (sin restos de morteros, polvo o cualquier otro producto que pueda desprenderse, alterando o
dafando las superficies originales del local (p.ej.: los pisos). En todos los casos los tableros seran



colocados a tope, no admitiéndose superposiciones. Las terminaciones deben ser prolijas y requeriran de
la aprobacion de la Direccion de Obra.

La estructura del andamio y de las plataformas continuas se proyectara y construira para soportar los
esfuerzos a la que se vera sometida en el transcurso de los trabajos. Sera exclusiva responsabilidad de
la Contratista la estabilidad y seguridad del andamio.

El contacto entre los parantes verticales y los pisos se hara empleando bases metalicas y tablones de
madera, de rigidez suficiente como para asegurar una adecuada reparticion de las cargas. Bajo ningun
concepto se admitira que los parantes apoyen directamente sobre los solados.

La totalidad de los elementos que conformen las estructuras seran los que correspondan al sistema
elegido. No se admitiran sujeciones precarias entre los elementos estructurales, p.ej.: aquellas realizadas
mediante ataduras de alambre (exceptuando el caso de la fijacion de los tirantes a las vigas en el caso
de las plataformas de trabajo continuas a las que se hizo referencia anteriormente).

En caso de dejar huecos para el izaje de herramientas, materiales, etc. este debera contar con las
protecciones necesarias.

Todos los elementos metalicos que ingresen a la obra estaran protegidos mediante los recubrimientos
adecuados (convertidor de 6xido y esmalte sintético), para evitar que durante su permanencia en ella
cualquier proceso de oxidacion pueda alterar las superficies originales del edificio.

Los andamios estaran dotados de escaleras de servicio. En el caso del Salén Blanco, esta sera del tipo
pre-armada. La ubicacion del modulo de escalera sera propuesta por la Contratista y aprobada por la
Direccion de Obra.

Cuando el andamio se sitle en lugares de circulacion, debera preverse un paso peatonal cubierto que
permita el libre transito de personas, formando un pasadizo. Dicho pasadizo estara cubierto por tableros
fenolicos de 15 mm de espesor minimo, incluyendo el montaje de los elementos estructurales requeridos
para darle continuidad, solidez y estabilidad. Contara, ademas, con las medidas de proteccion (barandas,
sefalizaciones, iluminacion, etc.) que resulten necesarias.

En el montaje se tendra cuidado de no afectar los paramentos o cualquier otro elemento del edificio.

También durante los trabajos de montaje, la Contratista esta obligada a realizar todas las protecciones
que se requieran para salvaguardar a personas o elementos del edificio (vidrios, molduras, pisos, etc.)
que pudieran estar en riesgo por golpes, derrames, manchas o cualquier otra circunstancia que pudiera
ponerlos en peligro.

Asimismo, la Contratista debera presentar a la Direccion de Obra, los planos y céalculos correspondientes
a estas estructuras, requiriendo su aprobacion antes del armado de las mismas en la obra.

09980.21 PROTECCIONES:

En los sectores existentes que deban ser conservados y antes de comenzar cualquier trabajo, se
protegeran los elementos originales que pudieran ser dafiados por el polvo o por golpes. Las
protecciones seran sobrepuestas, pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijacion no agre-
sivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caida o desplazamiento.

Cuando solo se requieran protecciones contra el polvo, sera suficiente usar mantas de polietileno. Las
estructuras para prever golpes seran especialmente disefiadas. En estos casos podra recurrirse a
planchas de espuma de goma, laminas de polietileno termoformado con burbujas “Pluribol” o equivalente;
o, de ser necesario, a estructuras de madera especialmente disefiadas y construidas. Protecciones de
madera se colocaran para salvaguardar, p.ej.: el hogar y las pilastras, en especial durante las tareas de



montaje de andamios y plataformas. No se admitira la fijacion de las protecciones a las partes originales
mediante elementos que puedan dafarlos, como clavos, ganchos, tornillos, alambres, etc.

En el sector de la intervencion los solados originales seran protegidos antes de comenzar con el resto de
los trabajos. Se colocara primero un film de polietileno de un espesor minimo de 100 micrones, luego una
capa de cartdn corrugado y sobre ella otra de tableros fendlicos de un espesor de quince (15) milimetros.

El polietileno y el cartén corrugado deben cubrir la totalidad del piso, sin dejar espacios libres.

Los tableros seran colocados a tope, no admitiéndose superposiciones. La cara de los tableros que
quede en contacto con el cartdon debera estar limpia, libre de polvo y de toda otra suciedad que pueda
arruinarlo. La separacion entre tableros no superara los 3 mm y entre estos y los muros los 10 mm.

Estas protecciones deberan permanecer colocadas hasta que se den por terminados el resto de los
trabajos.

Los escalones de marmol de la Escalera de acceso al Primer Piso se cubriran con protecciones
ejecutadas con tableros de terciado fenodlico de un espesor minimo de 12 mm. Estas protecciones se
montaran exclusivamente empleado tornillos para madera. No se admitira el uso de clavos para no
golpear sobre los escalones originales.

Las protecciones tendran como objetivo el salvaguardar los elementos originales a conservar. Sus
terminaciones deben ser prolijas y requeriran de la aprobacion de la Direccion de Obra. Se mantendran
en su posicion hasta que finalicen los trabajos en muros y cielorrasos. La Contratista sera la Unica
responsable por los dafios que pudieran provocar la falta de protecciones o un disefio o construccion
inadecuados de las mismas.

En el caso de las carpinterias, cuando se retiren hojas para su trabajo, los vanos se cerraran colocando
un tablero fendlico de un espesor de 15 mm. El tablero debera cubrir la totalidad del vano y se tomara
desde el interior mediante dos travesafios colocados en forma horizontal. Estos seran construidos con
tirante de madera de 3” o tubo estructural de acero de seccidon cuadrada, de 5 cm de lado. Estos
travesafos apoyaran en la cara interna del marco y se vincularan a los tableros mediante tornillos de
cabeza redonda. Esta ultima quedara en contacto con el tablero. El otro extremo del tornillo se tomara al
travesafio mediante tuerca y arandela. En caso de que sea necesario, para evitar el ingreso de agua de
lluvia al interior de los locales, el encuentro entre los tableros y los marcos sera sellado empleando
masilla comun u otro material similar que cumpla con esta funcién y pueda ser removido con facilidad.

09980.22 DEMOLICIONES A EJECUTAR EN PARTES ORIGINALES A CONSERVAR:

Las demoliciones y/o extracciones y/o retiros de elementos en desuso necesarios para la ejecucion de la
obra, aun cuando no estén expresamente indicadas en el presente pliego, estaran a cargo de la
Contratista. Se consideraran incluidos en su propuesta, prorrateadas dentro de los items que componen
el presupuesto, no dando lugar a adicionales ni ampliaciones del plazo contractual.

Cuando se indique la demolicion de elementos o partes de ellos (pases en mamposteria, retiro de
revoques desprendidos o de parches, etc.) ésta se hara con el mayor de los cuidados, evitando alterar o
destruir areas préximas. Para ello se trabajara con herramientas manuales y livianas. Los revoques se
retiraran empleando cinceles afilados, controlando el angulo y la intensidad del golpe, de modo de no
dafar la superficie de los ladrillos ni el revoque del entorno.

Los escombros y demas desechos se embolsaran y retiraran del lugar conforme avancen las tareas. No
se permitira la acumulacion de éstos en lugares que no hayan sido expresamente habilitados para tal fin
por la Direccion de Obra.



Cuando exista riesgo de fallas estructurales debida a los trabajos de demolicion, la Direccion de Obra
podra pedir los apuntalamientos que considere necesarios. Del mismo modo, podra solicitar la colocacion
de testigos para registrar las deformaciones o movimientos que puedan producirse como consecuencia
de los trabajos en la zona afectada o su entorno.

La Contratista ejecutara las reparaciones en mamposteria, revoques, etc. que resulten afectados a
consecuencia de estos trabajos.

Toda destruccién o alteracion indebida, que se produzca como consecuencia de las tareas de demolicion
sera corregida por la Contratista, bajo su exclusivo cargo. Esto no lo eximira de los apercibimientos o
multas que pudieran caberle.

09980.23 RETIRO DE INSTALACIONES EN DESUSO:

Salvo indicacion en contrario de la Direccion de Obra, todas las instalaciones externas (p.ej.: cables) que
se encuentren o queden fuera de uso como producto de la presente obra seran retiradas, incluyendo la
totalidad de los elementos de sujecién que forman parte del sistema en cuestion.

Se seguiran para ello las instrucciones del presente pliego.

Como parte de la intervencion se incluye el retiro de los parasoles ubicados en las ventanas de la Sala
de Acuerdos, ya que se recolocaran los cortinados en el interior de las puertas y ventanas del citado
local.

09980.24 LIMPIEZA FINAL DE OBRA:

Al completar los trabajos, la Contratista retirara sus herramientas, maquinarias, equipos, enseres y todos
los desperdicios y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. También retirara los materiales
sobrantes hasta el destino que la Direccién y/o  disponga, dejando la obra limpia y en perfectas
condiciones de habitabilidad y uso.

Las areas intervenidas se limpiaran integramente, especialmente los vidrios, marcos y hojas de las
puertas, ventanas afectadas, y artefactos de iluminacion con herramientas y productos especificos.

La Contratista limpiara los restos de pintura y ofros materiales que hayan manchado solados,
paramentos y cualquier otro elemento que pueda haber resultado afectado a consecuencia de los
trabajos. Todos los trabajos se realizaran por cuenta de la Contratista, la que también proveera los
traslados, fletes y acarreos que se requieran, durante la obra o al final de la misma.

El Contratista sera responsable por las roturas o pérdida de cualquier elemento, artefacto, etc., que se
produjera durante la realizacion de los trabajos como asimismo por toda falta y/o negligencia en que, a
juicio de la Direccion de Obra, se hubiera incurrido.

CIELORRASOS
09980.25 ACCESO A LOS ENTRETECHOS:

Para realizar los trabajos de consolidacion de la estructura de los cielorrasos suspendidos que
corresponden al Salén Blanco y a la Sala de Acuerdos, la Contratista debera colocar los tablones o
tableros que se requieran para transitar por los entretechos apoyandose en las vigas maestras o en otros
elementos estructurales del sistema. Por ninguna razén los operarios podran apoyarse directamente
sobre |la cara superior de los cielorrasos.



Los tablones o tableros tendran suficiente rigidez como para soportar las cargas a las que se veran
sometidos, sin deformarse.

Como parte de estos trabajos se procedera a restaurar la puerta de inspeccion del entretecho del Salon
Blanco ubicada sobre el muro Sureste del mismo. Se seguira para ello las indicaciones del articulo

09980.77 RESTAURACION DE LAS CARPINTERIAS.

También se procedera a emprolijar el vano de acceso que permite pasar al entretecho de la Sala de
Acuerdos, desde el muro Suroeste de la galeria del Salén Blanco. En este caso el vano existente sera
recuadrado y se revocaran las jambas aplicando un mortero a la cal reforzado. En caso de que sea
necesario, la Contratista debera incluir la provision de un dintel por encima del vano en cuestion.

09980.26 REVISION DE LAS ESTRUCTURAS:

Como parte de las tareas indicadas en los articulos 09980.9 RELEVAMIENTO DE DETERIOROS y
09980.10 PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION, la Contratista

revisara las estructuras de los cielorrasos y de las cubiertas, a efectos de determinar si presentan fallas
que requieran de algun tipo de consolidacion provisional.

En caso de que sea asi, la Contratista, como parte del citado proyecto ejecutivo, presentara la propuesta
de solucién a los problemas encontrados, las que seran implementadas una vez que cuenten con la
aprobacion de la Direccién de Obra.

09980.27 RETIRO DE GUANO Y LIMPIEZA DE LOS ENTRETECHOS:

En los entretechos, previo a la ejecucion de cualquier intervencién se procedera al retiro del guano (esto
sobre el Salén Blanco) y a la limpieza de las superficie superior de los cielorrasos. La limpieza debera
abarcar la totalidad de los elementos que forman de los entretechos, incluyendo a las vigas que
conforman las cabriadas.

Las capas gruesas de guano seran retiradas con espatulas o cucharas de albafil. EI material
desprendido se embolsara inmediatamente. Las bolsas se cerraran y sacaran en forma inmediata de la
obra.

El material remanente sera removido con espatulas y cepillos de filamentos plasticos. El polvo y los
restos desprendidos seran extraidos con aspiradora.

El trabajo se realizara con el mayor de los cuidados a efectos de preservar el yeso del cielorraso y todo
otro elemento que pudiera resultar afectado por accion mecanica.

Los operarios que se encarguen de esta tarea deberan contar con el equipo de seguridad exigido para
manipular sustancias peligrosas. El mismo estara compuesto de guantes de goma, proteccion ocular,
barbijo, etc.

09980.28 CONSOLIDACION DE LAS ESTRUCTURAS:
La totalidad de las estructuras, tanto de las cubiertas como de los cielorrasos, que asi lo requieran seran

consolidadas. Para ello se deberan concretar las acciones que de acuerdo a la situacion encontrada se
requieran, siguiendo las indicaciones dadas a continuacion.



Las maderas podridas o apolilladas, donde el nivel de deterioro sea tal que hayan perdido su resistencia,
seran reemplazadas empleando piezas de similares caracteristicas en cuanto a la materialidad y
escuadria.

En el caso de las polillas, habra que determinar si las mismas se encuentran activas. Si asi fuera, se
realizara un tratamiento de control a partir de la aplicacion de un insecticida organofosforado (Clorpirifos)
y un piretroide (Deltametrina). EI mismo sera inyectado en las perforaciones de la madera empleando
jeringas y agujas.

En cualquier caso, y como prevencion, a la totalidad de la superficie de la madera que se encuentra
expuesta, se la tratara aplicando esa combinacion de productos, mediante pulverizado. Durante la
aplicacion se tomaran las precauciones necesarias para evitar chorreaduras hacia el cielorraso. Los
operarios encargados de esta tarea estan entrenados y contaran con las protecciones requeridas de
acuerdo a la normativa de seguridad industrial vigente (guantes, protectores oculares y respiratorios,
etc.).

Las piezas de madera rajadas seran reforzadas colocandoles placas de vinculacion a los lados
construidas con planchuelas o chapones de hierro.

Todos los encuentros entre piezas de madera se reforzaran colocando puentes o angulos realizados con
planchuela. También seran reemplazadas o reforzadas todas las ataduras que han sido realizada con
alambre, incluyendo los tensores que vinculan a las vigas maestras del cielorraso con las cabriadas. En
el caso de esto tensores, seran reemplazados por otros construidos con cable de acero y los accesorios
necesarios (prensacables, grampas, etc.). De ser necesario se incluiran los tensores a tornillo que se
requieran para poner en tension a los cables.

Todas las piezas metalicas utilizadas en las intervenciones, salvo que fueran de acero inoxidable,
galvanizado o de bronce, seran protegidas con dos manos de antiéxido de primera calidad, Ferro Bet o
equivalente.

La totalidad de las uniones entre piezas se haran con buldn y tuerca o tornillo. No se usaran clavos,
evitando asi golpear sobre la superficie del cielorraso.

Las dimensiones de todas las piezas o elementos empleados en la consolidacion de la estructura del
cielorraso y/o de la cubierta estaran en funcion de las cargas a las que se encuentren sometidas.

La estructura sera consolidada manteniendo la deformacion existente, en consecuencia, no se intentara
corregir el desnivel que presenta el cielorraso.

Finalizada la intervencion, el cielorraso en su conjunto debe quedar en perfectas condiciones de
estabilidad y seguridad. La Direccion de Obra queda facultada para solicitar las intervenciones que crea
convenientes para alcanzar dicho objetivo.

09980.29 ELIMINACION DE SALES SOLUBLES:

Identificados los sectores afectados por las sales, se procedera a su eliminacion en dos fases.
Considerando las caracteristicas del yeso, una primera fase del trabajo se desarrollara en seco por
medios mecanicos, empleando un pincel suave para remover los cristales y una aspiradora para
retirarlas del lugar.

Los residuos generados por esta fase seran embolsados y sacados de la obra a medida que se vayan
generando. En la medida que pueden contaminar otras superficies no se permitira que los mismos sean
volcados en espacios abiertos.



Finalizada esta primer fase y en los casos en que sea necesario, los depdsitos residuales de sales bajo
la superficie seran removidos en humedo, por el método de compresas. Para ello se recurrira al empleo
de pasta de celulosa como soporte y agua corriente (libre de sales) o destilada, como agente activo.

Al quitar las compresas, se controlara la concentracion de sales presentes, tomando muestras de las
mismas, las que seran analizadas empleando un pH metro. El método de analisis debe permitir la
permanente comparacion de los resultados, los que se registraran en fichas de seguimiento a efectos de
determinar la variacion de la concentracion de sales a medida que se progresa con la tarea.

Las compresas y las muestras deben estar perfectamente identificadas a efectos de permitir el correcto
registro de la informacién producida durante el avance de los trabajos.

Los operarios encargados de esta operacion, estaran entrenados en el tipo de tarea a desarrollar y
contaran con la proteccion personal requerida, segun la normativa vigente: guantes de goma, mascarillas
para vapores, etc.

09980.30 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS:

Este procedimiento tiene como objetivo la eliminaciéon de hongos de las superficies que pueden
presentarse contaminadas por efecto de filtraciones.

Estos microorganismos seran retirados en seco, mecanicamente, frotandolos con cepillos de fibra vegetal
o filamentos plasticos, recogiendo los residuos con aspiradora.

Si éstos persistieran, en la zona se aplicaran compresas realizadas con pasta de celulosa como inerte y
cloruro de benzalconio diluido entre el 5 y el 20 % en agua corriente, como agente activo. La dilucion del
cloruro de benzalconio se ajustara teniendo en cuenta las caracteristicas del sustrato, de las formaciones
a remover y del tiempo de exposicién de las compresas.

Los operarios encargados de esta operacion, estaran entrenados en el tipo de tarea a desarrollar y
contaran con la proteccion personal requerida, segun la normativa vigente: guantes de goma, mascarillas
para vapores, etc.

09980.31 CONSOLIDACION DE YESO DISGREGADO:

Los cielorrasos originales de yeso, que se presenten disgregados seran consolidados aplicando una
solucion de agua de cal (hidréxido de calcio), pulverizada a baja presion.

El agua de cal requerida se obtendra disolviendo pasta de cal viva apagada en agua potable, en
proporcién en volumen 1:3, recogiendo el liquido de decantacidon. Previamente se la tamizara
descartando los residuos. El citado proceso de decantacion y el posterior guardado del agua de cal
obtenida, se hara en recipientes inoxidables, los que se mantendran bien tapados, para evitar su
contaminacion.

La aplicaciéon del agua de cal sobre los muros, sera hasta la saturacion. En condiciones normales, se
considerara consolidada la superficie una vez transcurridas las 48 horas.

La Direccion de Obra, podra indicar la repeticion de los tratamientos, tanta veces como lo considere
necesario.

09980.32 FIJACION DE PARTES DESPRENDIDAS:



En el curso de la inspeccion preliminar, las partes desprendidas que estén en peligro de caer, seran
consolidadas o fijadas provisionalmente con el fin de asegurarlas, hasta el momento de su intervencién
definitiva.

En lo posible, la fijacion de las partes desprendidas se hara respetando la técnica original. Si fuera
necesario, para mejorar las condiciones estructurales del vinculo se recurrira a tornillos o pernos
inoxidables, tacos de nylon y/o adhesivos epoxi.

Desprendimientos entre capas de yeso seran fijjados mediante inyecciones de un adhesivo acrilico de
primera calidad. Las inyecciones se haran a través de perforaciones realizadas con mechas de 1 0 2 mm
de diametro, dependiendo del grosor de la aguja a utilizar.

Previamente se preparara la superficie de contacto mediante el retiro del polvo y la inyeccion de una
mezcla de alcohol/agua en partes iguales. Durante el procedimiento se tomaran los recaudos del caso
para evitar ensuciar las superficies con chorreaduras u otro tipo de desbordes.

Cuando la caracteristica de la superficie lo requiera, se usaran soportes provisionales externos que
aseguren los sectores desprendidos, antes y durante las tareas de fijacion.

Cuando se trate de desprendimientos de las capas de yeso respecto del sustrato, la Contratista debera
disefiar y proveer los elementos de sujecion que correspondan (pernos, tornillos, etc.) que recuperen el
vinculo entre éstas y el soporte.

El mismo criterio se seguira en los casos en que los desprendimientos se produzcan entre el conjunto del
cielorraso y los elementos que conforman el sistema estructural del cielorraso (vigas, entrepiso, etc.).

09980.33 INTEGRACION DE FALTANTES:

Las partes faltantes seran integradas respetando la materialidad y las caracteristicas formales,
dimensionales, etc. de las originales que vienen a reemplazar.

Las molduras corridas originalmente realizadas “in situ” se ejecutaran empleando las terrajas necesarias,
las que seran preparadas de acuerdo a los perfiles de las partes que vienen a completar. Las terrajas se
correran sobre las guias correspondientes.

En todas las integraciones de faltantes se respetaran las formas, los planos, lineas, etc. que
correspondan. Estos criterios se seguiran para reponer cualquier faltante en el sustrato. El material a
emplear sera similar al utilizado originalmente en el sector.

09980.34 TRATAMIENTO DE FISURAS:

Las fisuras existentes en las partes planas seran selladas. El tratamiento que se aplicara dependera del
ancho de las mismas. Fisuras de escasa separacion seran tratadas con enduido. Aquellas en que la
separacion lo admita, se empleara yeso.

Las tareas en las que se empleen materiales hUmedos requeriran que previamente se proteja el entorno
para evitar que se dafie por manchas o chorreaduras.

09980.35 TRATAMIENTO DE PARCHES EXISTENTES:

Como norma general, salvo indicacion en contrario de la Direccion de Obra, los parches que por
materialidad o forma no se ajusten al original, seran retirados.



En caso de que se encuentren firmes, la Direccion de Obra podra autorizar a que se los perfile de modo
de liberar el espesor necesario para la aplicacion del enlucido o material de terminacion que
corresponda. Para ello se emplearan cinceles afilados y martillos livianos.

El reemplazo de estos parches se hara siguiendo las instrucciones del articulo 09980.33 INTEGRACION
DE FALTANTES.

MAMPOSTERIA
09980. 36 REPOSICION DE MAMPOSTERIA FALTANTE:

Si durante el desarrollo de la intervencion fuera necesario reponer partes de la mamposteria, esto se
hara respetando las formas y dimensiones de las partes originales que vienen a completar. Por su parte,
las soluciones a aplicar dependeran del tamafo de los faltantes.

Cuando se trate de sectores pequefios, en la integracion se empleara un mortero de contenido y
proporciones equivalentes al existente en el lugar de que se trate. Para ello la Contratista debera efectuar
los estudios de laboratorio que corresponden, siguiendo las indicaciones del item “Analisis de morteros
historicos”.

Los materiales seran de primera calidad y la arena a emplear sera del tamafo requerido, debiendo estar
limpia y libre de impurezas. Se admitira la adicién, en el agua de preparacion, de hasta un 10 % de un
promotor de adherencia en base a resinas acrilicas de primera calidad Resiplast, Sikalatex o equivalente.
Las mezclas preparadas se emplearan en forma inmediata. No se admitira la utilizacion de morteros
sobrantes de dias anteriores.

Huecos mas grandes, pero que no permitan el uso de ladrillos completos, seran rellenados con el citado
mortero, adicionando las escallas y/o trozos de ladrillos nuevos, limpios y humedecidos, que requieran
para completar los vacios. Cuando el hueco sea profundo, la operacion se realizara en capas, aplicando
una nueva, a medida que fraglie la anterior.

Los faltantes mayores (huecos pasantes, etc.) seran perfilados de modo de recuperar las trabas de
origen. Se los completara con ladrillos enteros, de forma tal de asegurar la continuidad del paramento y
las hiladas, asi como la cohesién de la masa. Como se cité anteriormente, el mortero de asiento tendra
una composicion equivalente al primigenio.

Los ladrillos nuevos que se utilicen en la reposicion deberan tener el mismo tamafo de los originales
existentes en el sector a intervenir. Las superficies a unir se mojaran adecuadamente, de modo de
permitir un correcto anclaje entre los materiales nuevos y los originales subsistentes.

Eventualmente la Direccion de Obra podra autorizar el anclaje de la mamposteria nueva con la existente
mediante el empleo de pernos metdlicos. En este ultimo caso, la cantidad y la dimension de los pernos
estaran en relacion a las necesidades de cada caso en particular. La fijacion de los pernos a la
mamposteria existente se hara mediante resina epoxi. Todas las soluciones constructivas seran propues-
tas por la Contratista a la Direccion de Obra, la que debera aprobarlas expresamente antes de que se
proceda a su ejecucion en la obra.

REVOQUES

09980.37 REMOCION DE ELEMENTOS EMPOTRADOS O SOBREPUESTOS:
Salvo indicacion en contrario de la Direcciéon de Obra, todo sistema y/o elemento no original tomado a los

muros del sector a intervenir, sin uso actual, sera retirado. Se incluyen también las grampas o cualquier
otro elemento de fijacion que pudiera corresponder a los sistemas y/o elementos que se remuevan. El



retiro se realizara tomando los recaudos necesarios para evitar la alteracion o destruccion del entorno
inmediato.

Cuando se trate de grampas, perfiles u otros elementos amurados, se retiraran trabajando con
cortafierros y martillos o mazas. Los cinceles seran tan pequefios como resulte posible y tendran muy
buen filo de corte. Los martillos 0 mazas seran lo mas livianos posible para el tipo de cincel a emplear y
del material a remover.

En la medida que pudieran interferir con la tarea precitada, previamente se cortaran con amoladora y
disco de corte los extremos y salientes del elemento en cuestion.

Se evitara arrancarlos, para no arrastrar partes del revoque o de la mamposteria. En los casos en que el
revoque del entorno se encontrase desprendido del sustrato o disgregado a efecto de preservarlo, sera
tratado con antelacion, siguiendo las indicaciones del presente pliego.

09980.38 ELIMINACION DE SALES SOLUBLES:

Para eliminar las sales solubles de los revoques se aplicara el procedimiento indicado en el articulo
09980.29 ELIMINACION DE SALES SOLUBLES.

09980.39 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS:

Para eliminar los microorganismos de los revoques se aplicara el procedimiento indicado en el articulo
09980.30 ELIMINACION DE MICROORGANISMOS.

09980.40 TRATAMIENTO DE FILTRACIONES Y HUMEDAD:

La Contratista debera realizar los tratamientos que se requieran para asegurar que las filtraciones y otras
fuentes de humedad queden corregidas durante la intervencion, devolviendo la estanqueidad a las partes
y elementos que forman parte del sector a intervenir.

En cuanto a las manchas que la humedad haya generado en los revoques, dado que se plantea la
reposicion total de la pintura, estas no seran tratadas.

09980.41 FIJACION DE REVOQUES ORIGINALES:

Como primera medida todos los revoques originales seran revisados comprobando, mediante percusion
el grado de solidez, compacidad y anclaje al soporte. Esta comprobacion se realizara aplicando golpes
suaves sobre el elemento, ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza pequefa de madera o un
pequefio martillo metalico. Esto dependera del tipo de revoque a sondear. Se evitara siempre danar su
superficie con el procedimiento que se aplique.

Ahora bien, la consolidacion de estos revoques dependera de la materialidad de los mismos. Asi, los
revoques desprendidos se fijaran a su soporte mediante la aplicacion de inyecciones de adhesivos o
morteros especificos, respetando en un todo las indicaciones que siguen.

Cuando los desprendimientos afecten a grandes superficies se colocara una estructura externa de sostén
(entramados de madera realizado con listones de seccién suficiente para evitar deformaciones), que
ayude a tomar las tensiones que la presion del liquido generara sobre el revoque. Estos refuerzos
deberan mantenerse en su sitio hasta que el material de la inyeccion haya endurecido.

El contacto entre la estructura de refuerzo y el paramento se hara mediante tiras de espuma de poliu-
retano de una densidad adecuada a las condiciones de trabajo protegidas con polietileno o film anti-
adherente.



Colocadas las estructuras sobre el area a intervenir, se fijaran ejerciendo una leve presion sobre el
revoque, transmitiendo los esfuerzos a cualquier elemento suficientemente rigido y estable, mediante el
empleo de puntales. Cuando se apoyen sobre pisos originales, los puntales se fijaran aplicando sobre
sus extremos inferiores bolsas con arena.

Verificada la estabilidad del refuerzo y del apuntalamiento, se procedera al tratamiento correspondiente.
En caso de existir grietas en el revoque, éstas se aprovecharan para realizar las inyecciones. Si esto no
fuera posible se ejecutaran agujeros con mecha de widia de 3 mm de diametro. Los vacios cercanos por
los que el preparado pudiera escapar se sellaran con masilla o con el mismo mortero, segun el caso.
También sera necesario sellar el espacio vacio alrededor de la aguja o la canula.

La cantidad de orificios a realizar en cada sector a tratar estard en relaciéon al tamafo del
desprendimiento. Puede haber casos en los que sea imprescindible disponer ademas, de un agujero
especial en la parte alta para facilitar la expulsion del aire.

Antes de inyectar el preparado (ver: “09980.35 MORTEROS Y ADHESIVOS DE INYECCION”) en la zona
del desprendimiento se eliminara el polvo por aspiracion con perilla de goma. Luego se inyectara una
mezcla de alcohol-agua (1:1) y posteriormente una dispersion de emulsién acrilica Acronal 295D o
equivalente, en agua, al diez por ciento (10%).

Las inyecciones se realizaran mediante jeringas plasticas de 60 ml, utilizando agujas o canulas de Tmm.
Estos mismos elementos seran utilizados para la inyeccion de los morteros.

La Direccion de Obra solicitara las pruebas correspondientes y una vez aprobadas autorizara el
tratamiento generalizado.

El retiro de los apuntalamientos y refuerzos se hard con sumo cuidado, tratando de no arrastrar partes
del revoque.

Los entramados de los esfuerzos no podran re-utilizarse en la medida que no mantengan su forma,
estabilidad o resistencia y no se encuentren limpias, sanas y secas las tiras de espuma de poliuretano y
la proteccién de polietileno o film anti-adherente.

La efectividad de la intervencidon se verificara por percusion, golpeando suavemente los sectores
tratados, conforme lo indicado en un comienzo. Para entonces, el revoque habra de dejado se sonar a
hueco.

09980.42 CONSOLIDACION DE YESO DISGREGADO:

Para consolidar los revoques disgregados se aplicara el procedimiento indicado en el articulo 09980.31
CONSOLIDACION DE YESO DISGREGADO.

09980.43 MORTEROS Y ADHESIVOS DE INYECCION:

Dependiendo del material y de la separacién existente entre el revoque a fijar y el sustrato, se inyectara
un mortero o un adhesivo especifico. Los primeros seran empleados cuando la separacién sea superior a
1 mm y se requiera de la presencia de solidos que rellenen ese vacio. Contrariamente, cuando la
separacion en los jaharros sea inferior a 1 mm, se empleara un adhesivo.

Cuando se trate de revoques a la cal el mortero de fijacion (proporciones en volumen) llevara: 1 parte de
cemento + 2 partes cal hidraulica + 1 de polvo de ladrillo. Se empleara exclusivamente cemento de bajo
contenido de sales solubles, controlando la cantidad de agua que se agregue a la mezcla de modo de



hacerlo tan denso como resulte posible. Como mejorador de adherencia, al preparado se le agregara
emulsién acrilica Acronal 295D o equivalente, en agua, al 10%.

Si se tratare de yeso y si se necesita rellenar vacios se empleara carbonato de calcio como inerte. En
estos casos, el aglutinante sera la misma emulsién acrilica, pero empleada en una dilucion de entre el 20
y el 50 %. El porcentaje final a adoptar sera determinado a partir del resultado de los ensayos que la
Contratista debera realizar al comenzar la obra y antes de aplicar este procedimiento en general.

En ambos casos las mezclas seran preparadas de forma tal que se garantice su homogeneidad,
obteniendo una adecuada dispersién de las particulas sélidas.

Todos los sdlidos seran secados previamente y se los hara pasar por un tamiz de 150 micrones (Malla
ASTM N° 100).

Cuando no haya espacio para verter los morteros indicados, se procedera a inyectar directamente la
emulsién acrilica Acronal 295D o equivalente, diluida en agua al 50%.

En funcién del resultado de los ensayos a realizar, la Direccion de Obra indicara las variaciones de
componentes y/o dosificaciones que crea oportunas en esta formulacion, a fin de obtener el mejor
resultado. Dichos ensayos incluiran la ejecucion de probetas y de las pruebas de adherencia que
correspondan.

09980.44 INTEGRACION DE REVOQUES FALTANTES:

En la reposicion de los revoques y morteros se emplearan materiales similares a los existentes en cada
componente o sector de la obra.

Cuando se trate de revoques a la cal, el mortero se aplicara sobre los muros mediante azotado,
facilitando su adherencia al sustrato y evitando la formacion de vacios. El agua de la mezcla se usara
como reguladora de la densidad. En el caso de los morteros a la cal, para favorecer la adherencia de los
materiales contendra hasta un 10% de dispersion acrilica: Sika Top Modul (Sika), Acrylset (MBT) o
equivalente.

Los faltantes de revestimientos de yeso seran repuestos con este mismo material. Los sustratos sobre
los que se aplique deberan estar firmes. En todos los casos se verificara la perfecta continuidad de las
superficies terminadas en cuanto a su aspecto, continuidad, textura, etc.

Respecto a los faltantes en molduras, bufias u otros relieves, la reposiciéon se hara siguiendo las formas
originales subsistentes en elementos equivalentes de la obra.

En la reposicion de molduras, bufias y todo elemento que tenga un importante desarrollo longitudinal,
solo se aceptara el trabajo mediante el empleo de terrajas metalicas montadas sobre guias que permitan
mantener permanentemente la ortogonalidad del plano de la chapa de corte respecto del paramento del
muro sobre el que se trabaja.

Los morteros de reposicion deberan prepararse en el lugar, en recipientes adecuados y los sobrantes
seran descartados al finalizar cada trabajo. La Contratista empleara mano de obra calificada para la
concrecion de esta tarea.

La Direccion de Obra solicitara las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el objetivo de

esta intervencion, pudiendo solicitar la demolicién y reconstrucciéon de las reposiciones incorrectamente
efectuadas por la Contratista, a su exclusivo cargo y tantas veces como lo crea conveniente.

09980.45 SELLADO DE FISURAS:



Esta intervencion tiene como objetivo restablecer la continuidad de los revoques, mediante la eliminacion
de las fisuras existentes.

En primer lugar se debera determinar si se trata de fisuras activas o no, mediante su monitoreo. Si se
tratase de fisuras pasivas cuyo espesor lo admita, se recurrira a la aplicacion de yeso. En este caso la
superficie a tratar debe estar limpia y libre de polvo y particulas sueltas.

Si se tratase de fisuras de muy poco espesor, la Direccion de Obra podra solicitar que las mismas se
tapen con enduido o que se ensanchen levemente para poder recibir el tratamiento apuntado en el
parrafo anterior.

En los casos en que las fisuras se encuentren activas, la Direccion e Obra podra solicitar a la Contratista
que retire una parte del revoque a efectos de incluir una malla de fibra de vidrio como refuerzo. Se
usaran mallas de primera calidad, Gavazzi o equivalente y en su aplicacion se seguiran las instrucciones
de la hoja técnica del fabricante.

09980.46 TRATAMIENTO DE PARCHES EXISTENTES:

Todo parche anterior que no se ajuste a las caracteristicas del sector o elementos de que se trate o que
presente cualquier tipo de deterioro sera retirado. Su reemplazo se hara siguiendo las instrucciones del
articulo 09980.37 REPOSICION DE REVOQUES FALTANTES.

PREMOLDEADOS
09980.47 ELIMINACION DE SALES SOLUBLES:

El tratamiento de los premoldeados que estan afectados por la presencia de sales solubles se reglizaré
siguiendo las indicaciones dadas para los cielorrasos de yeso en el articulo 09980.29 ELIMINACION DE
SALES SOLUBLES.

09980.48 CONSOLIDACION DE PREMOLDEADOS:

El tratamiento de los premoldeados que estan afectados por disgregacion se realizara siguiendo las
indicaciones dadas para los cielorrasos de yeso en el articulo 09980.31 CONSOLIDACION DE YESO
DISGREGADO.

09980.49 FIJACION DE PREMOLDEADOS:

En primer lugar se verificara la estabilidad de todos los premoldeados decorativos. Cuando se
compruebe que estan desprendidos se vera la conveniencia de retirarlos o de mejorar su fijacion in situ.

Para ser retirada, ni la pieza ni su entorno inmediato deberan correr riesgos.

Una vez removido el premoldeado, las areas de contacto, tanto de la pieza, como del sustrato seran
revisadas verificando su solidez. De ser necesario se haran las reposiciones y/o consolidaciones del
caso, siguiendo para ellos las indicaciones de los articulos 09980.41 FIJACION DE REVOQUES
ORIGINALES, 09980.42 CONSOLIDACION DE YESO DISGREGADO y 09980.48 CONSOLIDACION DE
PREMOLDEADOS. En caso de que el sustrato se encuentre en malas condiciones la Direcciéon de Obra
podra indicar su reemplazo siguiendo las indicaciones del articulo 09980.44 REPOSICION DE



REVOQUES FALTANTES. Una vez preparada la superficie la fijacion se hara empleando yeso y
siguiendo la técnica original.

Cuando los elementos no se remuevan, la fijacion al sustrato se hara respetando las siguientes indicac-
iones. Si las areas de contacto estan firmes, podra recurrirse a conformar algunos puntos de fijacion
empleando resina epoxi. Para ello las superficies a adherir deberan estar perfectamente libres de polvo.
La viscosidad del producto a utilizar debe ser tal que se eviten chorreaduras que puedan afectar a los
elementos a unir.

Como alternativa, podran usarse pernos construidos a partir de varilla roscada inoxidable (podra usarse
bronce o acero, seguin el caso). Para ello, las piezas seran perforadas con una mecha de widia de
tamafo acorde al perno. La perforacion abarcara, tanto a la pared del premoldeado, como al sustrato. La
cantidad de pernos y su tamafio dependeran de la carga que deban resistir.

Los pernos seran fijados mediante adhesivos epoxi y seran colocados de forma tal que queden ocultos a
la vista. De ser posible, el extremo expuesto del perno quedara levemente rehundido respecto de la
superficie del premoldeados. Esto permitira que sea cubierto con yeso.

09980.50 SELLADO DE FISURAS:

Esta intervencion tiene como objetivo restablecer la continuidad de la superficie de las piezas decorativas
premoldeadas.

Para sellarlas, si tienen suficiente grosor, se recurrira a la aplicacion de yeso. En este caso la superficie a
tratar debe estar limpia y libre de polvo y particulas sueltas.

Si se tratase de fisuras de muy poco espesor, la Direccion de Obra podra solicitar que las mismas se
tapen con enduido o que se ensanchen levemente para poder recibir el tratamiento apuntado en el
parrafo anterior.

09980.51 INTEGRACION DE FALTANTES PARCIALES:

El objetivo de esta tarea es el de integrar faltantes parciales, pérdidas de relieve por accion mecanica,
perforaciones, etc.

Esta reposicién se hara empleando yeso. Los sustratos sobre los que se aplique deberan estar firmes.
En todos los casos se verificara la perfecta continuidad de las superficies terminadas en cuanto a su
aspecto, continuidad, textura, etc. La reposicidon se hara siguiendo las formas originales subsistentes en
elementos equivalentes de la obra.

La Direccion de Obra solicitara las correcciones que crea necesarias a efectos de alcanzar el objetivo de
esta intervencion, pudiendo solicitar la reconstruccion de las reposiciones incorrectamente efectuadas
por la Contratista, a su exclusivo cargo y tantas veces como lo crea conveniente.

09980.52 INTEGRACION DE PIEZAS COMPLETAS:

El objetivo de esta tarea es el reponer piezas decorativas completas, lo que se hara empleando piezas
equivalentes obtenidas por moldeo, a partir de las originales existentes en la obra.

Al igual que las originales, seran resueltas en yeso. Se incluira la provision de los materiales de refuerzo
que correspondan (gasa, yute, fibra de vidrio, etc.).



En todos los casos se inscribira en las piezas de reposicion una leyenda en bajo relieve que refiera al
afo de ejecucion (p.ej.: R. 2011), como marca que habra de identificar a la intervencion.

La fijacion de las piezas se hara siguiendo las instrucciones del articulo 09980.49 FIJACION DE
PREMOLDEADOS.

Muestras de las piezas de reposicién seran presentadas a la Direccién de Obra para su aprobacion.
09980.53 TRATAMIENTO DE PARCHES EXISTENTES:

Todo parche anterior que no se ajuste a las caracteristicas del premoldeado o que presente cualquier
tipo de deterioro sera retirado. Su reemplazo se hara siguiendo las instrucciones del articulo 09980.51
INTEGRACION DE FALTANTES PARCIALES.

La Direccion de Obra podra indicar aquellos en que los parches se conservan nivelandolos
mecanicamente.

MARMOLES
09980.54 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO VERTICAL:

La limpieza de marmoles en revestimientos verticales y piezas complementarias (p.ej.: zocalos) en
interiores, se hara primero en seco, mediante el empleo de brochas de cerda blanda, recogiendo el polvo
por aspiracion. Luego se aplicaran compresas de pulpa de celulosa embebidas con carbonato de amonio
al 5 % en agua, utilizando como tensioactivo un 1% de detergente no iénico. La pulpa seréa retirada
veinticuatro (24) horas mas tarde. En caso ser necesario este procedimiento se repetira hasta un maximo
de tres (3) veces.

Las superficies seran prolijamente enjuagadas para retirar los productos activos que se empleen en su
limpieza. El agua a utilizar se aplicara mediante pafios de algodén que no desprendan pelusa y se
renovara permanentemente. La disposicion del agua sucia se hara exclusivamente en los lugares
indicados por la Direccion de Obra. Una vez limpios los marmoles, se secaran empleando pafos de
similares caracteristicas a los descriptos anteriormente.

Este procedimiento se empleara también para el busto ubicado sobre el hogar, en el Salén Blanco.

La Contratista tomara los recaudos del caso, para evitar encharcamientos o filtraciones. Dispondra para
ello de un operario que ira secando el piso a medida que caigan gotas de agua.

Las manchas de pintura seran eliminadas mediante el empleo de removedores en gel de primera calidad,
Vitecso o equivalente.

El método de compresas también se usara si hubiera que eliminar sales. Se seguiran para ello las
indicaciones del articulo 09980.29 ELIMINACION DE SALES SOLUBLES de los revoques.

Terminadas estas tareas las superficies tratadas deberan quedar limpias, sin dafios y sin haber perdido
su patina. La Contratista realizara los ensayos correspondientes con el fin de adecuar los procedimientos
propuestos con el fin de alcanzar el fin requerido.

En caso de que lo considere necesario y con el fin de garantizar la conservaciéon de las partes o

elementos que componen el sector a intervenir, la Direccion de Obra queda facultada para solicitar el
cambio de procedimiento a emplear.

09980.55 LIMPIEZA Y PROTECCION DE PISOS DE MARMOL:



Finalizado el grueso de los trabajos, se procedera a retirar las protecciones colocadas sobre los pisos y
las escaleras, realizando la limpieza de los fendlicos, el polietileno y demas elementos empleados. A
medida que se las desmonta, se ira aspirando el polvo y evitando que la suciedad acumulada se
desparrame por los locales.

Completado el retiro se procedera a aspirar los pisos y luego a limpiarlos con agua y detergente neutro.
Manchas o adherencias seran retiradas empleando los procedimientos que correspondan segun las
indicaciones dadas en el presente pliego. En todos los casos se elegiran los métodos mas adecuados
que permitan corregir las alteraciones, sin dafiar el material tratado.

La superficie se debe enjuagar cuidadosamente con agua limpia pasada con una mopa, recogiendo el
agua excedente y dejandola secar. Inmediatamente después se observara la superficie para evaluar en
forma conjunta con la Direccidon de Obra el resultado obtenido y la necesidad, o no, de repetir una vez
mas el procedimiento de limpieza apuntado anteriormente.

En todo momento se controlara el sector de modo de evitar encharcamientos o filtraciones que puedan
afectar al edificio o sus partes.

Finalizada la etapa de limpieza, se aplicara una cera acrilica antideslizante de primera calidad Urethano o
equivalente. Seran aplicadas tres manos, dejando secar 30 minutos entre cada una. La ultima mano
requerira un secado de 24 horas.

Para dar brillo al solado, se pasara una lustradora industrial de 2.800 RPM utilizando un pafio blanco de
cerdas porcinas 3M o equivalente.

09980.56 FIJACION DE PLACAS DESPRENDIDAS:

La totalidad de las placas y elementos de marmol que conforman los revestimientos seran revisadas
comprobando, mediante percusion el grado de anclaje al soporte. Esta comprobaciéon se realizara
aplicando golpes suaves sobre el elemento, ejecutados con los nudillos de los dedos, una maza pequefia
de madera o de goma.

La solucion a aplicar para tratar a las placas desprendidas, dependera de su situacion relativa.

Las que se encuentren totalmente desprendidas seran retiradas de su posicion original. Se limpiara el
reverso quitando con cuidado todo resto del mortero de fijacién. Lo mismo se hara con la superficie del
soporte. Posteriormente se la recolocara empleando un mortero similar al original, adicionado con un
promotor de adherencia. Se empleara para ello una dispersién de emulsién acrilica de primera calidad
Resiplast, Sikalatex o equivalente, en agua, al diez por ciento (10%).

Cuando las placas no se encuentren totalmente desprendidas y/o su retiro pueda ponerlas en riesgo, se
procedera a fijarlas mediante la aplicacion de inyecciones de adhesivos o morteros especificos.

En el caso de las placas que se encuentran en posicion vertical, la Contratista colocara una estructura
externa de sostén (p.ej.: pequefios puntales laterales), que ayude a tomar las tensiones que la presion
del liquido podria generar sobre ellas, desplazandolas. Estos refuerzos deberan mantenerse en su sitio
hasta que el material de la inyeccion haya fraguado.

Para evitar dafar la superficie del marmol, el contacto entre la estructura de refuerzo y el paramento se
hara mediante trozos de goma de unos 2 mm de espesor. Colocadas las estructuras sobre el area a
intervenir, se fijaran ejerciendo una leve presion sobre la placa, transmitiendo los esfuerzos al piso y
fijando sus extremos inferiores mediante bolsas con arena.



Las inyecciones se haran a través de las juntas de las placas, tomando los recaudos necesarios para
evitar escurrimientos.

Antes de inyectar el preparado en la zona del desprendimiento y en la medida de lo posible se eliminara
el polvo por aspiracion. Luego se inyectara una mezcla de alcohol-agua (1:1) y posteriormente una
dispersion de emulsion acrilica Acronal 295D o equivalente, en agua, al diez por ciento (10%).

La formulacion tipo del mortero (proporciones en volumen) sera: 1 parte de cemento, 2 cal hidraulica y 1
de polvo de ladrillo. Se empleara exclusivamente cemento de bajo contenido de sales solubles,
controlando la cantidad de agua que se agregue a la mezcla. Todos los solidos seran secados
previamente y deberan pasar por un tamiz de 150 micrones (Malla ASTM N° 100).

Como mejorador de adherencia, al preparado se le agregara emulsion acrilica Acronal 295D o
equivalente, en agua, al diez por ciento (10%).

La efectividad de la intervencidon se verificara por percusion, golpeando suavemente los sectores
tratados, conforme lo indicado en un comienzo.

En funcion del resultado de los ensayos a realizar, la Direccion de Obra indicara las variaciones de
componentes y/o dosificaciones que crea oportunas en esta formulacién, a fin de obtener un mejor
resultado. Dichos ensayos incluiran la ejecucion de probetas y de las pruebas de adherencia que
correspondan.

09980.57 CONSOLIDACION DE PLACAS EXFOLIADAS:

Las exfoliaciones de ciertas placas (p.ej.: las de Rosso Verona de los zdcalos en la escalera) seran
fijadas mediante la aplicacion de una resina epoxi. La densidad de la misma sera tal que no forme mayor
espesor y pueda colarse facilmente por la interfase.

Las superficies a unir deben estar libres de polvo. En caso de ser necesario la Contratista debera
disponer de los elementos de sujecion provisional que se requieran (p.ej.: velados) para garantizar la
salvaguarda de los fragmentos desprendidos durante la realizacion de este tratamiento.

Ademas, tomara los recaudos del caso para no manchar con la resina la superficie del entorno.

09980.58 TRATAMIENTO DE JUNTAS ENTRE PLACAS:

Esta intervencion tiene como objetivo reponer el material de relleno de las juntas entre placas de marmol.
Como parte de esta tarea el material existente en las juntas que se encuentre desprendido sera retirado
empleando los medios mecanicos mas adecuados (espatulines, ganchos, etc.), aplicandolos con sumo

cuidado para no afectar los bordes de las placas.

El re-sellado se hara empleando el mismo tipo de mortero o pastina existente en la parte a tratar. Las
superficies de anclaje deben estar limpias y seran humedecidas previamente.

09980.59 REPOSICION DE FALTANTES:

Las reposiciones de faltantes parciales podra realizarse mediante el empleo de morteros o mediante
incrustaciones del mismo marmol.

En este ultimo caso se empleara una incrustacion de un marmol de calidad, color, resistencia y
caracteristicas formales y dimensionales equivalentes al original. En todos los casos se respetara la
terminacién superficial del original que viene a completar. Las partes nuevas y las originales se



vincularan empleando pernos inoxidables y resina epoxi de primera calidad. No se aplicara resina en la
interfase de union para evitar deformaciones en la pieza terminada.

La aplicacion de la resina se hara con los cuidados del caso a efectos de evitar derrames o manchas en
el entorno. De ser necesario los bordes del faltante en la pieza original seran perfilados y rectificados a
efectos de facilitar la colocacion de la incrustacion.

Pequefias perforaciones seran obturadas mediante el empleo de morteros a la cal reforzados con la
incorporacion de marmolinas como inerte. Se debera respetar el color de la pieza en la que se realiza la
intervencion.

Para mejorar las condiciones de adherencia del mortero de nivelaciéon se agregara al agua de la mezcla
una dispersion de emulsién acrilica Acronal 295D o equivalente, al diez por ciento (10%).

Las rayaduras superficiales no recibiran un tratamiento especial de integracion de esos pequefios
faltantes. En principio se considera que su aspecto mejorara con la limpieza de la superficie y la
aplicacion de la cera. En caso de ser necesaria, la Direccién de Obra queda facultada para solicitar la
aplicacion de una veladura realizada con acrilico Unicamente sobre la zona afectada, para tratar de
nivelar el color con su entorno inmediato.

09980.60 PROTECCION DE REVESTIMIENTOS VERTICALES:

Los marmoles que se encuentran revistiendo los muros del sector a intervenir seran protegidos mediante
la aplicacion de cera.

Finalizada la limpieza y sobre la superficie seca, se aplicara una capa de cera pura blanca en dilucion al
50% en aguarras mineral, con el agregado de un biocida (octoato de zinc) al 1%.

Se aplicaran 2 (dos) manos del producto diluido, de forma tal que forme una capa continua, delgada y
pareja, sin acumulaciones ni chorreaduras, cuidando que la totalidad de la superficie quede cubierta.

Una vez seca, la cera sera repasada con pafos limpios que no desprendan pelusa, con el objetivo de
darle brillo a la superficie.

Previo a la generalizacion del tratamiento se deberan realizar muestras, las que requeriran de la
aprobacion por parte de la Direcciéon de Obra.

La manipulacion y aplicacion del producto sera responsabilidad de operarios especializados, los que
deberan emplear guantes de goma y proteccion ocular. No se podran arrojar restos del producto a la
tierra o a los desagues.

Salvo indicacién en contrario, la proteccion superficial indicada se aplicara también al busto ubicado
sobre el hogar, en el Salén Blanco.

En el caso del busto citado, completada la intervencion (se aplique proteccidon o no), el busto sera
protegido provisionalmente de golpes y del polvo. La proteccién se llevara a cabo envolviéndolo con un
polietileno con burbujas Burbupack o equivalente, sujeto con cintas adhesivas. La proteccion debera
tener un adecuado nivel de amortiguacion. Permaneceran cubiertos hasta la finalizacién de la obra. La
Contratista estara obligada a mantener esas protecciones en buen estado y a repararlas y/o reponerlas,
segun corresponda, cuantas veces sea necesario.

ESTUCOS

09980.61 LIMPIEZA DE ESTUCOS:



La limpieza de estos estucos se hara primero en seco, mediante el empleo de brochas de cerda blanda,
recogiendo el polvo por aspiracion.

Luego se aplicara una solucion acuosa de Carbonato de Amonio al 5% mediante compresas de pulpa de
celulosa. Las compresas se dejaran actuar durante un minimo de 30 minutos en superficie, sin cubrir. De
ser necesario, estas aplicaciones se repetiran hasta un maximo de tres (3) veces.

Manchas de pintura seran retiradas mediante el empleo de removedores en gel de primera calidad,
Vitecso o equivalente.

Para retirar los productos activos que se empleen en su limpieza, las superficies seran prolijamente
enjuagadas con agua limpia aplicada con pafios. El agua a utilizar en el enjuague se renovara
permanentemente. La disposicion del agua sucia se hara exclusivamente en los lugares indicados por la
Direccién de Obra. Los estucos limpios se secaran con pafios que no desprendan pelusa.

La Contratista tomara los recaudos del caso, para evitar encharcamientos o filtraciones, disponiendo para
ello de un operario que ira secando el piso a medida que vaya cayendo el agua.

Terminadas estas tareas las superficies tratadas deberan quedar limpias, sin dafios y sin haber perdido
su patina. La Contratista realizara los ensayos correspondientes con el fin de adecuar los procedimientos
propuestos con el fin de alcanzar el fin requerido.

En caso de que lo considere necesario y con el fin de garantizar la conservaciéon de las partes o
elementos que componen el sector a intervenir, la Direccion de Obra queda facultada para solicitar el
cambio de procedimiento a emplear.

09980.62 FIJACION DE ESTUCOS DESPRENDIDOS:

Salvo indicaciéon en contrario de la Direccion de Obra, estas indicaciones solo se aplicaran para
desprendimientos importantes.

Para determinar esto, la totalidad de los estucos seran revisados comprobando, mediante percusion el
grado de anclaje al soporte. Esta comprobacion se realizara aplicando golpes suaves sobre el elemento,
ejecutados exclusivamente con los nudillos.

Cuando se trate de estucos que cumplan con la condicién expresada en un comienzo, se procedera a
fijarlos mediante la aplicacion de inyecciones de adhgsivos o morteros especificos, respetando las indica-
ciones dadas para el revoque (ver: 09980.41 FIJACION DE REVOQUES ORIGINALES).

09980.63 INTEGRACION DE FALTANTES:

Para la reposicion de los pequefios faltantes en el estuco se usara un mortero especialmente preparado
a partir de cemento y marmolinas, el que debera respetar los componentes, la granulometria y el color
originales.

La Contratista preparara las muestras correspondientes, realizando los ajustes que resulten necesarios,
a efectos de igualar materiales. En todos los casos se verificara la perfecta continuidad de las superficies
terminadas en cuanto a aspecto, color y textura.

Este, al igual que toda tarea especifica de restauracidon, deberad ser realizada exclusivamente por

especialistas que tengan conocimiento y experiencia en conservacion, en este caso, de estucos.

09980.64 FIJACION DE LA ORNAMENTACION APLICADA:



En el frente del hogar del Salon Blanco la ornamentacion aplicada se encuentra desprendida. Se la fijara
empleando una resina epoxi cuya densidad sea tal que no se escurra al momento de aplicarla.

La superficie de contacto entre los anclajes de los que disponen estas aplicaciones y la de los orificios
del estuco deben estar limpias y libres de polvo.

La Contratista tomara los recaudos del caso para evitar manchar el entorno durante la preparacion y/o
aplicacion de la resina.

09980.65 PROTECCION DE LOS ESTUCOS:

Los estucos seran protegidos mediante la aplicacion de cera pura blanca en dilucion al 50% en aguarras
mineral y con el agregado de un biocida (octoato de zinc) al 1%.

Antes de la aplicacion, la superficie debera estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo y grasitud.
Se aplicaran por lo menos 2 (dos) manos del producto diluido, de forma tal que forme una capa continua,
delgada y pareja, sin acumulaciones ni chorreaduras, cuidando que la totalidad de la superficie quede

cubierta.

Una vez seca, la cera sera repasada con pafos limpios que no desprendan pelusa, con el objetivo de
darle brillo a la superficie.

PLACAS REFRACTARIAS
09980.66 LIMPIEZA SUPERFICIAL:

Las placas refractarias que revisten en interior del hogar del Salén Blanco se limpiaran siguiendo, en
general, las indicaciones del articulo 09980.54 LIMPIEZA DEL REVESTIMIENTO VERTICAL.

En el caso de las manchas de cera, ubicadas en la parte baja del revestimiento, se emplearan
compresas realizadas con pulpa de celulosa como inerte y un solvente especifico como sustancia activa.
El solvente sera determinado en funcién de la solubilidad de la cera. De ser necesario, la Contratista
debera realizar los ensayos de laboratorio que correspondan.

Las compresas se repetiran tantas veces como sea necesario hasta alcanzar la eliminaciéon de las
manchas citadas.

09980.67 FIJACION DE PIEZAS REFRACTARIAS DESPRENDIDAS:

La fijacion de piezas refractarias desprendidas se hara siguiendo las instrucciones del articulo 09980.56
FIJACION DE PLACAS DESPRENDIDAS.

PINTURA, DORADOS Y BARNICES
09980.68 PINTURA DE MUROS Y CIELORRASOS

Finalizados los trabajos de restauracion de los sustratos, se procedera a prepararlos para recibir la
pintura.

La totalidad de las superficies seran revisadas retirando las partes flojas y desprendidas de la pintura
existente. La totalidad de la superficie recibira una mano de fijador al aguarras de primera calidad (Alba o
equivalente), siguiendo para ello las instrucciones de la hoja técnica del fabricante.



Luego se aplicara enduido en las partes en las que se requiera nivelarlas, repasando el lijado y re-
aplicando el fijador sobre la superficie. Se empleara enduido de primera calidad (Alba o equivalente).

Finalizada esta etapa de preparacion, la totalidad de la superficie volvera a recibir una mano del mismo
fijador al aguarras que se menciond anteriormente.

Posteriormente se eliminara todo resto de polvo y se aplicara un minimo de dos manos de latex para
interiores de primera calidad (Alba Toque Sublime o equivalente), siguiendo para ello las instrucciones de
la hoja técnica del fabricante.

Los esquemas, colores y tonos seran determinados por la Direccion de Obra a partir del resultado de los
cateos a los que refiere el articulo 09980.71 CATEOS.

09980.69 PINTURA DE CARPINTERIA DE MADERA

Luego de la restauracion de las carpinterias y de la totalidad de los elementos de madera de la obra,
éstos seran protegidos con el recubrimiento correspondiente, de acuerdo a los esquemas, colores y
tonos originales que se desprendan de los cateos complementarios a realizar.

La preparacioén de estas carpinterias, previa a su pintado, se hara siguiendo las indicaciones del articulo
09980.77 LIMPIEZA DE LA CARPINTERIA.

Para la madera que deba pintarse se usara un esmalte sintético de primera calidad (Albalux o
equivalente), siguiendo para ello las instrucciones de la hoja técnica del fabricante. Se aplicaran, como
minimo, dos (2) manos.

Como protector de la madera que quede a la vista, se usara un impregnante para maderas de primera
calidad (Cetol o equivalente), siguiendo para ello las instrucciones de la hoja técnica del fabricante. Se
aplicaran, como minimo, dos (2) manos.

Los esquemas, colores y tonos seran determinados por la Direccion de Obra a partir del resultado de los
cateos a los que refiere el articulo 09980.71 CATEOS.

09980.70 APLICACION DE DORADOS:

Los esquemas de aplicacion de los dorados y los tonos del mismo seran determinados por la Direccion
de Obra a partir del resultado de los cateos a los que refiere el articulo 09980.71 CATEOS.

Los dorados se realizaran empleando Acrilico Alba Oro 877 de la linea Artistica. Seran aplicados
respetando el esquema original, sobre la superficie previamente preparada. La aplicacion se hara con
pinceles de un tamafo adecuado para asegurarse la correcta distribuciéon del producto sobre la superficie
a tratar.

En los casos en que la superficie se encuentre pintada de marron, la aplicacion se hara en forma directa.
Cuando esté de otro color (tal el caso de la Sala de Acuerdos), previamente se le dara una mano de
marrén que servira de base al acrilico oro.

Ahora bien, si al realizar los ensayos correspondientes se verificara que por la acumulacién de material
de los recubrimientos existentes sobre los elementos a tratar los relieves se pierden, la Contratista
debera eliminar las capas anteriores. Para ello empleara geles removedores combinados con accién
mecanica. Esta tarea sera realizada exclusivamente por restauradores entrenados en este tipo de tareas.

09980.71 CATEOS:



A efectos de determinar los colores y esquemas de pintado originales de los locales a restaurar la
Contratista realizara una serie de cateos. Estos cateos seran realizados en los locales y elementos
listados a continuacion:

Salon Blanco, Sala de Acuerdos y Pasillo: cielorrasos, muros y carpinterias.
Hall: cielorraso y carpinterias.
Escalera: cielorraso, parte superior de los muros y carpinterias.

Estos cateos estaran destinados a determinar los colores originales de los citados locales y elementos y
el esquema de pintado, estableciendo: las diferencias que puedan existir entre planos y relieves; si
quedan restos de pintura decorativa y la ubicacién de los dorados.

La Contratista realizara la cantidad de cateos que se requieran para obtener la informacién requerida, la
que debera ser solida y consistente. En este marco, La Contratista hara, como minimo, veinte (20) cateos
por local.

Los lugares donde se efectuaran estos cateos seran oportunamente acordados con la Direccion de Obra.
En todos ellos el ancho sera de 5 cm y la longitud minima de otros 5 cm. La longitud total dependera de
la informacién que se encuentre.

La remocion de las capas de pintura existentes sobre la original se hara mecanicamente, mediante el
empleo de bisturies y/o quimicamente, con geles y solventes; dependiendo del caso. Se trabajara de
forma tal de retirar las capas posteriores, sin dafar la primigenia.

Salvo indicacién en contrario de la Direccion de Obra, finalizados los cateos y completado el registro de
las partes originales encontradas, la superficie de la pintura se protegera, aislandola con Paraloid B-72 o
equivalente, convenientemente diluido. Sobre ella se aplicara el recubrimiento de terminacion.

La Contratista debera registrar grafica y fotograficamente, tanto los lugares donde se realicen los cateos,
como el desarrollo y el resultado de los mismos. En un plano ubicara los cateos realizados, en escala,
indicando sus dimensiones. También preparara el plano de ubicacion de las fotografias que se empleen
para ilustrar los hallazgos.

Copia de toda esta documentacion, asi como la descripcion de los cateos y de la informacion encontrada
en ellos formara parte del Informe Final cuya redaccion forma parte de las obligaciones de la Contratista.

PISOS DE MADERA:
09980.72 NIVELACION DE LOS PISOS:

Los sectores de pisos que se encuentren desnivelados seran desmontados, para corregir el deterioro en
cuestion. La remocion se hara con los cuidados del caso para evitar dafar los componentes a retirar.

Previamente, la Contratista realizara la marcacion de cada uno de estos componentes para facilitar su
posterior recolocacion. La ubicacion de cada componente se registrara mediante los planos, croquis y
fotografias que correspondan. Dicho registro sera aprobado por la Direccion de Obra antes de que la
Contratista proceda a retirar los componentes.

Estas mismas instrucciones son de aplicacion a los casos en que se requiera levantar algun sector del
piso de madera para facilitar el pasaje de cafierias o cableados de distribucion de los sistemas de
alimentacion eléctrica, tanto en el Salon Blanco, como en la Sala de Acuerdos y el Pasillo.

La recolocacioén de los elementos removidos se hara siguiendo las indicaciones de los articulos 09980.73
FIJACION DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS y 09980.74 INTEGRACION DE FALTANTES.



09980.73 FIJACION DE ELEMENTOS DESPRENDIDOS:

Los listones y tablas originales que forman parte de los pisos del sector a intervenir, que pudieran
encontrarse desprendidos, seran fijados de modo de asegurar su adherencia y la continuidad del
conjunto.

Las fijaciones se realizaran de acuerdo a los sistemas originales, respetando sus caracteristicas
materiales, dimensionales y formales. Excepcionalmente, la Direccion de Obra podra autorizar cambios
en estos sistemas de fijacion, en la medida en que resultaren mas convenientes para el caso. La
Contratista presentara las alternativas, las que requeriran de la aprobacién de la Direccion de Obra.

09980.74 INTEGRACION DE FALTANTES:

Los faltantes seran integrados en funcion de su tamafio. En todos los casos, se deberan respetar la
materialidad, las formas, dimensiones y aspecto (color, veta, etc.) de las partes originales a las que se
integren.

En sectores muy pequefos (p.ej. perforaciones del orden de 1 mm de diametro) se empleara una masilla
preparada con aserrin de la misma madera y adhesivo vinilico para carpinteria de primera calidad Fortex
X36 o equivalente.

Las rayaduras no seran rellenadas. Se las tratard como parte del proceso de limpieza indicado.

En el caso de las juntas abiertas, cuando su separacién sea muy notable, podra ser completada
mediante la colocacién de una tira de la misma madera. Faltantes de mayor tamafio también seran
integrados mediante incrustaciones de la misma madera. En ambos casos las piezas a incluir seran
fijadas con cola, segun lo indicado.

Todas las piezas que se encuentren afectadas por putrefaccion o ataques de insectos xiléfagos seran
reemplazadas. En todos los reemplazos e integraciones se emplearan piezas similares a las existentes
en origen. Como se dijo en un comienzo, las piezas nuevas deberan respetar la materialidad, las formas,
dimensiones y aspecto (color, veta, etc.) de las partes originales a las que se integren. A las mismas se
les grabara, en el reverso, una leyenda que identifique su origen (p.ej.: “R.2011”).

Estas piezas seran fijadas al sustrato de acuerdo a los sistemas originales.

En todos los casos, las superficies a adherir deben ser correctamente preparadas. Cuando se emplee
cola vinilica las partes a unir deben estar limpias, libres de polvo, grasitud y todo otro producto que
impida el agarre del producto.

Completada estas intervenciones parciales y de continuarse con otros trabajos en los locales en
cuestion, el piso y sus componentes seran nuevamente protegidos, reponiendo el film de polietileno, el
carton corrugado y los tableros fendlicos, segun lo indicado en el articulo 09980.21 PROTECCIONES.

09980.75 LIMPIEZA Y TRATAMIENTO DE PROTECCION:

Completadas las intervenciones anteriores, se realizara la limpieza de los pisos de madera del sector a
intervenir. En primer lugar se procedera a quitar el polvo y los restos de suciedad depositada en la
superficie mediante aspiracion.

Luego se retirara la suciedad adherida junto con la capa de proteccion existente. Este trabajo se hara en
forma manual empleando viruta de acero fina. Los residuos producidos por esta tarea seran recolectados
inmediatamente, embolsados y retirados del sector de que se trate.



La remocion se ayudara empleando removedores especificos para el tipo de cera a retirar. La viruta sera
pasada mano, siguiendo siempre el sentido de la veta. El trabajo se hara con el cuidado necesario para
evitar rayar la superficie. La limpieza sera pareja.

Las rayaduras o depresiones existentes en la madera seran tratados puntualmente. No se intentara la
nivelaciéon de los mismos por lijado, en la medida en que eso implicara la perdida de material original. Por
esta razén tampoco se admitira el pulido industrial del piso.

Las manchas que pudieran quedar después de esta limpieza generalizada, seran tratadas puntualmente,
de acuerdo al tipo de producto de que se trate. La Contratista propondra los procedimientos a aplicar y
realizara los ensayos del caso. La Direccion de Obra sera la encargada de aprobar el método a aplicar
en cada caso.

La Direccion de Obra también sera la encargada de determinar el nivel de limpieza satisfactorio.
Alcanzado el mismo, la totalidad del polvo, viruta y otros restos seran retirados por aspiracion.
Inmediatamente se procedera a proteger la superficie. Para ello se aplicara cera para madera, de primera
calidad. Seran aplicadas, como minimo dos manos, dejando secar perfectamente la superficie entre
ellas. Luego, para darle brillo se pasara una lustradora industrial de 2.800 RPM o equivalente, utilizando
pafio y/o cepillos de cerdas de primera calidad, adecuados para este tipo de piso.

Este tratamiento de limpieza y proteccion se hara sobre el final de la obra. De todas formas, si a la
Contratista le quedasen trabajos pendientes en los locales, una vez completada esta tarea, debera volver
a proteger los pisos siguiendo las instrucciones del articulo 09980.21 PROTECCIONES.

CARPINTERIAS
09980.76 RELEVAMIENTO DE ESTADO DE SITUACION DE LAS CARPINTERIAS:

Como parte de las tareas indicadas en los articulos 09980.9 RELEVAMIENTO DE DETERIOROS y
09980.10 PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION, la Contratista realizara el relevamiento del
estado de situacion de todas y cada una de las carpinterias de madera originales a conservar, existentes
en el area a intervenir, presentando un informe a la Direccion de Obra.

Realizara una ficha de registro por cada carpinteria. En ellas se haran figurar las dimensiones,
caracteristicas constructivas y formales y los deterioros de cada pieza (puerta, ventana, etc.).

Cada una de ellas sera identificada de forma tal que quede claramente individualizada en el conjunto de
locales o partes del edificio.

Las fichas de registro incluiran la totalidad de informacion referida a los herrajes y su estado de situacion.
Las fichas estaran acompafiadas de una fotografia general por lado (interior y exterior) y de las fotos de
detalle que muestren el estado de condicién, previo a la intervencion.

La Contratista disefara la ficha de inventario, la que debera ser aprobada por la Direccion de Obra, antes
de su puesta en uso.

A partir de la informacion registrada, y siguiendo las indicaciones del presente pliego, la Contratista
realizara las propuestas de intervencion que correspondan para cada caso, las que requeriran de la
aprobacion de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

09980.77 LIMPIEZA DE LA CARPINTERIA:

En la totalidad de las carpinterias a intervenir, las caras que dan al exterior seran tratadas de modo de
eliminar la pintura existente.



En forma previa a la aplicacion generalizada de los procedimientos de limpieza, la Contratista efectuara
las pruebas y ensayos de limpieza correspondientes, cuyo resultado debera ser aprobado por la
Direccion de Obra.

La eliminacion de las pinturas o barnices existentes se hard empleando removedores-gel de primera
calidad (Vitecso o equivalente). Se emplearan espatulas para eliminar las capas gruesas, una vez
ablandadas por la accion del removedor. Finalmente se repasaran las superficies con viruta de acero
fina. Se asegurara de no dafar la madera, pasando la viruta siempre el sentido de la veta de la madera.
Este mismo criterio se tendra en cuenta cuando se trabaje con el lijado final de las superficies.

Las superficies que fueron tratadas con removedores, antes de pintarlas, seran limpiadas con solventes
para facilitar la eliminacion de los restos de aquel producto.

Como alternativa para la limpieza podra emplearse pistola de aire caliente para despintar, siempre que la
remocion se alcance sin dafiar la madera.

Queda expresamente vedado el uso de sopletes para "quemar” la pintura.

La reposicion de elementos dafiados o alterados por intervenciones incorrectas estard a cargo de la
Contratista, independientemente de las multas que pudieran caberle por tratarse de elementos originales.

La Contratista durante el proceso de limpieza, debera registrar los colores de pintura de las sucesivas
capas que encuentre en las carpinterias originales. Para ello realizara los cateos que resulten
necesarios. La Direccion de Obra podra solicitar el incremento del nimero de cateos a realizar, si a su
solo juicio lo considerara necesario.

En cuanto a las partes interiores de las carpinterias, estas seran lijadas prolijjamente de modo de
preparar el sustrato para recibir la pintura de terminacion. Quedan exceptuadas las caras de aquellas
carpinterias que, aun dando a un interior, se hayan visto afectadas por descascarado del recubrimiento,
alteracion superficial por contacto con el agua, procesos de putrefaccion incipiente, etc.

En el resto de los casos, la Direccion de Obra queda facultada para solicitar una limpieza a fondo si el
resultado estético del tratamiento no resultase satisfactorio.

09980.78 RESTAURACION DE LAS CARPINTERIAS:

Tanto las carpinterias completas que falten, como las partes faltantes en las carpinterias originales
subsistentes (p.ej.: hojas), deberan reponerse.

Las maderas que se utilicen, en uno y otro caso seran de la misma especie y calidad que la del elemento
que van a completar. Como regla general, toda madera nueva debe ser estabilizada con un insecticida
organofosforado (Clorpirifés) y un piretroide (Deltametrina).

En las reparaciones y reposiciones se evitara el uso de clavos, los que se reemplazaran por espigas,
tarugos y encolados. Las maderas a utilizar deben estar suficientemente secas para evitar variaciones
dimensionales o deformaciones.

Los faltantes de regular tamafio, se repondran empleando incrustaciones o tacos. Estos se fijaran
mediante adhesivos vinilicos especificos de primera calidad y marca reconocida, a los huecos
previamente preparados.

De ser posible, en todos los casos los ensambles seran iguales a los originales. Cuando esto no ocurra,
se utilizaran las uniones que mejor satisfagan los esfuerzos a que sera sometida la pieza.



Los elementos o partes que se encuentren en mal estado, como aquellos que se han visto afectados por
procesos de putrefaccion o se hayan deformado por accién de la humedad al punto de volverlos
irrecuperables, seran reemplazados por piezas de equivalentes caracteristicas (forma, tamafo, tipo de
madera y ensambles, etc.).

Las carpinterias, o las partes, que resultaron modificadas, tal el caso de las puertas del nivel bajo del
Salon Blanco sobre el muro Sureste, seran desarmadas, reemplazando las partes modificadas y
completando los faltantes (marcos, parantes, etc.). Se empleara para ello piezas de caracteristicas
(forma, tamafo, tipo de madera y ensambles, etc.) equivalentes a las de las originales.

Las partes que se retiren para su tratamiento y a fin de facilitar su recolocacion, seran claramente
identificadas.

Cuando se ejecuten elementos totalmente nuevos para la reposicion de faltantes, como es el caso de las
puertas exteriores del nivel alto (galeria) del Salén Blanco y la puerta de inspeccion al entretecho todas
sobre el muro Sureste, éstos seran de caracteristicas (forma, tamafio, tipo de madera y ensambles, color,
etc.) equivalentes a las originales que van a reemplazar. En el caso de esta ultima, la hoja quedara
terminada con una celosia de madera que servira de ventilacién al entretecho. Sobre la cara interna de la
hoja se montara un marco con alambre mosquitero inoxidable.

A efectos de diferenciar los elementos nuevos de los primigenios, se les grabara en uno de sus cantos
verticales, en bajo relieve, una leyenda que refiera al afio de la restauracion (p.ej.: R. 2011).

El objetivo de esta intervencién es que todos los componentes de las carpinterias hojas se intervengan,
concretando los trabajos que resulten necesarios para ajustarlos y dejarlos en perfectas condiciones de
funcionamiento.

09980.79 RESTAURACION DE LOS HERRAJES:

La restauracion de los herrajes incluira la revision y el ajuste de todos los herrajes (bisagras, fallebas,
pasadores, etc.) de las carpinterias de madera.

Los herrajes originales seran revisados realizando en ellos las reparaciones y/o ajustes que se requieran.
Las piezas y/o partes rotas y/o desgastadas seran reemplazadas por otras similares en cuanto a su
materialidad, forma y dimensiones. También se reemplazaran los tornillos de fijacion que se encuentren
rotos, desgastados o que no se correspondan con los originales existentes en la pieza.

Salvo indicacion en contrario de la Direccion de Obra, todas las fijaciones de herrajes en un mismo tipo
de carpinteria y en un mismo sector o local se haran con el mismo tipo de tornillos.

Los herrajes faltantes o los que resulten irrecuperables seran reemplazados por otros similares a los
existentes. Tanto en este caso, como en el de las piezas a las que se refirié antes, la Contratista se hara
cargo de las reproducciones por colada o torneado que se requieran.

Toda pieza de reposicion que replique a una original sera identificada grabandole una leyenda que dé
cuenta de la intervencion (p.ej.: R.2011).

Finalizada la intervencion, todos los herrajes necesarios se encontraran colocados, verificandose su
correcto funcionamiento.

09980.80 TRATAMIENTO DE JUNTAS:

Terminado la aplicacion de las terminaciones previstas (esmalte, impregnante, etc.) en las carpinterias,
las juntas entre la carpinteria y la mamposteria se sellaran empleando un sellador poliuretanico mono



componente de primera calidad: Sika Flex 1 A Plus (Sika), Sonolastic NP1 (MBT) o equivalente,
siguiendo las instrucciones del fabricante.

El color del sellador sera el mas parecido posible al del recubrimiento de la fachada.

En todos los casos se sellaran las jambas y los umbrales de todas las carpinterias que den al exterior, no
asi la junta de dintel.

VIDRIOS Y ESPEJOS
09980.81 TRATAMIENTO DE VIDRIOS:

Como parte de las tareas indicadas en los articulos 09980.9 RELEVAMIENTO DE DETERIOROS y
09980.10 PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION, la Contratista realizara el relevamiento del
estado de situacion de todos los vidrios y espejos existentes en el sector a intervenir.

A partir de alli, todo vidrio faltante o no original sera reemplazado. Se emplearan para ello otros nuevos
de caracteristicas similares a los de los originales que irdn a reemplazar.

En caso de que no se obtengan en el mercado local vidrios estampados de reposicion similares a los
originales, la Direccion de Obra podra solicitar que se reagrupen de modo de que queden carpinterias
completas con vidrios originales reubicados y otras, en su totalidad, con vidrios nuevos.

Los vidrios que se encuentren pintados y no se reemplacen, seran limpiados. Se usara para ello
removedor en gel y la pintura se quitard con la ayuda de espatulas de madera, cepillos de filamentos
plasticos u otras herramientas que no rayen la superficie del vidrio. Durante la remocién se tomaran los
recaudos del caso para evitar manchar la superficie del entorno.

Los vidrios de reposicion seran colocados respetando la técnica original, pero reemplazando la masilla de
vidriero por un sellador acético de primera calidad (Adhesil 50 o equivalente). La Direccion de Obra
indicara el color de adhesivo, segun el tipo de vidrio de que se trate.

Terminada la intervencion, todos los vidrios se lavaran con una solucién jabonosa. Para eliminar grasitud
se empleara una solucién de agua amoniacal preparada disolviendo un 5 % de amoniaco en agua
corriente. Estas soluciones seran enjuagadas con agua limpia.

Tanto la aplicacién de la solucién, como el enjuague y posterior secado de los vidrios se hara con pafios
de algododn que no desprendan pelusa.

09980.82 TRATAMIENTO DE ESPEJOS:

Se considera que la alteracion del plateado no genera una afectacion estética por lo que, salvo indicacion
en contrario de la Direccion de Obra, no seran intervenidos.

Terminada la intervencién, todos los vidrios se limpiaran empleando el procedimiento indicado en el

articulo
09980.81 TRATAMIENTO DE VIDRIOS.

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

09980.83 RELEVAMIENTO DE ESTADO DE SITUACION DE LOS ARTEFACTOS:



Como parte de las tareas indicadas en los articulos 09980.9 RELEVAMIENTO DE DETERIOROS vy
09980.10 PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION, la Contratista realizara el relevamiento del
estado de situacion de todos los artefactos de iluminacién originales a conservar, existentes en el area a
intervenir, presentando un informe a la Direccién de Obra.

Realizara una ficha de registro por cada artefacto, en la que hara figurar las dimensiones, caracteristicas
constructivas y formales, componentes y deterioros.

Cada uno sera identificado de forma tal que quede claramente individualizado en el conjunto de locales o
partes del edificio.

Las fichas estaran acompafiadas de fotografias generales y de detalle que muestren el estado de
condicion, previo a la intervencion.

La Contratista disefara la ficha de inventario, la que debera ser aprobada por la Direccion de Obra, antes
de su puesta en uso.

A partir de la informacion registrada, y siguiendo las indicaciones del presente pliego, la Contratista
realizara las propuestas de intervencion que correspondan para cada caso, las que requeriran de la
aprobacion de la Direccion de Obra, antes de su ejecucion.

09980.84 LIMPIEZA Y PROTECCION:

Realizado el inventario e identificados los artefactos, salvo indicacién en contrario de la Direccion de
Obra, la Contratista procedera a retirarlos para realizar su restauracion en otro sector de la obra,
preparado para funcionar como taller.

A medida que se desmonten los artefactos, se limpiaran provisionalmente retirando el polvo con
plumeros o cepillos de cerda blanda. Luego seran protegidos adecuadamente contra golpes, para evitar
su rotura durante la obra. Seran envueltos individualmente en polietileno con burbujas Burbupack o
equivalente, sujeto con cintas adhesivas. El embalaje debera tener un adecuado nivel de amortiguacion.

Las tulipas embaladas seran colocadas en cajones plasticos apilables. La resistencia de los mismos
debe asegurar la integridad de su contenido. Tendran un tamafio adecuado para facilitar su manipuleo y
traslado. Estaran identificados, estableciendo el contenido y su procedencia, asi como la fragilidad del
material guardado. Los cajones se guardaran en el lugar que indique la Direccion de Obra, dentro del
mismo edificio. La Contratista se hara cargo de su traslado.

Posteriormente, los artefactos seran tratados uno a uno. Se los desembalara y se les quitara la pintura (a
los que fueron pintados), los restos de 6xido y de otras manchas de la superficie. Para ello podran
emplearse medios mecanicos (cepillados, etc.) o quimicos (geles removedores, etc.), segun
corresponda.

La Contratista planteara los procedimientos a aplicar segun el tipo de depésitos que deban retirarse,
debiendo realizar los ensayos correspondientes. Se buscara encontrar el procedimiento mas adecuado
para cada situacion. En todos los casos se conservara la patina original del artefacto. La Direccion de
Obra debera dar su autorizacion antes de que se proceda al tratamiento masivo de los artefactos. Se
trabajara siempre probando desde los métodos y productos mas inocuos a los mas agresivos. Se evitara
siempre alterar o dafiar las superficies tratadas.

Completadas las operaciones citadas anteriormente, sobre la superficie limpia, se integraran los faltantes
de patina.



Como proteccion final de la pieza se aplicaran dos manos de laca. Se empleara un producto reversible,
que pueda ser retirado, en el futuro, sin generar alteraciones en la patina original, ni en el metal.

En el colgante de la escalera, para permitir una mejor intervencion, salvo indicaciéon en contrario de la
Direcciéon de Obra, se le retiraran los cristales, los que seran recolocados una vez que finalicen los
trabajos a realizar en él.

Completada la restauracion los artefactos volveran a embalarse con un polietiieno con burbujas
Burbupack o equivalente, sujeto con cintas adhesivas. La proteccion debera tener un adecuado nivel de
amortiguacion y estara colocada de forma tal que impida el paso del polvo. Los artefactos permaneceran
embalados y guardados en depdsito hasta el momento de su recolocacion. Si fueran recolocados antes
de que, en los locales correspondientes, finalicen otros trabajos que pueden generar manchas o polvo,
se los mantendra cubiertos con film de polietileno. La Contratista estara obligada a mantener esas
protecciones en buen estado y a repararlas y/o reponerlas, segun corresponda, cuantas veces sea
necesario.

Al momento de finalizar la obra se retiraran estas protecciones y se procedera a la colocacion de las
lamparas y los globos. Las lamparas seran reemplazadas de acuerdo a las instrucciones dadas en el
presente pliego.

Por su parte las tulipas seran limpiadas empleando un pafio humedecido en agua corriente con el
agregado de detergente neutro. Eventualmente, para eliminar grasitud, se podra emplear una solucion de
agua amoniacal preparada disolviendo un 5 % de amoniaco en agua corriente limpia. El vidrio se
enjuagara con agua corriente y se secara con un pafo que no desprenda pelusa.

09980.85 FIJACION DE PARTES DESPRENDIDAS:

Como parte de la intervencion, la Contratista procedera a fijar cualquier elemento original que encuentre
desprendido. De ser necesario el reemplazo de elementos de fijacion por otros nuevos, éstos seran
equivalentes a los originales que reemplazaran.

Las fijaciones provisionales realizadas p.ej.: con resina o masilla epoxi seran retiradas y reemplazadas
por los pernos, tornillos o soldaduras que correspondan.

Las soldaduras seran realizadas con los procedimientos adecuados al tipo de metal de que se trate.
Tanto éstas, como las uniones que se realicen mediante el empleo de pernos y tornillos tendran la
resistencia requerida. En todos los casos, tendran una terminacion prolija que respete la forma, color y
textura de la parte a la que se integra.

09980.86 INTEGRACION DE FALTANTES:

Las partes faltantes seran integradas empleando para ello piezas equivalentes, en cuanto a la
materialidad, forma, dimensiones y demas caracteristicas, a las originales. Esto también sera valido para
las tulipas. En ambos casos, y siempre que el tamafio del faltante lo admita, las piezas nuevas seran
marcadas para identificar la intervencién, grabandoles una leyenda alusiva (p.ej.: “R.2011”).

09980.87 ACTUALIZACION DE LAS INSTALACIONES:

Como parte de la renovacion y adecuacion de las instalaciones de alimentacion eléctrica, los cableados y
portalamparas de los artefactos seran reemplazados, de acuerdo a las instrucciones dadas en el
presente pliego.



09980.88 RECOLOCACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

Al finalizar la restauracion los artefactos seran recolocados en su sitio original. La Direccion de Obra
determinara si se los volvera a colocar con los sistemas de sujecion originales o si los mismos seran
reemplazados por otros nuevos.

En caso que se verifique que los artefactos hayan presentado problemas de sustentacion (p.ej.: pérdida
de verticalidad en los brazos de la galeria), la Contratista reforzara las fijaciones. También realizara las
operaciones necesarias para garantizar la verticalidad de los artefactos una vez colocados.

Una vez recolocados y conectados los artefactos, La Contratista debera realizar la puesta en
funcionamiento de los mismos, dejandolos en perfectas condiciones de uso.

CORTINADOS
09980.89 PROVISION Y COLOCACION DE CORTINADOS:

La Contratista debera proveer y colocar los cortinados correspondientes a la totalidad de las ventanas y
puertas externas de la Sala de Acuerdos. Cada ventana quedara provista de una cortina interior de
terciopelo, una intermedia de black out y una exterior (montada en las hojas), de voile.

La altura de las cortinas sera la que corresponde al total de los vanos.

Las cortinas interiores seran confeccionadas en terciopelo de algodén de primera calidad (Guanabara o
equivalente). El color sera elegido oportunamente por la Direccion de Obra.

El ancho de los pafios de terciopelo debe ser tal que se formen los pliegues y superposiciones requeridas
por la caida de la tela. Las cortinas se proveeran con los cabezales correspondientes, los que incluiran
los accesorios que correspondan en su confeccion. Ademas incluiran las agarraderas para cada pafo,
las que seran realizadas con la misma tela de las cortinas y con un ancho minimo de 15 cm.

La colocacion se hara en el cajon o galeria que se encuentra en el interior de cada uno de los vanos.
Incluira la provision de los rieles y los ganchos y/o argollas necesarias para el montaje. Los rieles seran
de tipo “Europeo” perfiles reforzados de aluminio.

Entre esta cortina y las hojas de las puertas y ventanas se colocara un black out tipo Hoteleria de primera
calidad con su correspondiente riel. Debera verificarse la perfecta cobertura del vano en todo su ancho,
pero no formara pliegues cuando esté estirado. Los dos pafios de black out se superpondran un minimo
de 10 cm, evitando asi el ingreso de los rayos del sol a la Sala.

Por otra parte, en cada uno de los pafios de ventanas y puertas, ocupando la totalidad de la superficie de
la hoja, se colocara una cortina de voile con sus correspondientes cabezales.

Estos pafios tendran un ancho tal que permita su adecuado fruncido. Se tomaran a las hojas mediante
las varillas y herrajes de bronce correspondientes.

La Contratista debera presentar muestras de las telas, herrajes y complementos a utilizar con el fin de
que los mismos sean revisados vy, eventualmente, aprobados por la Direccion de Obra.

09980.90 TEXTILES

Tratamiento:

Descolgado de las dos obras:

Armado de un andamio para proceder primeramente a desprender los ornamentos amurados, los cuales
descansan sobre el cabezal de cada uno de los marcos para luego poder separar y descolgar las obras
de la pared .Dicha operacion requerira de la colaboracién de dos asistentes

Embalaje y traslado al taller :
Construccion de una cubierta protectora con materiales rigidos, plasticos apropiados a tal efecto para el
mejor cuidado de las obras durante su traslado



Desmontaje de las obras
Separacion de la obras pictéricas de su marco y de su soporte accesorio

Remocion de la suciedad superficial

El proceso de limpieza implica el uso de materiales no abrasivos aptos para conservacion. El estado de
solubilidad de los materiales pictéricos y el comportamiento mecanico del soporte condicionaran los
procedimientos de limpieza por via himeda

Reparacion de las roturas y las costuras
Union de los bordes por medio de la adhesién de puentes de hilo, visibles por el reverso de la tela

Entelado:
Reforzamiento del soporte principal mediante la aplicacion de una nueva tela sobre el reverso del
original

Reposicion de los bastidores originales

Reemplazo del bastidor de cada pieza por otro de madera, movil, con cruceta, de bordes biselados,
para volver a tensar las obras ya reforzadas, evitar los roces y desgastes producidos por el bastidor
primitivo y mantener una tension estable y duradera

Montaje
Sujecion de las obras a su nuevo bastidor con grapas

Integracion de las mermas de la capa pictérica
Preparacion de las superficies ausentes de pintura para la correcta fijacion del retoque .Utilizacion de
pigmentos de calidad permanente en la constitucion del color .Aplicacién a pincel

Proteccién final
Aplicacién de acabado mate en fina capa con dispersor o aerégrafo

Restauracion del marco
Remocion de los repintes notorios ajenos al marco, estucado de las superficies afectadas y reintegracion
cromatica del acabado dorado



DIVISION 012363 : INSTALACION SANITARIA

DIVISION 15000: INSTALACIONES MECANICAS

SECCION 15140: INSTALACIONES SANITARIAS

$=15140.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Clausulas
Especiales y los planos de la obra.

$=15140.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecucion de los trabajos de la Instalacién Sanitaria a realizarse en la
Restauracion del salén Blanco Ciudad Estudiantil.

Los planos indican de manera general, la ubicacion de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Direccién de Obra, podran instalarse en
los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicacién o una mayor eficiencia,
en tanto no varien las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos,
debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo
terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

$=15140.3 TRABAJOS RELACIONADOS
Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes:
01200 Normas y Cumplimientos
01510 Fuerza Motriz y Agua de Obra
01520 Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.
01980 Replanteo y Nivelacién
07250 Aislaciones contra el fuego
09546 Restauracion de cielorrasos de yeso o cal
09590 Restauracion de pisos de madera
09650 Restauracion de pisos de gres ceramico
09690 Restauracion de revestimientos y pisos pétreos
09980 Restauracion de revoques y cielorrasos simil piedra
09990 Restauracion de revoques interiores a la cal
13080 Aislamiento acustico
15500 Instalaciones Termomecanicas
El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos
objeto de la presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente
coordinacion.

$=15140.4 GARANTIA DE CALIDAD
El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

$=15300.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR
El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara los planos de Ingenieria de
Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccion.

Planos Reglamentarios
El Contratista debera ejecutar en base a los planos de licitacion, los planos reglamentarios que
debera presentar para su visado por la Direccion de Obra, bajo responsabilidad de su firma o de
un representante técnico habilitado. Asimismo preparara los planos de detalle y modificacion que
fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustara a las instalaciones ejecutadas y al
siguiente detalle:



i) Los planos originales, ejecutados en base a los planos de licitacion, con cuatro copias
heliograficas de los mismos, para su aprobacion por la empresa AYSA.

Cualquier modificacién u observacion introducida por estas Reparticiones a estos planos no sera
considerado de ninguna manera como adicional por su ejecucion en obra y debera ser comunicada
a la Inspeccién acompafando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los
originales (sin costo adicional) por el Contratista entregara cuatro (4) copias heliogréaficas de cada
uno de los planos visados.

i) Planos de Montaje, presentados con suficiente antelacion al comienzo de las tareas de cada
sector ante la Direccién de Obra para su aprobacion. Debera verificar las medidas y cantidades de
cada elemento de la instalacién al efectuar los planos, siendo responsable de que la ejecucion
documentada sea conforme a su fin.

El tamafio de los planos sera similar al de la documentacion de Proyecto que forma parte del
presente Pliego, salvo expresa indicacion de la Direccion de Obra, siendo sus escalas y rétulos
conforme lo establezca la misma, debiendo el Contratista entregar tres (3) copias de los planos de
montaje y taller.

iii) Los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que introdujera al proyecto
aprobado, sea cual fuere la causa de esa modificacion. Estos planos deberan ser confeccionados
en calco acompafnando a los mismos cuatro (4) copias heliograficas de cada uno y sin costo
adicional al Comitente.

iv) Los juegos originales en film y copias heliograficas del plano conforme a obra, para su
aprobacion por la Inspeccion.

v) Planos conforme a obra, detalles especiales, detalle de montaje de equipos a solicitud de la
Direccion de Obra, en formato CAD con arquitectura en negro y sin propiedades, instalaciones en
colores reglamentarios y caratula segun AYSA y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Planos de Ejecucion y Replanteo
El Contratista efectuara los planos con el replanteo de las obras, sometiéndolas a la aprobacién de
la Direccion de Obra. Terminados los trabajos, el Contratista, tendra obligacién de entregar los
planos conforme a obra. Toda la documentacién debera ser presentada en material reproducible;
film y soporte digital.

$=15140.6 MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista tendrd a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Direccion de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, seran sin costo
adicional para el Comitente.
Seran sometidos a primera y segunda prueba hidraulica, efectuandose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las caferias, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en
los casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se
trate de cafierias que van al exterior por calles, jardines, etc.
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser
prolijamente limpiados.
La instalacion se pondra en funcionamiento en pleno, comprobandose el funcionamiento individual
de todos los elementos constitutivos. En las caferias horizontales se procedera a pasar el "tapon”
en forma practica.
De existir anomalias en la instalacion se suspendera la recepcion Provisional, hasta subsanarse
las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalizaciéon de los trabajos, la Direccién
de Obra, labrara el acta correspondiente de Recepcion Provisional.

S$=15140.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose
su calidad. Estaran en depdsito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos,
herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

$=15140.8 CONDICIONES DE DISENO



Los trabajos se efectuaran teniendo en cuenta cumplimentar con las Normas y Reglamentaciones
de la Empresa AYSA, el Cddigo de Edificacion del GCBA, que comprende las Normas y Graficos
de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de le ex Obras Sanitarias de la Nacion.
Form. OSN 2.3.63 y en las Normas y Gréficos de Instalaciones Sanitarias de Redes Externas de le
ex Obras Sanitarias de la Nacién. Form. OSN 2.3.64; las Normas IRAM y con los planos
integrantes del Proyecto, estas Especificaciones y todas las indicaciones que imparta la Direccién
de Obra. Para la cotizacion, la empresa oferente debera estudiar el lugar de la obra y ofertar en
consecuencia, segun lo aqui solicitado y por lo detectado por la oferente en la obra. Debiendo
ésta, bajo su estricta responsabilidad, mencionar en la cotizacion los cambios sugeridos y con
costos detallados.

$=15140.9 PRECAUCIONES
Se deberan incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacién contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacion de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo
la provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y
especificados en el presente Pliego.
Todas las cafierias que deban colocarse suspendidas de estructuras resistentes o en tramos
verticales fuera de los muros, a la vista, deberan ser sujetadas con grapas especiales con bulones
de bronce, pintadas con dos manos de antioxido sintético de cromato y esmalte epoxidico, cuyo
detalle constructivo y muestra deberan ser sometidos a la aprobacion de la Direccion de Obra,
respondiendo a las siguientes especificaciones:
a) Para caferias verticales en general: grapas con patas en planchuela de hierro de 25 x 25 mm.
con bulones de bronce de 25 x 8 mm.
b) Para cafierias suspendidas horizontales: idem a).
c) Las grapas que se utilicen para sostener cafierias de laton, acero o bronce roscado, debera
responder a las siguientes especificaciones:

@ Caneria Rienda Abrazadera Bulones
13 y 19 mm 10 x 3 mm 19x 3 mm 6 mm
25 a 38 mm 25x 3 mm 25x3 mm 9 mm
51 a 76 mm 25x 6 mm 25 x4 mm 13 mm
100 a 125 mm 32 x6 mm 32 x4 mm 15 mm
150 mm 38 x 10 mm 38 x5 mm 19 mm
200 mm 50 x 10 mm 50 x 6 mm 19 mm

Todas las grapas que sujeten cafierias de impulsion, deberan llevar interpuestas entre el cafio y la
grapa, una banda de neopreno del ancho de la grapa y de 3 mm. de espesor, para evitar la
transmision de movimientos vibratorios.

$=15140.10 MATERIALES

Todos los materiales a ser empleados seran aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM.
En caso de propuestas de mejoras o variantes, se elevaran con la suficiente anticipacioén, para su
aprobacion. El Contratista debera preparar un tablero conteniendo muestras de todos los
materiales a emplearse.

A fin de prever con la debida antelacién posibles conflictos, los valores caracteristicos, tolerancias,
analisis y métodos de ensayo de los materiales requeridos para los trabajos, asi como las
exigencias constructivas o de ejecucion se ajustaran a las normas IRAM respectivas, contenidas
en su Catalogo, aprobacion por parte de DPA (ex OSN), siempre y cuando no se opongan a las
especificaciones contenidas en éste Capitulo, ni se condigan o sean reemplazadas con otras
normas que expresamente sean citadas en el mismo.

Desagties Cloacales y Pluviales
Esta instalaciéon comprende:



Los desagties primarios y secundarios y las correspondientes ventilaciones desde los artefactos y
hasta su empalme con la red publica.
Los desagues pluviales de techos, patios y balcones, hasta su evacuacion al cordon vereda.
Para las distintas partes de la instalacion y segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes
materiales:
= Para los desagles cloacales primarios y pluviales hasta las conexiones se emplearan
cafierias y piezas de polipropileno sanitario para desagues. Seran cafierias y piezas de
PVC, certificados por normas IRAM, marca Ramat o similar de primera marca y reconocida
calidad. Las juntas seran ejecutadas mediante aro de goma de doble labio o pegadas.
Todas las tapas de cafios y curvas, que sirven de inspeccion y control deberan estar ubicadas en
lugares de facil acceso y a la vista. Es de destacar que la Direccién de Obra estara facultada para
solicitar sin cargo, la instalacion de accesorios con tapas de acceso donde lo crea necesario,
aunque no figuren en los planos.
Los desaglies de artefactos secundarios con sus piezas y accesorios seran encauzados en
cafierias PP marca Awaduct marrén o similar, con juntas por aro de goma de doble labio.
o Donde se indica, las cafierias de PP se emplearan segun se indica en planos para todas las
ventilaciones subsidiarias, auxiliares o principales. Este material sera del tipo de desague, y seran
perfectamente engrapadas, pero se debera permitir el movimiento libre de las cafierias, para que
absorban las deformaciones por cambio de temperatura.
e Desde el artefacto al muro en caso de quedar las conexiones a la vista, seran de cafio de
bronce cromado de diametro adecuado, con roseta de bronce cromado para cubrir el corte del
revestimiento. En todos los casos la Direccién de Obra aprobara cada posicién o la reubicara si
fuera necesario a su entender.
o El proyecto contempla el conexionado de todos los desagties requeridos por los equipos de la
Instalacion Termomecanica, resolviéndose los mismos con idéntico material que para las caferias
de agua fria (CPP). Los mismos seran canalizados a la PPA mas cercana en los nucleos sanitarios
por nivel.

Provision de Agua Fria y Caliente
Comprende la renovacion de cafierias dentro del local Office, reubicando la pileta y termotanque
existentes en nuevas posiciones y renovando los artefactos y broncerias.
La ubicacion de llaves de paso y artefactos, seran indicadas en planos, o por defecto definidos por
la Direccién de Obra. Las cafierias de agua caliente se aislaran con doble envoltura de cartén
acanalado sunchado cada 30cm con alambre galvanizado. Para las distintas partes de la
instalacién, segun se indica en planos, se utilizaran los siguientes materiales:
e Para distribucion de Agua Fria se emplearan caferias de copolimero Random Acqua System
tipo PN 12 linea azul o similar termofusionadas y de agua Caliente se emplearan cafierias de
copolimero Random Acqua System tipo PN 20 linea roja o similar termofusionadas, Para el agua
caliente se colocara con aislacion térmica. Se debera tener especial cuidado en permitir a las
cafierias su libre movimiento dentro de los muros y colocar dilatadores de tipo omega conformados
por curvas y tramos de cafierias segun las especificaciones de brazo elastico y coeficiente de
dilatacion indicados en los catalogos por el fabricante de las cafierias.
e Llaves de paso: cromadas con campana las que queden a la vista, y pulidas las que se instalen
en nichos, deberan ser a valvula suelta, de vastago largo, cuerpo de bronce.

Artefactos y Broncerias
El Contratista tiene a cargo la provision de los artefactos y griferias. Tendra ademas a su cargo la
descarga, acopio, cuidado y colocacion de todos los artefactos y broncerias previstos en los planos
de proyecto y los indicados en planillas de locales.
El Contratista debera proveer todas las llaves de paso, las canillas de servicio, las sopapas,
flexibles para conexiones, conexiones rigidas, sifones y demas accesorios para dejar colocados y
en funcionamiento todos los artefactos.

S$=15140.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Alcances



Ademas de los trabajos descriptos en planos y en estas especificaciones generales, se hallan
comprendidos:

Los soportes de cafierias segun muestras a presentar por el Contratista.

Construccion de canaletas en muros, paredes, tabiques y agujeros de paso o camisas en losas de
hormigén armado para paso de cafierias.

Provision, descarga, acopio, armado y colocacién y posterior proteccion de los artefactos sanitarios
y su bronceria, equipos, etc.

Todas las terminaciones, protecciones, aislaciones y pintura de todos los elementos que forman
parte de las instalaciones.

Todos aquellos trabajos, elementos, materiales y equipos que, aunque no estan expresamente
indicados o especificados en la presente o en los planos, resulten necesarios para que las
instalaciones sean de acuerdo con sus fines y realizadas segun las reglas del arte.

La ejecucion de zanjas y excavaciones para la colocaciéon de cafierias, construccion de camaras,
etc., se realizaran con los niveles requeridos. Los fondos de las mismas estaran perfectamente
nivelados y apisonados. Su relleno posterior se efectuara con la misma tierra extraida de las
excavaciones, por capas no mayores de 0,20m de espesor, bien humedecidas y compactadas.

El material sobrante de las excavaciones, luego de efectuados los rellenos, sera transportado a los
lugares que indique la Direccion de Obra. La carga, descarga y desparramo del material sobrante,
sera por cuenta del Contratista, como asi también el transporte de los mismos dentro del predio de
la obra.

El Contratista debera ocuparse de la prevision y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de
cafierias en el hormigdn previo consentimiento por escrito de la Direccién de Obra.

El Contratista debera tener la precaucion de descubrir las conexiones de cloacas (si éstas fueran
existentes) para localizar su posicion y profundidad previa al tendido de cafierias. El pago de
éstas, si fueran nuevas, o su habilitacion, si fueran existentes, correra por cuenta del Contratista.
En el precio total estipulado, se dara por incluido el bombeo, apuntalamiento, tablestacado, o
cualquier otro trabajo de proteccion de las excavaciones, cuando sean necesarias estas
operaciones, asi como el relleno de zanjas, con apisonamiento y su reposicion dejando los
pavimentos en las mismas condiciones en que se encontraban al efectuar la apertura de la zanja o
excavaciones, y el transporte del material sobrante de la excavacion a los sitios que sefiale la
Direccion de Obra.

$=15140.12 ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS
Los artefactos y broncerias, responderan a las especificaciones indicadas en las Planillas de
Locales.

$=15140.13 CANILLAS EN TERRAZAS, AZOTEAS y VEREDAS PARA LIMPIEZA Y RIEGO
Seran de diametro 0.019m y tendran pico o “Racor” para manguera, de acople rapido.

$=15140.14 REQUERIMIENTOS ACUSTICOS
El Contratista debera prever en la instalacién su buen funcionamiento acustico, prestando especial
atencion a evitar lo siguiente:
1-Ruidos y vibraciones generados en las bombas.
2-Ruidos propagados y producidos en las cafierias.
3-Ruidos y vibraciones originados por el funcionamiento de los artefactos (inodoros, canillas 6
grifos, valvulas de descarga, etc.)



DIVISION 15000: INSTALACIONES MECANICAS
SECCION 15210: INSTALACIONES DE GAS

$=15210.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Clausulas
Especiales y los planos de la obra.

$=15210.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecucion de los trabajos de la Instalacion de Gas Natural a realizarse en
Restauracién Salén Blanco Ciudad Estudiantil.
La instalacion comprende el corte y desmontaje de cafieria de alimentacion a anafe en office y su
reemplazo por cafieria embutida de hierro negro con revestimiento epoxi y la colocacién de rejillas
reglamentarias de renovacion de aire del local, se incluye la provision y colocacion de nuevo anafe.

$=15210.3 TRABAJOS RELACIONADOS
Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes:
01200 Normas y Cumplimientos
01520 Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.
01980 Replanteo y Nivelacion
07250 Aislaciones contra el fuego
09546 Restauracion de cielorrasos de yeso o cal
09590 Restauracion de pisos de madera
09650 Restauracion de pisos de gres ceramico
09690 Restauracion de revestimientos y pisos pétreos
09900 Pinturas
09980 Restauracion de revoques y cielorrasos simil piedra
09990 Restauracion de revoques interiores a la cal
13080 Aislamiento acustico
El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos
objeto de la presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente
coordinacion

$=15210.4 GARANTIA DE CALIDAD
El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

$=15210.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara los planos de Ingenieria de
Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccion.

Presentaciones a la Direccion de Obra
Una vez terminados totalmente los trabajos de las instalaciones de gas, el Contratista, debera
presentar a la direccion de Obra:
a) Copias de planos conforme a Obra en dos ejemplares, uno de ellos reproducible, ademas de
incorporar toda la documentacién que solicite la direccion de obra en soporte digital idem a lo
requerido para la instalacién sanitaria.
b) Manuales de instrucciones para la operacién y mantenimiento de la instalacion (original y dos
copias).
c) Certificados de trabajo de las valvulas de seguridad, presiones de apertura venteo y caudales
para las valvulas reguladoras, dados por el fabricante de las mismas.
d) Toda otra documentacion exigida por la Empresa suministradora del servicio de gas natural.
e) Pago de todo derecho y sellado o multa necesaria, para llegar a obtener el final de obra y
consecuentemente, el medidor. El Contratista exhibira en su oportunidad los correspondientes
comprobantes de pago.



Tramitaciones e Inspecciones
El Contratista, deberd realizar y gestionar todos los planos de las Instalaciones y toda
documentacion exigida para la aprobacion de las obras. Todos los planos y demas documentacion
sometidos a aprobacion deberan tener el previo visto bueno de la Direccion de Obra.
El Contratista, una vez ejecutadas las instalaciones, debera solicitar todas las inspecciones
necesarias, (parciales y finales) y confeccionar los planos Conforme a Obra, en film transparente,
gestionando su aprobacion ante el ente que corresponda, de ser necesario, solicitar la habilitacion
de todos los artefactos que o requieren, confeccionando las necesarias memorias descriptivas y/o
esquemas constructivos y obtener la habilitacion de las instalaciones y la puesta en
funcionamiento de las mismas.
Seran efectivizados por cuenta y a cargo de Contratista todos los gastos originados por estudio y
preparacién de modificacion de planos ejecutivos, de detalles, modificacion de calculos; asi como
los que se originen en concepto de transporte, inspecciones, pruebas y derechos.
Sera responsable por todos los dafios y perjuicios provenientes de accidentes que ocurran en las
instalaciones por él ejecutadas, originados por defectos o deficiencias de los trabajos, de cualquier
clase y grado que fuesen.
El Contratista debera gestionar con la debida anticipacion las inspecciones necesarias para evitar
la demora en efectuar las inspecciones, sin perturbar la marcha normal de las obras.
El Contratista presentara a la Direccion de Obra, un muestrario completo de los materiales que
empleard, junto con una lista de materiales, para ser sometidos a su aprobacion.

Este tramite de aprobacion de materiales, se hara antes de su adquisicion y acopiamiento en obra.
Los trabajos seran supervisados en forma permanente, durante su ejecucién por personal con
matricula otorgada por la empresa de Gas Interviniente.

Presentara para su aprobacién ante dicha Direccion, los Planos Generales y de detalles en
escalas y tamarios convenientes y con la antelacion necesarias para no interferir la marcha de la
obra.

Control y Recepcién

Dentro de los (15) dias siguientes a la completa terminacion de la totalidad de los trabajos, el
Contratista solicitara a la Direccion de Obra, la Recepcién Provisional de las instalaciones. En caso
de no existir observaciones, se labrara un Acta de comprobacién en la que se indicaran las fallas,
defectos o ausencia, dentro de los (30) treinta dias subsiguientes, salvo que por su naturaleza y
magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la Direccion de Obra. En tal caso,
se consignara en el Acta de Comprobacion el plazo otorgado al Contratista para subsanar los
defectos, fallas o ausencias observadas.

El Contratista entregara las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hara responsable por las
mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepcion Definitiva de dichas
instalaciones. En caso de que dentro de ese periodo se presentaren defectos imputables a las
instalaciones, el Contratista procederd al reemplazo de las partes, a su total cargo y de todo
deterioro que el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno
inmediato.

$=15210.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Muestras
El Contratista previamente a la adquisicion, debera presentar a la direccion de obra, un ejemplar
de cada llave de paso, manija candado, tapon lubricado y comun, regulador y otro material que
aquella indique.

Ensayos
Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el
Contratista debera practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Direccion de
Obra solicite, aun en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad.
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposicion de
servicio por parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberan someterse a una prueba de
estanqueidad, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.



Terminacion de Obra
Las obras de provision de gas se consideraran terminadas una vez inspeccionadas y aprobadas la
totalidad de las instalaciones y los Planos por la Empresa de Gas interviniente, requisito
indispensable para la recepcién definitiva.

$=15210.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose
su calidad. Estaran en depdsito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos,
herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

$=15210.8 CONDICIONES DE DISENO

Normas
Todos los materiales a instalar seran nuevos y colocados por personal matriculado en la Empresa
de Gas Interviniente. Regiran las siguientes normas:
a) Disposiciones y normas de ENARGAS para ejecucién de instalaciones domiciliarias de gas y su
anexo de instalaciones industriales.
b) Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales. Normas IRAM.

S$=15210.9 PRECAUCIONES

Proteccién de Carierias
La protecciéon anticorrosiva, para cafierias enterradas, en contrapisos o distribucién en paredes,
consistira en una capa de pintura epoxi aplicada en fabrica y aprobada por ENARGAS. Cuando se
deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos, accesorios, etc. se
cubriran con cinta especial aprobada previa imprimacion.

Caferias Enterradas
Las cafierias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte
de la proteccion de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberan ser
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada y respetar las tapadas minimas
reglamentarias.

Fijacion De Cafierias
En general, las cafierias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas a muros o
estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Direccion de Obra, y a
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

$=15210.10 MATERIALES

Carfierias y Materiales
La caferia de gas a baja presion sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fabrica y respondera en un
todo a las normas IRAM 2502.
Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivacion, union entre cafios o llaves se
usara una pasta formada por litargirio y glicerina.
Las cafierias para aire comprimido seran de hierro galvanizado con costura tipo Iram 2502 con
accesorios roscados del mismo material, cuando queden embutidas en contacto con cal se
revestira, con dos vueltas de papel embreado tipo Asfalcrep o similar.

Accesorios
Todas las piezas de conexion deben ser de fundicién maleable .Para efectuar los distintos cambios
de direccion se pueden emplear curvas o codos indistintamente.

Llaves de Paso
Tendran terminacion cromada con campana. Podran ser también de bronce pulido para calderas o
artefactos de tipo industrial.

$=15210.11 REALIZACION DE LOS TRABAJOS
Los trabajos a realizar deberan cuidar de los revestimientos y pisos de los locales existentes ya
que se trata de una edificacion de caracter histérico a restaurar.



Se emplearan herramientas de corte o perforacion adecuadas que permitan la apertura de pases o
agujeros sin dafar las mamposterias o pisos mas alla de lo imprescindible. Antes de proceder a la
apertura de pases, se debera solicitar permiso a la Direccién de Obras, la que evaluara los
trabajos y metodologia a emplear.

Los materiales a emplear seran de primera calidad y marcas reconocidas y aprobadas por la
empresa distribuidora del gas.

$=15210.12 VENTILACIONES

Ventilaciones de Artefactos
Las mismas seran provistas por el Contratista.

Ventilaciones de Ambientes
En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminacion de gases de combustion.



DIVISION 15000: INSTALACIONES MECANICAS .
SECCION 15300: INSTALACIONES PARA EXTINCION DE INCENDIOS

$=15300.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicaran todos los documentos del Pliego de Especificaciones Técnicas, Pliego de Clausulas
Especiales y los planos de la obra.

$=15300.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
La presente Seccioén tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones
técnicas a utilizar para la ejecucién de los trabajos de Extincidon contra Incendio a realizarse en la
Restauracién del Salon Blanco Ciudad Estudiantil.
El edificio cuenta con instalacién hidrica de supresién existente, por lo tanto se proyecta solamente
la instalacion de extinguidores en el sector a restaurar.

$=15300.3 TRABAJOS RELACIONADOS
Los trabajos de la presente seccién estan relacionados con alguno o todos los siguientes:
01200 Normas y Cumplimientos
01510 Fuerza Motriz y Agua de Obra
01520 Limpieza, Equipos, Herramientas y Ayuda de Gremios.
01980 Replanteo y Nivelacion
07250 Aislaciones contra el fuego
13080 Aislamiento acustico
13850 Instalacion de Deteccion y Alarma de Incendio
15140 Instalaciones Sanitarias
15500 Instalaciones Termomecanicas
16050 Puesta a Tierra
16200 Instalacion de Fuerza Motriz
16400 Baja Tension

El Contratista tendra la obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y
otras secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos
objeto de la presente seccion. Asimismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente
coordinacion.

Limites de provision
-El limite de la provision incluye la instalacion de extinguidores en los lugares y de las
caracteristicas indicadas en los planos.

Indicaciones Generales
El Oferente debera efectuar por lo menos una visita a obra, antes de presentar su cotizacion, a fin
de informarse de sus caracteristicas para su consideracion en la oferta tal como lo establece el
Pliego de Clausulas Especiales. Verificara medidas en obra y no se aceptaran adicionales por
diferencias de medidas con los planos.

$=15300.4 GARANTIA DE CALIDAD
El Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Clausulas Especiales y el
Sistema de la Calidad respectivo.

§=15300.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista y conforme al Pliego de Clausulas Especiales entregara los de Ingenieria de Detalle
antes de comenzar los trabajos de la presente seccion.

Planos y Tramites
a.- Tramites



El Contratista incluira en su oferta la confecciéon de planos para ser presentados ante toda
autoridad o reparticion oficial que tenga jurisdiccion sobre estos trabajos y sera responsable por la
aprobacion de los mismos. Se realizaran cuatro copias y soporte magnético (CD). También incluira
los planos de Construccion, "Conforme a la Obra" y manuales de operaciones requeridos. De los
planos de Construccion durante el proceso de la obra, se requerira ocho copias y soporte digital
(CD), esta misma condicion sera extensiva para los planos Conforme a Obra y manuales de
operaciones.
b.- Planos de Licitacion
Los planos a que se hace referencia en esta Seccion, son los que se adjuntan e indican de manera
general, la ubicacién de cada uno de los elementos principales y secundarios, los cuales de
acuerdo a indicaciones de la Direccion de Obra, podran instalarse en los puntos fijados o
trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicaciéon o una mayor eficiencia, en tanto no varien
las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podran ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto
para el fin que fuera contratado.

Errores u Omisiones
En todos los casos las Empresas Oferentes deberdn mencionar en su propuesta las omisiones y/o
errores habidos; en caso contrario se interpretard que no los hay, y que el Oferente hace suyo el
proyecto con las responsabilidades correspondientes. No se reconoceran adicionales por desvios
en las caferias a causa de interferencias con otras instalaciones o estructura.

S$=15300.6 MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista efectuard todas las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de equipos y del
sistema necesarias, para dejar en perfecto estado de funcionamiento la totalidad de la instalacion.
El Contratista debera comunicar a la Direccion de Obra, lugar, fecha y hora de la realizacion de las
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos.
Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deben efectuarse para las reparticiones
competentes, el Contratista debe practicar en cualquier momento esas mismas inspecciones y
pruebas u otras que la Direccion de Obra estime conveniente, aun en caso que se hubieren
realizado con anterioridad. Todos los equipos y las cafierias instaladas bajo este Contrato seran
ensayadas y encontradas estancas. Todas las juntas con pérdidas seran ajustadas o reejecutadas
y vueltas a probar hasta ser encontradas estancas. El Contratista proveera todos los aparatos,
trabajo temporario o cualquier otro tipo de requerimiento necesario para dichos ensayos. El mismo
tomara las precauciones para evitar dafio al edificio o a su contenido, que pueda originarse en
dichos ensayos y se le exigira reparar y hacerse cargo a su costa de cualquier dafio, a satisfaccion
de la Direccion de Obra. El Contratista a su propia costa probara, durante el avance de la obra,
todos los sistemas de caferias de acuerdo a lo requerido para permitir que prosiga el trabajo
general de construccion.
Dichos ensayos seran realizados en presencia de la Direccion de Obra o de quiénes ella disponga,
y cualquier otra persona o autoridad que tenga jurisdiccion. Cualquier defecto o deficiencia
descubierta como resultado de los ensayos, sera reparado de inmediato y se repetiran los ensayos
hasta que las pruebas sean realizadas en forma satisfactoria.
Todas las valvulas y uniones seran probadas estancas o aceptables para la prueba. El trabajo o
materiales defectuosos seran corregidos o reparados de forma que se puedan aprobar. Si fuera
necesario la cafieria debera ser desarmada y vuelta a armar correctamente, con uso de nueva
cafieria y accesorios, ya que no se permitird trabajo de reparaciones temporarias o trabajos
defectuosos.
Los ensayos se repetiran hasta que la linea o sistema particular reciba la aprobacion de la
Direccion de Obra.
El Contratista sera responsable de cualquier dafo al trabajo de otros, del edificio y propiedad,
materiales de otros, causados por pérdidas de agua en el tendido de cafios o0 accesorios,
destapados o conectados y pagara por el correspondiente reemplazo o trabajo de reparacion, o
articulos asi dafiados durante los periodos de instalacion y ensayo del trabajo de bocas de
incendio (hidrantes)

$=15300.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO



Todos los materiales entraran en obra y deberan ser almacenados hasta su uso, garantizandose
su calidad. Estaran en depdsito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos,
herramientas, material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra.

$=15300.8 CONDICIONES DE DISENO

Generales
Los distintos equipos incluidos dentro de los sistemas anteriormente mencionados, deberan
cumplir con los codigos, normas y/o reglamentos del Codigo de Edificacion de la Ciudad de
Buenos Aires y con cualquier otro Organismo o Ente Nacional que pueda tener jurisdiccion sobre
este tipo de instalaciones, incluyendo las Normas del Instituto Argentino de Normalizacion vy
Certificacion (IRAM).

S$=15300.9 PRECAUCIONES
En la implantacion de los soportes de los extinguidores, se debera solicitar a la Direccion de Obras
autorizacion para verificar su posicionamiento y no debera dafiar los revestimientos de paredes
existentes.

$=15300.10 REALIZACION DE LOS TRABAJOS

EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)

Normas
Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y ordenanza N°
40.473 de la Ciudad de Buenos Aires.

Disposicion
Los mismos se distribuiran de modo que no sea necesario recorrer mas de 15,00 m para llegar a
uno de ellos.



DIVISION 15000: INSTALACIONES MECANICAS.
SECCION 15500: INSTALACION TERMOMECANICA

SECCION 15500.1 DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicaran todos los documentos del Pliego Técnico, Pliego de Bases y Condiciones y los Planos de
Obra.

SECCION 15500.2 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Las instalaciones termomecanicas comprenden la provision e instalacion de equipos separados para el
Salén Blanco y Sala de acuerdo , ubicados en el 1° piso del edificio, asi como trabajos sobre la
instalaciéon de calefaccion existente.

Estas especificaciones cubren la provision de materiales, transporte, mano de obra, herramientas,
equipos, y todo otro item que sea necesario aunque no se especifique, para la completa ejecucion puesta
en marcha y regulacion de las instalaciones termomecanicas que se describen mas adelante.

Se incluye también la confeccién de planos y la provisién de otros elementos de informacién. Los trabajos
se cotizaran completos de acuerdo con su fin, y se ejecutaran en un todo de acuerdo con las "reglas del
arte", del rubro.

SECCION 15500.3 TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente seccion estan relacionados con los siguientes:

a) Albanileria: apertura y cierre de pases en losas tabiques, vigas, amurado de grapas, bases para
equipos, ventiladores o demds elementos, segun el detalle que oportunamente suministrara al contratista
principal. Demarcaciéon de filos de terminaciones de revoques y/o revestimientos y pisos, fijacion de
niveles de referencia. Provision de bases para unidades exteriores.

b) Terminaciones: trabajos de carpinteria, herreria pintura o decoracion.

¢) Provision de ramales de fuerza motriz 3 x 380 V + D +N, 50Hz desde los tableros de los distintos
equipos hasta las Unidades Exteriores correspondientes con cafieria, cableado y conexionado de
controles, anteponiendo una llave de corte termo magnética.

d) Provisién de ramales 380V / 50 Hz para todas las Unidades Exteriores de los distintos conjuntos,
cableado y conexionado de controles, anteponiendo una llave de corte termomagnética.

e) Desaglies de condensado conectados a red no pluvial, al pie de todas las unidades interiores y
exteriores.

El Contratista tiene la obligacién de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que, aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de
la presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion con los distintos gremios.

SECCION 15500.4 GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
correspondientes del Cédigo Civil.

En base a los planos y las presentes especificaciones, el Contratista preparara sus planos de fabricacion
y asumira la responsabilidad, en cuanto a la factibilidad y correccion, de obtener las condiciones
requeridas y presentar a la Direccion de Obra cualquier objecion, garantizando las condiciones a cumplir
segun estas especificaciones, pudiendo para ello variar en mas las dimensiones y capacidades de los
elementos especificados cuando asi lo crean necesario, debiendo en cada caso indicarlo en sus
propuestas.

El Contratista debera incluir en su propuesta todos los elementos necesarios para una correcta y
completa terminacion de los trabajos, aunque no estén expresamente indicados en los planos y estas
especificaciones.

El cumplimiento de este requisito no dara lugar a adicionales.

Siendo el Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la totalidad de la
documentacioén, no podra alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra y/o especificaciones,



teniendo la obligacion de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos
relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo, sin aprobacion previa.

El Contratista deberd analizar las caracteristicas del material y/o trabajo que se le solicita haciéndose
responsable del buen funcionamiento. De considerarlo necesario podra ofrecer la alternativa que crea
adecuada, explicando sus caracteristicas, a efectos de otorgar la garantia de buen funcionamiento.

En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regira la indicacién de la Direccion
de Obra.

El Contratista dara garantia de un afo (1), contado a partir de la Recepcién Provisoria de la Obra, sobre
la totalidad de los trabajos, ya sea de mano de obra o materiales, sean o no de fabricacion propia del
Contratista.

SECCION 15500.5 DOCUMENTOS A ENTREGAR

El Contratista debera realizar la ingenieria de detalle de montaje, realizando los ajustes al proyecto en
relacion a la estructura y a los demas servicios, determinando el recorrido definitivo de conductos,
cafierias, ubicacion de equipos, ventiladores y demas elementos.-

Conjuntamente con la ingenieria de montaje debera entregar los planos y los calculos realizados para
justificar las condiciones de disefio de la instalacion, segun requerimientos del pliego de especificaciones
técnicas

El Contratista y conforme Pliego de Bases y Condiciones, entregara los de Ingenieria de Detalle antes de
comenzar los trabajos de la presente seccion.

El Contratista debera confeccionar y tramitar toda la documentacién reglamentaria requerida por el Ente
Gubernamental, con la previa conformidad de la Direccion de Obra; contando con su total aprobacion
antes de dar comienzo a las instalaciones.-

Durante la ejecucion de los trabajos se debera tomar nota detallada de toda variacion en los planos para
poder posteriormente confeccionar un plano conforme a obra esc.1:75 con toda la informacién que
permita la correcta operacion y mantenimiento de las instalaciones.- Todos los planos se deberan
entregar en archivos “.dwg” sobre soporte magnético y acompafiados de dos juegos ploteados sobre
papel blanco y lineas de color en escala 1:75.

Seran sometidos a su aprobacion tantas veces como sea necesario, no pudiendo comenzar los trabajos
ni presentar adicionales por correcciones de tipo constructivo que se introduzcan en los mismos.

A la finalizacion de los trabajos el Contratista entregara a la Direccion de Obra, ademas de los planos
conforme a obra, toda la documentaciéon que acredite el cumplimiento de todos los requisitos
reglamentarios y los manuales de instrucciones para la operacion y mantenimiento de los equipos e
instalaciones. El Contratista tiene la total y absoluta obligacion de llevar a cabo cuanto tramite sea
necesario para la aprobacion, habilitacion y puesta en marcha de las instalaciones ejecutadas.-

SECCION 15500.6 MUESTRAS Y ENSAYOS

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista presentard un muestrario de los materiales a emplear, el
que se sometera a la aprobacioén de la Direcciéon de Obras.

El Contratista facilitara el acceso y la inspeccién en sus talleres para control de la calidad de materiales,
y estado de los trabajos, cada vez que sea solicitado por la Direccion de Obra.

SECCION 15500.7 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO

Una vez aprobado el muestrario de materiales, el Contratista dara comienzo al acopio de materiales en
obra, para lo cual debera tomar las previsiones correspondientes para evitar abolladuras, oxidaciones,
intrusién de elementos extrafios dentro de cafios y accesorios, proteccion de las roscas, etc.

SECCION 15500.8 CONDICIONES DE DISENO

Se seguiran en todos los casos las siguientes normas de disefio:

Cadigo de la Edificacién de la Ciudad de Buenos Aires.

Las Normas y Recomendaciones de aplicacion para la instalacion de aire acondicionado, seran las
siguientes:

American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.- ASHRAE.

Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association, Inc. — SMACNA.

Instituto Argentino de Racionalizaciéon de Materiales — IRAM.

American Refrigeration Institute — ARI.



American Society for Testing and Materials - ASTM.

American National Standards Institute - ANSI.

NFPA — National Fire Protection Association (USA).

ADC - Air Diffusion Council (USA).

AISC — American Institute of Steel Construction (USA).

ISO PARA BALANCEO Y ANALISIS DE VIBRACIONES.

Camara Argentina y NFPA para proteccion contra incendio.

La presente especificacion.

Planos Adjuntos.

Especificaciones técnicas.

En el caso de contradiccion entre dos 6 mas disposiciones se adoptara la mas exigente. Cualquier
cambio en los trabajos con respecto a los planos 6 especificaciones para cumplir con este requisito no
dara lugar a adicionales.

CONDICIONES PSICROMETRICAS

1 Condiciones Exteriores:
Verano
Temperatura bulbo seco: 35°C.
Temperatura bulbo himedo: 27 °C.
Invierno
Temperatura bulbo seco: 0°C.
2 Condiciones Interiores:
Verano
Areas comunes: Temperatura interior: 25°C.
Areas especiales: Temperatura interior: 20° C.
Humedad interior: 50%.

3 Coeficientes de transmision:

Pared lateral a no acondicionados: ladrillo hueco 0,15m. K= 2,1 Kcal/m2°C h.
Pared al exterior: Muro ladrillo comun de 0,30m. K= 1,7 Kcal/m2°C h.
Vidrio exterior: 3mm K= 4,8 Kcal/m2 °C h.
Factor de sombra (vidrio exterior) aleros : FS=0,7.

Techo: Cubierta de tejas con entretecho ventilado K= 1,5 kcal/m2°C h.

Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso en laboratorios

4 Cargas Internas:

lluminacion general: 15 Watt/ m2.
Personas Salon: 35.
Personas Sala acuerdos: 5.

5 Factor de seguridad:
Se ha considerado un factor de seguridad en el Balance Térmico del 5%.

SECCION 0.9 PRECAUCIONES

El Contratista debera tomar las precauciones para que las instalaciones de la presente seccién no
presenten ninguna dificultad de funcionamiento durante las pruebas correspondientes y al ser libradas al
servicio. Durante el desarrollo de los trabajos no se dejara ningun extremo de conducto o de cafieria,
abierto al retirarse del lugar el personal especializado que estuviera realizando la instalacion, como
tampoco se debera instalar conductos o cafierias de cobre, en lugares o situaciones donde por las
condiciones de obra no pudiera asegurarse la prolijidad en la tarea. En los casos que el Contratista



considerara que no estén dadas las condiciones de trabajo, debera Coordinar con la Direccién de Obras
la oportunidad de su realizacion asegurando asi la perfeccion y calidad de sus instalaciones.

El Contratista debera prever las contingencias de los agentes atmosféricos, y asegurarse que ante tal
posibilidad no se afecten sus trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de dejar las instalaciones en condiciones seguras de fijacion y tomando
la totalidad de precauciones para que las tareas a desarrollar posteriormente por parte de otros gremios
no deterioren o modifiquen lo ya instalado.

La posicién de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicacion exacta debera ser
consultada por el contratista con la Direccion de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
Ultima imparta. El contratista habra consultado los planos de Arquitectura, Estructura y demas
instalaciones. En el caso de que las demas instalaciones y la estructura impidan las ubicaciones
indicadas en los planos para instalaciones, la Direccion de Obra determinara las desviaciones o arreglos
que correspondan. Tales desviaciones o arreglos que eventualmente resulten necesarias, no significaran
costo adicional alguno y el contratista para esas obras les debera haber tenido en cuenta previamente a
la formulacion de su propuesta.

Las comunicaciones mediante caferias, conductos, u otros elementos, entre maquinas aisladas y pisos,
paredes o techos tendran conexiones elasticas intermedias, mediante juntas de lona, cafos flexibles o
manchones de suficiente elasticidad y longitud para mantener con una adecuada resistencia la aislacion
de vibraciones.

SECCION 10 ESPECIFICACION DE EQUIPOS y MATERIALES
SECCION 10. 1: EQUIPOS

EQUIPO SEPARADO PARA SALON BLANCO

Tendra las siguientes caracteristicas:

Capacidad 7,5 TR nominales Frio calor
¢ Gabinete en chapa alta resistencia.

e Compresor scroll.

e Bomba de calor.

e Bajo nivel sonoro del ventilador.
e Polearegulable.

e Control remoto multifuncion con display LCD.
EQUIPO SEPARADO PARA SALA DE ACUERDOS
El mismo podra ser del tipo baja silueta, con las siguientes caracteristicas:
Capacidad 3 TR nominales Frio calor

¢ Reducidas dimensiones (menos de 30 cm de altura).

e Facil acceso a los componentes para mantenimiento,
¢ Mano de serpentina modificable en obra.
e Bajo nivel de ruido.

e |nstalacién horizontal.

Se tendra preferencia por los equipos de marca reconocida y trayectoria en el mercado. Deben contar
con repuestos de entrega inmediata.

Las Unidades Condensadoras se montaran sobre banquinas construidas con hormigén pobre, cuya
ejecucion queda a cargo del Contratista de albafileria. Se montaran sobre apoyos antivibratorios del tipo
“‘isomode pads”.



SECCION 10. 2: CONDUCTOS DIFUSORES REJAS

CONDUCTOS:

Los conductos seran de chapa galvanizada de primera calidad norma ASTM 526-67 , con un depdsito
minimo de zinc de 350 gr./m2 , debiendo permitir todas las pruebas especificadas por las normas IRAM
sin que aparezcan desprendimientos del bafio de zinc; las uniones seran por pestafieado.

La pérdida a través de las uniones, conexiones y cierres laterales no superara el 5% del caudal total en
circulacion.

Se construiran en un todo de acuerdo a las normas ASHRAE , para conductos a baja velocidad.

Todos los conductos rectangulares, deberan estar plegados en diagonal (prismados) para aumentar su
rigidez y los circulares reforzados por bombito en ambos extremos.

Las uniones entre tramos seran efectuadas por medio de pestaifas levantadas, herméticamente
aseguradas y selladas con silicote o similar. En todos los casos en que el montaje o la posibilidad de
desmontaje por mantenimiento lo exijan, se colocaran bridas de hierro angulo abulonadas con junta de
goma sintética.

Las curvas deberan ser de amplio radio, colocandose guiadores cuando la relacion entre el radio de
curvatura del eje del conducto y el ancho del mismo, sea menor o igual a 1 o conforme a las normas
ASHRAE. Los conductos rectangulares, seran sujetos mediante planchuelas de hierro galvanizado no
menor de 3/4" x 1/8", estaran espaciados no mas de 2.0 m. y fijados a la estructura del edificio.

Todo ensanche o disminucion de seccidn sera realizada en forma gradual y de acuerdo a las reglas del
arte.

En el origen de cada ramal se colocara una persiana reguladora movil con maniobra exterior e indicador
de posicion. Estas persianas seran de aletas opuestas con arandelas de acero en las extremidades y
montadas sobre bujes de bronce.

Las dimensiones de los conductos deberan calcularse considerando que la pérdida unitaria de carga
debera mantenerse constante a o largo de todo el recorrido de los mismos.

Los calibres de chapa a utilizar seran los siguientes para conductos rectangulares:

- hasta 75 cm. de lado Calibre BWG 24

- de 76 cm. hasta 135 cm. Calibre BWG 22
- de 136 cm. hasta 210 cm. Calibre BWG 20
- de 211 cm. hasta 245 cm. Calibre BWG 18

Los conductos con o sin aislacion mayores de 40 cm. deberan ser prismados (hacia adentro los de
retorno y extraccion, y hacia afuera los de alimentacion).

Los codos o curvas con radio interior menor que la mitad del ancho del conducto deben ser provistos con
guiadores de doble hoja.

Donde se indique en los planos o donde se requiera regulacion se colocaran persianas moviles, con
sectores indicadores de la posicion.

La conexion de ramales cuando sean menores del 10% del ramal principal podran ser cortados
directamente a este.

Las demas conexiones deberan ser con gargantas pantalones, proporcionales, para igual velocidad a la
salida de cada ramal.

Las uniones de chapa en los conductos se deberan realizar por medio de empalmes tipo Pittsburgh; las
uniones entre tramos seran por marco y pestafa. En todos los casos se utilizara sellador de caucho
siliconado, garantizando la hermeticidad de cierre

Los conductos seran conectados a los equipos y ventiladores, mediante juntas de lona impermeable de
20 cm. de largo con el fin de evitar la transmisién de vibraciones a la estructura del edificio.

CONDUCTOS FLEXIBLES

Importante: Todas las uniones entre conductos troncales, difusores y rejas, deberan realizarse con
conductos flexibles aislados, recubierto con foil de aluminio, marca ATCO o similar.

Seran de material plastico, autoextinguible, con estructura interna de alambre espiralado. Contaran con
aislacion los de alimentacion recubierta con film de aluminio.



El ducto flexible debe colgarse a un maximo de 5 pies (1.5 metros) entre soportes y con una pendiente
maxima de 1/2 pulg. (12.5mm) por pie lineal. La conexiéon a un conducto rigido se considera como un
soporte.

El material que soporta al tubo no debe ser menor a 1.5 pulg. (38 mm) de ancho y no
debe afectar el diametro del ducto.

Los collares de chapa galvanizada en los ramales troncales tendran un minimo de
50mm de largo.

AISLACION Y TERMINACION DE CONDUCTOS:

Para la aislacion de conductos, se utilizaran en todos los casos paneles de lana de vidrio de 38 mm de
espesor y 14kg/m3 de densidad sera auto extinguible, revestido en una de sus caras con foil de aluminio
reforzado con hilos de vidrio, marca aprobada por la direccion de obra. El espesor de aislacion sera de
50 mm en conductos a la intemperie.

El fieltro de aislacion sera montado en forma uniforme, recubriendo las juntas con cinta adhesiva
aluminizada impermeable y asegurando su retencion mecdanica, mediante ataduras con alambre
galvanizado N° 20 que abracen transversalmente el conducto y espaciados como maximo 50 cm.
intercalando esquineros de acero zincado en las aristas.

En caso de desplazamiento de conductos a la intemperie, el espesor de la aislacién sera de 50 mm. para
los de alimentaciéon y 25 mm. para los de retorno. Este mismo criterio se aplicara cuando los conductos
se desplacen por sectores de elevada temperatura en las Salas de Maquinas.

Como terminacién, los conductos que quedan a intemperie llevaran un recubrimiento de chapa
galvanizada calibre BWG 24 pestafieado, sellado y absolutamente estanco

Se aislaran los conductos de alimentacion y retorno a la intemperie y los interiores que estén fuera de
zonas acondicionadas.

JUNTAS ANTIVIBRATORIAS

Seran instaladas en la union con los equipos de aire acondicionado o cualquier otro elemento que
transmita vibraciones. Seran construidas con lona plastica especial para aire acondicionado, engrampada
a la chapa en forma de garantizar la hemeticidad al paso del aire

RANURAS DE INYECCION:

Se practicaran ranuras de inyeccion y retorno en cielorrasos, de acuerdo a las medidas indicadas en
planos, inyectandose el aire a través de cajones conectados a los ramales troncales mediante conductos
flexibles a fin de no transmitir ninguna vibracién al cielorraso de yeso. El corte de las ranuras asi como su
terminacién interior queda a cargo del Contratista de albafileria, siendo responsabilidad del oferente
proporcionar las medidas y ubicacién necesaria.

REJAS DE TOMA DE AIRE :
Las mismas seran fijas para amurar, construidas en chapa plegada, con tejido anti pajaro y se entregaran
en obra con 2 manos de pintura anticorrosiva.

JUNTAS ANTIVIBRATORIAS

Seran instaladas en la union con los equipos de aire acondicionado o cualquier otro elemento que
transmita vibraciones. Seran construidas con lona de 1ra. calidad, pintada con dos manos de aceite de
lino.

SECCION 10. 3: CANERIAS DE INTERCONEXION DE UNIDADES

CANERIAS DE INTERCONEXION DE REFRIGERANTE:

Las cafierias de interconexion entre Evaporadores y Unidades Condensadoras, seran ejecutadas en
cobre electrolitico de caracteristicas seguin ASTM Standard B280. EI empalme de cafios de igual
diametro se efectuara mediante la construccion de boquillas en los mismos carios, o el empleo de niples
prefabricados para soldar. La soldadura se efectuara con plata autodecapante, haciendo circular por el
cafo una corriente de Nitrdgeno a baja presion para evitar la formacion de escoria y residuos de oxido de
cobre. Dicha circulacién sera en direccion contraria a la boquilla.



Para efectuar los empalmes, los cafios seran cortados con cortadores especiales, evitando el uso de
sierras. No se admitiran accesorios que no sean de cobre.

Si por cualquier causa los trabajos de conexionado deben ser suspendidos, se procedera al sellado de
los cafios.

La prueba de estanqueidad se efectuara con presién por Nitrégeno, durante 24 horas, debiendo ser la
misma verificada por la Direccion de obra. A tal fin se debera comunicar su ejecucion con 48 hs de
anticipacion.

Las cafierias seran aisladas en forma independiente en todo su recorrido con mangueras de espuma
elastomérica de estructura celular cerrada (0,035 - 0,045 Kcal/m.h/ Gdo. C) de 10 mm. de espesor o
material térmicamente equivalente, aprobado por la Direccion de Obra, y con un alto factor de resistencia
a la difusién del vapor (3.000 como minimo). Los extremos de cada tramo se pegaran al tubo para
conseguir estanqueidad, con adhesivo original de la marca de la aislacion; las uniones se sellaran con
dicho adhesivo y cinta del mismo material de 3 mm de espesor y 5 cm de ancho. En recorridos interiores,
por encima de cielorrasos no se permitird el corte de la aislacion, se debera pre-aislar el cafio y luego
montarlo sin cortes. En los recorridos por el exterior se deberan proteger con una cobertura de chapa.

Se debera presentar para aprobacién por la Direccion de Obra de todos los soportes, tanto interiores como
exteriores.

Toda cafieria que atraviese mamposteria u hormigén llevara cafio camisa de PVC con pendiente hacia el
exterior, y el huelgo resultante sera sellado con material elastico incoloro.

Ambas cafierias, seran aisladas con tubo de espuma elastomérica Armaflex de ARMSTRONG de 19 mm de
espesor, o de calidad superior aprobada por la direccién de obra.

Todas las aberturas en losas y muros generados para el pasaje de las cafierias o el cableado de los
equipos, deberan sellarse con espuma de poliuretano.

La instalacion eléctrica entre las unidades interiores y exteriores, se realizar4 en forma separada a las
caferias de refrigerante por caferia independiente.

CANERIA DE DRENAJE DE CONDENSADO:

El contratista de sanitarias realizara la caferia de drenaje de condensado para todas las unidades
interiores y exteriores.

Estaran ejecutadas en cafo de polipropileno reforzado de 1” de diametro, con sifon desmontable. Se
ejecutara la caferia de drenaje de condensado hasta la boca de descarga ubicada préxima a cada una
de éstas.

El sifén de drenaje tendra uniones dobles desmontables para permitir su limpieza.

SECCION 10. 4: SISTEMA DE CONTROLES

COMANDO DE AMBIENTE:
Los sistemas separados se comandaran mediante control remoto digital no programable. El lugar de
emplazamiento de los Controladores serd indicado por la Direccion de Obra.

CABLEADO DE COMANDO:
Sera realizado por el instalador eléctrico de acuerdo a las indicaciones del contratista de termomecanica.
Sera su responsabilidad coordinar la ubicacion de las cafierias y el posterior conexionado de controles.

SECCION 10. 7: INSTALACION ELECTRICA

El proveedor de instalacion eléctrica general, dejara al pie de cada equipo separado de cada unidad
exterior condensadora, un ramal alimentador de fuerza electromotriz trifasica 3/380 V, 50 HZ con neutro y
tierra mecanica con llave de corte y fusible en caja estanca. Sera responsabilidad del instalador
termomecaénico, coordinar la ubicacion de estas llaves de corte y el posterior conexionado de eléctrico
hasta cada elemento a alimentar.

SECCION 10. 8: MOVIMIENTO DE EQUIPOS EN OBRA

El proponente debera incluir la provision de los medios mecanicos necesarios (gruas, aparejos, etc.) para
el movimiento de los equipos en obra, hasta su emplazamiento definitivo, como asi también sera a su
cargo la contratacion de los seguros por accidentes que puedan ocurrir durante la ejecucion de dichos
trabajos.



SECCION 10.9 MANO DE OBRA
Los operarios que se ocupen de la ejecucion de las instalaciones de cafierias de cobre soldadas,
deberan ser matriculados como soldadores, idoneos y muy competentes para la tarea a su cargo.

SECCION 10.10 CALEFACCION POR RADIADORES

Se desmontaran un total de 5 radiadores de aluminio existentes instalados en Salon Blanco, dejando los
chicotes de conexion con tapones. Los radiadores se entregaran a la Direccion.

En el lugar del radiador del pasillo se instalara un nuevo radiador marca Triangular, Peisa o similar
calidad. Debera ser de aluminio fundido , provisto de sus correspondientes valvula manual, detentor y
grifo de purga manual.

El modelo es 350 (dist entre conexiones) y 12 elementos., montado de acuerdo a detalle en plano SB-IT-
01.

SECCION 11 CONTROL Y RECEPCION

DOCUMENTACION A PRESENTAR

A) Con la oferta el oferente presentara:

Planilla de cotizacién por items, con precios parciales.

Marca y caracteristicas de los equipos y materiales ofrecidos, incluyendo folletos.

B) Previo a la realizacién de los trabajos, el Contratista presentara la siguiente: Documentacion para su
aprobacion:

Planos de ayuda de gremios, con indicacion de los suministros a cargo de terceros.

Planos de las instalaciones, plantas, cortes y detalles.

Marcas, detalles y caracteristicas técnicas de los equipos y materiales.

C) A la finalizacion de los trabajos presentara:

Instrucciones de manejo y mantenimiento de las instalaciones.
Planos conforme a obra.

Lista de repuestos recomendados para el periodo de 1 afio.

El Contratista recibira planos generales de proyecto, donde se indicara el recorrido de las instalaciones,
conductos, cafierias, ubicacion de equipos, ventiladores, caldera, bombas, radiadores y accesorios.
Ademas de los planos reglamentarios, el Contratista preparara todos aquellos planos de detalle que la
Direccién de Obra considere necesarios.

En todos los casos los planos deberan estar aprobados por la Direcciéon antes de ejecutar los trabajos.
Seran por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno las modificaciones y la adecuacion de la
documentacion y de las obras a las observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y
aprobacion de los planos por parte de las diversas instituciones nacionales, provinciales o municipales
que tengan jurisdiccion.

INSPECCIONES

No se permitira acopiar ningun material en obra, cuyas muestras no hubieran sido aprobados
previamente.

El Contratista debera solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los
materiales, elementos o trabajo, quedando fijadas obligatoriamente las siguientes:

-- Cuando los materiales llegan a la obra o estén listos para remitirlos en los talleres del Contratista.

-- Cuando los materiales han sido instalados y las cafierias preparadas para efectuarse las pruebas de
hermeticidad.

-- Cuando las instalaciones estén terminadas y en condiciones de realizarse pruebas de funcionamiento.

REGULACION, PRUEBAS Y TERMINACIONES
Durante la ejecucion de los trabajos y al terminar el montaje, el contratista tomara las prevenciones
necesarias para que la puesta en marcha, pruebas y regulacion, pueda efectuarse sin dificultades.



Todas las instalaciones seran sometidas a dos clases de pruebas: pruebas particulares para verificar la
ejecucion de determinados trabajos y asegurarse de la hermeticidad de los diversos elementos del conjunto;
pruebas generales de constatacion de funcionamiento efectivo de todas las instalaciones. Todos los
elementos para ejecutar y verificar las pruebas seran suministrados por el Contratista, asi como también el
combustible y la mano de obra requerida.

El Contratista debera proveer todos los aparatos, sea cual fuere su valor, que sean requeridos para la
realizacion de las pruebas detalladas en la presente especificacion.

TERMINACION

Al concluir el montaje y antes de iniciar las pruebas el contratista revisara cuidadosamente la instalacion y lo
terminara en todos sus detalles. En especial revisara los siguientes detalles:

Terminacion de los circuitos de aire con todos sus detalles.

Instalacion de filtros de aire.

Lubricacion de todos los equipos.

Completar la colocacion del instrumental y de controles automaticos.

Revision de los circuitos de refrigeracion contra fugas.

Revisar si el sistema esta provisto de todas las conexiones para efectuar las mediciones necesarias
Preparar esquemas de control automatico de acuerdo a la obra.

Graduar los controles automaticos y de seguridad a su punto requerido.

Limpiar toda la instalacién y remover elementos temporarios.

Reparar pintura de equipos que se hubiera dafiado.

Identificar perfectamente los conductos y cualquier otro elemento que lo requiera.

Reparar aletas dafiadas de serpentinas.

Entregar copias del manual, planos conforme a obra ploteados y diskettes al técnico responsable de la
puesta en marcha y regulacion y al Departamento Central Técnico del Comitente.

Instruir del manejo y manutencién al personal designado por la Propietaria.

Proveer diagramas e instrucciones para el manejo.

La lista no excluye cualquier otro trabajo que el Contratista tenga que efectuar para poner la instalacion
en condiciones de terminacién completa.

PRUEBAS PARTICULARES

Conductos: Una vez instalados con todos sus accesorios y previo a la colocacion de rejas, los conductos
seran sometidos a una prueba de estanqueidad, durante 24 horas. Durante ese lapso no se debera
observar perdidas de aire en ninguna de las uniones, para lo cual se revisara toda la instalacion.

Pruebas Mecanicas:

Realizada la instalacion, se la mantendra en funcionamiento durante 10 (diez) dias durante 8 Hs. diarias.
Estas pruebas se realizaran al soélo efecto de verificar el buen rendimiento mecanico de la instalacién, no
interesando las condiciones que se mantengan en los ambientes.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Trabajos previos al arranque

Antes de arrancar por primera vez la instalacion, el Contratista efectuara todas las verificaciones necesarias
y entre otras, las siguientes:

Verificar montaje y fijacion de equipos.

Verificar si los circuitos eléctricos son correctos.

Controlar alineaciones y tensién de correas.

Verificar si las lubricaciones son completas.

Observaciones durante la primera puesta en marcha

Se controlara todo lo necesario y entre otros lo siguiente:

Verificar sentido de rotacion de motores eléctricos.

Verificar puntos de ajuste de los controles de seguridad.

Verificar calentamiento de cojinetes.

Verificar carga de motores comparado con la carga maxima segun chapa.
Controlar protecciones térmicas de los circuitos eléctricos.

Controlar funcionamiento de los controles de seguridad y operativo.




Controlar los equipos en general.
Presentar el informe correspondiente.

Se efectuaran las pruebas completas de las instalaciones, las cuales deberan abarcar un periodo de
verano y otro de invierno, cada uno de ellos por un lapso de tiempo no inferior a tres (5) dias y un
minimo de 8 hs diarias en condiciones semejantes a las de disefio.

Durante estos periodos se verificara si las condiciones sicrométricas en los ambientes se mantienen
dentro de los limites especificados, y se efectuaran las siguientes mediciones:

Temperaturas:
Se mediran las temperaturas de bulbo seco del aire en el centro de los locales y a una altura de 1m sobre

el piso.

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista (salvo la
provision del combustible y de la energia eléctrica), el que también debera facilitar todos los aparatos
necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

Una vez que el subcontratista haya finalizado los trabajos y la instalacion esté funcionando correctamente
a satisfaccion de la Direccion de Obra deberd instruir al personal del propietario en las operaciones de
control, manejo y mantenimiento de la misma.

La instruccion al personal del propietario no sera inferior a 36 Hs. con temperaturas limites.

No se consideraran terminados los trabajos hasta que las condiciones de calculo sean totalmente
cumplidas, comprobandose las condiciones psicrométricas en cada local.

Pruebas particulares

Se efectuaran las siguientes pruebas como minimo:

Sistema de refrigeracion

Sera probado a 20 at. mediante el empleo de un gas neutral como nitrégeno o anhidrido carbdnico con
agregado de algun refrigerante. Bajo ningun concepto se podra emplear aire para las pruebas. Ademas de la
prueba de presion el equipo sera probado a 75 cm de mercurio vacio.

Todas las pruebas tendran una duracion minima de 25 horas. En caso de que las unidades se entreguen
completamente armadas y probadas en fabrica, esta prueba no serd necesaria, debiendo acompanarse
protocolo del fabricante de los equipos.

Durante la prueba de presion, se revisaran todas las juntas y soldaduras, primero con espuma de jabon,
después con lampara de alcohol especial.

Pruebas generales

Después de haberse realizado a satisfaccion las pruebas particulares y terminado completamente la
instalacion, el Contratista procedera con la puesta en marcha de la instalacion que se mantendra en
observacion por 30 dias; si para esta fecha la obra ya estuviera habilitada, caso contrario el periodo de
observacion sera de 8 dias. No habiéndose presentado ningun inconveniente de importancia se procedera a
realizar las pruebas generales, cuando se medirdn como minimo los siguientes datos:

Acondicionadores de aire

Caudales de aire, amperajes de los motores respectivos; temperaturas de bulbo seco y hiumedo antes del
aire exterior, antes y después de la serpentina y en distintos puntos de la zona servida y cualquier otro dato
que la Direccion juzgue necesario.

Cualquier otro dato que la Direccion estime necesario. Donde fuera necesario medir caudales de aire en
conductos, el Contratista dejara accesos taponados.

Todas las pruebas seran de duracion suficiente para poder comprobar el funcionamiento satisfactorio en
régimen estable.

Regulacion
Una vez que las instalaciones estén totalmente terminadas en todos sus detalles y realizadas las pruebas

particulares de los distintos elementos, se regularan los caudales de aire, y se regularan y calibraran los
controles para obtener los resultados previstos.

Para la puesta en marcha se requerird la presencia del personal del Comitente designado para la
atencion del sistema, y se realizara la instrucciéon del mismo.



Se entregaran 3 juegos completos de planos realizados en Autocad 2006 y un CD con los archivos
correspondientes, esquemas y manual de uso de las instalaciones, con folletos y lista de repuestos
recomendados.

Planilla de mediciones

Antes de la recepcion provisoria el Contratista presentara copias para la aprobacion de todas las planillas de
mediciones.

La Direccion de Obra podra solicitar la repeticion de cualquier o todas las mediciones si lo estima necesario.

Tratamiento anticorrosivo

Con la finalidad de evitar en el futuro procesos corrosivos en las cafierias y otros elementos que componen
la instalacion, el Contratista debera tener en cuenta las siguientes precauciones:

- Evitar que la aislacion de la lana de vidrio, mientras se esté instalando, se humedezca por causas de lluvia
o derrames de aguas de obra Con este motivo el Contratista debera cubrir provisoriamente durante la
ejecucion de los trabajos los extremos de la aislacion.

- Asegurarse de que la instalacion eléctrica de la instalacién de aire acondicionado posea una efectiva
puesta a tierra mediante una jabalina de cobre y conductores apropiados. Si bien la colocacion de la jabalina
y la continuidad metdlica hasta conexion de sus tableros no se encuentra a su cargo, si es de su
responsabilidad la verificacion de esta circunstancia mediante los instrumentos apropiados, y manifestarlo
fehacientemente a la Direccion de Obra sino se cumpliera.

Gastos que demanden las pruebas

Todos los gastos que demanden las pruebas seran por exclusiva cuenta del Contratista, (salvo la
provision del combustible y de la energia eléctrica), el que también debera facilitar todo los aparatos
necesarios para constatar los resultados de las pruebas o comprobar la calidad de los materiales.

RECEPCION DE LA INSTALACION
Una vez cumplidas las mediciones solicitadas en el item anterior en forma satisfactoria y puesta en
marcha de la instalacion, se hara la recepcion provisoria de la misma.

Los requisitos para la recepcion provisoria son:

. Haber concluido la totalidad de los trabajos.

. Presentar planos de la instalacion conforme a Obra.

. Haber ejecutado los tramites municipales aprobados.

. Entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento.

. Haber procedido a la regulacion del sistema, tanto de equipos como de caferias.

. Hacer pruebas e inspecciones finales.

. Haber colocado instructivos junto a cada Display de Manejo de Unidades Interiores.

. Entregar a la D.O copia certificada de la/las facturas de Copra de los equipos para el cumplimiento de
la Garantia.

9. Entrega a la D.O de los folletos originales de todos los equipos.

10. Entrega de esquemas de funcionamiento, indicando claramente la ubicacién de elementos y

capacidades de los equipos y maquinas.
11. Haber instruido al personal designado por la D.O para el manejo de la Instalacion.
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GARANTIA

El Contratista garantizara la instalacion por el término de un afio a partir de la recepcion provisoria.
Durante dicho lapso, todo problema del sistema que sea atribuible al Contratista, sera resuelto por éste;
efectuando los reemplazos, reparaciones o ajustes que fueran necesarios a su exclusivo cargo, siendo
de su responsabilidad también la provision de los repuestos.



DIVISION 16000: INSTALACIONES ELECTRICAS
SECCION 16050: INSTALACION ELECRICA Y BAJA TENSION

INSTALACIONES ELECTRICAS
NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA
Las instalaciones y los materiales seran conformes las siguientes normas:

Reglamentacién para la Ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles - Asociacion Electrotécnica
Argentina edicion 1987 y 2006 la de mayor exigencia.

Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 y Decretos 351/79 y 911/96.

Normas IRAM aplicables.

IEC (International Electrotechnical Commission)

DIN/VDE (Alemania)

ANSI (American National Standard)

N.F.P.A. N° 70 National Electrical Code

Leyes, Decretos, Ordenanzas y Reglamentaciones Provinciales y Municipales correspondientes.

Normas, reglamentos, formas constructivas, etc., exigidas por las empresas prestatarias de servicios
(Edenor, Edesur, Telefonica, Telecom, etc,.)

En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de
esta especificacion, sera aplicada la interpretacion mas exigente.

Si durante la ejecucién de las obras surgieran modificaciones y/o discrepancias entre el proyecto y la
normativa aplicable, el Contratista informara a la Direccién de Obra, quién decidira la conducta a seguir.

A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego
Licitatorio y de conocimiento del Contratista. Su cumplimiento sera exigido por la Direccion de obra.
FORMAS DE INSTALACION

INSTALACION SUSPENDIDA SOBRE CIELORRASOS

En los lugares donde existe cielorraso las cafierias se realizaran suspendidas desde la losa por medio de
barrales roscados de 1/4".

Los cafios a utilizar seran de acero para uso eléctrico conforme a Norma IRAM 2005 tipo semipesado
(RS), de diametro minimo 3/4”.

Las cajas de pase siempre se colocaran en coincidencia de un artefacto de iluminacién de tal forma que
éstas sean accesibles a través del artefacto,

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucion de poner caja en ambos lados e interconectadas
con cafo corrugado flexible de hierro bajo vaina de proteccién de PVC.

INSTALACION A LA VISTA

Toda instalacion exterior a la vista se realizara con cafo de hierro galvanizado Schedule-40.



La sujecion de la instalaciéon a la vista se hara desde la losa por medio de perfil C tipo Olmar y grapa
adecuada.

En locales donde la altura asi lo requiera, o sea necesario para evitar sombras producidas por otros
elementos, los artefactos seran suspendidos por medio de barrales acorde con el tipo de artefacto
indicado.

En los locales donde la caferia y cajas de pase se encuentren con elementos que impida o interfieran su
acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacion, utilizando como sujecidon para la cafieria el
mismo tipo de perfil C y grapa que antes, suspendido por medio de un barral roscado de 1/4" dando de
esta forma pequefios movimientos horizontales.

INSTALACION EMBUTIDA
En los lugares donde no existe cielorraso las caferias iran embutidas en la losa.
Se prestara especial cuidado al ubicar las cajas.

En caso de las juntas de dilatacion se dara la solucion de poner caja en ambos lados e interconectadas
con un corrugado flexible de hierro bajo vaina de proteccién de PVC

Los cafios a utilizar seran de acero para uso eléctrico conforme a Norma IRAM 2005 tipo semipesado
(RS), de diametro minimo 3/4”.

MUESTRAS Y ENSAYOS

MUESTRAS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con suficiente antelacién para permitir su estudio, el contratista
sometera a la aprobacion de la D.O., muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las
que seran conservadas por este como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los
trabajos. Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, seran remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacion accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccién y sirvan de punto de referencia, a juicio de la D.O.

Si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado la direccion de obra se reserva
el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con
materiales que no tuvieran previa aprobacion corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva
construccion, no reconociéndose atrasos en la ejecucion de los trabajos por esta causa.

Se tendra presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la D.O.,
no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones y planos.

Si la Direccion de Obra lo considerase oportuno podra exigir al Contratista la presentacion de folletos,
catalogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificacion de
los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecucion, instalacion o
materiales a emplear se adoptaran aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio
exclusivo de la Direccién de Obra

ENSAYOS

El contratista debera realizar previo al comienzo de las tareas una medicion de la resistividad del terreno,
para dimensionar adecuadamente el sistema de puesta a tierra.
Posterior a la ejecucion de los trabajos debera realizar las mediciones de la resistencia de puesta a tierra
del sistema en su conjunto y los diferentes puntos por separado.

CONDICIONES DE DISENO



El sistema de puesta tierra se realizara acorde a los lineamientos de la norma IRAM 2281.
Los objetivos de la puesta a tierra de seguridad son:
Mantener libres de shocks eléctricos a las personas.

Proveer un conductor capaz de llevar la corriente de falla permitiendo la actuaciéon de los dispositivos de
proteccion.

Las redes, conexiones, numero de jabalinas, seccion de conductores, se indicaran en los planos
correspondientes o se disefiaran para garantizar un valor de resistencia de puesta a tierra no mayor de 5
Ohms.

Para ello debera realizarse en forma previa al inicio de los trabajos, la medicién de la resistividad del
terreno, y se definira la configuracién mas conveniente para la puesta a tierra de seguridad y de servicio,
en funcioén de la resistividad del terreno, corriente de cortocircuito, tiempo de actuacion de protecciones
puestas en juego y caracteristicas fisicas de la obra en particular.

Las tensiones de paso y de contacto deberan ser tales que, para todos los tipos de cortocircuitos y
niveles de tension, no excedan los niveles maximos tolerables, que pongan en peligro la seguridad de las
personas.

SECCION MINIMA Y FORMA DE CONEXION

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser unico para ramales o
circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos, como es el caso de los circuitos de
iluminacién y tomacorrientes instalados en Bandejas Portacables.

El cable de tierra de seguridad en cafierias, (uno por cada circuito) serd siempre aislado, bicolor y de
seccion igual al conductor de fase y de seccion minima 2.5 mmz2, conectados en la barra de Tierra que
debe estar instalada en su correspondiente Tablero.

Todas las uniones se realizaran por medio de terminales a compresion a las barras de Tablero, a razén
de un cable por terminal y un terminal por tornillo.

TABLEROS ELECTRICOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera proveer e instalar la totalidad de los tableros detallados en los planos de instalacion
eléctrica, cuyas caracteristicas técnicas se describen en la presente seccién , completo, disefado,
fabricado ensayado de acuerdo con las normas de aplicacion, protegido con los embalajes que sean
apropiados y necesarios para las condiciones de transporte.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion



GARANTIA DE CALIDAD

| Contratista garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del caodigo civil.

El Contratista garantizara el total del equipamiento por un periodo de por lo menos doce meses desde la
recepcion de la obra. La reparacion de averias y la reposicion de elementos deteriorados durante ese
periodo seran a su cargo, incluidos gastos de transporte de su personal y recursos materiales que se
empleen para que el mismo intervenga.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al articulo 5.1 del Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de
Ingenieria de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccion. El contratista debera
presentar como minimo por cada tablero la siguiente documentacion:

Esquema eléctrico unifilar

Esquema topografico vistas y cortes
Esquemas funcionales

Lista de materiales

Planilla de borneras

Memoria de calculo de barras

Memoria descriptiva con descripcion técnica
Folletos y catalogos de equipamiento

MUESTRAS Y ENSAYOS

El comitente se reserva el derecho de realizar una inspeccion permanente durante todo el proceso de
fabricacion. A tal efecto, el contratista facilitara todos los elementos necesarios, como asi también el libre
acceso a la fabrica o taller en cualquier circunstancia.

ENSAYOS
Se deberan realizar los siguientes ensayos:

Calidad de la carpinteria, estructuras, espesores de chapa, de pintura, etc. Antes del montaje del
equipamiento.

Inspeccion Visual y Dimensional.

Medicién de Aislacion.

Verificacion de conexionados y Funcional de los comandos.

Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 50 Hz. durante un minuto.

Prueba de secuencia de maniobras, funcionamiento de instrumentos, relés de proteccion y calibrado de
los mismos

Los mismos se efectuaran segun lo dispuesto en Normas
IRAM 2200 - Tableros Eléctricos de Maniobra y Comando
IRAM 2195 - Tableros Eléctricos de Maniobra y Comando - Ensayos Dieléctricos

NTREGA Y ALMACENAMIENTO

El tablero sera embalado convenientemente para su transporte. El mismo se efectuara recubriendo la
estructura con tela plastica negra o de color no transparente. El recubrimiento serd cerrado en sus seis
lados colocandose bolsas antihumectantes en forma interna al paquete y en cantidad suficiente.

El embalaje completo sera apropiado para evitar los golpes que puedan ocurrir durante el traslado y
seran firmemente amarrados para permitir que sea sujetado al vehiculo de transporte.



El Proveedor adjuntara al mismo, las instrucciones para su manipuleo durante la carga y descarga y para
su ensamblaje en el lugar de destino.

CONDICIONES DE DISENO
El suministro respondera a las Normas IRAM 2200 - Tableros Eléctricos de Maniobra y Comando
Condiciones de Servicio:

El total del equipamiento debera operar satisfactoriamente, manteniendo todas las caracteristicas
especificadas bajo las siguientes condiciones de servicio:

Condiciones Ambientales:

Las condiciones ambientales dentro del recinto seran:

Temp. Maxima verano 40

Temp. Minima invierno -10

Humedad relativa ambiente 30290 %

Temp. Max. de operacion de tablero 40°C en su interior

Condiciones de Operacion y Disefo:

Tipo de Servicio Interior

Grado de Proteccion IP 41

Tensiéon nominal de Servicio 380/220 Vca.

Fases 3

Hilos 4

Neutro Rigido a tierra

Frecuencia 50 Hz.

Corriente C.C. simétrico en 380 Vca. Ver unifilares (minimo 25 kA)

MATERIALES

Los materiales a emplearse en la construccion del tablero seran nuevos, de la mejor calidad en
correspondencia con las condiciones técnicas requeridas, de marcas reconocidas y conforme a las
normas IRAM

En los casos en que éste pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto
de fijar normas de construccion o calidades deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales
materiales, siendo la premisa basica que los mismos cumplan con las normas de calidad o
caracteristicas requeridas.

En su oferta el Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone utilizar, no
aceptandose los términos “tipo” o “o similar” en la descripcion de los mismos. La eventual aceptacion de
la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la calidad y las
caracteristicas técnicas establecidas explicitamente o implicitamente en la documentacion.

Si en su oferta el Contratista ofrece mas de una marca o modelo la opcién final serd exclusiva de la
Direccién de Obra igual que la aceptacion de marcas o modelos alternativos si existieran causas de
mercado que lo justificaren.

Los tableros seran aptos para un servicio continuo, seguro y confiable, a la potencia nominal de disefio.
Se entregaran totalmente cableados, con todos los elementos detallados montados, como asi también
todos aquellos accesorios que no se indican en la presente seccion pero que por su importancia sean
necesarios para la correcta operacion del sistema al cual se integran.

CARACTERISTICAS TECNICAS GABINETE METALICO



El gabinete debera ser adecuado para ser instalados en un local cerrado, con atmésfera normal. El grado
de proteccion sera 1P41.

Estara construido en chapa de hierro de espesor minimo 2.1 mm. (BWG 14) SAE 1010,

Todas las superficies seran lisas, libres de costuras o salpicaduras de soldaduras. No se admitira el
masillado para tapar imperfecciones, abolladuras, oxidaciones, fisuras u otros defectos.

Al efectuarse el plegado de las chapas, se pondra especial cuidado en que el radio de curvatura
resultante, sea el minimo admisible.

Todas las uniones seran atornilladas, para formar un conjunto rigido y autoportante.

Cuando se utilicen tornillos con tuerca para la fijacién, se deberan prever los medios para que al quitar
los tornillos las tuercas se mantengan en su lugar.

Todos los tornillos y arandelas de acero, deberan ser galvanizados, cadmiados 6 con un tratamiento
equivalente que prevenga la oxidacion; igual tratamiento debera darse a todas las partes metalicas
ferrosas que no se pinten.

Contara con un conducto con puerta abisagrada, para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio
como para permitir el curvado de los cables en el ingreso 6 egreso de los compartimentos. En el interior
de los conductos se dispondran soportes a fin de fijar los cables.

Todas las partes metdlicas que no se encuentren bajo tension, seran conectadas rigidamente a tierra.

En particular las puertas seran interconectadas con la estructura del tablero mediante trenza extraflexible
de cobre de seccion minima de 16mm? mediante terminales a compresion no ferrosos en ambos
extremos.

El sistema de ventilacion natural permitira el funcionamiento de los componentes de maniobra y control
dentro de los limites de temperatura recomendados por las normas.

Poseera cancamos de izaje, cuya disposicion sera tal que no produzcan deformaciones del tablero en las
operaciones de traslado, elevacion etc.

Cada puerta o bandeja rebatible constituira una estructura firme, a fin de garantizar que se conserve
siempre plana, sin presentar deformaciones.

Las puertas tendran cerraduras tipo falleba, mientras que la del conducto de cables tendra tornillos
imperdibles.

El tablero contara con subpanel abisagrado. Las puertas interiores de subpanel seran abisagradas con
cierre de cuarto de vuelta.

La estructura soporte o esqueleto de paneles y bastidores serd una unidad tubular o de chapa rigida
autoportante, de espesor tal que no puedan sufrir deformaciones, ya sea por transporte o esfuerzos
dinamicos de cortocircuito

Todos los paneles abulonados en caso de pertenecer al cerramiento del tablero, llevaran burlete de
espuma de poliuretano o goma sintética al igual que las puertas.

Se debera prever un sistema adecuado para la fijacién del conjunto al piso, para lo cual se dejaran en su
base, agujeros para anclaje, ademas se proveera un bastidor desmontable para separacion del piso.

Tratamiento Superficial:

a) Desengrasado:

Segun el tipo de pieza se podra efectuar manualmente mediante solventes industriales o vapores de
tricloroetileno.

Desoxidado:

Sera por arenado y fosfatizado en caliente por inmersién y remocion con cepillo. Este ultimo método
hace necesario el tratamiento alternativo de bafio y cepillado hasta liberar la chapa de todo resto de

oxido.

Lavado y Secado de Piezas:



Luego del fosfatizado se enjuagaran por inmersion en agua y se secaran por aire caliente o estufas
infrarrojas, completandose con soplete de aire a presion.

Las chapas tratadas seran cubiertas con 2 a 3 manos de convertidor de 6xido a base de cromado de
zinc, espesor minimo 30 micrones.

Imprimacion:
Aplicacién de 20 micrones de imprimacion
Pintura de Terminacion:

Aplicacién de 80 micrones de esmalte horneable. Exterior color gris RAL 7032, bandejas interiores color
naranja IRAM 02-1-030.

CARACTERISTICAS TECNICAS EQUIPAMIENTO ELECTRICO

Para la eleccion del equipamiento eléctrico se deberan tener en cuenta los siguientes pardmetros:
Corriente de corto circuito en barras principales del tablero.

Potencia nominal de la carga a alimentar.

Coordinacion interruptor-contactor

Proteccién del cable de alimentacién de la carga, ante un cortocircuito trifasico o monofasico en bornes
de la carga.

Proteccién de las personas ante un cortocircuito monofasico a tierra en la carga.
Identificacion de elementos

El tablero llevara una placa de material resistente a la corrosién, marcada en forma indeleble en la que
figurara como minimo:

a.- Denominacién del fabricante y/o responsable de la comercializacion del tablero.
b.- Numero y afio de fabricacion.

c.- Frecuencia en ciclos por segundos.

d.- Tension nominal en Volt.

e.- Corriente nominal de las barras principales en Amp.

f.- Maxima 1"k admisible.

Todos los equipos y aparatos estaran convenientemente identificados de acuerdo a lo indicado en el
circuito unifilar o funcional. La identificacion se hara en partes fijas del tablero de modo que al reemplazar
el elemento, la identificacidon permanezca.

En el interior de una de las puertas, se construird un bolsillo de chapa de tamario conveniente, para alojar
los planos del tablero.

Los carteles indicadores de las funciones de los elementos de mando, sefializacion y compartimentos, se
construiran en placas de luxite. (no se aceptaran carteles autoadhesivos).

Estos carteles tendran el fondo blanco con las letras grabadas en color negro.

En el caso del nombre del tablero, las letras tendran una altura de 20mm como minimo.

Para el resto de los carteles indicadores, las dimensiones de las letras seran determinados por el
proveedor, siendo la altura minima de 5mm.

La fijacion de estos carteles se realizara mediante tornillos en la parte frontal del tablero.

CABLES DE FUERZA



Tendran conductores de cobre y seran de formacion unipolar, del tipo flexible, aislados en PVC, para una
tension nominal de servicio entre fases de 1,1 kV. No se admitiran secciones inferiores a 2.5 mm2.

Los conductores seran individualizados en sus extremos por medio de numeradores en correspondencia
con el esquema eléctrico de conexionado interno. Las marcas seran inalterables y no se admitira que los
mismos puedan desprenderse (para lo cual se prefieren los del tipo anillo).

El tablero debera poseer un esquema topografico y un esquema eléctrico adosado en su interior a
resguardo del deterioro (sistema de guarda planos parte interior de puertas.).

CABLEADO SECUNDARIO

Todo el cableado se hara de acuerdo con las reglas del buen arte. No se permitirdn empalmes de cables
en su recorrido y solo se admitiran cables unipolares del tipo Pirelli Afumex IRAM 2183 color negro.

La seccion de los cables serd de 1.5 mm2 para circuitos voltimétricos, y para los circuitos de medicion de
corriente de 2,5 mm2 como minimo.

Los cables seran flexibles (no se admitira el uso de conductores de alambre).

Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas, paneles rebatibles, etc.) se debera utilizar
cable tipo extra flexible.

Todos los extremos llevaran terminales.

La denominacién quedara a criterio del Vendedor, y sometido a aprobacion, evitando que sea lo mismo
en todos los paneles o cubicles y que se base en un uso excesivo de digitos.

Los circuitos deberan estar agrupados en borneras y separados por funciéon y por tension, mediante
separadores adecuados.

Para proteccion de los cables en el interior del tablero se emplearan canales plasticos ocupacién maxima
del 50%.

Todo cable que parta de un elemento ubicado en una puerta y llegue a un elemento en un panel o
cubicle, debera pasar por una bornera intermedia (bornera de puerta).

La puesta a tierra de los circuitos secundarios se hara con cable individual desde cada elemento a la
barra general de tierra.

En los circuitos de potencia todo el cableado estara dimensionado para un 110% de la corriente nominal
y verificado al cortocircuito, de acuerdo con la potencia de cortocircuito de disefio del tablero.

Las solicitaciones térmicas y dindmicas que debera soportar el equipamiento del tablero de referencia,
estan dadas en los esquemas unifilares.

No se aceptard, bajo ningun concepto la conexion de mas de un cable por borne, ni las conexiones en
guirnalda entre aparatos que no sean de ejecucion extraible.

BARRAS COLECTORAS

Las barras seran de cobre eléctrico de 99.9 % de pureza.

Deberan soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinamicos y las solicitaciones térmicas
producidas por la corriente de cortocircuito, calculadas segun Normas IRAM 2358 Corriente de

cortocircuito, Método para el calculo de sus efectos.

La disposicion de fases se hara de acuerdo con el siguiente arreglo:



En plano horizontal Fase R anterior.
En plano vertical Fase R superior.
Con Fase S central en ambos casos.

Para eleccion de la seccion de barras de cobre, se respetara lo establecido en la Norma IRAM 2359-1
Tableros eléctricos. Disefio de Barras de cobre para corriente permanente.

El color de las barras de Cu sera:

Fase R castafio IRAM - DEF - DO7 - 1 -150

Fase S negro DEF - D11 -1 - 070

Fase T rojo DEF - D03 -1 -090

Neutro celeste DEF - D08 - 1 055

Tierra verde/amarillo DEF - DO1 - 1 - 160 y DEF - D05 - 1- 030.

Para la ejecucion de agujeros y empalmes abulonados se debera tener en cuenta las recomendaciones
de la norma IRAM 2356-1 Agujeros y empalmes abulonados para barras de conduccion eléctrica, barras
de seccion rectangular.

La buloneria de unién de barras sera totalmente cadmiada con arandelas planas y grower.

Las derivaciones que acometen a los dispositivos y aparatos se realizaran con cable o barras aisladas
para evitar contactos accidentales del personal de operaciéon o mantenimiento.

Las barras principales seran facilmente accesibles.

A lo largo de todo el tablero se colocara una barra de Cu eléctricamente conectada a la estructura con un
minimo de 120 mm2 de seccion.

La seccién y fijacion de la misma sera suficiente para soportar los esfuerzos térmicos y dinamicos
eventuales de la corriente de cortocircuito.

Para tableros soldados, cada panel o cubicle debera unirse en un punto a la barra de tierra.

En tableros abulonados y pintados, ademas debe cumplirse que todos los paneles que formen parte de la
estructura estén eléctricamente conectados entre si, con una malla igual a la usada en puertas.

SOPORTES DE BARRAS

Los mismos seran compuestos de materiales en base a resinas epoxi o poliester y fibra de vidrio y seran
autoextinguibles.

Deberan soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinamicos provocados por las corrientes de
cortocircuito calculadas para las barras colectoras.

BORNERAS

Todos los circuitos auxiliares del tablero y/o aparatos deberan terminar en borneras convenientemente
dispuestas en cada panel. El acceso a estas serd posible y seguro aun estando el tablero en servicio.

Existira en las borneras una clara separacién entre los grupos de bornes correspondientes bornes de
circuitos de salida y bornes de comando y medicién de corriente, medicion de tension, sefalizacion,
alarmas, comando, etc.

Las borneras de salida de potencia de todos los cubicles estaran dimensionadas acorde con los
terminales de los cables a conectarles.



También sera considerada la facilidad de espacio para acometida de los mismos (doblados, distancias
eléctricas, etc.)

Como minimo se exigira una distancia entre borneras de conexion y parte superior o laterales de 20 cm.

BORNES

Los bornes seran del tipo componible montados individualmente sobre guias de fijacion.

Seran de poliamida marca Zoloda, no aceptandose otro material.

No se admitiran mas de dos cables por cada borne terminal. Cada bornera tendra una cantidad de
bornes de reserva igual al 20% de los bornes ocupados pero nunca menor de dos.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS

Los interruptores automaticos en tableros seccionales hasta 50 A bipolares, tripolares o tetrapolares,
seran tipo MERLIN GERIN o GENERAL ELECTRIC serie DIN o calidad similar.

Salvo indicacién en contrario todos los interruptores termomagnéticos seran dimensionados para la
corriente nominal (minimo de 10 A) y verificados para el punto de insercion de la carga, (como regla
general se tomara un 50 % mas de la corriente nominal para la corriente de insercion).

Los interruptores de mayor amperaje y la totalidad de los colocados en tableros generales, seran del tipo
Merlin Gerin o General Electric, de capacidad de ruptura adecuada a lo solicitado por los esquemas
unifilares correspondientes.

Los Interruptores Principales, deben ser Tetrapolares, esto es, con seccionamiento del Neutro.

DISYUNTORES DIFERENCIALES

Seran para montaje sobre riel DIN, de la misma marca y modelo correspondiente a los interruptores
termomagnéticos del tablero.

Actuaran ante una corriente de defecto a tierra de 0,03A, y deberan tener botén de prueba de
funcionamiento.

Seran marca MERLIN GERIN, GENERAL ELECTRIC o calidad similar equivalente.
LAMPARAS INDICADORAS

Todas las lamparas indicadoras de funcionamiento y las lamparas indicadoras de fase en todos los
tableros seran con lampara de led.

CARTELES INDICADORES

Cada salida, pulsador o lamparas de sefalizacion, seran identificados mediante un cartel indicador
realizado en acrilico grabado segun muestra que debera ser aprobada por la D.O., estando
expresamente prohibida la cinta plastica adhesiva de cualquier tipo.

CANALES DE CABLES
Deberan ser dimensionados ampliamente de manera que no haya mas de dos capas de cables, caso
contrario se debera presentar el calculo térmico del régimen permanente de los cables para esa

condicién, seran marca Zoloda, Hoyos o similar.

CONTACTORES:



Seran de amperaje, numero y tipo de contactos indicados en el diagrama unifilar, del tipo industrial
garantizado para un minimo de seis (6) millones de operaciones y una cadencia de 100 operaciones
(minima) por hora.

Cuando asi se indique en planos o esquemas unifilares se colocaran combinados con relevos en numero
y amperaje segun indicaciones del fabricante. Seran marca TELEMECANIQUE Tipo LC1 o calidad
similar equivalente.

Los mismos se utilizaran para el comando a distancia de los distintos escalones de iluminacién y para el
comando de motores, en este Ultimo caso con los relevos térmicos adecuados a las potencias nominales
a proteger.

La categoria de disefio sera AC3, las tensiones de las bobinas de comando y contactos auxiliares, se
muestran en los planos de esquemas unifilares correspondientes.

Salvo aclaracién expresa en contrario y aceptacion del comprador, el fabricante sera unico para
termomagnéticas y contactores.

Seran de ultima tecnologia, prefiriéendose aquellos de bajo nivel de ruido y montaje sobre riel DIN, (en la
misma linea de las termomagnéticas) por lo cual deberan ser capsulados para que partes bajo tension no
queden expuestas a contactos accidentales.

Las corrientes nominales de los contactores se ajustaran, segun el calibre de las termomagnéticas
instaladas aguas arriba de los mismos, valiendo la siguiente tabla de seleccién:

Termomagnética (A) Contactor AC3 (A)
Hasta 3 x 20 22

Desde 3x20 a 3x40 45
Desde 3 x40 a 3x80 85

Todos los contactores llevaran contactos auxiliares cableados a borneras para la implementacion del
Control Inteligente.

RELES AUXILIARES:

Seran marca IZUMI o RELECO o similar. Seran extraibles montados sobre los zécalos respectivos
sujetos a riel DIN 35 mm.

MANO DE OBRA

El contratista debera proveer e instalar en obra todos los tableros detallados en los planos de instalacion
eléctrica.

Los tablero tipo columna que estén apoyados en el suelo estaran fijados desde sus zd6calos al suelo
mediante brocas y bulones en cantidad suficiente para asegurar el correcto montaje.

En el conexionado de borneras con el sistema eléctrico debera presentar prolijidad en el ingreso y
ordenamiento de cables, y todas las puntas de los conductores deberdn estar correctamente
identificadas.

RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ
DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra



DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera realizar todas las canalizaciones y cableado necesario para la alimentacion de los
circuitos de iluminacion, tomacorrientes, alimentaciones a tableros, motores, bombas, etc.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del codigo civil.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al articulo 5.1 del Pliego de Bases y condiciones entregara los documentos de
Ingenieria de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccion. Debera confeccionar los
planos de canalizaciones indicando recorrido las mismas, planos de cableado indicando circuitos,
cantidad de cables y seccion. Ademas debera presentar memoria de calculo de cables.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con suficiente antelacion para permitir su estudio, el contratista
sometera a la aprobacion de la D.O., muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las
que seran conservadas por este como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los
trabajos. Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, seran remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicacién accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccién y sirvan de punto de referencia, a juicio de la D.O.

Si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado la direccién de obra se reserva
el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con
materiales que no tuvieran previa aprobacién corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva
construccion, no reconociéndose atrasos en la ejecucion de los trabajos por esta causa.

Se tendra presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la D.O.,
no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones y planos.

Si la Direccién de Obra lo considerase oportuno podré exigir al Contratista la presentacion de folletos,
catalogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificacion de
los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecucion, instalaciéon o
materiales a emplear se adoptaran aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio
exclusivo de la Direccién de Obra

CONDICIONES DE DISENO



Se seguiran en todos los casos los lineamientos de la Reglamentacién para la ejecucion de instalaciones
eléctricas en inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina ultima revision.

CANERIAS

El diametro interior de los cafios sera tal que la seccidon ocupada por los cables no supere el 30 % de la
seccion total. El diametro minimo a utilizar sera 3/4” RS 19
CAJAS

Seran de medidas apropiadas a los cafios y conductores que lleguen a ellas.

Las dimensiones seran fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de
curvatura no menor que el fijado por reglamentacion para los cafios que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud minima sera no inferior a 6 veces el diametro nominal del mayor cafio que
llegue a la caja.

BANDEJAS PORTACABLES

El ancho de las bandejas se seleccionara de manera que después del tendido de los cables, quede un
espacio de reserva del 25% como minimo.

Los conductores se dispondran en simple capa.

El margen de seguridad para el disefio sera igual o mayor a 3,5 sin acusar flechas notables, ni
deformaciones permanentes.

CONDUCTORES

Las secciones de los conductores se proyectaran de modo que los circuitos de iluminacion no superen el
3% maximo de caida de tension medida en bornes de artefactos. En los circuitos de fuerza motriz sera
del 5%.

Como minimo se instalaran las secciones indicadas en los planos.

Todos los cables seran de baja emision de gases toxicos normas IRAM 62266 y 62267 segun
corresponda.

Ademas deberan estar protegidos contra sobrecargas y ante los efectos térmicos de las corrientes de
cortocircuito por las protecciones correspondientes.

El contratista debera presentar ante la D.O. la memoria de calculo de todos los cables a instalar.

Por bandejas solo se admitiran cables tipo sintenax Afumex de Pirelli o similar.

MATERIALES

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberan ser nuevos, sin uso previo, de
marcas reconocidas y conforme a las normas IRAM y requisitos solicitados.

En los casos en que éste pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto
de fijar normas de construccion o calidades deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales
materiales, siendo la premisa basica que los mismos cumplan con las normas de calidad o
caracteristicas requeridas.

En su oferta el Contratista indicara las marcas de la totalidad de los materiales que propone utilizar. La
eventual aceptacion de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por
la calidad y las caracteristicas técnicas establecidas explicitamente o implicitamente en la
documentacion.

Las cantidades de materiales que el Proveedor defina en su oferta sélo se tomaran a efectos de su
analisis, pero sera obligacion del mismo entregar el mismo con todos los materiales y componentes
necesarios para su correcta operacion y funcionalidad.



Si en su oferta el Contratista ofrece mas de una marca o modelo la opcién final serd exclusiva de la
Direccién de Obra igual que la aceptacion de marcas o modelos alternativos si existieran causas de
mercado que lo justificaren.

CANERIAS

Los cafios a utilizar embutidos o sobre cielorrasos, losas y paredes seran de acero para uso eléctrico
conforme a Norma IRAM 2005 tipo semipesados (RS), de diametro minimo 3/4”.

En instalaciones a la vista, seran de acero para uso eléctrico conforme a Norma IRAM 2005 tipo
semipesado (RS), de didmetro minimo 3/4” y en donde sean a la intemperie, o donde se indique
expresamente, las cafierias seran de HG (hierro galvanizado) Schedule 40 con medida minima DN 3/4".

Para las caferias cuyo recorrido parcial o total sea subterraneo o donde se indique PVC, las mismas
seran de cloruro de polivinilo extrarreforzado con uniones realizadas con cupla y unidas con cemento
especial.

CAJAS

Las cajas de paso y derivacion a utilizar seran de acero para uso eléctrico fabricados conforme a norma
IRAM 2005 tipo semipesadas (RS) normalizadas o de fundicién de aluminio con accesos preroscados
con rosca eléctrica. Todas las cajas tendran tapa atornillada y seran de dimensiones apropiadas a los
cafos y conductores que llegan a ellas.

Todos los soportes seran de material duradero; si son de hierro seran cadmiados o galvanizados en
caliente.

Se proveeran y colocaran todas las cajas que surjan de planos y de esta especificacion, cuyas
dimensiones se definiran en funcion a la cantidad de cafios que acometan. Todas las cajas poseeran
tapas ciegas galvanizadas

No todas las cajas necesarias estan indicadas en planos y surgiran de los planos de detalle o de obra
que debe realizar el contratista. Todas las cajas estaran constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones a la vista estan prohibidas las cajas de chapa con salidas pre-estampadas.
CAJAS DE PASE Y DERIVACION

El espesor de la chapa sera de 1.6 mm para cajas hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm, y para
mayores dimensiones, seran de mayor espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado.

Las tapas cerraran correctamente, llevando los tornillos en numero y diametro que aseguren el cierre,
ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocacion.

Las cajas seran protegidas contra oxidacion, mediante zincado, pintura anticorrosiva similar a la cafieria
donde la instalacién es embutida, o mediante galvanizado por inmersién donde la instalacién sea a la
vista.

CAJA PARA INSTALACION EMBUTIDA

En instalaciones embutidas en paredes o cielorrasos, las cajas para brazos, centros, tomas corriente,
llaves, etc., seran de tipo reglamentario, estampados en una pieza de chapa de 1,5 mm de espesor con
borne de conexion de puesta a tierra.

Las cajas para apliques de iluminacion seran octogonales chicas y para centros seran octogonales
grandes. Seran de 100 x 100 para mas de cuatro cafios y mas de ocho conductores; ademas seran
provistas de ganchos para colocar artefactos del tipo especificado en normas IRAM 2005.



Las cajas para llaves y tomas corriente seran rectangulares de 55 x 100 mm para hasta dos cafos y/o
seis conductores y cuadradas de 100 x 100 con tapa de reduccién a rectangular, para mayor numero de
cafos y/o conductores.

CAJAS PARA INSTALACION EXTERIOR A LA VISTA

Se utilizaran cajas de fundicion de aluminio con accesos roscados y tapas lisas o para montaje de
accesorios en un todo de acuerdo a los modelos RD y RC de Delga con rosca eléctrica o similar
equivalente marca Daisa.

MANO DE OBRA

CANERIAS

Las mismas estaran ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética del lugar
en que se hallen emplazadas. Todas las salidas que no se conecten a ningun cafio seran ciegas o
estaran adecuadamente cerradas.

Las caferias deberan ser montadas de acuerdo a los recorridos tentativos indicados en los planos
ajustandolos en obra para evitar interferencias con equipos, estructuras u otras canalizaciones. Se
evitardn ademas las cercanias con superficies o puntos calientes (minimo 300 mm) o elementos que
puedan causarles dafios mecanicos. Los extremos de cafos salientes de los edificios se sellaran para
evitar la eventual penetracion de agua u otros elementos. Los cafios se colocaran con pendiente hacia
las cajas para impedir la acumulacién de agua condensada.

Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre cajas con curvas suaves mientras que las
cafierias exteriores se colocaran paralelas o en un angulo recto con las lineas de edificio.

Los cafios a instalar en cada caso seran suministrados en longitudes comerciales, con extremos
roscados, una cupla en un extremo y protector de rosca en el otro.

Todos los extremos de cafierias seran adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales
extrafios durante la construccion.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes de
pasar los conductores.

Las cafierias seran aseguradas a la pared a distancias no mayores de 1,50 metros y ademas en cada
curva y al final de cada tirdn recto que llega a una caja.

Los tirones verticales y horizontales de cafieria que no estén embutidas, se sujetaran por perfiles "C" y
grapas Olmar a sus correspondientes rieles, los cuales se soportaran a la pared, cielorraso, losa, etc,
mediante sistemas aprobados con tarugos plasticos, tarugos metalicos con expansion y tornillos.
Especial cuidado se tendra con la fijacion de los tirones verticales a fin de evitar esfuerzos sobre las
cajas de pase.

Siempre que sea posible (mamposteria) las cafierias seran embutidas.

En instalaciones embutidas en mamposteria y a la vista se utilizara boquilla y contratuerca y no se
permitira el uso de conectores.

El radio minimo de curvatura de los cafios sera superior a 6 veces el diametro exterior del cafio, no
permitiéndose en ningun caso angulos menores de 90°.

Las curvas y desviaciones seran realizadas en obra en frio mediante maquina dobladora o curvador
manual, cuidando de no tener disminucién del diametro interior.



No se permitira el uso de codos.

Las uniones entre cafos y cajas de tipo semipesado se efectuaran mediante conectores de diametro
apropiado. Las uniones entre cafierias se efectuaran mediante cuplas roscadas.

Se evitara la colocacién de cafios en forma de “U”.

Todos los extremos de cafios seran cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados y roscados
con no menos de 5 hilos.

El Contratista debera prever el montaje de todos los accesorios (cuplas, boquillas, curvas, cajas de paso
y derivacion, etc.) y soportes o fijaciones que sean necesarios segun el tipo de instalacion a efectuar,
aunque los mismos no estén indicados en los planos del proyecto.

Antes de instalar los cafios se montaran solidamente todas las cajas de unién, cajas de interruptores y
demas equipos eléctricos. Estos dispositivos se soportaran en forma independiente de las cafierias y no
quedaran colgadas de las mismas.

No se permitirdn tramos con curvas que sumen mas de 180 grados sin una caja de paso o derivacion.

La distancia entre cajas debera asegurar que durante el tendido de los cables no se excedera, en ningun
caso, la maxima traccion admisible de los mismos. No obstante lo anterior, se colocara una caja cada 10
a 15 m como maximo, ubicados en puntos tales que sean facilmente accesibles y no afecten a la estética
del lugar.

Toda vez que un cafo cruce una junta de expansion en una estructura metalica o de hormigon, deberan
instalarse en el mismo una junta apropiada de expansion.

Donde fuera necesario, o se indique en el proyecto, los cafios seran montados adecuadamente de
manera de permitir dilataciones y contracciones debiendo asegurarse la continuidad eléctrica de los
mismos.

Antes de montar los cafios se verificara que no estén obstruidos y la inexistencia de rebabas. Todos los
extremos de cafos deben escariarse.

En recorridos paralelos entre canalizaciones de iluminaciéon, tomacorrientes o fuerza motriz y las de
corrientes débiles se mantendra un distanciamiento minimo de 30 cm.

CAJAS

Las cajas de salida para artefactos de iluminacién de aplicar se colocaran salvo indicacion, a 2,10 mts.
del nivel de piso terminado y perfectamente centradas con artefactos o pafios de pared que deban
iluminar.

En los locales con revestimientos sanitarios, salvo indicaciones especiales, las cajas para las llaves se
colocaran a 1,20 mts. sobre el piso terminado y a 10 cm de la jamba de la puerta del lado que ésta se
abre. Las cajas para tomas corriente se colocaran a 0,30 mts. de nivel de piso terminado en oficinas y a
1,20 mts. en locales industriales y en los locales con revestimiento sanitario

CABLES

UNIPOLARES PARA BAJA TENSION (Simple vaina)

Los conductores se pasaran por los cafos recién cuando se encuentren totalmente terminados los
tramos de cafieria, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la

cafieria para eliminar el agua que pudiera existir de condensacion o que hubiera quedado del colado del
hormigdn o salpicado de las paredes.



El manipuleo y colocacién sera efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O., que se reponga
todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra tuercas y boquillas, cafios
o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesivo esfuerzo al pasarlos dentro de la caferia.

Todos los conductores seran conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales,
colocado a presion mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los
alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibracién o tensiones bajo servicio
normal.

No se admitiran empalmes de lineas en los cables con distancias de tendidos inferior a los 15 metros y
bajo ningln concepto dentro de cafierias.

En las cajas se dejara siempre un rulo o sobrante de cable.

Tratara de evitarse al maximo la existencia de empalmes de union y derivacion. Si hubiera que
efectuarlos estos se haran solamente en cajas previstas para tal fin, las que, en consecuencia tendran
las dimensiones adecuadas para permitir una terminacion prolija de dichos empalmes

Una vez efectuados los cableados de los circuitos se efectuara la verificacion de aislacion con un
meghdmetro y los resultados se volcaran a una planilla la que sera presentada a la Direccion de Obra
para su evaluacion y posterior chequeo al azar

En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra, para
su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccion o control de las instalaciones a saber:

Fase R color marrén
Fase S color negro
Fase T color rojo
Neutro color celeste
Tierra: bicolor verde/amarillo.

CABLES DE POTENCIA PARA BAJA TENSION (Doble vaina)

Donde abandonen o entren a un tablero, cajas, cafios o aparatos de consumo lo haran mediante un
prensacables de aluminio (no se admitiran los del tipo plastico) que evite deterioros del cable, a la vez
que asegure la estanqueidad de los conductos.

En general su colocacién se efectuara sobre bandeja debiendo sujetarse cada 1,5 mts. manteniendo la
distancia minima de 1/2 diametro del cable de mayor seccion entre los mismos.

También se utilizara exclusivamente este tipo de cable para las instalaciones de exteriores acorde a las
indicaciones en planos.

En las acometidas a motores a la intemperie, se ingresara con prensacable si la caja del motor es
suficientemente grande, como para efectuar la apertura del cable dentro de la caja.

IDENTIFICACION DE CONDUCTORES

El Contratista marcara todos los cables con las designaciones que se indiquen en la documentacion que
entregue el Comitente.

Los cables se identificaran mediante placas de aluminio o cobre y se fijaran a éste mediante precintos.
Las letras y numeros a colocar en las placas seran del tipo comercial, para estampar a golpes.

El Contratista podra proponer a la Direccion de Obra otros sistemas de identificacion que considere
adecuados para el propésito de la instalacion.

Cada cable debera identificarse en todos los siguientes lugares del recorrido:

En ambos extremos

Cada vez que cambie de ambiente (de un local a otro, por ejemplo).

Al entrar o salir de cualquier cafio.

Sobre bandejas, cada 25 metros o fraccién (minimo una vez en cualquier tramo).

En toda caja de paso o conexién por lo menos una vez.

En toda camara de tiro o registro, por lo menos una vez.



En instalacién directamente enterrada, cada 25 metros o fraccién en coincidencia con los mojones de
ruteo (minimo una vez en cualquier tramo).

PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en la instalacion de un sistema de pararrayos tipo jaula de Faraday instalados
sobre la cubierta del edificio para proteger las instalaciones, y la puesta a tierra de la estructura
metalicas del edificio.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras
secciones que aungue no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas
documentos contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los
Articulos Correspondientes del cédigo civil.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al articulo 5.1 del Pliego de Bases y condiciones entregara los planos de
Ingenieria de Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccién

El contratista debera presentar a la D.O. memoria descriptiva, memoria de calculo y plano con ubicacion
de los pararrayos e indicando las distintas areas de proteccion.

MUESTRAS Y ENSAYOS

Previo a la iniciacion de los trabajos y con suficiente antelacién para permitir su estudio, el contratista
sometera a la aprobacion de la D.O., muestras de todos los elementos a emplearse en la instalacion, las
que seran conservadas por este como prueba de control y no podran utilizarse en la ejecucion de los
trabajos. Los elementos que por su naturaleza no permitan ser incluidos en el muestrario, seran remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impidan que sean
conservados como tal, podran ser instalados en ubicaciéon accesible, de forma tal que sea posible su
inspeccién y sirvan de punto de referencia, a juicio de la D.O.

Si este requisito no fuera debidamente cumplido y documentado la direccion de obra se reserva
el derecho de ordenar ejecutar nuevamente, con materiales aprobados, los trabajos realizados con
materiales que no tuvieran previa aprobacion corriendo por cuenta del contratista los gastos de la nueva
construccion, no reconociéndose atrasos en la ejecucion de los trabajos por esta causa.

Se tendra presente que tanto la presentacion de muestras como la aprobacion de las mismas por la D.O.,
no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos
establecidos explicita o implicitamente en las especificaciones y planos.



Si la Direccion de Obra lo considerase oportuno podra exigir al Contratista la presentacion de folletos,
catalogos, especificaciones técnicas y/o planillas de datos garantizados para la correcta identificacion de
los elementos a proveer.

Ante eventuales contradicciones o dudas que pudieran surgir sobre métodos de ejecucion, instalacién o
materiales a emplear se adoptaran aquellos que den mayor seguridad y confiabilidad al conjunto a juicio
exclusivo de la Direccion de Obra

El contratista debera realizar una medicion de resistividad del suelo, a fin de determinar la cantidad de
jabalinas para la puesta a tierra del pararrayos.

Luego de realizado los montajes correspondientes se debera realizar la Medicién de puesta a tierra
CONDICIONES DE DISENO

La proteccion contra descargas atmosféricas se realizara acorde a los lineamientos de la norma IRAM
2184, considerandose un nivel de proteccion Il, para proteccion de inmuebles conteniendo concentracion
de personas y equipos eléctricos u electrénicos.

SISTEMA DE ALARMA CONTRA ROBO

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Los trabajos consisten en la provision e instalaciéon de cafieria cableada completa uy en funcionamientos
de un sistema de alarma contra ROBO con central ubicada en la sala indicada en los planos.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos .

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del codigo civil.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista debera entregar planos de canalizaciones conforme a Obra.

SISTEMA DE TELEFONIA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera realizar todas las canalizaciones cableadas completas para un sistema de telefonia
con central de telefonia ubicada en la sala de indicada en los planos.



TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a estas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del codigo civil.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista debera entregar planos de canalizaciones conforme a Obra.
SISTEMA DE DATOS

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico, Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El contratista debera realizar todas las canalizaciones cableadas completas para una instalacion de un
sistema de datos con central de rack ubicada en los planos.

TRABAJOS RELACIONADOS

El Contratista tiene la Obligacion de examinar todos los documentos correspondientes a estas y ofras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente seccion.

Asi mismo tiene la obligacion de realizar la correspondiente Coordinacion

GARANTIA DE CALIDAD

El Contratista Garantizara la calidad de la obra ejecutada conforme a los planos y demas documentos
contractuales segun las prescripciones del Pliego de Bases y Condiciones y los Articulos
Correspondientes del cédigo civil.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al articulo 5.1 del Pliego de Bases y condiciones entregara los de Ingenieria de

Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccién. Debera confeccionar los planos de
canalizaciones, cableado, y memoria descriptiva.

SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS
1. GENERAL
La central de deteccion de incendio debera ser del tipo controlada por microprocesador, con prestaciones

tales que pueda integrar un sistema inteligente de deteccion y reporte de incendio. Debera incluir, pero
no limitarse a dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores de temperatura,



estaciones manuales de alarma, etc.), dispositivos de notificacion de alarma (sirenas, parlantes, luces
estroboscopicas, etc.), panel de control de alarma de incendio, dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccion de incendio debera cumplir con los requerimientos de la norma N.F.P.A. 72
(National Fire Protection Association). Todo su cableado debera estar eléctricamente supervisado.

El sistema de deteccidon de incendio debera estar fabricado por una empresa certificada ISO 9001.

El panel de control y todos sus dispositivos periféricos deberan estar manufacturados por el mismo y
Unico fabricante.

El sistema y todos sus componentes deberan estar listados en U.L. (Underwriter Laboratories) bajo la
norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccion y alarma de incendio.

2. NORMAS Y ESPECIFICACIONES APLICABLES

Las especificaciones y normas listadas a continuacién forman parte de esta especificacion. El sistema
debera cumplir en un todo con la ultima revision de las mismas.

A. National Fire Protection Association (NFPA) — EE.UU.:

No. 12 Sistemas de extincion CO2

No. 12B Sistemas de extincion Halon 1211
No. 13 Sistemas de rociadores

No. 13A Sistemas de extincion Halon 1301
No. 15 Sistemas de Spray acuoso

No. 16 Sistemas de espuma/agua diluvio y spray
No. 17 Sistemas de extincién seca

No. 17A Sistemas de extincidon humedos
No. 72 Cadigo nacional de alarma de incendio
No. 101Cddigo de proteccién de vida

B. Underwriters Laboratories Inc. (UL) — EE.UU.:

No. 268Detectores de humo para sistemas de deteccion y sefialamiento de incendio
No. 864Unidades de control para sistemas de deteccion y sefialamiento de incendio
No. 268A Detectores de humo para aplicaciones de ducto

No. 521Detectores térmicos para sistemas de deteccion y sefialamiento de incendio
No. 464 Dispositivos de sefalizacion auditiva

No. 38 Estaciones de alarma activadas manualmente

No. 346Indicadores de flujo de agua para sistemas de deteccion de incendio

No. 1076 Unidades de control para alarma de intrusion

No. 1971 Dispositivos de notificacion visual

C. Normas nacionales y locales.

3. APROBACIONES

A. El sistema estara apropiadamente listado y/o aprobaciones de las siguientes agencias:
UL Underwriters Laboratories Inc

B. El panel de control de alarma de incendio debera cumplir con la norma UL 864 (Unidades de Control)
y UL 1076 (Sistemas de alarma de intrusion).

4. PANELES DE CONTROL DE ALARMA DE INCENDIO

El panel de deteccion y alarma de incendio sera marca NOTIFIER NFS2-3030 totalmente equipada con
los 10 lazos o similar y contendra una Unidad Central de Procesamiento (CPU) basada en un
microprocesador de alta velocidad RISC de 16 bits junto a su fuente de alimentacion todo disefiado sobre
una sola plaqueta electronica de modo de lograr un disefio compacto.



La CPU se comunicara y controlara los siguientes tipos de equipos utilizados para formar el sistema:
detectores de humo y temperatura inteligentes y direccionables, mddulos direccionables, impresoras,
anunciadores y otros dispositivos.

El programa desarrollado para el lugar especifico que contiene los datos de todos los componentes del
sistema como asi también la légica booleana que vincula los eventos de entrada con las acciones y
respuestas del panel a través de los controles por evento sera almacenado en una memoria no volatil de
tipo flash.

La operacion basica del sistema sera la siguiente:

Cuando una condicion de alarma de incendio es detectada y reportada por los dispositivos de iniciacion
del sistema, las siguientes acciones tendran lugar:

El led rojo de alarma del sistema ubicado en el frente del panel comenzara a titilar.

Se activara el buzzer del panel.

La pantalla de cristal LCD retroiluminada indicara toda la informacién asociada con cada nueva condicién
del panel de alarma y control de incendio, junto a la fecha y hora de ocurrencia.

Se registrara el evento junto a la fecha y hora de ocurrencia, como historial en la memoria no volatil del
panel y se emitirdn dichos datos a través de las puertas serie RS-232 para su impresién en linea.

Todas las salidas (dispositivos de notificacion y/o relés) programadas a través del control por eventos
para activarse cuando un punto en particular entre en alarma se activaran.

Los principales controles del panel seran los siguientes:

Pulsador de Reconocimiento:

Al oprimir este pulsador en respuesta a la aparicion de alarmas y/o fallas, el buzzer se acallara y los leds
de alarma y/o fallas que estaban titilando, pasaran a encenderse en forma continua. Cuando existan
multiples condiciones de alarma y/o falla, presionando sucesivamente este pulsador el display mostrara
la proxima condicién de alarma y/o falla.

Pulsador de Silenciamiento:

Al oprimir este pulsador todos los dispositivos de notificacion y relés que estuviesen activados por una
alarma retornaran a su condicion normal. La seleccion de los circuitos de notificacion y relés que son
silenciables por este pulsador sera totalmente programable en campo dentro de los limites de las normas
aplicables. El software del panel incluirda temporizadores de inhibicion de silenciamiento y auto-
silenciamiento.

Pulsador de Activacion de Alarma:

El pulsador de activacién de alarma activara todos los circuitos de notificacion. La funciéon se mantendra
activa hasta que el panel sea reseteado.

Pulsador de Reposicionamiento:

La activaciéon de este pulsador hara que todos los dispositivos de iniciacion electrénicamente
memorizados, zonas de software, dispositivos de salida y circuitos retornen a su condicion normal
después de una alarma.

Pulsador de Prueba de Lamparas:

Este pulsador activara todos los leds locales, activara cada segmento del display de cristal liquido y
mostrara la revision de software del panel.

Cada panel de control o cada nodo de la red incluira relés formato C para alarma, sefial de supervision y
alarma de seguridad para un minimo de 2 Amperes @ 30 VCC. También incluira cuatro salidas
programables para aparatos de notificacion clase B (NFPA EstiloY) o clase A (NFPA Estilo Z).

El panel de alarma y control o nodo, soportara hasta 8 médulos de salida adicionales para sefializacion,
audio de emergencia, telefonia de emergencia o relés de 8 circuitos por moédulo logrando asi adicionar
hasta 64 circuitos de salida en total. Los circuitos podran ser clase A o clase B segun lo requiera el
proyecto.

El sistema sera programable, configurable y expandible en campo sin la necesidad de herramientas
especiales, programadores de memorias o programadores basados en PCs. No requerira reemplazo de
circuitos integrados de memorias.

El sistema permitird la programacion de manera tal que cualquier entrada active cualquier grupo de
salidas. Los sistemas que tengan una programacion limitada (tal como alarma general), programacién
compleja (tal como matriz de diodos) o requieran una computadora personal no seran aceptados.

El panel de alarma y control soportara hasta 20 ecuaciones logicas incluyendo “AND”, “OR” y “NOT” o
ecuaciones de demora de tiempo que permitan una programacién avanzada.

Las ecuaciones ldgicas requeriran del uso de una P.C. con un programa utilitario disefiado para
programacion.

Cada panel individual o nodo de una red poseera las siguientes caracteristicas:



a. Compensacion de deriva para extender la precision de cada detector a lo largo de su vida util. La
compensacion de deriva incluira también un filtrado para eliminar los ruidos transitorios.

b. Prueba de sensibilidad del detector, de acuerdo a los requerimientos de la NFPA 72, capitulo 7.

c. Alerta de mantenimiento con dos niveles (alerta de mantenimiento y mantenimiento urgente), para
prevenir de la acumulacién excesiva de polvo en los detectores de humo.

d. Nueve niveles de sensibilidad seleccionables por detector. El rango de niveles de alarma sera de 0,5 a
2,35 % por pié para los detectores fotoeléctricos y de 0,5 a 2,5 % por pié para los detectores ionicos. El
sistema soportara también detectores de alta sensibilidad laser con un rango de 0,03 % por pié¢ a 1,0 %
por pié. El sistema incluira también hasta 9 niveles de prealarma, seleccionables por detector.

e. Posibilidad de mostrar o imprimir reportes del sistema.

f. Verificacion de alarma, con contadores e indicacion de fallas para alertar al personal de mantenimiento
cuando un detector entré en verificacion de alarma 20 veces.

g. Presefial de Secuencia de Alarma Positiva (PAS) de acuerdo a NFPA 72 3-8.3.

h. Reporte rapido de estaciones de alarma manuales (menos de 3 segundos).

i. Prueba periddica de detectores, ejecutada automaticamente por el software.

j. Pre-Alarma auto-optimizable para la prevencién avanzada de incendio, lo que le permite a cada
detector aprender su medio ambiente particular y ajustar su nivel de prealarma justo por encima de los
picos normales.

k. Cruce de zonas con capacidad de conteo: dos detectores den alarma, dos zonas de software en
alarma o un detector de humo y un detector térmico.

I. Prueba “walk test”, con chequeo de dos detectores en la misma zona.

m. Control horario para operaciones de no-alarma con cronograma de feriados.

n. Ajuste automatico Dia/noche de la sensibilidad de los detectores.

o. Control de parpadeo de los leds de los dispositivos de campo para zonas de dormitorios.

p. Capacidad de codificacion de los circuitos de notificacion en Tiempo de Marcha: 120 p.p.m., Temporal
(NFPA 72 A-2-2.2.2) y cédigo California.

5. COMUNICACION EN RED

La arquitectura de la red estara basada en una Local Area Network (LAN), un paquete de firmware que
utiliza un formato “entre pares” (peer-to-peer) que es un formato y protocolo de comunicacion
inherentemente regenerativo. El protocolo estara basado en ARCNET o equivalente. La red usara un
método deterministico de “paso de postas” (token-passing). Los protocolos que utilizan deteccion de
colisién y recuperacion no son aceptables debido a los requerimientos de proteccion de vidas. Tampoco
debe haber un nodo maestro que trabaje por interrogacion, ni computadora central de almacenamiento
de archivos, controlador de display u otro elemento central (eslabdn débil) en la red el cual al fallar pueda
provocar la pérdida completa de las comunicaciones en la red o causar una degradacion mayor de la
capacidad de la red. La falla de un nodo no causara falla o degradacion de las comunicaciones en los
demas nodos ni cambio de protocolo de comunicaciones entre los nodos sobrevivientes. Cada
nodo/panel se comunicara sobre la red a una velocidad no menor a 312 kilo bits por segundo. Un nodo
podra ser un panel de deteccion y alarma de incendio inteligente, una estacion de control de red basada
en P.C. o un anunciador controlador de red. La red se podra expandir hasta al menos 103 nodos.

Cada nodo de red sera capaz de almacenar ecuaciones de control por eventos. Estas ecuaciones podran
ser utilizadas para activar salidas en un nodo de la red en respuesta a entradas en otros nodos.

Los medios que utilizara la red para integrarse seran cable o fibra éptica. Redes mixtas fibra/cable
también seran soportadas. Una red cableada incluira un sistema a prueba de fallas (fail-safe) para aislar
los nodos ante la eventual falta de alimentacion en uno de ellos.

Un repetidor de red podra utilizarse para incrementar la capacidad de distancia en 1.000 metros para
redes cableadas y en 10 dB para fibra optica.

Comunicacion por fibra 6ptica: La red soportard fibras Opticas con las siguientes especificaciones:
Tamano = 62,5 micrometros / 125 micrometros

Tipo = multimodo, fibra dual, apta para canalizaciones.

Distancia = atenuacion maxima entre nodos inferior a 10 dB totales.

Conectores tipo ST

6. CIRCUITOS DE LINEA DE SENALAMIENTO (SLC O LAZOS)



Cada panel de control de incendio que constituya uno de los nodos de la red de deteccién y aviso de
incendio, soportara hasta 10 lazos. Cada lazo proveera alimentacion de tensién y se comunicara con
hasta 159 detectores inteligentes debiendo aceptar los siguientes tipos de detectores: idnicos,
fotoeléctricos, laser, multicriterio, térmicos fijos y termovelocimétricos y con hasta 159 modulos de
monitoreo, control y relé, es decir que cada lazo podra soportar hasta 318 dispositivos. Cada lazo
permitird el cableado en los estilos 4, 6y 7 de la NFPA 72.

La CPU recibira informacién analégica de todos los detectores analégicos para determinar si existen
condiciones normales, de alarma, de prealarma o de falla para cada uno de ellos. El software mantendra
automaticamente la sensibilidad deseada del detector compensando los efectos del medio ambiente,
incluyendo la acumulacion de polvo en los mismos. La informacion analédgica sera utilizada también para
la prueba automatica periodica de detectores y para determinar sus requerimientos de mantenimiento en
forma automatica.

7. INTERFACES SERIALES

El sistema incluirad dos interfaces seriales RS-232. Cada interfase permitira la conexion de periféricos de
Equipamiento Tecnoldgico Informatico (ITE) listado UL.

El sistema incluira un puerto para comunicaciones serie EIA-485 para la conexién de anunciadores y
displays de cristal liquido (LCD) remotos.

8. DISPLAYS DEL SISTEMA

El display contara con 640 caracteres proveerda al operador con todos los controles e indicadores
necesarios para reconocer alarmas, silenciar alarmas, activar alarmas (panico), resetear el sistema y
prueba de lamparas.

La pantalla, retroiluminada, proveera anuncios con informacién de estados y etiquetas alfanuméricas
para todos los detectores inteligentes, médulos direccionables, circuitos internos del panel y zonas de
software.

El display proveera asimismo de 10 leds que indicaran el estado de los siguientes parametros del
sistema: tension de red, alarma de incendio, prealarma, alarma de seguridad, evento de supervision, falla
de sistema, alarma silenciada, puntos deshabilitados, otros eventos, y falla de CPU.

El teclado sera del tipo QWERTY, facil de usar, similar al teclado de una P.C. Este formara parte del
sistema estandar y tendra la capacidad para comandar todas las funciones del sistema, entrar cualquier
tipo de informacién alfabética o numérica y permitira la programacioén en campo. Dos palabras clave de
diferente nivel permitiran prevenir el acceso de personal no autorizado al control o programacion del
sistema.

Ademas poseera teclas “soft’, es decir teclas cuya funcion depende del menuu donde se encuentre
navegando el operador y que sera indicada en la pantalla alfanumérica de 640 caracteres. Estas teclas
“soft” seran para facilitar la navegacion por las pantallas o para llevar a cabo funciones de programacion
dedicadas. El acceso a la programacion total requerira el uso del software de programacion adecuado y
una PC laptop.

9. ANUNCIADOR Y CONTROLADOR DE RED

Un anunciador y controlador de red (NCA) sera provisto para mostrar todos los puntos del sistema
inteligente. EI NCA sera capaz de mostrar toda la informacion del total de los 200.000 puntos posibles de
la red.

La NCA incluird una pantalla de cristal liquido retroalimentada de al menos 640 caracteres. Incluird
también un teclado estilo full QWERTY con retroalimentacion tactil. Ademas incluird un teclado de 10
teclas “soft” para navegacion por pantallas y la habilidad de recorrer los eventos por categoria tal como
alarma de incendio, sefial de supervision, falla, etc.

El anunciador y controlador de red podra mostrar hasta ocho eventos en orden de prioridad y hora de
ocurrencia. Habra contadores para indicar el numero de eventos por categoria.

La NCA se montara en cualquiera de los paneles de deteccion y alarma de incendio u opcionalmente en
un gabinete dedicado. La red soportara un minimo de 103 anunciadores controladores de red y se
conectara a la red via cable o fibra optica.



El NCA tendra una capacidad de almacenaje de al menos 1.000 eventos en memoria no volatil.
Adicionalmente contara con una capacidad de almacenamiento histérico de 200 alarmas en memoria no
volatil.

La NCA incluira dos puertos serie RS-232 optoaislados de 9600 baudios para ser conectados a
impresoras y CRTs listados UL864. Estos periféricos imprimiran o mostraran la actividad de la red.

El anunciador y controlador de red incluira pulsadores para el control global de la red de Reconocimiento,
Silenciamiento de Sefal, Reposicion del Sistema, Pulsador de Panico y Prueba de Lamparas local.
Existira un medio mecanico para deshabilitar estas funciones.

El anunciador y controlador de red incluira leds para sefalizar los siguientes estados: Alimentacion,
Alarma de Incendio, Prealarma, Alarma de Intrusion, Falla de Sistema, Sefal de Supervision, Senales
Silenciadas, Puntos Deshabilitados, Eventos No-Incendio, y falla de CPU.

El anunciador y controlador de red incluird una clave de acceso maestra y hasta nueve claves de acceso
de usuarios. Cada clave sera de hasta ocho caracteres alfanuméricos. La clave de acceso maestra
autorizara el acceso a la programacion y cambios de estado. Cada clave de acceso de usuario podra
tener distintos niveles de autorizacion que seran asignados por la clave de acceso maestra.

El anunciador y controlador de red permitird la edicion de las etiquetas de usuario de todos los puntos
pertenecientes a la red, activar y desactivar puntos de control, habilitar y deshabilitar todos los puntos de
la red, alterar la sensibilidad de los detectores, borrar los contadores de verificacion para cualquier
detector analégico de la red, borrar cualquier registro histérico dentro de la red, cambiar el ajuste de la
fecha y hora e iniciar la prueba de “walk test”.

El anunciador y controlador de red incluira un reloj con fecha y hora.

Cada NCA soportara hasta 32 anunciadores a display remotos que repetiran la actividad de la red
recibida por la NCA.

10. FUENTE DE ALIMENTACION

La fuente de alimentacion estara compuesta por una fuente de conmutacion off-line de lata tecnologia la
proveera hasta 15 amperes de corriente para el panel de control y los dispositivos periféricos.
Termistores de coeficiente de temperatura positivo (PTC), protectores de circuito y otra proteccion de
sobrecorriente seran provistos para todas las salidas. La fuente incorporara un cargador de baterias de
hasta 60 Amper/Hora.

La fuente monitoreara continuamente el cableado de campo para detectar puestas a tierra y poseera los
siguientes indicadores a led:

Falla de Tierra, Falla de tension de red, Circuito de notificacion activado (4).

El cargador de bateria de la fuente operara usando técnicas de doble régimen de carga para recargado
rapido de baterias de hasta 60 A/H.

11. COMPONENTES DEL SISTEMA. DISPOSITIVOS DIRECCIONABLES

Los dispositivos direccionables usardn un sistema de direccionamiento sencillo con conmutadores
decimales. Los dispositivos se podran direccionar con valores desde 001 a 159. Los dispositivos
direccionables que utilicen como método de direccionamiento el cddigo binario mediante DIP-Switches
no seran aceptados.

Los detectores seran inteligentes (analdgicos) y direccionables y se conectaran mediante dos cables a
los circuitos de senalizacion de linea del panel de alarma y control.

Los detectores de humo y los térmicos poseeran dos leds de alarma e interrogacion. Ambos leds titilaran
en color verde bajo condiciones normales, indicando que el detector estd en operaciéon y en
comunicacion regular con el panel de control. Ambos leds se encenderan en forma fija en color rojo para
indicar que una condicion de alarma ha sido detectada. Si es necesario, el parpadeo de los leds puede
ser anulado por programa. Una conexién de salida se proveera en la base del detector para conectar un
led remoto de alarma.

El panel de alarma y control de incendio o nodo de red, permitira el ajuste de la sensibilidad del detector
a través de la programacion en campo del sistema. El panel permitira el ajuste automatico de la
sensibilidad en base a la hora del dia.

Los detectores operaran en forma analdgica, es decir el detector simplemente mide su variable ambiental
designada y transmite un valor analdgico al panel basado en las mediciones en tiempo real. Es el panel
de alarma y no el detector el que decide si el valor analdgico esta dentro del rango normal o es una



alarma, permitiendo por lo tanto que la sensibilidad de cada detector sea fijada por el programa del panel
y permitiéndole al operador leer el valor analdgico actual de cada detector.

Un contacto de activacién magnética incluido dentro de los detectores y modulos permitiran la prueba de
los dispositivos. Los detectores reportaran un valor analégico que alcanza el 100% del umbral de alarma.
Las estaciones manuales de alarma direccionables, enviaran el estado del contacto de la estacion al
panel de control por medio del médulo direccionable incluido.

El mecanismo de accionamiento sera del tipo de doble accién quedando mecanicamente activado,
condicién que sera claramente visible. Del estado activado solo podra retornarse al normal utilizando la
llave provista a tal fin.

Los médulos de monitoreo direccionables permitiran la conexién de un circuito supervisado de iniciacion
para dispositivos convencionales (cualquier contacto normal abierto) a un lazo del panel de alarma y
control. El circuito de iniciacion podra ser Estilo D o Estilo B. Un led incorporado titilara bajo condiciones
normales cada vez que el modulo es interrogado por el panel. Para areas de dificil acceso existira un
moédulo de reducidas dimensiones que no incluira el led ni permitira el Estilo D.

Los modulos de control direccionables supervisaran y controlador de un circuito de aparato de
notificacion convencional, bien activado por 24 VCC o bien por audio de emergencia.

El médulo de control podra ser cableado en Estilo Z o en estilo Y entregar hasta 2 Amperes sobre una
carga resistiva.

Los médulos relé serviran para control de aire acondicionado y otras funciones auxiliares. El relé sera
formato C dual, dimensionado para 2 Amperes sobre carga resistiva y tendra como salida dos juegos de
contactos galvanicamente aislados.

La bobina del relé serd magnéticamente retenida para reducir el consumo de energia y permitir que el
100% de todos moddulos relé y médulos de control puedan estar simultaneamente energizados.

DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE MULTICRITERIO:

Los detectores de humo seran del tipo fotoeléctrico-térmico (doble tecnologia) direccionable e inteligente
con sensibilidad calibrada y ajustada en campo para cumplir con la norma UL268 (nominalmente 2,6 de
oscurecimiento). Deberan contar con un microprocesador en su cabeza, incorporado desde fabrica. Este
microprocesador tendra la funcion especifica de analizar los datos del entorno en el que se encuentra
instalado y dar una conclusion al panel central acerca de si se estd o no ante una condicién de alarma
(principio de incendio). Cada detector utilizara componentes electronicos de estado sodlido
completamente regulada para proveer una vida larga y confiable, una malla contra insectos, una luz LED
indicadora cuando esta energizado, con posibilidad de salida o contactos de un relé magnéticamente
activados para prueba y alarma remota por LED. Los elementos electronicos del detector seran
completamente blindados para proteccion contra alarmas falsas originadas por agentes externos. Debera
proporcionar una conexion de salida en la base de los detectores sobre falso techo o techo técnico para
conectar un LED de alarma remota externa. Sera marca NOTIFIER, modelo FAPT-851 o similar.

DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO ANALOGICO DE BAJO PERFIL:

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Permitira la deteccion de particulas
de humo (utilizando el principio de dispersién luminica), por acciéon de la defraccion de un haz de luz que
incide en una fotocélula en el interior de un recinto que constituye la camara sensible de deteccién. Sera
marca NOTIFIER, modelo FSP-851 o similar.

DETECTOR TERMICO ANALOGICO:

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Sensara un valor umbral prefijado
de ajuste por el método de temperatura fija e incremento brusco. Sera marca NOTIFIER, modelo FST-
851 o similar.

DETECTOR LASER DE HUMO ANALOGICO DE BAJO PERFIL:

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas algoritmicas inteligentes.

Permitira la deteccion de particulas de humo, llamas, fuego lento humeante y sin llamas (utilizando un
sistema compuesto por un diodo Iaser brillante, lentes especiales y espejos que permiten una sefal/ruido
significativamente mayor que los detectores fotoeléctricos, logrando una sensibilidad aproximadamente



100 veces mayor que éstos) logrando el discernimiento entre una falsa alarma causada por la
acumulacion de polvo y el humo causado por un incendio en forma precisa e instantanea. Cada detector
se podra ajustar con 9 niveles de sensibilidad de alarma y 9 niveles de prealarma.

Sera marca NOTIFIER, modelo VIEW FSL-751 o similar.

BASES UNIVERSALES:

La base sera de material no corrosivo, permitiendo el reemplazo de detectores de distinto tipo e igual
compatibilidad, resolviendo su facil intercambio. Sera marca NOTIFIER, modelo B-710LP o similar.

DETECTOR FOTOELECTRICO DE HUMO PARA AMBIENTES HOSTILES:

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Dispondra de una toma de aire y
filtro de alta performance de facil remocién en campo que permitira el filirado de particulas de hasta 25
micrones. Sera resistente a la velocidad del aire exterior y al vapor de agua. Sera marca NOTIFIER,
modelo FSH-851 o similar.

DETECTOR DE HUMO DE HAZ PROYECTADO DIRECCIONABLE Y ANALOGICA:

Los mismos, indicados para areas de grandes luces, Operan bajo el principio de absorcion de luz,
utilizando un haz infrarrojo. Consta de un emisor y de un elemento reflector, que retorna el haz de luz a la
unidad emisora, donde analiza la sefial recibida. La variacién en la intensidad de la sefal recibida permite
determinar la condicion de alarma. El alcance de cobertura entre el emisor y el elemento reflector es de
70 mts, pudiendo expandirse a 100 mts adicionando un elemento reflector complementario. Debera ser
direccionable y analogico 100% compatible con el panel de control. Poseer un ajuste integrado de
compensacion automatico, para compensar los efectos de la acumulacion de polvo.

No se aceptaran dispositivo que requieran del agregado de un moédulo de monitoreo para su
direccionamiento.

Cada detector sera provisto con una estacion remota de visualizacion y reset, la cual tendra la funcién de
restablecer la condicién de stand-by del detector luego de haber detectado una condicion de alarma.
Sera marca System Sensor, modelo FSB-200 o similar

DETECTOR DE MEZCLA EXPLOSIVA:

Armado en gabinete de plastico anticorrosivo antillama, equipado con sensor semi-conductor, apto para
la deteccion de entre el 20% y 40% del limite inferior de explosividad de gas butano o propano. Se
alimentara con 24 Vcc desde la unidad central de deteccion de incendio y dara aviso del cambio de
estado a la misma por medio de un modulo de monitoreo. Estaran equipados con indicadores luminosos
(led) de condiciéon de funcionamiento normal y alarma, asi como de sefial acustica en condiciéon de
alarma.

MODULO DE MONITOREO:

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Permitira la supervision e
identificacion de avisadores de incendio, barreras de haz infrarrojo u otros equipos no analégicos desde y
hacia la central. Sera direccionable mediante digitos rotatorios de unidad y decena. La codificacion del
sistema determinara el reconocimiento del médulo diferenciandolo del elemento detector. Serd marca
NOTIFIER, modelo FMM-1 o similar.

MODULO DE CONTROL:
Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Proporcionara supervision y

direccién a equipos que precisen alimentacion exterior y tengan un consumo de funcionamiento (sirenas,
flashes, etc.). Sera direccionable mediante digitos rotatorios de unidad y decena. La codificacion del



sistema determinara el reconocimiento del médulo diferenciandolo del elemento detector. Sera marca
NOTIFIER, modelo FCM-1 o similar.

MODULO DE AISLACION:

Sera compatible con centrales analégicas inteligentes. Detectara un cortocircuito en el lazo y aislara el
sector permitiendo (en sistemas con retorno) que continde el funcionamiento de todos los elementos no
afectados. Sera marca NOTIFIER, modelo ISO-X o similar.

AVISADOR MANUAL DE INCENDIO DIRECCIONABLE:

Sera direccionable, compatible con centrales analdgicas inteligentes. Apto para el montaje exterior o
semiembutido con antidesarme, de doble accién y registro de operaciéon. Serd marca NOTIFIER, modelo
NBG-12LX o similar.

SIRENA ELECTRONICA CON LUZ ESTROBOSCOPICA:

Las sirenas electronicas deberan operar en 24 Vcc nominales. Deberan ser programadas en campo para
2 tonos distintos sin uso de herramientas especiales, con un nivel sonoro no menor a 90 dBA medidos a
3 mts. del dispositivo. Tendran baja corriente de consumo.

Las luces estroboscopicas funcionaran con 24Vcc. Cumplird con todos los requerimientos de la ADA
segun se definen en la norma UL 1971 siendo la duracién maxima del impulso de 2/10 de segundo. Sera
marca NOTIFIER, modelo P2R o similar.

RETENCION ELECTROMAGNETICA:

Son elementos que permiten retener el cierre de puertas o barreras contra fuego, permitiendo su
liberacion o cierre posterior en forma remota a partir de la sefial de un elemento iniciador de alarmas, el
cual efectuara la sefial para el activado del médulo de control correspondiente. Debera ser apta para la
retencion de puertas con una fuerza de empuje de hasta 40 Lbs. (16 kg). Seran aptas para montaje en
pared, suelo o embutidas. Deberan operar en 24 Vcc nominales. Sera marca NOTIFIER, modelo FM-998
o similar.

INSTALACION:

La instalacion del sistema de deteccién y aviso de incendio sera configurada de acuerdo a las normas
NFPA (NATIONAL FIRE PROTECTION ASOCIATION). El tipo de cable a utilizar tendra las siguientes
caracteristicas: cable de cobre estafnado de un par trenzado (paso 30 mm) de 1 mm? de seccién cada
conductor, minima tension de aislacion 300 Volts, blindaje general de malla de foil de aluminio, cobertura
89% vy vaina exterior. Todos los cables que se utilicen seran LIBRE DE HALOGENOS ( LSOH )

CONDICIONES:

LA CENTRAL Y LOS DETECTORES DEBERAN CONTAR CON EL SELLO UL.

EL EQUIPAMIENTO SERA MARCA NOTIFIER O SIMILAR CALIDAD.

EL OFERENTE DEBERA SER DISTRIBUIDOR DIRECTO DE LA MARCA PROPUESTA Y DEBERA
ACREDITAR EN FORMA FEHACIENTE UNA EXISTENCIA LEGAL EN PLAZA POR UN LAPSO
MINIMO DE TRES ANOS.

SE DEBERAN ADJUNTAR ANTECEDENTES DE SISTEMAS YA INSTALADOS DE LAS MISMAS
CARACTERISTICAS Y QUE SE ENCUENTREN EN FUNCIONAMIENTO VENCIDO EL PERIODO DE

GARANTIA. PROPORCIONAR NOMBRE DE LA OBRA, DIRECCION, TELEFONO, FECHA DE
INSTALACION Y AL OPERADOR RESPONSABLE DEL MISMO.



ASEGURAR LA PROVISION DE REPUESTOS POR 5 ANOS.

GARANTIA DE 12 MESES PARA EQUIPOS Y 2 ANOS PARA DETECTORES
PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA

PLANOS CONFORME A OBRA

CONTROL Y RECEPCION

Los ensayos que se especifican a continuacion tienen como proposito definir de forma general los
ensayos de recepcion que se deben realizar en obra con las instalaciones eléctricas antes de ponerlas
en servicio.

Los mismos son independientes de los ensayos individuales de equipos y materiales que deberan haber
sido efectuados por el Comprador durante la recepcion de los mismos en fabrica y de las inspecciones y
verificaciones que realizara la Direccion de Obra (o la persona que ella designe) simultdneamente con las
tareas de montaje de las instalaciones, con el objeto de corroborar la adecuacion de las mismas a la
Ingenieria de Detalle correspondiente y a las normas del buen arte: alineacion de estructuras de soporte,
adecuado manipuleo y montaje de cables y equipos, conexionado de cables piloto, verificacion de
soldaduras de puesta a tierra, ajuste de morseteria, etc.

Los ensayos de recepcion se efectuaran una vez finalizado el montaje de todos los elementos y equipos
correspondientes a la obra o a algun sector en particular segun lo disponga en la Direccion de Obra.

A tal efecto el Contratista solicitara a la Direccién de Obra con 48 horas de anticipacion la presencia del
Inspector en cada una de las fases de inspeccion y confeccionara las planillas correspondientes donde
se asentaran los resultados de los ensayos siendo rubricados por ambos en el momento de efectuarse
cada una de las pruebas.

El Contratista debera proveer la totalidad de la mano de obra, los instrumentos y todo otro material
necesario para la ejecucion de los ensayos.

Quedaran también a cargo de él todas las reparaciones o correcciones que fuera necesario efectuar
debido a defectos de montaje de las instalaciones.

Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas IRAM aplicables a cada caso.
NORMAS

Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles emitida por la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

Normas IRAM Aplicables

Normas IEC Aplicables

Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo y su Decreto Reglamentario N° 351/79
N.F.P.A - National Electrical Code — Aplicables

VDE-0100 — Aplicables

DOCUMENTOS DE CHEQUEO

Cada ensayo a medicion debera contar con la respectiva planilla de chequeo en la estard inserto el
programa y la metodologia de cada ensayo.

Cada planilla debera incluir: Nombre del responsable, Equipo a utilizar, Identificacion de la certificacion
del equipo de medicion, pruebas a realizar, resultados.

Terminados los ensayos, las planillas se resumiran en forma ordenada en informe final con la conclusién
de los resultados.

INSTRUMENTAL REQUERIDO



Equipos de medida universal : Pinza amperométrica, testers.

Equipos para ensayos de rigidez dieléctrica de la capacidad necesaria para los niveles de tension
involucrados.

Meghdmetros para medir la resistencia de puesta a tierra.

Equipos de inyeccion de corriente para prueba de protecciones.

Luxémetro

Otros equipos auxiliares que fueran menester.

INSTALACIONES A ENSAYAR
CABLES DE BAJA TENSION

Inspeccion visual de existencia de signo de dafios, sobrecalentamiento, etc.

Medicion de la resistencia de aislacion entre fase y fase y entre fase y tierra.

Verificacion de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones mecanicas.
Verificacion de la secuencia de fases.

Verificacion de la correcta identificacion de acuerdo a los documentos del proyecto.

CABLES DE COMANDO

Verificacion de la correcta identificacion de acuerdo a los documentos del proyecto.
Verificacion con Megger de la aislacion y continuidad de los conductores.
Chequeo del correcto conexionado de acuerdo a las planillas del proyecto

TABLEROS DE BAJA TENSION

Protocolo de ensayo del fabricante segun los requerimientos de especificaciones.

Inspeccion visual de existencia de signos de dafios, sobrecalentamientos, niveles, aisladores
defectuosos, etc.

Verificacion de todas las conexiones del torque requerido y ausencia de tensiones mecanicas.
Verificacion de la totalidad de las conexiones de puesta a tierra.

Chequeo del conexionado de cables de comando, sefializacion y alarma.

Calibracion y/o ajuste de protecciones en los valores del estudio de coordinacion respectivo.

Verificacion de la correcta actuacion de las protecciones, enclavamientos y automatismos, segun datos
del proyecto.

Se verificaran todas las conexiones mediante termografias.

MOTORES

Protocolo de ensayo del fabricante segun los requerimientos de especificaciones.
Inspeccion visual de existencia de signos de dafios, sobrecalentamientos, libre giro etc.
Verificacion de las conexiones de potencia.

Verificacion de las conexiones de puesta a tierra.

Medicion de la resistencia de aislacion entre bobinados, fase a fase y fase a tierra.
Verificacion del Sentido de Giro.

INSTALACIONES DE ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

Inspeccion visual de la existencia de dafos en cafierias, cajas de salidas, accesorios, etc.

Verificacion de los tableros seccionales..

Verificacion con Megger de la aislacion entre conductores y a tierra por circuito.

Verificacion con pinza amperométrica de la carga que toma cada circuito y compararla con la proteccion
instalada.

Verificacion de la correcta identificacion de acuerdo a los documentos del proyecto.

Puesta en servicio de la Instalacion.

Medicion con Luxémetro del nivel de iluminacion.

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y DESCARGAS ATMOSFERICAS



Inspeccion visual de la existencia de signos de dafios, etc.
Verificacion de la totalidad de las conexiones a puesta a tierra.
Mediciones de la resistencia de puesta a tierra del sistema o sistemas en diferentes puntos.

MANUAL DE UTILIZACION Y MANTENIMIENTO

Previo a la Recepcion Provisoria y entrega de las Instalaciones, el Contratista confeccionara un manual
de uso y mantenimiento de la totalidad de las instalaciones involucradas en el que se detallaran:

Marcas, modelos y caracteristicas técnicas de la totalidad de los elementos y equipos de la instalacion.

Sistema del modo de funcionamiento, mantenimiento preventivo y demds datos que faciliten las tareas de
reparaciones, cambios y garanticen el correcto funcionamiento.

Descripcion del Sistema, instrucciones de Operacion y Sistema de mantenimiento tipico.

El Contratista se obliga a instruir al personal que el Comitente designe para el manejo posterior de los
equipos y a prestar toda la colaboracion que sea necesaria para obtener el maximo de eficiencia en éstos
ultimos.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Se aplicaran todos los documentos del pliego técnico , Pliego de Bases y condiciones y los planos de la
obra

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

ESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se proveeran luminarias y accesorios de acuerdo con el Documentos Contractuales

Se restauraran todos los artefactos exsitentes a conservar , se realizara el desmontaje, limpieza cambio
de equipos y cableados, portalamparas. Todos los componentes seran nuevos. Se los pintara de auerdo
a las directivas del director de obra encargado de la restauracion.

GARANTIA DE CALIDAD
A menos que hubieran modificaciones de los cddigos vigentes o los Documentos Contractuales, cumplir
con las ultimas disposiciones vigentes y las ultimas recomendaciones de lo siguiente:

. Underwriters Laboratories (U.L.)

. National Electric Code (N.E.C.)

. National Fire Protection Agency (N.F.P.A.)

. Certified Ballast Manufacturers Association (C.B.M.)

. llluminating Engineering Society (I.E.S.)

. American Society for Testing and Materials (A.S.T.M.)

. American National Standards Institute (A.N.S.1.)

. National Electrical Manufacturers Association (N.E.M.A.)
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Se garantizaran los balastos contra defectos por un periodo de dos (2) afios, excepto los balastos
electronicos que deberan tener una garantia de tres (3) afos. La garantia deberd incluir el cambio del
balasto defectuoso por uno nuevo.

DOCUMENTOS A ENTREGAR

El contratista y conforme al Pliego de Bases y Condiciones entregara los documentos de Ingenieria de
Detalle antes de comenzar los trabajos de la presente seccion

También entregara los correspondientes catalogos.

Planos de Taller



Se proveeran los planos dimensionados en detalle y en escala de todos los tipos de luminarias, excepto
donde los artefactos especificados sean unidades de catdlogo estédndares, no modificadas. Para las
unidades de catélogo, se puede sustituir la informacion de catélogo totalmente detallada por los planos
de taller. Se proveeran el cortes transversales en escala, para las luminarias mas importantes y todas
las luminarias disefiadas a medida. Indicar las dimensiones terminadas, los espesores y calibres del
metal, las terminaciones de los materiales, las conexiones eléctricas y mecanicas, las abrazaderas,
soldaduras, uniones e indicaciones para el trabajo de terceros. Para los artefactos especificados como
"funcionamiento continuo”, se suministrara un plano de layout que muestre el artefacto y disposicién de la
lampara para la longitud real de recorrido.

Se presentara informacion sobre el artefacto con los detalles de montaje que incluyen los accesorios de
montaje apropiados para cada tipo de cielorraso.

DATOS SOBRE EL PRODUCTO

Se indicara el tipo de balasto y fabricante, cantidad y ubicacion del balasto. Incluir informacion referente
a factor de potencia, watts de entrada, tension y factor del balasto. Se indicara la cantidad y tipo de
lamparas a usar.

Se suministrara informacion de laboratorio y fotométrica independiente para todos los tipos de luminarias.
Las pruebas e informes fotométricos deberan responder a los procedimientos I.E.S. Si las lamparas y/o
balastos especificados son distintos a los que cuentan con informacién solicitada, presentar informacion
adicional de las pruebas.

MUESTRAS Y ENSAYOS

En el caso de que direccion de obra lo requiera se proveera muestra, de luminarias disefiadas a medida
y las luminarias estdndares modificadas, para constatar la calidad del producto a instalar, la misma sera
operable completo con enchufe y cable para un suministro estandar de 220 volts. Se proveeran
lamparas y partes componentes

El material empleado sera de la mas alta calidad, de acuerdo con lo indicado en las Especificaciones
Técnicas Generales.

En los casos en que ésto no sea posible y siempre que la Direccién de Obra lo estime conveniente, se
describiran en memoria acompafadas de folletos y prospectos ilustrativos.

Ademas se suministrara lo siguiente:

a. Muestras de cualquier lente, lucerna o difusores, tal cual se requiera. Las medidas minimas
aceptables de una muestra son dos pulgadas por cuatro pulgadas.

b. Muestras de cualquier color o terminaciones, tal cual se requiera.

Cuando se presente o requiera una muestra, no se fabricara aquél tipo de artefacto hasta que la muestra
no sea aceptada. Se presentaran nuevamente muestras hasta que sea aceptada.

Se rotularan las muestras con el nombre del proyecto, el parrafo de especificacion referenciado o nimero
de plano, el tipo de artefacto, y cualquier otro dato de identificacion. Se enviara la muestra al domicilio
especificado por la Direccion de Obra. Luego de la revisién, la muestra debera ser despachada a la
Direccién de Obra. Todos los gastos de transporte para las muestras deberan ser abonados por el
Contratista. No se instalara ningun artefacto de muestra que esté siendo proyectado.

Si la Direccion de Obra no aprueba las muestras, éstas seran devueltas al Contratista, y éste debera
abonar los gastos. Al momento de la recepcion de una muestra no aceptable, proceder a presentar
inmediatamente una nueva muestra que responda a los requerimientos del contrato.

DESCRIPCION DE ARTEFACTOS SALON DE LOS ACUERDOS

Los artefactos a instalar seran del tipo Lotus de Artelum, que son spots de embutir, redondo fijo. Tiene
forma de aro construido en chapa de acero esmaltada. Reflector de alumino anodizado alto brillo, con
difusor recedido de cristal esmerilado. Diametro de la boca = 246 mm, H = 130 mm, Lamparas 2 x 26
con equipo y lampara Dulux de 26 w, color 830 (calido).

Cantidad total (a proveer y colocar): 14 (catorce) en dos filas de 7 cada una.
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